ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE UTUECHE

| ol § LAE
Departamento de Educacion 8?"” e
: : DECRETO ALEA[D?CSO N‘B_Q 8 @ @ 2 -
: LITUECHE, 18 rur 2018 )

AUTORIZA LLAMADO A LICITACION PUBLICA "PINTURA
INTERIOR SALAS INTERVENIDAS ~ ESCUELA C.R.5.H.”
COMUNA DE LITUECHE.-

DAEM: 032.-
18/01/2018

CONSIDERANDO:

e La necesidad de realizar obras complementarias a las desarrolladas por el proyecto en ejecucidn denominado
Conservacian Integrai 2016, buscando recuperar totalmente la habitabilidad de los recintos de salas de clases del
‘segundo y tercer piso en la Escuela Cardenal Radl Silva Henriguez.-

«  Elrequerimiento N°14 de fecha 15 de enero 2018, donde la direccién de fa Escuela C.R.S.H. solicita la realizacion de
pinturas a las salas intervenidas en el proceso de reparacion de la techumbre, haciende uso de los recursos de la
subvencion de mantenimiénto del establecimiento.-

=  Elinforme Técnico emanado por ia Encargada de Rendiciones, donde se da cuenta de los recursos disponibies en la
subvencién de mantenimiento de diche establecimiento educacional.-

s Fl certificado de Acuerdo de Sesién Ordinaria N942 celebrada con fecha 17 de enero de 2018, Acuerdo N210/2018,
del Honorable Concejo Municipal, que aprueba el llamado a licitacién y la modalidad de Licitacién Pablica para la
fejecucién del proyecto “Pintura Interior Salas Intervenidas - Escuela Cardenal Raul Silva Henriquez”.-

& ElCertificado de Disponibiilidad Presupuestaria N® 11 de fecha 18/01/2018 -

* las Bases Administrativas ¥ demds antecedentes técnicos para ef llamado a licitacion publica.-

WISTOS:
Lo dispuesto en el DFL N 1-3068-80 del Ministerio del Interior sobre el traspaso de los Establecimientos
Educacicnales; Las normas consagradas en la Ley N¢ 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro
v Prestacidn de Servicios y su respectivo Reglamento, of decreto Alcaldicio N¢ 1.550 de fecha 06 de diciembre del
2016; lo dispuesto en el art. 662 de la Ley N218.695, Orgdnica Constitucional de Municipalidades y las atribuciones
que me confiere 1a Ley.

DECRETO:

1. Wamese a licitacion publica para la ejecucién de las obras del proyecto “Pintura Interior Salas intervenidas —
Escuela Cardenal Radl Sitva Henriguez” comuna de Litueche.-

2. Apruébense las bases de licitacion y sus anexos, correspendientes a la propuesta de licitacion publica del proyecta
“Pintura Interior Salas Intervenidas — Escuela Cardenal Radl Silva Henriguez” comuna de Litueche.-

3. Némbrese la Comision de Aperturay Evaluacion de las Ofertas a los Funcionarios que a continuacion se detallan:
* Sr. Jefe Departamento de Educacion.
« 5r. Secretario de Planificacidn Comunal.
e 5r. Encargado de Proyectos DAEM.

4, 'Publi’guese copia del presénte Decreto Alcaldicio en el portal Mercado Publico.-

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.

4

RAE/LUS/RPV/PHA/IUA.

Gistribucidn: ./

- Archivo DAEM (2)
Archive Proyecio |1}

- Archivo Adquisiciones (1)
Archive Partes {1)

CardenaléCaro No.796, Fono: 722209801 www.litueche.cl



ltustre Municipalidad de Litueche
Departamentc de Educacion

- BASES ADMINISTRATIVAS
PINTURA INTERIOR SALAS INTERVENIDAS
ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ

ARTICULG 1°  BASES DE LA PROPUESTA

i~
- que conjuntamente con las Especificaciones Técnicas, Planos, Detalles, Aclaraciones y demds

1.2.-

Las presentes Bases Administrativas Especiales forman parte integrante del proyecto planteado, las
antecedentes de la obra a ejecutar serdn parte componente del Contrato.

La ejecucion del proyecto deberd dar cumplimiento a la Normativa Legal y reglamentaria
establecida sobre la  materia, considerando entre otros; el convenio de transferencia “Fondo de
Apoyo para la Educacién Pablica.”, de fecha 03 de agosto de 2016, ratificado mediante Resolucién
Exenta N°4999 (04.09.2017) Ministerio de Educacion, La Ley y Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones y demds Ordenanzas Municipales v Sanitarias, El Reglamento General sobre
Instalaciones Domiciliarias de Alcantarillade y Agua Potable, incluso las disposiciones interiores de Ia
Empresa de Servicios Sanitarios de la zona; La ley General de Servicios Fléctricos, incluidos los
Reglamentos internos de la Direccion de Servicios Eléctricos y Combustible, Ley 20.123 de
Subtontratacién y Reglamento interno de Higiene y Seguridad, aprobado por la Inspeccion del

© Trabajo.

Quedaran excluidos quienes, al momento de Ia presentacion de la oferta, de la formulacién de la
propuesta o de la suscripcion de la convencidn, segin se trate de licitaciones publicas, privadas o
contratacion directa, hayan sido condenados por practicas Antisindicales o infraccién a los
derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos afos.

Respecto de aquetl-as:materias no reguladas por los documentos v cuerpos normativos citados se
aplicara supletoriamente el Reglamento para Contratos de Obras Pablicas, fijado por Decreto N° 75
del 02/02/2004.

ARTICULO 2° IDENTIFICACION DEL MANDATARIO

2.2.-
2.3.- |
2.4~

2.5.-

Mandante : : Hustre Municipalidad de Litueche,
Rol Unico Tributario : 69.091.100-0.

Representante Legal | : Rene Acufia Echeverria

Domicilio Legal : : Cardenal Caro N° 796 - Litueche
Unidad Técnica : Hustre Municipalidad de Litueche.

ARTICULO 3°  IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

3.

3.2
3.3

3.4

Nombre del Proyecto : Pintura Interior Salas Intervenidas
; Escuela Cardenal Radl Silva Henrigues

Fuente de Financiamiento : Fondo de Apoyo para la Educacion Pablica -
Presupuesto Disponible : $ 12.000.000.-
Plazo Maximo de Ejechcidn : Sera de 15 dias corridos.

Desde el dia siguiente a la Entrega de terreno.
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ARTICULO 4°  REQUISITOS DE POSTULACION

. Podran participar en la propuesta personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras que
© cumplan con los siguientes requisitos:

4.1.- - Contar con inscripcién vigente en registro municipal de contratistas de cualguier municipio del pais.

4.2.- - Cohtar con iniciacidn de actividades en el Servicio de Impuestos Internos, con giro afin al rubro de la
- construccion.

4.3.- © Al momento de suscribir el Contrato, ios proponentes deberan encontrarse con inscripcion vigente
en el registro de proveedores del estado, segin Art. 66 del Reglamento 250, de la Ley 19.886 Ley de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios. :

ARTICULO5°  CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

5.4.- ° Sistema de Contratacion : Contrato a suma alzada sin reajustes ni intereses, con
estados de pago de acuerdeo a avance fisico de las obras.

5.2.-  Sistema de Impuestos : El contrato estard afecto al 19% IVA.
5.3.- - Entrega de Antecedentes : Se entregaran via portal www.mercadopublico ¢
5.4.- Visitaa Terreno Obligatoria Se Hevara a cabo el dia miércoles 24 de enero de 2018 a las

16:30hrs. En dependencias de la Direccion de Administracién de Educacion Municipal (DAEM).
Ublcada en Avenida Obispo Larrain #250, Recinto Ex internado Municigal, Comuna de Litueche.

En caso de Sociedades el Representante debera presentar Poder Simple donde se individualicen los
datos de la empresa representada, si la Empresa corresponde a una persona natural deberd
acreditar mediante su cédula de identidad, sl este dltimo no asistiera el representante de este se
debera acreditar mediante Poder Simple que lo autorice para su representacion. En ambos casos se
deberd presentar Rol Unico Tributario del oferente. No se aceptara la entrega de ningtin tipo de
documento, posterior a la fecha y horario antes indicado.

La. visita a terreno tiene como objetivo el que los contratistas tomen conocimiento personal de la
ubicacion y condiciones geograficas de la obra, para su gestién y coordinacion posterior, por lo cual
no es el medio valido para aclarar dudas de caracter administrativo, técnico y/o econdmico del
proyecto. Para elio se debera cefiir a las consultas y aclaraciones realizables por medio del portal
www.mercadopublico.cl, estableciéndose este como tnico medio valido para ello.

55  Consultas ' : Desde el dia de publicacidn de la presente licitacion en el
: portal www.mercadopublico.cl.

5.6.-  Aclaraciones : : Se entregaran via portal www . mercadopublico.cl
En la fecha establecida en dicho portal.

5.7.-. Entrega de Garantiaé : El Instrumento Bancario de Garantia de Seriedad de la
. Propuesta “A LA VISTA” {fisico o electrdonico), se entregara en Oficina de Partes de la llustre
Municipalidad de Litueche. Ubicado en Calle Cardenal Caro 796, Litueche.,

Hasta las 13:00hrs., del dia Jueves 01 de febrero de 2018.

5.8.- Cierre de Propuestas : Se  procedera  cerrar  las  ofertas  recibidas  via
www, mercadopuhlico.cl, 10 dias corridos desde la publicacién. El plazo de cierre para la recepcion de las
ofertas no podra vencer en dias inhabiles ni en dia lunes o en un dia siguiente a un dia inhabil antes de las
15:00hrs. Dicha fecha sera establecida en dicho portal, '

5.9.-  Apertura de Propuestas : Se procederd abrir ofertas www.mercadopublico.cl, cinco {5)
minutos posteriores al cierre de la recepcidn de las ofertas. Dicha fecha sera establecida en dicho qu{éd
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Adjudicacion ' : . Hasta tres (3) dias hiabiles desde la fecha de apertura de las

ofertas El  organismo !|c1tante podrd adjudicar en una fecha distinta a la publicada en el portal

www.mercadopublico.cl.

5.11.-

5.12.-

Consultas de Adjudicacion : Deberdn realizarse via www mercadopublico.cl.
: Hasta 24 horas posterior a la publicacidn de la resolucidn.

Aclaracidn de Adjudicacion Se entregaran via www mercadopublico.l.
Hasta 48 horas posterior a la fecha de cierre de consultas de
adjudicacion,

ARTICULO 6° DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA

6.1.
6.2,
6.3.
6.4.

6.5.
6.6,
6.8,

. Bases Administrativas Especiales.

Especificaciones Técnicas.

Planos entregados para la propuesta {informacion digital).
Propuesta Economica detallada por partida y precios unitarios
{Formatos entregados en formato digital).

Formato Oferta Econémica.

Consultas y Aclaraciones.

Formatos o Documentos Anexos.

ARTICULD 7° GARANTIAS

7.1,

1.2,

caracter de urrevocabie

SERIEDAD DE LA PROPLIESTA.

Los proponentes deberdn presentar un instrumento bancario de garantia “A LA VISTA” {segin lo
establecido en el articulo 31 del Decreto Supremo N2 250 de 2044, del Ministerio de Hacienda,
que aprueba el Reglamento de la Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios). La cual debera incluir una glosa gue detalle PARA
GARANTIZAR: Seriadad de la propuesta, Proyecto Pintura Interior Salas intervenidas - Escuela
C.R.5.H. Comuna de Litueche. Por un monto igual o superior de $ 120,000.-

Dicho instrumento deberd ser tomade a nombre de la Hustre Municipalidad de litueche, con una
vigencia igual o superior a 60 dias corridos contados desde la fecha de Apertura de la Propuesta.
Este documento serd devueito a los oferentes una vez contratada la obra o rechazada la totalidad
de las ofertas, previa selicitud por escrito de parte de los mismos. La caucion o garantia deberd ser

pagadera a la vista, tomada por uno o varios integrantes del adjudicatario y tener el cardcter de
irrevocable,

FIEL Y QPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El proponente que se adjudique la propuesta deberd entregar un Instrumento Bancario de garantia
“A LA VISTA” {sezin lo establecido en el articuio 68 del Decreto Supremo N% 250 de 2004, del
Minristerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de Ja Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios). Cuya giosa debera ser PARA
GARANTIZAR: Flel v Oportuno Cumplimiento del Contrato: Proyecto Pintura Interior Salas
Intervenidas - Escuela C.R.5.H. Comuna de Litueche.

Por un manto equivalente al 5% del valor del Contrato. La gue deberd ser tomada a nombre de la
Hustre Municipalidad de Litueche RUT N2 69.051.100-0, expresada en pesos y con una vigencia igual
o superior a 90 dias corridos posterior al plazo de vigencia del contrato.

La garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, sera requisito para la suscripcion de éste
y deberd ser presentada dentro del plazo de 5 dias habiles contados desde la fecha de notificacion
de la adjudicacion {a través del Portal www,mercadopublico.cl), siendo devuelta al contratista
previa solicitud por escrito de él y cursado por la Unidad Técnica al Mandante, con posterioridad a la
recepcion provisoria sin observaciones de la obra, por parte de la Comisidn Receptora.

Sk en el transcurso det contrato se introdujeren aumentos de obras, plazos u obras nuevas’
extraordinarias, deberan rendirse garantias en el porcentaje y plazo indicado. La caucion o gxém
deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios integrantes del adjudicatario vftﬁne

‘ﬁggrse?




7.3.

" BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS
- Una vez ejecutada la obra y como requisito previo a la cancelacion total de ésta el contratista

" deberd presentar un instrumento bancario de Garantia “A LA VISTA” {segun lo establecido en el
' Decreto Supremo N2 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la
- Ley N 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios).
. Cuya glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Buena Ejecucién de la Obra Pintura Enterior Salas
- Intervenidas - Escuela C.R.S.H Comuna de Litueche,

© El cual deberd ser tomado a nombre de la Hustre Municipalidad de Litueche RUT N2 69.091.100-0,
por un mento equivalente al 5% del valor del contrato expresada en pesos, con una vigencia igual
" o superior a 15 meses contados desde la fecha del Acta de Recepcion Provisoria, la que serd
© devuelta, una vez efectuada conforme la Recepcidn Definitiva {Acto Administrativo que se realizard

dentro de los 12 meses).

Sera de exclusiva resbonsabilidad del Contratista, solicitar la respectiva Recepcién Definitiva de
Obras, de lo contrario se hard efectivo el eohro del instrumento en Garantia.

© Sila Obra presenta problemas durante su periodo de garantia el Contratista sera notificado por

parte de la Unidad Técnica, mediante carta certificada y/o Correo Electrénico. £l Contratista debera

. subsanar las observaciones dentro del plazo de 20 dias corridos, fecha que comienza a partir al dia
- siguiente de 1a notificacion. En caso de no cumplir con esta indicacion se hara efectivo de manera

1.4,

7.5.

7.5.1.-

7.5.2.-

7.5.3.-

inmediata el cobro del instrumento bancario de garantia de buena ejecucion de las Obras.

La caucién o garantla deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios mtegrantes del
adjudicatario y tener e! caracter de |rrevocable

POLIZA DE RESPONSAZBHLIDAD CI\HL Y TODO RIESGO CONSTRUCCION, SIN DEDUCIBLE

El contratista deberd asegurar ia ejecucion de los trabajos a realizar contra todo riesgo, mediante la
contratacién de una Paliza de seguro de Responsabilidad Civil sin deducible {0 con deducible, pero
acompafiada de uha carta notarial en gue se exprese claramente gue el contratista se hace cargo

del deducible), hasta completar el monto total del proyecto, a nombre de la Hustre Municipalidad
de Litueche.

Esta pdliza deberd ser presentada dentro de los siguientes 15 dias corridos desde ia firma del
contrate y estar vigente durante todo el plazo de ejecucion de las obras mas 60 dias adicionales. 5i
por politicas propias de la compafia aseguradora, dicho trdmite conlleva un plazo mayor, se debera
presentar comprobante de realizacién del tramite, emitido por la compafia aseguradora.

COBRO

Se efectuard el cobro’ de los instrumentos bancarios de garantia anteriormente mencuonadas segun
como sigue:

Seriedad de la Propuesta : Se procedera al cobro inmediato de la presente garantia al
desistir el mismo oferente de la oferta presentada, al incumplir por parte del contratista con el plazo
establecido para la firma del contrato v por la no presentacion de la garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento det Contrato en la fecha estipula, asi como también al incumplir el punto 4.3.- de las
presentes bases.

Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato: Se efectuard el cobro de la presente garantia
segln o estipulado en el articule 72.- del correspondiente Decreto 250 que “Aprueba Reglamento

de la Ley n? 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
servicios”,

Buena Ejecucion de las Qbras Se procedera al cobro inmediato de la presente garantia al
incumplir por parte del contratista con del plazo establecido para subsanar las observaciones
planteadas por la Unidad Técnica en el proceso de Recepcién Definitiva de Obras, siendo estas
notificadas al contratista por medio de mediante carta certificada y/o Correo Electrénico.




| ARTECQLO 8°  PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

8.1.-

8.2.-

- PRESENTACION

~ la presente licitacion serd levantada a través del portal www.mercadopublico.cl,

" Los oferentes ingresaran su postulacion y todos los antecedentes requeridos solo a través del
- sefialado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas y plazos alli estipulados. Es
. importante que el proponente constate que el envio de su propuesta haya sido efectuade con éxito.
Para ello, deben verificar el despliegue automatico del “Comprobante de Envio de Oferta” que se
~ entrega en dicho sistema, el cual debe ser impreso por el proponente para su resguardo.

: Solo se aceptardn consultas a través del portal www.mercadopublico.ct en los plazos alli

establecidos. Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se realizaran sole a traves del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de generar la licitacion.

FORG INVERSQ

© Segun el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley N2 15.886 de

8.3..

8.3.1-

a:)

Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro v Prestacion de Servicios. E} mandante se
reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracidn del contenido administrativo, técnico vy
econémico de la propuesta, teniendo siempre presente la obligacion de cumphir con el principio de
igualdad de los proponentes y sdlo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de
manera aptima el objetivo de esta licitacion.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una vez realizada
dicha accion,

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacion del Foro Inverso tendra una ponderacion de
descuento de un 5 % de la ponderacion Total obtenida como Criterio de Evaluacion.

La publicacion de los resultados serd también a través del portal.
APERTURA

Las propuestas se presentaran a través del Portal www.mercadepublico.cl en los archivos adjuntos
identificados coma se indica a continuacion: '

ARCHIVO N21 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N22 Do © DOCUMENTOS TECNICOS

ARCHIVO N3 S PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documeﬁtos contenidos en estos archivos deberdn presentarse escaneados vy
perfectamente legibles, las medidas seran en unidades metricas y los valores en moneda nacional.
{Respetando Archivos y Anexos Adjuntos en el Sistema).

En el Archivo N1 “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS”, se incluira;

Formato N°1, Identificacion del oferente.

En el caso de gue el proponente sea persona juridica deberd adjuntar fotocopia del RUT de la
empresa, copias autorizadas legalmente de su Escritura de Constitucion y Certificado de Vigencia en
el registro de Comercig, y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con no mas de 30 dias de

antigiiedad desde su emisian. En caso de ser persona natural deberd adjuntar fotocopia del RUT del
oferente.

Unidén Temporal de Proveedores, en el caso si dos 0 mas proveedores se unen para el efecto de
participar en un proceso de compra, deberdn establecer, en el documento gue formaliza ta union, a
lo menos, la solidaridad entra las partes respecto de todas las obligaciones gue se generen con la
Entidad y el nombramiento de un Representante o apoderado comuin con poderes suficientes. Para
contrataciones igoales o superiores a 1000 UTM, y sin perjuicio del resto de las disposiciones legales
y reglamentarias qué resulten aplicables, el acuerdo en que conste la Unidon Temporal deberd

materializarse por Escritura Publica, como documento para contratar, sin que sea nec&s‘arm

constituir una Sociedad. Se exigird la Inscripcion en el Registro de Proveedores para sus’m 118

Contrato, de cada proveedor de dicha Unién Temporal.




- Al momento de la presentacidn de las Ofertas, los integrantes de la Unidn determinaran que
- antecedentes presentaran para ser considerados en la evaluacion respectiva, siempre v cuando lo
~ anterior no signifique ocultar informacién relevante para la ejecucion del respectivo Contrato gue
- afecte a alguno de los integrantes de la misma.

c):

Formato N° 2, Declaracion Jurada Simple de aceptar y conocer las presentes Bases Administrativas,

.y demas antecedentes y condiciones gue regulan la Propuesta.

d)

e}

f)

g)

h)
8.3.2-

i}

nﬁ}

Fotocopia del Instrumento Bancario de Seriedad de la Oferta, con la fecha de ingreso en Oficina de
Partes (fecha, timbre'y firma de Funcionario recepcionista) de la Municipalidad de Litueche, de
acuerdo a lo establecido en el articulo 7.1 de las presentes bases. Se deberd ingresar previamente
Documento Original a Oficina de Partes de la Municipalidad de Litueche. Segun o establecido en gl
punto 5.7. De las presentes bases.,

Formato N2 3; Declaracion Jurada Simple de no Parentesco.

Certificado del 5. o ihiciacién de actividades del propenente con giro afin al rubro de la
construccién. :

Certificade de inscripcion en registro municipal de contratistas de cualquier municipio del pals.

Aclaraciones firmadas por el oferente, si las hublere. {Debe ser presentado por todos los oferentes,
indistintamente si ha realizado o no consultas, va que estas pasan a formar parte integrante de las
presentes bases administrativas.)

Encel Archivo N22 “DOCUMENTOS TECNICOS”, se incluird:
Certificado de Visita a Terreno emitida por ia unidad Técnica.

Fotocopia Certificado de titulo Original légalzizado “notarialmente” del profesional responsable de
las Obras {Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor Civil, Ingeniero Constructor).

El Profesional Responsable de las Qbras deberd presentar dgisponibilidad horaria para asistir a la
obra todos los dias habiles de la semana; 1as visitas seran coordinadas previamente con el inspector
Técnico de Obra. : '

En la ejecucidn de la obra se evaluard su capacidad de gestion vy soluciones constructivas que
aporten a una mejor'caiidad de la obra de lo contrario la Inspeccion Técnica de Obra, le solicitard a
la Empresa el cambio de Profesional y esta debera acatar dicha solicitud.

Curriculum Vitae del brofesiom! responsable de las obras.
Formato N°4, Declaracion Jurada Simple del Profesional responsable de las Obras.

Formata N° 5. Andlisis de Precios Unitarios, de todas las partidas adjuntas, para todas las unidades
solicitadas. Cada item o partida deberd contener un detalle de materiales y fletes, equipos,
subcontratos, mano de obra de acuerdo a Formato adjunto. no se aceptara ninguna modificacion a
las partidas estipuladas en Itemizado y especificaciones técnicas, cualguier cambio y/o
inconsistencia aritmética dejara automaticamente fuera de bases al oferente.

Formato N° 6. Medidas de Gestién, Control de Calidad v Seguridad. Elaborado y Patrocinado por el
profesional responsable de ias obras, en el cual se debera incluir la programacion propuesta para su
presencia en la obra.

En el Archivo N3 “PROPUESTA ECONOMICA”, se incluird:
Formato N°7. Valor total de la oferta y plazo de ejecucion de las obras.
Formato N° 8. Presupuesto itemizado Oficial.

La omisidn o no-presentacion de los antecedentes en cuanto a fondo, solicitados en los| ‘
N’8.3.1, 8.3.2y 8.3.3 de las presentes Bases Administrativas Especiales, podra dar lugaf-
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oferta del contratista respectivo quede fuera de la licitacion, segun la falencia y a criterio de ia
respectiva Comisién Evaluadora. :

Oferta Econdmica {Total General de la Oferta). Ef precio total de items corresponderd al producto

. de la cantidad de precios unitarios, la suma de estos productos mas Gastos Generales y Utilidades, v

a su vez aplicando el 19% VA, coincidird exactamente con el Precio a suma alzada ofrecida,

. La oferta subida a través del Portal www.mercadopublico.cl, deberd ser expresada en valores netos,

8.4.

8.4.1.-

8.4.2.-

8.4.3.-

8.4.4.-

es dedr sin IVA.

ADJIUDICACION, ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

La Unidad Técnica constituird una Comision Evaiuadora, presidida por el Administrador Municipal y
compuesta por el Jefe Departamento de Educacion Municipal y Encargado de Proyectos DAEM,
todos estos designados segin Decreto Alcaldicio, en caso de no estar presentes, formaran parte de
la comisién aquellos funcionarios que jerarquicamente contintan en sus funciones; quienes
cumplirdn la tarea de verificar, analizar los antecedentes presentados, otorgar puntajes a los
criterios de evaluacion prestablecidos, analizar el calculo y emitir informe proponiendo guien haya
resultado favorecido con el mayor puntaje, para un mejor resolver del Mandatario.

La Comisién Evaluadora se reserva el derecho de proponer al Mandatario el rechazo de algunas o
todas las ofertas, sélo cuando técnicamente se demuestre su inconveniencia. Asirnismo el
Mandatario se reserva el derecho de proponer la adjudicacién a cualquiera de los proponentes,
aungue no sea la oferta mas economica.

La comision tendrd por objeto el estudio de las ofertas segun la pauta de evaluacion que a
continuacion se indica:

CRITERIOS DE EVALUACION PONDERACION

Oferta Econdémica
100 Pts. Mejor Oferta Econdmica

. o 50%
Puntaje = {{Precio Minimo Ofertado)/{Precio Oferta)x100} °

Flazo de Entrega
100 Pis. Menaor Plazo de Entrega

. 40%
Puntaje = ({Plazo entrega Minimo Ofertado)/(Plazo entrega Ofertado}x100) ’

Comportamiento Contractual
100 Pts. Buen Comportamiento Contractual
0 Pis. Mal Comportamiento Contractual
Definido  segin  la  informacidon  aportada  por el  portal 10%
www.mercadopublico.cl, en el apartado idoneidad del Proveedor

Puntaje Minimo de Adjudicacion 80%

En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio: Menor Gferta
Econdmica, Menor Plazo de ejecucién y Buen Comportamiento Contractual con el Municipio de
Litueche vy si el empate persiste se definird por el Curdculum del Profesional Residente (adjuntando
certificados de Recepcion Definitiva de Obras, por parte de las respectivas DOM).

Bl tnforme Técnico v la proposicion de adjudicacion sera enviada al Alcalde guien a su consideracion,
podra aprobar o rechazar dicha proposicion. :

Aprobada la proposicion de adjudicacion por el Alcalde, se procedera al dictamen del Decreto
Alcaldicio de adjudicacién, con el cual se notificara al oferente favorecido, adicionalmente la

adjudicacion seré comunicada via portal www.mercadopublico.cl a través de la resolucidn del acta
de adjudicacion.




Entre la fecha de apertura de la propuesta v la comunicacion de la adjudicacion deberd mediar un

lapso no superior de 5 dias hdbiles seguidos, transcurrido dicho plaze el contratista podra desistirse

- de su oferta. .

- Cuando la adjudicacion no se realice dentro del plazo sefialado en las Bases de Licitacion la Entidad
- deberd informar en el Sistema de Informacion las razones que justifican el incumplimiento del plazo
. para adjudicar o indicar un nuevo plazo para la adjudicacion.

Adjudicada la propuesta y firmado el contrato por el oferente favorecido, se procederd a hacer

devolucidn a todos los propenentes de las Garantia de Seriedad de la Oferta, con excepcion del

- oferente favorecido, i3 que serd devuelta después de presentada la Garantia de Fiel Cumplimiento
- del Contrato, la que deberd ser presentada dentro del términc de 5 dias habiles contados desde la
- fecha de Notificacion de Adjudicacion de la propuesta. De no materializarse los actos
~ administrativos antes sefialados {firma de contrato y depdsitos de garantias) por causas imputables

al oferente, la llustre Municipalidad de Litueche procedera a dejar sin efecto la adjudicacion de la
licitacidn, mediante el decreto Alcaldicio respectivo para posteriormente hacer efectivo el cobro de
ias garantias correspondientes.

. Si el primer calificado desistiese de su oferta se hara efectivo el cobro del instrumento bancario en
- garantia de Seriedad de la Oferta y se adjudicara al calificado en el 2° lugar, de acuerdo al proceso

de evaluacion. Por tanto en el caso que se haga efectiva ia devolucidn de la garantia por seriedad de
la oferta, o su correspondiente cobro segun sea el caso, se Hamara a una nueva licitacion en el caso
de haber sdlo un oferente.

El Adjudicatario tendra un plazo de 5 dias habiles corridos a contar de la notificacion de adjudicacion
de la propuesta para firmar contrato, el cual deberd entregar a tiempo toda la documentacion
necesaria para poder formalizar dicho acto administrativo tales como Garantia de Fiel Cumplimiento
del Contrato, entre otros documentos requerido por el Mandante.

S5i el contrato no se stcribe dentro de los 5 dias habiles siguiente a la fecha de adjudicacion de la
propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o al Mandante, queda facultado el oferente a
retirar los antecedentes y documentos presentados, sin derecho a deducir reclamo alguno sea
ludicial 0 Administrative, ni a demandar indemnizacion alguna por este concepto.

8.4.5.- No se consideran partﬁdas Adicionales

ARTEQULO 9°  CONTRATC, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO

9.1.-

FORMALIZACION DEL CONTRATO

Bl contrato serd redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Contratista, dejando cuatro copias
en el archivo de la misma Unidad vy una copia al Contratista.

Sera requisito indispensable para la firma de este instrumento entregar en la Municipalidad la
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Cualguier observacion o reparo formulado por la Contraloria General de la Republica, al contrato o
al decreto que lo aprueba en el proceso de Toma de Conocimiento, cuando proceda, serd causal de
modificacion del contrato en los términos indicados por dicho organismo contralor.

El contrato deberd cumplir con las siguientes caracteristicas:

¥ Expresar los montos.

® . Escrito vy elaborado por fa Unidad Técnica.

#  Modalidad de Suma Alzada.

s - En pesos.

»  Noreajustabie.

» = Las obras obiete del contrato deberdn ser ejecutadas por un profesional contratista o una
empresa contratista segun Art. 32 de las presentes Bases Administrativas.

»  Comprender la totalidad de la obra hasta su terminacion compieta.

= Debera hacer referencia concreta a las bases administrativas generales y especiales gue reguian
el proceso de hutacuon asi como también las consultas y aclaraciones reahzadas en ei mis 4]




2.2.-

9.3.~§

financiamiento, plazo de ejecucion, especificaciones técnicas, planos de arquitectura, cadlculo de
instalaciones y otros antecedentes gue se considere de importancia por la Unidad Técnica y que
complementen el proceso de adquisicion. '

- Comtando con todos los documentos sefialados, se procedera a realizar la firma del contrato, para lo
- cual se tendrd un plazo de 5 dias hébiles una vez realizada la notificacion de adjudicacion de la
" propuesta. (Contados desde el dia siguiente al envio de la orden de compra al proveedor a través

del Portal Mercado Publico).

CONDICIONES DEL CONTRATO

Serd el que se indigue en el Decreto de Adjudicacion, producto de la oferta seleccionada. Serd
expresado en pesos, moneda nacional e impuesto incluido.

£l contratista deberd garantizar |a ejecucion completa y oportuna de la obra con un instrumento
bancario “A LA VISTA" (segdn lo establecido en el articulo 68 del Decreto Supremo Ne 250 de
2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N2 19,886, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios). Esta garantia sera extendida a
favor del Hustre Municipalidad de Litueche RUT N® 69.091.100-0, por un monto equivalente al 5%
del valor del contrato expresado en pesos v deberd ser entregada a la Unidad Técnica en el
momento de la suscripcion del contrato. Al momento de la Recepcion Provisoria, la Unidad Técnica
procederd a devolver esta garantia, contra la entrega por parte del contratista de un instrumento
bancario “A LA VISTA” [segun lo estipulado en el Decreto Supremo N2 250 de 2004, del Ministerio
de Hacienda, gque aprueba el Reglamento de la Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios}, por Buena Ejecucion de la obra por un
monto equivalente a al 5% del contrato, y con una vigencia igual o superior a 15 meses una vez
realizada la Recepcidn Definitiva (Acto Administrativo que se realizara una vez cumplido los 12
meses).

El contrato v el acta de entrega de terreno se realizaran de manera simultanea, es decir ambos
trémites en un mismo proceso o a lo mas en un mismo dia, guedando en ella consignada la fecha
que se deberd dar inicio de las obras, la cual serd al dia siguiente del acta de entrega de terreno. Se
debera aprovechar la oportunidad para coordinar una reunion de cardcier técnico v administrativo
con la Unidad Técnica (D.0.M.), donde se revisardn de antemano los alcances especificos de
organizacion para el inicio v desarrollo de las obras; por o cual en dicha reunidn se debera contar
con ta presencia del profesional responsable de fas obras.

Queda estrictamente prohibido que el Contratista adjudicado inicie los trabajos antes de la
formalizacion del contrato v de la entrega oficial del terreno establecida en el acta de entrega de
terrenc, pudiendo en caso contrario de esta indicacion, el poder re adjudicar el proceso en cuestion,
haciéndose efectivo de manera inmediata el cobro de la garantia de seriedad de la oferta.

51 un funcionaric © autoriza  la  ejecucidn  de trabajos en forma extemporanea, sera
administrativamente responsable de estos hechos.

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS ¥ PLAZO DE EJECUCION

El Mandatario previa autorizacion del Mandante podrad disminuir o aumentar las cantidades de
obras de cada partida del presupuesto, o del total de él en cuyo caso el contratista tendré derecho a
su pago de acuerdo a los precios unitarios contratados v a un aumento de plazo proporcional al
aumento que haya tenido en el contrato inicial salvo que se convenga otro menor.

Sin perjuicio de lo anterior, e! Mandatario podra aumentar el plazo para la gjecucion de la obra
contratada a peticion fundada del contratista v fundamentada mediante informe técnico del ITQ,
siempre gue dicho aumento sea a consecuencia de un hecho Fortuito o de Fuerza Mayoer, situacion
que serd informada al Mandante.




5.4.-

- MULTAS
" La Unidad Técnica podréd establecer sanciones por incumplimiento del contrato en la ejecucion de

" las obras en los siguientes casos:

.41,
a).

Por atrasos administrativos,
Si el contratista no presenta la podliza de seguro extendido como minimo 90 dias el plazo de

- ejecucion de la obra, con cobertura a todo riesgo, dentro de los siguientes 15 dias corridos desde la
© firma del contrato, se le aplicara una multa diaria equivalente al 0,1 % del valor total del contrato,
- el cual serd descontado al cursar el primer Estado de Pago.

b)

f:):

9.4.2.-

9.4.3.-

9.4.4.-

9.4.5,-

5i el contratista no presenta la tramitacién necesaria para ia obtencion de las resoluciones o
certificados de las especialidades, seglin corresponda, dentro de los siguientes 15 dias corridos
desde la firma del contrato, se le aplicara una multa diaria equivalente al 0,1 % del valor total del
contrato, el cual sera descontado al cursar el primer Estado de Pago.

Si el contratista no presenta la tramitacion necesaria para la obtencidn del permiso de edificacion
dentro de los siguientes 15 dias corridos desde 1a firma del contrato, se le aplicara una multa diaria
equivalente al 0,1 % del valor total del contrato, el cual serd descontado al cursar el primer Estado
de Pago. : '

Fl monto total de multas por el presente concepto no podrd exceder del 15% del valor total del
contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procedera a la liquidacion del contrato vy a
hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Por atrasos en obras -
Si el contratista no entregare las obras en el plazo fijado para su término, se aplicara una muita
diaria equivalente al 0,2 % del valor del contrato, que se descontara del Estado de Pago Final,

La muita total no pddré exceder del 15% del valor total del contrato. 5i el valor sobrepasa el
porcentaje indicado, se procedera a la liquidacion del contrato v a hacer efectivo el cobro de la
garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Sin profesional a cargo
Cuando sea pertinente se aplicaré una multa por dia de inasistencia, equivalente al 0,2 % del valor

de la obra, por la no existencia del profesional a cargo el que deberd estar acreditado en el Libro de
Obra v autorizado por el ITO.

Entiéndase por lo demas que no deberd existir dualidad de informacion (Prefesional Propuestio en
Licitacién = Profesional A Cargo en la ejecucidn de la Obra), i no se respeta lo anterior el

Mandante podra Liquidar Anticipadamente el Contrato, salvo casos puntuales debidamente
justificados.

La multa total no pod:ré exceder del 15% del valor del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje
indicado se pmced-eré a la liguidacien del contrato y a hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato.

Por no utilizar elementos de proteccion personal

El no cumplirmiento de esta exigencia sera causal de multa equivalente a 0,5 U.F. diaria por cada dia
de supervision que la Unidad Técnica, constate que los trabajadores no usan sus implementos de
seguridad, el cual serd descontado del Gltimo Estado de Pago.

Por incumplimiento de instrucciones de la inspeccidn téenica

Se aplicard una multa de 2 U.F. por cada vez que el Contratista no acate las instrucciones de la L.T.0.
estampadas en el Libro de Obras.




9.5.-  ESTADOS DE PAGO

- Para el presente proyecto se considera la presentacion de mas de un Estado de Pago, los cuales
seran tramitados de la siguiente manera;

9,5.1.- Primer Estado de Pago. Para la cancelacién del primer estado de pago el contratista debera
. presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los siguientes antecedentes:

- Poliza de seguro extendido como minimo 90 dias el plazo de ejecucion de la obra, con cobertura
' a todo riesgo. _ -

= Comprobante de ingreso de la tramitacaon de los proyectos de especialidades, emanados por los
: respectivos servicios.

© = Comprobante de ingrese de la tramitacién del expediente de permiso de edificacion, emanado
' por la respectiva Direccion de obras comunal.

. ® o Certificado de cumphm;ento de obligaciones laborales y previsionales, extendido por la
: inspeccién del trabajo.

= Certificado de antecedentes laborales y previsionales, extendido por fa inspeccion del trabajo.

" »  Caratula de Estado de Pago, formato tipo MOP.

- = Factura a nombre de la Hustre Municipalidad de Litueche.

- = Setde 20 fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.

- ® - Copia de las carillas firmadas y foliadas de! correspandiente libro de obras.

- = Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

9.3.2.-} Estados de Pago Intermedios: Para la cancelacion de los estados de pago intermedios, el

. contratista deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los siguientes
antecedentes:

®  Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, extendido por la
inspeccién del trabajo.

»  Certificado de antecedentes laborales y previsionales, extendido por la inspeccion del trabajo.

# - Caratula de Estado de Pago, formato tipo MOP,

= Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche.

»  Set de 20 fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.

s Copia de las carillas firmadas y foliadas del correspondiente libro de obras.

»  Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

9.5.1.- Estado de Page Final. ?ara la cancelacion del Gltimo estado de pago el contratista debera presentar
- 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los siguientes antecedentes:

= Expediente final en soporte papel v digital de toda la deocumentacion elaborada para el
proyecto, considera planimetria final, memoria de calculo, entre otros.

* Resolucion Sanitaria y Certificado de Explotacion de sistema de alcantarillado particular,
aprobado por la autoridad sanitaria competente.

&= (Certificado de inscripcién de  instalacién eléctrica interior TE1l,  aprobado por la
superintendencia de electricidad y combustibles.

® - Permiso de edificacion, aprobado por 1z respectiva Direccion de obras comunal.

= . Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, extendido por la
inspeccion del trabajo.

= Certificado de antecedentes laborales y previsionales, extendido por la inspeccion del trabajo.

*  Caratula de Estado de Pago, formato tipo MOP.

= - Factura a nombre de la llustre Municipatidad de Litueche.

» - Set de 20 fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.

® . (Copia de las carillas firmadas v foliadas del correspondiente libro de obras.

® . Fotocopiz de la (Esfaranti'a de Fiel Cumplimiento del Contrato.




ARTICULO 10° OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

149.1.-
- La LT.0. deberd informar al contratista respecto a la labor de Inspeccion ejercida por el Mandante,
- de manera que este oforgue tas facilidades correspondientes a las personas aulorizadas a actuar a
- nombre del Mandante en estas supervisiones. El contratista o {a ITO podrén solicitar, a dicha
. persona, antes de autorizar su ingreso a la obra, la credencial que los acredita como tales.

in.2.-
: Se entregara a la Urﬁdad Técnica un set de fotografias compuestas por al menos 20 fotos,

10.3.~
- La empresa adjudicada debera velar por no entorpecer el quehacer diario de los beneficiarios del
- proyecto o los vecinos que se encuentren en el area de influencia de este, para lo cual deberd
. generar todas las coordinaciones necesarias con estos, manteniéndolos informados de cualquier
. actividad propia de la obra que los afecte.

10.4.-
- Serdn las establecidas en el Formato N°6, Medidas de Gestidn, Control de Calidad vy Seguridad,
 definidas por el profesional del drea patrocinante de acuerdo a la normativa vigente en el cual se

VISITAS DE MONITORED

DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS
equivalentes a todas las etapas de ejecucidn, Se exigira respaldo fisico {papel) y digital {cd).

COORDINACION CON PROPIETARIOS

MEDIDAS DE SEGURIDAD

© deberd incluir la programacion propuesta para su asistencia técnica en el lugar de en las obras,
- segun lo estabiecido en el Art. 8.3.2. Letra p) de las presentes Bases Administrativas.

10.5.-

LIBRG DE OBRAS

- Conforme a lo establécido en el capitulo 2, articulo 1.2.7 y capitule 3, articulo 1.3.2 de la OGUC,
- {Ordenanza General Urbanismo y Construccién), se debera llevar un libro foliade con hojas en
~ triplicado, gue debera estar permanentemente en obra bajo custodia y responsabilidad del
- contratista, en el cual se dejard constancia de:

= - las ordenes dei 1TQ, la Unidad Técnica que, dentro de los términos del contrato, se impartan al
contratista. '

= | as pbservaciones gque se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los  trabajos

=  las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacion de la ITO.

ARTICULO 11° TERMING AN'!E’ECEPAE}O DEL CONTRATO

b)

c}

e)

f)

Se. podrd poner término anticipado a un Centrato, administrativamente y sin forma de juicio,
siempre gque concurra alguna de las siguientes causas:

Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargo para ambos.

Sit el Contratista, sin previo aviso, coordinacion con la LT.0. ni justificacion técnica o
administrativa, no diere cumplimiento a la cantidad de dias ofertados o no iniciare los trabajos
contratados en 10 dias corridos habiles, desde la fecha consignada en el acta de entrega a terreno.

51 por errores en los trabaios efectuados por el Contratista, la obra resulta con defectos gue no
pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas y que estos defectos u errores
mplique incorporar modificaciones substanciales al proyecto.

Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria, fuera declarado rec
por algin delito que merezca pena aflictiva, o tratdndose de una Sociedad Andnima, lo fuese de
alguno de los miembros del Directorio o el Gerente.,

5i el Contratista fuese declarado en guiebra.

Cualguier tipo de incumplimiento con respecto a las de Garantias {vigencia, extension de vigencia,
montos, entre otros).

f
Incumplimiento con lo sefialade en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades. Salvg'ta
modificaciones debidamente fundamentadas y en mutua coordinacién con la Unidad Técnica. {;



ARTICULO 12° TERMINO DE LAS OBRAS

" Una vez que la Unidad Técnica a través de la ITO o profesional responsable, haya verificado y

confirmado el término de la obras y el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones técnicas
~ establecidas en el contrato, lo comunicara al Mandante mediante el envio de la Recepcion
© Provisoria sin observaciones de la obra, la Garantia de Buena Ejecucion de la obra, solicitando la
- devolucion de la garantia por Fiel cumplimiento del Contrato.

- Al término de la obra, serd obligacion del contratista, entregar a la Unidad Técnica, una carpeta de
- planos actualizados con todas las modificaciones que se hubiesen efectuado en el curso del

- désarrollo de los trabajos, aprobadas oportunamente.

ARTICULO 13° RECEPCION DE LAS OBRAS

Una vez terminadas las faenas constructivas, la empresa contratisia deberd solicitar por escrito 1a
Recepcidn Provisoria de Obras y posteriormente a Recepcién Definitiva de Obras, segin como se

- indica a continuacién: :

13.1.-

13.2.-

13.3.-

RECEPCION PROVISORIA

La Recepcion Provisofria se efectuard conforme al Capitulo N° XV de las Bases Administrativas
Generales Recepcionadas las obras provisionalmente, éstas quedaran en garantia por un periodo de
12 meses a contar de la fecha consignada en el acta de recepcion provisoria,

RECEPCION MUNICIPAL

Conforme & lo establecido en el articulo 5.2.5. de la OGUC, el contratista debera gestionar y obtener
de la Direccion de Obras Municipales, el Certificado de Recepcion Definitiva de las obras de acuerdo
a lo indicado en el Permiso de Fdificacion correspondiente. Esta recepcion se efectuard una vez gue
fas obras estén terminadas en conformidad a los permisos, recepciones y certificados de
instalaciones, que dieron inicio a las obras. {Cuyo tiempo no podrd exceder el periodo de Garantia
de Fiel Cumplimiento del Contrato).

RECEPCION DEFINITIVA

Se efectuara en la misma forma que la provisoria una vez que se haya cumplido el plazo de 12
meses y previa solicitud por escrito del contratista. Si dentro del periodo del mes 12, no solicita la
Recepcion Definitiva de Obra, el Mandante procederd hacer efectivo el cobro de la respectiva
Garantia.

Aceptada la Recepcion Definitiva sin observaciones, y la Recepcion Municipal, se procederd a la
devolucidn de la Garantia correspondiente por la Correcta Ejecucion de la Obra.

ARTICULO 14° LIQUIDACION DE CONTRATO

El contrato serd liquidado por la Unidad Técnica una vez tramitada totalmente la Recepcion
Definitiva de |a Obra.-
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

PINTURAS INTERIORES SALAS INTERVENIDAS
ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ

PROYECTO DE ARQUITECTURA

UBICACION - Camino a Halcones s/n

COMI:JNA - litueche
REGION -1 Del Libertador General Bernardo O'Higains
SOSTENEDOR - Hustre Municipalidad de Litueche

.- MEMORIA EXPLICATIVA

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a las obras meioramiento complementario of
proyecio en desamolio denominado Conservacion Integral 2014, e cual comprende ia realizacion
del pintado interior de las salas de clases intervenidas por el mencionado proyecto, pero que no
consxderobaﬁ lcis parhdas menoonmdos

B proyecto consiste en Io redlizacion de obros de mejoramiento esiélico para los muros interiores
de las salas de clases que eran alectadas anteriormente por las aguas fluvias que escurrian alinterior

de ellas; se propone la exfracoom de las pinturas dafados, la aplicacion de enlucidos v finalmente
ei pintado de ellas

H proyecio fue eécaborc:do en concordancia con la normativa de educacion existente al respecto
en nuesiro pais, por lo tanto todos los recintos, espacios y materididades son requermientos
normcﬂvos para ef funcionamiento idéneo de las practicas educativas o gue se abocara el recinto,

Ademqs 58 con’r@mplan todas las obrqs complementarnias ¥y anexas requernidas para el dotimo
funmonamlen’ro ¥ puesta en marcha del proyecto.

Il.- REFERENCIAS

Las presentes Especificaciones Técnicas son complementanas ¢ los Planos e ltemizado del
Proyecfo La obra deberd ejecutarse en estricio apego con dichos documentos y con aguellos
ague se emitan con cardeter de aclaracion durarﬁe su desarrclo.

Todas las obras que comsuﬁe el Proyecto, incluso las demoliciones, deben ejecutarse respetando
la legisiacion vy regiamentacion vigente, en especial:
* Ley General de Urbanisino y Construccidn.
Ordenanza General de Urbanismo y Construccion.
Decreto Supremo 40 Reglamento sobre Prevencion de Riesgos Profesionales,
art. 21 Derecho of Saber.
Ley 20,123 de Subcontratocidn.
Ley 16.744 Sobre accidentes del Trabajo v Enfermedades Profesionales
Crdenanzas municipaies que correspondan a escala local.
Leyes decrefos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones,
derechaos, a‘mpues‘ros, inspecciones y recepciones de los servicios y municipalidad.

#

%*

* #* * *

Asimismo, son de ophccc on obligatoria en todo aguello que no se oponga alas disposiciones de
tas presentes Especificaciones Técnicas o a las indicaciones consignadas en los Planos, las
siguientes normas:

* Normas INN. Pertinenies a las partidas consultadas en el Proyecto.
Normativas: de la Subsecretaria de Blecticidad y Combustibles, Atingente
Instalaciones Proyectadas.
Codigo del Trabgjo

*

*
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Ademas por tratarse de un proyecto alusivo de manera especifica ol drea de educacion, se
deberén contemplar en fodo el desarrolio de proyectos complemeniarios v sus obros, las
normativas de: : '
Lo D.EL 2 N° Ley General Educacidn,
Decreto 47 Local Escolar,
Decreto N° 315 Reglamento LG .E. Reconocimiento Oficial.
Decreto N°548 Planta Fisica Establecimientos Educaciondies.
Ley N° 20.845 Ley de Inclusion Escolar.

*

*

*

+*

.- CONCORDANCIAS

Cudlquier duda por deficiencia de algiun Plano o Especificacién o por discrepancia entre alios,
que surja en el franscurso de lo ejecucion de la obra, deberd ser consultada oporfunamente alg
Inspeccion Técnica de la Obra {en adelante 1.1.0 ).

IV.- GENERALIDADES

Los obras o que se refieren ias presentes Especificaciones Técnicas, comprenden i ejecucion
total del Proyecto que se enfrega, inciuyendo todas las partidas especificadas o anfecedantes
grdficos de lo obra, canalizacién e inslalaciones de todo fipo con los equipos especificados
incorporados. Cada Especidglidad tiene su propia complejidad v antecedentes que deben
prevalecer y se complementard con las citas v partidas que agui se detalla. La empresa
Constructora, signataria del Contrato serd la Gnica responsable ante el mandante, ¥ porlo tanto
el Onice interiocutor. Para este efecto todos los frabajos, eguipos v accesarios que forman parte
de los subcontratos serdn de su responsabifidad. En cada una dé las partidas se tendrd presente
la obligacion adaguiida por el Contratista de enfregar 1o oplima cadlidad, tanio en los
procedimientos constructivos v obra de mano como en las caracteristicas de los materiales, sus
condiciones, efc. Debiendo cumplir con los estandares exigidos y con las recomendacionas
generales de procedimientos, equipos v accesorios; por 1o tanto sdlo se aceptord trabajos v
materiales cjustados estriciamente a las nermas y revisiones ya sefaladas.

Las obras en referencia, se ejecutardn en todas sus parfes en conformidad con el arte de la buena
construccion, los Reglamentos de las Empresas, Ordenanza General de Urbanismo y Construccion
{0.G.U.C.), Ordenanzas Locales, Normas CH: INN, las presentes Especificaciones y con los planos
de Arquiteciura @ Ingehieria, gue la Empresa deberd cumplir en todos sus capitulos, tanto en
cvanto a calidad y caracteristicas de materiales como de la mano de obra y de fa ejecucion.

Previo a la iniciacion del frabajo, serd requisito indispensable el reconocimiento del terreno de
i obra con todos los antecedentes écnicos ala visto, para su revision general y su
comprension, :

Los proyectos de especialidades, tal como los estructurales deberdn ser supervisados oor &l
especidlisia correspondiente, coordinado con la unidad Técnica.

Serd de responsabilidad del Confratista cumplic con todos los regiamentos relacionadoes con la
seguridad en el rabajo. como el proveer a su personal de todos los equipos, heramienias,
servicios higiénicos e implementos adecuados para la corecta gjecucion de las obras. Tedo lo
anterior podrd ser fiscalizado por el 1TO en el franscurso de la obra,

V.- MATERIALES

Los materiales de uso fransitorio son opcionales del Condratisia, sin perjuicio de los requisitos de
garantia y seguridad de trabajo que deben cumplir, bajo su responsabilidad.

Los materiates que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad
dentro de su especie conforme o las normas v segun indicaciones de fdbrica,

La L1.0. rechazard 1‘odo: aguel material que asu juicio no comesponda alo especificado. LalTO.
podrd solicitar al Contratista la certificacion de la calidad de los materiales a colocar e

Cardenal Caro No. 796, Forio 072209871 secplacifveche@grmail.com
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En caso que se especifique una marca de fabrica para un determinado material se entiende
como una mencion referencia, el Conlratista podrd proponer el empleo de una marca de
alternativa, siempre vy cuande su calidad téenica sea iguat o superior a la especificada: en todo
caso, la opcion alternativa debe someterse oporfunamente o consideracion de la .10, para su
aprobacion o rechazo, previa consulta ol Sostenador, guien resolverd al respecto.

Vi.- SUSTITUCION O MODIFICACION DE MATERIALES Y/O PARTIDAS

La descripcion de todos los producios v materiales que se vayan a colocar en la Obra, estdn
descritos en las presentes EETT. de Arquitecturay en las de Especialidades v/o en los Planos.

En generdl, no se permifircs cambios en los materiales, salvo cuando se demuesire su inexistencia
en el mercado o su inaplicabiidad en obra. Respecto ala sustitucion de matericles o productos
s& seguiré el procedimiento descrifo anteriormente. La situacion de los proveedores de no tener
la capacidad de distribucién nila existencia del material en bodega, laempresa podrd proponer
una solucion viable en cuanto d sistema constructivo v la matenalidad gue o componen.

Todo cambio de partida debe estor correctamente justificado, una vez visada io jusiificacion por
la Unidad Técnica, se procede a Decretar diche cambio y esto debe ser g costo $ 0.-a través de
un andlisis de precios, :

VIi.- PROYECTOS DE INSTALACIONES Y URBANIZAGIONES

No se Contemplan

\fiii.~ PLOMOS Y NIVELES

Se tendrd especial cuidade en los plomos, lineas y niveles de estos elementos, para que gueden
perfectamente verticales u horizontales vy alineados.

IX.- NORMAS

Las faenas especificadas en esta Seccion serd ejecuiadas de acuerdo o lo establecido en ia Ley
General de Urbanismo y Construccion, Ordenanza Generat de Urbanismo y Construecion, o las
Ordenanzas Municipdlss, o la Reglamentacion de la Direccion de Obras Sanitarias vigentes para
las instalaciones de alcantariiado v agua potable, o lg Reglamentacion General de Servicios
Eliéctricos, Gas y Telecomunicaciones, v o las Normas Chilenas adoptadas al rtespecto, ala Ley
de Subconfratacion, Ley sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, Cadigo del
Trabajo, enire olros.

X.- INSPECCION Y CONTROL

El confrol de fa obra estard o cargo de la municipalidad, que se dominard “inspeccién Técnica
de la Obra”, cargo ejecutado por el arquitecto proyectista o en su defecto por algun profesional
del rubro designado en conjunto con el municipio v todas las instrucciones impartidas, deberdan
ser cumpilidas estrictamente.

En caso gue las drdenes signifiquen aumento de obras, se deberd presentar presupuestos de elias
con indicacion de la varacion de plazo, sila hubiere o, dejando plena constancia de que la
modificacién de obra no implica aumento de plazo. Se deberd esperar la rafificacion por ios
propietarios antes de su ejecucion. Todas las instrucciones se dardn por escrito, dejando esia
constancia en el Libre de la Obra, de cuya conservacién es responsable la Empresa Constructora
y lo deberd mantener en el recinto de la Obra. B Construcior o quien designe e Propietario
deberd implementar las “Medidas de Gestion y Confrol de la calidad segin Art, 1.2.9 v 5.8.3 del
OGUC. ;

El Libro de Obras debe detallar en su pdgina de inicio, lo siguienie;
- s Proyecio :
«  Ubicacion
«  Mandante

Cardenal Caro No. 796, Forio 072-209871  secplac litvecheggmeail.com
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Empresa Confratista

Unidad Téchica

Tipo de Licitacién

Presupuesto Disponible

Oferta Econdmica

Fecha inicio de Obra

Fecha Términe de Obta
Inspector Técnico de Obra
Profesionat g Cargo de la Obra

& 9 & % & B & €

Xi - TRAMITACION DE PERMESOS Y PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES

Por tratarse de obros def mejoramiento estético, que no involucran cambio de superficie ni de uso,
no se confempla. :

Xii.- INTERPRETACION DE PLANQS Y ESPECIFICACIONES

Se da por esiablecido que el Contratista visitard el terreno oportunamente, imponiéndose de las
condiciones de trabajo en ély de la exacta ubicacion de la Construcaidn incluyendo ensu oferta
todos los trabajos que dicho emplazamiento requiera, en todo caso y ante dudas que le surjan
de tal visita o de fa revision de las presenies Especificaciones Técnicas, comunicard sus consulias
dentro de las formas y plazos establecidos en las Bases Administrativas. Por lo expueasto serd de su
exclusiva responsabilidad cualquier omision en su oferia en aspecios propios del estudio e
inferpretacién de los antecedentes Téenicos de la Propuesia.

El lengudje para enfenderse entre las partes {Contratisia y Unidad Técnica), serd sélo de cuatro
Tapos

~ Planos de Arqmec%ura detalles Constructivos v Especialidades.

2 Especificaciones Técnicas de Arquitectura y Especialidades.
3.- Comunicacion Escrita,
4.- libro de Obras aulocopiative y foliado.
Las comunicaciones escritas se enviaran fechadas vy deberan tener copia indicando su recibo
conforme por el des%mmcﬂno ¢ alguien de su empresa en repraesentacion.

Los Planos de Arquﬁec’ruro Planos de Estructura, Planos de instalaciones, Especificaciones
Técnicas y demds documentos que se entreguen, se complemenian, enkre s, en forma tal, gue
Eos oarfidas, cbras y mutengies puedan estar indistintamente expresadas en cualquiera de ellos.

Cunlquser mencién de las Especificaciones Técnicas que no se incluyan enlos planos, o que haya
sido contemplada en los Planos y omifida en las Especificaciones, se considera incluida en ambos
y es parte integrante dei contrate o Suma Alzada,

Lass cotas de los plor}os de Arquﬁec?uro preman por sobre el dibujo, vlos planos de delalles scbre
105 planos generales,

Los Planos de Estructura, Planos de instdlaciones, ete. Deben complementar el Proyecto de
Arquitectura.

Las Bspecificaciones Tecnscos no priman sobre los planecs de detalles, pero los complementa.

XIIE.~ CERTIFICADO DE CAL!DAD ¥/O ENSAYES DE MATERIALES

Accrde a o md:cedo en ias Bases Administrativas Especiales v en los casos calificados que
sugieren segun s indica enla presente Especificacion Téenica, el Confralista deberd oblener cie
organismos e Instituciones reconocidas por el Estado, los Certificados de Calidad y Ensayes gue
requiere la inspeccion Técnica ante dudas de uno calidad de Obra,

Los costos que elio implique serdén de cuenta del Confratista.

Cardenal Caro No., 794, Fono 072-209871  secplac itueche@gmail.com
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i.1.-

2.1.-

2.3~

2.2.-

2.2.1.,-

222.-

INSTALACIONES PROVISORIAS

lelrere de Obra

En el lugar mas visible dei complejo, se instalard un letrero indicativo con bastidor de madera en
bruto o estructura metdlica segin dimensiones. Se colocard o una altura adecuada con los
refuerzos necesarios pard su estabilidad. Las dimensiones, informacion contenida y disenos serdn
de acuerdo modelc fipo v todas las definiciones graficas edifables serdn definidas con o unidad
igcnica. Se propene una superficie total de 3,0mis2, en una proporcion de 1.20x 2.50mfs.

QBRAS PREVIAS

Trabajos Preliminares

Trazados, Niveles y Replantec

S:e redlizara acorde o lo sefialado en la planimelria del proyecio, el Coniratista ejecutard el
frazado, considerando las correspondientes colas de dimensiones, puntos de referencias vy
niveles. Fl frazado se efectuard a fiza sobre el terreno debidamente limpio v nivelado y serd
recibido conforme por la Inspeaccion Téenica,

S:e ejecuiard el repion‘réo mediante un fablestacade perimetral o ka obra, sobre &l cual se razard
los ejes indicado en &l Plano.

Siempre sercs de responsabilidad del Contratisia la verificacion de 1os niveles del terreno natural,

Besarmes ¥ Demoliciones

Desq[me Refrgngueos én Puerlas de Acceso g Salas.

Se considera la exfraccion de la placa de yeso cartén que reviste k fabigueria de madera que
configura el refrangueo de las puertas de acceso o las salas de clases del tercer nivel. La cual se
encuentra quebrada, rota e incluso exiraida de su posicién debido al constante daio al gue ha
sido expuesto, sumado a la humedad que se sometio.

La demoiicion de este elemento debe realizarse con el cuidado de no dafar olros elementos ni
instalaciones que hayan side objeto de remodelacion por ei anterior proyecio ejecutado o que
no sean consideradas de remodelar por el presente provecio; en caso de resultar daRados serd
el contratista quien a su coste, deberd realizar la reposicion de los elementos,

Retiro de Excedentes

Todos los escombros producidos en ios faenas de desarme y excedenles de materiales
producidos en el proceso de consiruccion, deberdn ser refirados del recinto v se deberdn
disponer en un lugar autorizado por los entes correspondientes, no pudiendo ser acumulados en
&i mismo recinto o establecimienio,

El excedente de las demoliciones vy despejes deberd ser refirado del recinto o bofaderos
autorizados sin permitirse el aprovechar parte de estos escombros en rellenos gue demande k
construccion.

Todos ios retiros deberdn ser cuidando el estado de conservacion en que se dejaran las
estructuras que no serdn motivo de infervencidn: en caso de estropear oiros elementos en al
proceso de ejecucion, el contrafista deberd reponer a su coste ios elemenios dafados.

Cardenal Core No. 794, Fone 072209871 secplac usche@gmai.com
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3.1.2.-

3.1.3.-

4.1.-

4.1.1.-

4.1.2.-

OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION

Retrangueo de Puertas de Accese a Salas,

Placd Maderg Terciadof Conira placado.

Se propone ko reconfaguracaon del revestimiento de la tabiqueric de madera que configura los
retranquecs en puertas de acceso  las salas del tercer nivel, por medio de la utilizacion de
paneles a la medida de piaca terciado contra placade, caiidad muebleria, de 9mm de espasor,
fijados por medio de la implementacion de tornilos CRS para madera. Se debe considerar la
instalacion de perfil esquinero perforado tipo Tabigal en todas las esquinas del tabi ique.-

Cmm Rejilla de Fibra de Vidrio ¥ Masifla para Uniones.

Se propone g empiemenfoc on cinta de rejita de fibra de vidrie gue permita unir de manera firme
variadas estruciuras inferiores, especiagimente disefiada para rabajar en areglos de yeso-carton,
paneles y piacas de madera aglomerada. Su funcién deberd ser favorecer la unién estable enire
tabigueria y muros de albadileria, la cual unida ala aplicacién de masilla para uniones deberdn
evitar posibles grietas por vibraciones que puada recibir la estructura. Bl ancho de la cinta deberd
ayudar alograr ung facl colecacion .-

E:nluc:ide de Yeso

Se plantea la redlizacion del enlucido de yeso a toda la superficie dé placa de madera terciada
instalada como reves%lmremo de los refrangueos en puertas de acceso a salas. Se deberd enyesar
también la zona donde se inslalen esquineros metdlicos y donde se redlice la union enfre estruciuras
soportantes y tabiqueria; pudiendo también redlizase el enlucido con algdn ofro fipo de masilic
base, pasta muro o masilia magica, siempre y cuando se asegure el mejor asentamiento y agarre
de ia masilla sobre ta superficie cubrir,

Se considera también en esta partidala aplicacion de retapes de yeso o masilla en todos Ios sectores
inferiores de las salas: de clases, que requieran de rellenos o enlucido por parforacionss,
desprendimientos o danes pre existentes en tos muros.-

TERMINACIONES

interior Sala de Clases -

R_c:spad-o Pinturas Existentes de Muros Interores,

Enlos sectores indicados en planimetia, asl como también en los que se determine técnicomente
que seda necesario, se deberd redlizar el refiro total de las capas de pintura, empastado vy
envesado, que se encuenire con dafo por humedad, soplado o levantado por accién del
fiernpo. Esle proceso se recomienda sea ejecutado manualmente por medio de ia ulilizacion de
espatula, rasqueta o escobilla de acero; pudiendo redlizarse también en casos ustificados v con
el cuidado de no dafiar los demds elementos, por medio de la ulilizacion de esmeril angular
implementado con gratas, piedras o fjas gruesas, e incluso hasta granaliado.

La findlidad de este procedimiento serd el otorgar la superficie ideal para recibir ta aplicacion del
enEuc:do por medio de yeso o masilia.

&:nlucido de Yeso

Previo a la ejecucion de la partida, se comprobard gue estén recibidos en optimes condiciones
los elementos fijos, tales como marcos y pre marcos de puertas y ventanas, se comprobard que
la superticie a revestir estd bien preparada, no enconirandose sobre elia cuerpos extrafos ni
manchas calcdreas o de agua de condensacion. e comprobard que la palma de la mano no
se mancha de polvo ol pasarla sobre ia superficie o revesiin. Se desechard la existencia de ung
capa vitificada, raspandoe la superficie con un objeto punzante. Se comprobard o absorcion del

nﬁcmﬁene oscurecida de3ab minutos.
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4.1.3.-

4.1.4.-

4.1.5.-

sé propone la aplicacion de revestimiento continuo inferior de yeso o masila base ¢ cual quie
ofra masilia de aplicacion en capa fina fipo Cé, que constifuya la terminacion o remate sobre Ios
muros inferiores de las salas de clase aludidas, debiendo formar una capa de alo menos de 3 mm
de espesor de entucide con pasta de yeso.

Para su sjecucion se deberd considerar el masade del yeso fino v la aplicacion del entucido
extendiendo la pasta de yeso fino sobre la superficie previamente raspada.

Se suspenderdn los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o superior a 40°C. La
humedad relativa inferior recomendable serd al 70%. En caso de lluvia intensa, ésta no podrd
incidir directamente sobre los muros a revestir, Bl fiempo de fraguado de la capa de enyesado,
serd la recomendada por el tabricante v fomandce en consideracion las condiciones cimdaticas
ez’l gue sea aplicado, a fin de lograr la mayor durabilidad final de las pinturas a aplicar.

Rlepaso Pasta Muro

Se propone ja Op;acoaon de pasta muro Hipo F-15 lisa para interior, en fodas las dreas definidas v
en aquellas gue sea necesario lécnicamente tapar las imperfecciones o rajaduras gue existan,
hasta lograr que la superficie de s paredes queden perfectamenie lisas v listas para la
aplicacion de la pintura final. Es importante realizar bien &l proceso de empaste pard gue asi la
pintura dure por més fiempo, quede pargja y no se descascare. _
Et tiempo de fraguade de la capa de empaste, serd la recomendada por el fabricanie %
%omondo en consideracion las condiciones climaticas en que sea aplicada, a fin de lograr la
mc:syor durabilidad final de las pinturas a aplicor.

Lijado

Primeramente se deberd reclificar fodos 1o MUIros, ya sean astos nuevos sin pinfura anterior, como
fambién los muros que ya se encuentran pintados, liondo la superficie de ias paredes con una
lja de fierro #80 o similar; segui ido a ello, con ayuda de espdtuia se debe aplicar la pasta en las
2onas donde falte emparejar ia superficie. Luego se lijora nuevamente toda la superficie de muros
con lija para madera ¢ lija o agua #120 o 150 hasia lograr un acabado uniforme.
Serecomienda realizar la faena de fijado por medios manuales, pero dada la envergadura de la
obra, se permilira reclizarse por la UTIEEZGCEOH de medios mecdnicos como liadora orbital o de
banda confinua; siempre vy cuande el acabado no demuestre la existencia de rayados o
desbastes por el excesivo uso de ellas,

Fintura Muros interiores -
Esmalle ol Agua Satinado {2 manos)

Se propone la utilizacion de pintura esmalte al agua satinado o suave briflo, formulado a base de
polimeros acrilicos modificados. Esta resing, de dispersion acuosa, confiere alia pelicula de pintura
una alta resistencia mecdanica, gran adherencia, excelente plasticidad y buen comportamienio
frente a agentes atmosféricos, temperaturas extremas y smog. Deberd ser fotaimente lavable y
desmanchable, su pigmeniacion deberd presentar la maxima estabilidad o la iuz, CUYC USO 5680
recomendado para recintos interiores donde se requiera clorgar terminacion satinada. Deberd
ser aplicable en superficies de estucos, concretos, empastados, volcanita, yeso, placas de
fibrocemento, ladrillos, papel, maderas naturdies, maderas prensadas y/o agiomeradas, aislantes
de poliestireno expandido, entre otras superficies debidamente fratadas. Fn superficies alcalinas
se deberd aplicar previomente un sellador para cal.

Para realizar la aplicaciéon de la pintura de terminacion propuesia, las superficies deben estar
secas vy impias de polvo y grasa. En repintados debe verficarse la perfecta adherencia de la
pm?urc anterior, Las superficies de concreto y/o estucos nuevos -previo fraguadce de 28 digs-
deben neutralizarse (quemarse) con una solucion de acido muridtico af 20 % en agua v luego
Esmpmr con una brocha seca v limpia. En repintados no podrdn existir monchas provocadas por
filtraciones de humedad, todas ellas deben ser eliminadas previameante en el proceso de raspado
y empastado. Sila superficie es antigua y porosa o confiene cal se deberd sellar con seliador DOra
cal, anfes de oplicar el esmalte ol agua satinado, los retapados y parches deberan.
desmonchados con una mane de iatex vinllico, para evitar que éstos se frasiuzean . Las su@*@r’ﬁ?{:l’
bﬂéianfes deberan lijarse a objeto de eliminar el brillo.
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En superficies muy absorbentes se podrd aplicar una primera mano de esmatte at agud satinado
dilvido con agua, considerando una proporcion mdxima de hasta un 5%. Se permitira o
aplicacién con brocha, rodiio o pistola de aire comprimide o sistema Alrlees. B secado de o
pintura al tacto es entre 30 y 60 minutos. Para aplicar manos sucesivas se deberd esperar de 4 g
4 horas debigndose respemr el iempo indicado para una mejor adhesion y cobertura,

Se propone la aplicacion de dos manos de aplicacion, pero en los casos que sea necesarno,
deberdn ser aplicadas todas las manos gue sean necesarias hasta lograr la cobertura deseada,

pudiendo ser estas entre 30 mas manos. La pinfura de ferminacion deberd ser fotaimente lavable
despues de 20 dias de fraguado.

La gama de colores o implementar serd en tondlidades pasteles, debiendo el coniratista
presentar una acrata de colores con posibilidades dentro de los matices ejempliticados en lo
siguiente carta de coloracion:

ASEQ Y ENTREGA

Limpieza General del Terreno

Al finalizar las obras constructivas se procederd al refiro instalaciones provisorias v limpieza de
terreno, aste ltlem es de gran imporiancia, ya gue el Conkratista deberd maniener el lugar de
frabajo en permanente aseo, sin dcopio de escombros ni restos de materiales. Asl tfambién
cuidard de los superficies de suelos y muros en pasilios vy accesos o fransitar para el retiro de
escambros. Los glementos temporales como cierros provisorios de O.5.B. entre ofros, quedaran a

disposicion del mandanie v el contratista deberd fransporiaros al lugar de acopio indicade:
eti.1.0. :
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XiV.- NOTAS IMPORTANTES

XW.1- Discrepancias en. el Proyecto

En case de discrepancias enfre las distintas piezas del Proyecto, o de imprecisiones en los
antecedentes de la licitacién, se interpretard siempre en el sentido de lo mejor y mas perfecta
ejecucién de los trabajos conforme a la regla téenica constructiva,

XIV.1i.- Uso de Productos Nacionales

LOS senores Coniratistas deberdn tener presente que a igualdad de precios y calidad, se dard
preferencia a los productos nacionales sobre los imporfados,

Se deja claro, que Las marcas de Fdbrica mencionados en los siguientes Especificaciones
Técnicas son "lipe”, solo se mencionan para tener la referencia de la calidad, en el gue esta
debe serigudl o superior, siempre enfocado d la mejor gjecucién de la obra.

XIV.IN.- Fotografias de lg Obra

Sé exigiré como antecedentes necesario para larecepcion de la obra, la enfrega por parte del
Contratfisia de un set de 24 folografias en colores de 13x18 cm., que caplen diversas etapas del
desarrolio de le ejecucion de la obra. Estas podran ser en formato digital.

XIV.IV.- Presupuesto Detallado

Serd obligacion delos Contratistas proponentes entregar el presupuesto conforme o documento
enfregado por la Unidad, presupuesto delallado, unidades de medida que se enfrega,
incluyendo ademds, aquelios items que el Contratista estime deben serinciuidos enfa Licitacion,
Se hace presente que fodos los items deben estar incorporados dentro de la ticitacion y/o monto
maximo asignado al Confrato.

XIV. V.- Pracaucion en el Transporte de Materiales

Los adjpdicatarios deberdan dar cumpiimiento alo dispuesto en el D.S. N° 75/87, del Ministerio de
fransportes y Comunicaciones que en el Art, 2°, sstablece lo siguiente: "Los vehiculos que
transportan desperdicios, arena, ripio, fiera U ofros materiales, ya sean solidos o liquidos, que
puedan escurritse o caer o stelo, estardn consiruidos, de forma gue ello no ocura por causa
atguna™.

En las zonas urbanas, el ransporte de materiales que produzcan poivo, fales como escombios,
cemento, yeso etc. Deberd efectuase siempre cubriendo total y eficazmente los materiales con
lonas o plésticos de dimensiones adecuados, u olro sistema, que impida sus dispersidn al aire.

Por otra parte, con el objeto de evitar en 1o posible la formacion de polvo, se deberdn
humedecer los sectores en gue produzcan movimientos de ierrd en la obra,

ahieriormen?eseﬁaicdq. 4
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Se debe tener presente instrucciones establecidos porla Municipatidad de Litueche para el fema
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