ILMSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Departamento de Educacidn

DECRETO ALCALDICIO N2 15y
: 1 B £y g
LITUECHE, 4 O ol 118 o

LLAMADO LICITACION PUBLICA
CONSTRUCCION RAMPA PRINCIPAL ESCUELA DE PULIN

DAEM: 031, -
15/01/2018

CONSIDERANDO:

» la necesidad de construir las obras necesarias para otorgar la accesibilidad universal a los alumnos ¥
usuarios de los establecimientos educacionales de nuestra comuna, dando cumplimiento v en estrecha
relacion al marco legisiativo vigente. - _

» laresolucion exenta N° 1.132 de fecha 04.09.2018, documento totalmente tramitado en la misma fecha,
gue aprueba modificacién de convenio celebrado entre la direccién de educacién ptblica y la ilustre
municipalidad de Litueche, en el marco del fondo de apoyo a la educacion publica. -

» El oficio ordinario N2 058 de fecha 25.07.2017 de! director de la escuels de Pulin, donde se plantea el
déficit de accesos universales y medidas de seguridad en la escuela citada. -

¢ El certificado de Acuerdo de Sesidn Ordinaria N262 celebrada el dia 08 de agosto de 2018, Acuerdo
Ne117/2018, del Honorable Concejo Municipal, que aprueba la modificacién de convenio de transferencia
FAEP. 2017, entre I3 direccion de educacion publica y fa ilustre municipalidad de Litueche, donde se
establece que el saldo de $15.000.000 aproximado seré utilizado para la construccion de una rampa an la
escuela de Pulin. - '

e Ei certificado de Acuerdo de Sesion Ordinaria Ne71 celebrada el dia 21 de noviembre de 2018, Acuerdo
N2165/2018, del Honorable Concejo Municipal, que aprueba modalidad de Licitacion Pablica, para la
ejecticion del proyecto “Construccién Rampa Principal - Escuela de Pulin”, -

» Las bases administrativas, especificaciones técnicas y otros antecedentes gue norman las actividades
requeridas y que se adjuntan al presente Decreto. — Z

= El Decreto Alcaldicic N°1472 (29.11.2018) que llama a licitacién publica el proyecto “Construccién Rampa

 principal - Escuela de Pulin”, - '
El proceso de Licitacidon Pablica registrada en el Portal www.mercadopublico.d bajo la 1D: 5124-40-LE18,

* El Acta de Apertura de Licitacion Piblica emitida por la Comision Evaluadora (27.12.2018}. -

El informe Técnico emitido por la Comision Evaluadora {28.12.2018) que propone al Sr. Alcalde Ia

inadrmisibilidad de la oferta y del proceso de licitacién, segin lo establecido en ei Art. 40bis del Dcto 250.-

El Decreto Alcaldicio N°1600 (28.12.2018) que declara inadmisible Ia Licitacion Piblica ID: 5124-40-LE18.-

La resolucion de Acta de Desercidn {(03.01.2019) emanada por el portal www. mercadopublico.ci.-

L.as modificaciones realizadas a las especificaciones técnicas, itemizado y planimetria del proyecto. -

El certificado de Acuerdo de Sesién Ordinaria N277 celebrada el dia 09 de enero de 2019, Acuerdo

N211/2019, del Honorable Concejo Municipal, que apr:ueba modalidad de Licitacién Puablica, para la

ejecucion del proyecto “Construccién Rampa Principal - Escuela de Pulin”, -

¢ las modificaciones incorporadas a las bases administrativas, especificaciones técnicas v otros
antecedentes que norman las actividades requeridas y que se adjuntan al presente Decreto, —~

&

® & % &

VISTOS:

Lo dispuesto en el DFL N2 1-3068-801 del Ministerio del Interior sobre el traspase de los Establecimientos
Educacionales; Las normas consagradas en la Ley N¢ 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativas de
Suministro y Prestacion de Servicios y su respectivo Regiamento, el decreto N® 1.550 de fecha 06 de
diciembre del 2016; lo dispuesto en el art. 66° de la Ley N218.695, Orgénica Constitucional de
Municipalidades y las atribuciones que me confiere la Ley. Deto. Alcaldicio N°597 (09.05.2018) que delega
la facuitad de firmar bajo la férmula “por orden del alcalde” a dofia Claudia Salamanca Moris, Dcto.
Alcaidicio N°1610 (31.12.2018) que aprueba presupuesto municipal, drea de Educacion,




ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE y
Departamento de Educacion | §§ 0
DECRETO ALCALDICIO Ne ™ & &

LITUECHE, | £ [ 0 -

LLAMADO LICITACION PUBLICA
CONSTRUCCION RAMPA PRINCIPAL ESCUELA DE PULIN

DAEM: 031, -
15/01/2014

DECRETO:

1. Lldmese a licitacion piblica a través del Portal www.mercadopublico.cl para la contratacion de servicios
de “Construccién Rampa Principal - Escuela de Pulin® .-

2. Apruébese en todas sus partes las Bases Administrativas, Especificaciones Téchicas y otros antecedentes
de la Licitacion Publica, para la “Construccién Rampa Principal - Escuela de Pulin” de acuerde a lo
establecido en el Capitulo IV, Art. 19 del Reglamento de la Ley 19.886.

3. Nombrese como integrantes de la Comisién Evaluadora de la citada ficitacion, a los funcionarios que se
indican:
= lefe Departamento de Educacién
*  Profesional de Apoyo Secplac
®=  Encargado de Proyectos DAEM

4. incorporese copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de la Licitacion Pablica antes sefalada.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.
“POR ORDEN DEL ALCALDE”

CSM/LUS/RPV/BER/IUA.
Distribution:

- Archivo DAEM {2)

- Archivo Adquisiciones {2}
- Archive Partes (1)




Hustre Municipalidad de Litueche
Departamento de Educacidn

BASES ADMINISTRATIVAS
CONSTRUCCION RAMPA PRINCIPAL
ESCUELA DE PULIN

ARTICULO 1° BASES DE LA PROPUESTA

1.1

1.2.-

Las presentes Bases Administrativas Especiales forman parte integrante del proyecto planteado, las
gque conjuntamente con las Especificaciones Técnicas, Planos, Detalles, Aclaraciones y demas
antecedenies de lz obra a ejecutar serdn parte componente del Contrato.

La ejecucion del proyecto deberd dar cumplimiento a la Normativa Legal vy reglamentaria
establecida sobre la materia, considerando entre otros; el convenio de transferencia “Fondo de
Apoyo para la Educacion Piblica.”, de fecha 03 de agosto de 2017, ratificado mediante Resolucion
Exenta NT4999 [04.09.2017) Ministerio de Educacion, La resolucién exenta N° 1.132 (04.09.2018)
que aprueba modificacién de convenio en el marco del fondo de apoyo a la educacion publica, La
Ley v Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y demas Ordenanzas Municipales y
Sanitarias, Fl Reglamento General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarillado y Agua Potable,
incluseo las dispasiciones interiores de la Empresa de Servicios Sanitarios de la zona; La ley General
de Servicios Eléctricos, incluidos los Reglamentos internos de la Direccion de Servicios Eléctricos v
Combustible, Ley 20,123 de Subcontratacidn y Reglamento Interno de Higiene y Seguridad,
aprobado por la Inspeccion del Trabajo.

Quedaran excluidos quienes, al momento de la presentacion de la oferta, de la formulacion de la
propuesta o de 1a suscripcion de la convencién, segin se trate de licitaciones publicas, privadas ¢
contratacidn directa, hayan sido condenados pnfr pricticas Antisindicales o infraccion a los
derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos afios.

Respecto de aguellas materias no reguladas por los documentos y cuerpos normativos citados se

aplicara supletoriamente el Reglamento para Contratos de Obras Publicas, fijado por Decreto N° 75
del 02/02/2004,

ARTICULO 2°  IDENTIFICACION DEL MANDATARIO

2.1~
2.2.-
2.3
2.4.-

2.5.-

Mandante : Hustre Munic:ipaiidad de Litueche.
Rol Unico Tributario : 69.091.100-0.

Representante Legal : Rene Acuiia écheverria

Domicilio Legal : Cardenal Cara N° 796 - Litueche
Unidad Técnica : Hustre Munic_ipaiidad de Litueche,

ARTICULO 3°  IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

3.1.-

3.4

3.3.-

Nombre del Proyecto : Construccidén Rampa Principal
Escuela de Pulin

Fuente de Financiamienic : Fondo de Apoyo para la Fducacion Plblica

Presupuesto Dispanible : $14.368.277.



ARTICULO 4°  REQUISITOS DE POSTULACION

4.1.-

4.2~

4.3~

Podran participar en la propuesta personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras que cumplan
con los siguientes requisitos:

Contar con inscripcion vigente en registro municipal de contratistas de cualguier municipio del pais.

Contar con iniciacion de actividades en el Servicio de Impuestos Internos, con gire afin al rubro de la
canstruccion,

Al momento de suscribir el Contrato, los proponentes deberan encontrarse con inscripcion vigente
en el registro de proveedores del estado, segun Art, 66 del Reglamento 250, de la Ley 19.886 Ley de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro v Prestacion de Servicios.

ARTICULO 5°  CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

5.1.-

5.2.-

5.3.-

5.4.-

5.5.-

5.6.-

5.7.-

5.8.-

Sistema de Contratacidn : Contrato a suma alzada sin reajustes ni intereses, con
estados de pago de acuerdo a avance fisico de las abras.

Sistema de Impuestos : El contrato estard afecto al 19% VA,

Visita a Terreno Qbligatoria Se llevard a cabo el dia y hora que se establezca en el
Portal www.mercadopublice.cl . En dependencias de Ia Direccién de Administracion de Educacién
Municipal (DAEM). Ubicada en Avenida Obispo Larrain #250, Recinto £x internado Municipal,
Comuna de Litueche.

En caso de Sociedades el Representante debera presentar Poder Simple donde se individualicen los
datos de la empresa representada, si la Empresa corresponde a una persona natural deberd
acreditar mediante su.cédula de identidad, si este Gltimo no asistiera el representante de este se
deberd acreditar mediante Poder Simple que lo autorice para su representacién. En ambos casos se
debera presentar Rol Unico Tributario del oferente. No se aceptard la entrega de ningun tipo de
documento, posterior a {a fecha y horario antes indicado.

La visita a terreno tiene como objetivo el gue los contratistas tomen conocimiento personal de la
ubicacion v condiciones geograficas de la obra, para su gestion y coordinacidn posterior, por lo cual
no es el medio valido para aclarar dudas de cardcter administrativo, técnico y/o econdmico del
proyecto. Para ello se debera cefir a las consultas y aclaraciones realizables por medio del portal
www.mercadopublico.cl , estableciéndose este como unico medio valido para ello.

Consultas : Desde el dia de publicacién de la presente licitacidn en el
portal www.mercadopublico.cl,

Aclaraciones : Se entregaran via portal www . mercadopublico.ol,
Enia fecha establecida en dicho portal.

Entrega de Garantia : El Instrumento Bancario de Garantia de Seriedad de la
Propuesta “A LA VISTA” {fisico o electrénico), se entregard en Oficina de Partes de la lustre
Municipalidad de Litueche. Ubicado en Calle Cardenal Caro 796, Litueche. En la fecha que se indigue
en dicho portal.

Cierre de Propuestas : Se procedera cerrar  las  ofertas  recibidas  via
www.mercadaopublico.cl, 10 duas corridos desde la publicacion. £l plazo de cierre para la recepcion
de las ofertas no podra vencer en dias inhabiles ni en dia lunes o en un dia siguiente a un dia inhabil
antes de las 15:00hrs. Dicha fecha sera establecida en dicho portal.

Apertura de Propuestas : Se procedera abrir ofertas www.mercadopublico.cl, cinco {5)
minutos posteriores al cierre de la recepcmn de las ofertas Dicha fecha sera establecida en dicho
portal,
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5.10.-

5.1L.-

Consultas de Adjudicacion : Deberan realizarse via www.mercadopublico.cl.
Hasta 24 horas posterior a la publicacidn de la resolucidn.

Aclaracion de Adjudicacion Se entregaran via www.mercadopublico.cl.

Hasta 48 horas posterior a la fecha de cierre de consultas de
adjudicacion. -

ARTICULO 6° DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA

6.1.
6.2,
6.3.
6.4,

8.5.
6.6.
6.8.

Bases Adminisirativas Especiales.

Especificaciones Técnicas.

Planos entregados para la propuesta {(informacion dngstal)
Propuesta Econdmica detallada por partida y precios unitarios
{Formatos entregados en formato digital). :
Formato Oferta Econdmica,

Consultas y Aclaraciones.

Formatos o Documentos Anexos.

ARTICULO 7°  GARANTIAS

1.1,

7.2,

SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

Los proponentes deberan presentar un Enstrumentojbancario de garantia “A LA VISTA” {segin lo
establecido en el articuio 31 del Decreto Supremo N2 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda,
due aprueba el Reglamento de la Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios). La cual deberd incluir una glosa que detalle PARA
GARANTIZAR: Seriedad de la propuesta: Construccién Rampa Principal. Fscuela de Pulin, Comuna
de Litueche. Por un mente igual o superior de 5 200.000.-

Dicho instrumento debera ser tomado a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, con una
vigencia igual o superior 3 60 dias corridos contados desde la fecha de Apertura de la Propuesta.
Este documento sera devuelto a los oferentes una vez contratada la obra o rechazada la totalidad
de las ofertas, previa solicitud por escrito de parte de los mismos. La caucién o garantia deberd ser

pagadera a la vista, tomada por uno o varios integrantes del adjudicatario v tener el caracter de
irrevocable.

FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO -

El proponente que se adjudigue la propuesta debera entregar un Instrumento Bancario de garantia
“A LA VISTA” {segin lo establecido en el articulo 68 del Decreto Supremo N2 250 de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N® 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios). Cuya glosa deberd ser PARA
GARANTIZAR: Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrate: Construccién Rampa Principal. Escuela
de Pulin, Comuna de Litueche, :

Por un monto equivalente al 5% del valor del Contrato. La que debera ser tomada a nombre de la
Hustre Municipalidad de Litueche RUT N® 69.091.100-0, expresada en pesos y con una vigencia igual
o superior a 60 dias corridos posterior al plazo de vigencia del contrato.

La garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, sera requisito para la suscripcion de éste
y debera ser presentada dentro del plazo de 5 dias habiles contados desde la fecha de notificacién
de la adjudicacion (a través del Portal www.mercadopublico.cl.), siendo devuelta al contratista
previa solicitud por escrito de él y cursado por la Unidad Técnica al Mandante, con posterioridad a la
recepcién provisoria sin observaciones de la obra, por parte de la Comision Receptora.

Si en el transcurso del contrato se introdujeren aumentos de obras, plazos u obras nuevas o
extraordinarias, deberan rendirse garantias en el porcentaje y plazo indicado. La caucidn o garantia

debera ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios integrantes del adjudicatario v tener el .
cardcter de irrevocable. : '



7.3,

7.4,

7.5,

7.5.1.-

7.5.2.

7.5.3.

BUENA EIECUCION DE LAS OBRAS :

Una vez ejecutada la obra y como requisite previo a la cancelacion total de ésta el contratista
deberad presentar un instrumento bancario de Garantia “A LA VISTA” {segun lo establecido en el
Decreto Supremo N2 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamenio de la
Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios).
Cuya glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Buena Ejecucidn de ia Obra: Construccion Rampa
Principal. Escuela de Pulin. Comuna de Litueche,

Bt cual debera ser tomado a nombre de la Hustre Municipalidad de Litueche RUT N2 69.091.100-0,
por un monto equivalente al 5% del valor del contrato expresada en pesos, con una vigencia igual
o superior a 15 meses contados desde la fecha del Acta de Recepcidn Provisoria, la que sera
devuelta, una vez efectuada conforme la Recepcidn Definitiva {Acto Administrativo gue se realizara
dentro de l0s 12 meses).

Serd de exclusiva responsabilidad del Contratista, solicitar la respectiva Recepcion Definitiva de
Obras, de {o contrario se hara efectivo el cobro del instrumenm en Garantia.

Si la Obra presenta problemas durante su periode de garantia el Contratista serd notificado por
parte de la Unidad Técnica, mediante carta certificada y/o Correo Electronico. £l Contratista debera
subsanar las observaciones deniro del plazo de 20 dias corridos, fecha gue comienza a partir al dia
siguiente de la notificacion. En caso de no cumplir con esta indicacion se hard efectivo de manera
inmediata el cobro del instrumento hancario de garantia de buena ejecucién de las Obras.

La caucién o garantia debera ser pagadera a la vista, tormada por uno o varios integrantes del
adjudicatario y tener el caracter de irrevocable.

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVILY TODO RIESGO CONSTRUCCION, SIN DEDUCIBLE

El contratista debera asegurar la ejecucion de los trabajos a realizar contra todo riesgo, mediante la
contratacion de una Pdliza de seguro de Responsabilidad Civil sin deducible (o con deducible, pero
acompafada de una carta notarial en que se exprese claramente que el contratista se hace cargo

del deducible), hasta completar el momo total del p:royecto, 2 nombre de la llustre Municipalidad
de Litueche,

Esta poliza deberd ser presentada dentro de los siguientes 15 dias corridos desde la firma del
contrato y estar vigente durante todo el piazo de ejecucidn de las obras mas 60 dias adicionales. Si
por politicas propias de la compaiiia aseguradora, dicho tramite conlleva un plazo mayor, se deberd
presentar comprobante de realizacion del tramite, emitido por la compafia aseguradora.

COBRO

Se efectuara el cobro de los instrumentos bancarios de garantia anteriormente mencionadas segun
como sigue:

seriedad de Ia Propuesta : Se procedera al cobro inmediato de la presente garantia al
desistir el mismo oferente de la oferta presentada, al incumplir por parte del contratista con el plazo
establecido para la firma del contrato y por la no presentacién de la garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato en la fecha estipula, asi como también al incumplir el punto 4.3.- de las
presentes bases. '

Fiel y Oporiuno Cumplimiento del Contrato: - Se efectuard el cobro de la presente garantia
segun lo estipulado en el articulo 72.- del correspondiente Decrate 250 gue “Aprueba Reglamento

de la Ley n? 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios”.

Buena Ejecucion de las Obras Se procedera al cobroinmediato de la presente garantia al
incumplir por parte del contratista con del plazo establecido para subsanar las ohservaciones
planteadas por la Unidad Técnica en el proceso de Recepcidn Definitiva de Obras, siendo estas
notificadas al contratista por medio de mediante carta certificada y/o Correo Electrénico.



ARTICULO 8  PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

8.1.-

8.2.-

8.3.-

8.3.1-

b)

PRESENTACION
La presente licitacidn serd levantada a través del portai www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresaran su postulacion y todos los antecedentes requeridos s6lo a través del
sefialado portal, por tanto, sera de su responsabilidad cumplir las fechas y plazos aili estipulados. Es
importanie que el proponente constate que el envio de su propuesta haya sido efectuado con éxito.
Para ello, deben verificar el despliegue automatico del “Comprobante de Envio de Oferta” que se
entrega en dicho sisterna, el cual debe ser impreso por el proponente para su resguardo.

Sdlo se aceptaran consultas a través del portal www.mercadopublico.cl en los plazos alli
establecidos. Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se realizaran sélo a través del
portal en los plazos que se estableceran al momento de generar la licitacion.

FORO INVERSO

Segun el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de 1a Ley N2 19.886 de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios. £} mandante se
reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracion del contenido administrativo, técnico v
economico de la propuesta, teniendo siempre presente la abligacion de cumplir con el principio de
igualdad de los proponentes y sélo en el evento gue sea absolutamente necesario para lograr de
manera optima el objetivo de esta licitacion. '

El tiempo para entregar respuesta al fore inverso no sobrepasara las 48 horas, una vez realizada
dicha accidn.

APERTURA

Las propuestas se presentaran a través del Portal www.mercadopublico.cl en los archivos adjuntos
identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO Nel ! DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N23 : PROPUESTA ECONGMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberan presentarse escaneados vy
perfectamente legibles, las medidas seran en unidades métricas y los valores en moneda nacional.
{Respetando Archivos y Anexos Adjuntos en el Sistema).

En el Archivo N21 “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS”, se incluira;

Formato N°1, Identificacion del oferente.

En el caso de que el proponente sea persona }urtd:ca debera adjuntar fotocopia del RUT de la
empresa, copias autorizadas legalmente de su Escritura de Constitucion y Certificado de Vigencia en
el registro de Comercio, y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con no mas de 30 dias de

antigiiedad desde su emision. En caso de ser persona natural deberd adjuntar fotocopia def RUT del
oferente.

Unién Temporal de Proveedores, en el caso si dos 0 més proveedores se unen para el efecto de
participar en un proceso de compra, deberdn establecer, en el documento que formaliza la unidén, a
io menos, la solidaridad entra las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la
Entidad y el nombramiento de un Representante o apederado comun con poderes suficientes. Para
contrataciones iguales o superiores a 1000 UTM, y sin perjuicio del resto de las disposiciones legales
y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que conste la Unidn Temporal debera
materializarse por Escritura Publica, como documento para contratar, sin que sea nacesario
constituir una Sociedad. Se exigira la Inscripcién en el Registro de Proveedores para suscribir el
Contrato, de cada proveedor de dicha Unidn Temporal.

Al momento de la presentacion de las Ofertas, los integrantes de la Unidn determinaran que
antecedentes presentardn para ser considerados en la evaluacion respectiva, siempre y cuando lo
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<)

d)

&)

h)

8.3.2-

i)

n}

o)

Formato N° 2, Declaracion Jurada Simple de aceptar'v conocer las presentes Bases Administrativas,
y demas antecedentes y condiciones gue regulan la Pgropuesta.

Fotocopia del Instrumento Bancario de Seriedad de la Oferta, con la fecha de ingreso en Oficina de
Partes {fecha, timbre y firma de Funcionario recepcionista) de la Municipalidad de Litueche, de
acuerdo a lo establecido en el articulo 7.1 de las presentes bases, Se deberd ingresar previamente
Documento Original a Oficina de Partes de la Municipalidad de Litueche. Sepin lo establecido en el
punto 5.7, De las presentes bases.

Formato N2 3; Declaracidn lurada Simple de no Parentesco.

Certificado dei 5.1 o Iniciacidn de actividades del proponente con giro afin al rubro de la
construccian, :

Certificado de inscripcién en registro municipal de contratistas de cualquier municipio del pais.

Aclaraciones firmadas por el oferente, si las hubiere. (Debe ser presentado por todos los oferentes,
indistintamente si ha realizado o no consultas, ya que estas pasan a formar parte integrante de las
presentes bases administrativas.)

En el Archivo N22 “DOCUMENTOS TECNICOS”, se inciﬁira?:
Certificado de Visita a Terreno emitida por la unidad Técnica.

Fotocopia Certificadeo de titulo Original legalizado “notarialmente” del profesional responsable de
fas Obras (Ingeniero Civil, Arquitecto, Construetor Civil, Ingeniero Constructor).

El Profesional Responsable de ias Obras deberd preésentar disponibilidad horaria para asistir a la
abra todos los dias hébiles de la semana; las visitas seran coordinadas previamente con el Inspector
Técnico de Obra,

En ta ejecucion de la obra se evaluard su capacidad de gestion vy soluciones constructivas que
aporten a una mejor calidad de la obra de lo contrario la Inspeccion Técnica de Obra, le solicitard a
la Empresa el cambio de Profesional v esta debera acatar dicha solicitud.

Curriculum Vitae del profesional responsable de las obras.
Fermato N°4, Declaracion Jurada Simple del Profesional responsable de las Obras.

Certificados de Experiencia en obras de edificacién en el area educacion Pablica, extendidos por
los Mandantes (Representante Legal, lefe de Servicio Regional, Director de Obras Municipal
Secretario Municipal o encargado de obras municipales nombrado por decreto Alcaldicio), con e
detalle de las obras ejecutadas, montos y superficies {m2) construidos. Si los documentos

presentados no exhiben algunos de estos atributos, no serdn considerados para evaluacion, todo
esto a juicio de 1a comisidon evaluadora.

Como experiencia en obras de edificacion se definen: construccidon de escuelas v colegios,
pabellones de aulas, bafios, cocinas y camarines, jardines infantiles, centros culturales,
multicanchas, gimnasios, u obras afines y ampliaciones de las mismas, no se tomara en cuenta la
experiencia en mejoramientos y reparaciones de los anteriores mencionados, ni construccion de
aceras, pavimentos, casetas sanitarias, viviendas sociales, plantas de tratamiento de aguas servidas
y obras de saneamiento sanitario. Quedando todo ello a interpretacion de la comisién evaluadora.

Formato N° 5. Andlisis de Precios Unitarios, de todas las partidas adjuntas, para todas las unidades
solicitadas. Cada item o partida debera contener un detalle de materiales y fletes, equipos,
subcontratos, mano de obra de acuerde a Formato adjunto. no se aceptara ninguna modificacion a
las partidas estipuladas en Itemizado y especificaciones técnicas, cualquier cambio y/o
inconsistencia aritmética dejard autométicamente fuera de bases al oferente.

Farmato N° 6. Medidas de Gestion, Control de Calidad y Seguridad. Elahcrado y Patrocinado por el :
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8.3.3-
p}

q}

2.4.-

8.4.1.-

8.4.2.-

En el Archivo N3 “PROPUESTA ECONOMICA”, se incluira:
Formate N°7, Valor total de la oferta v plazo de ejecucion de las obras.
Formato N°8. Presupuestao ltemizado Oficial.

La omision o no-presentacion de los antecedentes en cuanto a fondo, solicitades en los puntos
N"8.3.1, 8.3.2 y 8.3.3 de las presentes Bases Administrativas, podra dar iugar a gue la oferta del
contratista respectivo quede fuera de la licitacion, segin la falencia v a criterio de la respectiva
Comision Evaluadora.

Oferta Econdmica {Total General de la Oferta). El pr:ecio total de items correspondera al producto
de la cantidad de precios unitarios, la suma de estos productos mas Gastas Generales y Utilidades, v
a su vez aplicando el 19% VA, coincidird exactamente con el Precio a suma alzada ofrecida.

La oferta subida a través del Portal www.mercadopublico.cl, debers ser expresada en valores netos,
es decir sin IVA,

ADJUDICACION, ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

La Unidad Técnica constituira una Comision Evaluadora, presidida por el Secretario de Planificacién
Comunal y compuesta por el Jefe Departamento de Educacién Municipal y Encargado de Proyectos
DAEM, todos estos designados segun Decreto Alcaldicio, en caso de no estar presentes, formaran
parte de la comision aquellos funcionarios que jerdrquicamente continGan en sus funciones;
quienes cumpliran la tarea de verificar, analizar los antecedentes presentados, otorgar puntajes a
ios criterios de evaluacion prestablecidos, analizar el calculo y emitir informe proponiendo guien
haya resultado favorecido con el mayor puntaje, para; un mejor resolver del Mandatario.

La Comision Evaluadora se reserva el derecho de proponer al Mandatario el rechazo de algunas o
todas las ofertas, sélo cuando técnicamente se demuesire su inconveniencia. Asimismo, el
Mandatario se reserva el derecho de proponer la adjudycamon a cualguiera de ios proponentes,
aungque no sea la oferta mas econdmica.

La comision tendra por objeto el estudio de las ofertas segin la pauta de evaluacién gue 3
continuacion se indica:

CRITERIOS DE EVALUACION PONDERACION

Oferta Econdmica
100 Pts. Mejor Oferta Econdmica

: 60%
Puntaje = {{Precio Minimo Ofertado) / {Precio Oferta) x100)

Plazo de Entrega
Entre 30 a 34 dias de ejecucion (100 Pts.)
Entre 35 a 40 dias de ejecucidn {50 Pts.)
Entre 41 a 45 dias de ejecucion (0 Pts.)

10%

Experiencia de los ofarentes

Sobre 751 mts2 construidos {100 Pts.)

Entre 501 y 750 misZ construidos {50 Pts.)

Entre 251y 500 mis2 construidos (25 Pis.)

Menos de 250 mts2 construidos (O Pts.) :
Metros cuadrados construidos en obras de edificacién educacional publica
definidos por la comision evaluadora segan certificados de experiencia
presentados por el oferente,

10%

¥

Cumplimieanto de los requisitos formales
Sin necesidad de recurrir a foro inverso (100 Pts. )
Necesario recurrir a foro inverso en una ocasion (50Pts.)




8.4.3.-

3.4.4.-

B45.-

Comportamiento Contractual
100 Pts, Buen Comportamiento Contractual
0 Pts. Mal Comportamiento Contractual
Definide  segin la  informacion  aportada por el portal i0%
www.mercadopublico.cl, en el apartado Idoneidad del Proveedor

Puntaje Minimo de Adjudicacién 80%

En caso de empate en la propuesta, esta se resolvera mediante el siguiente criterio; Menor Oferta
Economica, Menor Plazo de ejecucién y Buen Comportamiento Contractual con el Municipio de
Litueche y si el empate persiste se definird por el Curriculum del Profesional Residente {adjuntando
certificados de Recepcion Definitiva de Obras, por parte de las respectivas DOM).

Et Informe Técnico y la proposicion de adjudicacion serd enviada al Alcalde quien, a su
consideracién, podrd aprobar o rechazar dicha proposiciéon.

Apraobada {a proposicion de adjudicacion por el Alcalde, se procedera al dictamen del Decreto
Alcaldicio de adjudicacion, con el cual se notificard al oferente favorecido, adicionalmente la
adjudicacidn serd comunicada via portal www. mercadapubilcc cl a través de la resolucidn del acta
de adjudicacidn.

Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicacién de la adjudicacion deberd mediar un
lapso no superior de 5 dias habiles seguidos, transcurrudo dicho plazo el contratista podra desistirse
de su oferta, :

Cuando la adjudicacion no se realice dentro del plazo sefialado en las Bases de Licitacién a Entidad
debera informar en el Sistema de Informacion las razones que justifican el incumplimiento del plazo
para adjudicar o indicar un nuevo plazo para la adjudicacion.

Adjudicada la propuesta v firmado el contrato por el oferente favorecido, se procedera a hacer
devolucidn a todos los proponentes de las Garantia de Seriedad de la Oferta, con excepcion del
oferente favorecido, la nue serd devuelta después de presentada la Garantia de Fiel Cumplimiento
del Contrato, la que deberd ser presentada dentro del término de 3 dias habiles contados desde la
fecha de Notificacion de Adjudicacion de la propuesta. De no materializarse los actos
administrativos antes sefialados {firma de contrato y depositos de garantias) por causas imputables
al oferente, la llustre Municipalidad de Litueche prozcederé a dejar sin efecto 13 adjudicacién de la
licitacion, mediante el decreto Alcaldicio respectivo para posteriormente hacer efectivo el cobro de
las garantias correspondientes.

Si el primer calificado desistiese de su oferta se hara efectivo el cobro del instrumento bancario en
garantia de Seriedad de la Oferta y se adjudicars al calificado en el 2° tugar, de acuerdo al proceso
de evaluacion. Por tanio, en el caso que se haga efectiva la devolucién de la garantia por seriedad
de la oferta, o su correspondiente cobro segin sea el caso, se Hamara a una nueva licitacién en el
caso de haber sdlo un oferente.

Ef Adjudicatario tendrd un plazo de 5 dias habiles corrsdos a contar de la notificacién de adjudicacién
de la propuesta para firmar contrato, el cual debera entregar a tiempo toda la documentacion
necesaria para poder formalizar dicho acto administrativo tales como Garantia de Fiel Cumplimiento
del Contrato, entre otros documentos requerido por el Mandante. Si el contrato no se suscribe
dentro de los 5 dias habiles siguiente a la fecha de adjudicacion de la propuesta por causas
imputables a la Unidad Técnica o al Mandante, gueda facultado el oferente a retirar los
antecedentes y documentos presentados, sin derecho a deducir reclamo alguno sea ludicial o
Administrativo, ni a demandar indemnizacion alguna por este concepto.

No se consideran partidas Adicionales



ARTICULO 9°  CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO

9.1.-

9.2.-

FORMALIZACION DEIL CONTRATO

E! contrato sera redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Contratista, dejando cuatro copias
en el archivo de la misma Unidad y una copia al Contratista.

Serd requisito indispensable para la firma de este instrumento entregar en la Municipalidad la
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Cualquier observacion o reparo formulado por la Contraloria General de la Republica, al contrato o
al decreto que lo aprueba en el proceso de Toma de Conocimiento, cuando proceda, serd causal de
modificacion del contrato en los términos indicados por dicho organismo contralor.

El contrato debera cumplir con las siguientes cafacterfsticas:

*  Expresar los montos.

#  Escrito v elaborado por la Unidad Técnica.

= Modalidad de Suma Alzada.

& Enpesos,

s No reajustable.

= Las obras objeto del contrato deberdn ser ejecutadas por un profesional contratista 0 una
empresa contratista segin Art. 32 de las presentes Bases Administrativas.

= Comprender la totalidad de la obra hasta su terminacion completa.

= Deberd hacer referencia concreta a las bases administrativas que regulan el proceso de
licitacion, asi como también las consultas y aclaraciones realizadas en el mismo proceso, debera
contener al valor de la oferta, presupuesto detallado por partida y fuente de financiamiento,
plazo de ejecucion, especificaciones técnicas, planos de arquitectura, cdlculo de instalaciones v
otros antecedentes que se considere de importancia por la Unidad Técnica y que
complementen el proceso de adqguisicidn,

Contando con todos los parametros sefialados, el contrato serd visado mediante la aprobacién del
H. consejo municipal, en la sesion ordinaria mas proxima a levarse a cabo segin la fecha de
adjudicacion, posteriormente a ello se procederd a realizar la firma del contrato, para lo cual se
tendra un plazo maximo de 5 dias habiles una vez realizada la notificacion de adjudicacion de la
propuesta. (Contados desde el dia siguiente al envio de ta orden de compra al proveedor a través
del Portal Mercado Pablicol.

CONDICIONES DEL CONTRATO

Serda el gue se indigue en el Decreto de Adjudicaci:én, producto de la oferta seleccionada. Serd
expresado en pesos, moneda nacional e impuesto incluido.

El contratista deberd garantizar la ejecucion completa v oportuna de la obra con un instrumento
bancario “A LA VISTA” {seglin lo establecido en el articulo 68 del Decreto Supremo N2 250 de
2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba ef Reglamente de la Ley N2 19,886, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios). Esta garantia sera extendida a
favor del Hustre Municipalidad de Litueche RUT N2 69.091.100-0, por un monto equivalente al 5%
del valor del contrato expresado en pesos y deberd ser entregada a la Unidad Técnica en el
momento de la suscripcion del contrato. Al momento de la Recepcion Provisoria, la Unidad Técnica
procedera a devolver esta garantia, contra la enirega por parte del contratista de un instrumento
bancario “A LA VISTA” {segun lo estipulado en el Decreto Supremo N2 250 de 2004, del Ministerio
de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro v Prestacion de Servicios), por Buena Ejecucion de la obra por un
monto equivalente a al 5% del contrato, y con una vigencia igua! o superior a 15 meses una vez
realizada 1a Recepcién Definitiva {Acto Administrativo que se realizard una vez cumplido los 12
meses).

El contrato y el acta de entrega de terreno se realizardn de manera simultanea, es decir ambos
tramites en un mismo proceso o a lo mds en un mismo dia, quedando en ella consignada la fecha
que se deberd dar inicio de las obras, la cual serd al dia siguiente del acta de entrega de terreno. Se
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9.3.-

8.4.-

9.4.1.-
a)

9.4.2.-

3.4.3.-

organizacion para el inicio y desarrollo de las obras; por lo cual en dicha reunion se deberd contar
con la presencia del profesional responsable de las obras.

Queda estrictamente prohibido gue el Contratista adjudicado inicie los trabajos antes de Ia
formalizacion del contrato y de ia entrega oficial del terreno establecida en el acta de entrega de
terreno, pudiendo en caso contrario de esta indicacion, el poder re adjudicar el proceso en cuestién,
haciéndose efectivo de manera inmediata el cobro de la garantia de seriedad de la oferta. Si un

funcionario autoriza la ejecucion de trabajos en forma extemporénea, serd administrativamente
responsabie de estos hechos. '

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EIECUCION

Por tratarse de una licitacién en la cual uno de los criterios de evaluacion es el plazo de entrega, no
se considera la posibilidad de aumento en el plazo de ejecucién, por lo cual se alude a la seriedad en
las propuestas de dicho criterio por parte de los oferentes, ya que en caso contrario se debers
asumir la sancion administrativa y multas que este incumplimiento conlleve.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podra aumentar el plazo para la ejecucion de la obra
contratada a peticion fundada del contratista v aprobada por ia ITO, siempre que dicho aumento
sea a consecuencia de un hecho Fortuito o de Euerza Mayer, no atribuibles al contratista, dicha
situacion serd informada al Mandante quien resolvera en coordinacion con la unidad técnica.

MULTAS

La Unidad Técnica podré establecer sanciones por incumplimiento del contrato en la ejecucién de
las obras en los siguientes casos:

Por atrasos administrativos. :

3t el contratista no presenta la pdliza de seguro extendido como minime 60 dias el plazo de
ejecucion de la obra, con cobertura a todo riesgo, dentro de los siguientes 15 dias corridos desde la
firma del contrato, se le aplicard una multa diaria equi:vai@nte al 0,1 % del valor total del contrato, el
cual sera descontado al cursar el primer Estado de Pago.

5i el contratista no presenta la tramitacién necesaria para la obtencion de las resoluciones o
certificados de las especislidades, segin corresponda, dentro de los siguientes 15 dias corridos
desde la firma del contrato, se le aplicard una multa diaria eguivalente al 0,1 % del valor total de!
contrato, el cual serd descontado al cursar el primer E$tado de Pago.

Si el contratista no presenta la tramitacion necesaria para la obtencién del permiso de edificacion
dentro de los siguientes 15 dias corridos desde la firma del contrato, se le aplicara una multa diaria
equivalente al 0,1 % del valor total del contrato, el cual sera descontado al cursar el primer Estado
de Pago. :

El monto total de multas por el presente concepto no podra exceder del 15% del valor total del
contrato. 5i el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd a la liquidacion del contrato K.
hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Por atrasos en obras .

Si el contratista no entregare las obras en el plazo fijado para su término, se aplicard una multa
diaria equivalente al 1 % del valor del contrato, que se descontara del Estado de Pago Final. La
multa total no podra exceder del 20% del valor total dél contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje
indicado, se procedera a la liquidacién del contrato y a hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato.

Sin profesional a cargo ;
Cuando sea pertinente se aplicard una multa por dia de inasistencia, equivalente al 0,2 % de! valor
de la obra, por la no existencia del profesional a cargo el que debera estar acreditado en el Libro de
Obray autorizade por el T, :

Entiéndase por lo demas gue no deberd existir dualidad de informacién {Profesional Propuesto en
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9.4.4.-

9.4.5.-

9.5.-

9.5.1.-

9.5.1.-

La multa total no podra exceder del 15% del valor del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje

indicado se procederd a la liquidacion del contrato y a hacer efectivo el cobro de ia garantia de fiel
Cumplimiento del Contrato. '

Por no utilizar elementos de proteccién personal

£l no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a 0,5 U.F. diaria por cada dia
de supervision que la Unidad Técnica, constate que los trabajadores no usan sus implementos de
seguridad, el cual serd descontado del Ultimo Estado de Pago.

Por incumplimiento de instrucciones de Ia inspeccién técnica

Se aplicard una multa de 2 U.F. por cada vez que el Contratista no acate las instrucciones de la LT.CO
estampadas en el Libro de Obras,

ESTADOS DE PAGO

Para el presente proyecto se considera ta presentacidn de mas de un Estado de Pago, los cuales
serdan tramitados de |a siguiente manera: :

Primer Estado de Pago. Para la cancelacion del primer estado de pago el contratista deberd
presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los siguientes antecedentes:

* Poliza de seguro extendido como minime 60 dias el plazo de ejecucion de la obra, con cobertura
a todo riesgo. :

" Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, extendido por la
inspeccion del trabajo. . '

= Certificado de antecedentes laborales ¥ previsionales, extendido por la inspeccion del trabajo.

*  Caratula de Estado de Pago, formato tipe MOP,

®  Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche,

* Setde 20 fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.

* Copia de las carillas firmadas y foliadas del torrespondients libro de obras,

= Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Estado de Pago Final. Para la cancelacion del ultimo e:stada de pago el contratista debera presentar
3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los siguientes antecedentes:

" Expediente final en soporte papel y digital de toda fa documentacidn elaborada para el
provecto, considera planimetria final, memoria de calculo, entre otros. (si corresponde)

* Resolucion Sanitaria v Certificado de Explotacidn de sistema de alcantarillado particular,
aprobado por la autoridad sanitaria competente. (si corresponde)

»  Certificado de inscripcion de instalacién eléctrica interior TE1, aprobado por la superintendencia
de electricidad y combustibles. {si correspande)

® Permiso de edificacién, aprobade por 1a respectiva Direccion de obras comunal. {si corresponde)

»  Certificado de cumplimiento de obligaciones Fabaraies Y previsionales, extendido por la
inspeccion del trabajo.

= Certificado de antecedentes laborales ¥ previsionales, extendido por la inspeccién del trabajo.

* Caratula de Estado de Pago, formato tipo MOP,

= Factura a nombre de la Hustre Municipalidad de Litueche.

= Setde 20 fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas v cobradas.

= Copia de las carillas firmadas y foliadas de! correspondiente libro de obras.

= Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

ARTICULO 10° OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

10.1.-

16.2.-

VISITAS DE MONITORED

La LT.0. deberd informar al contratista respecto a la labor de Inspeccién ejercida por el Mandante,
de manera que éste otorgue las facilidades correspondientes a las personas autorizadas a actuar a
nombre del Mandante en estas supervisiones. El cantratista o la ITO podran solicitar, a dicha
persona, antes de autorizar su ingreso a Ia obra, la credencial que los acredita como tales.

DOCUMENTOS FILRHEOS ¥ CRARISHC



10.3.-

10.4.-

16.5.-

COORDINACION CON PROPIETARIOS
La empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el quehacer diario de los beneficiarios del
proyecto o los vecinos que se encuentren en el area de influencia de este, para lo cual deberd

generar todas las coordinaciones necesarias con estos, manteniéndolos informados de cualquier
actividad propia de la obra que los afecte. '

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Seran las establecidas en el Formato N°6, Medidas de Gestién, Control de Calidad v Seguridad,
definidas por el profesional del 4rea patrocinante de acuerdo a la normativa vigente en el cual se
debers incluir la programaciéon propuesta para su asistencia tecnica en el lugar de en las obras,
seglin lo establecido en el Art. 8.3.2. Letra p) de ias presentes Bases Administrativas.

LIBRO DE OBRAS
Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articulo 1.2.7 y capitulo 3, articulo 1.3.2 de Ia OGUC,
(Ordenanza General Urbanismo y Construccién), se debera llevar un libro foliade con hojas en

triplicado, que deberd estar permanentemente en obra bajo custodia y responsabilidad del
contratista, en el cual se dejard constancia de:

®= Las ordenes del 1TO, la Unidad Técnica que, dentra de los términos del contrato, se impartan al
contratista.

*  Las observaciones que se hagan acerca de la forma en gue se ejecuten los trabajos

*  Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacion de la 17O,

ARTICULO 11° TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

c}

d)

f)

gl

Se podrd poner término anticipado 2 un Contrato, administrativamente y sin forma de juicio,
siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

Par causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargo para ambos.

5i el Contratista, sin previo aviso, coordinacion con la LT.0. ni justificacién técnica o administrativa,
no diere cumplimiento a la cantidad de dias ofertados o no iniciare los trabajos contratados en 10
dias corridos habiles, desde la fecha consignada en el acta de entrega a terreno.

Si por errores en los trabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con defectos que no
pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas y que estos defectos u errores
impligue incorporar modificaciones substanciales al proyecto.

Si el Contratista'o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria, fuera declarado reo
por algdn delitc que merezca pena aflictiva, o tratandose de una Sociedad Andnima, lo fuese de
alguno de los miembros del Directorio o el Gerente,

Siel Contratista fuese declarado en quiebra.

Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las de Garantias {vigencia, extension de vigencia,
montos, entre otros). 3

incumplimiento con lo sefialado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades. Salvo las
modificaciones debidamente fundamentadas v en mutua coordinacion con fa Unidad Técnica.

ARTICULO 12° TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez que la Unidad Técnica a través de la ITO o profesional responsable, haya verificado v
confirmado el término de la cbra y el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones técnicas
establecidas en el contrato, lo comunicard al Mandante mediante el envio de la Recepcidn
Provisoria sin observaciones de la obra, la Garantia de Buena Ejecucion de la obra, solicitando la
devolucion de la garantia por Fiel cumplimiento del Contrato.

Al termino de la obra, serd obligacién del contratista, entregar a la Unidad Técnica, una carpeta de
planos actualizados con todas las modificaciones que se hubiesen efectuado en el curso del
desarrolo de los trabajos, aprobadas oporiunamente.



ARTICULO 13° RECEPCION DE LAS OBRAS

i3.1.-

13.2.-

Una vez terminadas las faenas constructivas, la empresa contratista debers solicitar por escrito Ia

Recepcidn Provisoria de Obras Y posteriormente la Recepcion Definitiva de Obras, segin como se
indica a continuacion:

RECEPCION PROVISORIA _

La recepcion provisoria es el Acto Administrativo mediante el cual la Comision Revisora, designada
para tal efecto, se constituye al término del plazo contractual, a fin de verificar el cabal
cumplimiento del Contrato. (La obra debera estar terminada).

El nembramiento administrativo de la comisién {Decreto Alcaldicio) debers realizarse dentro de los
siguientes 3 dias habiles de la presentacién de Ia solicitud por escrito de parte del contratista,
Teniendo esta comision un plazo maximo adicional de 2 dias hibiles posteriores al nombramiento
para Hevar a cabo la constitucion fisica en el terreno de fas obras.

Una vez verificado por fa Comision, el total cumplimiento del Contrato y la revisién detallada de los
certificados de recepcidn de los distintos Servicios o ensayes de materiales, segin corresponda,
procederd realizar la recepcicn provisoria, levantando la correspondiente Acta de recepcion
Provisoria, dicha acta serd un antecedente a presentar para la cancelacion del Estado de Pago Final
y el cambio de la Garantia correspondiente, ;

Si la Comision de Recepcion Provisoria, determina que los trabajos no estdn totalmente terminados
{OBSERVACIONES MENORES), respecto a los antecedentes técnicos del Contrato procedera a
preparar un listado de las observaciones que e merece y le fijard un plazo maximo equivalente al
15% del plazo total de ejecucidn de ias obras, contado en dias corridos para subsanar dichas
observaciones

Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De haberse
logrado, se proceders a la recepcion conforme lo sefialado en el articulado anterior, no imputando
como atraso, este plazo otorgado por la Comision Revisora. i, por el contrario, el Contratista no
cumple dentro del plazo acordado, la Comisién levantard un Acta sefialando las razones y las
observaciones que motivan la no recepcién de las obras, informando al Mandante quién resolvers
&n consecuenciay se procederd con aplicacién de multa por atraso.

RECEPCION DEFINITIVA

Se efectuard en la misma forma que la provisoria una vez que se haya cumplido el plazo de 12
meses y previa solicitud por escrito del contratista. Si dentro del periodo del 12° mes, no solicita la
Recepcidn Definitiva de Cbra, el Mandante procederd hacer efectivo el cobro de la respectiva
Garantia. Aceptada la Recepcién Definitiva sin observaciones, y la Recepcién Municipal, se
procederd a la devolucion de la Garantia correspondiente por la Correcta Ejecucidn de 1a Obra,

ARTICULO 14° LIQUIDACION DE CONTRATO

Ef contrato serd liquidado por La Unidad Técnica una vez tramitada totaimente la Recepcidn
Definitiva de ta Obra.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONSTRUCCION RAMFA PRINCIPAL
ESCUELA DE PULIN

PROYECTO DE ARQUITECTURA

UBICACION : Camino publico Pulin s/n

COMUNA s Litveche '

REGION : Del Libertador Generadl Bernardo O'Higgins
SOSTENEDOR »Hustre Municipalidad de Litueche

I.- MEMORIA EXPLICATIVA

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren o las obras de remodelacion de la rampa de

acceso en el recorrido principal al interior de la escuéla bdsica de la locaiidad de Pulin en o
comuna de Lituache.

Elproyecto consiste enla ejecucion de Ig demolicion delrecorido existente ya que no esradlmente
funcional a los requerimientos de desplazamiento en el Grea de patio y ademds por no cu mplir con
la normativa de accesibilidad universal vigente, contemplando el proyecto ta construccion de
muros de  contencion, plaiaformas Yy rampas de circulacion adecuadas a g normatives
actualmente vigente y considerando todas las intervenciones necesarias en indole de seguridad

para quienes transiten por el lugar; llamese barandas, recorrido y huella pododdactil v sus
terminaciones.

Complemeniariamente el proyecto abarca la solucion ala problemdtica de evacuacion de aguas
luvias gue presenta el establecimiento en esie sector, configurando tanto trazados subterraneos
entubados como también una canaleta de hormigon v rejilia metdlica.

E proyecto fue elaborado en concordancia con la normativa de educacion existente al respecio
en nuestro pais, por lo fanto todos los recintos, espacios y materidlidades son requerimientos
normativos para el funcionamiento idéneo de las practicas educativas a gue se abocara el recinto.

Ademads se contemplan todas las obras complementarias y anexas requeridas para el dptimo
funcioriamiento y puesta en marcha del provecto,

H.- REFERENCIAS

Las presentes Especificacionsas Técnicas son complementarias a los Planos e ltemizado del
Proyecto. La obra deberd ejecutarse en astricto apego con dichos documentos y con aguelios
que se emitan con cardcter de aclaracion durante su desarollo.

Todas as obras que consulte el Proyecto, incluso kas demoliciones, deben gjecutarse respetando
la legislacion y reglamentacian vigente, en especial:

* Ley General de Urbanismo y Construccion,
* Ordenarnza General de Urbanismo y Construccion.
* Decreto Supremo 40 Reglaomento sobre Prevencién de Riesgos Profesionales,
art. 21 Derecho ol Saber, '
Ley 20123 de Subcontratacion. _
Ley 16.744 Sobre accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales
Ordenanzas municipales que cofrespondan a escala local.
¥ Leyes decrelos o disposiciones regiamentanas relativas o permisos, aprobhacionss,

D BT T
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Asimismo, son de aplicacién obligatoria en todo aquelio Que no se oponga alas disposiciones de
las presentes Especificaciones Técnicas 0 a los indicaciones consignadas en los Planos, ias
siguientes normas:

¥ Normas INN. Pertinentes ¢ las partidas consultadas en el Provecto.
Normativas de la Subsecretaria de Becticidad y Combustibles, Alingentes a las
Instalaciones Proyectadas.
Cédigo del Trabdjo.

*

*

Ademds, por fratarse de un proyecio alusivo de manera especifica of drea de educacion e
inclusion social, se deberan contemplar en fodo el desarrollo de proyectos complementarios y sus
obras, las normativas de:

® D.F.L 2 N° Ley General Educacion.
Ley 20.422, que establece normas sobre igudldad de oportunidades e inclusion social
de personas con discapacidad '
Decreto N° 50 L.GUYC, de Io arquitectura; condiciones de habitabilidad vy
accesibilidad universat, Y sus DDU aclaratorias.
Decreto N° 47 Local Escolar.
Decreto N° 315 Reglamento L.G.E. Reconocimiento Oficial.
Decreto N° 548 Planta Fisica Establecimientos Educacionaies,
Ley N° 20.845 Ley de Inclusion Escolar,

#

# * kS *

HL- CONCORDANCIAS

Cudiquier duda por deficiencia de algin Plano o Especificacién o por discrepancia entre elios,
que suja en el franscurso de la ejecucion de la obra, deberd ser consuliada oportunamente alg
Inspeccién Técnica de la Obra (en adelante 1.7.0.) v quedar consignada en el jibro de obras
oficial del proyecio,

IV.- GENERALIDADES

Las obras o que se refieren las presentes Especificaciones Técnicas, comprenden la ejecucion
fotal del Proyecto que se entrega, incluyendo todas las partidas especificadas o antecedentes
graficos de la obra, canalizaciéon e instalacionss de fodo lipo con los equipos especificodos
incorporados. Cada Especialidad fiene su propia complejidad y antecedenies que deben
prevalecer v se complementard con las citas y partidas que aqul se detalla. La empresq
Constructora, signataria del Contrato serd la Gnica responsable ante el mandante, y por lo tante
el Gnico interlocutor. Para este efecto fodos fos frabajos, equipos v aceesorios que forman parte
de ios subconiratos serdan de su responsabiidad. En cada una de las partidas se tendrd presente
la obligacion adquiida por el Condralisia de enfregar la optima calidad, fanto en los
procedimientos constructivos v obra de mano como en las caracteristicas de los materiales, sus
condiciones, etc. Debiendo cumplir con los esté@ndares exigidos y con las recomendacionss
generales de procedimienios, equipos Y accesorios; por lo fanto sélo se aceplarg frabagjos y
materiales ajustados estrictamente a las normas ¥ revisionas ya sefialadas.

Las obras en referencio, se ejecutardn en todas sus paites en conformidad con el are de la buena
construccion, los Reglamentos de las Empresas, Ordenanza General de Urbanismo y Construccion
(0.G.U.C.), Ordenanzas Locales, Normas CH- INN, las presentes Especificaciones y conilos plonos
de Arquitectura e ingenleria, que fa Empresa deberd cumplir en fodos sus capltulos, tanto en
cuanto u calidad y caracteristicas de materiales como de la mano de obra y de la ejecucién,

Previo ala iniciacion del trabajo, serd requisito indispensable el reconccimiento del terreno de g
obra con todos los antecedentes ¥cnicos g la vista, para su revision general Y suU comprension,

Ltos proyectos de especidlidades. tal como los estructurales deberan ser supervisados por e
especialista correspondiente, coordinade con la unidad Técnica.

Sera de responsabilidad del Contratista cumplir con todos los reglamentos relacionados con la

[ T T T T
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V.- MATERIALES

Los materiales de uso fransitorio son opciondles del Contratistar, sin peruicio de los requisitos de
garantia y seguridad de trabajo que deben cumplir, bajo su responsabiidad.

Los materiales que se especifican para las obras definifivas se entienden de primera colidad
dentro de su especie contorme a las normes y segun indicaciones de fabrica,

La LT.O. rechazord todo aquel materiai que asujuicio ho cotrespanda alo especificado. La 1T.0.
podra solicitar al Confratista la certificacion de la calidad de los materiales a colocar en obra.

En caso que se especifique una marca de fabricea para un determinado material se entiende
como una mencion referencia, el Confratista podrd proponer el empleo de una marea de
alternativa, siempre y cuando su calidad téenica sed igual o superior a la especificada: en todo
caso, i opcion altermativa debe somelerse oportunamente a consideracién de la 1.1.0, Dara sy
aprobacién o rechazo, previa consulia al Sostenedor, ‘quien resolverd g raespecto.

VI.- SUSTITUCION © MODIFICACION DE MATERIALES Y/O PARTIDAS

La descripcion de todos los productos y materidles que se implementaran en la Obra, estdn
descritos en las presenies FE.TT. de Arquiiectura y en las de Especialidades y/o en los Planos.

En general, no se permifird cambios en los materiales, salvo cuando se demuesire su inexistencia
en el mercado o su inaplicabilidad en obra, Respecto o la sustifucion de materiales o producios
se seguird el procedimiento descrito anteriormente. Lajsituccién de los proveedores de no tener
la capacidad de distribucion nita existencia del material en bodega, laempresa podrd proponer
una solucion viable en cuanto dl sistema constructivo y la materalidad que lo componen.

Todo cambio de partida debe estar correctamente justificado, una vez visadag ig justificacion por
lo Unidad Técnica, se procede a Decretar dicho cambio y esta debe ser a costo $ 0.-a través de
un andlisis de precios.

Vil.- PROYECTOS DE INSTALACIONES Y URBANIZACIONES

Serd de cargo vy responsabilidad del Contratista la elaboracién de los proyectos definitivos de las
instalaciones que consulte ia obra. '

Los Proyectos definitivos se hardn sobre la base de los Pianos, Especificaciones y/o documentos
relativos o estas materias que se entregany que fienen el cardcter de antecedentes informativos,
@ los cudles el Contratista debe incorporar todas las corecciones que exijan los respectivos
servicios para su aprobacién.

Toda dlteracion a los antecedentes informativos deberd hacerse previa aprobacion de la LT.0.
Y, en todo caso, tendrdn como objeto mejorar o compitementar las soluciones técnicas.

Cudglqguier mayor costo de ia obra, resultante de los proyectos definitivos serd de cargo del
Contratisto,

Los pagos alos servicios correspondientes relativos « las instalaciones y urbanizaciones de ia obra
se incluyen en el ftem gastos generales de parle de responsabilidad det contratista.

B Confratista deberd entregar todas las instalaciones funcionando correctomente y recibidas por
los servicios correspondientes. Ademds, el contratista, ol término de o obra y ol solicitar Recepcion
alall.O., deberd entregar la siguiente documentacién en friplicado:

- Cerfiicado de Recepcion Municipal. _
- Planos aprebado y certificados de instalaciones de los organismos correspondientes.
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Vili.- PLOMOS Y NIVELES

Se tendrd especial cuidado en los plomos, iineas y niveles de estos elementos, para gue queden
perfectamente verticales U horizontdies ¥ dlineados.

IX.- NORMAS

Las faenas especificadas en esia Seccidn serd ejecutadas de acuerdo alo establecido en lo Ley
Generdl de Urbanismo y Construccion, Ordenanza General de Urbanismo y Construccién, o ias
Ordenanzas Municipales, a la Reglamentacion de la Direccidn de Obras Sanitarias vigentes para
las instalaciones de alcantarilado Y agua potable, a la Reglamentacion General de Servicios
Electricos, Gas y Telecomunicaciones, y o las Normas Chilenas adoptadas al respecto, a la ley

de Subconfratacion, Ley sobre Accidentes del frabdjo v Enfermedades Protesionales, Codigo del
Trabajo, entre otros. :

X.- INSPECCION Y CONTROL

Bl control de la obra estard o cargo de la municipatidad, guien designara la “inspeccién Técnica
de la Obra”, cargo ejecutado por el arguitecto proyectisia o en su defecio por algun profesional
del rubro designado en conjunto con el municipio y todas las instrucciones impartidas, deberdn
ser cumplidas estrictamente. i

En caso gue las drdenes signifiguen aumento de obras, se deberd presentar presupuesstos de ellas
con indicacion de la variacion de plazo, sila hublere o, dejando plena constancia de que la
modificacién de obra no implica aumento de plazo. Se deberd esperar Ig ratificacion por los
propietarios antes de su ejecucion. Todas las instrucciones se dardn por escrito, dejando esig
constancia en el libro de la Obra, de cuya conservacién es responsable g Empresa Constructory
y lo deberd mantener en el recinto de lo Obra. K Constructor o quien designe el Propietario

ageberd implementar las “Medidas de Gestign y Control de la calidad segun Art. 1.2.9 v 583 det
CGUC.

B Libro de Obras debe detallar en su pagina de inicio, lo siguiente:
Proyecto '
Ublcacion

Mandante

Emprasa Contratista

Unidad Técnica

Tipo de Licitacidn

Presupuesto Disponible

Oferta Econdmica

Fecha Inicio de Obra

Fecha Término de Obra

Inspector Técnico de Obra

Profesional a Cargo de la Obra

& # & ® & & ¥ & & B B 5

X1.- IRAMITACION DE PERMISOS Y PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES

Serd obligocién del Conhratista o empresa Constructora, realizor fodas las gestiones necesarias
para obtener los permisos municipales del Proyecto, cuya soficiiud de aprobacion del Permiso
perfinente se deberd ingresar a la Direccién de Obras de la Municipalidad Litveche durante el
proceso de construccion. Bl profesional de |a empresa contrafista gestionard la aprobacion de
toda la documentacidén gue conforma el Proyecto e incluird a su cosio las eveniuales
corecciones o planos nuevos que pudieran ser exigidos para la aprobacion. Se cobrard los
derechos municipales segun tabla articulo 130 de o Ley General de Urbanismo y Construccion.
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XI.- INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Se da por establecido que el Contratisia visitara el terreno oportunamente, imponiéndose de las
condiciones de trabajo en él y de la exacta ubicacion de 1 Construccion incluyendo en su oferia
todos los frabajos que dicho emplazamiento requierd, en todo caso y ante dudas que le surjan
de lal visita o de |a revision de Ias presentes bspecificdciones Técnicas, COMUNICard sus consultas
dentro de las formas y plazos establecidos en las Bases Administrativas. Por lo expuesto serd de su
exclusiva responsabilidac cualguier omisién en su oferta en aspectos propios del estudio e
interpretacian de los anfecedeniss Tecnicos de la Propuesia.

Bl lenguaie para entenderse entre las partes (Contratista v Unidad Tecnica), serd sélo de cuatro
tipos: '

= Planos de Arquitectura, detalies Constructivos vy Especialidades.

2. Especificaciones Técnicas de Arquitectura y Especialidades.
3. Comunicacién Escrita. {correo electronico, mensajes de texto, carta certificado)
4, Libro de Obras autocopiativo y foliado.

Las comunicaciones escritas se enviarén fechadas v deberdn tener copia indicondo su recibo
conforme por el destinatario o alguien de su empresa en representacién.

Los Planos de Arquitectura, Planos de gstructura, Planos de Insiglaciones, Espedcificaciones
Técnicas y demds documentos que se entreguen, se complementan, enfre §, en forma tal, que
tas partidas, obras y materiales, puedan estar indistintamente expresadas en cudiquiera de elios.

Cualquier mencién de las Especificaciones Téc nicas que no se incluyan enlos planos, o que haya
sido contemplada en los Planos y omitida en las Especificaciones, se considera incluida en ambos
Y es parte infegrante del contrato a Suma Alzada,

Las cotas de los planos de Arquitectura, priman por sobre el dibujo, y los planocs de delalles sobre
los planos generales,

Los Planos de Estructura, Pianos de Instalaciones, etc. Deben complementar el Proyecto de
Arguitectura. :

Las Especificaciones Técnicas, no priman sobre los plancs de detalles, pero los complementa,

XHl.- CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O ENSAYES DE MATERIALES

Acorde a lo indicado en lgs Basas Administrativas Especiaies y enlos casos calificados que
sugieren segun se indica en la presente Especificacion Técnica, el Contratista deberd obtener de
organismos e Instituciones reconocidas por el Estado, ios Certificados de Calidad ¥y Ensayes que
requiere la Inspeccion Técnica ante dudas de una calidad de Obra.,

Los costos que ello impligue serdn de cuenta del Contratiste.

INSTALACIONES PROVISORIAS

Obras Provis.ionqles ¥ Empalmes Provisorios

B Conkratisto ejecutard la presentacion y obtendrd oporfunamente ios permisos Yy empaimeas
provisohios para las redes de |os instalaciones que demande la ejecucion de la obra. Serd de su
cargo, ios derechos, aportes previos, la ejecucion de tales redes (agua potable, electicidad) e
instalaciones sanitarias respectivas, la operacion y gastos de consumo vy el refiro de estos al terminar
la obra, Para ta construccion de servicios higienicos provisorios se atendrd a ias normes sanitarias
respectivas. En el caso de la energio eléctrica se ejecutard los tendidos provisorios segun norma y
reglamento eléctrico, con los empalmes y tableros necesarios y teniendo en cuenta la seguridad de
U operacion. Bn caso de ulilizar los servicios higienicos y empalme existente en el ugar o que sean
arendados, ol final del periodo de ejecucion de las obras, se deberd enfregar un cerfificado de
recepcion conforme y no deuda emitido por parte de los oropietarios del inmueble '
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Bl Contratista deberd considerar 1o gjecucion de un recinto para oficing o bodega para sl
personal de terreno, materiales e 11.0. para este Olfimo se dispondrd de un minimo de 9 m?2 con
puerta y candado con sus llaves en poder del funcionario encargado, pudiendo ser este algin

recinto habilitado dentro del establecimiento y cedido voluntariamente por ta direccidon del
mismo. '

Se dispondrd en terreno de los recintos de frabajo del personal (coberlizos) y de dmacenamiento
(bodegas) que la obra requiera. Todas las construcciones se redlizaran acorde a las normas y
tecnicas de la buena conshruccion y su ubicacién contard con el Ve B° del 1.1.0.

Ciaernres Perimetrales Provisorios

Se ejecutardn en todo el contorno de la obra, gistando la faena de los sifios colindantes y de los
edificios que se mantienen en funcionamienio, de manera de evitar la mutua interferencia y el
cruce entre usuarios y trabajadores. '

Estos cerramientos deberdn ser firmes y resguardar en todo momento o seguridad e integridad
fisica de las personas. Se ejecutardn en materiales adecuados a estos fines, los cuales deberdn
ser consultados al arquitecto proyectista o profesiondl a cargo de la obra. Su especificacion serd
de responsabilidad del Contratista. La alfura de este cierno no debe ser inferior atos 2,00 mts.

Se propone su implemeniacion segun trazado propuesto considerando una puerta de goceso
principal alas obras. En caso de que las obras tengan una duracion que exceda el periodo de
vacaciones de verano, se deberdn instalar los cercos provisorios necesarios para resguardar la
seguridad de los nifos y la privacidad en el desarollo de las faenas.

Lefrero de Obrg

Por fratarse de intervenciones de infraestruciura financiadas con recursos de FAEP. 2018, en af

lugar mas visible del compigjo, se deberd instaiar un letrero indicativo segun las siguientes
instrucciones: '

Maonto de las Iniciativas en las que colocar “letreros de Obras” : igual o superior a 5 millones:
Dirmensiones minimas del letrero: 3 melros de largo por 2 de alto.

Materialidad: tienzo de PVC de buena calidad u ofro material similar.
Emplazamiento; Lugar del EE en donde toda la comunidad educativa

pueda verlo con fadiidad,
Estructura soportante: De material que asegure la seguiidad, resistencia v estabilidad,

considerando factores fales como seguridad contra incendio,
resistencia ol viento, resistencia de la estructura de los
elemenios soportantes v sus fundaciones, entre otros.

seguridad del Lehrero: Se debe indicar que cudlquier situacion de seguridad reterida
ai “letrero de Obras” es de total responsabilidad de la empresa
y en nada del mandante, ni g titulo directo ni subsidiario.

Permanencia del letrero: Desde el momenio de "entrega de terreno” hasta la recepcion
definitiva de Obras por porte del mandante.
Fotegrafia del letrero: Puede ocuparse una fotografia represeniativa del EE en donde

se hace la intervencion (por ejemplo, frontis o patios), con los
siguientes caracteristicas técnicas: Tomada con una cdmara
de al menos 8 megapixeles, con un tamaio promedio de 4200
x 2800 pixeles y con una calidad de 300 DPI. En caso gue
aparezcan dlumnos o funcionarios del EE debe considerarse la
respeciiva avtorizacion de uso de imagen.

At momenio de readlizar el acta de enfrega de ferreno, la unidad téenica hard entrega de todos

los archivos digitales editables necesarios para su reproduccion.
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2.

2.1.1.-

2.2.

2.2.1.-

2.2.2.-

2.2.3.-

QBRAS PREVIAS

Trabaios Preliminares

Trazados, Niveles v Replanieo

Se realizara acorde a lo senalado en la planimetia del proyecto, el Contratisia ejecutarg el
frazddo, considerando las corespondientes cotas ‘de dimensiones, punios de referencias v
niveles. El trazado se efectuard o tiza sobre el terreno debidamente impio y nivelado v serd
recibide conforme por la Inspeccion Técnica, Se egjecutard el replanteos mediante un
tablestacado perimetrat o la obra, sobre el cual se frazard ios ejes prncipales indicados en el
Plano,

Siempre serd de responsabilidad del Contratista i verificacion de los niveles y su correlacion con
el terreno natural, :

Desarmes v Demoliciones

Demolicion Hormigones vy albadilerias en MUres, rampas v radieres

se considera la gjecucion de la demolicién de ios elementos a reposicionar, asi fambién de los
elementos que serdn necesana su remocion para redlizar la construccion de las abras definitivas
que implica el proyecto. Todas 1as demoliciones se deberdn levar a cabo cuidando el estado de
conservacion en que se dejardn las estruciuras gue no serdn motivo de intervencion: en Caso de
estropear otros elementos en el proceso de glecucion, el contratista deberd reponer a su coste
los elementos dafados, ademds se deberd mantener las areas a demoler htmedas para evitor
laliberacion de polve en suspension,

Asi s como se propene la redlizacion de demolicion de todo el drea indicada en la planimetria
del proyecto, considerando especificamente ia rampa de hormigdn existente junto con fodos los
elementos adicionales y que poddan interferir en o elecucion del provecto. Siende necesaria o
extraccion de veredas, escalas y gradas sefdadas en ia pianta de infervenciones. El proceso de
demolicion se podrd redlizar por medio de la metodologia que el confratista estime conveniente,
pero en caso de existir elementos que puedan ariesgar estobiidad de construcciones vecinags
deberd redlizarse las demoliciones a mano

Se contempla ademds la demolicidn del antepecho de albanileria de! muro posterior del
comedor, esta demolicidn serd posterior al refiro de las ventanas existentes v se ejecutard con la
finalidod de realizar como una de las primeras infervenciones, la construccidn del acceso
provisorio durante la ejecucion de las obras ol recinto del comedor.

Se debe contemplar el posterior refiro de todo el escombro producido por la faena anterior
mencionada, quedando el drea de infervencion perfectamente despejada oara la realizacion
de los frabajos siguientes. B retiro de estos escombros se deberd llevar o un lugar autorizado por
i0s enfes correspondientes, no pudiendo acumular provisoriamente en el mismo recinto o
establecimiento una cantidad superior o émis3 de escombros.

Construccion recoride de acceso provisorio a comedor

Eliminada
Constiuccion tabigueria y puera provisoria comedor
Flirninada

2.2.4.-Reliro ¥ raslado de escombros

Eliminada
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3.-  OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION

3.1.-  Conshruccion Rampa Principal

3.1.1.- Moldaies v encolrados

Deberdan cumplir con los requisitos generaies indicados en la NCh 170 1985 y NCh 430 a R8s
capitulo 6. Se consulta encofrados de tablero terciade tipo moldaje e=15mm vy bastidor de
madera 2x3" o metdiicos, :

No se aceplardn grietas, aberturas de moldajes, ni diferencias de espeasores de los eleamenios
hormigonados. Se debe aplicar lechada desmoldanie en cada utiizacion del moldaje.

El refro del moldaje deberd efectuarse una vez que e hormigén estd suficientemente
endurecido. Se recomienda como minimo tos siguientes plazos para descimbrar:

Se recomienda mantener ia humedad de los
moldajes y las superficies expuestas durante 7
dias, regdndoias con abundante agua,

No se aceplardn grietas, nidos, aberiuras de moldajes, ni diferencias de aspesares de los
elementos hormigonados. '

3.1.2.- Muros de contencidn - Hormigén armado

Los muros de contencion, plataformas de nivel v murefés de contencidn de las rempas propuesias
se ejecutardn con hormigén armado H-25, se ejecutardn segin planimetria del proyecto vy
especificaciones técnicas del fabricante. j

El mezclado del hormigdn se redlizarg con betonera mecdnica v su dosificacidn deberd
garantizar su dplima resistencia. Para certificar la calidad de los hormigones, se consulta ensayos.
El hormigon se compactard mediante vibradores mecdnicos de inmersion eliminande Ias
ocurrencias de nidos. Posterior a la colocacidn del hormigon, se procederd al curado del mismo
mediante riego abundante. :

Deben dejarse instalados previamente al hormigonado todos los elementos msertos fales como
ductos elécticos, de calefaccion, de instalaciones sanitarias, etc., para evitar demoliciones
posteriores. Debe cuidarse ef buen curado del hormigon, manteniendo los paramentos mojados
duranie dos semanas tras el desmoldado. lgual fratamiento deberd darse a las losas ¥ radieres,
salvo las de hormigdn visto, a las que se aplicard una membrana de curado con pulverizado de
ANTISOL u ofro producto simitar especial para este uso. En caso que resulten defectos en lg
hormigonadura, no se hardn reparaciones o parches sin previa consulta ol 1.7.0. Se consultan
ensayos de resistencia hechos en probetas obienidas cada 50 m3, por iaboratorios autorizados.
Las juntas de hormigonadura deberdn ser uprobadas por el 1.1.0, Se consulta la colocacion,
segun especificaciones del fabricante, de adifivo impermeabilizante tipo SIKA 1, o simiiar, en
aqguelios elementos estruciurales de hormigén que queden en contacto con el terreno sin olras
protecciones impermeabilizantes, tales como sobrecimientos, vigas de amarra, bases de pilares,
etc. y en fodos los muros de contencion., '

3.1.3.- Refuerzos de Hommigdn — Malla ACMA C-139

Para los muros de contencion, plataformas de nivel y muretes de contencion de las rampas
propuéstas se consulta la implementacién DE refuerzos de acero estriado compuesto por una
doble malla electro soidada fine Acma €139, Se exigiran enfierraduras limpias, libres de grasas o

Elemento Cemento Tipo COrosion que :“mprdan una agecuado adherehc;g

Portiand con el homigdn. Alternativamente  se podrd

Cimientos 3 dias implementar una, doble malla horizontal Fal2 v

Pilcre MG 8 dias verfical de Fel0 a 20cm “como minimo”, Previo o ia

rar s.y?co 7 !O 5 di colocacion del hormigén de todas los vigas

MUTOS SSUCIUrAISS 1as fundaciones de muros y radieres, se colocard ung
Vigos ¥ cadenas 21 dias

- - capa de polietieno de 0.2mm de aspesor, con’
Losas 28 dias L, T T
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Para el armado de las malias se deben colocar fierros recios en ambos sentidos, espaciados 15 o
20 cms entre si, estos fierros se amarran en todos sus cruces. Se debe incorporar separadores o
distancia dores entre cada malla y entre la malia y el moldaje.

Enfre las enfieraduras o entre la malla se podrd hacer huecos o perforaciones de cualquier
tfamano si se toman las medidas adecuadas para absorber os esfuerzos producidos. En &l caso
de conflictos con instalaciones de redes y otras especialidades sera materia de andlisis por parte
de la 1O para su aprobacidn. A partir det dia siguiente de efecluado el vaciado del hormigon,
se deberd curar los hormigones regdndolos con abundante agua durante une semang, tres
veces dl dia, esto para evitar el agrietamiento de la losa.

Reltend Estabilizado compactado

Los reffenos serdn construidos en capas superpuestas que se colocardn sucesivamenie en
espesores no mayores a 20cm. No se colocard ung nueva Capa mientras ia anterior no se haya
compactado satisfactoriamenie. Cade capa a compactar deberd fener suficiente humedad, lo
mas cercana posible ala humedad oplima. Los equipos de compactacion serdn rodillos v placas
vibradoras. Deberdn tener ef peso y la frecuencia de vibracidn adecuada para produci 1a
compactacion requerida. :

No deberd usarse equipos de compactacién que produzcan presiones excesivas gue puedan
dafiarias estructuras adyacentes, cuando se realicen frabdjos de compaciacion cerca de ellas,
No podrd iniciarse e compactado en dreas confinadas por estructuras de hormigon que no
hayan tenido el fiempo suficiente de fraguado. Fn fodo caso, el Conftrafista deberd solicitar lo
aprobacion de la ITO antes de iniciar los frabajos de compactacion en los diferentes sectores del
proyecio. kn case de gue la 110 Io autorice se podrd utilizar el terreno natural del sector, como
reflenc, el que se colocara RO capas de aspeasor no mayora 20cm y compactarse hasta lograr
un 25% de la Densidad Mdaxime Compactada Seca (D.M.CS.).

En el caso de que a criterio de la TO se observe que el sello de fundacion, no presenta
caracteristicas adecuadas pararecibir la fundacion, se deberd profundizar la excavacion, previg
autorizacion y coniormidad de ia O, hasta que esta Gltima lo indique, para proceder después o
rellenar hasta alcanzor las cotas de seflo indicadas en los planos. Sin desmedro de o anterior,
cudiqguier sobre excavacion por debajo de las cotas especificadas que no cuente con la
autorizacion escrita de la ITO, deberd ser rellenado con hormigdn pobre grado H-5.

La UHima capa de relleno serd ejecutada en gravilla parfida grado %" debiendo esta tener un
espescr minimo enfre 8 a 10cms, otorgando el nivel de piso optimo para la instalacion de los

refuerzos de hormigdn de piso v ef vaciado del hormigén considerando el sspesor plunteado
para eilo. '

Film de Poliefileno

Una vez estabilizada vy compactada la base de gravillo, se propone Ia provision & instalacian de
una lamina pidstica de polietileno cotor negro y 200 micrones la cual deberd subir porlos bordes
a lo menos hasta cubrir el espesor del radier a recibir vy en caso de ser frasiapada entre si, se
deberd sobreponer alo menos 20cms entre capas. S& deberd tener especial cuidado y atencién
en noromper esta lomina en la ejecucion de las faenas posteriores, como io son I instalacion de
armaduras de hormigan y el vaciado del hormigon.

3.1.6.- Refuerzos de Hormigon ~ Malla ACMA C-92

Para los radieres, losas y plataformas de nivel de las rampas propuestas se consulta o
implementacion de refuerzos de acero estriado compuesto por una malla simple electro soldada
tipo Acma C 92, Se exigirdn enfierraduras fimpias, libres de grasas o corrosién gue impidan una
adecuada adherencia con el hormigon, Alternativamente se podrd implementar una malla
simple de Fe8 a 10cm “como minime™. Previo ala colocacion del hormigan se colocard una Capa
de polietilenc de 200 micrones de espesor, con fraslapos entre juntas no inferiores o 20cm,

Para el armado de las mallas se deben colocar fierros rectos en ambos sentidos, no se permitiran
HErroe oliretrdent cv crmlimeme e odomn 3 & o v T o
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3.1.7.- Planos Inclinados - Rampas

3.1.8.-

3.2.-

3.2.1.-

Segun se indica en planimetria, se considera | ejecucion de rampas de recorido vy descansos
de ancho minimo 1.5mis para permitir radio de giro de una sillg de ruedas, dicheas rampas y

Urbanismo vy Construccién, ademds de las caracteristicas tecnicas que o confinuacion 56
mencionan, El Hormigon a utilizar en la gjiecucion de I Rampa serd de Grado H-25, se contempla

refuerzos de hormigon en malia electro soldada tipo Acma simple y fierros empotrados en el
terreno natural de diametro minimo 1 2mm.

Ethormigdn a utifizar serdr grado H-20 ¥ se asentard mediante vibradores mecdanicos de inmersion
eliminando las ocurrencias de nidos. Posterior a la colocacion del hormigén, se procederd o
curado det mismo mediante Hego abundante.

Ef radier de la rampa tendrd un espesor minimo de 10 Cms Y una pendiente mdaxima de 12% en
su sentido longitudinagl, debiendo considerar ademds una pendiente de 1.5% en sy sentido
fransversat, contemplande ademds un zurco o canal gue recopile los aguas lluvias que puedan
caery escuinr en la superficie de ias rampas. Lo terminacion con el terreno naturgi debe tener
Angulo 0° Esta partida deberd incorporar aditive hidrotugo tipo Sika o similar de identfica calidad
tecnica certificada, en la dosificacion que indique el fobricante para este caso.

Se deberd considerar en esta parfida la incorporacion de los elementos de terminacion %
seguridad, como son el pavimenio de baldosas podo 1actil, considerando dimensiones, fipo v
nivel de ferminacion de acuerdo a los distintos tipos de pavimentos existentes y a instafor
posteriormente.

Pisos Horizontales - Radier Veredas

Se gjecutardn de acuerdo o planimetria del provecto, g resistencia solicitada serd H-20 con un
espesor minimo de 10 cms. Antes de hormigonar se deberd chequear los niveles de la cama de rpio
ylanivelacion con las rampas y niveles preexistentes. Su compactacion se debe redlizar con vibradeor
de inmersidn o cercha. Su ferminacion se realizard con “platachado” hasta dejar la superficie
uniforme y nivelada, favoreciendo i conduccion lateral de las aguas iluvias hacia el sector mds
favorable de escurimiento, contando con ello con una inclinacion lateral méxima de 1,5%.

se considera un espesor parejo de t0cm, este radier deberd ser instalado enel terrenc natural
compaciado al 80%, sobre una cama de estabilizado. Posterior a ello, deberd instalarse polietileno
de 0.2mm de espesor. Salvo indicacion explicita contraria, todos los radieres levaran malla de
refraccion del tipo ACMA C-92.

Se deberd incomporar al agua de amasado, aditive hicrofugo tipo Sika o similar idéntica colidad
tecnica certificada, en la dosificacion gue indigue el fabricante para este caso. Se deberd
considerar el 1ipo y nivel de tferminacién de acverdo alos distintos fipos de pavimentos o instalar
posteriormente,

Elementos de Seguridad

Bargndas Meldlicas

Para la ejecucion de las barandas de las rampas, se deberd fabricar e instalar de acuerdo a los
siguientes parametros: deberdn ser de perfit tubulor seccion redonda, segun detalle adjunto, estos
seran de @2"x 2mm para pasamanos confinuos. Esta deberd prolongarse en 0,2mis en o entrada y
salida de la Rompa, '

Para los soportes, se consulia perfl redondo liso de 1 Y para los pasamanos continuos, eleciro
soldados alos perfiles 50x50x2mm. Los cordones de soldadura de todas las uniones seran continuos

Y 5 espesor no bajara de 3 mm (soldadura de filete). Las superficies destinadas @ ser soldadas
S T M At o1 1rmidin ot o L o
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3.2.2.-

3.2.3.-

3.3.-

3.3.1.-

LOs perféles verticales de la estructura de barandas y pasamanos, serén fijados a los muretes, soleras
y vigas mediante anclaje o piso fipo flange (Pletinag mas Espdrragos F°12) es por esto, que es
necesario instalar el sistema de anclaje antes det hormigonado.

El acero para planchas v perfiles serd de calidad A37- 24ES, Bl acero para pernos de anclaje v barras

de arosiramiento serd calidod A42-23. Los soldaduras se redlizardn con declaracion de Impacto
Ambiental electrodo E

Pasamanos Metdlicos.

Para la ejecucion de los pasamanos de las rampas, se deberd fabricar e instalar de acuerdo a las
indicaciones en planimetria, estas deberdn ser de pertfi tubular seccion redonda de @2"x 2mm para
pasamanos continuos. Bsta deberd prolongarse en 0,2mis en la enfrada v salida de 1o Rampa.

Para ios soportes, se consulta perfil redonda liso de 1 % para los pasamanos conlinuos, electro
soldados a tos perfiles 50x50x2mm. Los cordones de soldadura de todas Ias uniones serdn continuos
Yy U espesor no bajara de 3 mm {soldadura de flele). Las superficies destinadas a ser scldadas
estaran fibres de dxido suelio, escoria, herrumbre, grasa, pintura, y ofras materias extrafics.

Huella Podotdctil,

Eliminada
Obras Complementarias

Repasicién Cerdmicos Defectuosos :

Se propone la provision e instalacién de las palmetas de revestimiento ceramico gue se
encuentran quebradas, rotas, despegadas e inexistentes en el drea del escenario principal. Estas
deberdn ser de color, textura y dimensiones similares a las existentes, teniendo en claro gue existe
fa gran probabilidad que no se encuentren las mismas partidas en el mercado.

Para la instalacion, se deberd refirar toda la palmeta defectuosa aludida, siendo removido el

fragle y e pegamento para ser instalada la palmeta nueva respetando el nivel del piso
colindonte.

3.3.2.- Tierra de Hoias en Jaidinera

Eiminada

3.3.3.- Semilla Pasto Trébal

3.3.4.-

3.4.-

34.1.-

3.4.2.-

Elimiriada

Especie Arbdrea - Acer Japénico

Eliiminada
Termingaciones,

Aplicacién Anticorrosivo en Elementos Metdlicos

En todos los elementos metdlicos previos a la aplicacion de la pintura definitiva se aplicord 02
manos de anficorrosivo estructural color Gris Verdoso.-Su aplicacion deberd asegurar unda
cobertura del 100% en todos los elementos metdlicos, incluyendo fijaciones.

Aplicacion Esmalte Sintético en Elementos Meldlicos |

En fodos los elemenios metdlicos se aplicard 02 manos de esmatie Sintélico Color Amarillo o -

mmmmmm L F T £ T
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Sistema de Evacuacion de Aquas Luvias

Excavacion Manual

Para impiementar el sistema de evacudacion de aguas luvias, se procederd a realizar las
excavaciones de las canaletas, zanjas y fuberias gue compondran el frazado del sistema, estas
POr sUs dimensiones se ejecutardn por medios manuales 0 menos Nvasivos, asimismo deberdn

eliminarse a mano todo volumen de suelo que ajuicio del ITO se estime removido bajo el sello de
la fundacion indicado en los planos.

Las dimensiones de las excavaciones deberan cefirse aio descrifo en los pianos de arquitectura
¥ especidlidades. Deberdn mantenerse mpias y secas. En caso de fifraciones o que se
sobrepasen napas de aguas subierdneas se uliizaran sistemas que aseguren un agotamiento
permanente. Aquellas para lds redes de instalaciones, se ejecutardn en esticto acuerdo o planos
respectivos y alas inshucciones anteriormente indicadas.

B contratista dispondrd y construird, en caso de ser necesario, los faludes v otra forma de
proteccion necesarias para asegurar la estabilidad de las excavaciones. Los lados de las
excavaciones deberdn guedar verlicates y de no ser perfurbado se terminard el fondo en forma
horizontal compactado o maquina y sin alterar Ia constitucion natural del terreno.,

De existir desniveles en ias excavaciones estos se conformardn en forma de peldano. En caso de:
enconirarse el esirato de “poyo auna profundidad mayor, se deberd profundizar la excavacion,
penefrandoe al menos 30cms del estrato indicado,

Extension Tuberia PYC @110mm en Bajada de Aguas Luvias.

Para lograr la corecta conduccion de las aguas liuvias ya canalizadas por medio de las
canaletas y bajadas de aguaslluvias existentes en el establecimiento, se propone la prolongacion
de estas bajadas en tuberias de igual didmetro y materialidad a las preexistentes, conduciendo
estas las aguas recolectadas hacia las camaras de inspeccion y decantadora N°1, proyectada
en el drea de jardinera. Se deberdn implementar fodos los accesorios de fiacion v selios de
estanqueidad, a fin de evitar posibles filtraciones sobre todo en las superficies de |as FOmpas v
recorridos. '

Cémara de Inspeccién, Decantadora y Cambio Direccion - Evacuacién de Aguas Liuvigs

Se proyectala construccion de 03 camaras decantadoras para las aguas iluvias, las cuales o su
vez complementariamente cumplirdn con ta funcion de camaras de inspeccion y de cambio de
direccion, fas cuales consistiran en camaras abiertas con foso parg retencion de ios elementos
olidos que pudieran ingresar al flujo de las aguas luvias, especiamente tierra o elementos sélidos,

Estas camaras se comprenden en albaiileria de ladrillo tipo fiscal estucado en sus caras inferiores
y dispuesta sobre radier o fondo de foso de 10cms de espesor. Sus proporciones serdn
determinadas segun planimetria, no pudiendo ser menores a 50x50cms de ancho,

Tuberia Colector de Aguas Huvigs - PVC @180mm

Conla finalidad de redlizar la conduccidn de las aguas uvias encauzadas hacia la camara de
inspeccion, la cual a su vez redliza la extraccion de ellas del terrena, se propone ia instalacion de
fuberias de PVC presion o en su defecio de HDPE con un didmetro no menor a 180mm, ubicado
segun frazado y pendientes establecidas en los planos de arquitectura.

Lainclusion en el sisterna de estas tuberias deberd considerar fodas las obras necesarias pora su
implementacion, considerando excavaciones, demoliciones y rellenos entre algunas de las gue _
sean necesarias. :



-‘———___,_ﬁ_nﬁ_-——u___,—__ﬁ__.ﬁ._.n__‘__m_ﬁ_

3.56.-

3.57.-

4.1.-
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Estas se Proponen en base g elementos fo
dimensiones minimas de Conalinterior 30x30

Parg ef drmado de jas Malias se deben colocar fi
fierros estirados o golpes, espaciados 15 a 20 cmgs
Cruces, Se debe iNCorporar separadores o distanci

instaicrcias siguiendo ol INsirucciones del Mandante v
direcciones enfregacas segun proyects de arquitechyrg,

ASEQ Y ENTREG A
QRO Y ENTREG A

Limplerq General dei Teneno
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XIV.- NOTAS IMPORTANTES

XIV.1.- Discrepancias en el Provecto ;

En caso de discrepancias entre las distintas piezas del Proyecto, ¢ de imprecisiones en los
antecedentes de lo Licitacién, se inferpretard siempre en el sentido de la mejor y més perfecta
ejecucion de jos trabajos conforme « la regla técnica constructiva.

XIV.IL- Uso de Productos Nacionales

Los sefiores Contralistas deberdn lener presente qué aigualdad de precios v cdlidad, se dard
preferencia alos productos nacionales sobre los importados.

Se deja claro, que Las marcos de Fabrica mencionados en las siguientes Especificaciones
Técnicas son "lipo”, solo se mencionan para lener la referencia de la calidad, en el que estq
debe serigual o superior, siempre enfocado o fa mejor ejecucion de ta obra,

XV, - Fotografias de ia Obra

Se exigird como antecedentes necesario para la recepcion de la obra, ia entrega por parte
del Confratista de un set de 24 fotografias en colores de 13x18 cm., que capten diversas
etapas del desarrolio de le ejecucion de la obra. Estas podran ser en formato digital.

XiV.IV.- Presupvesto Detallado

serd obligacion de ios Confradistas proponentes entregar el presupuesto conforme o documento
entregado por la Unidad, presupuesto detallado, unidades de medida gue se enkregq,
incluyendo ademds, aguelios items que el Contratista estima deben serincividos en la Licitacion.
Se hace presente que todos ios iterms deben estarincorporados dentro de la Licitacion y/o monio
mdximo asignado at Contrato.

XIV.V.- Precaucidn en el Transporte de Matesigles

Los adjudicatarios deberdan dar cumplimiento alo dispuesto en el D.5. N° 75/87, del Ministerio de
Transportes v Comunicaciones que en el Art, 2°, establece o siguiente: “Los vehiculos gue
fransportan desperdicios, arena, ripio, fierra U ofros materales, ya sean solidos o liguidos, que
puedan escurrirse o caer o suelo, estardn construidos, de forma que ello no ocura por causa
alguna”, :

En los zonas urbanas, & fransporte de materiales gue produzcan polvo, tales como escombros,
cemento, yeso etc. Deberd efectuase siempre cubiiendo total y eficazmente los materiales con
lonas o pldsticos de dimensiones adecuados, u oo sistema, que impida sus dispersion al aire.
Por ofra parte, con el objeto de evitar en Io posible la formacién de polvo, se deberdn
humedecer los sectores en que produzcan movimientos de tierra en la obra.

Se debe tener presente insfrucciones establecidas por ia Municipalidad de Litueche para el tema
anteriormente sefalado. :

Julio Urutia Aliaga . Claudia Salamanca Moris
Arguitecto _ Administadora Municipal
Encargado de Proyectos DAEM j "Por Orden det Alcalde"

Hustre municipalidad de Litveche
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XIV.- NOTAS IMPORTANTES

XIV.1.- Discrepancias en el Proyecto

En caso de discrepancios entre las disti‘tos piezas del Proyecto, o de imprecisiones en los
untecedentes de la Licitacion, se interpretard siempre en el sentido de Ia mejor y mas perfecia
ejecucion de los trabajos conforme a lg regla técnica conshuctiva,

XIV.IL.- Uso de Productos Nacionales

Los séﬁores Contratistas deberdn tener presente que a igualdad de precios vy calidad, se dard
preferencia a los productos nacionales sobre los importados.

Se deja claro, que Las marcas de Fabrica mencionados en las siguientes Especificaciones
Técni_c:czs son “ipo”, solo se mencionan para tener ta referencia de la calidad, en el que esta
debe serigual o superior, siempre enfocado ala mejor ejecucion de ia obra.

XiV.1I. - Fotografias de lg Obra :

Se exigird como antecedentes necesaro para la recepcion de la obra, la entrega por parte
del Contratista de un set de 24 fotografias en colores de 13x18 cm.,, que capten diversas
etdpas del desarrolio de e elecucion de la obra. Estas podrdan ser en formato digital.

XIV.IV.- Presupuesio Detallado

Serd obligacion de los Contratistas proponentes entregar el presupuesto conforme a documento
entregado por la Unidad, presupuesto detaliado, unidades de medida que se entrega,
incluyendo ademds, aguellos itermns que el Confratista estima deben serincluidos en la Licitacion.
Se hace presente que todos los ftems deben estar incorporados dentro de la Licitacion y/o monta
mdéximo asignado al Conirato. :

XIV.V.: Frecaucidn en el Transporte de Materiales
Los adjudicatarios deberdn dar cumplimiento o lo dispuesto en el D.S. N© 75/87. dei Ministerio de
Transportes y Comunicaciones gue en el Art, 2°, establece io siguiente: “Los vehiculos gue
fransportan desperdicios, arena, fipio, fierra U otros materiales, yd sean sélidos o liguidos, que
puedan escurrirse o caer al suelo, estardn construidos, de forma que ello no ocura por causa

alguna”, :
Enlas zonas urbanas, el fransporte de materiales que produzcan polvo, tales coma a5combros,
cemento, yeso ete, Deberd efectuase siempre cubriendo total y eficazmente los materigles con
lonas o plasticos de dimensiones adecuados, U ofro sistema, que impida sus dispersién al aire.
Por otra parte, con el objeto de evitar en lo posible ia formacion de polvo, se deberdn
humedecer los sectores en que produzcan movimientos de tierra en o obra,

ner presente instrucciones establecidas porla Municipalidad de tituec para el tema
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