1. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

Ld’m W ne

SECPLAC
SECPLAC: N°16 DECRETO ALCALDICIO N2 L 4 o) o & [
24.07.2019 LITUECHE, 24 DE julio de 2019
CONSIDERANDO:

® Que es una preccupacion constante de esta administracién velar por la seguridad de la comunidad.

s Que es necesario contar con sistema de televigilencia en los sectores mas concurrido de Litueche
urbano, gue ayude en la prevencién del delito.

o lLos fondos concursable correspondiente al F.N.D.R al 6% de seguridad Ciudadana que financian
iniciativas para mejorar los indicie de seguridad de fa comunidad.

® £l Proyecto denominado”Sistema de televigilancia, Litveche Urbano”, presentado por la Hlustre
Municipalidad por el Fondo concursable del 6% de seguridad Ciudadana perteneciente al FNDR,

® ElL Convenio de Subvencidn de Iniciativas de Seguridad Ciudadana entre EF Gobiemo Regional de
La Regibn Del Libertador General Bernardo O'Higgins ¥ La Municipalidad de Litueche.

s  Acta de Acuerdo de Sesion Ordinaria N°95 del dia 10 de julio de 2019, Acuerde N° 899/2019, del
Honorable Concejo Municipal, gue aprueba la Modalidad de ejecucion “Licitacidn Publica”, para la

gjecucidn el proyecto en cuestion.

@ E! decreto Alcaldicio N° 878 de fecha 24 de julio 2019 que aprueba convenio de Subvencion de
iniciativas de Seguridag Ciudadana entre Ei Gobierno Regional de La Region Del Libertador
General Bernardo O'Higgins v La Municipalidad de Litueche.

® El Certificade de Disponibilidad Presupuestario N°258 de fecha 24 de julio de 2019,

» l.as Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales y Especificaciones
Técnicas, que norman las actividades requeridas v que 'se adjuntan al presente Decreto.

VISTOS:

izt Decreto Alcaldicio N® 1.550 de fecha 06 de diciembre de 2016. Las normas consagradas en la

Ley N 19.886, de Bases sobre Contratos Adminisirativos de Suministro y Prestacién de Servicios v su respectivo
Reglamento y las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades. El
Decreto Alcaldicio N° 597 de fecha 09 de mayo de 2018, que delega la firma bajo la formula “Por Orden def
Alcalde” a dofia Claudia Salamanga Moris v sus posteriores decretes Alcaldicios modificatorios.

DECRETO:

1.

CHMILUSIRAY/A
Distribucién:
- Archivo Finanzas
- Archivo DOM

= Archive Adguisiciones

Lidmese a licitacion Publica a través del Portal www mercadopublico.cl para la contratacién de servicios,
para el Proyecto denominado “"Sisterna de televiligancia, Litueche Urbano”, por un monto de $

11.354.489.~ {once millones irescientos cincuerta y cuatro mil cuatrocientos noventa y nueve pesos)
IMPUESTO INCLUIDO,

Apruébese en lodas sus partes las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas
Especiales, Especificacionas Técnicas y otros antecedentes de la Licitacion Pablica.

Némbrese coma integrantes de la Comision Evaluadora de la citada licitacién, a los funcionarios gue se
indican:

o  SECPLAC

o Director de Obras Municipales

o Profesional Apoyo DOM

o Secretaria Municipal(Ministra de Fe)

Designese Unidad Técnica del Provecto, a ta Direccion de Obras Municipales para la correcta ejecucion
de la iniciativa de Inversion.

Incorpérese copia del presente Decreto Alcaldicic en la Carpeta de la Licitacion Plblica antes sefialada.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE ¥ ARCHIVESE
£ | Por Orden det Alealde




Hustre Municipalidaa de Liiueche
Secretaria de Coordinacion y Plonificacion Cormunat

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“SISTEMA DE TELEVIGILANCIA, LITUECHE URBANO”

I DISPOSICIONES GENERALES

ART. ¥° Las presentes Bases Generdles, conjuniamente con las Bases Administrativas
Especiaies, Especificaciones Técnicas, - Planos, Presupuesto  Oficial,  eventuales
Acloraciones y el financiomiento, formardn parte infegrante del Confrate para ia

gjecucion de las obras, sin perjuicio de on’os documentos que se indiquen en las Bases
Administrativas Especmles ' -

Estos c:ioc:umenms o se c:d;unian o presenfe legcuo por sc:bersef: conocidos por los
oferentes _ 3

ART. 2°

ases Admmssfra?avas Generoles y Espec‘:mies dea una Llcrsf:a ci6n no podrén ser

ARL 3 Enlas propuesta
2 especificag

“Envel estudio de esta propuesta, el Contratista o Cons ‘ho tomard ventaja pard su
provecho de ningun error de los bases, especificaciones y de. oftos antecedentes.
Cualquier duda que suria, deberd ser consulfada para [due se’ m,asuelva mediante
aclaracion en la etapa icitacion o con posfan@m;iad_eﬁ 'aigmm empa elei Gontrate: De
no ser consultada, el Confratista o Consuh‘or deberd aceptar lo queé resuelva’ el
Mandanie sin pretender aumento de plazo o precio, ni indemnizacion.

ar. e

It DEFINICIONES
ART, B¢ Para la correcta inferpretacion de las presentes Bases, se& entenderd por:
a) MANDANTE

Serd para todos los efectos ia llustre Municipalidad de Litueche.

b) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE
Profesionales debidamente nombrado por el Mandante [decreto Alcaldicio} que
asumen el derecho v ta obligacion de coutelar v fiscalizar el debido cumplimiento del

Contrato. _
I
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c¢) CONTRATISTA
La persona natural o juridica gue, en var%ud del Contrato  respectivo, contrae la
abligacion de gjecutar una obra en conformidad con 10s procedimienios establecidas
en kas Bases, el Contrato respectivo y i legislacion vigente que coresponda,

d) BASES ADMINISTRATIVAS

Conjunto de disposiciones sobire procedimientos y términos, que regulardn y o los que
deberd gjustarse el desarrollo de un Contrato v 1as relaciones enire el Mandataric v el
Contratfista,  incluyendo las etapas previas a su celebracidn v las posteriores o su
liquidacian,

e) PROYECTO DE OBRA
Conjunto de anfecedentes gque permiten definir, en forma corecta, completa vy
suficiente, la obra o ejecutar. '

f) ESPECIHCACIONES TECNICAS

El pliego de caracteristicas que  deberdn  cumplir las obras, motivo del Conirato,
incluyendo normas sobre grocedimientos de elaboracion, exigencias a que guedan
sometidos los materiaies y pruebas de control que  deben superar las diferentes
etapas de fabricc}cic’m ' T,

g} PLANOS GENERALES : ' o '-
Los disefos, que indicando cubmcmon f@rmm ¥ medudﬂs permﬁen un juicio completo
de Ec:x obra por realizar y a unq escala canvenueme para 5 c:orrecfo interpretacion.

precm ’fofcl pr@wst@
obra y que represenia una opinién sobre su verdadem cxlor e Iy

k} LICITACION Tt : T :
El concurso de proponentes autorizados pcm cohmr I} c:ons‘rrucc on de una obro de
acuerdo a las Bases Administralivas  Generales v Especiales, Especificaciones

Técnicas vy  Plarios Generdles y/o detalle v olros documentos que conforman los
anfecedentes de la propuesia.

) PROPUESTA

La cotizacion ofrecida por el proponente en una Licitacion la que deberd gjustarse
los antecedentes establecidos para ella.

m) PROPUESTA A SUMA ALZADA

Se entenderd por este  tinpe de Conbalo denominado con frecuencia llave
enmano, donde e Constructor se compromete a enfregar una construccion
completamente terminado v en estade de funcionamiento condra la enfrega de
una cantidad fia, repartida en plazes poclados previomente, de acuerdo con el
avance de la obra. La oferig del Constructor se basa en un estudio del proyecio
suministrado por el mandante, perc os fiesgos de errores en dicho Proyecto se

>



antienden asumidos por el Contratista - que debe por tanto realizar un estudio
complate v exhaustive det proyecto qué e entrega el mandante v anadir en &l
todo aqguelio que considera que falfe yo que o cifra de su oferta se considery
"cerrada” ung vez firmado el Contrato, B contratista se compromete ¢ recibir
exclusivamentea la contidad ofertada, incluyende en ella todas aquelias cosas que
en su opinidn son necesanias para la correcta terminacion v funcionamiento de ia
instalacion aungue no estuvieran incluidas en & Proyecto recibide pora el estudio
de la oferta.

n) PRESUPUESTO COMPENSADO :

El que resulia de la modificacion de los precios globales, parciales, y el precio iolal dal
Presupuesto oficial en el porcentale de Iq diferencia que exista, entre la propuesia
aprobada y el Presupuesio Oficiail.

o} PROGRAMA DETRABAJO :
Es la ordenacion cronoldgica dentro del Conirafo, del desarrolio de ias diversas etapas,

partidas o items de ic:s obrczs sea que e!ios deban ser ejec:umdos en forma simultdnes
0 sucesiva, :

Pl OBRAS EXTRAORDiNARIAS O AUMENTO DE OBRAS

En contrato a Suma’ Alzada, ais obras que se mcorporen o agreguen al Provecto para
llevar a mejor Termino Ic: obra con‘rrc:fadc:

) NORMATIVA TECNlCA V!GENTE : Y
s pormas Iegcﬁes ¥ reg!amemanos % sus modtflc:cmones O que

e debe dgjustarse la

¢ PROVEEDORES
Gs_;noiuraies ylo jundlccs

portct opublico.cl, v la enfrega de
los antecedentes que componen la presenie licitacion quedard reglsfrc:dc: COMOo
recibida en el momento de la postulacion airayés. del mistno Porial, duyo’ Oferente
deberd ratificar dicha postulaciéon con el Compmbaﬂ“r@e de-tnvib de Oferta;_en. las
fechas indicadas en el itinerario de la licitacidn.

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART, 7° Los proponentes podrdn solicitar aclaraciones o los antecedentes de la Licitacion,
hosta el dia gue se sefiale en las Bases Administradivas Especiales.

El Mandante emitira las aclaraciones, incluyendo el texio de las consultas realizadas vy
las respuestas comespondientes. Una vez emitidas, las aclaraciones se entenderan
formando parte de las presentes Bases de licitacion.

Serd responsabilidad de los oferentes consultar y retirar las aclaraciones, en los plazos
que se indigue en ias Bases Administrativas Especiales.

Por tanto, los oferentes no podran alegar su desconocimiento bajo ningun aspecto.



V  DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART. 8°

ART. 9°

En las Bases Administrativas Especiales el Mandatario podrd programar visitas o terreno,
en forma conjunta con los oferentes interesados.

No obstante lo anterior, es de fotal responsabilidad de los oferentes, conocer en detalie
la ubicacién, caracteristicas y requerimientos de los terrenos en cuestién.

La presente licitacion serd levaniada a fraves del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresardn su postulacion y todos los antecedentes requerndos solo g
fravés del sefalado porial, por tanto serd. de su responsabilidad cumplir las fechas y
plazos alli estipuiados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automatico del “Comprobante de Envio de Oferta” que se entrega en dicho sistema,
el cual debe serimpreso por el proponente para su resguardo.

El piozo para efectuar fﬁ:_or_)_éui‘ros serd el gue se sefidle en elportal.
Sdlo se aceptardn consultas através del citado portat enjos ';"')ipzos alii estabiecidos.

Las respuestas a consultas v eventuales «aclaraciones se redlizaran sélo a través del
portal enlos plazds quese estoblecerdiy akmomento dedevantar Idicitacién,

dél respectivo Decreto 250, que Aprueba
obre Contratos Administativos de Sumi

contenic
presente

El tiempo para entregar respuesta al foro inverse no sobrepasard fas 48 hords; una vez

realizada dicha sccién.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendré una
ponderacién de descuento de un segin Criteric de Evaluacién.

La publicacion de los resultados serd también a través del portal.

Las propuestas se presentardn a fravés del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO N°¥ : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse
escaneados, las medidas serdn en unidades métricas y los vaolores en moneda.
naciondl, : '




Vi GARANTIAS

ART. 10° El Unico documento que se considera valido para garantizar las Obras o ejecutar,
conforme a las presentes Bases de licitacion lo constituye la Garantia Bancaria “A LA
VISTA” (segUn lo establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.884, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), que se tomaran en las
condiciones, v por los montos y plazos que se sefialan en las Bases Administrativeas
Especiales.

ART. 11° Todos los instrumentos bancarios en Garantia se fomardn a nombre de | ftustre
Municipdlidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0. La Municipdlidad de Litueche serdi el
encargado de su recepcion para su custodia y posterdor devolucion. La caucion o
garantia deberd ser pagadera a ia vista, tomada por uno o varios integrantes del
adjudicatario v tener el caracier de irevocable.

ART 120 Los oferentes deberdn presentar una Garantia de seriedad de la oferta por un Mmonto
de $ 100.000 pesos: o nombre de la llustre Municipalidad detitueche, en pesos, con un
plazo de vigencia de é@'“éiic:s_como minimo, contados desdela fecha de aperiura de
la propuesta, ' S

Se procederd o gj_g@}v"blver las garantias préséhfadusf:ﬁb% los g:frcﬁpﬁ’gn@ntes cuyas ofertas
no resultaron adjudicads ung vez firméaedo slcontrato para la glectcion de la obra.

ontratisia que resui:?e" aé’ij&dicodo, sefﬁflée cﬁ@volvercﬁ-”lﬁi G_:qianﬁc: de seriedad de la

peciive contrafo, apertynidad en que debe
i del contrato.

ART. 13°

884,
Administratives de Suministro y Prestacién de Sepvicios), de ﬁel"’_i’zumpii_mizenfo del
contrato por un monte equivalente al 10% del valer fotal-del contrato aprabade: Se
EXpPresara en pesos, con una vigencia que cubta &t plaza de ejecudion, excedidd en
40 dias come minimo. i

Lo vigencia de la garantia se entenderd sin perjuicio del plazo de responsabilidad legal
establecido en el Codigo Civit,

ART. 15° Sten el franscurso del contrato se introdujeran modificaciones para la elaboracién de
esta obra,  deberdn rendise garantias sobire ellas, en su mismo porcentaie v por el
plazo exigido para la garantia de fiel cumplimiento y buena ejecuciéon,

Asimismo, el Contratista deberd renovar esta garantia, si el contrato se extiende mds
allé del plazo de vigencia de ellq, por el periodo que se autorice.

Si el Contratista no renovare o gorantia dentro del plazo de 5 dias después de ia
correspondiente  comunicacion del Mandante, éste queda facultado de hacer
efectiva las garantias existentes Y liquidar contrato.

ART. 18° El Contratista deberd montener vigente las garantios del contrato o gue se refieren los
articulos anteriores, siendo de su cargo los gastos gue ello je mrogue. : /%,/
'jf
y



VIl APERTURA DE LA PROPUESTA

ART, 17° Las apertura de Propuesta se efectuard mediante el Portal Mercado Publico, de no
contener en forma completa la totalidad de los documentos técnicos v econdmicos
que en el se soficitan, el oferente quedara fuera de Bases v no se acepiard ningin
recurso o reclamo por incumplimiento de las Bases Administrativas o Especiales, salvo
que la Comisidn estime que se trata de un error de forma vy no de fondo v gue no se
aitere el trato igudlitario de los proponentes.

La Comisidn Municipal estard presidida por SECPLAC, Profesional Apoyo SECPLAC,
Profesional Apoyo D.OM, y Secretaria Municipal como Ministra de Fé vy en caso de no
estar presentes, formardn parte de la comisidn aquelios Funcionarios que
jerdrguicamente continban en sus funciones.

Bl Acto de Apertura estard circunscrite sélo a la recepcion vy verificacion de 1o
existencia de los antecedentes exigidos de acuerdo a las formalidades y contenidos
establecidas en las Bases de la licitacidn, De esta forma coméspondera aia comision el
andilisis v la eva%uacmn de ios Qn?@cedenfes recibidos en un, pfoceso postenor al Acto
de Aperiura. :

S en el franscursg: dei Ac:io de Aperiwc pr@ductc; de ia verf‘ficamon surgiera algin
aspecto enlo fofmal o de contenido, fio comignodo © @agld{) sin‘mayor precision por
los Bases y que genere CI@ﬁQ controversia sobré os documentos recibidos; la Comisién
enchd ia focultad para establecer y apli cor en el proceso ev@lucmvo de las ofertas ios

03 que, permii‘c:m d|r|m|r dIChO conirc;veamq femendo pre te ante todo, el

oferentes. : _
El Acta serd firmada por los infegrantes de %q cczm;saca'

Vil ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART, 195, El Mandatario designard una Comision encargada de revisar v evaluar las ofertas
presentadas, emitiendo un informe priorizado de éstas, conforme a las pautas de
adjudicacion fijadas en |los Bases Adminisirativas Especiales.

Err un plozo méximo de & dias coridos, se resolverd la adjudicacion, atendiendo los
intereses comunales, junto con una eficiente utlizacion de los recursos fiscales,
pudiendo eventualmente declarar nulo el proceso si existieren causales para elio.

Los oferentes cuyas ofertas no resulfen adjudicadas, no tendran derecho a exigir
indemnizacion de  tipo dguno v bajo  ningln concepto. $i no se presentaren
oponentes, se declarard desierta la propuesta.

ART, 20° Las pautas de adjudicacion serdn fijadas feniendo presente las coracteristicas pmpius'
del proyecto, los antecedentes técnicos que se dispone, los objetivos que se persigay

monto del financiamiento disponible, enire otros. o

ol



Consecuente con lo anterior, el Mandante definirdr la forma de adjudicacion optando
por la pauta definida en las Bases Administrativas Especiales. En caso de empate en la
propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio: Experiencia del oferente,
Menar Oferta Econdmica, Menor pldzo de entrega, Buen Comportamiento
Confractual y cumplimiento de los requisitos formales v si el empate persiste se
definird por el curiculum del Profesional Residente {adjuntando certificados de
Recepcion Definitiva de Obras, por parte de las respectivas DOM).

No obstante lo anterior, el Mandante se reserva el derecho de requerir mayores
anfecedentes para mejor resguardo de los intereses fiscales y de decidir el rechazo de
todas las ofertas cuando se considere necesario, declarar nula la icitacion, adjudicar
aquella oferta que mejor represente los infereses fiscales o no adjudicar ninguna de las
ofertas presentadas.

ART. 21° Resuelta la C}d;UdICC}CIOﬂ ei Mandante suscnblro el contrato y dictord 1a resolucion que
lo acepla. T

IX DEL CONTRATO

ART, 22¢ B plazo del comrcrfo c:omenzc:m a regir. desde el c;:!m;f s:gmenfe de la enfrega de
terreno, a menos que Ias Bases Aclmi n;s’rrmfsva Espem@les @spemﬁquen otra modalidad
de contabilizar el plazo ' A

plazos se en?enderam eh dios cormidos sin deduccién de dias
dos, La JJuvia ng se c:omlderam un facior de alrdsd en et o
_idOS que se pu cm desom*ollar bajo ?echo sﬁuc:cmn que
inspector Técnico ' :

fuvig o festivos o
ce de la obra en
verficada por el

ART.23°

administrativomente responsable de estos hechos

ART. 24° El Contratista podrd subcontratar parte de | 8 tareds ‘- c:iesc::rroﬂcr no- ng’ranie
anterior, el Contratista mantendrd i responsabilidad de la fotalidad del conirato
incluidas aguellas partidas subcontratadas, como asimismo, et pago de todas las
obligaciones para con los empleados, pfoveedores u olros que haya omitido el
subcontratista,

ART, 25° Las Bases Administrativas Generales v Espéc:iales, Especificaciones Técnicas, Planos vy
demds antecedentes que han servido de base para el contrato, deberdn ser firmadas
por el Contratisiay mantenerse en archivo especial def Proyecto,

ART. 26° Tode contrato deberd estipular claramente las multas que se aplicardn al confratista, si
no se diere cumplimiento al plazo de ejecucion de las obras y a cudlquiera obligacion
que emane de él, conforme o sefialado en tas Bases de la Propuesia.

ART. 270, Cuando por ia naturaleza de la obra a ejecutar proceda, se podrd aumentar partidas,
en cuyo caso, el Contratista tendrd derecho a su pago vy a una ampliacion del plazo

proporcional al aumento, debiendo presemar las garantias carrespondlenies que

serdn de su cargo.



ART, 28° La ampliacion o disminucion de partidas o plazos no consfituye nuevos confratos vy en
el caso de los aumentos, no podra esioblecerse normets diferentes a las ya contenidas
en los Bases del conirato original. :

ART, 29° Las obras extraordinarias se pactardn en base a un presupuesto cuyos valores han sido
convenidos con el Contrafista v el Mandante, los que se someterdn a la decision del
Mandante, conjuntamente con la solicitud de modificacion,

X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 30° & Mandatario  designard al o los funcionariofs) que tendran lo responsabiidad de
confrolar el avance vy revisar o documentacion técnica presentada, quién (es) para
desarrollar su labor deberdin) contardn c:on todos los antecedentes det respective
contrato,

ART. 31° Bl Contratista deberd s@meﬁerse alos ordenes del o de los eticargado (s) de la Revision
Técnica y Control de Avc:znce que deberGimpartias siempreipor escrito. Estas drdenes
estardn hechas en c:cmformrdcnd con los términos v condiciones det contrato.,

Bl incumplimiento de dichas® ordenes serq, sanmonad@ segun o estipulado en las
presentes Bases. Encaso de reincidencia; los ‘encargddos de la: revision daran cuenta
al Mandante a firi de esfudmr ei térmiricr mn%tc;:amd@ del Con%rc::fo

ART, 32° | Contratista tiene la obhgac:scﬁn de reconsh’ruw or su cuenm ios planos o documentos

ART. 33°

ART, 34° sl
apelacion fuera rechazada y se desistierd ‘de.. mca’mr }m ordemes ampaﬁzdms el
Mandante podrd, previa notificacién, suspender i framitacion de los estados de

nago.,

Podra asimismo, segin la gravedad dei caso y, previa nofificacion hecha con cinco
dios habiles, resolver el término anticipado ol contrato de acuerdo a lo estipulado en
los presentes Bases. En tat caso, se mantendran las garantias, las que servirdn para
responder por el mayor valor que puedan fener las obras que faltan por ejecutar.

Una vez liquidado el contrato se procedera a restar de los garantias el eventual
gasto gue debiera cargarse a dichas garantios.

Xl OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART, 35° El Contratista, debe dirigir personalimente los trabajos vy atenderlos de forma que el
avance redl vavade acuerdo con sl avance programado.

e,

.

""%w

e



ART. 38° El Contratfista, estard obligodo a atender al encargado de la revision, funcionarios del
Gobiemo, de la Contraloria u ofros, que tengan por mision conocer el avance de los

obras y asimismo presentar los controles y ofros antecedentes que digan relacion con
el contrato.

ART. 37° £l Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Cédigo
del Trabajo y alas leyes y reglamentas que regulan las relaciones con sus empleados.

ART, 38° En el caso de una liguidacion anticipada de contrate, el Mandante conocerd el
monto de deudas impagas por parte del Contratisia que digan relacion con &l
contrato, a fin de que se rediice las retenciones que comesponda,  pudiendo
hacerse efectivas las garantias para solventar parte de dichos pagos.

ART. 39° Serd de exclusiva responsabifidad y costo” del Contratista, la obtencion de permisos,
pago de derechos, aportes y olros, debiendo tramitarios ante los Servicios involucrados,
en los plazos y condiciones que corresponda, conforme o la legislacidn vigente.  Asi
también serd de su cargados perjuicios que origine o terceros.

Xil DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 40° B Coniratista d@b@ru e;ecuiof los trabajos en esfncm sujecion a las Boses
Administrativas Gemeraiesy Espec:ol@s Especnﬁcaca@ﬁes Tecmms Pianos Generales y

de detalle, anexos, perfiles, plsegﬂg d@ c:ondmtones y démds antecedentes
corresmondlen?es al proirecio i :

e a dlscr@panc:lms en Eci mformam@n COﬂTehldO e“m Ios-': ntecedentes de la

entos:

ART. 41° Una vez tramitada la adjudicacion, se le entregarg o!__Contraﬂsm sin car@@ c::lguno
una carpeta del proyecto que contiene copias o > plaros, fermanc:)s c-:é referenc;lq,
especificacionas téenicas y demds ameced@m@s delfroyecio. i o '

ART. 42° El Contratisia deberd iniciar los frabajos o com‘ar del dia siguiente del Acta Entrega de
Terreno, que se constituye en la fecha de inicio del plazo contractual v, proseguir con

el programa de trabgjo aprobado, de acuerdo al plazo legal del inicic y término de
los disefios. :

ART, 43° El Contratisia no puede hacer por iniciativa propia cambio dlguno en los planos o
especificaciones que siven de base al contrato, v si io hiciera deberd coregir las
tareas modificadas y autorizadas por la encargada de la revision,

ART. 44° Los matericles que se especifiquen en la obra, deberan ser de buena calidad v
cumplir la normativa vigenie y recomendaciones dei tabricante.

ART. 45° El Confrafista es responsable de todos los aspectos gque digan relocion con o
aprobacion de los trabajos, durante el periodo de garantio, que se encuentra

respaidado con el respectivo instrumento bancario, saive que ias Bases Administrativas
Especidles sefialen un plazo diferente.




ART, 44° Cuando ocutran circunstancias que sean de caso forivito o de fuerza mavor,
totalmente ajenas ol Contratista y que afecten ala ejecucion de los trabaios, el plazo
se podra ampliar en relacion con los dias de atraso, previa solicitud del Contratisia,

tormulada por escrifo al Mondante.
XHI DEL TERMING DEL CONTRATO

ART, 47° Se podra poner término anticipado a un Controfo, administrativamente y sin forma de
juicio, siempre que concurra dlguna de las siguientes causas:

aj Por causas debidamente justificadas { imprevisto climdtico, desastre naturales ¥
situaciones de emergencia ), con acuerdo de las partes y sin cargo para ambos.

b) §i el Confratista no diere cumpéimiémo al Programa de trabaio o no iniciare
oportunamente tos Trabaios contratados.

<) Si por errores en Ids_Tfabajos efectuados por el Confratista, la obra resulta con
defectos que no p%;diéfeﬁ_ ser reparados y por su condicidn, signifique rehaceras %
que estos defectes u erores implique incorporar modiicaciones substanciaies al
proyacto. B T S _

d; Si el Contratista o G'onsui"_ggr 0 olg:'ji;and::.gie’lis.; scﬁciog’de lé@ Efﬁ"brese adjudicataric,

fuera deciarado reo por.algun delifo que merezca pena aflictiva, o fratandose de
‘ Una Sociedad Andnima, 1o fuese de aiguno de Igs ‘miembrog del Directorio o el
erente. . i [ Y s P {

e} Si el Contrafista

e 'declarado en quiebra,

Otras catsales especifice

ART. 48° Puesto términe anticipado a un Contrato, par eyalquiera dedas causdles sefiald as, ¢
excepcion de la detdliada en lefra a) anterior, se mantendrin ids gorantias del
Contrato, .y
El Mandante conocerd sobre deudas impagas del Contratista que afecten a terceros ¥
tengan relacion con el contrato. :
El Mandante evaluard la conveniencia de utilizar las garantias existentes para estos
efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo que implica dar término a
tas obras inconclusos o cualquier otro perjuicio que resulte para el Fisco con motive de
esia liguidacion.

XV DE LOS PAGOS

ART. 49° Los trabgjes, se pagardn mediante Estados de Pago. cuyo monto minimo y plazo se
establecerd en la Bases Administrativas Espe?céalesn

10




XV SANCIONES Y MULTAS

ART, 500 El Contrafista estarg suleto al pago de multas, en los siguientes Cas0s:
a) En aguellos casos que g ofertg estd garantiza Por concepto de seredag y el
adjudicatario se desiste de su oferta estando en su plazo de vigencia, se procederd
a hacer efectivo su cobro, Ef Mandanie podrd oficiar informando a otras Comunas
de las multas y sanciones Gue se ha aplicado a esos Contratistas.

b)  Siel Contratisia no diera cumplimento g cudiquier causal espatulado en el art
8.4 delasBases Administrativess Especiales de o presente licitociones.

XVI RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART. 51¢ Larecepcion Drovisomo.es el Acto Administrativo mediante el cudt la Comision Revisora,
designada para tal efecto, se constituye ol término det plazo contractual, o fin de
verificar el cabal cumpfimisnto del Contrato. {La obra deberd estar terminada).

El nombramiento administrative de la comision (Decreto-Alcaldicio) deberd redlizarse
dentro de ios siguientes 3 dias*héabiles de la.presentaciér dela solicitud por escrito de

ART. 52° rifi
Hallada de los
materiales, sequn
un Acta af ¢
frabajos.
ART. 53
ART, 54° d Comision de Recepcién Provisoria, ete d'que fos ’rrcbczjc}as no estan totalmente

tferminados (OBSERVACIONES MENORES), respecto a los antece

s anfecedentes técnicos del
Contrato  procederd o preparar un fistado delas ibmﬁvqﬁ;ﬁgne_& & 1. fr rece y le
fjard un plazo Maximo equivalente al 10% del plazo ofal - de ejecution dé-1as o rQs,

contado en dias comidos para subsanar dichics observaciones

Terminado este plazo, se constituirg nuevamente parg verificar sy cumplimiento. De
haberse logrado, se procederd a g recepcion conforme 1o sefalado en el articulado
anterior, no imputando como atraso, este plazo otorgado por la Comisién Revisora,

S por el contrario, el Contratista no cumple dentro del plazo acordado, ta Comision
levantard un Acta senalando las razones ¥ las observaciones que motivan ia no
recepcion de tas obras, informando al Mandante quién resolverd en consecuencia vy
se procederd con aplicacion de multa por atraso,



XVil LIQUIDACION DEL CONTRATO
ART, 55¢

“Por Orden del Alcalde™

Litueche, Julio de 2019,

1z



Ldmedw

iiusfre Municipalidad de is?ueche
Secretario de Coordinacion v Planificacian Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“SISTEMA DE TELEVIGILANCIA, LITUECHE URBANO”

ART. ¥ BASES DE LA PROPUESTA

1.1, Los  presentes  Bases™ Administrativas ~ Especiales  complementan  las  Bases
Administrativas Generales, las que conjuntamente con less &spec ficacioneas Téonicas,
Planaos, Aciomcaones y demcs anf@cedenies de la c;abrc: s e;ec:umr serém parte del
Contrato, e - e -

1.2, Lo sjecucidn del proyec:?o debercx dc:ur c:umphmtema s i<:1 Normahvo Legal v
: mentaria establecida sobre o materia: Ley y Order\anzo General de Urbanismo
. demc}s Ordengnzos Mummpqles Lo ay General de Servicios

Combushbie, Ley
Seguridad

Respecto de aguellas materias no reguladas pcnr 1o8 doc:umentos y c:uerpos
normativos cifados se aplicard supiefon@m@ma &l Reg!amemo pare” Contratos de

Cbras Publicas, fijodo por Decreto N° 75 del 02/02/2004.




ART, 2° IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

2.1, Nombre del Proyecto
2.2, Mandante

2.3. Mandatario

2.4. Valor Maximo de ta obra

2.5, Unidad Técnica

ART. 3° DE LOS PROPONENTES

: "Sistema d.e televigilancia, Litueche Urbano”
T lustre Munié:ipolidad de Litlusche.

Hostre Municipalidad de Litueche.

: 81 1.354.4?95- VA Incluido.

Hustre Municipalidad de Litueche.

3.1 Al momente de suscribir Contrate. Los proponentes deberdan encontrarse con
inscripcidn vigente enel mgu:enie registro: :

i

Regssiro de Proveedor Hubii : El Adjudicatario
. deberd estar inscrito en. . registro de
. Proveedores al momem‘o de suscribir el
' c:cm’m‘r@ segun Art. 66 del Raglamento 250, de
latey 19,886 Ley de Basas sobre Contratos
Admini s’rrc;mvos de Summls’rro y. Prestacion de
Servufms : -

ART.4° . CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

4.‘1_-1;':-ZSEsfema de Co

4.3. Enfrega de Antecedentes:

4.4, Visita a Terreno Obligatoriar:

El dia 29 de Julio de 2019 o'las 1’5:30&1’- JEn
Dependencias de la SECPLAC.

Cardenal Caro 794, Litueche,

En caso de Sociedades el Representanie deberd
presentar Poder Simple donde se individudglicen los datos
de lo empresa representada, si la Empresa coresponde
a una persona nalural deberd acreditor medionte su
cédula de identidad, si este Ultimo no asistiera el
represenfante. de eslte se deberd acreditar mediante
Poder Simple que lo autorice para su representacion.

No se aceplard la entrega de ningln fipo de
documento, posferior & la fecha y horaric antes
indicado. La visita a terreno liene como objetivo el que

los conirafistas tomen conocimiente personal de la

ubicacitén v condiciones geogrdficas de la obra, para su
gestién y coordinacién posterior, por lo cual no es el

medio valido pore oclarar dudas de cordcter



adminisfrativo, técnico y/o econdmico del proyecio.
Para elio se deberd cefir a las consultas y aclaraciones
realizables ©  por medio del portal
www.mercadopublico.cl, estableciéndose este como
Onico medio valido para ello.

4.5. Consultas: Deberan realizarse via porial www,mercadopublico ¢l
Desde las 17:00 Hrs. del dia 29 de Julio de 2019, v hasta
lcss 20:00 hrs, del dio 30 de Julio de 2019.

4.6, Aclaraciones: Se enfregordn via portal www.mercadopublico.cl hasta
las 18:00 horas del dia 01 de Agosto de 2019

4.7. Entrega de Garantia: El instrumento Bancario de Garantia de Seriedad de ia
Propuesia A LA VISTA” {fsico o electrénico), se
~ entregard en Oficing de Partes de la 1. Municipalidad de
© Litueche. Ubicado en Calle Cardenal Caro 796,
. Htueche., hasta el dia 07 de Agosio de 2019., hasta las
!3 00 horas

4.8, Cietre de Propuestas: Se pr@cedera cerrar oferms en parml
: www. mercadopublico. cl, el ‘dicy 07 ‘de Agosto de 2019,
. d@sde ias M 00 horus _

SE procederq abnr oferms en por’ro% :
WAWW, mercadopubilico. cl, et cha 07’
desde las 14:31 horas. :

& Propueastas;,

Agosto de 201%.,

410, Adjudicacién:, - 09 de Agosto 2019;; hasta las 18:0

411, Plazo Maxime

ART, §° DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA‘:’:'

5.1, Bases Administrativas Generates.

52, Bases Adrinistrativas Especicles.

53, Especificaciones Técnicas.

54, Planos entregados para la propuesta (mformamon digital).

5.5. Propuesta Econdmica detaliada por partida v precios unifarios
{Formatos entregados en formato digital),

5.6, Formato Oferta Econdmica.

5.7. Consultas vy Aclaraciones.

58, Formatos o Documentos Anexos.

ART &° GARANTIAS
a.1. SERIEDAD DE LA PROPUESTA
Los proponentes deberdn presentar un instrumento bancario de garantia “A LA

VISTA” (segin lo establecido en el articule 31 del Decreto Supremo N° 250 de 7004,
del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de ia ey N° 19. 886, de _



FiEL Y OPORTUNO &

Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro vy Prestacién de Servicios). Lo
cual deberd incluir una glosa due detalle PARA GARANTIZAR: Seriedad de la
propuesta, Proyecto “Sistema de televigilancia, Litueche Urbano”.

Por un monio igual ¢ superior de $ IGO,DOQ.n

Dicho instrumento deberd ser tomado a nombie de la llustre Municipalidad de
Litueche, con una vigencia igual o superior a 60 dias corridos contados desde la
fecha de Apertura de lo Propuesta, Este documento serd devuelto o los oferentes
una vez contratada ta obra o rechazada la totalidad de las ofertas.

La caucién o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
intfegrantes del adiudicatario vy tener el cardcter de imevocable.

En caso que por naturdleza propia del instrumento bancario, este no presente
explicitomente las condiciones de glosa, pagadero a la vista y cardcter de
irevocable, se deberd adjuntar un certificado en el cual se especifique si se cumple
con estas condiciones:solicitadas, dicho documento debeéra ser emanado por la
institucion emisora del ms?rumenfo bancario y deberd venrr flrmado por el agente de
& sucursal correspondfeme -

La no presen?ocaan de esfe documemo en los C(}SOS que sea pr{)c:edeme se dejara
automéaticamente fuerg de boses al oferen?e :

NOse considera,

MIENTO DEL CONTRATO:

Semc:os) Cuya giosa deberd ser PARA GARAN'FIZAR Fiel v O'pon‘uno Cumphmlemo
del Contrato, Proyecto “Sistema de televngrlancaa L:tueche Urbano"' SR

Por un monto equivalente al 8% del valor de% Commio -

La gue deberd ser tomada o nombre de la lustre Municipalidad de Litueche RUT N°
6%.091.100-0, expresada en pesos y con una vigencia igual o superior a 60 dias
corridos posterior al plazo de vigencia del confrato.

Si en el transcurso det contrato se infrodujeren aumentos de obras, plazos v obras
nuevas o extracrdinarias, deberdn !endirse garanticss en el porcentgje v plazo
indicado.

La garantia de Fiel y Oportuno Cumpiimiento del Contrato, serd requisito para la
suscripcion de éste y deberd ser presentada dentro del plazo de 5 dias hdbiles
contadoes desde o fecha de nofificacidén de ta adjudicacion (a fravés del Portal

Mercado PUblico), siendo devuelta al contratista previa solicitud por escrito de &l y -
cursado por la Unidad Techica al Mandante, con posterioridad a la recepcson.

provisoria sin observaciones de la obra, por parte de la Comision Recepforo



6.4.

4.5.1

6.5.2

6.5.3

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
infegrantes del adjudicatario v tener el cardcter de irevocable.

BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Una ver ejlecutada la abra y como requisito previo a la cancelacion total de ésia el
centratista deberd prasentar un instrumento bancoro de Garantia A LA VISTA”
{(segin lo establecido en el Decrefo Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Haocienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.884, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios). Cuya glosa deberd ser PARA
GARANTIZAR: Buena Hjecucidon de la Obra Proyvecto “Sistema de televigilancia,
Litueche Urbano”.

El cual deberd ser tomado a nombre de_la llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, por un monto equivalente ol 5% del valor del contrato expresada en
pesos, con una vigencia igual o superior a 15 meses contados desde la fecha del
Acta de Recepcion Provitoria, la que sera devuelta, una vez efectuada conforme
la Recepcion Definitiva{Acto Administrativo que se realizaré dentro de ios 12 meses).

Serd de exclusiva res'ponsc:bt!'éciad del Contratista, solicitar 'l"c':x respectiva Recepcion

Definitiva de Obras de io con’imno 5e hora efechvo al cobro del instrumento en
Garantia, : S :

S, g; Obrg presentia problemas dumm‘e sU penocﬁo de g@ranhq 2l Contratista serd

ro del plozo de 15
Tifécacién En COsoO

Se efectuard el cobro de los sns’rrumemos bcncmnos de: gqr'_ __f'ig_::--qnfr,éﬁq_rm@_me
mencionadas segun como sigue: L T R

Seriedad de la Fropuesta: Se procederd al cobro inmediate de la presente garantia
al desistir el mismo oferente de la oferta presentada, al incumplir por parte del
confratista con ‘el plazo establecido para la fima del contrato v por la no
presentacion de la garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato en la
techa estipulada, asi como también al incumplir el punte 3.1 de las presentes bases.

Fiel y Oportuno Cumplimiento del Confrate: Se efeciuard el cobro de o presente
garantia segun lo estipulado en el articulo 72.- del correspondiente Decreto 250 que
"Aprueba Reglamento de (o Ley n® 19.886 de Bases sobre Conlratos Administrativos
de Suminisiro y Prestacion de Servicios”.

Buena Ejecucion de las Obras: Se procéderé al cobro inmediato de la presente

garantia al incumplir por parte del contratista con el plaze establecido para

subsanar las observaciones planteadas por ia Unidad Técnica en el proceso de
Recepcion Definitiva de Obras, siendo esias notificadas al contratista por m@dlo de
mediante carta certificada y/o Correo Electronico.



ART. N° 7

7.1

7.2

7.4

PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PEOPUESTA

La presente licitacion serd levantada a fravés del portal www.mercadopublico.cl,

Los oferentes ingresaran su postulacion y todos los antecedentes requeridos sdlo a
través del sefalado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas ¥
plazos ol estipulados. £ importante que el preponente constate que et envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automdtico det “Comprobante de Envio de Oferta” que se entrega en dicho sistema,
el cudl debe serimpreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se sefiale en el portal v las respectivas
Bases.

Sélo se aceptardn consulms afravés del C|’:<3d0 portal en los plozos allil establecidos.

Las respuestas a consul’sc:ts y-gveniudes aclaraciones se. reallzaron sdlo o trovés del
portal en jos plazos qu@ s es?abieceran al momeﬁ’%o dea ievcm’rar et licitacian,

FORO INVERSO:

cdrﬂenido admini

Segun el articulo 40 dei respectfvo Decmto 250 que Aprueba Reglamento de la Ley
886 de Bases sobre animios Administrativos  de Sumin y Prestocién de
ios. E mandante se reserva el derecho de sollciiar o oiere g acloracién del
ivo, técnico y econémice de la propu , teniendo siempre
n de cumplir con el prmc:ipio de |gualdn e los pmponentes ¥

presente la oblige
sélo en el eveni

Tedo aguel Oferente que se le hagc la aplicacién del Foro inverso este téndré una
ponderacién de descuento segin lo estcxbletido e C:ntano de uacién de tm
presenfe B A E. s Wt . &

La publicacion de Jos resultades serd tambiéna fraves del portal,

Las propuestas se presentardin a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO N1 : DOCUMEI\ETQS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

fodos Jos documentos contenidos en  estos archivos deberdn presentarse
escaneados y perfectamente legibles, las medidas serdn en unidades métricas v los
valores en moneda nacional. {Respetando Archivos y Anexos Adjuntos en el
Sistemay). :

En el Archivo N°1, denominade “"DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS”, se incluird;




a) Formato N° 1, Identificacién del Propo;ﬂente.

b} En el caso de que el proponente sea persona juridica deberd adjuntar copias
autorizadas legalmente de su Escritura de Constitucion y Certificado de Vigencia
en el registro de Comercio, v sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con
no mas de 30 dias de antigiiedad desde su emision.

¢) Unién Temporal de Proveedores. en el caso si dos o mas proveedores se unen
para el efecto de participar en un proceso de compra, deberdn establecer, en
el documento que formaliza la unidén, ¢ lo menos, la solidaridad entra las parfes
respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el
nombramiento de un Representante o apoderado comin con poderes
suficientes. Para contrataciones iguales o superiores a 1000 UTM, y sin perjuicio
del resto de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el
acuverdo en que conste la Unidn Temporal deberd materiglizarse por Escritura
Poblica, como dog}f:um;en?o para contratar, sin que sea necesario consiftuir una
Sociedad. Se exigird la inscripcién en el Registro de Proveedores para suscribir el
Contrato, de cada proveedor de dicha Unién Temiporal. Al momenio de o
presentacion de lgs Ofertas, los integrantes de-la Unidn determinardn que
antecedentes presentardn para ser considerades en lo evaiuacion respectiva,
siempre y cuando o anferior no signifique ocutfar informacion relevante para la
sfecucion del respectivo'Confratd que afecte a diguno de los integrantes de Ia

regulan ka Propuesta.

f)  Aciaraciones firmadas por ef oferente, ssiashubser@
@) Iniciacion de actividades o Cerlificado del .11 del proponente {fotocopial).

h) Formato N° 3, Declaracién de no Parentesco.

7.5 En el Archive N°2, denominado “PROPUESTA TECN!CA“, se incluira:

a) Ceriificado de Visita a Terreno emifida por la unidad Técnica.

b} Fotocopia Cerlificade de titulo Qriginai legaiizada  “notaricglmente™  del
profesional responsable de las Obros, -



7.7

7.7

Nota: El Profesional Responsable de la Obra deberd permanecer en terreno a lo
menos 3 dias a lo semanag, lo que se deberd coordinar previamente con el
inspector Técnico de Obra. En la ejecucién de la obra se evaluard su capacidad
de gestién y soluciones constructivas gue aporten a una mejor calidad de la
obra de lo contrario la Inspeccion Técnica de Obra, le solicitaré a la Empresa el
cambio de Profesional y esta deberd acaotar dicha solicibud,

¢t Curricuium Profesional a Cargo.

d] Formato N°4; Declaracion Jurada éimpie del Profesiondl responsable de las
Obras '

e} Carta Gonlt de operaciones semancles

£} Certificados de experiencia en trabajoé de similar naturaleza a la requerida en la
presente licitacion, realizadas en el sector plblico- pr;vado emitido por el jefe del
servicio, o j@fe dela unadad .

Nota: se entendera por trabajo de naturaleza s:mular mstalac:on de camaras de
televigilancia coneetadas k- una centra! :

g) Ficha Tecmc:a de Ios producms a ﬂSfCl!CI{ c:ie acuardo - Especificaciones
Técnica : : : :

solicitados en los punms N° 7.3, 7.4, 7.5y 7.6 de estas Bases, podid’ dcr Iugar a gue iq
oferta del contratista respectivo quede fuera de.fa licita .ia segun Ea falancicﬁ ¥ 'u
criterio de la respectiva Comisién Evaluadora. o

Oferta Econdmica (Tetal General de ia Oferiu) EI prec:o TQicsI de |’rems
corresponderd al producto de la cantidad de precios unitarios, la suma de estos
productos mdas Gastos Generales v Utilidades, vy a su ver aplicando el 19% VA,
coincidird exactamente con el Precio a suma alzada ofrecida.

La oferta subida a través del Portal www.mercadopublico.cl, deberd ser expresada
en valores nelos, &s decir sin VA,

DE LA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

La Unidad Técnica constituird una Comisién Evaluadora, presidida por el SECPLAC,
Director de Obras Municipales . Profesional Apoyo DOM y Secretaria Municipal como
Ministra de Fé y en caso de no estar presentes, formardn parte de la comision
aquellos Funcionarics gue jerdrquicamente contindan en sus funciones, todoes estos
designados por Decreto,  quienes cumplirdn la tarea de verificar, analizar -los -




7.7.2

anfecedentes presentados, oforgar puntajes o los  citerios  de  evaluacion
preestablecidos, analizar el cdlculo vy emitir informe proponiendo guien haya
resultado favorecido con el mayor puntaje, para un mejor resolver del Mandatario.
La Comisién Evaluadora se  reserva el derecho de proponer al Mandaiario e
rechazo de dlgunas ¢ todas las ofertas, sélo cuando téonicamente se demuesire su
inconveniencia. Asimismmo el Mandatario se ressrva el derecho de proponer o
adiudicacion o cudiguiera de los proponenies, aungue no sea la oferta mds
econémica.

La comision tendrd por objeto el estudio de las ofertas segun ko pavta de evaluacion
aue a continuacion se indica:

CRITERIOS DE EVALUACION . PONDERACION

Oferta Econdmica
100 Pts. Mejor Oferta Econémica 30%
‘Puntaje = ({(Precio Minimo Ofertado)!(Premo Oferta)xw()) °

Plazo de Entrega S
100 Pts.  Menor PlaZo de Entrega R o

Puntaje = ((Plazo entrega Mummo Ofertado)l(Plazo entrega Ty 20%

Ofertado)x100) r . : ' L

‘Cumphmento de los requisiios formales de Presentamén
de la oferta { aplicacién del foro Inverso ) ;

100 Pts, Total documentos soiicitados R T e
50 Pts. Aplicacion delforo para | documento 75 T D s 109
0 Pis, Aplicacién del foro para 2 o més documen’ros

PUNTAJE MINIMO DE ADJUDICAGION 60%

7.7.3

7.7.4

MECANISMO DE DESEMPATE;

En caso de empate en la propuesia, esta se resolvera mediante el siguiente criterio:
experiencia de los oferentes, Menor Oferta Econdmica, Menor plazo de entrega,
Buen Comportamiento Confractual y cumplimiento de los requisitos farmales.

El Informe Técnico vy la proposicion de adjudicacion serd enviada al Alcalde quien o
su consideracion; podrd aprobar o rechazar dicha proposicion.

Aprobadda la proposicion de adjudicacién por el Alcalde, se procederd al dictamen
del Decreto Alcaldicio de adjudicacion, con el cudl se nofificard al oferente g

: . H
< g |



7.7.5

favorecido, adicionalmente la  adjudicacidn - serd comunicada  via  portal
www.mercadopublico.cl, o través de ta resolucién del acta de gdjudicacion.

Entre la fecha de apertura de la propuesta v la comunicacion de la adjudicacion
deberd mediar un lapso no superior de 5 dias hébiles seguidos, transcurrido dicho
plazo el contratista podrd desistise de su oferta. | en este caso serd efectiva la
boleta de seriedad de oferta ).

Cuando la adjudicacién no se realice dentro del plazo seficlado en las Bases de
Licitacién la Entidad deberd informar en el Sistema de Informacién las razones que
justifican el incumplimiente del plazo para adjudicar o indicar un nuevo plazo para
la adjudicacién.

Adjudicada la propuesta y firmado el contrato por el oferente favorecido, se
procederd a hacer devolucion a todos 10s proponentes de las Garantia de Seriedad
de la Oferta, con excepcidn del oferente favorecido, la que serd devuelia después
de presentada la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, la aue deberd ser
presentada antes del acfe administrative "firma del Contrate”  de igual manera se
deberd presentar Poliza de Seguro a todo resgo vy orderde compra goeeptada por
el contratista. De no materializarse los actos administrativos. antes sehalados (firma
de contrato vy aceptacion de ko orden de compral por.causas imputables al
oferente, la Busre Mumcgpmludc:sd de Lﬁuec:he procederd ardejor sin efecto la
adjudicacion de la licitacion, mediants” ‘el-decretd Alcgldicio respectivo para

D teriormente hacer efechvo &l cobro de |(]3 gcranhe}s correspo chemes

primef calif 'udo_ demshese de sy o%'@r’ro 56 ¢ hara ef_ vo el cobro del
insfrumento bana en garantio de Seredad de’la Oferi_' se adjudicard o
calificado en et 2¢ gar de qcuerdo al proceso d@- evqluoczon Por tanto en el caso

entregar a fiempo toda la documentacion n@c&sarsa para poder formalizclr dicho
acto administrafivo tales como Garantia deFi |__ Cumphmienfo dei C@ntra‘to @rden
de compra aceptada, entre otros documeﬂ ' :

Si el contrato no se suscribe dentro de !os’"S digs habiles siguiente a lg fecha de
adjudicacion de la propuesta por causas imputables ¢ la Unidad Técnica o al
Mandante, gueda facultado el oferente a retirar los antecedentes v documentos
presentados, sin derecho a deducir reclame alguno sea Judicial o Administrativo, ni
a demandar indemnizacion alguna por este concepto.

PARTIDAS ADICIONALES
No se considera.

10




ART, N° 8

8.1

8.2

DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO
FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato serd redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Contratista,
dejando tres copias en el archivo de la misma Unidad ¥y una copia al Contratista.
serd requisifo indispensable para la firma de este instrumento entregar en g
Municipalidad ia Garantio de Fiel Cumplimiento del Confrato, Péliza de Seguro a
todo riesgo y comprobante de la orden compra aceplada.

Cudlguier cbservacién o reparo formulado por la Contraloria General de la
Republica, al contrato o al decreto que lo aprueba en el proceso de Toma de
Cenocimiento, cuando proceda, serd causal de modificacion del contrato en los
términos indicados por diche organismo contralor.

El contrato deberd cumplir con las siguientes caracteristicas;

Expresar los montos. L

Escrito y elaborado porla Unidad Técnica,

Modalidad de Surrigr Alzada,

En pesos. S

No reajustable. o S e o

obras objeto del contrato.deberdn ser ejecutaday por un projesional contratista
o empresa confratista segin Art. 3° de las presentes Bases Admiinistrativas.

; ’ ad de [ obra hasta su ferminacion comgleta.

id-a lo menos de valor de la oferta, presupuesto detalkado por
inanciamiento, plazo y programa de frapdio, especificaciones

g5 administrativas especial

H 3 3 -2 = -

partida v fuente
técnicas, plaho

Nota: e : L
En caso de la Péliza de seguro con cobertura o tedo riesge, fa cugl debe ser
presentada al momento de firmar contrato, solo ‘en casos particuléres s& aceptarg el
comprobante de solicitud de esta o la empresa aseguradora. Esto fundado a los
protocolos que regulan a las empresas, en cuanto a los piazos de entrega.

DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Serd el que se indique en el Decreto de Adjudicacion, producto de la oferta
seleccionada. Serd expresado en pesos, moneda nacional impuesto incluido.

El contratista deberd garantizar la ejecucion completa y oportuna de la obra con un
instrumento bancario “A LA VISTA” [segln lo establecido en el ariculo 48 del
Decreto Supremo N°® 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, gue aprueba el
Reglamento de la ley N° 19.884, de Bases sobre Controtos Administrativos de

Suministro y Prestacién de Servicios). Esta garantia serd exiendida a favor del lustre

Municipolidad de Lilueche RUT N° 69.091‘1_00-6, por un monto equivalente al 8% del
valor del contrato expresade en pesos v deberd ser enfregada a la Unidad Técnica

en el momento de la suscripcion del confrato. Al momento de o Recepcion

S




8.4,

8.4.1.

Provisoria, la Unidad Técnica procederd a devolver esta garantia, contre la entrega
por parte del contratista de un instrumento bancario A LA VISTA” (seglin lo
estipulado en el Decrefo Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Haclenda, que
aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Baoses sobre Contiatos
Administrativos de Suministro v Prestacién de Servicios), por Buena Fjecucion de la
obra por un monto equivalente a al 5% del confrato, y con una vigencia igual o
superior a 15 meses una vez realizada la Recepcidn Definitiva {Acto Administrativo
que se redlizard una vez cumplide los 12 meses).

La firma del contrate v la enfrega de terréno se redlizaran de manera simulidneaq, es
decir ambos framites en un mismo proceso ¢ alo mdas en un mismo dia, debiendo el
adjudicatario coordinar una reunion de caracter técnico y administrativo con g
Unidad Tecnica (D.O.M.), para revisar de antemanc los alcances especificos de
organizacion para el inicio y desarrolio de las obras; por lo cual en dicha reunién se
deberd contar con ia presencia del profeéioml responsable de ias obras.

Queda estrictamente prohibido que el Contratista adjudicado inicie los trabajos
antes de la formalizacion detl.contrato y de ta entrega oficial del terreno establecida
en el acta de enfregade térmeno. pudiendo en caso contrario de esta indicacion, el
poder re adjudicar’ el procesd. en cuestion, hadiéndose. efective de manera
inmediata el colré de jo garantia de serdedad de fa oferta.” .

Siun funcionario” autofiza ta ejecucién d& fiobajos én forma extempordnea, serd

administrativamente resgorisable de estos hechos.

MINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PIAZO DE EJECUCION.

El Mandatario previa autorizacién def Mandante podré disminuir o aumentar las
cantidades de .« ! '

L plazo par cion
oo ¥ Gprobar O

siempre que dicho aumento sea a consecuencia de un hecho Fortuito o de Fuerza

Mayor, situacién que serd informada al Mandanie. - AN B

MULTAS

La Unidad Técnica podrd establecer sanciones por incumplimiento del contrato en
la ejecucion de las obras en los siguientes casos:

POR ATRASOS ADMINISTRATIVOS

a} S el contratista no presenta la péliza de seguro extendido como minimo 30 dias
el plaze de ejecucion de la obra, con cobertura a todo resgo, dentro de los
siguientes 20 dias corridos desde la firma del contraio, se le aplicara una multa
diaria equivalente al 0,1 % del vaior total del contrato, el cual serd descontado
al cursar el primer Estado de Pago. Para este fin se deberd contar la poliza o el
comprobanie de pago de dicho documento.

b] Si el contrafista no presenta la tramitacidon necesaria para la obtencion de las
resoluciones 12 segun comresponda.

12t




El monto total de multas por el presente concepto no podra exceder del 15% de!
valor total del contrato. Si el vator sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd o
la fiquidacion del contrato v a hacer efectiva ia Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato. :

8.42. POR ATRASOS EN OBRAS

i el contratista no entregare los obras en' el plazo fijado para su término, se aplicard
una mutta diaria equivatente ol 0,15 % del valor del contrato, que se descontard del
Estado de Pago Final.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor total del contrato. $i el valor
sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd a la liguidacion del contrato v a
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

8.43. SINPROFESIONAL A CARGO

Cuoando sea perlinenfe se dbj@carc’x una multa por dia dé’iﬁc’isisiencia, equivalente al
0.2 % del valor de la-obra, pérla no existencia del profesiongl.a cargo el que deberd
estar acreditado en-el Libro de Obra y aytérizado porelTO; "

Enfiéndase por lo demdas ___qpé_ ne debé#g_ﬁ"'éx:is__ﬁr"'duaéiddd___de};_nformacién {Profesionai
Propuesto en licitacién = Profesional A Carge en la ejecucion dela Obra), sino se
' ta lo anterior et Mandante podra Liquiq@cﬁqr Anticidadaments el Contrato, salvo

os puntugies del do;'men]‘ég‘jusﬂficc:doé_,__ ;

La multa total no
el porcentgie ipgi

r& exceder del 15% deé valor del confr&f

quivalente g 0.5 UF,
a. constate ‘que los
frabgjadores no usan sus implementos de seguridad el cual serd descontade del
oltimo Estado de Pago. e LR R e b g B T

8.4.5. POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE'LA INSPECCION TECNICA

se aplicard una multa de 2 UF. por cada vez que el Confratista no acate las
instrucciones de la 11.0. estampadas en el Libro de Obras.

8.5. ESTADO DEPAGO

Para el presente proyecto se considera Ia presentacidn  de un Unico  Estado de
Pago. los cuales serdn tramitadaos de o siguiente manera: .

8.5.1  Primery Unico Estado de Pago: Para |cj cancetacion del primer estado de pago
el contratista deberd presentar 3 copias todas originales, o la Unidad Técnica de los
siguientes antecedentes:

» Certificado de inscripcion de instalacion electrica interior TE2, aprobado por lc o _
superintendencid de electricidad y combustibles. RO




ART. N° ¢

g1

¥.2.

9.3.

9.8,

@&

e & &

Certificado de pago de las %mposiciones'd@ todos sus trabajadores,
Certificado emitide por la inspeccién del Trabajo que no tiene reciamos por ia
cbra, :

Cardiuia de Estado de Pago, formato tipo.

Factura a nombre de la liusire Municipalidad de Litueche.|visado por el ITO)

Set de 20 fotografias soporte papst v digital, de ias partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de ia Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.,

VISITAS DE MONITORED

La TO deberd informar al contratiste respecto a la labor de Inspeccion ejercida por
el Mandante, de manera que éste otorgue las facilidades correspondientes a las
personas autorizadas a actuar a nombre del Mandante en estos supervisiones.

DOCUMENTOS FILMICOS.Y GRAFICOS

Se entregard a idg L._gri'ig:ic;d 'E’é"t:.'ﬁiga un set de fo_?ograﬁqsf;confjp_ues’rus por al menos 20
fotos, equivalentes-a todas los- etapas de ejecucion, Setexigird respaldo fisico

{papel} vy digé?al.fF"endt_ﬁfve). : e

COORDINACION CON PROPIETARIOS

1 empresa gdjudicada deberd velar per no-entorpecer el qu
bereficiarios del ecto o 10§ vecinos qle se encuentren e drea de influencia
de este, para lo cual deberd generar todas las coordinaciones necesarias con estos,
manteniénddlos ropia de la ebra qu

cer diario de tos

deberd - enfregar

las obras, B o

medidas de seguﬁdad patrocinado por un profesional o técnico. _:{:ompetéme

(prevencionista de riesgo) |, de acuerdo « iq_m?_rmt;if avigente, L

LIBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articulo 1.2.7 y capitule 3, articulo 1.3.2
de la OGUC, {Ordenanza General Urbanismo y Construccidn), se deberd llevar un
libro foliado con hojas en fiplicado, que deberd estar permaneniemente en obrag
bajo custadia y responsabilidad del coniratisia, en el cual se dejard constancia de;

Las ordenes del ITO, la Unidad Técnica qué, dentro de los términos del contrato, se
impartan al contratisia, :

Las observaciones que se hagan acerca de ia forma en que se ejecuten los
frabajos -

Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacion de la
1O, :




ART. N° 10 TERMINC DEL CONTRATO

Se podrd poner témino anticipade a un Contrate, administrativamente y sin forma de
juicio, siempre quée concura alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas, - con acverdo de las partes y sin cargo para
amboes, '

b} Si el Conhalista no diere cumplimién’ro al Programa de trabajo o no iniciare
oportunamente los Trabaios contrc::fqdos.

¢} Si por errores en los trabajos efectuados por el Contratista, g obra resulia con
defectos que no pudieren ser reparados Yy POr su condicion, signifique rehacerlas y

que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d} Si et Contratista o Consultor o alguno de fos socios de la Fmpresa adiudicataria,
fuera declarado red-por algin delito gue merezca pena dfictiva, o fratdndose de
una Sociedad Andnima, To fuese de alguno de los miembros del Directorio o e
Gerente. R ' : .

e} $i el Contratiste fuese 'declé;rudgénaqujgbrq'. N

Cualquier fipo de incumplimiento cén respecto alos de Gerantias {vigencia,
tension de vigencia, montos, entre offos). - R

ART. N° 11

mediante el envio de la Recepcion Provisoria sin observaciones de |d obra, la

Garantia de Buena Ejecucion de la obra, selicitande-la devolueion de 1o’ garantia
por Fiet cumpiimiento del Contrato. c e LT e B T T e g

ART. N° 12 RECEPCION DE LAS OBRAS

12.1. Lo Empresa Confratista una vez terminada la Obra deberd solicitar la Recepcion
Provisoria y posteriormente la Recepcion Definitiva por escrito,

122, PROVISORIA

Lo Recepcion Provisoria se efectuard conforme al Capitulo N° XVI de las Bases
Administrativas  Generales Recepcionadas las | obras provisionalmente,  éstas
quedardn en garantio por un periodo de 12 meses a contar de la fecha consignada
en el acta de recepcion provisoria.




12.4.

ART. N° 13

DEFINITIVA

Se efectuard en la misma forma que la provisoria una vez, anfes cumplido el plazo
de 12 meses v previa solicitud por escrito del coniratista. Si dentro del pericdo del
mes 12, no solicita la Recepcion Definitiva de Obra, el Mandante procederd hacer
efectivo el cobro de I respectiva Garantia.

Aceptada ia Recepcion Definitiva sin observaciones, se procederd a la devolucién
de la Garantia correspondiente por la Corecty Ejecucion de fa Obra.

LIQUIDACION DE CONTRATO

El contrato serd liquidado por La Unidad Técenica UNa vez tramitada totalmente g
Recepcidn Definitiva de la Obra, de acuerdo al arficulo N° 55 de las Bases
Administrativas Genergles: ' :

litveche, Julio de 2019, {;



