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SECPLAC: N°010
07.04.2022 DECRETO ALCALDICIO N° 399

LITUECHE, 07 de Abril 2022
CONSIDERANDO:

« La necesidad de contar con espacio acorde a las necesidades del Programa tenencia responsable de
mascotas y animales de compaiia

+ La alta demanda que existe con respecto a las atenciones veterinarias para mascotas y animales de
compaiiia en nuestra Comuna.

Los escases de clinicas veterinarias en nuestra Comuna.

El incremento exponencial de animales vagos y callejeros por la comuna, que no reciben ningan tipo
de control sanitario por ende representa un potencial riesgo a la salud de la poblacion,

Los elevados costos de los procedimientos veterinarios.

La iniciativa de inversidn denominada “Construccion Centro Veterinario, Litueche Urbano”,
presentada al Fondo Regional de Iniciativa Local.

*  Los convenios de transparencia suscritos entre el Gobiernoe Regional de O'Higgins y la Municipalidad
de Litueche sobre transferencia de recursos del Fondo Nacional de Iniciativa Local de fecha 04 de
Enero del 2022.

e El Acuerde del concejo Municipal N°18 y 19/2022 sesidn ordinaria 22 de fecha 09 de Febrero del
2022 que aprueba convenio de transferencia del Fondo Regional de Iniciativa Local, entre el
Gobiernc Regional de O'Higgins y la Municipalidad de Litueche.

» La Resolucion Exenta N°114 de fecha 15 de Febrero de 2022 que aprueba convenio de transferencia
suscrito entre el Gobierno Regional de O'Higgins y la Municipalidad de Litueche, Proyecto FRIL 2021.

« El cerificado de Disponibilidad presupuestaria N° 70 de Fecha 22 de Febrero de 2022

¢ Las Nuevas Bases administrativas Especiales, Bases Administrativas Generales, Especificaciones
Técnicas, Planimetria, Itemizado, que normal las actividades requeridas y que se adjunian al
presente Decreto.

VISTOS :

E! Decreto Alcaldicio N° 732 de fecha 28 de junio de 2021, que Asume al Cargo de Alcalde de la
Municipalidad de Litueche don René Acuiia Echeverria. Las normas consagradas en la Ley N° 18.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacidn de Servicios y su respectivo Reglamento y
las atribuciones que me confiere la Ley N°® 18.695, Orgdnica Constitucional de Municipalidades. El Decreto
Alcaldicio N° 740 de fecha 30 de junio de 2021, que RENUEVA los Decretos Alcaldicios N° 597 y 847 de
2018, que Delegan la firma bajo la férmula "Por Orden del Sr. Alcalde" a la Administradora Municipal.

DECRETO:

1.Llamese a un Nuevo Llamado a licitacién piblica a través del Portal www.mercadopublico.cl para la
contratacion de servicios de “Construccion Centro Veterinario, Litueche Urbano™ por un monto
de $101.855.000 (ciento un millén novecientos cincuenta y cinco mil pesos).

2. Apruébese en todas sus partes las Nuevas Bases Administrativas Especiales, Bases Administrativas
Generales, Especificaciones Técnicas, Planimetria, ltemizado y otros antecedentes de la Licitacion
Publica.

3.Némbrese como integrantes de la Comision Evaluadora de la citada licitacion, a los funcionarios que
se indican o a sus subrogantes cuando procedan:

o Secplac
o Jefatura SEPLAC .
= Profesional DOM

4. Designese Unidad Técnica del Proyecto, a la Direccién de Obras Municipales para la correcla
ejecucién de la iniciativa de Inversion.
5.Incorpérese copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de la Liclis
seiialada

iobn Publica antes

DISTRIBUCION

Archivo Finanzas
Archlvo DOM

Archivo Adquisiclonas
Of. Partes

Archivo Sacplac







Litueche

flustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacion y Planificacion Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“Construccion Centro Veterinario, Litueche Urbano”.

ART. 1° BASES DE LA PROPUESTA

1.1. Las presentes Bases Administrativas Especiales complementan las  Bases
Administrativas Generales, las que conjuntamente con las Especificaciones Técnicas,
Planos, Detalles, Aclaraciones y demds antecedentes de la obra a ejecutar seran
parte del Contrato.

1.2. La ejecucidn del proyecto deberd dar cumplimiento a la Normativa Legal vy
reglamentaria establecida sobre la materia: Ley y Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones y demds Ordenanzas Municipales y Sanitarias. El Reglamento
General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarilado y Agua Potable, incluso
las disposiciones
de la Empresa de Servicios Sanitarios de la zona; La ley General de Servicios
Eléctricos, incluidos los Reglamentos internos de la Direccion de Servicios Eléctricos y
Combustible, Ley 20.123 de Subcontratacion y Reglamento Interno de Higiene y
Seguridad, aprobado por la Inspeccién del Trabgjo.

Quedaran excluidos quienes, al momento de la presentaciéon de la oferta, de la
formulacion de la propuesta o de la suscripcién de la convencién, segin se trate de
licitaciones publicas, privadas o confratacién directa, hayan sido condenados por
practicas Anti sindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador,
denfre de los anteriores dos anos.

Respecto de aquellas materiaos no reguladas por los documentos y cuerpos
normativos citados se aplicard supletoriamente el Reglamento para Contratos de
Obras Publicas, fijado por Decreto N° 75 del 29/08/2015.

1.3. Cudalquier modificaciéon que requiera las Bases o documentos que conforman la
propuesta, estas se podran modificar ratificado por el Decreto respectivo y antes
que cierre la propuesta.

ART. 2° IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA
2.1. Nombre del Proyecto " Construccion Centro Veteringario, Litueche Urbano”.
2.1. Nembre del Proyecto dlustre Municipalidad de Litueche.
2.3 Mandatario dlustre Municipalidad de Litueche,

2.4, Valor Méaximo de la obra :$101.954.232.- [IVA Incluido.

2.5, Unidad Técnica :Hustre Municipalidad de Litueche.




ART, 3° DE LOS PROPONENTES

3.1. Al momento de suscribir Contrato, Los proponentes deberdn encontrarse con
inscripcion vigente en el siguiente registro:

b Registro de Proveedor Habil : El Adjudicatario
deberd estar inscrito en registro de Proveedores
al momento de suscribir el contrato, segun Art.
66 del Reglamento 250, de la Ley 19.886 Ley de
Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacidn de Servicios.

ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

4.1. Sistema de Contrato: A suma alzada sin regjuste ni intereses, con estados de
Pago de acuerdo al avance de las obras.

4.2. Sistema de Impuestos  : El contrato estard afecto al 19% IVA.

4.3. Enfrega de Antecedentes: Se entregaran via portal www.mercadopublico.cl

4.4, Visita a Terreno Obligatoria; El dia 18 de Abril de 2022 alas 15:00 hrs.

En dependencias de la SECPLAC, Cardenal Caro 794,
Litueche.

En caso de Sociedades, quién asista a la Visita a Terreno
Obligatoria, deberd presentar Poder Simple donde se
individualicen los dotos de la empresa representada,
salvo que sea el propio Representante lLegal de la
Empresa o Sociedad (este Gltimo para corroborar lo
sefialado, deberd presentar una copia fisica o digital, de
la Escritura de Constitucion). Si la Empresa corresponde a
una persona natural deberda acreditar mediante su
cédula de identidad, si este Ultimo no asistiera el
representante de este se deberd acreditar mediante
Poder Simple que lo autorice para su representacion.

No se aceptara la entrega de ningin fipo de
documento, posterior a la fecha y horario antes
indicado. La visita a terreno tiene como objetivo el que
los contralistas tomen conocimiento personal de la
ubicacion y condiciones geogrdficas de la obra, para su
gestion y coordinacién posterior, por lo cual no es el
medio valido para aclarar dudas de cardcter
administrativo, técnico y/o econdémico del proyecto.
Para ello se deberd ceifiir a las consultas y aclaraciones
realizables por medio del portal
www.mercadopublico.cl, estableciéndose este como
unico medio valido para ello,

Por la confingencia se recomienda asistir solo un
representante por empresa, ademds de poseer
mascarillas y ofras indumentarias de autocvidado. Quien
no cumpla con esto no sera considerado como persona
o empresa vdlida para dicho acto.

4.5. Consultas: Deberdn redlizarse via portal www.mercadopublico.cl
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4.4. Aclaraciones: Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl
4.7. Ciemre de Propuestas: Se procederd cemrar ofertas en portal
www.mercadopublico.cl.
4.8. Apertura de Propuestas: Se procederd abrir ofertas en portal
www.mercadopublico.cl.
4.9. Adjudicacion: En www.mercadopublico.cl.
4.10. Plazo Méximo: Sera de 140 dias comidos respectivamente, contados

ART. 5°

ART, 6°

5.1,
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

5.6.
5.7.
5.8.

6.1,

6.2

6.3.

Desde el dia siguiente a la fecha de entrega de terreno.
DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

Bases Administrativas Generales.

Bases Administrativas Especiales.

Especificaciones Técnicas.

Planos entregados para la propuesta {informacién digital).

Propuesta Econdmica detallada por partida vy precios unitarios (Formatos
enfregados en formato digital).

Formato Oferta Econdmica.

Consultas y Aclaraciones.

Formatos y/o Documentos Anexos.

GARANTIAS
SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Los proponentes deberdn presentar un instrumento financiero de garantia “A LA
VISTA” o Cetlificado de fianza (segun lo establecido en el ariculo 31 del Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios).La cual deberd inciuir una glosa gue detalle
PARA GARANTIZAR: Seriedad de la propuesta, Proyecto:"Construccion Centro
Veterinario, Litueche Urbano”.

Por un monto igual o superior de $ 1.000.000..

Dicho instrumentio deberd ser tomado a nombre de la llusire Municipalidad de
Litueche, con una vigencia igual ¢ superior a 60 dias comidos contados desde la
fecha de Apertura de la Propuesta. Este documento serd devuelto a los oferentes
una vez contratada la obra o rechazada la totalidad de las ofertas.

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el caracter de imevocable.

ANTICIPO
No se considera.

FIEL Y OPORTUNGC CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Bl proponente que se adjudique la propuesta deberd entregar un Instrumento
Financiero "A LA VISTA" o Cerlificado de fianza (segin lo establecido en el articulo
68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministeric de Haclenda, que aprueba el
Reglamento de la ley N° 19.886, de Bases sobre Confratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios).Cuya glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Fiel y
Oportuno Cumplimiento del Contrato, Proyecto: “Construccién Centro Veterinario,
Litueche Urbano”
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Por un monto equivalente al 10 % del valor del Contrato.

La que debera ser tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0. expresada en pesos y con una vigencia igual o superior a 90 dias
corridos postericr al plaze de vigencia del contrato.

Si en el transcurso del contrato se introdujeren aumentos de obras, plazos u obras
nuevas o extraordinarias, deberdn rendirse garantias en el porcentaje (valor total) y
plazo indicado(aumentando nuevo plazo), la cual deberd ser presentada al
momento de firmar el anexo de contrato.

La garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, sera requisito para la
suscripcion de éste (Contrato).

La caucién o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el caracter de irevocable.

6.4.  BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Una vez ejecutada la obra y como requisito previo a la cancelacion total de ésta el
contratista deberd presentar un instrumento Financiero de Garantia “A LA VISTA" o
Cerlificado de fianza (segun lo establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.884, de
Bases sobre Coniratos Adminisirativos de Suministro y Prestacion de Servicios).Cuya
glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Buena Ejecucién de la Obra, Proyecto
“Construccion Centro Veterinario, Litueche Urbano".

El cual deberd ser tomadao a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, por un monto equivalente al 5% del valor del conirato expresada en
pesos, con una vigencia igual o superior a18 meses contados desde la fecha del
Acta de Recepcidén Provisoria sin observaciones, Ia que serd devuelta, una vez
efectuada conforme la Recepcidn Definitiva {Acto Administrativo que se realizara
dentro del mes 12 desde la recepcidn provisoria sin observaciones), hasta 30 dias del
vencimiento de la boleta de garantia.

Nota : Boleta Garantia de Buena Ejecucién de Las Obras debe ser entregada y
recepcionada por la Oficina de Partes el dia hdbil siguiente de la Recepcion
Provisoria Definitiva de la Obra, de lo contrario se aplicaran multas al dltimo estado
de Pago o se hard efectiva la Boleta de Garantia de Fiel cumplimiento de
Contrato,

Sera de exclusiva responsabilidad del Contratista, solicitar la respectiva Recepcion
Definitiva de Cbras, de lo contfrario se hard efective el cobro del instrumento en
Garantia.

Si la Obra presenta problemas durante su periodo de garantia el Contratista sera
notificado por parte de la Unidad Técnica, mediante carta certificada y/o Correo
Electrénico. El Contratista deberd subsanar las observaciones dentro del plazo de 15
dias coridos, fecha que comienza a partir al dia hdbil siguiente de la notificacion. En
caso de no cumplir con esta indicacidon se hard efectivo el dia siguiente hdbil de
manera inmediata el cobro del instrumento bancario de garantia de buena ejecucién
de las Obras.

6.5. COBRO

Se efectuard el cobro de los instrumentos bancarios de garantia anteriormente
mencionadas segin como sigue:;

6.5.1. Seriedad de la Oferta : Se procederd al cobro inmediato de la presente garantia al
desistir el mismo oferente de la oferta presentada, al incumplir por parte del
contratista con el plazo establecido para la firma del contrato y por la no
presentacién de la garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrctgf.t\';‘:n.idm




fecha estipulada, asi como también al incumpilir el punto 3.1 de las presentes bases
y 6.4,

6.5.2. Fiely Oportuno Cumplimiento del Contrato: Se efectuard el cobro de la presente
garantia seguin lo estipulado en el articulo 72.- del comespondiente Decreto 250 que
"Aprueba Reglamento de la Ley n°® 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestacién de Servicios”. Ademas de lo estipulado en el arficulo 8° de
las presentes bases.

6.5.3. Buena Ejecucién de las Obras: Se procederd al cobro inmediato de la presente
garantia al incumplir por parte del contratista con el plazo establecido para
subsanar las observaciones planteadas por la Unidad Técnica en el proceso de
Recepcién Definitiva de Obras, siendo estas nofificadas al contratista mediante
carta certificada y/o Correo Electrénico

ART. 7¢ PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

7.1 La presente licitacién serd levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.
Los oferentes ingresardn su postulacion y todos los antecedentes requeridos sélo a
través del sefialado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas y
plazos dlii estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxifo. Para ello, deben verificar el despliegue
automdtico del "Comprobante de Envio de Oferta” que se entrega en dicho sistema,
el cual debe ser impreso por el proponente para su resguardo.

B plazo para efectuar consultas serd el que se sefale en el portal y las respectivas
Bases.

Solo se aceptaran consultas a través del citado portal en los plazos alli establecidos.
Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se redlizardn sdlo a través del
portal en los plazos que se estableceran al momento de levantar la licitacion.

7.2.  FORO INVERSO:

Segin el ariculo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Lley
N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido administrativo, técnico y econémico de la propuesta, teniendo siempre
presente la obligacién de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y
sélo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de manera 6pfima el
objetivo de esta licitacion.

El tiempo para enfregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una vez
realizada dicha accién.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendrd una
ponderacion de descuento segin lo establecido en Criterio de Evaluacién de la
presente B.A.E.

La publicacién de los resultados serd tombién a través del portal.

7.3. Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacién:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdan presentarse
escaneados y perfectamente legibles, las medidas serdn en unidades métrica :

Sistema).



74.

7.5.

En el Archivo N°1, denominado “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS", se incluira:
a) Formato N° 1, Identificacion del Proponente.

b) En el caso de que el proponente sea persona juridica debera adjuntar copias
avtorizadas legalmente de su Escritura de Constitucién y Certificado de Vigencia
en el registro de Comercio, y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con
no mdas de 30 dias de antigledad desde su emisién.

c) Unién Temporal de Proveedores, en el caso si dos 0 mas proveedores se unen
para el efecto de participar en un proceso de compra, deberdn establecer, en
el documento que formaliza la unién, a lo menos, la solidaridad entra tas partes
respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el
nombramiento de un Representante o apoderado comun con poderes
suficientes, este ser el encargado de ofertar, de facturar y en case multas a este
serd el responsable

Para contrataciones iguales o superiores a 1000 UTM, y sin perjuicio del resto de
las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerde en
que conste la Unidén Temporal deberd materializarse por Escritura Piblica, como
documento para confratar, sin que sea necesario constituir una Sociedad. Se
exigird la Inscripcidon en el Registro de Proveedores para suscribir el Contrato, de
cada proveedor de dicha Unién Temporal. Al momenio de la presentacion de
las Ofertas, los integrantes de la Unién determinardn que antecedentes
presentardn para ser considerados en la evaluacion respectiva, siempre y
cuando lo anterior no signifique ocultar informacion relevante para la ejecucién
del respective Confrato que afecte a alguno de los infegrantes de la misma.
Todo lo anterior deberd regirse de acuerdo a lo estipulado en el arficulo 67 bis.
Del respectivo Decreto 250,

d) Fotocopia del Instrumento Bancario o financiero de Seriedad de la Oferta
[boleta de garantia, certificado de fianza)de acuerdo a lo establecido en el
arficulo 4.1, de las presentes bases.

Ademds se deberd ingresar Documento Original a Oficina de Partes de la
Municipalidad de Lituveche, antes de la fecha de cierre de las ofertas.

e) Hojo de Declaracién Jurada Simple segin Formato N°2 de aceptar y
conocer las Bases Administrativas, y demas antecedentes y condiciones que
regulan la Propuesta.

f)  Aclaraciones firmadas por el oferente, silas hubiere.

g) Cerfificado de inicio de actividades emitido por el Sll o carpeta Tributaria
electrénica persondlizada y patente municipal.

h} Formato N° 3; Declaracién de no Parentesco.

En el Archivo N°2, denominado “DOCUMENTOSTECNICOS”, se incluird:

a) Cerificado de Visita a Terreno emitida por la Unidad Técnica.

b} Fotocopia Certificado de titulo Original legalizada “notarialmente” del
profesional responsable de las Obras. (Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor
Civil, Ingeniero Constructor).

c) Curriculum Profesional a Cargo.

d) Formato N°4; Declaracion Jurada Simple del Profesional responsable de las

Obras dejando establecido los dias y horario que el profesional deberg-estag aq

AP
presente a la obra. O




7.6.

Nota: El Profesional Responsable de la Obra deberd permanecer en terreno a lo
menos 3 dias a la semana. En la ejecucién de [a obra se evaluard su capacidad
de gestion y soluciones constructivas que aportfen a una mejor calidad de la
obra de lo contrario la Inspeccién Técnica de Obra, le solicitard a la Empresa el
cambio de Profesional y esta deberd acatar dicha solicitud. Ademds el
profesional de obra no podrd participar en la ejecucién de mas de 2 obras en
forma simultdnea, para este fin se solicitara a la Direccién de Obras un
cerlificado que acredite aquello.

e] Carla Ganlt de operaciones semanales

fi Cerlificados de Experiencia en obras de Construccién en el darea Publica,
extendidos por los Mandantes (Representante Legal, Director de Obras
Municipal, con el detalle de las obras ejecutadas, montos y superficies (m2)
construidos.  Si los documentos presentados no exhiben algunos de estos
atributos, no seran considerados para evaluacion.

Como experiencia reconsiderard: construccion, reposicidon y/o Mejoramiento de
infraestructura POblica tales como Sedes Sociales, Camarines, Centro de Salud,
Infraestructura de Educacion o cualquier otra obra afine. Quedando todo elio a
interpretacion de la comisidn evaluadora.

g} Cerificado Comportamiento Contractual.

Certificado que acredite comportamiente contractual del contratista o
empresa confratista, empresas integrantes de la U.T.P, y/o represeniante legal
de la U.T.P con la municipalidad de Litueche, el cual serd emitido porla D.O.M y
debera entregar informacién de incumplimientos como:

Término de contrato,

Aplicacién multas atraso.

Cobro de boletas garantios.

Incumplimientc Oportuno de en la entrega de Boleta de Garantia por
parte del Contratista

Incumpliendo con los jornadas de los Profesionales de obras.

Estados de Pagos Pendientes de Obras Ejecutadas { en estado de con
recepcion Provisorias sin observaciones }

Lo anterior sujeto a un periodo de los Ultimos 36 meses.-

Si cuaiquiera de las Empresas o representante legal, integrantes de la Union
Temporal de Proveedores tiene un incumplimientio por Comportamiento
Contractual, afectara a toda la Unién Temporal, para efectos de Evaluacion, por lo
tanto el oferente deberd presentar el cerificado de comportamiente contractual
de cada uno de sus integrantes.

En el Archivo N°3, denominado “PROPUESTA ECONOMICA”", se incluird:

a) Vdlor total de la oferta y plazo de ejecucion de las obras, segun Formato
N°5,

b) Formato Programacion financiera Formato N°é

Nota: Mandante pagard al Contratista el valor de las obras ejecutadas a través de
Estados de pago estipulado en la Programacién Financiera, de acuerdo al avance
de la obra, cabe mencionar que el ultimo estado de pago no podra ser inferior al
30 % del total del valor de las obras contratadas.




7.7.

7.7.1.

7.7.2

c) Presupuesto Oficial segun Formato N° 7

La omisién o no-presentacion de los antecedentes en cuanto a error de fondo,
solicitados en los puntos N° 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 de estas Bases, podré dar lugar a que la
oferta del contratista respectivo quede fuera de la licitacion, segin la falencia y a
criterio de la respectiva Comisién Evaluadora.

Oferta Econdémica (Total General de la Oferta). El precio total de items
corresponderd al producto de la cantidad de precios unitarios, la suma de estos
productos mas Gastos Generales y Ulilidades, v a su vez aplicando el 19% IVA,
coincidird exactamente con el Precio a suma alzada ofrecida.

La oferta subida a través del Portal www.mercadopublico.cl, deberd ser expresada
en valores netos, es decir sin IVA.

DE LA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

La Unidad Técnica constituird una Comisidon Evaluadera, presidida per el SECPLAC,
Jefatura Secplac, Profesional DOM y en caso de no estar presentes, formaran parte
de la comisidon aquellos Funcionarios que jerdrquicamente continban en sus
funcicnes, todos estos designados por Decreto, guienes cumplirdn lo tarea de
verificar, analizar los antecedentes presentados, otorgar puntajes a los criterios de
evaluacion preestablecidos, analizar el cdlculo y emitir informe proponiendo quien
haya resultado favorecido con el mayor puntaje, para una mejor resolucion del
Mandante.

La Comision Evaluadora se reserva el derecho de propeoner al Mandatario el
rechazo de algunas o todas las ofertas, séle cuando técnicamente se demuestre su
inconveniencia. Asimismo el Mandatario se reserva el derecho de proponer la
adjudicacién a cualquiera de los proponentes, aunque no sea la oferta mds
econémica.

La comision tendra por objeto el estudic de las ofertas segin la pauta de evaluacion
que a confinuacion se indica:

Precio (Menor oferta econémica)

Puntaje = {(Precio enirega Minimo Ofertado)/(Precio 20%
Ofertado)) X 20%

Experiencia de los Oferentes sector PUblico.

Con experiencias 25%

Mas de 10 obras 30 pts.
Entre 5y 10 obras 20 pts.
Entre 1y 4 obras 10 pts.
Sin experiencia 0 pts.

Descentralizacion y Desarrollo local { empresa con
domicilio o Direccion en la Regién de O'Higgins)

100 Pts, Empresa con direccidn en la Region de O'Higgins

50 Pis. Empresa con direccidn fuera de la Region de O'Higgins 20%,
Esta
entregada por el portal www.MercadoPublico y el
formato N°1 de las presente bases

informacion se verificara entre la informacion

Comportamiento Contractual con la Institucién. En los 36

Ultimos meses

100 Pts.  Sin Aplicacién de Incumplimientos. 25%
0 Pis.

Con Aplicacion de Incumplimientos.

Cumplimento de los requisitos formales de Presentacion
de la oferta ( aplicacién del fore Inverso )

100 Pts.  Total documentos solicitados 10%
50 Pts. Aplicacién del foro para 1 documento
0 Pis. Aplicacion del foro para 2 o més documentos

PUNTAJE MINIMO DE ADJUDICACION 80%.




7.7.3.

7.7 .4.

7.7.5.

MECANISMO DE DESEMPATE:

En caso de empate en la propuestq, esta se resolvera mediante el siguiente criterio:
Mayor Experiencia, Menor Oferta Econdmica, Comportamiento Contractual con la
Institucion. En los 36 ultimos meses, Descentralizacién y Desarrollo Local.

Bl Informe Técnico vy la proposicidn de adjudicacion serd enviada al Alcalde quien a
su consideracion, podrd aprobar o rechazar dicha proposicién.

Aprobada la proposicion de adjudicacion por el Alcalde, se procederd al dictamen
del Decreto Alcaldicio de adjudicaciéon, con el cual se nofificard al oferente
favorecido, adicionalmente la adjudicacidon serd comunicada via portal
www.mercadopublico.cl, a través de la resoluciéon del acta de adjudicacion.

Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicacién de la adjudicacidon
deberd mediar un lapsc no superior de 5 dias habiles seguidos, transcurrido dicho
plazo el contratista podré desistirse de su oferta. (En este caso se hara efectiva la
boleta de seriedad de oferta).

Cuando la adjudicaciéon no se realice dentro del plazo sefialado en las Bases de
Licitacién la Entidad deberd informar en el Sistema de Informacién las razones que
justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar o indicar un nvevo plazo para
la adjudicacién.

Adjudicada la propuesta y firmado el contrato por el oferente favorecido, se
procederd a hacer devolucién a todos los proponentes de las Garantia de Seriedad
de la Oferta, con excepcidn del oferente favorecido, la que serd devuelta después
de presentada la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, la que deberd ser
presentada antes del acto administrativo “firma del Conirato™ de igual manera se
deberd presentar Poliza de Seguro a todo riesgo y orden de compra aceptada por
el contratista. De no materializarse los actos administrativos antes sefialados (firma
de conirato y aceptacion de la orden de compra) por causas imputables al
oferente, la llustre Municipalidad de Litueche procederd a dejar sin efecto la
adjudicacion de la licitacién, mediante el decreto Alcaldicio respectivo para
posteriormente hacer efectivo el cobro de las garantias corespondientes.

Si el primer calificado desistiese de su oferta se hard efectivo el cobro del
instrumento bancario en garantia de Seriedad de la Oferta y se adjudicard al
calificado en el 2° lugar, de acuerdo al proceso de evaluacién. Por tanto en el caso
que se haga efectiva la devolucién de la garantia por seriedad de la oferta, o su
comespondiente cobro segin sea el caso, se llamard a una nueva licitacion en el
caso de haber solo un oferente.

El Adjudicatario tendrd un plazo de 5 dias hdbiles a contar de la notificacion de
adjudicacion de la propuesta para firmar contrato, el cual deberd entregar a
tiempo toda la documentacién necesaria para poder formalizar dicho acto
administrativo tales como Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, orden de
compra aceptada, entre ofros documentos requerido por el Mandante.

Si el contrato no se suscribe dentro de los 5 dias hdbiles siguiente a la fecha de
adjudicacién de la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o al
Mandante, queda facultado el oferente a refirar los antecedentes y documentos
presentados, sin derecho a deducir reclamo alguno sea Judicial o Administrativo, ni
a demandar indemnizacion alguna por este concepio.

PARTIDAS ADICIONALES
No se considera.
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ART, 8°

8.1.

8.2.

DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO.
FORMALIZACION DEL CONTRATO

El conirato serd redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Contratista,
dejando tres copias en el archivo de la misma Unidad y una copia al Contratista.

Serd requisito indispensable para la firma de este instrumento entregar en la
Municipalidad la Garantia de Fiel Cumplimiento del Confrato, Péliza de Seguro a
todo riesgo, comprobante de solicitud de péliza de seguro emitida por la compaiiia
respectiva y comprobante de la orden compra aceptada.

Cuadlquier observacion o reparo formulado por la Contraloria General de la
Republica, al contrato o al decreto que lo aprueba en el proceso de Toma de
Conocimiento, cuando proceda, serd causal de modificacién del contrato en los
términos indicados por dicho organismo contralor.

E! contrato deberd cumplir con las siguientes caracteristicas:

Expresar los montos.

Escrito y elaborado por la Unidad Técnica.

Moddlidad de Suma Alzada.

En pesos.

No reqjustable.

Comprender la totalidad de la obra hasta su terminacion completa.

Debe hacer referencia a lo menos de vaior de la oferta, presupuesto detallado por
partida y fuente de financiamiento, plazo y programa de trabajo, especificaciones
técnicas, planos de arquitectura, cdlculo de instalaciones, bases administrativas
especiales, bases administrativas generales y cualquier otros antecedentes que se
considere de importancia por ia Unidad Técnica.

Contando con todos los documentos sefalados, se procederd a realizar la firma del
contrato, para lo cual se tendrd un plazo de 5 dias hdbiles una vez realizada Ia
notificacién de adjudicacion de la propuesta.

Nota:

En caso de la Pdliza de seguro con cobertura a todo riesgo, la cual debe ser
presentada al momento de firmar contrato, solo en casos particulares se aceptaré el
comprobante de solicitud de esta a la empresa aseguradora. Esto fundado a los
protocolos que regulan a las empresas, en cuanto a los plazos de entrega.

DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Ser@ el que se indique en el Decreto de Adjudicacion, producto de la oferta
seleccionada. Serd expresado en pesos, moneda nacional e impuesto incluido.

El coniratista deberd garantizar la ejecucion completa y oporfuna de la obra con un
instrumento bancario A LA VISTA" (segin lo establecido en el articulo 68 del
Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Confratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios). Esta garantia serd extendida a favor del llustre
Municipalidad de Litueche RUT N° 49.091.100-0, por un monto equivalente al 10 % del
valor del contfrato expresado en pesos y deberd ser entregada en oficina de partes
de la Municipalidad.

Al momento de la Recepcidn Provisoria sin observaciones , la Unidad Técnica
procederd a devolver esta garantia, contra la entrega por parte del contratista de
un instrumento bancario o financiero “A LA VISTA" (segun lo estipulado en el Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministeric de Hacienda, que aprueba el Reglamento de
la Ley N° 19.886, de Bases sobre Coniratos Administrativos de Suministro y Prestpet




confrato, y con una vigencia igual o superior a 18 meses una vez readlizada la
Recepcion provisoria sin observaciones de la obras.

La firma del contrato vy la entrega de terreno se redlizaran de manera simultdnea, es
decir ambos tramites en un mismo proceso o alo mds en un mismeo dia, debiendo el
adjudicatario coordinar una reunién de cardcter técnico y administrativo con la
Unidad Técnica {D.O.M.). para revisar de antemano los alcances especificos de
organizacién para el inicio y desamollo de las obras; por lo cual en dicha reunién se
deberda contar con la presencia del profesional responsable de las obras.

Queda estrictamente prohibido que el Contratista adjudicado inicie los trabajos
antes de la formalizacién del contrato y de la entrega oficial del terreno esiablecida
en el acta de entrega de terreno, pudiendo en caso contrario de esta indicacién, el
poder re adjudicar el proceso en cuestion, haciéndose efectivo de manera
inmediata el cobro de la garantia de seriedad de la oferta.

Si un funcionario autoriza la ejecucion de trabajos en forma extempordneaq, serd
administrativamente responsable de estos hechos.

8.2.1 INICIO DE OBRA

El Inicio de Obra debe comenzar al dia siguiente de la firma del Acta de Entrega
de Terreno, si por motivos injustificados esta no ha iniciado pasado los 10 dias
siguientes, se realizara el Termino de Contrato y se hard efectiva la Boleta de
Garantia de Fiel Cumplimiento de Confrato. { la instalacién de faenas no es
suficiente para justificar el inicio de la obra)

83 DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION - PARALIZACION
DE OBRAS.

8.3.1 DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION

El Mandatario previa autorizacion del Mandante podrd disminuir 0 aumentar las
cantidades de obras de cada partida del presupuesto, o del total de él en cuyo
caso el contratista tendrd derecho a su pago de acuerdo a los precios unitarios
contratados y a un aumento de plazo proporcional al aumento que haya tenido en
el contrato inicial salve que se convenga ofro menor o el aumento por razones de
fuerza mayor la cuai debe ser respaldada mediante el acto resolucion fundada o
decreto Alcaldicio.

Para redlizar dichos cambios no deberd transcumir mds del 70% del plazo de
ejecucion contratado (a excepcién de un hecho fortuite o de fuerza mayor), todo
cambio de partida deberd comunicarse por parte del Mandante a la Institucion
Publica que asigna los Recursos, adjuntando insumos necesarios {EETT., PPTO,
Planimetria, Oficio Conductor u ofro que sea necesario), lo cuales serdn
confeccionado por la Unidad Técnica Municipal (DOM} , el cual posteriormente una
vez obtenido la resolucion de aceptacion del cambio de partida emitido por la
Institucion PUblica que asigna los Recursos, el Mandante procedera a Decretar para
su posterior ejecucion.

Si durante el desamollo del contrato, se produjeren aumentos de obras y/o plazos, el
coniratista deberd actualizar o complementar las garantias a los nuevos valores y
plazos, de manera de cumplir con el régimen de cauciones durante todo el periodo
de vigencia del confrato. El documento representativo de la nueva garantia, o de la
garantia complementaria, segun comesponda, deberd entregarse por el contratista
a la suscripcion del contrato modificatorio o de la nofificacién de la modificacion
respectiva.




8.3.2

8.4.

8.4.1.

8.42.

Se podrd conceder aumento del plazo de ejecucién de la obra, a solicitud escrita
del contratista, sélo en los siguientes casos:

q) Fuerza mayor o caso fortuito;

b) Por decisién fundada de la Municipalidad

c)Por modificacion de la obra contratada; Las solicitudes correspondientes deberdn
formularse dentro del plazo de 30 dias desde la fecha en que tuvo ocumrencia la
causa que lo motiva, y antes del término del plazo contractual, bgjo sancién de no
otorgarse si se excede dicho plazo.

Los eventuales aumentos de plazo, no generard el derecho a cobro de gastos
generales y/o ulilidades.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podra aumentar el plazo para la ejecucién
de la obra contratada a peticion fundada del contratista y aprobada por la ITO,
siempre que dicho aumento sea a consecuencia de un hecho Fortuito o de Fuerza
Mayor, situacion que serd informada al Mandante y a la entidad Financista.

PARALIZACION DE OBRAS

En casos debidamente justificados, las partes podran convenir la pardlizaciéon del
coémputo del plazo de ejecucion del contrato, por el tiempo que las mismas partes
acuerden, sin perjuicio de la obligacién del contratista de mantener vigentes ias
garantias de acuerdo a los plazos establecidos en el contrato.

Situacién que serd informada al Mandante y a la Entidad Financista , acompariado
por informe Técnico realizado por la ITO  que indique las causales de Paralizacion y
decreto Alcaldicio que autorice dicho acto Administrativo.

Los eventual Paralizacion de la obras, no generard el derecho a cobro de gastos
generailes y/o utilidades.

MULTAS

La Unidad Tecnica podrd establecer sanciones por incumplimiento del contrato en
la ejecucion de las obras en los siguientes casos:

POR ATRASOS ADMINISTRATIVOS

a) Si el contratista no presenta la pdliza de seguro extendido como minimo 60 dias
el plazo de ejecuciéon de la obra, con coberfura a todo riesgo, dentro de los
siguientes 20 dias corridos desde la firma del contrato, se le aplicard una multa
diaria equivalente al 0.3 % del valor total del contrato, el cual serd descontado
al cursar el primer Estado de Pago. Para este fin se deberd contar la péliza o el
comprobante de pago de dicho documento.

b) Si el contratista no presenta la tramitacion necesaria para la obtencion de las
resoluciones o certificados de las especialidades, se aplicard una multa diaria
equivalente al 0,3 % del valor del contrato, que se descontard de! Estade de
Pago Final. (Procederd aplicar segun la naturaleza de la obra) .

E monto total de multas por el presente concepto no podrd exceder del 15% del
valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd a
la liquidacion del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato.

POR ATRASOS EN OBRAS

Si el contratista no entregare las obras en el plazo fijado para su término, se aplicard
una multa diaria equivalente al 0,3 % del valor del contrato, que se descontard del
Estado de Pago Final.

La multa total no podra exceder det 15% del valor total del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd a la liquidacién del con'rro'r@ daqr
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.




8.4.3. SINPROFESIONAL A CARGO

Cuando seda pertinente se aplicard una multa por dia de inasistencia, equivalente al
0.3 % del valor de |a obra, por la no existencia del profesional a cargo el que deberd
estar acreditado en el Libro de Obra y autorizado por el ITO.

Entiéndase por lo demds que no deberd existir dualidad de informacién (Profesional
Propuesto en Llicitacién = Profesional A Cargo en la ejecucion de la Obra), si no se
respeta lo anterior el Mandante podrd Liquidar Anticipadamente el Contrato, salvo
casos puntuales debidarmente justificados.

La muita total no podrd exceder del 15% del valor del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentgje indicado se procederd a la liquidacion del contrato y a
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

8.4.4. POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a 10 U.F,
diario por cada dia de supervision que la Unidad Técnica constate que los
trabajadores no usan sus implementos de seguridad, el cual serd descontado del
ultimo Estado de Pago.

Lo mulia total no podrd exceder del 18% del valor del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentgje indicado se procederd a la liguidacion del conirato y @
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

8.4.5. POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION TECNICA

Se aplicard una multa de 15 U.F. por cada vez que el Contratista no acate las
instrucciones de la |.T.0. estampadas en el Libro de Obras.

La mulia total no podrd exceder del 15% del valor del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentaje indicado se procederd a la liquidacion del confrato v a
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

8.4.6. POR CURSAR ESTADO DE PAGO POSTERIOR A 5 DIAS HABILES DESDE RECEPCION
PROVISIORIAS SIN OBSERVACIONES

Si el contratista no entregare el ultimo o total del Estado de Pago dentro de un plazo
de 5 dias hdbiles decretada la Recepcidon Proviscria sin Observaciones de las
Obras , se aplicard una multa diaria equivalente al 0.3 % del valor del contrato, que
se descontard del Estado de Pago Final.

8.4.7. POR NO IGRESAR LA BOLETA GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LA OBRA
POSTERIOR A 1 DIA HABIL DESDE RECEPCION PROVISIORIAS SIN OBSERVACIONES

Si el contratista no entregare la Boleta de Garantia de Buena Ejecucion de la Obra
el dia habil siguiente de decretada la Recepcion Provisoria sin Observaciones de las
Obras, se aplicard una multa diaria por atraso equivalente al 0.3 % del valor del
contrato, la que se descontard del Esiado de Pago Final.

8.5. PROGRAMACION FINANCIERA Y ESTADOS DE PAGOS.

Mandante pagard al Contratista el valor de las obras ejecutadas a través de
Estados de pago estipulado en la Programacién Financiera entregada por el
contratista segin (formate N° 6), de acuerdo al avance de la obra, cabe
mencionar que el uitimo estado de pago no podra ser inferior al 30 % del total del
valor de las obras contratadas.

Cada uno de los estados de pagos deberd ser ingresado a la oficina de parie
dirigido a la en la Unidad Técnica y deberd contar con la aprobacion de la ITO
Municipal.




8.5.1

8.5.2

8.5.3

El no cumplimento con la programacion financiera dard pase o le aplicacién una
multa diaria equivalente al 3 UF, el cual serd descontado al cursar el ulfimo  Estado
de Pago, la cual no se aplicara en caso de razédn fortuita o fuerza mayor.

Los Estados de pago, serdn considerados como abonos parciales que efectua el
Mandante y en ninglin caso se estimardn como una recepcion parcial o total de la
obligacién cumplida por el contratista.

Para el presente proyecto se considera la presentacion de tres o cuatro Estados de
Pago, los cuales serdn tramitados de la siguiente manera:

Primer Estado de Pago: Para la cancelacion del primer estado de pago el
contrafista deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de ios
siguientes antecedentes:

Poliza de seguro extendido como minimo 40 dias desde el término de la obra, con
cobertura a todo riesgo.

Proyecto de especialidades.{de Proceder)

Patente Municipal vigente.

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.

Certificado emitido por la inspeccién del Trabagjo gue no tiene reclamos por la
obra.

Cardatula de Estado de Pago, formato tipo.

Formato que indique detalle de avance fisico y financiero de la obra.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Lilueche, cuya glosa incorporar
Nombre del Proyecto y Codige que lo identifica (visado por el ITO).

Set de fotografias soporte papel y digital, de los partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Estado de Pago Intermedios : Para la cancelacion de los estados de pago
intermediios, el contratista deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad
Técnica de los siguientes antecedentes:

Certificado de pogo de las imposiciones de todos sus trabajadores.

Certificado emitido por la inspeccién del Trabagjo que no tiene reclamos por la
obra.

Caratula de Estado de Pago, formato tipo.

Formato que indique detalle de avance fisico y financiero de la obra.

Factura a nombre de la llusire Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar
Nombre del Proyecto y Cédigo que lo identifica. {visado por el ITO)

Set de fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Estado de Pago Final: Para la cancelacién del Ultimo estado de pago el
contratista deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los
siguientes antecedentes:

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus frabajadores.

Certificado emitido por la inspeccidn del Trabajo que no tiene reclamos por la
obra.

Carétula de Estado de Pago, formato tipo.

Formato que indique detalle de avance fisico y financiero de la obra.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar
Nombre del Proyecto y Codigo que lo identifica. (visado por el ITO)

Set de fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Acta Recepcion Provisoria y cambio de Garantia correspondiente (Fiel
Cumplimiento de Contrato a Buena Ejecucion de la Obra).
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B.6.  RETENCIONES

Se consideran retenciones segun criterio de la unidad técnica y por razones
fundadas atribuible a terceros, tales como empame eléctrico autorizado por fa
compania, T1 , T2 cerlificades de algun organismo del estado que autorice la
puesta en marcha de algin servicio y/o obras .ensayo o certificacion de algun
material equipamiento y o antefacto solicitado porla ITO, entre otros.

Las retenciones serdn devueltas, al momento en que las Obras sean recibidas por la
Direccion de Obras Municipales que corresponda al proyecto, a través del
Certificado de Recepcidn provisoria sin observaciones.

ART. 9° OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
9.1.  VISITAS DE MONITOREO

La ITO deberd informar al contratista respecto a la labor de inspeccitn ejercida por
el Mandante, de manera que éste otorgue las facilidades comespondientes a las
personas autorizadas a actuar a nombre del Mandante en estas supervisiones,
ademds de estar sujeto a la supervision de profesionales de la Entidad Financista y/o
Conftrolaria Regional . El contratista o la ITO podran solicitar, a dicha persona, antes
de autorizar su ingreso a la obra, la credencial que los acredita como tales.

22. DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICGOS

Se entregard a la Unidad Técnica un set de fotografias compuestas por al menos 15
fotos, equivalentes a todas las etapas de ejecucion, Se exigird respaldo fisico
(papel) y digital {Pendrive).

9.3. COORDINACION CON PROPIETARIOS

La empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el que hacer diaric de los
beneficiarios del proyecto o los vecinos que se encuentren en el area de influencia
de este, para lo cual deberd generar todas las coordinaciones necesarias con estos,
manteniéndolos informados de cualquier actividad propia de la obra que los
afecte,

9.4.  MEDIDAS DE SEGURIDAD
Antes de comenzar las obras, El contratista deberd entregar un manual de
medidas de seguridad patrocinado por un profesional o técnico competente
{prevencionista de riesgo), de acuerdo a la normativa vigenie.

9.5. LBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articulo 1.2.7 y capitulo 3, articulo 1.3.2
de la OGUC, (Ordenanza General Urbanismo y Construccion), se deberd llevar un
libro foliado con hojas en triplicado, que deberd estar permanentemente en obra
bajo custodia y responsabilidad del contratista, en el cual se dejard constancia de:

e Las érdenes del ITO, la Unidad Técnica que, dentro de los términos del contrato, se
impartan al contratisia.

» Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
trabgjos

« Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacién de la
ITO.




ART. 10°

ART. 171°

ART. 12°

12.1,

12.2.

12.2.

TERMINO DEL CONTRATO

Se podrd poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de
juicio, siempre que concuma alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas {imprevisto climdtico, desastre naturales y
situaciones decretada como emergencia), con acuerdo de las partes y sin cargo
para ambos.

b) §i el Conftrafista no diere cumplimiento al Programa de trabajo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

c} Si por errcres en los trabajos efectuados por el Contratista, la cbra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicién, signifique rehacerlas y
que estos defectos u emores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecio.

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algin delito que merezca pena dflictiva, o tratdndose de
una Sociedad Andnima, lo fuese de algunc de los miembros del Directorio o el
Gerente.

e} Si el Contratista fuese declarado en guiebra.

f) Cualqguier tipo de incumplimiento con respecto a las de Garantias (vigencia,
extension de vigencia, montes, entre ofros).

g} Incumplimiento con lo sefialado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades y Otros
Documentos considerados como deocumentos Integrantes de la Propuesta.

h)Se realizara témino de contrato de acuerdo alo indicado en el Articulo  8.2.1 de las
B.A.E.

TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez que la Unidad Técnica a través de la ITO o profesional responsable, haya
verificado y confirmado el término de la obras y el fiel cumplimiento de los planos y
especificaciones técnicas establecidas en el contrato, lo comunicard al Mandante
mediante el envio de la Recepcidn Provisoria sin observaciones de |a obra, la
Garantia de Buena Ejecucidn de la obra, solicitando la devolucion de la garantia
por Fiel cumplimiento del Contrato,

Al término de la obra, serd obligacion del contratista, entregar a la Unidad Técnica,
una carpeta de planos actudlizados con todas las modificaciones que se hubiesen
efectuado en el curso del desarrollo de los frabajos, aprobadas oportunamente.

RECEPCION DE LAS OBRAS

La Empresa Contratista una vez terminada la Obra deberd solicitar la Recepcion
Parciales, Provisoria y posteriormente la Recepcién Definitiva por escrito.

PARCIALES

El Contratista Podré solicitar en forma expresa y/o obligada a la 1.1.0. la recepcidn
de aqguellas partidas que fienen como caracteristica comuon:

La alteracién graves del transito tanto Vehicular y/o Peatonal.

Cumplimento en las actividades de Area de Salud, Educacién y programas
Comunitario [siempre y cuando resulte inviable la utilizaciéon de otro lugar).

Las recepciones parciales que se deben efectuar previo V°B® de la I1.T.0 v quedar
registradas en el Libro de Obra.

PROVISORIA

La Recepcidn Provisoria se efectuard conforme al Capitulo N° XVI de las Bases
Administrativas Generales Recepcionadas las obras provisionalmente,  éstas
quedardn en garantia por un periodo de 12 meses a contar de la fecha consignada
en el acta de recepcion provisoria Sin Observaciones.

La Recepcién Provisoria Parcial también podrd ser 2
Provisoria Definitiva de la Obra, en aquellos casos que por razones GeEeE.al




acto se indicara en el Acta de Recepcion las condiciones y plazos que la Comisién
de Recepcidn Provisoria establezca, es necesario indicar que el Coniratista deberd
hacer entrega de toda la informacién de respaldo al TO y la Comision de
Recepcién de la Obra.

12.3. DEFINITIVA
Se efectuard en la misma forma que la provisoria una vez que se haya cumplido el
plazo de 12 meses y previa solicitud por escrito del contratista. Si dentro del periodo
del mes 13, no solicita la Recepcion Definitiva de Obra, el Mandante procederd
hacer efectivo el cobro de la respectiva Garantia.

ART. 13° LIQUIDACION DE CONTRATO
El contrato serd liquidado por La Unidad Técnica una vez framitada totaimente la

Recepcion Definitiva de la Obra, de acuerdo al articulo N° 55 de las Bases
Administrativas Generales.

ALCALDE

RAE/CSM/G I

Litueche, Abril de 2022.







Litueche

llustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacion y Planificacion Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“Construccion Centro Veterinario, Litueche Urbano”

| DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1° Las presentes Bases Generales, conjuntamente con las Bases Administrafivas
Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto Oficial, Formato Oferta
Econdmica, Consultas y Aclaraciones, Formatos v Documentos Anexos, formardn
parte integrante del Contrato para la ejecucidn de las obras, sin perjuicio de otros
documentos que se indiguen en las Bases Administrativas Especiales.

Estos documentos no se adjuntan al presente legajo por saberse conocidos por los
oferentes.

ART. 2° Las Bases Administrativas Generales y Especidles de una Licitacion no podrdan ser
modificadas, una vez cerada la propuesta en el portal www.mercadopublico.cl

ART. 3° En ias propuestas se debera contemplar todas aquellas partidas, planos, detalles y
especificaciones que permitan la futura ejecucion de las obras de construccion y sus
instalaciones de acuerdo a la mas exacta interpretacion del proyecto de disefio que
al efecto se licita.

ART. 4° En el estudio de esta propuesta, el Contratista o Consultor no tomaré ventaja para su
provecho de ningin emor de las bases, especificaciones y de ofros antecedentes
que forman parte integrante de la Propuesta. Cualquier duda que surja, deberd ser
consultada para que se resuelva mediante aclaracién en la etapa licitacion o con
posterioridad en alguna etapa del contrato. De no ser consultada, el Contratista o
Consultor deberd aceptar lo que resuelva el Mandante sin  pretender aumento de
plazo o precio, ni indemnizacion.

Il DEFINICIONES
ART. 5° Para la corecta interpretacion de las presentes Bases, se entenderd por:
a) BASES ADMINISTRATIVAS: Conjunto de disposiciones sobre

procedimientos y términos, que regulardn y a los que debera gjustarse el desarrollo
de un Conirato vy las relaciones entre el Mandatario y el Contratista, incluyendo las
etapas previas a su celebracion y las posteriores a su liquidacion.

b) CONIRATISTA: La persona natural o juridica que, en virtud del
Contrato respectivo, contrae la obligacion de ejecutar una obra en conformidad
con los procedimientos establecidos en las Bases, el Contrato respectivo y la
legislacion vigente que comresponda.

c} ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE: Profesionales debidamente nombrado
por el Mandante (decreto Alcaldicio) que asumen e! derecho y la obligacion de
cautelar y fiscalizar el debido cumplimiento del Contrato.

d) ESPECIFICACIONES TECNICAS: El pliego de caracteristicas que  deberdn
cumplir las obras, motivo del Contrato, incluyendo normas sobre procedimientos de
elaboracion, exigencios a que guedan sometidos los materiales y pruebas de
control que deben superar las diferentes etapas de fabricacion.
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e) LICITACION: El concurso de proponentes autorizados para cotizar la construccion
de una obra de acverdo a las Bases Administrativas Generales y  Especiales,
Especificaciones Técnicas y Planos Generales y/o detalle y ofros documentos que
conforman los antecedentes de la propuesta.

f) MANDANTE: Serd para todos los efectos la liustre Municipalidad de Litveche.

g) MANDATARIO: Serd para todos los efecios el Representante Legal de la llustre
Municipdlidad de Litueche.

h) NORMATIVA TECNICA VIGENTE: Las normas legales y reglomentarias, y sus
modificaciones, a que se debe gjustarse la ejecucion de una obra.

i) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS: En confrato a Suma Alzada, las
obras que se incorporen o agreguen al Proyecto para llevar a mejor términe la obra
contratada.

j) PLANOS DE DETALLE: Los disefios a escala adecuada para realizar la construccion
de piezas o partes del proyecto contenidos en los Planos Generales.

k) PLANOS GENERALES: Los disefios, que indicando cubicacion, formas v medidas,
permiten un juicio complete de la cbra por realizar y a una escala conveniente para
su corecta interpretacion.

[) PRESUPUESTO COMPENSADO: El que resulta de la modificacion de los precios
globates, parciales, y el precio total del Presupuesto oficial en el porcentaje de Ig
diferencia que existq, entre la propuesta aprobada y el Presupuesto Oficial.

m} PRESUPUESTO ESTIMATIVO: El costo probable previsto para la construccidn de una
obra, el cual puede ser global o detallado.

n) PRESUPUESTO OFICIAL: El estudio detallado de las cubicaciones, precios unitarios y
precio total previsto de una obra y que representa una opinidn sobre su verdadero
valor.

i) PROGRAMA DE TRABAJO: Es la ordenacidn cronolégica dentro del Contrato, del
desarrollo de las diversas etapas, partidas o items de las obras, sea que ellos deban
ser ejecutados en forma simultanea o sucesiva.

o) PROPUESTA: La cofizacién y el conjunto de documentos, ofrecida por el
proponente en una Licitacion la que deberd djusiarse a los antecedentes
establecidos para ella.

p] PROPUESTA A SUMA ALZADA: Se enlenderd por este tipo de Contrato
denominado con frecuencia llave enmano. donde el Consfructor se
compromete a entregar una construccidon completamente terminada v
en estado de funcionamiento contra la entrega de una cantidad fija, repartida en
plazos pactados previomente, de acuerdo con el avance de la obra. La oferta
del Constructor se basa en un estudio del proyecto suministrado por el mandante,
pero los riesgos de errores en dicho Proyecto se entienden asumidos por el
Confratista que debe por tanto realizar un estudio completo v exhaustivo del
proyecto que le entrega el mandante y ahadir en él fodo agquello que considera
que falte ya que la cifra de su oferta se considera "cerrada” una vez firmado el
Contrato. El coniratista se compromele a recibir exclusivamente la cantidad
ofertada, incluyendo en ella todas aquellas cosas que en su opinidn son
necesarias para la corecta terminacion vy funcionamiento de la instalacion
aungue no estuvieran incluidas en el Proyecto recibido para el estudio de la
oferta.

g} PROYECTO DE OBRA: Conjunto de antecedentes que permiten definir, en forma
correcta, completa y suficiente, la obra a ejecutar.

idag ™
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suscripcion de un contrato, en caso de un trato directo. = E—
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I DE LAS PROPUESTAS

ART. é° El lamado a licitacién serd Publica, via portal www.mercadopublico.cl, v la entrega
de los antecedentes que componen la presente licitacion quedara registrada como
recibida en el momento de la postulacién através del mismo Portal, cuyo Oferente
debera ratificar dicha postulaciéon con el Comprobante de Envio de Oferta, en las
fechas indicadas en el itinerario de la licitacion.

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART. 7° Los proponentes podrdn solicitar aclaraciones a los antecedentes de la Licitacion,
hasta el dia que se sefiale en las Bases Administrafivas Especiales.

El Mandante emitird las aclaraciones, incluyendo el texto de las consultas realizadas
y las respuestas comrespondientes. Una vez emitidas, las aclaraciones se entenderdn
formando parte de las presentes Bases de licitacion.

Serd responsabilidad de los oferentes consultar y retirar las aclaraciones, en los plazos
que se indigue enlas Bases Adminisirativas Especiales.

Por tanto, los oferentes no podran alegar su desconocimiento bajo ningun aspecto.
V DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART. 8° En las Bases Administrafivas Especiales el Mandatario podrd programar visitas a
tereno, en forma conjunta con los oferentes interesados.

No obstante lo anterior, es de total responsabilidad de los oferentes, conocer en
detalle la ubicacién, caracteristicas y requerimientos de los terrenos en cuestion.

ARTL. 9° La presente licitacion serd levantada a través del porial www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresaran su postulacidn y todos los antecedentes requerides sdlo a
través del sefialado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas y
plazos alli estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automdtico del "Comprobante de Envio de Oferta" que se entrega en dicho
sistema, el cual debe serimpreso por el proponente para su resguardo.

E plazo para efectuar consultas serd el que se sefale en el portal.

Solo se aceptardn consultas a través del citado portal en los plazos allii establecidos.
Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se realizardn sdlo a traves del
portal en los plazos que se estableceran al momento de levantar la licitacion.

FORO INVERSO:

Segun el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Coniratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracion del
contenido administralive, técnico y econémico de la propuesta, teniendo siempre
presente la obligacién de cumplir con el principio de iguaidad de los proponentes y
sélo en el evento que sea absolulamente necesario para lograr de manera 6plima el
objetivo de esta licitacion.

El iempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasarda las 48 horas, una
vez redlizada dicha accidn.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendra una
ponderacién de descuento de un segin Criterio de Evaluacion.

La publicacidn de los resultados serd también a través dei portal.
Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion:




V1 GARANTIAS

ART. 10°

ART. 11°

ART. 12°

ART. 13°

ART. 14°

ART. 15°

ART. 16°

ARCHIVO N°I : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberan presentarse
escaneados, las medidas serdan en unidades métricas y los valores en moneda
nacionai.

Bl Unico documento que se considera vdlido para garantizar las Obras a ejecutar,
conforme a las presentes Bases de licitacion lo constituye la Garantia Financiero “A
LA VISTA" o Poliza de garantia (segun lo establecide en el Decreto Supremo N° 250
de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
19.886, de Bases sobre Coniratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios), que se fomardn en las condiciones, y por los montos y plazos que se
sefialan en las Bases Administrativas Especiales.

Todos los instrumentos bancarios en Garantia se tomardn a nombre de la llusfre
Municipalidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0. La Municipalidad de Litueche serd el
encargado de su recepcion para su custodia y posterior devolucién. La cauciéon o
garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios integrantes del
adjudicatario y tener el cardcter de imevocable.

Los oferentes deberdn presentar una Garantio de seriedad de la oferta por un mento
de $ 1.000.000,- pesos: a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, en pesos,
con un plazo de vigencia de 60 dias como minimo, contados desde la fecha de
apertura de la propuesta.

Se procederd a devolver las garantias presentadas por los proponentes cuyas ofertas
no resultaron adjudicadas una vez firmado el contrato para la ejecucion de la obra.

Al Contratista que resulte adjudicado, se le devolverd la Garantia de seriedad de la
oferta, una vez que haya suscrito el respectivo contrato, oportunidad en que debe
presentar el instrumento bancario gue Garantiza el Fiel Cumplimiento del contrato.

Si la resolucion que acepta la propuesta no se dictare dentro del plazo de vigencia
de las ofertas, los oferentes podrdn desistirse de su oferta y proceder al retiro de los
documentos presentados.

En todos los casos, se exigird una garantia {segin lo establecido en el articulo 68
del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.884, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios), de fiel cumplimiento del contrato por un
monto equivalente al 10 % del valor total del contrato aprobado. Se expresard en
pesos, con una vigencia que cubra el plazo de ejecucién, excedida superior a 90
dias corridos como minimo, posterior al plazo de vigencia del Contrato.

La vigencia de la garantia se entendera sin perjuicio del plazo de responsabilidad
legal establecido en el Cédigo Civil.

Si en el franscurso del contfrato se introdujeran modificaciones para la elaboracion de
esta obra, deberdn rendirse garantias sobre ellas, en su mismo porcentgje v por el
plazo exigido para la garantia de fiel curmplimiento y buena ejecucion,

Asimismo, el Contratista deberd renovar esta garantia, {aumentando el nuevo plazo
y monto, en el caso que procedal, por el pericdo autorizado por Decreto Alcaldicio.

Si el Confratista no renovare la garantia dentro del plazo de 5 dias después de la
comrrespondiente comunicacién del Mandante, éste queda facullado de hacer
efectiva las garantias existentes y liquidar contrato.

1
B Contratista deberd mantener vigente las garantias del contrato a que se 7(}-@*—? @

los articulos anteriores, siendo de su carge los gastos que ello le imogue.




VIl APERTURA DE LA PROPUESTA

ART. 17° La aperiura de Propuesta se efectuard mediante el Portal Mercodo Publico
www.mercadopublico.cl, de no coniener en forma completa la totalidad de los
documentos técnicos y econdmicos que en el se solicitan, el oferente quedard fuera
de Bases y no se aceptard ningun recurso o reclamao por incumplimiento de las Bases
Administrativas o Especiales, salve que la Comisidén estime que se frata de un emor de
forma y no de fondo y que no se aliere el trato igualitario de los proponentes.

La Comision Municipal estard presidida por SECPLAC, lJefatura de Secplac vy
Profesional DOM, en caso de no estar presentes, formaran parte de la comision
aquellos Funcionarios que jerarquicamente continian en sus funciones.

El Acto de Apertura estard circunscrito sélo a la recepcion y verificacion de la
existencia de los antecedentes exigidos de acuerdo a las formalidades y contenidos
establecidas en las Bases de la licitacion. De esta forma comesponderd a la comisidn
el andlisis y la evaluacion de los antecedentes recibidos en un proceso posterior al
Acto de Apertura,

Si en el franscurso del Acto de Apertura, producto de la verificacién, surgiera algun
aspecto en lo formal o de contenido, no consignado o exigido sin mayor precision
por las Bases y que genere cierta controversia sobre los documentos recibidos; la
Comisién tendrd la facultad para establecer y aplicar en el proceso evaluativo de
las ofertas los criterios que permitan diimir dicha coniroversia, teniendo presente
ante todo, el resguarde de la igualdad de los proponentes.

Asimismo respecto de los reclomos consignados en el Acta de Apertura los oferentes
podran efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las
ofertas. Estas observaciones deberdn efectuarse a través del Sistema de Informacién.
Si asi no lo hicieren, se tendrd por desistido dicho reclamo.

ART. 18° El Acta de Apenrura deberd contener todos los datos necesarios para individualizar a
los oferentes, las ofertas, plazos, efc.. dejando constancia de las observaciones de
los oferentes.

Bl Acta serd firmada por los integrantes de la comision,
Vill ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 19° El Mandatario designard una Comisién encargada de revisar y evaluar las oferias
presentadas, emitiendo un informe pricrizado de éstas, conforme a las pautas de
adjudicacion fijadas en las Bases Administrativas Especiales.

En un plazo mdximo de 5 dias comidos, se resolverd la adjudicacidn, atendiendo los
intereses comunales, junto con una eficiente utilizacion de los recursos fiscales,
pudiendo eventualmente declarar nulo el proceso si existieren causales para ello.

Los oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicadas, no tendrdan derecho a exigir
indemnizacion de fipo alguno y bajo ningdn concepto. Si no se presentaren
oponentes, se declarard desierta la propuesta.

ART. 20° Las pautas de adjudicacion serdn fijadas teniendo presente las caracteristicas
propias del proyecto, los antecedentes técnicos que se dispone, los objetivos que se
persiga y monto del financiamiento disponible, enfre ofros.

Consecuente con lo anterior, el Mandante definird la forma de adjudicacién
optando por la pauta definida en las Bases Administrativas Especiales. En caso de
empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criteric Mayor
Experiencia, Menor Oferta Econdmica, Comportamiento Contractual con la
Institucion, En los 12 Jltimos meses, Descentralizacién y Desarollo | Local vy
Cumplimiento de requisitos formales de Presentacion de la oferta.
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No obstante lo anterior, el Mandatario se reserva el derecho de requerr mayores
antecedentes para mejor resguardo de los intereses fiscales y de decidir el rechazo
de todas las ofertas cuando se considere necesario, declarar nula la licitacion,
adjudicar aquella oferta que mejor represente los intereses fiscales o no adjudicar
ninguna de las ofertas presentadas.

ART. 21° Resuelta la adjudicacion, el Mandante suscribird el contrato y dictard la resolucion
que lo acepta.

IX DEL CONTRATO

ART. 22° Bl plozo del contrato comenzard a regir desde el dia siguiente de la enfrega de
tereno, a menos que las Bases Administrativa Especiales especifiguen ofra
modalidad de contabilizar el plazo.

Los plazos se entenderdn en dias comdos sin deduccidn de dias de lluvia o fesfivos o
feriados. La lluvia no se considerard un factor de afraso en el avance de la obra en
partidas que se puedan desarrollar bajo techo. situacidn que serd verificada por el
Inspector Técnico de Obra.

ART. 23° Queda estrictomente prohibido que el Contratista adjudicado inicie los trabagjos
antes de la formalizacién del contrato y de la entrega oficial del terreno establecida
en el acta de entrega de terenoc, pudiendo en caso contrario de esta indicacién, el
poder re adiudicar el proceso en cuestion, haciéndose efectivo de manera
inmediata el cobro de la de garantia de seriedad de la oferta.

Si un funcionario autoriza o ejecucion de trabagjos en forma extempordneaq, serd
administrativamente responsable de estos hechos.

ART. 24° Bl Contratista podrd subcontratar parte de las tareas a desarrollar, no obstante o
anterior, el Contratista mantendrd la responsablidad de la totdlidad del contrato
incluidas aguellas partidas subcontratadas, como asimismo, el pago de todas las
obligaciones para con los empleados, proveedores u ofros gue haya omitido el
subcontratista.

ART. 25° Las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos y
demds antecedentes que han servido de base para el contrato, deberdn ser
firnadas por el Contratista y mantenerse en archivo especial del Proyecto.

ART. 26° Todo contrato deberd estipular claramente las multas que se aplicardn al contratista,
si no se diere cumplimiento al plazo de ejecucion de las obras y a cudlquiera
obligocién gque emane de él, conforme lo sefialado en las Bases de la Propuesta.

ART. 27° Cuande por la naturaleza de la obra a ejecutar proceda, se podréd aumentar
partidas, en cuyo caso, el Contratista tendrd derecho a su pagoe y a una ampliacion
del plazo proporcional al aumento, debiendo presentar las garantias
corespondientes, que seran de su cargo.

ART. 28° La ampliacion o disminucidn de partidas o plazos no constituye nuevos contratos,
pero si un anexo de contrato y en el caso de los aumentos, no podrd establecerse
nomas diferentes a las ya contenidas en las Bases del contrato original.

ART. 29° Las obras extraordinarias se pactardn en base a un presupuesto cuyos valores han
sido convenidos con el Coniratista y el Mondante y demds antecedentes que
requiera el Mandante, los gue se someterdn a la decision del Mandatario,
conjuntamente con la solicitud de modificacion, presentacion y aceptacion de la
Institucion que asigna los Recursos.




X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART, 30° El Mandatario designard al o los funcionario(s) que tendran la responsabilidad de
controlar el avance y revisar la decumentacion técnica presentada, quién (es) para
desarrollar su labor deberd(n) contardn con todos los antecedentes del respectivo
contrato.,

ART, 31° El Contratista deberd someterse a las érdenes del o de los encargado (s) de la
Revision Técnica y Control de Avance, que deberd impartidas siempre por escrito.
Estas drdenes estardn hechas en conformidad con los términos vy condiciones del
contrato.

El incumplimiento de dichas érdenes serd sancionado segun lo estipulado en las
presentes Bases. En caso de reincidencia, los encargados de la revision dardn cuenta
al Mandante a fin de estudiar el término anticipado del Contrato.

ART. 32° El Contratisia tiene la obligacién de reconstituir por su cuenta los planos o
documentos que han sido rechazados por el encargado de la revisién, quién debe
establecer por esciito, las razones técnicas que avalan dicha decision.

ART. 33° B Contratista tendrd derecho a apelar de cualquier orden o resolucién que en el
curso de los trabagjos, adopie el Encargado de la Inspeccion, apelacion que debera
efectuarse por escrito ante el Mandante, dentro del plazo de cinco dias hdbiles
contados desde la fecha de la notificacion.

El Mandante resolverd breve y sumariamente la apelacién del Coniratista dentro del
plazo de tres dias hdbiles, si ne lo hiciera, se entenderd por aceptada.

ART. 34° Si el Contratista no apelare conforme lo sefialado en el articulo anterior, o si la
apelacién fuera rechazada y se desistiera de acatar las érdenes impartidas, el
Mandante podrd, previa nofificacion, suspender la tramitacion de los estados de

pago.

Podra asimismo, segun la gravedad del caso y, previa nofificacién hecha con
cinco dias hdbiles, resolver el término anticipado al contrato de acuerdo a lo
estipulado en las presentes Bases. En tal caso, se mantendrdn las garantias, las que
servirdn para respender por el mayor valor que puedan iener las obras que faltan por
ejecutar.

Una vez liquidado el contrato se procederd a restar de las garantias el eventual
gasto que debiera cargarse a dichas garantios.

X| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 35° Bl Coniratista, debe dirigir personalmente los frabgjos v atenderlos de forma que el
avance real vaya de acuerdo con el avance programado.

ART. 36° Et Contratista, estard obligado a atender al encargado de la revision, Mandante,
Mondatario, funcionarios del Gobierno, SUBDERE, de la Contraloria v ofros, que
tengan por misién conocer el avance de las obras y asimismo presentar los controles
y otros antecedentes que digan relacion con el contrato.

ART. 37° H Contratista queda especiamente sujeto @ las disposiciones contenidas en el
Cadigo del Trabgjo vy a las leyes y reglamentos gue regulan las relaciones con sus
empleados.

ART. 38° En el caso de una liguidacion anticipada de contrato, el Mandante conocerd el

monto de deudas impagas por parte del Contratista que digan relacion con el
confrato, a fin de que se redlice las retenciones que comresponda, pudiendo
hacerse efectivas las garantias para solventar parte de dichos pagos.




ART. 39°

e
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Seré de exclusiva responsabilidad y costo del Contratista, la obtencidén de
pemisos, pago de derechos, aportes y otros, debiendo framitarlos ante los Servicios

involucrados, en los plazos y condiciones que corresponda, conforme a la legislacidén
vigente. Asi también serd de su cargoe los perjuicios que origine a terceros.

Xl DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 40°

ART. 41°

ART. 42°

ART. 43°

ART, 44°

ART. 45°

ART. 46°

El Coniratista deberd ejecutar los trabgjos en estricta sujecidon a las Bases
Administrativas Generdles y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos Generales
y de detalle, anexocs, perfiles, pliegos de condiciones y demds antecedentes
comrespondientes al proyecto.

Frente a discrepancias en la informacion contenida en los antecedentes de la
propuesta se atendrd al siguiente orden de precedencia de los documentos:

Aclaracicnes.

Términos de Referencia.
Especificaciones técnicas.
Planos de detalle.

Planos de arquitectura

Bases Administrativas Especiales.
Bases Administrativas Generales.

EEEFEEE

Una vez framitada la adjudicacion, se le entregard al Conftratista, sin cargo alguno,
una carpeta del proyecto que contfiene copias de planos, términos de referencia,
especificaciones técnicas y demés antecedentes del Proyecto.

El Contratista deberd iniciar los trabajos a contar del dia siguiente del Acta Entrega
de Terreno, que se constituye en la fecha de inicio del piaze contractual y proseguir
con el programa de trabgjo aprobado, de acuerdo al plazo legal del inicio v
término de los disefios.

El Contratista no puede hacer por iniciafiva propia cambio alguno en los planos o
especificaciones que sirven de base al contrato, vy si lo hiciera deberd comregir las
tareas modificadas y autorizadas por el encargado de la revision.

Los matericles que se especifiquen en la obra, deberdn ser de buena cdlidad vy
cumplir la normativa vigente y recomendaciones del fabricante.

El Contrafista es responsable de todos los aspectos que digan relacién con la
aprobacién de los frabgjos, durante el pericde de garantia, que se encuentra
respaldado con el respectivo instrumento bancario, salve que las Bases
Administrativas Especiales sefialen un plazo diferente.

Cuando ocuman circunstancias que sean de caso fortuito o de fuerza mayor,
totalmente agjenas al Contratista y que afecien a la ejecucion de los trabaijos, el
plazo se podrd ampliar en relacidén con los dias de atraso, previa sclicitud del
Confratista, formulada por escrito al Mandante.

Xl DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 47°

Se podra poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma
de juicio, siempre que concuma alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas {imprevisto climatico, desastre naturales y
situaciones de emergencia), con acuerdo de las partes y sin cargo para ambos.

b) Si el Contratista no diere cumplimiento al Programa de trabajo ¢ no iniciare
oportunamente los Trabagjos contratados.

c) Si por erores en los trabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos gue no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas y
que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciale,
proyecto.
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d) Si el Contfratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algin delito que merezca pena aflictiva, o fraténdose de
una Sociedad Andnima, o fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

e) Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f} Cualguier tipo de incumplimiento con respecto a las Garantias {vigencia, extension
de vigencia, montos, entre otros).

g} Incumplimiento con lo seficlado en las EE. TT. y Proyectos de Especialidades y ofros
documentos considerados como documentos integrantes de la Propuesta.

h} Otras causales especificas que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

ART. 48° Puesto término anticipado a un Contrato, por cualquiera de las causales sefaladas,
a excepcion de la detallada en letra a} anterior, se mantendréan las garantias del
Contrato.

El Mandante conocerd sobre deudas impagas del Contratista que afecten a
terceros y tengan relacién con el contrato.

El Mandante evaluard la conveniencia de ufilizar las garantias existentes para estos
efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo gue implica dar término
a las obras inconclusas o cualquier ofro perjuicio que resulte para el Fisco con motivo
de esta liquidacién.

XIV DE LOS PAGOS

ART. 49° Los trabajos, se pagardn mediante Estados de Page, cuyo monto minimo y plazo se
establecerd en la Bases Administrativas Especiales.

XV SANCIONES Y MULTAS
ART. 50° El Contratfista estard sujeto a las sanciones y pago de multas, en los siguientes casos:

a) En aquellos casos que la oferta estd garantiza por concepto de seriedad y el
adjudicatario se desiste de su oferfa estando en su plozo de vigencia, se
procederd a hacer efectivo su cobro. El Mandante podrd oficiar informando a
otras Comunas de las multas y sanciones que se ha aplicado a esos Contratistas.

b} Si el Contratista no diera cumplimento a cualguier causal espatulado en el
articulo 8.4. de las Bases Administrafivas Especiales de la presente Licitacién.

XVI RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART, 51° La recepcién provisoria es el Acto Administrative medianie el cual la Comisidén
Revisora, designada para tal efecto, se constituye al términe del plazo contractual, a
fin de wverificar el cabal cumplimiento del Contrato. [La obra deberd estar
terminada).

El nombramiento administrativo de la comision (Decreto Alcdldicio) deberd reqlizarse
dentro de los siguientes 3 dias hdbiles de la presentacién de la solicitud por escrito de
parte del contratista. Teniendo esta comisidon un plazo méximo adicional de 2 dias
hdbiles posteriores al nombramiento para llevar a cabo la constitucion fisica en «l
terreno de las obras.

ART. 52° Una vez verificado por la Comision, el total cumplimiento del Contrato y la revision
detallada de los certificados de recepcidn de los distintos Servicios o ensayes de
materiales, segun corresponda, procederd  redlizar la recepcion definitiva,
levantando un Acta al efecto una vez transcumido doce meses recepcionado
provisoricamente los trabajos.

ART. 53° El Acta de Recepcidon Provisoria serd un antecedente a presentar para lo
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ART. 54° Si la Comisidon de Recepcién Provisoria, determina que los frabaojos no estan
totalmente terminados (OBSERVACIONES MENORES), respecto a los antecedentes
técnicos del Contrato procederd a preparar un listado de las observaciones que le
merece y le fijard un plazoc maximo equivalente al 10% del plazo total de ejecucidn
de los obras, contado en dias comidos para subsanar dichas observaciones.

Terminado este plazo. se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procederd a la recepcién conforme lo seficlado en el articulado
anterior, no imputando como atraso, este plazo otorgado por la Comision Revisora,

Si por el contrario, el Contratista no cumple dentro del plazo acordado, la Comision
levantard un Acta sefadlando las razones y las observaciones que motivan ia no
recepcion de las obras, informando al Mandante quién resolverd en consecuencia y
se procederd con aplicacidn de multa por dia de afraso, donde La multa total no
podra exceder del 15% del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el
porcentaje indicado, se procederd a la liquidacion del contrato y a hacer efectivo el
cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

XVIl LIQUIDACION DEL CONTRATO

ART. 55° Una vez que los trabajos cuenten con su recepcion definitiva totalmente framitada,
se procederd a liquidar el contrato, dictando ia resolucion y realizando la tramitacion
administrativa comespondiente.

Litueche, Abril de 2022,




ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacién y Planificaciéon Comunal

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONSTRUCCION CENTRO VETERINARIO, LITUECHE URBANO

PROYECTO DE ARQUITECTURA
PROYECTO : Construccion Centro Veterinario, Litueche Urbano
UBICACION : Sector Urbano de Litueche
CIUDAD : Litueche
COMUNA : Litueche
REGION : Del Libertador Bermnardo O’Higgins
MANDANTE » llustre Municipalidad de Litueche
MEJORAMIENTO

l.- MEMORIA EXPLICATIVA

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la Construcciéon Centro Veterinario,
Litueche Urbano. cuyo ferreno municipal se encuentra ubicado en la Avda. Obispo Eduardo
Larrain # 701, perfeneciente al Sector Urbano de la Comuna.

Es importante mencionar que al momento de la visita a Terreno que tengan que redlizar los
oferentes, deberdn tomar conocimiento pleno a la condicién topografica, entre otros
aspectos.

Este Proyecte es un Conirato a Suma Alzada.

Cabe destacar que un Contrato a Suma Alzada es un fipo de Contrato también
denominado como “Liave en Mano", donde el Contratista se compromete a enfregar una
construccion completamente terminada y en estado de funcionamiento contra la enfrega
de una cantidad fija y previamente pactada de dinero, la cual puede ser cancelada en
parcialidades de acuerdo con el avance de la obra.

La oferta presentada por el contratista, se basa en el estudio del proyecto suministrado por el
mandante, donde los riesgos de ermores en dicho proyecto se entienden asumidos por el
Contratista, que debe por tanto redllzar un estudio completo y exhaustivo del proyecto que
ie enfrega el mandante.

Bl constructor se compromete a recibir exclusivamente la cantidad de dinerc ofertada,
incluyendo en ella todas aquellas cosas que en su opinidn son necesarias para la corecta
terminacion y funcionamiento de la instalacién, aunque no estuvieran Incluidas en el
Proyecto recibido para el estudio de la oferta.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871 secplac.litueche@gmail.com [& «,\



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacién y Planificacién Cormunal

Emplazamiento Construccién Centro Veterinario, Litueche Urbano
Coordenadas UTM X 248048.00 m E - 6221651.00m §

Situacién Actual Construceién Centro Veterinario, Lilueche Urbano

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871 secplac litueche@gmail.com
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacion y Planificacién Cornunal

Situacién Actual Construccion Centro Veterinario, Litueche Urbano

Situacién Actual Consiruccién Centro Veterinario, Litueche Utbano
Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871

secplac litueche@gmail.com
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Secretaria de Coordinacion y Planificacién Comunal

Situacién Actual Construccion Centro Veterinario, Litueche rbano

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871

secploc.litueche@gmail.com
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacion y Planificacion Comunal

.- REFERENCIAS

Las presentes Especificaciones Técnicas son complementarias de los Planos del Proyecto e
iternizado.

La obra deberd ejecutarse en estricto acuerdo con dichos documentos y con aguellos que
se emitan con cardcter de aclaracidén durante su desarrollo,

Todas las obras que consulte el Proyecto, incluso ias demoliciones, deben ejecutarse
respetando la legislacion y reglamentacion vigente, en especial:

' Ley General de Urbanisme y Construcciones.
*  Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
* Decreto Supremo 40 Reglamento sobre Prevencién de Riesgos Profesionaies, art. 21
Derecho ol Saber.,
*  Ley 20.123 de Subcontratacion.
*  Ley 16.744 Sobre accidentes del Trabdjo y Enfermedades Profesionales.
Reglamentos para instalaciones y obras de pavimentacién de los servicios
correspondientes: Cooperativa de Agua Potable Local, CGE. Ministerio de Salud. o la
empresa u organismo correspondiente de acuerdo a la zona y certificados.

* Ordenanzas municipales que correspondan a escald local.

* Leyes decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones,
derechos, impuestos, inspecciones y recepciones de los servicios y municipalidad.
Asimismo, son de aplicacién obligatoria en todo aquello que no se oponga a las
disposiciones de as presentes Especificaciones Técnicas o & las indicaciones consignadas en
los Planos, las siguientes nomnas:

*  Normas INN. Pertinentes a las partidas consultadas en el Proyecto,

*  Pdliza de Seguro. extendida 60 dias a la fecha de término de obra como minimo y
por el total del presupuesto.

*  Cdédigo del Trabgjo.

*  Ley de Transito.

* DS 50 Accesibilidad Universal,

*

Nl.- CONCORDANCIAS

Cudlquier duda por deficiencia de algun Plano o Especificacién o por discrepancia entre
ellos, que surja en el transcurso de la ejecucién de la obra, deberd ser consultada
oportunamente a la Inspeccidn Técnica de la Obra (en adelante |.T.0.).

V.- GENERALIDADES

Las obras a que se refieren las presentes Especificaciones Técnicas, comprenden la
ejecucion total del Proyecto que se entrega, incluyendo todas las partidas especificadas o
antecedentes graficos de la obra, canalizacion e instalaciones de todo tipe con los equipos
especificados incorporados. Cada Especialidad fiene su propia complejidad y antecedentes
que deben prevalecer y s& complementard con las citas y paridas que aqui se detalla. La
Empresa Constructorq, signataria del Contrato serd la Unica responsable ante el mandante, y
por lo fanto el Unico interocutor. Para este efecto todos los trabajos, equipos y accesotios
que forman parte de los subcontratos ser@n de su responsabilidad (Empresa Constructora
signataria del Contrato). En cada una de las partidas se tendrd@ presente la obligacién
adquirida por el Contratista de entregar la dptima calidad, tanto en los procedimientos
constructivos y obra de mano como en las caracteristicas de los materiales, sus condiciones.
efc. Deblendo cumplir con los estandares exigidos y con las recomendaciones generales de
procedimientos, equipos y accesorios; por fo tanto sdlo se aceptard trabajos y materiales
djustados esfrictamente a las normas y revisiones ya sefclodos.

Las obras en referencia, se ejecutardn en todas sus partes en conformidad con el arte de la
buena construccion, los Reglamentos de las Empresas, Ley General de Urbanismo y =
Construcciones, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (0.G.U.C.), Ordenanﬁx”

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871  secplac.litueche@gmail.com / s &
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JLUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacion y Planificacién Comunal

Locales, Normas CH- INN, las presentes Especificaciones y con los planos de Arquitectura e
Ingenieria, que lka Empresa deberd cumplir en todos sus capitulos, tanto en cuanto a calidad
y caracteristicas de materiales como de la mano de obra y de la ejecucion.

Previo a la iniciacion del frabajo, seré requisito indispensable el reconocimiento del tefreno
de la obra con todos los antecedentes técnicos a la vista, para su revision general y su
comprension.

El Proyecto de especialidad, deberd ser supervisado por el especidlista corespondiente,
coordinado conia lT.O..

Serd de responsabilidad del Contratista cumplir con todos tos reglamentos relacionados con
la seguridad en el frabajo, como el proveer a su personal de todos los equipos, herramientas,
servicios higiénicos e implementos adecuados para la cotrecta ejecucion de las obras. Todo
lo anterior podrd ser fiscalizado por la LT.0. en el franscurso de la obra.

Todo Proyeclo de especialidad que demande la obra a ejecutar lldmese (Luz, Aguaq,
Alcantarillado, Calculo Eshuctural y todos sus componentes e incluso el permiso de
edificacion), serd responsabilidad del Contratista en cumplir con dichos Proyectos, para que
sean ingresados a la respectiva Direccién de Obras Municipal.

El presente Proyecto deberé dar cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N°50 Accesibilidad
Universal.

NOTA: El Proyecto para su funcionamiento debe ser ingresado, visade y aprobado, por
accidn sanitaria.

V.- MATERIALES

Los materiales de uso transitorio son opcionales det Contratista, sin perjuicio de los requisitos
de garantia y seguridad de trabajo que deben cumplir, bajo su responsabilidad.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad
dentro de su especie conforme a las normas y segun indicaciones de fabrica.

La L.T.O. rechazard todo aquel material que a su juicio no corresponda ¢ lo especificado. La
1.T.0. podréa solicitar al Contratista la certificacion de la calidad de los materiales a colocar
en obra (segun circulares u oficios enviados por Instituciones Financieras de Proyectos).

En caso que se especifique una marca de fabrica para un determinado material se entiende
como una mencién referencia, el Contratista podra proponer el empleo de una marca de
altemativa, siempre y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada; en
todo caso, la opcién dlternativa debe sormeterse oportunamente a consideracion de la 1.7.0.
para su aprobacién o rechazo, previa consulta a la Unidad Técnica Municipdl, guien
resolverd al respecto.

VI.- SUSTITUCION O MODIFICACION DE MATERIALES Y/O PARTIDAS

La descripcion de todos los productos y materiales que se vayan a colocar en la Obra, estan
descritos en las presentes EE.TT. de Arquitecturay en las de Especialidades y/o en los Planos.

En general, no se permitird cambios en los materiales, salvo cuando se demuestre su
inexistencia en el mercado o su inaplicabilidad en obra. Respecto @ la sustitucion de
materiales o productos se seguird el procedimiento descritfo anteriormente. La situacion de
los proveedores de no tener la capacidad de distribucién ni la existencia del material en
bodega. la empresa podré proponer una solucién viable en cuanto al sisterna constructivoy—
la materiglidad que lo componen. P 4 -

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871 secplac itueche@gmailcom /.27 | \

a2

WHIRE

L "

5 D ol f
Jolgtlis oS

W7
\!\__*/

~

*

an3t™



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LUITUECHE
Secretaria de Coordinacién y Planificacian Comunal

Todo ¢cambio o aumento de parlidas debe estar correctamente justificado, y debe contar
con la visacién de la Unidad Técnica Municipal y la Unidad de Coordinacién Municipal del
Gobierno Regional, para proceder a decretar acto administrativo, para realizar las nuevas
obras.

Vil.- PROYECTOS DE INSTALACIONES Y URBANIZACIONES

SerQ de cargo y responsabilidad del Contratista la elaboracion de los proyectos definitivos de
las instalaciones que consulfe la obra.

Los Proyectos definitivos se hardn sobre la base de los Planos, Especificaciones y/o
documentos relativos a estas materias que se entregan y que tienen el cardcter de
antecedentes informativos, a los cuales el Contratista debe incorporar todas las correcciones
que exijan los respectivos servicios para su aprobaciaén.

Toda alteracion a los antecedentes informativos deber& hacerse previa aprobacion de la
LT.O. v, en todo caso, tendrdn como objeto mejorar o complementar las soluciones técnicas.

Cualquier mayor costo de la obra, resultante de los proyectos definitivos sera de cargo del
Contratista.

Los pagos a los servicios correspondientes relativos a las instalaciones y urbanizaciones de la
obra se incluyen en el item correspondiente de estas Especificaciones Técnicas.

El Confratista deberd entregar fodas las instalaciones funcionando correctamente vy
recibidas por los servicios correspondientes.

Ademas el confratista, al término de la obra y al solicitar Recepcidén a la [.T1.0. deberd
entregar la siguiente documentacidén en friplicado:

- Certificado de Recepcidn Municipal.
- Planos aprobado y cerificados de instalaciones de los organismos correspondientss.

VIIL.- PLOMOS Y NIVELES

Se tendrd especial cuidado en los plomos, lineas y niveles de estos elementos, para que
queden perfectamente verticales u horizonfales y alineados, Los niveles del terreno donde se
emplazard el Proyecto son de gran importancia y deberdn ser los correctos, ya que estos a su
vez permitirén una buena evacuacion de las aguas lluvias.

IX.- NORMAS

Las faenas especificadas en esta Seccion serén ejecutadas de acuerdo a lo establecido en
la Ley General de Urbanismo y Construcciones, Ordenanza General de Urbanismo vy
Construcciones, a las Ordenanzas Municipales, a la Reglamentacién de la Direccién de
Obras Sanitarias vigentes para las instalaciones de alcantarilado y agua potable, a la
Reglamentacion General de Servicios Eléctricos, Gas y Telecomunicaciones, y a las Normas
Chilenas adoptadas al respecto, a la Ley de Subcontratacién, Ley sobre Accidentes del
Trabgjo y Enfermedades Profesionales, Cédigo del Trabajo, entre otros.

X.- INSPECCION Y CONTROL

El control de la obra estard a cargo de la municipalidad, que se dominard “Inspeccion
Técnica de la Obra®, cargo ejecutado por algin profesional del rubro designado por el
municipio y tfodas las instrucciones impartidas, deberan ser cumplidas esfrictamente.

En caso que las drdenes signifiquen aumento de obras, se deberd presentar presupuestos de
ellas con indicaclén de la variacion de plazo, si la hublere o, dejando plena constancia de
que la modificacién de obra no implica aumento de plazo. Se deberd esperar la ratificacid —\\
o
o
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por el mandante antes de su ejecucion. Todas las instrucciones se dardn por escrito, dejando
esta constancia en el Libro de la Obra, de cuya conservacion es responsable la Empresa
Constructora y lo deberd mantener en el recinto de ka Obra. £l Constructor o quien designe el
Propietario deberd implementar las “Medidas de Gestién y Control de la calidad seglin Art.
1,29y 5.8.3 del OGUC.

Tode cambio de partida debe eslar comeciamente justificado, una vez visada la justificacion
por la Unidad Técnica, se procede a Decretar dicho cambio y esta debe ser a costo $ 0.-a
través de un andlisis de precios.

El Libro de Obras es un documento oficial del Contrato, que debe administrar la ITO, en el
cual se registraran los sucesos relevantes del proceso constructivo, ademas de insfrucciones y
aclaracionses de los Proyectistas. A su vez, por su intermedio el Contratista podrd formular
consultas las que deberdn ser respondidas, por el mismo medio, por quien proceda. También
se anotardn las observaciones de la ITO respecto de la forma en que se desarrollan las obras,
los materiales empleados y las etapas de recepcion y control especificadas en las Bases.

En este Libro, generalmente materializado en un cuaderno tipo manifoid, se pueden duplicar
las anotaciones, las que deben ser suscritas, obligatoriamente por el contratista. En el Libro
de Obra sdlo podran registrar anotaciones el Mandante, los Proyectistas, los Fiscalizadores
Municipales, la ITO y el Representante en Obra del Contratista,

El Libro de Obras debe detallar en su pagina de inicio, la siguiente informacidn (segun Art.
1.270.G.UC.

Individugiizacién del Proyecto (Direccion, Ndmero de Rol y Tipo de Proyecto)

Ndmero y fecha del Permiso Municipal respectivo,

Nombre del Propietario.

Nombre del Arquitecto.

Nombre del Calculista.

Nombre del Supervisor.

Nombre del Constructor a cargo de la Obra, cuando ésta se inicie.

Nombre del Inspector Técnico.

Nombre del Revisor Independiente, si io hubiere.

Nombre del Revisor de Proyecto de Cdlculo Estructural, cuando cormresponda su
contratacion,

« Nombre de los Profesionales Proyectistas de Instalaciones Domiciliarias,
urbanizacicnes o de especialidades, segin comesponda, al iniciarse las obras
respectivas.

2 ® 2 & 5 ° ¢ ¢ & @

Ademas El Libro de Obras debe detallar en su pagina de iniclo, lo siguiente;

Empresa Contratista
Unidad Técnica

Tipo de Licitacién
Presupuesto Disponible
Oferta Econémica
Fecha Inicio de Obra
Fecha Término de Obra

Si durante el franscurso de la Obra se produce un Cambio de Propietario o alguno de los
profesionales competentes, esto debe tener su respectiva constancia en el Libro de Obras.
Todas las anotaciones que se realicen deben contar con la fecha de la misma y la firma que
realiza la anotacién, con sus datos. Por ejemplo, sl se establece un cambio de especificacion
de la dislacién térmica de los tabiques por parte del Arquitecto de la Obra, esto debe ser
registrado en el Libro de Obras con la nueva solucion.

Se deben registrar las recepciones conformes de las distintas etapas de ejecucion de la
estructura y las distintas partidas de la obra, segin lo establece la Ordenanza Generq}_.d&
Urbanismo y Construcciones en i0s siguientes articulos:
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Arl. 5.7.5 - Profundidad de los Cimientos de la Obra.

Arl. 5.7.8 - Profundidad de las zarpas de Fundacion.

Art. 5.7.13 - Formacién de suelos arlificiales para prevenir problemas de humedad.
Ar. 5.7.14 - Fundaciones en terrenos formados por reflenos arfificiales.

De acuerdo al Art. 1.3.2 de la O.G.U.C. son consideradas infracciones a las nomas, y por
tanto sujetas a multa, las siguientes acciones relativas al Libro de Obras:

* Lainexistencia de Libro de Obras, las adulteraciones de éste, la omisién de Ias fimas
comespondientes en las instrucciones y observaciones. o el incumplimlento de tales
instrucciones sin justificacion.

X1.- IRAMITACION DE PERMISOS Y PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES

En el caso que corresponda, serd obligacién del Contratista © empresa Constructora, realizar
fodas las gestiones necesarias para obtener los permisos municipales y Aprobacién SERVIU
del Proyecto, cuya solicitud de aprobacién del Permiso pertinente se debera ingresar a ia
Direccién de Obras de la Municipalidad de Litueche durante el proceso de construccidn. El
arquitecto gestionard la aprobacién de toda la docurnentacién que conforma el Proyecto.

€l pago de Derechos Municipales por concepto de Permiso de Edificacién debe ser pagado
por el propiefario se cobrard segin tabla articulo 130 de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones.

Segun corresponda también se cobrard, segin lo esfipulado en la Ordenanza Municipal de
Cobro de Derecho, Permisos y Concesiones de la llusire Municipalidad de Litueche,
aprobado seglin Decreto Alcaldicio n® 1858, con fecha 31 de diciembre de 2015, lo que
estipula el Arliculo 1° lelra ¢.

XIL.- INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Se da por establecido que el Contratista visitard el terreno oportunamente, imponiéndose de
las condiciones de trabgjo en él y de la exacta ubicacién de la Construccién incluyendo en
su oferta todos los trabajos que dicho emplazamiento requiera, en todo caso y ante dudas
que le surjaon de tal visita o de la revision de las presentes Especificaciones Técnicas,
comunicard sus consultas dentro de las formas y plazos establecidos en los Bases
Administrafivas. Por 1o expuesto serd de su exclusiva responsabilidad cualquier omisidon en su
oferta en aspectos propios del estudio e interpretacién de los antecedentes Técnicos de la
Propuesta.

El lengugje para entenderse entre las partes (Contratista y Unidad Técnica), serd sélo de
cuatro tipos:

1.- Planos de Arquitectura, detalles Constructivos y Especialidades.

2.- Especificaciones Técnicas de Arquitectura y Especialidades y Bases Administrativas.
3.- Comunicacién Escrita,

4.- Libro de Obras autocopiativo v foliado.

Las comunicaciones escritas se enviardn fechadas y deberdn tener copia indicando su
recibo conforme por el destinatario ¢ alguien de su empresa en representacion.,

Los Planos de Arquitectura, Planos de Instalaciones, Especificaciones Técnicas y demads
documentos que se entreguen, se complementan, entre si, en forma tal, que las partidas,
obras y materiales, puedan estar indistintamente expresadas en cualquiera de ellos.

Cualquier mencion de las Especificaciones Técnicas que no se incluyan en los planos, o que
haya sido confemplada en los Planos y omifida en las Especificacionas, se considera incluida
en ambos y es parte integrante del contrato a Suma Alzada.

z/'

1.
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Las cotas de los planos de Arquitectura, priman sobre el dibujo, v los planos de detalies sobre
los planos generales.

Los Planos de Instalaciones, etc. Deben complementar el Proyecto de Arquitectura,
Las Especificaclones Técnicas, no priman sobre los planos de detalles, pero los complementa.

Cualquier discrepancia que exista dentro de la ejecucioén del Proyecto, se deberd canalizar
inmediotamente con la Inspeccién Técnica Municipal, el cual este tltimo deberé dar la
solucién respectiva.

Xlil.- CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O ENSAYES DE MATERIALES

Acorde a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales, en los cases calificados que
sugieren segin se indica en la presente Especificacion Técnica y ante dudas de la
inspeccién Técnica de Obras o Unidad Técnica Municipal, el Contratista deberd obtener de
organismos e Instituciones reconocidas por el Estado, los Certificados de Calidad y Ensayes
que requiere la Inspeccién Técnica ante dudas de una calidad de Obra. Los costos que ello
implique seréin de cuenta del Confratista.

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

Acorde a io indicado en las Bases Adminisirafivas Especiaies y en los casos calificados que
surglere segiin se indica en los presentes especificaciones técnicas, el Contratista deberd
obtener de organismos e instituciones reconocidas por el Estado, los cerfificados de calidad y
ensayos que requiere la Inspeccidn Técnica ante dudas de una calidad de obra. Los costos
que ello implique serén de cuenta del contratista.

La Unidad Técnica Municipat estd facultada para solicitar af Contratista la certificacion de
matericles, especialmente los respectivos controles de cono y ensaye d compresion de los
hormigones utilizados en obra. Segun Circular n°684 12 mayo de 2014.

Se solicita 12 muestras para ser ensayadas a la compresién, considerando que seran
ensayadas a los 7 dias, 14 dias y 28 dias.

XIV.- PROYECTOS DE ESPECIALIDADES

A

Los siguientes documentos Técnicos complementarios se deberan elaborar con cargo
contratista. Tendrén un plazo de entrega 30 dias coridos como méximo, una vez inictada la
Obra.

TERMINOS DE REFERENCIA PARA PROYECTO DE ESPECIALIDADES

Para la entrega del proyecto de Especialidades el Contiatista deberd considerar la
documentacion minima que se detalla a confinuacion:

Estudio de Mecdnica de Suelos

a) Estudio Mecénica de Suelos

Sera responsabilidad del Contratista, con la visacién del Profesional competente, la
elaboracion de la Mecdanica de Suelos e informar y coordinar con la I.T.O. el dia que se
efecttien ias muestras. Estas deberdn redlizarse de acuerdo a los siguientes items:

a.l) Exploracién de Suelos

Se desamoliara sobre la base de cdlicatas o pozos de reconocimiento, cuya cantidad,

emplazamiento y profundidad dependerd bdasicamente de la concepcion y necesidades

del proyecto y del entorno natural en que éste se localice y de la normativa sismica vigente.- ~.
P \,
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La cantidad de calicatas la determinard el Ingeniero del proyecto, debiendo considerar a lo
menos 2 calicatas, de una profundidad minima de 2,5 metros cada una.

Las muestras del subsuelo a extraer y los ensayes a realizar sobre ellos dependeran del tipo
de suelo emergente y el objetivo de la exploracién, los que seran:

1.- Determinar las condiciones de fundacion sobre el terreno particular en estudio.
2.- La permeabilidad del terreno para la elaboracién del proyecto de aguas lluvias.
3.~ Indicar rellenos para fundacién.

a.2) Informe de Mecdanica de Suelos

Sobre la base de la exploracion realizada y los antecedentes del proyecto, el Consultor
deberd entregar un Informe elaborado por un Laboraterio certificado por el organismo que
la I.T.O designe con experencia en mecdnica de suelos que contenga entre oftros,
Justificadarnents, lo siguiente:

a.2.l) Definicion de perfles estratigraficos; granulometria; plasticidad: nivel fredtico;
clasificacion de suelo y permeabillidad; coeficiente de cohesién; dngulo de friccidn interna
(O). Andlisis de muesiras: granulometria, Limites de Atterberg, clasificacion U.S.C.S, ensayes
CBR.

a.2.2) Caracteristicas fisicas y mecdanicas del suelo explorado.
a.2.3) Sistema de fundacidn. Definicién de nivel de sello de fundacion.

a.2.4) Capacidad de soporte admisible del suelo de fundaciones, con indicacién de rellenos
para fundacidn,

a.2.5) Asentamiento admisible y férmulas para estimacién de asentarientos.

a.2.6) Recomendaciones sobre tratamiento de la napa, en caso que existiera y sistema de
agotamiento, anexado y croquis explicativo.

a.2.7) Recomendaciones constructivas referentes a excavaciones, tratamiento de sellos y
rellenos compactados.,

a.2.8) Recomendaciones sobre sisterna de drendje de agua subterranea y aguas lluvias.

a.2.9) Recepcidn de sellos de fundacion por el iIngenigro de Mecdnica de Suelo.
Deberd preverse la recepclon de la totalidad de las fundaciones por el Ingenierc Calculista,

Proyecto de Cdiculo Estructural

El presente Proyecto contempla Cdiculo Estructural para disefiar v ejecutar muros de
contencién (en su complemento infraestructura y supraestructura).

La consfruccidén debe ser racional, compatible con los requerimientos del disefio de
arquitectura y las condiciones locales del terreno. El Proyecte de Estructura deberd estar
coordinado con el Proyecto de Arquitectura vy con todas las demds especialidades,
incluyendo dreas para instalaciones, pasadas de ductos, juntas de dilatacién, bajadas
verticales y avances horizontales, etc. Asimismo, deberd considerar y respetar toda la
normativa vigente en Chile, asi como fodas las indicaciones dispuestas en las presentes
Bases.

El proyecto definitivo de Estructura deberd incluir, como minimo, los siguientes aspectos:
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a) Memoria de Cdlculo

Los calculos estructurales deberdn cumplir con todas las disposiciones contenidas en las
Normas I.N.N., nomnativa sismica vigente y en la Ordenanza General de Urbanismo y
Construccion.

El cdlculo estructural se hard@ computacionalmente, mediante andlisis estdfico. Las
sobrecargas verticales de cdlculo serdn las indicadas por las Normas respectivas v la
Ordenanza General de Urbanismo y Construccion, Deberd presentarse memoria de cdlculo
resumida, ordenada y detallada, de tal modo que facilite su revision.

El Contratista deberd presentar la Memoria de Cdlculo completa del Proyecto., segin el
siguiente detalle:

a.l) Descripcién general del modelo estructural representativo del Proyecto.
a.2) Propledades mecdanicas de los materiales utilizados en el caicuio.

a.3) Peso propio, sobrecargas de cdlculo empleadas y cdlculo de la accién del viento y
la nieve scbre las construcciones.

a.4) Estados de carga y combinaciones consideradas en el disefio.

a.5) Andlisis estructural y resultados, detallando los esfusrzos intermnos determinados sobre
cada elemento resistente de la estructura para los estados de carga y combinaciones
consideradas.

a.8) Diseno de los diferentes elementos resistentes.

a.7) Disefo de fundaciones.

a.8) Determinacién de la solicitacion sismica y de los ceniros de gravedad.

b) Planimetria del Proyecio Estructural

Todos los planos de estructura deberdn incluir notas generales aclaratorias relativas a
fundaciones, elementos de hormigén armmado y/o acero, cuando corresponda.

b.1) Lstado de planos o piano indice, indicando el contenido y nimero de cada iamina.
b.2) Plantas de estiucfuras, con definicién de ejes. Escala 1:50.

b.3) Elevaciones estructurales por todos los ejes, en los cuales se definiran cotas y niveles,
ademads de los didmetros, longitud, posicién y empalme de todas las enfierraduras. Escala
1:50.

b.4) Plantas de fundaciones con definicion de gjes. Se indicaran los niveles y fodos los corfes
necesarios, los cuales se detaliardn claramente. Escalas 1:50, 1:20 y 1:10. segin comesponda.
Los sellos se identificaran claramente por eje y con plano especifico.

b.5) Detalle de Muros, graderias (en el caso que corresponda), escaleras (en el caso que
corresponda) y otros. Deberdn detallarse sus bases. Escalas 1:20y 1:10.

b.6) Cortes. Deberdn presentarse cortes de fodas Ias zonas que tengan un detalle que
aclaror.
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1.-

1.1.-

1.2.-

1.2.1.-

1.2.2.-

1.3.-

INSTALACIONES PROVISORIAS
Obras Provisionales (Empalmes Agua Potable, Elecfricidad, §S. HH.)

Bl Contratista ejecutard la presentacion y obtendr@ oportunamente ios permisos y empalmes
provisorios para las redes de las instalaciones que demande 1a ejecucidon de la obra. Sera de su
cargo, los derechos, aportes previos, la ejecucion de tales redes (agua potable, elechicidad) e
instalaciones sanitarias respectivas, la operacién y gastos de consumo vy el refiro de estos al
terminar la obra, Para la construccion de servicios higiénicos provisorios se atendrd a las nomas
sanitarias  respectivas. En el caso de la energia eléctrica se ejecutard los tendidos provisorios
segun nomaA y reglamento eléctrico, con los empames y tableros necesarios y teniendo en
cuenta la seguridad de su operacion.

En el caso que se abastezca la obra de empames existentes, ia Empresa adjudicatario del
Proyecto deberd obtener el(los) respectivo(s) Certificado(s) de No Deuda emitido(s) por el(os)
respectivo(s) propietario(s) de dichos empalmes.

Instalacién de Faena

En general, las instalaciones se adaptardn a las condiciones del lugar, debiendo en todo
caso asegurar las comodidades del personal, seguridad de la obra, seguridad vial, seguridad
peatondl y seguridad de terceros, cumpliendo con normnas y reglamentos sanitarios v de la
inspeccidén del frabgjo.

No se permite acopio ni bodegaje de material en lugares visibles. Serc responsabilidad de la
empresa Contralista la custodia de material, sin derecho a indemnizacién alguna por parte
del mandante, por la desaparicién o robo de este.

En el caso que la obra ufilice instalaciones existentes, la Empresa adjudicataria del Proyecto
deberd obtener el(os) respectivo(s) Cerlificado(s) de No Deuda emitido(s) por el(os)
respective(s) propietario(s) de dichas instalaciones.

Oficing 9m2

Ei Contratista debera considerar la ejecucion de oficina para el personal de terreno e I.T.0.
para esto dltimo se dispondrd de un minimo de @ m2 con puerta y candado con sus llaves en
poder del Personal encargado.

Bodega 12m2

Se dispondrd en terreno de los recintos de trabagjo del personal (cobertfizos) y de
almacenamiento (bodegas) que la obra requiera. Todas las consfrucciones se realizardn
acorde a las normas y técnicas de la buena construccion y su ubicacién contard con el V° B°
del 1.1.0.

Cierros Provisorios

Se ejecutardn en todo el conforno de la obra, aislando la faena de los sitios colindantes y de
los edificios que se mantilenen en funcionamiento, de manera de evitar la mutua
interferencia. Deben ser firmes y resguardar en todo momente |a seguridad e integridad fisica
de las personas. Se ejecutardn en materiales adecuados a estos fines, como OSB y malla
Rachel, estos deben ser consultados al Inspector Técnico de la obra.

La altura de este cierro debe ser de 2 m, esta altura crecerd si asi la condicién topografica o
fisica del ferreno lo amerita.,
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1.4.- Gastos Adicionales

1.4.1.- Letrero de Obra

En el lugar mas visible se consultard letrero indicativo con bastidor de madera en bruto 6
estructura metdlica segin dimensiones. Se colocard a una altura adecuada con los refuerzos
necesarios para su estabilidad. Las dimensiones y disenos serdn de acuerdo plano fipo. sera
uno para la unidad técnica.

El letrero estard sometido al VB® de la Inspeccidn Técnica Municipal.

0 M
Nomore de
proyecto u O‘bra Fotografia o render
en construccion del proyecto
o
Gobierno Regional de O'Higgins
Construyends suenos colectivos
cara todas v wedlos
Usidand Tecniga = ! '.“
et aaill CORE |.:.
Conteatisia \ GOBIFRND REGIONAL o SAERSRAY SN
flnanciamisrto REGION & DHIGEINS
Tipegrufia: 1 Tamahor

Vessonus Lkght = Begalar - Brlo - Blace

Monlseoat (Inckata en oy Auhncs) ‘ AQ0X200 om

1.4.2 Placa Conmemorativa

En el lugar mads visible se consultard Placa Conmemorativa, tallada en madera o Placa de
Bronce, segun dimensiones (45cm x 60cm) entregada por el Gobiemno Regional de O Higgins.
El presente Formato podra sufrir modificaciones en cuanto al nombre del Intendente de la
Regién de O’Higgins.

F.. ]

e

CONSEJEROS REGIONALES - PERIODO afto{desde) - afio(hasta)

GOBIERNO REGIONAL
REGION DEL LIBERTADOR
GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

OBRA INAUGURADA POR EL GOBIERNC REGIONAL i)
SIENDO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE CHILE [

S.E. SEBASTIAN PINERA ECHENIQUE

Y GOBERNADOR REGIONAL

PABLO SILVA AMAYA

PROVINCIA CACHAPCAL PROVINCIA COLCHAGUA

Edinson Toro Rojas Gerardo Contreras Jorquera

Eugenio Bauer Jouanne Javier Canales Oyarzin =
Fernando Verdugo Valienzuela Luis Silva Sdnchez

German Arenas Saez Pablo Larenas Caro

Jacqueline Jorquera Relnoso
iu?noPalhlo Di%‘z‘ Bur'gos
uis Orellana Migue!
Mauricie Valderrama Alvarez m&v 5:‘;:: g::z':ﬁ':‘" CARO
Monserrat Galiardo Contreras Juan Labbé Morales
Pedro Herndndez Garride

EL SECRETAR]O EJECUTIVO DEL CONSEIO REGIONAL Y 'EL MINISTRO DI N JORGE SAN MARTIN LEYTON

MUNICIPALIDAD DE : NOMBRE MUNICIPALIDAD
ALCALDE - NOMBRE ALCALDE

CONFORME AL ACUERDO N° FECHA di lfmigl E CERTIFICA
Comuna, mes/afio

Tipografls VERDANA, bold v reguisr segln cormesponda
Los nombres de Municipo, Alcalde seriin incorporados cuando carresponds.
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2.1.-

2.1.1.-

2.1.2.-

2.1.3.-

TRABAJOS PREVIOS
Obras Previas

Dempolicién, Extraccidn, Reflito de Excedentes v Transporte a Botadera

Se ejecutard Ia demaclicidon de construccidon existente (muro existente de mamposteria de
piedra, rampa de hormigdn existente, escalera de hormigdn existente y edificacidn en su
conjunto existente), entre otros indicado en la respectiva planimetria, esta partida se
realizard bajo los est@ndares de seguridad respectivos y teniendo precaucién con todo tipo
de matriz que pase por el terreno a intervenir, en cuanto al Agua Potable, existen Red de
distintos materiales, el cual hay que tener especial cuidado con la red que proviene del
estanque regulador perteneciente a la Cooperativa de Agua Rural del Sector Urbano de la
Comuna. También hay que tener precaucion con todo otro tipo de red sanitario, eléctrico,
entre ofros existente.

Todo rompimiento y reposicion de la red se hard con cargo a la Empresa Adjudicataria del
Contrato que estd realizando el respectivo proyecto.

La Empresa Constructora deberd a su costa dejar despejado el terreno de todo tipo de
escombros y basura de cudlquier naturaleza, el cual posteriomente deberd depositar todo
el material removido a un botadero autorizado.

No se permitird bajo ningan punto de vista que la Empresa Adjudicataria del Contrato que
esté ejecutando la partida de demolicién, retiro de excedentes y transporte a botadero,
deje a vecinos, transeldntes y/o Funcionarios sin la posibiidad del libre acceso a la
construccidn respectiva. La comunicacién entre vecinos, empresa contratista y unidad
técnica municipal es vital para evitar cualquier tipo de problemas.

Esta parida deberé ejecutarse con el respectivo V°B® de la Inspeccidn Técnica Municipal y
previa informacién y coordinacion con la Cooperativa de Agua Rural El Rosario Ltda.

Desmalezade, Emparejado vy Limpieza de Terrenc

Esta partida, se deberd aplicar en todo el desamclic de la obra segudn lo indicado en la
respectiva plonimetrio e Incluye desmalezado, rebajes, escarpes, rellenos y nivelaciones del
ferreno, necesarios para obtener 10s niveles requeridos para el emplazamiento de las obras, v
acorde con 1os niveles de terreno adyacente.

Los rebajes s& consultan kos necesarios para dejar el terreno en condiciones optimas para la
redglizacion de las proximas partidas. En todos [os casos serd responsabilidad del Contratista,
la verificacién de los niveles del terrenc natural y excavado. El nivel definitivo del terreno del
contorno no podrd estar a otra altura que la indicada por el profesional en obra y previa
autorizacién de la unidad técnica.

Se debe emparejar y despejar el terrenc de basuras, escombros, matezas v ofros excedentes
que existan.

Poda y Corle de Arboles

También se incluye la poda y corte de drboles existentes, previa visacién de la Unidad
Técnica.

La Empresa Constructora deberd a su costa dejar despejado el terreno de todo tipo de
escombros y basura de cualquier naturaleza, el cual posteriormente deberd depositar todo
el material removido a un botadero autorizado.
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE UTUECHE
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2.1.4.-

2.1.5.-

2.1.6.-

2.1.7.-

Destronaue de Arboles

Posterior a la poda y corte de drboles, también se incluye el destronque de drboles
existentes, previa visacion de la Unidad Técnica.

La Empresa Constructora deberd a su costa dejar despejado el terreno de todo tipo de
escombros y basura de cualquier naturaleza, el cual posteriormente deberd depositar todo
el material removido a un botadero autorizado.

Movimiento de Tierras

Esta partida considerard el movimiento de tierra necesario y de acuerdo a lo indicado en la
respectiva planimetria, ademas se indica que aproximadamente la altura actual mds aita
del terreno fluctda en los +/-3.35m de daltura aproximadamente, por lo que se establece un
nivel de piso terminado de la construccion en un nivel de +/-2,2m, por lo que la diferencia de
1,15m se debera realizar el respectivo movimiento de tierra.

Trazados y Niveles

Acorde a lo sefidlado en los Planos y las condiciones proptas del terreno. el Contratista
ejecutard el trazado, considerando ias comrespondientes cotas de dimensiones, puntos de
referencias y niveles. Se ejecutard el replanteo mediante un fablaestacado perimetral a fa
obrq, sobre el cual se trazardin los gjes.

Los trabgjos de trazados y niveles seran dirigidos por un profesional idéneo de Ia obra y
aprobados por ia 1.T.0. para el trazado de los ejes en terreno se construird un cerco de
madera compuesto por cuartones unidos exteriormente por tabla de madera horizontal y
cuyo borde superior no se sithe a mds de 1.40 m sobre el nivel del terreno. Este cerco estard
lo suficienternente dlejado del drea de trabgjo para no entorpecer las labores especificas.

Los ejes quedardn sefalados debidamente sobre las tablas horizontales, alineaciones y
angulos serdn revisados por la 1.1.0. lo anterior también vale para ias diversas obras de
instalaciones.

El frazado se efectuard a tiza sobre el terrenc debidamente limpio y nivelado y serd recibido
conforme por la Inspeccidn Técnica,

Siempre serd de responsabilidad del Contratista la verificacion de los niveles del terreno
natural, por lo gue deberd chequear constantemente mediante equipe fopografico.

La cota de piso terminade  deberd fener una aftura de acuerdo dl terreno y complementado
con lo sendlado en planos de Arquitectura.

Excavaciones

Tendran las dimensiones necesarias para ejecutar el proyecto en su conjunto, en esta partida
estar@n considerados las siguientes partidas (dentro del contexto de: accesibilidad universal;
rampas, pavimentos exteriores y escaleras, dentro del contexto de: muros de contencion;
emplantilado y cimiento, dentro del contexto de: edificacion del centro veterinario;
emplantillado y cimiento, entre otros indicados en la respectiva planimetria.

Para excavacionss de profundidad minima o media y cuando los planos no indiguen otra
cosa, el perfil lateral serd recto y vertical con intersecciones a canto vivo. £l fondo de toda
excavaclén serd horizontal y escalonado en caso de pendiente.

Tampoco deberd presentar incrustaciones o bolsones de materiales deleznables, ni
presencia orgdnica como raicilias u otras.
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacidn y Planificacion Comunal

3.1.-

3.1.1.-

3.1.2.-

3.1.3.-

3.1.4.-

3.1.5.-

J3.1.6.-

En el caso del sello de fundacién, antes de llegar a la profundidad requerida por planimetria,
se deberd dejor al menos unos 10cm antes sin excavar con maquing, para posteriormente
poder perfilar con pala manualmente. Una vez perfilado con pala manuaimente, se deberé
comprobar si ha llegado al sello de fundacién, esta partida deberd ser Aprobada por la
T.T.0. o Unidad Técnica Municipal.

OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION

Emplantillado, Cimiento y Socbhrecimiento
Emplanfillado Hormigén G5, e=5¢cm

Empresa Contratista deberd provisionar y ejecutar el emplantillado de Hormigén G5 (170 a
212 kg/cem/m3), cuya ditura ser@ de 0,05m y su desarrollo serd 1o necesario segin
dimensionamiento en planimetria, para asi aislar el hormigdn de 1a fundacién con el suelo
natural.

Esta parlida cormresponde a la construccidn del centro veterinario.
Cimientos conlinuos G20

Empresa Contratista deberd provisionar y ejecutar los cimientos continuos de Hormigdn G20,
cuyas dimensiones serdn de 0,4m de ancho por 0,6m de alto y su desarrollo serd lo necesario
segun dimensionamiento en planimetria.

Esta parlida comresponde a la construccién del centro veterinario.

Sobrecimiento Hormigén 625

Empresa Contratista deberd provisionar y ejecutar los sobrecimiento continuos de Hormigdn
G25, cuyas dimensiones serdn variable de acuerdo a los niveles entregados en la respectiva
planimetria.

Esta parlida corresponde a la consfruccién del centro veterinario.

Fe Longitudinal @10mm A63-42H, para sobrecimiento

En esta partida se considera la provisidn y ejecucion en cuanto al armado de enfierradura
para el sobrecimiento, el cual considera Fe Longitudinal @10mm A63-42H, armados en
terreno por Empresa, cuyas dimensiones serdn variable de acuerdo a informacién entregada
en la respectiva planimetria,

Esta partida corresponde a la construccidn del centro veterinario.

Ee Estribo @8mm Aé3-42H. para sobrecimiento

En esta partida se considera la provision y ejecucion en cuanto al amado de enfierradura
para el sobrecimiento, el cual considera Fe Estribo @8mm A63-42H, armados en terreno por
Empresa, cuyas dimensiones seran variable de acuerdo a informacién entregada en la
respectiva planimetria.

Esta partida corresponde a la construccidn del centro veterinario.

Moldaie tipo Fendlico doble cara, para sobrecimiento

Encofrados © molddjes deben cumplir con la norma NCh 170. Se deberd garantizar las
condiciones de estabilidad, la estanqueidad v la resistencia de los moldajes que deberdn ser
visados y aprobados por la LT.0. En los moldaojes se debe aplicar desmoldante 1o suficier
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretarfa de Coordinacién y Planificacion Comunal

para que al momento del descimbre, la campeta de hormigdén no sufra ningln fipo de
deformacion.

Al momento de descimbrar no se aceptard ninguna falla estética del hormigdn a la vista.
Esta partida deberd ser autorizada y visada por el L.T.O.

3.1.7.- Desmoldante

Deberd ser el adecuado para que al momento del descimbre el hormigdn no sufra
desprendimiento significativas, la cantidad y aplicacién deberd ser segin especificaciones
del fabricante.

3.2.- Piso Radier Interior
3.2.1.- Radier Hormigon G25, esp. 0.1m Interior

Se consulta Hormigdn para Radier Interior 0,1m de espesor, con hormigdn grado G25.

La superficie deberd ser uniforme y no se acepténdose diferencias de nivel en los panocs o
entre panos superiores a 2.5mm.

Lo compactacién se efectuard con regla o placa vibradora o por medio de vibradores de
Inmersién. La supefficie se enrasard con una regla rigida que se desplazard con un
movimiento de vaivén para eliminar el hormigdn sobrante.

BAJO NINGUN PUNTO DE_VISTA EL HORMIGON QUEDARA CORTADO EN SU VACIADO Y
POSTERIOR FRAGUADO.

El proceso de curado se iniciard inmediatamente finalizadas las operaciones de terminacién
de la superficle. Una vez que el hormigén haya endurecido hasta el punto en que se observe
la desapariciéon de la humedad superficial, se colocaran los elementos necesarios para ¢l
curado final. Se exigiré la colocacion de cublertas impermeables como papel impermeable,
plasticos (fim de polietileno). La cubierta deberd colocarse formando una perfecta
cobertura sobre toda la superficie y con un trasiapo minimo de 0.10m en las uniones en los
panos.

En los bordes de esta cubierta se colocard un corddn de arena o tierra con la finalidad de
intnovilizarla.

Posteriormente debe verificarse que no existan contrastes ni irregularidades notables en la
superficie y principalmente gue no exista desniveles entre los diferentes pafios. El radier no
debe presentar grietas nl cuartecs, ademds los bordes de los paios deben estar con sus
aristas completas y sin frozos desprendidos.

Su ejecucidn serd de acuerdo a lo indicado en ka respectiva planimetria.,

3.2.2.- Malia lipo ACMA C-139, o equivalente

Se consutta la provisién y ejecucidon de malla tipo ACMA C-139, o equivalente, para reforzar
Radier interior 0,1m de espesor, con homigdn grado G25.

Su ejecucién serd de acuerdo a lo indicado en [a respectiva planimetria.

3.2.3.- Poliglileno bajo radiet

Sobre la base estabillzada compactada se dispondrd un film de polietiieno color negro, de
espesor minimo 0,2mm con trasiapos minimos de 30cm, no aceptandose rotwas del
elemento con el objeto de evitar el paso de humedad inferior hacia el radier. #
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Su ejecucion serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimekia.

3.2.4.- Estabilizado CBR 60%, esp. 0,15m

Sobre el terreno natural compactado, se colocard base estabilizada compactada CBR 60%,
de espesor minimo 0,15m.

Esta partida deberd ser visada por el 1.1.0. O Unidad Técnica Municipal.
Su ejecucion seré de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.

3.3.- PARAMENTOS VERTICALES - ESTRUCTURA RESISTENTE

3.3.1.- Albgiiileria Confinada

Los muros de Albaiileria Confinada deben cumplir con la norma NCh 2123 of 1997
Modificada en 2003 (Albafileria confinada - Reguisitos de disefio y cdlculo).

Se consultan ladrillos hechos a mdaquina del tipo fiscal 30x15x7cm, colocados de soga. unido
mediante mortero de pega en proporcidén cemento y arena 1:3, éste deberd ser mezclado
en betonera por el tiernpo hecesario para completar al menos 100 revoluciones. El plomo de
la albanileria serd por et exterior.

LLos ladritlos deben colocarse himedos (sumergidos en agua por 48 horas, sacdndose 12
horas antes de su colocacidn), con un espesor de junta maximo de 18mm y minimo de
12mm. Deberdn controlase primordiclmente el nivel, el plomo y la escuadra, ademdas de
cuidar la uniformiclad de llagas y tendeles, manteniendo a su vez la limpieza de las caras del
muro. Los muros deberdn regarse a lo menos 7 dias; dos veces al dia en inviemno y 3 veces al
dia en verano.

La albanileria serd confinada y presentard escdlerillas de acero estriadas del tipo ACMA
ESCALE fe 4.2mm con frabas de fe 4,2mm cada 30cm, estas deberdn ser colocadas a no
mds de 4 hiladas o 40cm de dltura. Las enfierraduras fendrd un recubrimiento minimo de
16mm en muro exterior y 12mm en muro interior.

El lodrilo artesanal contiene una resistencia térmica de 041 (M2*k/w) vy una transmision
térmica de 241 (w/m2'K) seguin listasdo oficial de soluciones constructivas de
acondicionamiento térmico.

Hasta un 1.20m de altura como mdaximo, estard permitido diariamente la colocacién de
ladrillos en muro de albanileria.

3.3.2.- Estuco Térmico Muros exteriores (ambas caras de muro perimetral)

Se consutta la utilizacion de estuco témico Prefabricado, en presentacion comercial de
sacos de 25 kg cada uno; por ambas caras del muro perimetral de Ila edificacién, cuyo
espesor serd de 2,5mm.

Se tomardan todas las precaucionses para la correcta ejecucion, colocacién y curado de los
estucos. La superficie que recibird los estucos deberd ser rugosa vy estar limpia. Esta deberd
humedecerse previo la colocacion de los estucos. El desaplomo de los muros no deben
superar 2/1000 de altura, En casc de existir instalaciones a la vista, estas se deberdn retirar
previo a la sjecucién de los estucos y se deberdn reinstalar posterior a la ejecucién de todas
las partidas de intervencién que se plantean en el presente proyecto.

Para la aplicacidn del estuco prefabricado y pre dosificado, se deberan seguir las
instrucciones del fabricante en cuanto a procedimientos y dosificaciones. No se aceptardn
estucos cuarteados, soplados o armebatados por mal curado. Se plantea la incorporacién i

aditivo impermeabilizante tipo SIKA 1 o de calidad similar; en todos los casos poﬁ?‘-\ \
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3.3.3.-

3.34.-

3.3.5.-

3.3.6.-

3.3.7.-

3.3.8.-

aplicacion de aditivos hidréfugos se deben seguir las instrucciones del fabricante en cuanto
a procedimientos y dosificaciones,

Tabiguerias Metdlicas no Estructurales tipo METALCON o equivalente revestide en placa de

ferciado o:18mm

Se provisionard y ejecutard tabiquerias intericres metdlicas no estructurales tipo METALCON o
equivalente revestido en placa de terciado e:18mm. Estas deberdn estar provistas con el
aislamiento témrnico y aclstico, de acuerdo o zona térmica respectiva y de acuerdo a toda
necesidad de acuerdo en el sector a instalar.

También se consideran los distintas fijaciones, de acuerdo a las especificaciones del
Fabricante,

La instalacion deberd ser de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.

Pilar Hormigén G25

Empresa Confratista deberd provisionar y ejecutar los pllares de Hormigdn G265, cuyas
dimensiones serdn de 0,15m x 0,15m vy su ejecucion serd de acuerdo a la informacion
entregada en la respectiva planimetria.

Esta partida corresponde a la construccién del centro veterinario.

Fe tongitudinal &10mm Aé3-42H, para pilar

En esta partida se considera la provision y ejecucién en cuanto al armado de enfierradura
para pitar, el cual considera Fe Longitudinal @10mm A63-42H, armados en terreno por
Empresa, cuyas dimensionas serdn variable de acuerdo a informacidn entregada en la
respectiva planimetra.

Esta parlida comresponde a la construccion del centro veterinario.

Fe Estribo @8mm A63-42H, para pilar

En esta partida se considera la provision y ejecucidn en cuanto al armado de enfierradura
para pliar, el cual considera Fe Estibo @8mm A63-42H, armados en terreno por Empresa,
cuyas dimensiones ser@n variable de acuerdo a informacién entregada en ia respectiva
planimetria.

Esia partida corresponde a la construccion del centro veterinario.
Cadena Hormigén 625

Empresa Contratista deberd provisionar y ejecutar las cadenas de Hormigdn G25, cuyas
dimensiones seran de 0,15m x 0,30m y su ejecuciéon serd de acuerdo a la informacién
entregada en la respectiva planimetria.

Esta partida coresponde a la construccion del centro veterinario.

fe Longitudinal @10mm A&3-42H, para cadena

En esta partida se considera la provision y ejecucion en cuanto al amado de enfierradura
para cadena. el cual considera Fe Longitudinal @10mm A63-42H, armados en ferreno por
Empresa, cuyas dimensiones seran variable de acuerdo a informacién entregada en la
respectiva planimetria.

Esta partida corresponde a la construccidn del centro veterinario.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871  secplac litueche@gmail.com !



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacion y Planificacién Comunal

3.3.9.- Fe Estribo @8mm A83-42H, para cadena

En esta partida se considera la provisién y ejecucidn en cuanto al armado de enfieradura
para cadena, e cual considera Fe Estribo @8mm A43-42H, armados en terreno por Empresa,
cuyas dimensiones serGn variable de acuerdo a informacion entregada en ia respectiva
planimetria.

Esta partida corresponde a la construccién del centro veterinario.

3.3.10.-Moidaje tipo Fendlico doble cara, para Pilares vy Cadenas

Encofrados o moldajes deben cumplir con la norma NCh 170. Se debera garantizar ias
condiciones de estabilidad, ia estanqueidad y la resistencia de los moldajes que deberdn ser
visados y aprobados por la I.T.O. En los moldajes se debe aplicar desmoldante Io suficiente
para que al momento del descimbre. la carpeta de homigdén no sufra ningdn tipo de
deformacion.

Al momento de descimbrar no se aceptara ninguna falla estética del hormigdn a la vista.
Esta partida deberd ser autorizada y visada por el |.T.O.
3.3.11.-Desmoldante

Deberd ser el adecuado para que al momento del descimbre el homigdn no sufra
desprendimiento significativas, la cantidad y aplicacion deberd ser segin especificaciones
del fabricante.

3.4.- JTECHUMBRE

3.4.1.- Cerchas Estructurales

Se consultan la ejecucion de Ia estructura de techumbre del edificio proyectado, en base a
cerchas de escuadria de 1x5" de pino IPV seco, de primera calidad; el distanciamiento entre
cerchas serd de 0,8m mdaximo a eje entre si.

Esta parida considerard cualquier modificacion que se requiera para e acople de
estructurqs existentes y proyectadas.

3.4.2.- Costaneras Impregnadas 2x2”

Se consulta la instalacion de costaneras impregnadas de 2x2*, con distancionamiento
mdaximo de 40cm a eje. Sobre estas costaneras se instalard encamisado de placa de fibras
entrelazadas de madera natural tipo OSB DE 9.5mm en toda la superficie de techumbre.

Esta partida incluye todo tipo de fijaciones.

3.4.3.- Fiellro Asfaltico Crepado 15Lbs.

Sobre plac del tipo OSB en la techumbre, se instalarad una Iamina hidro repelente permeable
al vapor pero a la vez hermética basada en papel alquitranado (fieltro) de 15Lbs. La cual se
fijard a la placa del tipo OSB mediante grapas o corchetes. Su cobertura debera ser del 100%
y sus fraslapos no serdn menores a 20cm de desarrollo.

3.4.4.- Hojalateria Cubierta Forro Cortagota

Se provisionara e instalard los elementos de hojalateria y sellados necesarios para la perfecta

impermeabilizacién de cublertas y frontones en su cara inferior. Todas las uniones de

planchas deben hacerse con sellantes adecuados. La evacuacion de aguas lluvias s;é},a_ -
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acuerdo a plano. Y

-

|2
wj
D%.TM

s talerne 2
*

Mab

A€ A
-\\}

Cardenal Caro No.'?%, Fono 072-209871 secplac.litueche@gmail.com

‘f'

<

4

Oanl

(4]




{ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacion y Planificacion Comunal

3.4.5.-

3.4.6.-

3.4.7.-

3.4.8.-

3.4.9.-

Hojalateria Canal Agua Lluvia

Para facilitar ia comrecta evacuacién de aguas lluvias de la cubierta de techumbre, se
provisionard e instalard los elementos de hojalateria y sellados necesarios para la perfecta
impemeabilizacion de cubiertas y fronfones en su cara interior. Todas las uniones de
planchas deben hacerse con sellantes adecuados. La evacuacion de aguas lluvias serd de
acuerdo a plano.

Bajada de Agua Liuvia

Seran 2 tubos de PVC de diGmetro 110mm. (incluye boquilia, fjaciones, coplas, codos, entfre
otros) y se dispondrén de acuerdo a planimetria, Se fijarén a los muros mediante abrazadera
a lo menos en tres puntos y estas deberan estar ocultas de acuerdo a planimetria de
arquitectura.

Alslacion Témmica Cubierta con colchoneta de Fibras de poliéster e=80mm

Se consuita la instalacion de aislante témico y absorbente aclstico constituido por
colchoneta de fibras de poliéster 80mm, de densidad 40kg/m3, de acuerdo a la exigencias
de acondicionamiento sefalado en el Art. 4.1.10 de la O.G.U.C.

Se propone el uso de aislante Térmico y Absorbente AcUstico, tipo o equivalente FISITERM®, el
cual es una manta 100%fibras de poliéster de alta tecnologia ligadas por termo fusion (calor)
que lo convierte en el producto mds practico, modemo y técnico de los aislantes en el
mercado de la construccidn.

Esta partida se realizard de acuerdo a planimetria y con el V° B® del L.T.0. o Unidad Técnica
Municipal.

Encielado Interior plancha yeso cartén tipo ST, esp.=8mm

Para los encielados ineterores del Centro Veterinario y luego de estructura de tarima de
encielado, perfectamente nivelado y ofianzado, se instalarén placas de yeso carton tipo ST
DE 8mm de espesor; su colocacion se ejecutard de acuerdo a las instrucciones dadas por el
fabricante. Se deberd tener especial cuidado al momento de colocacidn de los
revestimientos, cortando la plancha de modo de dejar espacio para ef vano sin separar la
parte de esta que revestird el dintel. Las pianchas se fijaran con tornillos para vulcanita
autoperforante tipo Philips 0 equivalente a 15cm de distanciamiento en los bordes y 25cm de
distanciamiento en el cuerpo de las ptanchas.

Todas las juntas entre planchas se tratardn mediante aplicacion de junta invisible de acuerdo
a instrucciones del fabricante. La terminacidn final seré lisa, a espejo.

Como norma generdl, se deberd considerar para todos los dinteles de puertas, que no se
aceptaran uniones de planchas en las esquinas superiores del vano, de modo que la ditima
plancha sobre la pueria, deberd tener la forma del hombro.

Encielado Interior plancha yeso carién fipo RH, esp.=12.5mm

Bajo clelos de recintos himedos y sobre estructura de metalcon consulta vulcanita RH
12.5mm.,

Las planchas se fjaran con tomillos autoperforantes tipo Philips © equivalente a 15cm de
distanciamiento en los bordes y 25cm de distanciamiento en el cuerpo de las planchas.

Todas los juntas entre planchas se tratardn mediante aplicacién de junta invisibie de acuerdo
a especificaciones del fabricante. La terminacion final serd lisa, a espejo.
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3.4.10.-

3.5.-

3.5.1.-

3.5.2.-

3.5.3.-

3.5.4.-

Cubierta tino zincalum prepiniado

Se instalarg cubleria tipo Zincalum prepintade 5V o similar, color a definir, en conjunto con
1.1.0. y/o Unidad Técnica Municipal.

Su ejecucidn se realizard de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria,
En esta partida se incluyen Ias fijaciones.

OBRAS DE CONTENCION

Emplantillado Hormigén G5, e=5¢m

Empresa Contratista deberd provisionar y ejecutar el emplantilado de Homigdn GS (170 a
212 kg/cem/m3), cuya altura serd de 0.05m y su desarrollc serd lo necesario segin
dimensionamiento en planimetria, para asi aislar el hormigén de la fundacidn con el suelo
natural,

Su ejecucion sera de acuerdo a proyecto de Cadiculo Estructural, que deberd entregar
Empresa Coniratista.

Fundacién Hormigon G20

Para la confeccién de las Fundaciones se utilizard un hormigdn G20, el cudl rellenara la
excavacion a contra terreno, a este cimiento se deberd incorporar como méximo el 20% de
bolén desplazador, cuyo didmetro como mdximo serd de 4%, sin la necesidad de utilizar
encofrados. Durante el hormigonado, no deberd quedar cortado, se deberd ejecutar esta
partida segan NCh 170 of, 2016.

Su ejecucion serd de acuerdo a proyecto de Cédlculo Estructural, que deberd entregar
Empresa Contratista.

Muro Hormigén G25

&l Contratista deberd provisionar y ejecutar un mure de contencion, el cual estard
conformado por un hormigdn G 25, de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.

Este muro tiene la finalidad de contener plataforma de estacionamiento de vehiculo de
emergencia {Ambulancia).

Esta parfida deberd considerar los Encofrados o moldajes, el cual deben cumplir con la
noma NCh 170. Se deberd garantizar las condiciones de estabilidad, la estanqueidad vy la
resistencia de los moldajes que deberdn ser visados y aprobados por la 1.7.0. En los moldajes
se debe aplicar desmoldante lo suficiente para que al momento del descimbre, [a carpeta
de hormigén no sufra ninglin tipo de deformacién.

Al momento de descimbrar no se aceptard ninguna falla estética del hormigdn a la vista,
Esta accién deberd ser autorizada y visada por el 1.1.0,

Su ejecucion serd de acuerdo a proyecto de Cdlculo Estructural, que deberd entregar
Empresa Contratista.

Doble malla tipo Acma C196 o equivalente parda fundaciones

Se provisionard y ejecutard en toda la fundacién del muro indicaodo en la respectiva
planimetia, el cual se conforma para salvar desniveles, esta serd doble malla tipo Acma C
196 o equivalente, el cual tendrd los siguientes caracteristicas; Acero de Alta Resistencia

AT56-30H, el cual deberd cumplir las siguientes normas NCh 1173 Of.77. Esta Norma establece.—
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3.5.5.

3.5.6.-

3.5.7.-

3.6.-

3.6.1.-

3.6.2.-

los requisitos que deben cumplir los alambres de Acero, lisos o con estelladuras, de grado
dnico AT-56-50H. que se usan en el homigon armado. NCh 218 Of., 77. Esta Norma esiablece
los requisitos que deben cumplir Ias mallas de acero de dlta resistencia, para su uso en
hormigon armado.

Doble malla lipo Acma C196 o equivalente para muro

Se provisionard y ejecutard en tode el muro indicade en la respectiva planimetria que se
conforma para contener plataforma de estacionamiento de vehiculo de emergencia
(Ambulancia), esta ser& doble malla tipo Acma C 196 o equivalente, el cual tendrd las
siguientes caracteristicos; Acero de Alta Resistencia AT56-50H, el cual deberd cumplir las
siguientes normas NCh 1173 Of.77. Esta Nomna establece los requisitos que deben cumplir [os
alambres de Acero, lisos 0 con estelladuras, de grado Unico AT-56-50H, que se usan en el
hormigén amado. NCh 218 Of. 77. Esta Norma establece los requisitos que deben cumplir las
mailas de acero de alta resistencia, para su uso en hormigdn armado.

Moldaije tipe Fendlico dable cara, para Obras de Contencién

Encofrados o moldajes deben curnplir con la norma NCh 170. Se deberd garantizar las
condiciones de estabilidad, ia estanqueidad y Ia resistencia de los moldajes que deberdn ser
visados y aprobados por la I.T.0. En los moldajes se debe aplicar desmoldante lo suficiente
para que ol momento del descimbre, la carpeta de hormigdn no sufra ningdn fipo de
deformacion.

Al momento de descimbrar no se aceptard ninguna falla estética del hormigdn a la vista.

Esta partida debera ser autorizada y visada por el L.T.O.

Desmoldante

Deberd ser el adecuado para que al momento del descimbre el homigon no sufra
desprendimiento significativas, la cantidad y aplicacién deberd ser segun especificaciones
del fabricante.

COBERTIZO

Perfil metdlico 200x100x3mm

Para la configuracion del cobertizo en el acceso principal del Centro Veterinario, propuesto
en la planimetria de arquitectura, el cual se contempla la instalacion de pilares y vigas en
perfil metdlico 200x100x3mm de espesor.

Dichos pilares y vigas seran las encargadas de configurar el cobertizo planteado en el
acceso principal, por lo tanto, ser@n instalados en dimensiones moduladas a eje segdn las
medidas plateadas en plonimetria. La instalacion de estos pilores y vigas incluye la
reqlizacion de cordones de soldadura y piezas de anclgjes recomendadas técnicamente
para dichos elementos.

Madera pino cepillada Impregnada 1x4”", incluye fijaciones

Se consulta la Instalacién de madera pino cepillada impregnada de 1x4”, el cual tendrG fa
funcién de quiebra vista lateral, todo se ejecutard de acuerdo a lo indicado en ia respectiva
planimetria.

En esta partida se incluye ademds las fijaciones.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871  secplac litueche@gmail.com | M



_."‘ . e
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacion y Planificacién Comunal

3.6.3.- Madera pino cepillada impregnada 1x3”, incluye fijaciones

Se consulta la instalacion de madera pino cepillada impregnhada de 1x3%, el cual tendré la
funcién de costanera para poder reclbir el policarbonato, todo se ejecutard de acuerdo alo
indicado en la respectiva planimetria.

En esta partida se incluye ademas [as fijaciones.

3.6.4.- Policarbonato alveolar =10, incluye accesorios de instalacién, fiiaciones y terminacién

Se consulta la instalacidon de policarbonato alveolar e=10, incluye accesorios de instalacion,
fijaciones y terminacién, el cual tendrd la funcidén de recibir las aguas lluvias en esa dreq,
todo se ejecutard de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.

Esta partida se deberd tener el respectivo V° B® del 1.T.0. y/o Unidad Técnica Municipal.
3.7.- ACCESO UNIVERSAL
3.2.1.- Hol ara pavimente exterior

Se consulta Hormigén para Ruta accesible de 0,125m de espesor, con hormigdn grado G25.

La superficie deberd ser uniforme y tener una pendiente final de un 2% A UN AGUA, no
aceptandose diferencias de nivel en los pafnos o entre paios superiores a 2,5mm.

La compactacion se efectuaré con regla o placa vibradora o por medio de vibradores de
inmersion. La superficle se enrasar@ con una regla rigida que se desplazard con un
movimiento de vaivén para eliminar el hormigdn sobrante. Se dard ia terminacién final a la
superficie con dlisador de pavimento feniendo especial cuidado en obtener una superficie
pareja y sin imperfecciones.

BAJO NINGUN PUNTO DE VISTA EL HORMIGON QUEDARA CORTADO EN $U VACIADO Y

POSTERIOR FRAGUADO.

El proceso de curado se Iniciard inmediatamente finalizadas las operaciones de terminacion
de la superficle. Una vez que el hormigdn haya endurecido hasta el punto en que se observe
la desaparicion de la humedad superficial, se colocardn los elementos necesarios para el
curado final, Se exigird la colocacién de cublertas impermeables como papel impermeable,
plasticos (film de polietilenc). La cubierta deberd colocarse formando una perfecta
cobertura sobre toda la superficie y con un traslapo minimo de 0.10m en las uniones en los
panos.

En los bordes de esta cubierta se colocard un cordén de arena o tierra con la finalidad de
inmovilizarla.

Posteriormente debe verificarse que no existan contrastes ni iregularidades notables en la
superficie y principalmente que no exista desniveles entre los diferentes pafios. El radier no
debe presentar grietas ni cuartecs, ademds los bordes de los pafios deben estar con sus
aristas completas y sin trozos desprendidos.

Su gjecucion serd de acuerdo a o indicado en la respectiva planimetria.

3.7.2.- Malla tipo Acma C-139 o equivalente para pavimento exterior

Para reforzar el pavimento exterior, se consulta la implementacién de refuerzos de acero
estriado compuesto por una malla simple electro soldada tipo Acma C-139 o equivalente. Se
exigiran enfierraduras limpias, libres de grasas o comosidn que Impidan una adecuada
adherencia con el hormigdn. e

//
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3.7.3.-

3.7.4.-

3.7.5.-
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Hormigén para rampa de acceso

Se consulta Hormigdn para rampa de acceso de 0,125m de espesor, con hormigdn grado
G25.

La superficie debera ser uniforme y tener una pendiente final de acuerdo a planimetria.

La compactacion se efectuard con regla o placa vibradora o por medio de vibradores de
inmersidn. La superficie se enrasard con una regia rigida que se desplazard con un
movimiento de vaivén para eliminar el hormigdn sobrante. Se dard la terminacion final a la
superficie con adlisador de pavimento teniendo especial cuidado en cbtener una superficie
pareja y sin imperfecciones.

BAJO NINGUN PUNTO DE VISTA EL HORMIGON QUEDARA CORTADO EN SU VACIADO Y
POSTERIOR FRAGUADO.

El proceso de curado se iniciard inmediatamente finalizadas las operaciones de terminacién
de la superficie. Una vez que el hormigdn haya endurecido hasta el punto en que se observe
la desaparicién de la humedad superficial, se colocaran los elementos necesarios para el
curado final. Se exigird la colocacion de cubiertas impermeables como papel impermeable,
plasticos (flm de polietileno). La cublerta deberd colocarse formando una perfecta
cobertura sobre toda la superficie y con un traslapo minimo de 0.10m en fas uniones en los
panos,

En los bordes de esta cubierta se colocard un corddn de arena o tiera con la finalidad de
inmovilizaria.

Posteriormente debe verificarse que no existan contrastes ni iregularidades notables en la
superficie y principalmente que no exista desniveles entre los diferentes pafios. Ef radier no
debe presentar grietas ni cuartecs, ademds los bordes de los pafios deben estar con sus
aristas completas y sin frozos desprandidos.

Su ejecucion serd de acuerdo a lo indicado en la respectliva normativa Decreto N°50, en
conjunio con planimetria.

Malla tipo Acma C-139 o equivalente para rampa de acceso

Para reforzar el pavimento exterior, se consulta la implementacion de refuerzos de acero
estriado compuesto por una malta simple electro soldada tipo Acma C-139 © equivatente. Se
exigirdn enfieraduras limpias, libres de grasas o corrosion que impidan una adecuada
adherencia con el hormigdn.

Baldosa de Alerta 40x40x3.6cm

Se provisionard y ejecutard baldosa podotactil 40x40x3,6cm, segun o indicado en la
respectiva planimetrio, todo lo anterior para dar cumplimiento a io estipulade en la
respectiva 0.G.U.C.

FORMATS {cma} LT
e U Extencr
Usidedes {x me2) 28
Paso apeow, (kg x mt2) ]
Espesor aprax. (¢m) 402
Fladn (kg} Sobre 350
Comprasiin (kg X em2}) Sobre 280
Hnpacie {em) Scbre &0
Deugests (gricm) Bap0.20
A W2 x Pallets nn
40040 em. Poso x Patels e, 2048 kg

Disefiada poc &l Ministerio de Vivienda
y Ubanismo, garantizando s

ihilidad en ot P L P I f
personas con discapacidad visual, 4
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3.7.6.- Escalera Hormigoén G20

Para la confeccién de las Escaleras se utilizard un hormigdn G20, el cudl rellenard la
excavacion a confra terreno, se devera considerar sus dimensionamientos de acuerdo a lo
indicado en las respectivas planimetrias. Durante el hormigonado, no deberd gquedar
cortado, se deberd ejecutar esta partida segin NCh 170 of, 2016.

Su ejecucién serd de acuerdo a proyecto de Cdiculo Estructural, que deber& entregar
Empresa Contratista.

3.7.7.- Malla tipo Acma C-139 o equivalente para escalera de hormigén

Para reforzar las escaleras, se consulta la implementacion de refuerzos de acero estiado
compuesto por una malla simple electro scldada tipe Acma C-139 o equivalente. Se exigirdn
enfierraduras limpias, libres de grasas o comrosién que impidan una adecuada adherencia
con el hormigdn.

Su ejecucion serG de acuerdo a proyecto de Cdiculo Estructural, que deberd entregar
Empresa Contratista.

3.7.8.- Estabilizado Rampa, Pavimento exterior y escalera de hormigén

Sobre el terreno natural compactado, se colocard base estabilizada compactada CBR 60%,
de espescr minimo 0,15m.

Esta partida debera ser visada por el 1.1.0. O Unidad Técnica Municipal.

Su ejecucitn sera de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.

3.7.9.- Baranda mefdlica, incluye empotlramiento

Se considera la provision e instalacion de baranda metdlica, el cual ademds incluye el
respecltivo empotramiento.

Esta partida deberd ser visada por el 1.T.0. O Unidad Técnica Municipal.

Su ejecucion sera de acuerdo a lo indicado en ka respectiva planimetria.

3.7.10.-Pasamanos, incluye fiiaciones

3.8.-

Se considera la provisidn e instalacion de pasamanos metdlico, el cual ademds Incluye las
respectivas fijaciones.

Esta partida debera ser visada por el 1.1.0. O Unidad Técnica Municipal.
Su ejecucion ser& de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.

SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS

En esta partida todos los elementos metdlicos se deberd aplicar anticorosivo respectivo y
esmadlte sintético de terminacidn.

3.8.1- Excavaciones parg camaras nuevas y canalizacién de aguas lluvias

Se contemplan las excavaciones necesarias para las cdmaras nuevas y canglizacién de
aguas lluvias, de acuerdo a lo indicado en Ia respectiva planimetiia el cual conectard todo
el sisterna de evacuacién de aguaos lluvias.
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3.8.2-

Esta partida previa a su ejecucion deberd ser visado por ia Unidad Técnica Municipal y/o
I.T.0.

Consiruccion de céimaras 0.9 X0.9m

Se contempla la construccion de cdmaras de cuerpo de homigdn amade y tapa reja
metdlica para la evacuacion de aguags lluvias.

Esta parida previa a su ejecucidn deberd ser visado por la Unidad Técnica Municipal y/o
1.1.0.

3.8.3.- Malla tipo Acma C-92 o equivalente para refuerzo de hormigén de canaleta

3.8.4.-

Para el fondo de candleta y costados de g misma, se consulta la implementacién de
refuerzos de acero estriado compuesto por una malla simple electro soldada tipo Acma C 92
o equivalente, Se exigir&n enfierraduras limpias, libres de grasas o corrosién que impidan una
adecuada adherencia con el hormigon. Alternativomente se podr@ implementar una malla
simple de Fe8 a 10cm “como minimo”. Previo a la colocacidn del hormigdn se colocard una
capa de polietileno de 200 micrones de espesor, con fraslapos entfre juntas no inferiores a
20cm.

Para el amnado de las mallas se deben colocar fierros rectos en ambos sentidos, no se
permitiran fierros estirados a golpes, espaciados 15 a 20 cms entre si, estos fierros se amarran
en todos sus cruces. Se debe incorporar separadores o distancia dores enfre cada malia y
enfre la malla y el moldaje.

Hormigén G20 para canaletas de evacuacién de aguas lluvias

Segun ubicacién en pianimetria se propone la implementacion de canaletas de evacuacion
de aguas lluvia a nivel de uso peatonal, es decir, drendje de las aguas lluvia gque se
acumulan en ias dreas de transito peatonal expuestas al aire libre.,

Estas se proponen en base a elementos fabricados in situ de materialidad Hormigdn G20, de
dimensiones minimas de canal interior 30x30cms, con una pendiente de escurrimiento del 3%,
al Hormigdn hay que incorporar impermeabilizantes.

3.8.5.- Reijilla metdlica para canaleta de evacuacién de aguas lluvias

3.8.6.-

3.9.-

3.9.1-

La canaleta de evacuacion de aguas lluvias, deberdn incluir una rejila de acero galvanizado o
pinfado para la proteccion y seguridad de los peatones que fransiten sobre ella. Se colorardn
los elementos necesarios hasta cubrir fa longitud total del framo aludido. Estas canaietas
deberan ser instaladas siguiendo las instrucciones del mandante y respetando cuidadosamente
las pendientes y direcciones entregadas segin proyecto.

Tubo colector PVC £200mm

Segun ubicacion en planimetria se debera provisionar y ejecutar tubo colector, de material
PVC @200mm, el cual conectard directamente con ditima camara de evacuacion de aguas
lluvias y esta despichar& de manera gravitacional por la superficie.

Su ejecucion deberd ser visado por la respectiva |.T.0. Y/O Unidad Técnica Municipal.

PUERTA Y CIERROS METALICOS

Puerta meldlica de acceso, incluye cenadura y sistema de suspension

Se contemplan la puerta metdlica de acceso, de acuerdo a lo indicado en la respectiva
planimetria. .
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Con respecto a la puerta se considera sistema de suspensién por medio de pomeles,
cerradura v sus respectivas copias de llaves,

Esta partida previa a su ejecucion deberd ser visado por la Unidad Técnhica Municipal y/o
IL.T1.0.

3.9.2- Cierre Metdlico

Se contempla cietro metdlico respectivo, de acuerdo a lo indicado en la respectiva
planimedtria.

Esta partida previa a su ejecucién deberd ser visado por la Unidad Técnica Municipal y/o
1T.0.

3.10.- REDES INTERIORES

Serd de responsabilidad del Contratista, la elaboracion de los proyectos definitivos, su
concordancia con Normas y Reglamentos vigentes en cada caso, su aprobacion y/o registro
ante los organismos competentes y la gjecucién de las obras de esticto acuerdo a tales
antecedentes técnicos. Antes de iniciar las faenas, el Contratista solicitara todas las
aclaraciones que le merezcan las instalaciones y su funcionamiento de ellas como asimismo
deberd cuidar la adecuada coordinacién de ios trazados entre si y con las obras civiles. El
Contratista podrd subcontratar las instalaciones con profesionales qutorizados e inscritos en
los organismos pertinentes, de quienes obtendrén las aprobaciones, inspecciones,
recepciones y certificados finales. En todo caso la responsabilidad de tales gestiones se
mantendrd en el Contratista a cargo de la obra. La inspeccién fiscal conocerd vy aprobard
los planos respectivos, antes de su framite ante los ya citados Organismos Técnicos.

Sera responsabllidad del Contratista la solucién de la red de instalaciones de acuerdo a la
factibilidad correspondiente otorgada por la empresa de servicios que abastezca a ka zona,
gestion que debera realizar el Confratista.

3.10.1.-Instalacién Eléctrica

o~ Se implementara Tecnologia LED.
' 3.10.1.1.- Conexién a Red existente

Se considera la conexién a Red existente, cuyo Empalme se encuentra emplazado en
terrenc.

Su ejecucion serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria Proyecto
Informativo Eléctrico.

3.10.1.2.- Sistema de Puesta a Tierra

Se deberd provisionar y ejecutar, Sistema de Puesta a Tierra de Tablero y poste metdlico, ya
que en toda instalacion eléctrica es necesario garantizar la seguridad de las personas que
hardn uso de ella. Para tal efecto es necesario dotarla de los mecanismos de proteccion que
correspondan.

Los objetivos de una puesta a tlerra de proteccion son:

a) Conducir a tietra todas las corrientes de fuga, producidas por una falla de
aislacién que haya energizado las carcasas de 1os equipos eléctricos.

b) Evitar que en laos carcasas metdlicas de los equipos eléctricos aparezcan
tensiones que resulten peligrosas para la vida humana.

¢) Permitir que la proteccién del circuito eléctrico (disyuntor magnético térmico),
despeje la falla, en un tiempo no superior a 5 segundos.
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d) Limitar a un valor seguro la elevacion de potencial en todas las estructuras
metdlicas a las cuales tienen normaimente acceso personas y animales, bajo
condiciones normales y anormales del circuito.

Para lograr que una puesta a tierra de proteccién cumpla con los objefivos previstos, es
necesario establecer un medio a través del cual sea posible entrar en confacto con el
terreno.

De acuerdo con las dimensiones de terreno disponible para la ejecucién de una puesta a
tiema y de costo, los electrodos se pueden tomar diversas formas: bamas verficales,
conductores horizonfales, placas combinacién de conductores horizontales y barras
verticales (mallas de tierra).

El slectrodo de tierra es el componente del sistema de puesta a tierra que estd en contacto
directo con el ferreno y asi proporcionar un medio para botar o recoger cualquier fipo de
cofientes de fuga a tierra.

Los electrodos de tierra deben tener propiedades mecdnicas y eléctricas para responder
satisfactoriamente a las solicitaciones que los afectan, durante un periodo de tiempo
relativamente largo. El material debe fener buena conductividad eléctrica y no corroerse
dentro de un amplio rango de condiciones de sueglo.

Tierra de Servicio

El conductor neutro de cada instalacion interior deberd conectarse a una tierra de servicio.

La puesta a tierra de servicio se efectuard en el punto mds préximo posible al empalme,
preferentemente en el punto de unién de la acometida con la instalacion.

El conductor neutro de la instalacién no se deberd colocar protecciones ni iterruptores.

La seleccién del conductor de puesta a tierra de servicio se fijara de acuerdo a la siguiente
tabla:

SECCION NOMINAL DE CONDUCTOR DEL SECCION NOMINAL DEL CONDUCTOR DE
ACOMETIDO EN mm?2 TIERRA DE SERVICIO EN mm?

hasta 6 4

entre 10y 25 10

entre 35y 70 16

entre 95y 120 35

entre 150y 210 50

enire 300 y 400 70

El conductor de fiera de servicio tendra aislacién de color blanco, de acuerdo al codigo de
colores,

Tiena de Profeccién

Toda pieza conductora que pertenezca a la instalacion eléctrica o forme parte de un
equipo eléctrico y que no sea parte integrante del circuito, deber& conectarse a ia tierra de
proteccién para evitar tensiones de contacto peligrosas.

La puesta a tierra de proteccion se disenard de modo de evitar ka permanencia de tensiones
de contacito en las piezas conductoras, superiores at valor de fensidn descrito anteriormente,

La proteccion ofrecida por una tierra se logrard mediante la puesta a fierra individual por
cada equipo protegido, o bien, mediante una puesta a tierra comin y un conductor de
proteccion al cual se conectaran los equipos protegidos.
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El conductor de proteccion deberd cumplir con el codigo de color correspondiente (verde)
y su seccidn se fijara de acuerdo a la siguiente tabla:

SECCION NOMINAL DE LOS CONDUCTORES SECCION NOMINAL DE LOS CONDUCTORES DE
ACTIVOS EN mm? PROTECCION EN mm?2
1.5 1.5
2,5 25
4 2.5
6 4
10 [
16 o)
25 i0
35 10
50 16
70 16
25 hasta 185 25
240 hasta 300 35
400 o mds 30
Cdédigo de colores de los conductores eléchicos:
Conductor Fase 1 Color azul
Conductor Fase 2 Color negro
Conductor Fase 3 Color rojo
Conductor Neutro o T Servicio Color blanco
Conductor T Proteccion Color verde o verde amariilo

Esta partida deberé redlizarse de acuerdo a lo indicado en la NCh 4/2003 y sus respeciivas
modificaciones, considerando todos los materiales inherentes que en su conjunto
contribuyen a la buena ejecucién de si misma, esta partida debera considerar; bana toma a
tierra, prensas, pernos, conectoras, malla a tierra, entre ofros materiales.

Su ejecucion serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria Proyecto
Informativo Eléctrico.

3.10.1.3.- Poste metdlico 100x100x3mm, incluye pintura anticorrosiva

Se deberd provisionar y ejecutar, poste metdlico 100x100x3mm, para poder recibir y
posteriormente distribuir la energia eléctrica.

En esta partida se deberd incluir al menos 2 manos de pinfura anticorrosiva.

3.10.1.4.- Tableto metdlico sobrepuesto TDA

Se debera provisionar y ejecutar, Tablero metdlico sobrepuesto TDA, cuyas dimensiones serd
de 30x21, para poder recibir y posteriormente distribuir la energia eléctrica.

Su ejecucion serd de acuerdo a lo indicado por el L.T.0. y/o Unidad Téchica.

3.10.1.5.- Caija de distibucién metdlica

Se deberd provisionar y ejecutar, caja de distribucion metdlica, cuyas dimensiones serd de
150x150x100mm, para poder recibir y distribuir a dos circuitos la energia eléctica.
/ )
&
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3.10.1.6.- Red de Instalacién Eléchica (incluye ductos, canalizaciones, conductores)
Serdn los necesarios para proteger la conexién, dlimentacion y conduccion del cablerio det
sisterna eléctrico en general, red proyectada y red existente (conexidn generador - Hospital
de Campana).

Su ejecucion se realizard bajo todo método y mecanismo de seguridad y sin dsjar
desconectado el suminisiro al Hospital de campana y a las otras dependencics.

Su ejecucién serd de acuerdo a lo indicado por et I.1.0. y/o Unidad Técnica.

Tubos tipo conduit 25mm x 3m

Serdn los necesarios para proteger la conexidn, alimentacién y conduccién del cablerio del
sisterna eléchico en general,

Su ejecucidn seré de acuerdo a lo indicado por el 1.1.0. y/o Unidad Técnica.
Cabile tipo Superflex n°10
Serdn los necesarios para redlizar la conexién y alimentacion del sistema eléctrico en general.

Su ejecucién seré de acuerdo a lo indicado por el 1.1.0. y/o Unidad Técnica.

3.10.1.7.- Luminarias inferiores equipo LED 3X36w sobrepuesio
Se contempla la provisién e instalacion de equipos de iuminarias interiores para cada uno de
los recintos del tipo LED estanco sobrepuesto de 3x36w, el cual debe ser instalado en los
recintos para reponer los existentes seglin proyecto de la especialidad, estos equipos deben
ser entregados en éptimo funcionamiento con prueba de puesta en marcha.

La distribucién serd de acuerdo a lo indicado por el 1.T.0. y/o Unidad Técnica.

3.10.1.8.- Luminarias Exterior equipo LED 2X34w sobrepuesto

Se contempla la provisién e instalacién de equipos de luminarias exteriores para cada uno
de los puntos establecidos del tipo LED estanco sobrepuesto de 2x36w, estos equipos deben
ser enfregados en &ptimo funcionamiento con prueba de puesta en marcha.

La dishibucién seré de acuerdo a lo indicado por el LT.0. y/o Unidad Técnica.

3.10.1.9.- Equipos de lluminacién LED de Emergencia

Se contempia la provisidn e instatacion de equipos de luminarias exteriores de Emergencia
del fipo LED estanco sobrepuesto de 2x18w, con autonomia minima de 4 horas, el cual
deben ser instalados en los recintos determinados por proyecto, estos equipos deben ser
entregados en ptimo funcionamiento con prueba de puesta en marcha.

La distibucién seré de acuerdo a lo indicado por el 1.1.0. y/o Unidad Técnica.

3.10.1.10.- Enchufes

Se contempla la provision e instalacién de enchufes, estos equipos deben ser enfregados en
Sptimo funcionamiento con prueba de puesta en marcha.

La distribucién serd de acuerdo a lo indicado por el 1.1.0. y/o Unidad Técnica.
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3.10.2.- Agua Potable Frig y Caliente

Proyecto se hard conforme al reglamento de instalaciones domiciliarias de agua vy
dlcantarilado RIDAA, (DS 50/2003). Deberd considerar uso de cafieria cobre para agua fria y
caiiente. Estas obras sélo podrén ser ejecutadas por Contratistas o Instaladores habillitados
segln la reglamentacién vigente y en complejo acuerdo con las normas que rigen sobre g
iniciacién, construccidon e inspeccidn de Ios instalaciones. Serd responsabilidad de la
constructora tramitar fales aprobaciones. Al efectuar los tramites para obtener los
cerfificados finales de aprobacion de las instalaciones, la Empresa Contratista entregara al
Servicio los planos de construccion (conforme a obra) de las instalaciones de agua potable,
en los que se indicara toda modificacién que se hubiese introducidos al proyecto original. Los
planos deberdn ser entregados en copias de papel y en formato digital (CD). Dichos planos
deberan mostrar claramente la ubicacién de caferias, tuberics, camaras, llaves de pcso,
efc.. para permitir una rdpida ubicacién en caso de reparacién o mantenimiento. Los
proyectos de agua potable, alcantarilado y evacuacién de aguas lluvias serdn elaborados
por la constructora. Los proyectos deberén ser sometidos o sus pruebas respectivas y
aprobadas por el I.1.0. previa recepcion.

Se consutta la conexién a la red publica de agua potable y empalme de alcantariliado.
Serdn de cargo del contratista todos los gastos originados por movimientos de tierra,
instalacion y adecuacién de camaras, tuberias, ruptura de pavimentos, repavimentacion ¥
en general todas las faenas asociadas a la realizacién de estos proyectos, Se deberd hacer
entrega de la aprobacién y recepcién por parte de entidad pertinente.

3.10.2.1- Red de Agua Potable Fria_(incluye Arangue domiciliario, ductos, candlizaciones, liqves
terminales y accesorios en CU)

La instalacion de agua potable fria se hard conforme a las referencias indicadas en
especificacién anexa y/o planos correspondientes. Estos documentos deben adaptarse a los
planos de arquitectura y a las presentes especificaciones técnicas, en caso que existan
discrepancias respectos a los artefactos o trazados.

Consecuentemente, segin sea el caso, el Contratista debera encargarse de la presentacion
del proyecto a la entidad correspondiente, para su revision y aprobacién. Posteriommente se
encargard de ejecutar y tramitar la autorizacidn de conexidon y empalime a ias redes,
finalizando con la creacidn comercial del cliente. El contratista serd responsable de la
gestion, framitacién y costos de ejecucidn, por eventual rotura y reposicion de pavimentos,
tanto de aceras como de calzada vehicular.

El material a emplear deberd ser de primera calidad y aprobado por la I.T.0. y el proyectista
de agua potable con su control de calidad al dia. Las Redes se ejecutar@n en caferia fipo L
de cobre y fitting de bronce o en tuberias de PP-R, el didmetro nominatl serd chequeado en
terreno. Uniones serdn perfectamente soldadas al estafio, previo correcto procedimiento de
ljado de canerias y accesorios empleados y aplicaciéon de pasta fundente. Se rechazara
todo mal corddén de soldadura y salpicado de ellas en las caferios. Las conexiones de
canerias de alimentacion vy los surtidores de los artefactos, se hardn mediante Ia misma
caneria de cobre de %" de didmetro, unidas a sus extremos, a la copla y al niple del surtidor
en caso de caferia de cobre.

Para introducir cafierias a muros o pisos se ejecutardn los heridos necesarios, los que serdn
sellados utilizando pre dosificado de reparacién con aditivo expansor dosificado de acuerdo
a instrucciones de fabricante. En las partes que las cafierias vayan a la vista, por alguna
indicacion especial a fa inspeccién Técnica, éstas deberdn fijarse a los muros o tabiques por
medio de abrazaderas o ganchos de bronce y pintadas con una mano de aparejo y con
dos manos de pintura al aceite, del mismo color del muro a que vayan adosadas. Los
elementos de fijacién deberdn ser aprobados por la |.T.0. se usardn valvulas FAS, Corona o
superior; llaves de paso, codos, tees, etc. Aprobados por el L.T.0. Instaiacion debera cumplir
con todas las pruebas de hermeticidad y de presidn exigidas por RIDAA, no obstante, SeRdm. | .

verificadas por el 1.1.0. con todos los artefactos en funcionamiento. La coexidn a la Regd’ e ;\_‘
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redlizada por Contratista autorizado por Empresa Sanitaria y serd cargo det Contratista los
costos por permiso y derechos que se deban pagar.

3.10.2.2- Red de ua Potable Cgliente (incluye ductos, canalizacion llaves terminales

accesorios an CU)

Desde el calefdn se suministrard agua caliente a todos los recintos que lo necesiten. Redes
gjecutardn en caieria tipo L de cobre y fitting de bronce, diémetro nominal serd chequeado
en ferreno. Uniones serén perfectamente soldadas al estafo, previo correcto procedimiento
de lijado de caherias y accesorios empleados y aplicacién de pasta fundente. Se rechazard
todo mal corddn de soldadura vy salpicado de elia en las caferias. Las conexiones de las
canerias de alimentacién y los surtidores de los artefactos, se hardn mediante la misma
caieria de cobre de 1/2" de didmetro, unidas a sus extremos, a la copla y al niple del
surtidor.

Para introducir caierias a muros o pisos se sjecutardn los heridos necesarios, los que seran
sellados utilizando mortero de cemento pre dosificado de reparacion con aditivo expansor
dosificado de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

En laos partes que las canerias vayan a la vista, por alguna indicacion especial de la
Inspeccidn técnica, éstas deberdn fijarse a los muros o fabigues por medio de abrazaderas o
ganchos de bronce y pintadas con una mano de aparejo y con dos manos de pintura del
mismo color del muro a que vayan adosados. Los elementos de fijacién, deberdn ser
aprobados por la |.T.0. se usaran vdlvulas fas, Corona o superior: llaves de paso, codos, tees,
etfc.

La instalacion deberd cumplir con todas las pruebas de hermeticidad y de presion exigidas
por RIDAA, no obstante, serdn verificadas por e ILT.O.  con todos los artefactos en
funcionamiento.

3.10.3.-Instalacion Sanitaria de Alcantarillado

Las obras de construccion de los servicios sanitarios que comprenden el siguiente proyecto;
asi como también el sistema de saneamiento sanitario, se plantea ejecutar realizando la
conexion al sistema existente, el cual se encuentra en &ptimo funcionamiento de la
comespondiente planta de tratamientos de Aguas Servidas de dicho establecimiento,

Bl proyecto se haré conforme al reglamento de instalaciones domiciliarias de agua vy
alcantarilado RIDAA (DS 50/2003).

» Camaras de Inspeccién de acuerdo ala Norma.
 Cdamara desgrasadora.
o Tuberias ejecutadas en PVC sanitario de acuerdo ala Norma.

3.10.3.1.- Red de Instalaocién Sanitaria _de Alcantgrillado (Incluye UD. ductos, canalizaciones,
cadmarras de inspeccion, terminales y accesorios PVC Sanitario)

El disefio. materialidad y didmetros de las cafierias, ser@ de acuerdo a normativa vigente y el
proyecto definitivo que serd enfregado por ei confratista, deberd contar con la aprobacidon
previa de la 1.1.0. y posterior aprobacion de la empresa sanitaria respectiva. Se deberd
considerar lo siguiente:

- Unién domiciliaria, incluyendo rotura y reparacion de los pavimentos,

- Redes interiores en PVC, didmetro segun proyecto incluyendo ventilaciones.

- E dalcantarliado det Servicio de alimentacion (cocina) deberé contar con cdmara
desgrasadora.

- Las camaras de alcantarllado vy desgrasadora, deberan considerar profundidades y
pendientes segun proyecto.

- Excavaciones y rellenos conforme a especificaciones técnicas y mecanica de suelos,

T
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- Los digmetros y pendientes deben asegurar el perfecto funcionamiento del sistema.

En general todos los trabdjos respectivos a este punto se realizarGn en concordancia con el
Reglamento de Instalaciones domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado. Estos documentos
deben adaptarse a los pianos de arquitectura y a las presentes especificaciones técnicas en
Caso que existan discrepancias respecto a los artefactos o frazados se debe respetar siempre
proyecio de arquitectura.

3.10.4.-Red de Gas Licuado de Petrdleo

El Proyecto de Instalacion de Gas. deberd ser realizado por el proyectista contratado por
Empresa Constructora, en el cual deberd considerar la instalacion de calefactores y calefon,
con su respectiva instalacion de agua caliente y todos los elementos pertinentes de acuerdo a
términos de referencia. Ser& responsabilidad de la Empresa Contratista, el desamollo del
proyecto de gas licuado ademds de gestionar de forma oportuna la tramitacién y obtencidn
de certificados finales de aprobacion de las instalaciones dentro del plazo establecido como
término de obra. Los planos deberan mostrar claramente la ubicacién de cafierias, llaves de
paso, etc. Para permitir una répida ubicacidn en caso de reparacién o mantenimiento. £l
proyecto consistira en la entrega de los documentos aprobados; planos, Derechos e inscripcion
SEC TCé (Superintendencia de Electricidad y Combustibles). Proyectista deberd ser Clase 1 o 2,

El Contratista deberd hacer ingreso del proyecto ante el SEC. Hasta obtener el TC6. Este
proyecto deberd venir respaldado por la firma de un especidiista de gas autorizado por SEC.
Previo a la recepcidn provisoria de obras, sin observaciones, el Instalador deberd recibir por
Libro de Obras de todas sus instalaciones ejecutadas. Esta Instalacidon deberd ser certificada
oficialmente por una Empresa Autorizada por SEC, considerando certificados, TC6 y Selio Verde.
Se exigird el proyecto en digital (CD), més 1 original de planos timbrados con su respectiva firma
del proyectista y la entrega del certificado correspondiente.

3.10.4.1.- Red de Gas licuado de Petrdleo (Incluye ductos, canglizaciones, llaves terminales y
accesorios en CU)

Se ejecutara segin plano a elaborar por costo el contratista,
Dotard de gas licuado a calefon, barios y centro de cocina.

El abastecimiento se efectuara a fravés de gas licuados en cilindro los que iran instalados en sus
respectivas casetas.

3.10.4.2.- Provision @ Instalacién Calefon 25 Lts. (Incluye accesorios de instalacion)

Se consulta la provisién y colocacion de calefon de capacidad 25 Lts., serdan del tipo Junker o
equivalente, de encendido electrénico en forma gradual y controlada del quemador, sensores
ibnicos de atmadsfera, termostdtico de temperatura, caudal, recalentamiento y de llama. La
marca coresponderd a aquella que cumpla con las caracteristicas técnicas descritas
anferiormente y que cuenfen con representacion y servicio técnico de mantencion y garantia.
Se incluye ducto de ventilacion, forro y sombrerete de Fe galvanizado.

3.10.4.3.- Provisién e Instalacién Cilindro de Gas de 45kq. (Incluye requlador v accesorios de

instalacién)

Los balones de gas licuado (2 x 45kg.), se ubicarén segun indicacién en los plancs.
Esta partida incluye regulador y demads accesorios inherentes a la instalacion.

3.10.4.4.- Gabinete de Almacenamiento y Resguardo Cilindros de Gas y Calefon

Se ejecutard en tabiqueria metdiica revestido e latén gaivanizado, segin proyecto de célculo.
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Se tomardn todas las precauciones en cuante a humedecimiento, antes y después de su
ejecucion y en cuanto a nivelacion y aplomados.

La caseta serG segun disefio en plano, estard ubicada dentro en pasillo exterior. Debe
contemplar puertas metdlicas de acero galvanizado con dos pafios de planchas diamantadas
(con pliegue en plancha segun detalle) de 0.5 mm por hoja y bastidor en perfiles L segin plano,
con travesanos intermedio y diagonales, pomeles de % x 3" y perforaciones para ventilacion
segin plano de detalles su parfe frontal incluyendo esta un portacandado y respectivo
candado Odis Linea 340. Bronce llave paieta, y picaporte inferior y superior. Deberd emplear 3
bisagras.

Deberd ir sobre pafio de radier de mismo espesor que el proyecto de cdiculo indique para el
resto del establecimiento. La pintura deberd ser Sleos opacos color gris.

3.10.5.- actos Sanitarios y Accesorios de | lacién

Para dar cumplimiento a normativa de accesibilidad universal, en bafio de acceso universal
deberd estar provisto por los siguientes elementos;

El inodoro de accesibilidad universal deberé considerar sus respectivas barras laterales (una
fija y otra mévil), marca Donner de Acero inoxidable con esmerilado u ofra similar, segun
detalle de zonas himedos de arquitectura, cuya dltura de instalacion serg indicada
por el L.T1.0. en obra.

El inodoro de accesibilidad universal deberd considerar sus respectivas barras laterales (una
fija y ofra mévil), marca Donner de Acero inoxidable con esmerllado u ofra similar, segdn
detalle de zonos humedas de arquitecturg, cuya aitura de instalacion serd indicada
por el L.T.O. en cbra.

3.105.1- Anefaclos Sanitarios WC Adulto, modelo fipo one piece 6lis.; descarga dual flush;

incluye accesorios de fijacién e instalacion

Se consulta suministro e instalacién de inodoro y estanque adulto con descarga al piso, se
suministrard sellos anti fuga de cera marca Hoffens o superior, pemos de anclaje de Acero
Inoxidable, collarin de caucho para unidon de artefacto con conector rigido de estanque.

Se montara en centro habilitado de descarga obligatoria de 110mm. Su base en contacto con
superficie serd sellada con adhesivo de poliuretano tipo Cave Eslastic o superior. Tazas silencioso
WC Modelo One Piece 6lis; Descarga Dual Flush; Incluye accesorios de fijocion e instalacién o
similar superior con estanque de loza y tapa pidstica Elaplos o similar calidad. Incluir Fiings
necesarlos llaves de paso por cada artefacto.
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3.10.5.2- Arefactos Sanitarios Lavamanos Adulto, modelo pedestal §.2Lts.; incluye accesorios de
fijacién, griferias e instalacion

Se consulta la Instalacion de loza color con  pedestal modelo Chelseaq,.
Griferia cromada fipo Nibsa cddigo de producto 6RLECST-00 v sifdn tipo Vinilit, Hoffens o
superior cdlidad, en cada artefacto. Se debe incluir todo el Fitting necesario y una llave de
£aso por artefacto.

Lavamanos Valencia, marca Fanalosa o similar a aprobar por ITO, color blanco con
pedestal. Griferia monomando cromada esténdar, trampa cromada vy sifén botella de PVC,
en cada artefacto. Desagle al suelo, Uaves cromadas mono mando. Conexién al agua fria
y caliente.

3.10.5.3- Receptaculo 80 x 80cm.; incluye accesorios de fijacién, griferias e instalacion

Se consulta la provisién e instalacion de receptdculo 80 x 80cm. El cual deberd incorporar
accesorios de fijacion, griferias e instatacion.

3.11.- Terminaciones

3.11.0.- Revestimiento de Pisos

3.11.1.1.- Revestimiento de Piso Interior. Porce o 60 X 6 color a definir

Segdn la planta de pavimentos del provecto de arquitectura, en recintos interiores, se solicita
la instalacion de Forcelanato de 60 x 60 cm, antideslizante, color a definir, modelo a eleccion
segun carfa de altemativas a presentar por el confratista. El radier deberd presentar una
superficie rugosa y muy limpia aof momento de la colocacion.  las
paimetas se fijaran con Bekrén, de acuerdo a recomendacion del fabricante, el cual deberéa
colocarse con espdiula ¢ llana dentada en todo el reverso de las palmetas, en un espesor
de 2 a 3 mm. Luego, serd ubicada en su lugar vy presionada contra el piso, hasta que rebase
la mezcla por los bardes. Las palmetas se colocardn niveladas con una canteria de 3 mm. El
fraguado se efectuard con cemento especial tipo Befragle, del mismo tono de la cerdmica,
debiendo obtenerse una adecuada penetracidn en las uniones. Una vez terminada esta
operacion, las paimetas no deberdn moverse durante 48horas.

Las palmetas se recibirdn lisas, completamente esmaltadas, sin desprendimientos, despuntes,
manchas ni ondulaciones. No se aceptaran variaciones de color entre una cagja y ofra, Se
verificard la nivelacion de los pavimentos, asi como también los cortes y encuentros con otros
pavimentos, los que deberdin ser rectos v limpios, sin despunfes y tendran gjustes precisos.

3.11.2.- Terminacion Muros, Cielos, Maderas y Elementos Metdlicos

3.11.2.1.- Revestimiento de Muros Interiores {(Bano Universal, Bafio 1, Cocina), Porcelanato_30 x
&0cm (color blanco)

Se consulta la provisidon e instalacidon de Porcelanato, de color blanco, de 30x60 cm. de
primera seleccién y de una misma hornada parQ asegurar la
uniformidad del color. Se utilizard fragle blanco. Las palmetas se instalaran apaisada, seglin
detalle o equivalente con previa autorizacién del 1.7.0.

Las palmetas, que irdn de piso a cielo, se fijardn con Bekrdn, de acuerdo a recomendacién
del fabricante, el cual deberd colocarse con espdtula o llana dentada en todo el reverso de
las palmetas, en un espesor de 2 a 3 mm. Luego, serd ubicada en su lugar v presionada hasta
que rebalse la mezcla por los bordes. Las palmetas se colocardn niveladas con una canteria
de 3mm con espaciadores plasticos. El fraguado se efectuar@ con cemento especial tipo
Befrague, del mismo tono de la cerdmica, debiendo obtenerse una adecuada penetracién
en las uniones.

Cardenal Caro No. 796, Fono (57-2;2_()_9571 secplac litueche@gmail.com
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Las palmetas se recibirdn lisas, completamente esmaltadas, sin desprendirmientos, despuntes,
manchas ni ondulaciones. No se aceptardn variaciones de color entre una cagja y otra, Se
tendré especial cuidado en verificar la linedlidad y ortogondlidad de las canterias y la
homogeneidad del fragle.

3.11.2.2.- Quemado de Muros Estucados

Todas las superficies de muros de albaiileria estucados deberdn neutralizarse (Quemarse)
con una solucion de éacido muridtico al 20% en agua y luego ser retirados con abundante
agua limpia mediante el uso de hidro-lavadora, para la aplicacién de pasta mure vy pintura
la superficie se deberd encontrar perfectamente limpia y seca.

3.11.2.3.- Enlucido yeso, empaste, lijado rejo muros

Los muros deberdn ser limplados de tal manera de retirar todos los restos de homigon,
mortero o estuco suelfo o que se puedan desprender, retirar la suciedad, sales, grasas, polvo
o cualquier otra contaminacién que impida la buena adherencia de la pintura.

Para tales efectos, se recomienda evaluar segun corresponda a la situacidn del sustrato, una
limpieza superficial mecdanica con escobilla de acero, espatula, lijado, etc., hasta obtener un
sustrato sano, firme vy libre de contaminacian. Los clambres, clavos y puntas de enfiemadura
deben ser eliminados de la superficie a proteger o en su defecto desbastado como minimo §
mm bajo la rasante, ademas deben ser pintados con anticorrosivo.

Los hormigones existentes que se encuentren con aigln grado de contaminacién deben ser
revisados, eliminande todo material contominado y disgregado mediante picado o
escariado hasta obtener un substrato sano, firne y libre de contaminacién. Las superficies
interiores de los slementos de hormigén v albaihileria, que reciban pinturas, deberdn ser
revestidas con veso, debiendo quedar las superficies totalmente planas, lisas y en
condiciénes dptimas para recibir posteriomente el empaste. Previo al pintade, se aplicard
pastamurointeriorF-15deTajaomar,enestructuras de borde rebajado se procederd a empastar
tanto las uniones de planchas comao los tornillos, las juntas seran fratadas previomente con el
sistema Joint Gard y masiiia base, dejando secar de acuerdo a las recomendaciones del
fabricante. Se lijard, eliminando todos los defectos e imperfeccicnes de las superficies
deblendo quedar lisa, suave vy exenta de ralladuras. Luego, se deberd aplicar como mano
de primer o aparejo, una mano de lotex color base; sobre el cud se
redlizard lo eliminacién de posibles sombras que aparezcan al redlizar ia prueba de luz al
muro en fratamiento.

3.11.2.4.- Enlucido tipo pasticem alta resistencia

Los muros deberdn ser limpiados de tal manera de refirar todos los restos de homigdn,
mortero o estuco suelto o que se puedan desprender, refirar la suciedad, sales, grasas, polvo
o cualquier otra contaminacién que implda la buena adherencia de la pintura. Para tales
efectos, se recomienda evaluar segin corresponda a la situacion del sustrato, una limpieza
superficial mecdanica con escobilla de acero, espatula, ljado, etc., hasta obtener un sustrato
sano, firme v libre de contaminacion. Los alambres, clavos y puntas de enfierradura deben
ser eliminados de la superficie a proteger o en su defecto desbastado como minimo 5 mm
bajo la rasante, ademds deben ser pintados con anticorrosivo.

Previo ol pintado, se aplicard Pasta de cemento Pasticem o similar, en estructuras de borde
rebajado, se procederad a empastor tanto las uniones de planchas como los tomilios, las
juntas serdn tratadas previomente con el sistema Joint Gard Super v Joint Col 300, dejando
secar de acuerdo a ias recomendaciones del fabricante. Se lijard, eliminando todos los
defectos e imperfecciones de las superficies debiendo quedar lisa, suave y exenta de
ralladuras.
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3.11.25.- Esmalie al Agua Satinado (2 manos muros - color por definir)

Todos los materiales seran de primera calidad. Las pinturas serdn exclusivamente de las
marcas especificadas para cada partida en particular. Cualguier cambio de marca o tipo
de pintura a usar, debera contar con la aprobacion por escrito de la 1.1.0. Se aplicara en
todas las superficies de muros dos manos (o las necesarias hasta cubrir) de esmalte al agua
satinado coler por definir segin carta de colores a presentar por el contratista.

3.11.2.6.- Enlucido yeso, empaste, liiado y aparejo cielos interiores

Las superficies interiores de cielos rasos que reciban pinturas, deberdn ser revestidas con yeso,
debiendo quedar las superficies totalmente planas, lisas y en condiciones éptimas para
reclblr posteriormente el empaste. Previo al pintado, se aplicard pasta muro interior F-15 de
Tojomar, en estructuras de borde rebajado se procederd a empastar tanto las uniones de
planchas como los tornilios, las juntas serdn tratadas previamente con el sistema Joint Gard y
masilta base, dejando secar de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Se lijara.
eliminando todos los defecto se imperfecciones de las superficies debiendo quedar lisa,
suave vy exenta de ralladuras.

.11.2.7.- Latex al agua Extracubriente (1 mane cielos - Color Base)

Todos los matericles serdn de primera calidad. Las pinturas serdn exclusivamente de las
marcas especificadas para cada partida en particular. Cualquier cambio de marca o tipo
de pintura a usar, deberd contar con la aprobacidn por escrito de la 1.T.O. Se aplicard en
todas las superficies de muros como mano de primer © aparejo, una mano de latex color
base; sobre el cual se reqiizard la eliminacion de posibles sombras que aparezcan al realizar
la prueba de luz al muro en tratamiento.

3.11.2.8.- Esmalte al Agua Satinado (2 manos cielos -~ color por definir

Todos los materiales serén de primera calidad. Las pinturas seran exclusivamente de las
marcas especificadas para cada partida en particular. Cualguier cambio de marca o tipo
de pintura a usar, deberd contar con la aprobacion por escrito de la I.1.0. Se aplicard en
todas las superficies de muros dos manos (o las necesarias hasta cubrir) de esmalte al agua
satinado color por definir segln carta de colores a presentar por el contratista.

3.11.2.9.- Anficorrosivo Estructural para baranda, pasamanos, perfileria quiebra vista, puerta y
cierre metdlico, color gris verdoso (I mano)

Todos los pertfiles, fiemos y elementos metdlicos intercedidos por el presente proyecto
deberdn ser tratados con una mano de anticorrosivo estructural de color gris verdoso a base
de Crominio Zinc de Ceresita o equivalente técnico, aplicada con brochaq, rodillo o airless, en
las manos que sean necesarias para lograr un acabado parejo. Se pondrd especial énfasis
en la terminacion de las soldaduras de uniones, esto es, deben ser desbastadas y/o pulidas
dejando la superficie completamente lisa libre de escorias generadas en el proceso para
evitar el futuro desprendimiento de estas, asl como de las pinturas.

3.11.2.10.- Esmglie de resinas sintéticas para baranda samanos, perfileria quiebra vista, puerta

cierre metdlico, color a definir (2 manos)

Todos los elementos de acero, a la vista © no, sean estos estructurales o no, se terminaran
después del anticomosivo, con dos manos de Esmalte Sintético brillante, aplicado con
brocha, rodillo, compresion de aire o sistema Aifess feniendo en consideracidon una
terminacion perfectamente pareja. £l color serd definido por el IT.0., tomando en
consideracion los colores institucionales.
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacién y Planificacién Comunal

3.11.3.- Puertas y Ventanas
3.11.3.1.- Pueria de Acceso Principal P-01, seqin planimetria, ancho vano 0,.95m (Madera solida

ino oreaén: incluye accesorios, instalacién, pelicula proteccién, pelicula de terminado

quincallerias)

Seran confeccionadas en madera pino Oregdn envejecido, consultadas en planos de
arquitectura.

Deberan considerar Bisagras de acero con golila de friccidn tipo scanavini color negro
colonial o equivalente, de 3 " x 3 %", en lo alto por cada hoja de puerta. Todas las puertas
de abatir incluirén la colocacion de topes de goma en el piso, de 30mm. de didmetro,
sujetos al pavimento con tfomillos de 2 1/2" y tarugos de expansion junto con fodos sus
accesorios de instalacion.

Esta partida debera considerar pelicula de proteccion y pelicula de terminado, materiales a
definir por 1.T.0. y/o Unidad Técnica Municipal.

3.11.3.2.- Pueria_Interior P-02, seqin planimetria, ancho vano 0,95m (Terciado pino: incluye
accesorios, instalacion, pelicula de proteccién, pelicula de terminado y quincallerias)

Seran confeccionadas en terciado pino, consultados en planos de arquitectura. Deberdn
considerar Bisagras de acero con golila de friccion tipo scanavini color negro colonial o
equivalente, de 3% x 3 %2*, en lo alto por cada hoja de puerta. Todas las puertas de abatir
incluirGn la colocacién de topes de goma en el piso, de 30mm. de digmetro, sujetos al
pavimento con tomillos de 2 1/2" y tarugos de expansidn junto con todos sus accesorios de
instalacion.

Esta partida deberd considerar pelicula de proteccion y peficula de terminado, materiales a
definir por 1.1.0. y/o Unidad Técnica Municipal.

3.11.3.3.- Puerta Interior P-03, segin planimetria, ancho vano 0.74m (Tetciado pino; incluys
acgesorios, instalacién, pelicula de proteccion, pelicula de terminado y guincallerias)

Serdn confeccionadas en terciado pino, consultadas en planos de arquitectura. Deberan
considerar Bisagras de acero con golila de fiiccién tipo scanavini color negro colonial o
equivalente, de 3% x 3 2%, en lo alto por cada hoja de puerta. Todas las puertas de abatir
incluirdn la colocacién de topes de goma en el piso, de 30mm. de didmetro, sujetos al
pavimento con tomillos de 2 1/2" y tarugos de expansidn junto con todos sus accesorios de
instalacién.

Esta partida deberd considerar pelicula de proteccién y pelicula de terminado, materiales a
definir por 1.1.0. y/o Unidad Técnica Municipal.

3.11.3.4.- Veniana Termopanel AL-42, Tipo V-1, seqin planimetria, Aluminio lacado imitacion
madera color roble mdas vidrio arenado

Se consultan la provision e instalacién de ventanas termo panel AL-42, de proyeccién o
corredera y segin dimensiones y ubicacién de planos de arquitectura. Estas deben
consideran la instalacidon con vidrios no fransparentes o tipo catedral o arenado, los cuales
Irén colocados en las ventanas que sefale el respectivo plano de efevaciones y dimensiones.

Seran de primera calidad, libre de defectos y perfectamente lisos y transparentes. En zona de
banos serdin de tipo catedral o semilla.

Serdn de tipo lacado Imitacién veteado de madera color roble.
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacicn y Planificacion Comunal

3.11.3.5.- Ventana_TYermopanel Al-42, Tipo V-2, segin planimefria, Aluminio lacado imitacién

madera color roble més vidrio liso

Se consuitan la provision e instalacién de ventana termo panel AL-42, de proyeccidn o
corredera y segun dimensiones y ubicacion de planos de arquitectura. Estas deben
consideran la instalacion con vidrios lisos y transparentes, los cuales Irdn colocados en ias
ventanas que sefndle el respectivo plano de elevaciones y dimensiones. Seran de primera
calidad, libre de defectos y perfectamente lisos y transparentes. Los perfiles componentes ¥
los marcos de ventanas, seran de tipo lacadoe Imitacion veteado de madera color roble.

3.11.3.6.- Ventana Termopanel AL-42, Tipo V-3, segiin_planimefria, Aluminio lacado imitacién

madera color roble mdss vidrio liso

Se consultan la provisién e instalacién de ventana fermo panel AL-42, de proyeccidon o
comedera y segun dimensiones y ubicacién de planos de arquitectura. Estas deben
consideran la instalacidon con vidrios lisos y transparentes, los cuales Irdn colocados en las
ventanas que sefale el respectivo plano de elevaciones y dimensiones. Seran de primera
calidad, libre de defectos y perfectamente lisos y transparentes. Los petfiles componentes y
los marcos de ventanas, serdn de tipo lacado Imitacién veteado de madera color roble.

3.11.3.7.- Ventana Termopanse! AL-42, Tipo V-4, segin planimefria, Aluminio lacado_imitacién

madera color roble mds vidrio liso

Se consuitan la provision e instalacion de ventana termo panel AL-42, de proyeccion o
corredera y segun dimensiones y ubicacion de planos de arquitectura. Estas deben
consideran la instalacion con vidrios lisos vy transparentes, los cuales Irén colocados en Ias
ventanas que sefidle el respectivo plano de elevaciones y dimensiones. Seran de primera
calidad, libre de defectos y perfectamente lisos y transparentes. Los perfiles componentes y
los marcos de ventanas, serdn de tipo lacado Imitacion veteado de madera color roble.

3.11.3.8.- Ventana Termopanel_AL-42, Tipo V-5, segin planimetric, Aluminic lacado imitacién

4.-

4.1.-

maderd color roble més vidrio liso

Se consultan la provisién e instalacion de ventana termo panel AL-42, de proyeccion o
corredera y segun dimensiones y ubicacién de planos de arquitectura. Estas deben
consideran la instalacién con vidrios lisos y transparentes, los cudles Iran colocados en 1as
ventanas que sefidle el respectivo plano de elevaciones y dimensicnes. Serdn de primera
calidad, libre de defectos y perfectamente lisos y tfransparentes. Los perfiles componentes y
los marcos de ventanas, serdn de tipo lacado Imitacién veteado de madera color roble.,

ASEQ Y ENTREGA

Refliro de Faenas y Limpieza de Terreno

Se procederd al retiro faenas y limpieza de terreno, este itern es de gran importancia, ya que
el Contratista deberd mantener el lugar de frabajo en permanente aseo, sin acopio de
escombros ni restos de materiales.

Asi también cuidard de las superficies de suelos y accesos a transitar para el retiro de
escombros,

XV.- NOTAS IMPORTANTES

XV.1.- Discrepancias en el Proyecto

En caso de discrepancias entre las distinfas piezas del Proyecto, o de imprecisiones en

antecedentes de la Licitacién, se interpretard siempre en el sentido de Ia mejor y Mg @}‘Iiad\
N

perfecta ejecucion de los rabajos conforme a la regla técnica constructiva,
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XV.Il.- Uso de Productos Nacionales

Los sefiores Contratistas deberdn tener presente que a igualdad de precios y calidad, se
dard preferencia a los productos nacionales sobre ios importados.

Se deja claro, que Las marcas de Fabrica mencionados en las siguienfes Especificaciones
Téchicas son “fipo” o equivalente, solo se mencionan para tener la referencla de la calidad,
en el que esta debe ser igual o superior, siempre enfocado a la mejor ejecucion de la obra.

XV.IIi.- Fotografias de la Qbra

Se exigir como antecedentes necesario para la recepcion de la obra, la entrega por parte
del Contratista de un set de 24 fotografias en colores de 13x18 cm., que capten diversas
etapas del desarrollo de le ejecucion de la obra. Estas podran ser en formato digital.

XV.IV.- Prasupuesto Detallado

Serd obligacién de los Contratistas proponentes entregar el praesupusstc conforme a
documento entregado por la Unidad, presupuesto detallado, unidades de medida que se
entrega, incluyendo ademds, aquellos items que el Contratista estima deben ser incluidos
en la Licitacién. Se hace presente que todos los ftems deben estar incorporados dentro deia
Licitacién y/o monto méximo asignado al Contrato.

XV.V.- Precaucién en el Transporte do Materiales

Los adjudicatarios deberdn dar cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N° 75/87. del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones que en el Art. 2°, establece o siguiente: “Los
vehiculos que fransportan desperdicios, arena, rfipio, tierra u ofros materiales, ya sean
sélidos o liquidos, que puedan escurirse o caer al suelo, estaran construidos, de forma que
ello no ocurra por causa alguna”.

En los zonas urbanas, el transporte de materiadles que produzcan polvo, tales como
escombros, cemento, yeso efc. Deberd efectuase siempre cubriendo total y eficazmente los
matericles con lonas o piasticos de dimensiones adecuados, u ofro sistema, que impida sus
dispersion dl cire.

Por otra parte, con el objeto de evitar en lo posible Ia formacioén de polvo, se deberdn
humedecer los sectores en que produzcan movimientos de tierra en la obra.

Se debe tener presente instrucciones establecidas por la Municipalidad de Utueche para el
terma anteriormente sefalado.

—
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Litueche

FORMATO N° 1

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

PROPUESTA PUBLICA:

FECHA:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE:

RUT:

CORRESPONDE A UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE

RUT:

Sl

DOMICILIO DEL PROPONENTE:

CALLE:

DEPTO/OFIC:

COMUNA: CIUDAD:

TELEFONO: FAX:

CORREQ ELECTRONICO

BOLETA DE GARANTIA N°

BANCO: FECHA:

MONTO:

FIRMA Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

NO






Litueche

FORMATO N° 2

DECLARACION JURADA SIMPLE
_DE ACEPTACION DE LOS ANTECEDENTES DE
LA PROPUESTA PUBLICADOS EN EL PORTAL
CHILECOMPRA

PROPUESTA PUBLICA:

FECHA:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE:

DOMICILIO:
TELEFONO: FAX:
RUT: CORREQ ELECTRONICO

DECLARO LO SIGUIENTE:

1.- Conocer y aceptar las condiciones establecidas en las presentes Bases Administrativas Especiales y Bases
Administrativas Generales.

2.- Haber estudiado todos los antecedentes y verificado la concordancia entre planos y Especificaciones Técnicas
de la propuesta.

3- Haber recorrido el terreno, conocer sus condiciones actuales y factibilidades de servicio cualquier otro aspecto
que incida directamente en la ejecucion de las obras.

4.- Haber verificado las condiciones de trabajo y de abastecimiento y estar de acuerdo con ellas.

5.- Estar conforme con las condiciones generales del proyecto, incluidas las observaciones y aclaraciones si las
hubiere.

FIRMA Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL






Litueche

FORMATO 3

DECLARACION DE NO PARENTESCO

PROPUESTA PUSLICA:

FECHA:

Mediante la presente, yo, C.N.l. en representacion

de RUT.

declaro, que ninguno de los integrantes del equipo profesional, ni quien suscribe, tiene calidad de cényuge, hijo{a),
adoptado(a) o pariente hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades
y de los/as funcionarios/as directivos/as de la llustre Municipalidad de Litueche, hasta el nivel de Jefe de Departamento o

su equivalente, inclusive.

FIRMA Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL







Litueche

FORMATO N° 4

DECLARACION JURADA SIMPLE
PROFESIONAL RESPONSABLE DE LAS OBRAS

PROPUESTA PUBLICA:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

RUT DEL OFERENTE:

NOMBRE DEL PROFESIONAL:

RUT:

PROFESION:

DISPONIBLIDAD DE HORARIO EN OBRA

DIAS
Jornada 8:30 13:00
Jornada 14:00-18:00

COMO PROFESIONAL DE LA OBRA, DECLARO LO SIGUIENTE:

1.-

Para el presente proceso licitatorio, presto asesoria profesional de manera dnica y exclusiva al oferente
individualizado anteriormente.

Contar con la disponibilidad de tiempo necesaria para permanecer en el terreno de ejecucién de las obras, a lo
menos de 3 dias en la semana.

Poseer conocimiento pleno del proceso licitatorio al cual se esta exhibiendo la presente informacion.

Estar al tanto de las condiciones generales del proyecto, incluidas las observaciones y aclaraciones si las
hubiere.

Compromiso a mantener en el lugar de las obras, un legajo de los documentos técnicos, administrativos y
econdmicos necesarios para la correcta ejecucion y supervision de las obras.

FIRMA PROFESIONAL






Litueche

FORMATO 5
PROPUESTA ECONOMICA

A. ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

RUT

OBRA A EJECUTAR

B. DETALLE DE PROPUESTA

SUBTOTAL NETO

% GASTOS GENERALES

% UTILIDADES

TOTAL NETO

19% IVA B ssssrseass s

TOTAL GENERAL DE LA OFERTA

Son _(en palabras)

C. PLAZO DE EJECUCION DE LA OFERTA

DIAS CORRIDOS

FIRMA Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL






FORMULARIO N°6
PROGRAMACION FINANCIERA

LICITACION N°©:

NOMBRE LICITACION:

COMUNA:

OFERENTE:

e
2
3
Nota: Para el ultimo periodo, el oferente debe ajustar los dias al ofertado en su
Formulario Oferta .El periodo final no puede exceder a S dias habiles posterior a la
recepcion Provisoria sin Observaciones .
P

FIRMA
(Licitante o representante legal)

LITUECHE, DE DE







WWBUPUESTO: CONSTRUCCION CENTRO VHEMNMO,JUWWE-UMWI

NOTA ; LA CUBICACICN E3 SOLO REFERENCIAL ES RESPONSABRIDAD DEL CONTRATISTA CORROBORAR CUANTIAS ¥ VALORES
NOTA ; LAS CANTIDADES DEBERAN SER VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA {CONTRATO A SUMA ALEADA)

|1 |INSTALACIONES PROVISORIAS iR 3 I

ua Potable, Electricidad, S8 HH.)

Placa Conmemarativa [ uni | | | [
2 TRABAJOS PREVIOS
214 Demoliclén, Extraccion. Retire de Excedentes y Transpane a Botaders m3 | 87 []
21.2 Desmalazado, Emparejado y Limpieza de Tereno m2 | 300 [
2.1.3 Paoda y Corte de Arboles uni | 4 []
214 Destronque de Arboles uni | 4 [
215 [Movimiento de Tieras m3 | 68 3
218  [Trazados y Niveles m2 | 300 | 3
21,7 Excavaciones m3 | 89 | []

3.1.1

(OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION

Emplentilade Hommighn G5, e=5cm

m3| 36 0
3.1.2 Cimientos continuos G20 mi| 98 ]
3.1.3 Sobrecimiento Hommighn G25 md | 42 Q
3.1.4 |Fa Longltudinal @10mm AB3-42h, para sobrecimienta xg | 108 0
3.1.5 Fe Estribo F8mm A63-42h, para sobracimiento kg | 110 0
1.1.6 Moldaje tipe Fendlico doble cara, para il m2 31 0
{ Desmoldante m2| a5 0
3.2 Radier Hormigtin G25, esp. 0,1m Interior mz | 825 0
322 Mallz tipo ACMA C-139, 0 equivalente Im2] 825 0
323 |Polietileno bajo radier Imz2| 625 ]
3.2.4 Establlizado CBR 60%, esp. 0,15m | m3| 9.5 [
3.3.1 | Atbafillera Confinada m2 | 832 0
3.3.2 | Estuco Témmico Muros exteriores (ambas caras de muro peri Iy m2 | 205 0
333 Tabiguerias Matdlicas no Estn, tipo lcan o equivak jdo en placa de 58.4 o
do e:18mm_
3.3.4 Pilar Homiggin G285 me] 1 7 [
3.3.5 Fe Lompitudinal 210mm AGMth_pllar kg 12_9 | 1]
336 |Fe Estribo @8mm AG3-42h, para pitar kg | 70 | [
3.37 Cadena Homigin G25 mi| 41 | 0
3.3.8 |FeLongitudinal ©10mm AG3-42h, para cadena kg | 77 | 0
3.3.9  |Fe Estribo B8mm AB3-42h, para cadena kg | 75 | [
3.3.10 IMoE Uipo Fendlico doble cara, para Pllares y Cadenas m2| 48 | 0
3311 [Desmaoidanta m2| 48 0
3.4.1 Cerchas Estructurales m2| 61,8 0
3.4.2 C 85 Enprog 2x2° m2| 615 0
3.4.3 Fiettro Asféltico Crepato 15Lbs m2 | 815 0
l3.4.4 Hojalateria Cublerta Forro Cortagota ml | 31,4 | 0
F.4.5 Hojalaleria Canal Agua Lluvia m | 75 | []
3.4.8 Bajada de Agua Liuvia ml | 31 | 0
Alslacién Témica Cublerta con colchoneta de Fibras de poliester e=80mm m2| 81,5 ]
Enciatado Interior plancha yaso cartén tipn ST, esp.=8mm m2 | 47,3 1 0
Encialado Interlor plancha yesc cartdn lipo RH, asp.=12,5mm m2| 81 1 0
m2 | 815 0

Cublerta tipo Jncalum prepintado

phnﬂllado Hormigdn G5, exScm

Fundacidn Honrigén G20

Muro Homrigan G25

Doble malia lipo Acma C196 o equivalente para fundacionas

Doble malia tipo Acma €196 o equivalente pam mure

Meldale Spa Fendlico doble cara, pars Obras de Ci id

Desmoldante

Petﬁl matalico 200x100x3mm

6 2 .'Madera ping E ada Impragnads 1x4°,

Qlo|o|e

3.6. Madera pino nada 1x3

3.8. 4 Pollcarbonate alveolar e=10, incluye accesoros de instalacidn, fijaciones y terminacion 3.1
.71 Hormigdn para paninsanto exteror

3.7.2  [Malla tipo ACMA C-139, o equivalente, para panimento exterior 471
3.7.3 Hommigan para rampa de acceso 46,2
3.7.4 Malla tipe ACMA C-139, 0 equivalents, para rampa acceso 48,2
3.7.5 Baldosa de Alerta 40x40x3.6¢cm B
3,76 |Escalera Hormigon G20 _ 0.4

|Malla tipo ACMA C-1 39 0 e equivalente para Escalera Hormigdn

8.1

20,4

Estabilizado Rampa. Pavimento axterior y de homigdn

Pasamanos, incluye filaciones

Excavaciones para camaras nuavas y canalizacibn de aguas lluvias

m2
m
m2
m2
kg
m2
m2
m2
m2 | 47,1
m2
m2
m2
m2
m3
m2
m3
m2
kg

(=1 -1 =0 A= =2 E=10=] 1=] [=] 1 =]

Tubo oulacrm P'VC azonmm

8 cemradura i sistema de suspension

4]

i6n camaras 0,8 x 0,9m wni | 20 | [}

Acma C-92 0 equivalents para rehuerzo de hommigan de canak m2| 33 | [

gén G20 para canaletas de evacuaciin de Bguas lhuvias md| 27 | 0
Rejilla matalica para car canaleta de evacuacion de sguas tuvias mi 3| [+]
0
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1 0
5.10.1.2 | Sistema de Puesta a Tiera vni | 1 1 [
3.10.1.3 | Poste metslico 100x100x3mm, inciuye pintura anticorrosiva uni 1] 0
3.10.1.4 | Tablero metdico sobrepussic TDA wni 1 | 1
3.10.1.5  Caja de distribucién metilica uni 1] 4
3.10.1.6 |Red da If 16n Eléctrica [Incluye ductos, izach conduciores) wni [ 1 0
3.10.1.7  [Lumninarias Intariores equipa LED 3x36w sobrepuesto uni 10 [*]
3.10.1.8 L. ias Exteri %ED 2x36w sobrepunsin uni 3 [+]
3.10.1 Q_Fqu_go de lluminacién LED de Ememgancia wil] 7 0

0

a [incluye Aﬁanque Domicitiario, ductos canalizaciones, laves
n CU}
Red de Agua Potable Callente (incluye ductos, canallzaciones, Haves larminales y

SON0s &

3.10.2.2
3,103 [instsiack

3.10.3.1

3.10.4 de Gas

3.10.4.1 Red de Gas Licuado de Petrdleo (ineluye ductos, canallzaniones. Vaves 1 termlnales ¥ uni 4 B
~__ " _laccesorios en CU}

3.10.4.2 |Provisién e Instalacion Calafon 25 Lis. rios de idn} uni 1 o

‘ -3l [ncherm

2.10.4.3 Provisién & Instalacin Cilindros de Gas de 45 kg (Incluye ragulador y accasorios de uni 5 o
" linstalacioni I

3.10.4.4 Gabinete de Al y R B do Cilindros de Gas Calelon uni 1 0
3.10.5 | Antacios Sanitanos y Accesoros de Instaiation e ST o TR, % e ao

3105, Pnefacte anltaric WC Adulto, modelo tipo one piece GLB dusmlga dusl ﬂush Induyu uni 2 0
e g accesonos de Fiacidn e instalacién

2.10.5.2 afamo Sar:Fliaﬂ:II;aanos Adulto, modalo padestal 5, 2Lts.; Incluye accasorios da uni 2 o

e 1 el

3. 10 5.3 Reoepbiculo B0x80cm; induys accesorios de fijacibn, gifanas & Instalacién uni 1 1]

mz /]

= m2 V]

ez . ampasts, ljado y aparjo muras | m2 2

3.11.2.4_|Enlucldo tipo alta resistencia | m2 [

3.11.2.5 |Esmatte al Agua Satinado {2 mano muros - Color por definir} | m2[ 3218 o

3.11.2.8 |Enlucido yeso, empasts, lado y aparejo cielos interores | m2] 554 Y

3.11.2.7_|Létex al sgus Extracubriants {1 mano cielos - Color Basa) Tmz2] 554 o

3.11.2.8 |Esmalte al Agua Satinado {2 mano cieles - Color por definir) | mz]| 554 1]

211.2.9 'Ansivo Etructu para bamm:a. 105, perfileria q vista, pueria y cisrre: m2 | 887 9
f 1

parfileria quiebra vista, puarta y m2| 687 0

elria, ancho vano 0 ,95m (Madera sblida
palicula de p i6n, pelicula de terminado | uni 1 L]

2 Puena Inlanor P-02, segun planlmetrfa ancho vane 0,95m (Terciads pino; induye

rios. iy licul proteccidn, pelicula de terminado y quincallerias) Euni 2 =
1

3.11.3.3 Puena Inleﬂ;:r P-OS segunlplTnlme!ﬂa ancho vano 0,74m (Terdado pino Induys uni 3 o
g RS [2lgciin, pelicula de proleccion, icula de i }o rias) |

3.11.3.4 Ventana Termopanel AL-42, Tipo V-1, segin pIanimeMa Numlnlo Iacado imiradén | m2 6.7 o
© " |madera color robla mas vidro arenado | '

21135 |ventana Termopanel AL-42, Tipo V-2, segun planimetria, Aluminio lacado imitacion mz| 07 °

© T | madera color robla mas vidrio liso " e

41136 Vemaanrmnpanel AL-4 Tipn V-3, segun planimetria, Aluminio lacado imitacion I m2| 28 P

3.11.3.7 Vemana T&fmopmel AL-42 Tipo V-4, segun planimatria, Aluminio lacade imitacidn m2 6.5 0
madera color roble més vidria liso N

3.11.3.8 Ventana Termopanel AL-42, Tipo V-5, segun planimetria, Aluminio lacado imitacion mz| a2 0
" ™" imadera color roble més vidro liso N

4 ASEOQ Y ENTREGA
4.1 Retiro d& Faenas y Limpieza de Temeno
Fam

GASTOS GENERALES #VALOR!
UTILIDADES #|VALOR!

A |  mVALORI |
 TOTAL | #VALOR!

CONTRATISTA







