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SECPLAC: N°04
02.03.2022 DECRETO ALCALDICION® () 0 0 2 4 1

LITUECHE, 02 de Marzo 2022
CONSIDERANDO:

s La necesidad de contar con espacio acorde a las necesidades del Programa tenencia responsable de
mascotas y animales de compaiiia

» La alta demanda que existe con respecto a las atenciones veterinarias para mascotas y animales de
compaiiia en nuestra Comuna,

Los escases de clinicas veterinarias en nuestra Comuna,

El incremento exponencial de animaies vagos y callejeros por la comuna, que na reciben ningun tipo
de control sanitario por ende representa un potencial riesgo a la salud de la poblacién,

Los elevados costos de los procedimientos veterinarios.

¢ La iniciativa de inversién denominada “Construccién Centro Veterinario, Litueche Urbano™,
presentada al Fondo Regional de Iniciativa Local.

» Los convenios de transparencia suscritos entre el Gobiemno Regional de O'Higgins y la Municipalidad
de Litueche sobre transferencia de recursos del Fondo Nacional de Iniciativa Local de fecha 04 de
Enero del 2022.

* El Acuerdo del concejo Municipal N°18 y 19/2022 sesién ordinaria 22 de fecha 09 de Febrero del
2022 que aprueba convenio de transferencia del Fondo Regicnal de Iniciativa Local, entre el
Gobierno Regional de O’'Higgins y la Municipalidad de Litueche.

* La Resolucion Exenta N*114 de fecha 15 de Febrero de 2022 que aprueba convenio de transferencia
suscrito entre el Gobiemo Regional de O'Higgins y la Municipalidad de Litueche, Proyecto FRIL 2021.

*  Elcertificado de Disponibilidad presupuestaria N® 70 de Fecha 22 de Febrero de 2022

* Las Bases administrativas Generales, bases Administrativas Especiales, especificaciones Técnicas,
Planimetria, ltemizade, que normal las actividades requeridas y que se adjuntan al presente Decrefo.

VISTOS :

El Decreto Alcaldicio N® 732 de fecha 28 de junic de 2021, que Asume al Cargo de Alcalde de la
Municipalidad de Litueche don René Acufia Echeverria. Las normas consagradas en la Ley N° 19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios y su respectivo Reglamento y
las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Orgénica Constitucional de Municipalidades. El Decreto
Alcaldicio N° 740 de fecha 30 de junio de 2021, que RENUEVA los Decretos Alcaldicios N° 597 y 847 de
2018, que Delegan la fima bajo la férmula "Por Orden del Sr. Alcalde” a la Administradora Municipal.

DECRETO:

1.Lldamese a licitacion piblica a través del Portal www.mercadopublico.cl para la contratacion de
servicios de “Construccién Centro Veterinario, Litueche Urbano” por un monto de $101.955.000
{ciento un millén novecientos cincuenta y cinco mil pesos).
2.Aptuébese en todas sus partes las Bases Administrativas, Bases Administrativas Especiales,
Especificaciones Técnicas, Planimetria, lemizado y otros antecedentes de la Licitacién Publica.
3. Némbrese como integrantes de la Comisién Evaluadora de |a citada licitacién, a los funcionarios que
se indican o a sus subrogantes cuando procedan:
o Secplac
o Jefatura SEPLAC .
o Jefatura DOM

4.Designese Unidad Técnica del Proyecto, a la Direccidn de Obras Municipales para la correcta
ejecucidn de la iniciativa de Inversién.

5.Incorpérese copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de la Licitacién Publica antes
sefialada

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.
“Por Orden del Alcalde”

RAE/CSM/LUS/RPVIFQIkgll

DISTRIBUCION
Archivo Finanzas
Archivo DOM
Archivo Adquisiciones
0Of. Partes
Archivo Secplac






ART. 1°

1

ART, 2°

.2,

1.3.

Litueche

llustre Municipalidad de Litueche
secretaria de Coordinacion y Planificacion Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“Construccién Centro Veterinario, Litueche Urbano”.

BASES DE LA PROPUESTA

Las presentes Bases Administrativas Especiales complementan las  Bases
Administrativas Generales, las que conjuntamente con las Especificaciones Técnicas,
Planos, Detailles, Aclaraciones y demds antecedentes de la obra a ejecutar serdn
parte del Contrato.

La ejecucién del proyecto deberd dar cumplimiento a la Normativa Legal y
reglamentaria establecida sobre la materia: Ley y Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones y demds Ordenanzas Municipales y Sanitarias. El Reglamento
General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarillado y Agua Potable, incluso
las disposiciones

de la Empresa de Servicios Sanitarios de la zona; La ley General de Servicios
Eléctricos, incluidos los Reglamentos internos de la Direccidn de Servicios Eléctricos y
Combustible, Ley 20.123 de Subcontratacion y Reglamento Intermno de Higiene y
Seguridad, aprobado por la Inspeccion del Trabajo.

Quedardn excluidos quienes, al momento de la presentacion de la oferta, de la
formulacién de la propuesta o de la suscripcion de la convencién, segin se frate de
licitaciones puiblicas, privadas o contratacién directa, hayan sido condenados por
practicas Anti sindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador,
dentro de los anteriores dos afos.

Respecto de aquellas materias no reguladas por los documentos y Cuerpos
normativos citados se aplicard supletoriamente el Reglamento para Contratos de
Obras Publicas, fijado por Decreto N° 75 del 29/08/2015.

Cualquier modificacién que requiera ias Bases o documentos que conforman la
propuesta, estas se podran modificar ratificado por el Decreto respectivo y antes
que cierre la propuesta.

IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

2.1. Nombre de! Proyecto " Construccidon Centro Veterinario, Litueche Urbano™.

2.1. Nombre del Proyecto Alustre Municipalidad de Litueche.

2.3.
2.4.

2.5.

Mandatario llustre Municipalidad de Litueche.
Valor Maximo de la obra : $101.954.232.- IVA Incluido.

Unidad Técnica Justre Municipalidad de Litueche.




ART. 3° DE LOS PROPONENTES

3.1. Almomento de suscribir Contrato. Los proponentes deberdn encontrarse con
inscripcion vigente en el siguiente registro:

&%

Registro de Proveedor Habil : El Adjudicatario
deberd estar inscrito en registro de Proveedores
al momento de suscribir el contrato, segin Art.
66 del Reglamento 250, de la Ley 19.886 Ley de
Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios.

ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

4.1. Sistema de Contrato:

4.2, Sistema de Impuestos

4.3. Enfrega de Antecedentes:

4.4, Visita a Tereno Obligatoria:

4.5. Consultas:

A suma aizada sin regjuste ni intereses, con estados de
Pago de acuerdo al avance de las obras.

El contraio estard afecto al 19% IVA.

Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl

El dia 15 de Marzo de 2022 a las 15:00 hrs.

En dependencias de la SECPLAC, Cardenal Caro 796,
Litueche.

En caso de Sociedades, quién asista a la Visita a Terreno
Obligatoria, deberd presentar Poder Simple donde se
individvalicen los datos de la empresa representada,
salvo que sea el propio Representante legal de la
Empresa o Sociedad (este Ultimo para corroborar lo
sefialado, deberd presentar una copia fisica o digital, de
la Escritura de Constitucién). Si la Empresa corresponde a
una persona natural deberd acreditar mediante su
cédula de identidad, si este Oltimo no asistiera el
representante de este se deberd acreditar mediante
Poder Simple que lo autorice para su representacion.

No se aceptard la entrega de ningun fipo de
documento, posterior a la fecha y horarioc antes
indicado. La visita a terreno tiene como objefivo el que
los contratistas tomen conocimiento personal de la
ubicacién y condiciones geogrdficas de la obra, para su
gestién y coordinacion posterior, por lo cual no es el
medio valido para oaclarar dudas de caracter
administrativo, técnico y/o econéomico del proyecto.
Para ello se debera ceiiir a las consultas y aclaraciones
realizables por medio del portal
www.mercadopublico.cl, estableciéndose este como
Unico medio valido para ello.

Por la confingencia se recomienda asistir solo un
representante por empresa, ademds de poseer
mascarillas y otras indumentarias de autocuidado. Quien
no cumpla con esto no serd considerado como persona
o empresa valida para dicho acto.

Deberdan realizarse via portal www.mercadopuly




4.6. Aclaraciones: Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl

4.7. Cierre de Propuestas: Se procederd cerrar ofertas en portal

www.mercadopublico.ct.

4.8. Apertura de Propuestas: Se procederd abrir ofertas en portal

www.mercadopublico.cl.

4.%9. Adjudicacion: En www.mercadopublico.cl.
4.10. Plazo Maximo: Serd de 120 dias corridos respectivamente, contados

ART. 5°

ART. &6°

3.1,
5.2.
5.3.
54,
5.5.

5.6.
5.7.
5.8.

6.1.

6.2.

6.3.

Desde el dia siguiente a la fecha de entrega de terreno.
DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

Bases Administrativas Generales.

Bases Administrativas Especiales.

Especificaciones Técnicas.

Planos entregados para la propuesta [informacién digital).

Propuesta Econdmica detallada por partida y precios unitarios [(Formatos
entregados en formato digital).

Formato Oferta Econdmica.

Consultas y Aclaraciones.

Formatos v/o Documentos Anexos.

GARANTIAS
SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Los proponentes deberdn presentar un instrumento financiero de garantia “A LA
VISTA" o Cerlificado de fianza (segin lo establecido en el arliculo 31 del Decrefo
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios).La cual deberd incluir una glosa que detalle
PARA GARANTIZAR: Seriedad de la propuesta, Proyecto:"Construccion Centro
Veterinario, Litueche Urbano™.

Por un monto igual o superior de $ 1.000.000.-

Dicho instrumento deberd ser tomado a nombre de la llustre Municipalidad de
Litueche, con una vigencia igual o superior a 60 dias comidos contados desde la
fecha de Apertura de la Propuesta. Este documento serd devuelto a los oferentes
una vez contratada la obra o rechazada la totalidad de las ofertas.

La caucién o garantia deberd ser pagadera a la vista, fomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardcter de imevocable.

ANTICIPO
No se considerq.

FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El proponente que se adjudigue la propuesta deberd eniregar un Instrumento
Financiero “A LA VISTA" o Cerlificado de fianza (segin lo establecido en el articulo
48 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Confratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios).Cuya glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Fiel y
Oportuno Cumplimiento del Conirato, Proyecto: “Construccion Centro Veterinario,
Litueche Urbano”

g
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Por un monto equivalente al 10 % del valor del Contrato.

La que deberd ser tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, expresada en pesos y con una vigencia igual o superior a 90 dias
corridos posterior al plazo de vigencia del contrato.

Si en el transcurso del contrato se introdujeren aumentos de obras, plazos u obras
nuevas o extraordinarias, deberdn rendirse garantias en el porcentaje (valor total) y
plazo indicado(aumentando nuevo plazo), ia cual deberd ser preseniada al
momento de firmar el anexo de contrato.

Lo garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, serd requisito para la
suscripcién de éste (Contrato).

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes de! adjudicatario y tener el cardcter de imrevocable.

6.4.  BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Una vez ejecutada la obra y como requisito previo a ia cancelacion total de ésta el
contratista deberd presentar un instrumento Financiero de Garantia “A LA VISTA" o
Certificado de fianza (segin lo establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.884, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios).Cuya
glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Buena Ejecucidon de la Obra, Proyecto
*Construccién Centro Veterinario, Litueche Urbano",

El cual deberd ser tomado a nombre de Ia llustre Municipalidad de Litveche RUT N°
$9.091.100-0, por un monto equivalente al 5% del valor del contrato expresada en
pesos, con una vigencia igual o superior a18 meses contados desde la fecha del
Acta de Recepcion Provisoria sin observaciones, la que serd devuelta, una vez
efectuada conforme la Recepcion Definitiva {Acto Administrativo que se realizard
dentro del mes 12 desde la recepcién provisoria sin observaciones), hasta 30 dias del
vencimiento de la boleta de garantia.

Nota : Boleta Garantia de Buena Ejecucidn de Las Obras debe ser entregada y
recepcionada por la Oficina de Partes el dia habil siguiente de la Recepcion
Provisoria Definitiva de la Obra, de o contrario se aplicaran multas al Ultimo estado
de Pago o se hard efectiva ia Boleta de Garantia de Fiel cumpiimiento de
Contrato.

Serd de exclusiva responsabilidad del Contratista, solicitar la respectiva Recepcidn
Definitiva de Obras, de lo contrario se hard efectivo el cobro del instrumento en
Garantia.

Si la Obra presenta problemas durante su periodo de garantia el Contratista serd
notificado por parte de la Unidad Técnica, mediante carta certificada y/o Correo
Electrénico. El Contratista deberd subsanar las observaciones denfro del plazo de 15
dias corridos, fecha que comienza a partir al dia hébil siguiente de la nofificacién. En
caso de no cumplir con esta indicacion se hara efectivo el dia siguiente habil de
manera inmediata el cobro del instrumento bancario de garantia de buena ejecucion
de las Obras.

6.5. COBRO

Se efectuard el cobro de los instrumentos bancarios de garantia anteriormente
mencionadas segin como sigue:

6.5.1. Seriedad de la Oferta : Se procederd al cobro inmediato de la presente garantid al
desistir €l mismo oferente de la oferta presentada, al incumplir por parte” del
contratista con el plazo establecido para la firma del contrato y por.la no
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presentacion de la garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato en la
fecha estipulada, asi como tambien al incumplir el punto 3.1 de las presentes bases
y 6.4.

6.5.2. Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato: Se efectuard el cobro de la presente
garantia segun lo estipulado en el articulo 72.- del comrespondiente Decreto 250 que
“"Aprueba Reglamento de la Ley n° 19.884 de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestacién de Servicios". Ademas de lo estipulado en el articuio 8° de
las presentes bases.

6.5.3. Buena Ejecucion de las Obras: Se procederd al cobro inmediato de la presente
garantia al incumplir por parte del contratista con el plazo establecido para
subsanar las observaciones planteadas por la Unidad Técnica en el proceso de
Recepcién Definitiva de Obras, siendo estas nofificadas al contratista mediante
carta certificada y/o Correo Electrénico

ART. 7° PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

7.1, La presente licitacién serd levantada a fravés del portal www.mercadopublico.cl.
Los oferentes ingresardn su postulacion y todos los antecedentes requeridos sdlo a
través del sefialado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas v
plazos alli estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automdtico del "Comprobante de Envio de Oferta” que se entrega en dicho sistema,
el cual debe serimpreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se sefiale en el portal y las respectivas
Bases.

Sdlo se aceptardn consultas a través del citado portal en los plazos alli establecidos.
Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se realizardn sélo a través del
portal en los plazos que se estableceran al momento de levantar la licitacion.

7.2, FORO INVERSO:

Segun el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido administrativo, técnico y econémico de la propuesta, teniendo siempre
presente la obligacién de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y
sélo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de manera éptima el
objefivo de esta licitacion.

El tiempo para enfregar respuesta al foro inverso no sobrepasaré las 48 horas, una vez
realizada dicha accién.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendrd una
ponderacion de descuento segin lo establecido en Criterio de Evaluacién de la
presente B.A.E.

La publicacién de los resultados serd también a través del portal.

7.3. Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a contfinuacion:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberan presentarse
escaneados y perfectamente legibles, las medidas serdn en unidades métricas yA0s n
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valores en moneda nacional. (Respetando Archivos y Anexos Adjuntos en el
Sistemay).

En el Archivo N°1, denominado "DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS®, se incluira:
a) Formato N° 1, Identificacion del Proponente.

b) En el caso de que el proponente sea persona juridica deberd adjuntar copias
autorizadas legalmente de su Escritura de Constitucidn y Cerlificado de Vigencia
en el registro de Comercio, y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con
no mas de 30 dias de antigiedad desde su emisidn.

c} Unién Temporal de Proveedores, en el caso si dos o mds proveedores s& unen
para el efecto de participar en un proceso de compra, deberdn establecer, en
el documento que formaliza la unién, a lo menos, la solidaridad entra las partes
respecto de todas las obligaciones que se generen con la Enfidad y el
nombramiento de un Representante o apoderado comun con poderes
suficientes, este ser el encargado de ofertar, de facturar y en caso multas a este
serd el responsable

Para contrataciones iguales o superiores a 1000 UTM, y sin perjuicio del resto de
las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acverdo en
que conste la Unién Temporal deberd materializarse por Escritura Pdblica, como
documento para contratar, sin que sea necesario constituir una Sociedad. Se
exigird la Inscripcion en el Registro de Proveedores para suscribir el Contrato, de
cada proveedor de dicha Unién Temporal. Al momento de la presentacion de
las Ofertas, los integrantes de la Unién determinardn que antecedentes
presentardn pora ser considerados en la evaluacién respectiva, siempre vy
cuando lo anterior no signifique ocultar informacién relevante para la ejecucion
del respectivo Contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma.
Todo lo anterior deberd regirse de acuerdo a lo estipulado en el articulo 67 bis.
Del respectivo Decreto 250,

d) Fotocopia del Insfrumento Bancario o financiero de Seriedad de la Oferta
{boleta de garantia, cerificado de fianza)de acuerdo a lo establecido en el
articulo é.1. de las presentes bases.

Ademds se deberd ingresar Documento Original a Oficina de Partes de la
Municipdlidad de Litueche, antes de la fecha de cierre de las ofertas.

e) Hoja de Declaracién Jurada Simple segun Formato N°2 de acepiar y
conocer las Bases Administrativas, y demds antecedentes y condiciones que
regulan la Propuesta.

f) Aclaraciones firados por el oferente, si las hubiere.

g} Certificado de inicic de actividades emitido por el Sl o carpeta Tributaria
electrénica persondlizada y patente municipal.

h) Formato N° 3; Declaracién de no Parentesco.

En el Archivo N°2, denominado “DOCUMENTOSTECNICOS", se incluira:

a) Cerlificado de Visita a Terreno emitida por la Unidad Técnica.

b)] Fotocopia Certificado de titulo Original legalizada “notarialmente” del
profesional responsable de las Obras. {Ingenierc Civil, Arquitecto, Constructor

Civil, Ingeniero Constructor).

¢) Curriculum Profesional a Cargo.
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d) Formato N°4; Declaracion Jurada Simple del Profesional responsable de las
Obras dejando establecido los dias y horario que el profesional deberd estar
presente ala obra,

Nota: El Profesional Responsable de la Obra deberd permanecer en ferreno a lo
menos 3 dias a la semana. En la ejecucion de la obra se evaluard su capacidad
de gestién y soluciones constructivas que aporten a una mejor calidad de la
obra de lo contrario la Inspeccion Técnica de Obra, le solicitard a la Empresa el
cambio de Profesional y esta deberd acatar dicha solicitud. Ademds el
profesional de obra no podrd participar en la ejecuciéon de mds de 2 obras en
forma simultdnea, para este fin se solicitara a la Direccién de Obras un
certificado que acredife aquello.

e) Carta Gantt de operaciones semanales

f) Cerificados de Experiencia en obras de Construccidén en el drea Publica,
extendidos por los Mandantes (Representante Legal, Director de Obras
Municipal, con el detalle de las obras ejecutadas, montos y superficies (m?2)
construidos.  Si los documentos presentados no exhiben algunos de estos
atributos, no serdn considerados para evaluacion.

Como experiencia reconsiderard: construccién, reposicion y/o Mejoramiento de
infraestructura cualquier otras obras afines. Quedando todo ello a interpretacion
de la comisidn evaluadora.

g) Cerlificade Comportamiento Contractual.

Certificado que acredite comportamiento contractual  del contrafista o
empresa contratista, empresas integrantes de la U.T.P, con la municipalidad de
Litueche, el cual serd emitido por la D.O.M y deberda entregar informacién de
incumplimientos como:

Término de contrato,

Aplicacién multas atraso.

Cobro de boletas garantias.

Incumplimiento Oportuno de en la entrega de Boleta de Garantia por
parte del Contratista

Incumpliendo con los jornadas de los Profesionales de obras.

Estados de Pagos Pendientes de Obras Ejecutadas { en estado de con
recepcion Provisorias sin observaciones )

Lo anterior sujeto a un periodo de los Ultimos 12 meses.-
Si cualquiera de las Empresas integrantes de la Unién Temporal de Proveedores
tiene un incumplimiento por Comportamiento Contractual , afectara a toda la
Unién Temporal, para efectos de Evaluacién, por lo tanto el oferenfe deberd
presentar el cerificado de comportamiento contractual de cada uno de sus
integrantes.

En el Archivo N°3, denominado “PROPUESTA ECONOMICA”, se incluird:

a) Valor total de la oferta y plazo de ejecucién de las obras, segin Formato
N°5.

b} Formato Programacion financiera Formato N°&

¢) Presupuesto Oficial segin Formato N° 7.
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La omisiéon o no-presentacién de los antecedentes en cuanto a error de fondo,
solicitados en los puntos N° 7.3, 7.4, 7.5 y 7.4 de estas Bases, podrddar lugar a que la
oferta del contratista respective quede fuera de la licitacion, segdn la falencia y o
criterio de la respectiva Comision Evaluadora.

Ofertia Econdmica (Total General de la Oferta). El precio tolal de items
corresponderd al producto de la cantidad de precios unitarios, la suma de estos
productos mdas Gastos Generales y Ufilidades, y a su vez aplicando el 19% VA,
coincidird exactamente con el Precio a suma alzada ofrecida.

La oferta subida o través del Portal www.mercadopublico.cl, deberd ser expresada
en valores netos, es decir sin IVA.

7.7.  DE LA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

7.7.1. La Unidad Técnica constituird una Comisién Evaluadora, presidida por el SECPLAC,
Jefatura Secplac, Jefatura DOM y en caso de no estar presentes, formarén parte de
la comisién aquellos Funcionarios gue jerarquicamente contindan en sus funciones,
todos estos designados por Decreto, quienes cumplirdn la tarea de verificar,
analizar los antecedentes presentados, otorgar puntajes a los criterios de evaluacion
preestablecidos, andlizar el cdiculo y emitir informe proponiendo quien haya
resultado favorecido con el mayor punfdje, para una mejor resolucion del
Mandante.

La Comisidn Evaluadora se reserva el derecho de proponer al Mandatario el
rechazo de algunas o todas las ofertas, sélo cuando técnicamente se demuestre su
inconveniencia. Asimismo el Mandatario se reserva el derecho de proponer la
adjudicacién a cualquiera de los proponentes, aunque no sea la oferta mas
economica.

7.7.2 Lo comisidn tendrd por objeto el estudio de las ofertas segun la pauta de evaluacion
que a continuacién se indica:

Precio (Menor oferta economica)

Puntaje = ({Precio entrega Minimo Ofertado)/(Precio 20%
Ofertado)) X 20%

Experiencia de los Oferentes sector PUblico.

Con experiencias 25%

Mds de 15 obras 30 pfs.
Entre 8y 14 obras 20 pls.
Enfre 1y 7 obras 10 pts.
Sin experiencia 0 pts.
Descentralizacién y Desarrollo Local { empresa con
domicilio o Direccién la Provincia de Cardenal Caro)
100 Pts. Empresa con Provincia de Cardenal Caro
50 Pis. Empresa Sin Provincia de Cardenal Caro 20%
Esta informacion se verificara entre la informacién
entregada por el portal www.MercadoPublico y el
formato N°1 de las presente bases
Comportamiento Contractual con la Institucién. En los 12
ultimos meses
100 Pts.  Sin Aplicacién de Incumplimientos. 25%
0 Pts. Con Aplicacién de Incumplimientos.
Cumplimento de los requisifos formales de Presentacion
de la oferta { aplicacién del foro Inverso)

100 Pts.  Total documentos solicitados 10%
50 Pts. Aplicacién del foro para 1 documento
0 Pis. Aplicacién del foro para 2 o mas documentos

PUNTAJE MiNIMO DE ADJUDICACION 80%.
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7.7.5.
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MECANISMO DE DESEMPATE:

En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio:
Mayor Experiencia, Menor Oferta Econdmica, Comportamiento Contractual con la
Institucién. En los 12 Ultimos meses, Descentralizaciéon y Desarrollo Local.

El Informe Técnico vy la proposicién de adjudicacion serd enviada al Alcalde quien a
su consideracion, podrd aprobar o rechazar dicha proposicion.

Aprobada la proposicion de adjudicacion por el Alcalde, se procederd al dictamen
del Decreto Alcaldicio de adjudicacién, con el cual se notificard al oferente
favorecido, adicionalmente la adjudicacién serd comunicada via portal
www.mercadopublice.cl, a través de la resolucién del acta de adjudicacion.

Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicacién de la adjudicacion
deberd mediar un lapso no superior de 5 dias hdbiles seguidos, transcurido dicho
plazo el contratista podrd desistirse de su oferta. (En este caso se hard efectiva la
boleta de seriedad de oferta).

Cuando la adjudicacion no se redlice dentro del plazo sefialado en las Bases de
Licitacién la Entidad debera informar en el Sistema de Informacién las razones que
justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar o indicar un nuevo plazo para
la adjudicacién.

Adjudicada la propuesta y firmado el contrato por el oferente favorecido, se
procederd a hacer devolucidn a todos los proponentes de las Garantia de Seriedad
de la Oferta, con excepcidn del oferente favorecido, ia que serd devuelta después
de presentada la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, la que deberd ser
presentada antes del acto administrative "“firma del Conirato” de igual manera se
deberad presentar Péliza de Seguro a todo riesgo y orden de compra aceptada por
el contratista. De no materializarse los actos administrativos antes sefalados (firma
de contfrato y aceptacién de la orden de compra) por causas imputables al
oferente, la llustre Municipalidad de Llitueche procederd a dejar sin efecto la
adjudicacion de la licitaciéon, mediante el decreto Alcaldicio respectivo para
posteriormente hacer efectivo el cobro de las garantias correspondientes,

Si el primer calificado desistiese de su oferta se hard efectivo el cobro del
insfrumento bancario en garantia de Seriedad de la Oferta y se adjudicard al
cdlificado en el 2° lugar, de acuerdo al proceso de evaluacion. Por tanto en el caso
que se haga efectiva la devolucién de la garantia por seriedad de la oferta, o su
corespondiente cobro segin sea el caso, se llamard a una nueva licitacion en el
caso de haber solo un oferente.

Bl Adjudicatario tendrd un plazo de 5 dias habiles a contar de la notificaciéon de
adjudicacion de la propuesta para firmar contrato, el cual deberd entregar a
tiempo toda lo documentacion necesario para poder formalizar dicho acto
administrativo tales como Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, orden de
compra aceptada, entre otros documentos requerido por el Mandante.

Si el contrato no se suscribe dentro de los 5 dias hdbiles siguiente a la fecha de
adjudicacion de la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o al
Mandante, queda facultado el oferente a refirar los antecedentes y documentos
presentados, sin derecho a deducir reclamo alguno sea Judicial o Administrativo, ni
a demandar indemnizacion alguna por este concepto.

PARTIDAS ADICIONALES
No se considera.
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ART. 8°

8.1.

8.2.

DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO.
FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato serd redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Contratista,
dejando fres copias en el archivo de la misma Unidad y una copia al Contratista.

Ser@ requisito indispensable para la firma de este instrumento enfregar en la
Municipalidad la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, Péliza de Segurc a
todo riesgo, comprobante de solicitud de pédliza de seguro emitida por la compaiiia
respectiva y comprobante de la orden compra aceptada.

Cualquier observacion o reparc formulado por la Contraloria General de la
Repiblica, al contrato ¢ al decreto que lo aprueba en el proceso de Toma de
Conocimiento, cuando procedd, serd causal de modificacion del contrato en los
términos indicados por dicho organismo contralor.

El contrato deberd cumplir con las siguientes caracteristicas:

Expresar los montos.

Escrito y elaborado por la Unidad Técnica.

Moddlidad de Suma Alzada.

En pesos.

No reqgjustable.

Comprender la totalidad de la obra hasta su terminacion completa.

Debe hacer referencia a lo menos de valor de la oferta, presupuesto detallado por
partida y fuente de financiamiento, plaze y programa de trabadjo, especificaciones
técnicas, planos de arquitectura, cdiculo de instalaciones, bases administrativas
especiales, bases administrativas generales y cualquier ofros antecedentes que se
considere de importancia por la Unidad Técnica.

Contando con todos los documentos sefalados, se procedera a redlizar la firma del
contrato, para lo cual se tendrd un plazo de 5 dios habiles una vez realizada la
notificaciéon de adjudicacion de la propuesta.

Nota:

En caso de la Péliza de seguro con coberlura a todo riesgo, la cual debe ser
presentada al momento de firmar contrato, solo en casos particulares se aceptard el
comprobante de solicitud de esta a la empresa aseguradora. Esto fundado a los
protocolos que regulan a las empresas, en cuanto a los plazos de entrega.

DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Serd el que se indique en el Decreto de Adjudicacidén, producto de la oferta
seleccionada. Serd expresado en pesos, meneda nacional € impuesto incluido.

El contratista deberd garantizar la ejecucion completa y operiuna de la obra con un
instrumento bancario “A LA VISTA" {seglin lo establecido en el articulo 48 del
Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 17.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios). Esta garantia serd extendida a favor del Hustre
Municipalidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0, por un monto equivalente al 10 % del
valor del contrato expresado en pesos y deberd ser entregada en oficina de partes
de la Municipalidad.

Al momentoc de la Recepcion Provisoria sin observaciones , la Unidad Técnica
procederd a devolver esta garantia, contra la entrega por parte del coniratista de
un instrumento bancario o financiero “A LA VISTA” (segin lo estipulado en el Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de
la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacibh
de Servicios). por Buena Ejecucion de la obra por un monto equivalente a al'$% del



8.2.1

8.3

8.3.1

contrato, y con una vigencia igual o superior a 18 meses una vez realizada la
Recepcién provisoria sin observaciones de la obras.

La firma del contrato vy la entrega de terreno se realizaran de manera simultdnea, es
decir ambos trdmites en un mismo proceso o a lo mds en un mismo dia, debiendo el
adjudicatario coordinar una reunidn de cardcter técnico y administrative con la
Unidad Técnica {D.O.M.), para revisar de antemano los alcances especificos de
organizacién para el inicio y desarrollo de las obras; por lo cual en dicha reunién se
deberd contar con la presencia del profesional responsable de las obras.

Queda estrictamente prohibido que el Contratista adjudicado inicie los frabajos
antes de la formalizacion del confrato y de la entrega oficial del terreno establecida
en el acta de entrega de terreno, pudiendo en caso contrario de esta indicacién, el
poder re adjudicar el proceso en cuestion, haciéndose efective de manera
inmediata el cobro de la garantia de seriedad de la oferta.

Si un funcionario auicriza la ejecucién de trabagjos en forma extempordneaq, sera
administrativamente responsable de estos hechos.

INICIO DE OBRA

El Inicio de Obra debe comenzar al dia siguiente de la firma del Acta de Entrega
de Temreno, si por motivos injustificados esta no ha iniciado pasado los 10 dias
siguientes, se realizara el Termino de Contrato y se hard efectiva la Boleta de
Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato. ( la instalacion de faenas no es
suficiente para justificar el inicio de la obra)

DISMINUCION O AUMENTQO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION - PARALIZACION
DE OBRAS.

DISMINUCION © AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZC DE EJECUCION

B Mandatario previa autorizacion del Mandante podrd disminuir o aumentar las
cantidades de obras de cada partida del presupuesto, o del total de &l en cuyo
caso el contratista tendrd derecho a su pago de acuerdo a los precios unitarios
contfratados y a un aumento de plazo proporcional al aumento que haya tenido en
el contrato inicial salvo que se convenga ofro menor o el aumento por razones de
fuerza mayor la cual debe ser respaldada mediante el acto resolucién fundada o
decreto Alcaidicio.

Para realizar dichos cambios no deberd transcurir mdas del 70% del plaze de
ejecucién contratado (a excepcién de un hecho fortuito o de fuerza mayor), todo
cambio de partida deberd comunicarse por parte del Mandante a la Institucion
PUblica que asigna los Recursos, adjuntando insumos necesarios (EETT., PPTO,
Planimetria, Oficic Conductor u ofro que sea necesario), lo cuales seran
confeccionado por la Unidad Técnica Municipal (DOM]) , el cual postericrmente una
vez obtenido la resolucidén de aceptacién de!l cambio de partida emitido por la
Institucion PUblica que asigna los Recursos, €l Mandante procederd a Decretar parg
su posterior ejecucion.

Si durante el desarrclio del contrato, se produjeren aumentos de obras y/o plazos, el
contrafista deberd actualizar 0 complementar las garantias a los nuevos valores vy
plazos, de manera de cumplir con el régimen de cauciones durante todo el periodo
de vigencia del contrato. El documento representativo de la nueva garantia, o de la
garantia complementaria, segun comresponda, deberd entregarse por el contrafista
a la suscripcidn del contrato modificatorio o de la notificacion de la modificacién
respectiva.

Se podrd conceder aumento del plazo de ejecucion de la obra, a solicitud escrita
del contratista, sdlo en los siguientes casos: —

a) Fuerza mayor o caso fortuito;

11



8.3.2

8.4.

84.1.

8.4.2.

8.4.3. SIN PROFESIONAL A CARGO 2

b} Por decision fundada de la Municipalidad

c}Por modificacién de la obra contratada; Las solicitudes comespondientes deberdn
formularse dentro del plazo de 30 dias desde la fecha en gque tuvo ocurrencia la
causa que lo moftiva, y antes del término del plazo contractual, bajo sancion de no
otorgarse si se excede dicho plazo.

Los eventuales aumentos de plazo, no generara el derecho a cobro de gastos
generales y/o utilidades.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podrd aumentar el plazo para la ejecucion
de la obra contratada a peticién fundada del contratista y aprobada por la 7O,
siempre que dicho aumento sea a consecuencia de un hecho Fortuite o de Fuerza
Mayor, situacién que serd informada al Mandante y a la entidad Financista.

PARALIZACION DE OBRAS

En casos debidamente justificados, las partes podréan convenir la paralizacién del
coémputo del plazo de ejecucioén del contrato, por el tiempo que las mismas partes
acuerden, sin perjuicio de la obligacidén del contratista de mantener vigentes las
garantias de acuerdo a los plazos establecidos en el conirato.

Situacion que serd informada al Mandante y a la Entidad Financista , acomparnado
por informe Técnico realizado por la ITO que indique las causales de Paralizacion y
decreto Alcaldicio que autorice dicho acte Administrativo.

Los eventual Paralizacion de la obras, no generard el derecho a cobro de gastos
generales y/o utilidades.

MULTAS

La Unidad Técnica podrd establecer sanciones por incumplimiento del contrato en
la ejecucién de las cbras en los siguientes casos:

POR ATRASOS ADMINISTRATIVOS

a) Si el contratista no presenta la pdéliza de seguro extendido como minimo &0 dias
el plazo de ejecucién de la obra, con cobertura a todo riesgo, dentro de los
siguientes 20 dias coridos desde la firma del contrato, se le aplicard una multa
diaria equivalente al 0.3 % del valor total del contrate, el cual serd descontado
al cursar el primer Estado de Pago. Para este fin se deberd contar la pdliza o el
comprobante de pago de dicho documento.

b) Si el contratista no presenta la tramitacién necesaria para la obtencidon de las
rescluciones o certificados de las especidlidades, se aplicard una multa diaria
equivalente al 0,3 % del valor del contrato, que se descontard del Estado de
Pagoe Final. (Procederd aplicar segun la naturaleza de la obra) .

El monto total de multas por el presente concepto no podrd exceder del 15% del
valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd a
la liquidacién del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato.

POR ATRASOS EN OBRAS

Si el contratista no entregare las obras en el plazo fijado para su término, se aplicard
una multa diaria equivalente al 0,3 % de! valor del contrato, que se descontard del
Estado de Pago Final.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor total del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd a la liquidacién del contrato v a
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.



8.4.4.

8.4.5.

8.4.6.

8.4.7.

8.5.

Cuando sea pertinente se aplicard una multa por dia de inasistencia, equivalente al
0.3 % del valor de la obra, por la no existencia del profesional a cargo el que deberd
estar acreditado en el Libro de Cbra vy autorizado por €l ITO.

Entiéndase por lo demds que no deberd existir dualidad de informacién {Profesional
Propuesto en Licitacion = Profesional A Cargo en la ejecucién de la Obra), si no se
respeta lo anterior el Mandante podra Liquidar Anticipadamente el Contrato, salvo
casos puntuales debidamente justificados.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor del contrato. §i el valor
sobrepasa el porcentaje indicado se procederd a la liquidacion del confrato vy a
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a 10 U.F.
diaria por cada dia de supervision que la Unidad Técnica constate que los
trabajadores no usan sus implementos de seguridad, el cual serd descontado del
ultimo Estado de Pago.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentaje indicado se procederd a la liquidacién del contrato v a
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION TECNICA

Se aplicard una multa de 15 U.F. por cada vez que el Coniratista no acate las
instrucciones de la LT.0. estampadas en el Libro de Obras.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor del conirato. Si el valor
sobrepasa el porcentgje indicado se procederd a la liquidacidn del confrato y a
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

POR CURSAR ESTADO DE PAGO POSTERIOR A 5 DIAS HABILES DESDE RECEPCION
PROVISIORIAS SIN OBSERVACIONES

Si el contratista no entregare el ultimo o total del Estado de Pago dentro de un plazo
de 5 dias hdbiles decretada la Recepcion Provisoria sin Observaciones de Ias
Obras , se aplicard una multa diaria equivalente al 0.3 % del valor del contrato, que
se descontard del Estado de Pago Final.

POR NO IGRESAR LA BOLETA GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LA OBRA
POSTERIOR A 1 DIA HABIL DESDE RECEPCION PROVISIORIAS SIN OBSERVACIONES

Si el contratista no entregare la Boleta de Garantia de Buena Ejecucion de ia Obra
el dia hdbil siguiente de decretada la Recepcion Provisoria sin Observaciones de las
Obras, se aplicard una multa diaria por atraso equivalente al 0.3 % del valor del
contrato, la que se descontard del Estade de Pago Final,

PROGRAMACION FINANCIERA Y ESTADOS DE PAGOS.

Mandante pagard al Coniratista el valor de las obras ejecutadas a través de
Estados de pago estipulade en la Programacion Financiera entregada por el
contratista segin (formato N° &), de acuerdo al avance de la obra. cabe
mencionar que el ullimo estado de page no podrd ser inferior al 30 % del total del
valor de las obras contratadas.

Cada uno de los estados de pagos deberd ser ingresado a la oficina de parte
dirigido a la en la Unidad Técnica y deberd contar con la aprobacion de la ITO
Municipal.

El no cumplimento con la programacién financiera darda paso a le aplicacién una

multa diaria equivalente al 3 UF, el cual serd descontado al cursar el ultimo Esfcdo _

de Pago. la cual no se aplicara en caso de razén fortuita o fuerza mayor. -
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Los Estados de pago. seran considerados como abonos parciales que efectua el
Mandante y en ningUin caso se estimardn como una recepcion parcial o total de la
obligacion cumplida por el coniratista.

Para el presente proyecto se considera la presentacion de ires o cuotro Estados de
Pago, los cuales seran tramitados de la siguiente manera:

8.5.1 Primer Estado de Pago: Para la cancelacidon del primer estado de pagoe el
contratista deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los
siguientes antecedentes:

* Péliza de seguro extendido como minimo 60 dias desde el término de la obra, con
cobertura a todo riesgo.

Proyecto de especialidades.{de Proceder)

Patente Municipal vigente.

Cerfificado de pago de las imposiciones de todos sus frabajadores.

Cerfificado emitido por la inspeccion del Trabajo que no tiene reclamos por la
obra.

Caratula de Estado de Pago, formato lipo.

Formato que indique detalle de avance fisico y financiero de la obra.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar
Nombre del Proyecto y Codigo que io identifica (visado por el ITO).

Set de fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

8.5.2 Estado de Pago Intermedios : Para la cancelacidn de los estados de pago
intermedios, el contratista deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad
Técnica de los siguientes antecedentes:

Certificado de pago de las imposiciones de fodos sus trabajadores.
Cerfificado emitido por la inspeccidon del Trabaje que no tiene reclamos por la
obra.
Cardatula de Estado de Pago, formato tipo.
Formato que indique detalle de avance fisico y financiero de la obra.
Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar
Nombre del Proyecto y Codigo que lo identifica. (visado por el ITO)
Set de fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
+ Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

8.5.3 Estado de Pago Final: Para la cancelacién del dltimo estado de pago el
contratista deberd presentar 3 copias todas originales. a la Unidad Técnica de los
siguientes antecedentes:

s Cerfificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.

e Cerfificado emitido por la inspeccién del Trabajo gue no fiene reclamos por la
obra.

¢ Caratula de Estado de Page, formate tipo.

e Formato que indique detalle de avance fisico y financiero de la obra,

e Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar
Nombre del Proyecto vy Codigo que lo identifica. (visado por el ITO)

o Set de fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobrados.

e Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

» Acta Recepcion Provisoria y cambio de Garantia correspondienie  (Fiel
Cumplimiento de Contrato a Buena Ejecucion de ia Obra).

8.6.  RETENCIONES

Se consideran retenciones segun criterio de la unidad técnica y por razones
fundadas atribuible a terceros, tales como empalme eléctrico autorizado por la
compaidia, T1 , T2 cedificados de algun organismo del estade gue autorice-ia”
puesta en marcha de algun servicio y/o obras .ensayo o cerfificacién de, algun
material eguipamiente y o artefacto solicitado por la 1TO, entre otros.



ART. 9°

9.1.

9.2.

92.3.

9.4

9.5.

ART. 10°

Las retenciones seran devueltas, al momento en que las Obras sean recibidas por la
Direccién de Obras Municipales que corresponda al proyecto, a través del
Certificado de Recepcidn provisoria sin observaciones.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
VISITAS DE MONITOREO

La ITO deberd informar al contratista respecto a la labor de Inspeccién ejercida por
el Mandante, de manera que éste otorgue las facilidades corespondientes a las
personas autorizadas a actuar a nombre del Mandante en estas supervisiones,
ademds de estar sujeto a la supervision de profesionales de la Entidad Financista y/o
Controlaria Regional . El contratista o la ITO podrdn solicitar, a dicha persona, antes
de autorizar su ingreso a la obra, la credencial que los acredita como tales.

DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICCS

Se entregard a la Unidad Técnica un set de fotografias compuestas por al menos 15
fotos, equivalentes a todas las etapas de ejecucion, Se exigird respaldo fisico
(papel) vy digital (Pendrive).

COORDINACION CON PROPIETARIOS

La empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el que hacer diario de los
beneficiarios del proyecto o los vecinos que se encuentren en el drea de influencia
de este, para lo cual deberd generar todas las coordinaciones necesarias con estos,
manteniéndolos informados de cualquier actividad propia de la obra que los
afecte.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de comenzar las obras, El contratista deberd@ entregar un manual de
medidas de seguridad patrocinado por un profesional o técnico competente
(prevencionista de riesgo), de acuerdo a la normativa vigente.

LIBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articulo 1.2.7 y capitulo 3, articulo 1.3.2
de la OGUC, {Ordenanza General Urbanismo y Construccién), se deberd llevar un
libro foliado con hojas en triplicado, que deberd estar permanentemente en obra
bajo custodia y responsabilidad del contratista, en el cual se dejard constancia de:
Las érdenes del ITO, la Unidad Técnica que, dentro de los términos del contrato, se
impartan al contratisia.

Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los

trabajos

Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacién de la
ITO.

TERMINO DEL CONTRATO

Se podra poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a} Por causas debidamente justificadas {imprevisto climatico, desasire naturales y
situaciones decretada como emergencia), con acuerdo de las partes y sin cargo
para ambos.

b) Si el Contratista no diere cumplimiento al Programa de frabdjo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados. ’



c) Si por emores en los trabgjos efectuados por el Contraiista, la cbra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas y
que estos defectos u erores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algun delito que merezca pena dflictiva, o tratdndose de
una Sociedad Anonima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

e) Si el Contratista fuese declarado en quiebra,

f) Cualguier tipo de incumplimiento con respecto a las de Garanfias {vigencia,
extension de vigencia, montos, entre otros).

9) Incumplimiento con lo sefialado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades y Otros
Documentos considerados como documentos Integranies de la Propuesta.,

h)Se redlizara término de confrato de acuerdo a lo indicado en el Articulo  8.2.1 de las
B.A.E.

ART. 11° TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez gue la Unidad Técnica a través de la ITO o profesional responsable, haya
verificado y confirmado el término de la obras vy el fiel cumplimiento de los planos vy
especificaciones técnicas establecidas en el contrato, lo comunicard al Mandante
mediante el envio de la Recepcion Provisoria sin observaciones de la obra, la
Garantia de Buena Ejecucion de la obra, solicitando la devolucion de la garantia
por Fiel cumplimiento del Contrato.

Al término de la obra, serd obligacién del contratista, entregar a la Unidad Técnica,
una carpeta de planos actualizados con todas las medificaciones que se hubiesen
efectuado en el curso del desamrollo de los frabajos, aprobadas oporiunamente.,

ART. 12° RECEPCION DE LAS OBRAS

12.1. La Empresa Contratisia una vez terminada la Obra deberd solicitar la Recepcion
Parciales, Provisoria y posteriormente la Recepcidén Definitiva por escrito.

i2.2. PARCIALES
El Coniratista Podra solicitar en forma expresa y/o obligada a la 1.1.0. la recepcion
de aquellas partidas que tienen como caracteristica comudn:
La alteracién graves del transito tanto Vehicular y/o Peatonal.
Cumplimento en las actividades de Area de Salud, Educacién y  programas
Comunitario {siempre y cuando resulte inviable la utilizacién de otro lugar).
Las recepciones parciales que se deben efectuar previo V°B® de la 1.T.O y quedar
registradas en el Libro de Obra.

12.2. PROVISORIA
La Recepcidon Proviscria se efectuard conforme al Capitulo N° XVI  de las Bases
Administrativas Generales Recepcionadas las obras provisionalmente, éstas
quedardn en garantia por un periodo de 12 meses a contar de la fecha consignada
en el acta de recepcidn provisoria Sin Observaciones.

La Recepcidon Provisoria Parcial también podrd ser parte de la  Recepcion
Provisoria Definitiva de la Obra, en aquellos casos que por razones qjenas al
Contratista no se haya podido cumplir con la ejecucién total de la Obra y en ese
acto se indicara en el Acta de Recepcidn las condiciones y plazos que la Comisién
de Recepcidn Provisoria establezca, es necesario indicar que el Contratista deberd
hacer entrega de toda la informacidon de respaldo al ITO y la Comisidén de
Recepcién de la Obra.

12.3.  DEFINITIVA
Se efectuard en la misma forma que la provisoria una vez que se haya cumplido el
plazo de 12 meses y previa solicitud por escrito del contratista. Si dentro del periado
del mes 13, no solicita la Recepcién Definitiva de Obra, el Mandante procederd
hacer efectivo el cobro de la respectiva Garantia. ®



ART. 13 LIQUIDACION DE CONTRATO

Bl contrato serd liguidado por La Unidad Técnica una vez tramitada totalmente Ia
Recepcidn Definitiva de la Obra, de acuerdo al arficulo N° 55 de las Bases
Administrativas Generales.
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Litueche

llustre Municipalidad de Litveche
Secretaria de Coordinacién y Planificacién Comunc

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“Construccion Centro Veterinario, Litueche Urbano”

| DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1° Las presentes Bases Generdles, conjuntamente con las Bases Administrativas
Especicles, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto Oficial, Formato Oferta
Econdmica, Consultas y Aclaraciones, Formatos y Documentos Anexos, formardn
parte integrante del Contrato para la ejecucion de las obras, sin perjuicio de ofros
documentos que se indiquen en las Bases Administrativas Especiales.

Estos documentos no se adjuntan al presente legajo por saberse conocidos por los
oferentes.

ART. 2° Las Bases Administrafivas Generales y Especiales de una  Licitacion no podrdn ser
medificadas, una vez cemrada la propuesta en el portal www.mercadopublico.cl

ART. 3° En las propuestas se debera contemplar todas aquellas partidas, planocs, detalles v
especificaciones que permitan la futura ejecucién de los obras de construccion y sus
instalaciones de acuerdo a la mds exacta interpretacion del proyecto de diseAo que
al efecto se licita.

ART. 4° En el estudio de esta propuesta, el Contratista o Consultor no tomard ventaja para su
provecho de ningun emor de las bases, especificaciones y de otros antecedentes
que forman parte integrante de la Propuesta. Cualquier duda que surja, deberd ser
consultada para que se resuelva mediante aclaracion en la etapa licitacién o con
posterioridad en alguna etapa del contrato. De no ser consuliada, el Contratista o
Consultor deberd aceptar lo que resuelva el Mandante sin  pretender aumento de
plazo o precio, ni indemnizacion.

Il DEFINICIONES
ART, 5° Para la comecta interpretacion de las presentes Bases, se entenderd por:

a) BASES ADMINISTRATIVAS: Conjunto de disposiciones sobre
procedimientos y términos, que regulardn y a los que deberd gjustarse el desarrolio
de un Contrato y las relaciones entre el Mandatario y el Contratista, incluyendo las
etapas previas a su celebracion y las posteriores a su liquidacién.

b) CONTRATISTA: La persona natural o juridica que, en virtud del
Contrato respectivo, contrae la obligacion de ejecutar una obra en conformidad
con los procedimientos establecidos en las Bases, el Contrato respectivo vy la
legislacion vigente que comesponda.

c) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE: Profesionales debidamente nombrado
por el Mandante [decreto Alcaldicio) que asumen el derecho vy la obligacion de
cautelary fiscaiizar el debido cumplimiento del Contrato.

d) ESPECIFICACIONES TECNICAS: El pliego de caracteristicas que  deberan
cumplir las obras, motivo del Contrato, incluyendo normas sobre procedimientos de
elaboracion, exigencias a que quedan sometidos los materiales y pruebas de
control que deben superarias diferentes etapas de fabricacion.
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e) LICITACION: El concurso de proponentes auterizados pora
cofizar la construccién de una obra de acuerde a las Bases Administrativas
Generales y Especiales, Especificaciones Técnicasy Planos Generales y/o detalle
y otros documentos que conforman los antecedentes de la propuesta.

f) MANDANTIE: Serd para todos los efectos la llusire
Municipalidad de Litueche.

g) MANDATARIO: Serd para todos los efectos el Representante
Legal de la llustre Municipalidad de Litueche.

h) NORMATIVA TECNICA VIGENTE: Las normas legales y reglamentaras, y sus
modificaciones, a que se debe gjustarse la ejecucién de una obra.

i) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS: En contrato a Suma Alzada, las
obras que se incorporen o agreguen al Proyecto para llevar a mejor término la obra
contratada.

j) PLANOS DE DETALLE: Los disefios a escala adecuada para redlizar la
construccion de piezas o partes del proyecto contenidos en los Planos Generales.

k] PLANQOS GENERALES: Los disefos, que indicando cubicacidn, formas
y medidas, permiten un juicio completo de la obra por realizar y a una escala
conveniente para su correcta interpretacion.

[) PRESUPUESTO COMPENSADO: El que resulta de la modificacion de los precios
globadles, parciales, y el precio total del Presupuesto oficial en el porcentcje de la
diferencia que exista, entre la propuesta aprobada y el Presupuesto Oficial.

m) PRESUPUESTO ESTIMATIVO: El costo probable previsto para la construccion
de una obra, el cual puede ser global o detallado.

n) PRESUPUESTO OFICIAL: B estudio detallado de los cubicaciones,
precios unitarios y precio total previsto de una obra y que representa una opinién
sobre su verdadero valor.

i) PROGRAMA DE TRABAJO: BEs la ordenacidn cronolégica dentro del
Contrato, del desarrollo de las diversas etapas, partidas ¢ items de las obras, sea que
ellos deban ser ejecutados en forma simultdnea o sucesiva.

0] PROPUESTA: La cofizacién y el conjunto de documentos,
ofrecida por el proponente en una Licitacién la que deberd djustarse a los
antecedentes establecidos para ella.

p) PROPUESTA A SUMA ALZADA: Se entenderd por este tipo de Conirato
denominado con frecuencia llave enmano, donde el Constructor se
compromete @ entregar una construccién completamente terminada vy
en estado de funcionamiento contra la entrega de una cantidad fija, reparfida en
plazos pactados previomente, de acuerdo con el avance de la obra. La oferta
del Constructor se basa en un estudio del proyecto suministrado por el mandante,
pero los riesgos de errores en dicho Proyecto se entienden asumidos por el
Contratista que debe por tanto realizar un estudio completo y exhaustivo del
proyecto que le entrega el mandante y afadir en él todo aguello gque considera
que falte ya que la cifra de su oferta se considera "cerrada” una vez firmado el
Contrato. El contratista se compromete a recibir exclusivamente la cantidad
ofertada, incluyendo en ella todas aquellas cosas que en su opinidn son
necesarias para la correcta terminacion y funcionamiento de la instalacion
aungue no estuvieran incluidas en el Proyecto recibido para el estudio de lc
oferta.

g} PROYECTO DE OBRA: Conjunto de antecedentes que permiten
definir, en forma correcta, completa y suficiente, la obra a ejecutar.
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r) UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES: Asociacién de personas naturales y/o
Juridicas, para la presentacion de una oferta en caso de licitaciones, o para la
suscripcién de un contrato, en caso de un trato directo.

lil DE LAS PROPUESTAS

ART. &° El lamado a licitacion sera Publica, via portal www.mercadopublico.cl, y la entrega
de los antecedentes que componen la presente licitacién quedard registrada como
recibida en el momento de la postulacién através del mismo Portal, cuyo Oferente
deberd ratificar dicha postuiacion con el Comprobante de Envio de Oferta, en las
fechas indicadas en el ifinerario de la licitacion.

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART. 7° Los proponentes podrdn solicitar aclaraciones a los antecedentes de la Licitacion,
hasta el dia que se sefiale en las Bases Administrafivas Especiales.

B Mandante emitird las aclaraciones, incluyendo el texto de las consultas realizadas
y las respuestas comespondientes. Una vez emitidas, las aclaraciones se entenderdn
formando parte de las presentes Bases de licitacion.

Serd responsabilidad de ios oferentes consultar y refirar las aclaraciones, en los plazos
que se indique en las Bases Administrativas Especiaies.

Por tanto, los oferentes no podran alegar su desconocimiento bajo ningun aspecto.
V DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART, 8° En los Bases Administrativas Especiales el Mandatario podrd programar visitas a
terreno, en forma conjunta con los oferentes interesados.

No obstante lo anterior, es de total responsabilidad de los oferentes, conocer en
detalle la ubicacién, caracteristicas y requerimientos de los terrenos en cuestién.

ART, 9° La presente licitacion serd levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresardn su postulacion y todos los antecedentes requeridos séio a
través del sefialado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas y
plazos alli estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automdtico del “Comprobante de Envio de Oferig” gue se enfrega en dicho
sistema, el cual debe serimpreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consuitas serd el Que se senale en el portal.

Sélo se aceptardn consultas a traves del citado portal en los plazos allf establecidos.
Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se realizaran sélo a través del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar ia licitacién.

FORO INVERSO:

Segun el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Lley
N° 19.886 de Bases sobre Confratos Adminisrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido administrativo, técnico Yy econémico de la propuesta, teniendo siempre
presente la obligacién de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes Yy
s6lo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de manera éptima el
objetivo de esta licitacién,

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una
vez redlizada dicha accidn.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendrd ufia-
ponderacién de descuento de un segin Criterio de Evaluacién.
3 A
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La publicacién de los resultados serd tambien a través del portal.
Las propuestas se presentaran a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica d confinuacion:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N2#2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse
escaneados, las medidas serdn en unidades métricas y los valores en moneda
nacional.

V! GARANTIAS

ART, 10° B Unico documento que se considera vdlido para garantizar las Obras a ejecutar,
conforme a las presentes Bases de licitacion lo constituye la Garantia Financiero “A
LA VISTA" o Poliza de garantia {(segin lo establecido en el Decreto Supremo N° 250
de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
19.886, de Bases sobre Confratos Administrafivos de Suministro y Prestacion de
Servicios), que se tomardn en las condiciones, y por los montos y plazos gue se
sefialan en las Bases Administrativas Especiales.

ART. 171° Todos los instrumentos bancarios en Garantia se tomardn a nombre de la llustre
Municipalidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0. La Municipalidad de Litueche sera el
encargado de su recepcion para su custodia y posterior devolucién. La caucion o
garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varos integrantes del
adjudicatario y tener el cardcter de irevocable.

ART. 12¢ Los oferentes deberdn presentar una Garantia de seriedad de la oferta por un monto
de $ 1.000.000,- pesos; a nombre de la llustre Municipadlidad de Litueche, en pesos,
con un plazo de vigencia de 60 dias como minimo, contados desde la fecha de
apertura de la propuesta.

Se procederd a devolver las garantias presentadas por los proponentes cuyas ofertas
no resultaron adjudicadas una vez firmado el contrato para la ejecucion de la obra.

Al Contratista que resulte adjudicado, se le devolverd la Garantia de seriedad de la
oferta, una vez que haya suscrito el respectivo contrato, oportunidad en que debe
presentar el instrumento bancario que Garanfiza el Fiel Cumplimiento del contrato.

ART, 13° Si la resoluciéon que acepta la propuesia no se dictare dentro del plazo de vigencia
de las ofertas, los oferentes podrén desistirse de su oferta'y proceder al refiro de los
documentos presentados.

ART, 14° En todos los casos, se exigird una garantia (segon lo establecido en el arliculo 68
del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
suministro y Prestacién de Servicios), de fiel cumplimiento del contrato por un
monto equivalente al 10 % del valor total del contrato aprobado. Se expresard en
pesos, Con una vigencia que cubra el plazo de ejecucion, excedida superor a 90
dias comidos como minimo, posterior ol plazo de vigencia del Contrato.

La vigencia de la garantia se entenderd sin petjuicio del plazo de responsabilidad
legal establecido en el Codigo Civil

ART. 15° Si en el transcurso del contrato se introdujeran modificaciones para la elaboracion de
esta obra, deberdan rendirse garantias sobre ellas, en su mismo porcentdje y por el
plazo exigido para la garantia de fiel cumplimiento y buena ejecucion.

Asimismo, el Contrafista deberd renovar esta garantia, {aumentando el nuevo plazo
y monto, en el caso que proceda), por el petiodo autorizado por Decreto Alcaldicio.

si el Contrafista no renovare la garantia dentro del plaze de 5 dias después d¢ la

correspondiente comunicacién del Mandante, éste queda facultade de /hacer
efectiva las garantias existentes y liquidar conhrato, I,i
4 {,'



ART. 16°

El Contratista deberd mantener vigente las garantias del contrato a que se refieren
los articulos anteriores, siendo de su cargo los gastos que ello le irogue.

VIl APERTURA DE LA PROPUESTA

ART, 17°

ART. 18°

Lo apertura de Propuesta se efectuard mediante el Portal Mercado Publico
www.mercadopublico.cl, de no contener en forma completa la totalidad de los
documentos técnicos y econdmicos que en el se solicitan, el oferente quedara fuera
de Bases y no se aceptard ningun recurso o reclamo por incumplimiento de las Bases
Administrativas o Especidles, salvo que la Comisién estime que se trata de un emror de
forma y no de fondo y que no se ditere el frato igudiitario de los proponentes.

La Comision Municipal estard presidida por SECPLAC, Jefatura de Secplac vy
Jefatura DOM, en caso de no estar presentes, formardn parte de la comision
aquellos Funcionarios que jerdrquicamente contindan en sus funciones.

El Acto de Apertura estard circunscrito sélo a la recepcién y verificacion de lo
existencia de los antecedentes exigidos de acuerdo a las formalidades y contenidos
establecidas en las Bases de la licitacion. De esta forma comresponderd a la comision
el andlisis y la evaluacion de los antecedentes recibidos en un proceso posterior al
Acto de Apertura.

Si en el franscurso del Acto de Aperiura, producto de la verificacién, surgiera algin
aspecto en lo formal o de contenido, no consignado o exigido sin mayor precision
por las Bases y que genere cierta controversia sobre los documentos recibidos; lg
Comisidn tendra la facuitad para establecer y aplicar en el proceso evaluativo de
las ofertas los criterios que permitan dirimir dicha controversia, teniendo presente
ante todo, el resguardo de la igualdad de los proponentes.

Asimismo respecto de los reclamos consignados en el Acta de Apertura los oferentes
podran efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las
ofertas. Estas observaciones deberdn efectuarse a través del Sistema de Informacion.
Si asi no lo hicieren, se tendrd por desistido dicho reclamo.

El Acta de Apertura deberd contener todos los datos necesarios para individualizar a
los oferentes, las ofertas, plazos, etc., dejando constancia de las observaciones de
los oferentes.

Bl Acta serd firmada por los integrantes de la comision,

Vill ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 19°

ART. 20°

El Mandatario designara una Comisién encargada de revisar y evaluar las ofertas
presentadas, emitiendo un informe priorizado de éstas, conforme a las pautas de
adjudicacion fijadas en las Bases Administrativas Especiales.

En un plazo méximo de S dias comidos, se resolverd la adjudicacion, atendiendo los
intereses comunales, junto con una eficiente utilizacién de los recursos fiscales,
pudiendo eventualmente declarar nulo el proceso si existieren causales para ello.

Los oferentes cuyas ofertas no resuiten adjudicados, no tendrdn derecho a exigir
indemnizacion de tipo alguno y bagjo ningin concepto. Si no se presentaren
oponentes, se declarard desierta la propuesta.

Las pautas de adjudicacidn serdn fijodas teniendo presente las caracteristicas
propias del proyecto, los antecedentes técnicos que se dispone, Ios objetivos que se
persiga y monto del financiamiento disponible, entre otros.

Consecuente con lo anterior, el Mandante definird la forma de adjudicacion
optando por la pauta definida en las Bases Administrativas Especiales. En caso de
empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio Mayér
Experiencia, Menor Oferta Econdmica, Comportamiento Contractual cén la
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Instituciéon. En los 12 dltimos meses, Descentralizacion y Desamollo Local vy
Cumplimiento de requisitos formales de Presentacién de la oferta.
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No obstante lo anterior, el Mandatario se reserva el derecho de requerr mayores
antecedentes para mejor resguardo de los intereses fiscales y de decidir el rechazo
de todas las ofertas cuando se considere necesario, declarar nula la licitacién,
adjudicar aqguella oferta que mejor represente los intereses fiscales o no adjudicar
ninguna de las ofertas presentadas.

ART. 21° Resuelta la adjudicacién, el Mandante suscribird el contrato y dictard la resolucion
gue lo acepta.

IX DEL CONTRATO

ART, 22° Bl plazo de! confrato comenzard a regir desde el dia siguiente de la entrega de
temeno, @ menos que las Bases Administrativa Especiales especifiquen otra
modalidad de contabilizar el plazo.

Los plazos se entenderdn en dias comidos sin deduccién de dias de lluvia o festfivos o
ferados. La lluvia no se considerard un factor de atraso en el avance de la obra en
partidas que se puedan desarrollar bajo techo, situacién que serd verificada por el
Inspector Técnico de Obra.

ART. 23° Queda estrictamente prohibido que el Contrafista adjudicado inicie los trabajos
antes de la formalizacion del conirato y de la entrega oficial del tereno establecida
en el acta de enfrega de terreno, pudiendo en caso contrario de esta indicacién, el
poder re adjudicar el proceso en cuestién, haciéndose efectivo de manera
inmediata el cobro de la de garantia de seriedad de la oferta.

Si un funcionario autoriza la ejecuciéon de trabgjos en forma extempordnea, serG
administrativamente responsable de estos hechos.

ART. 24° El Coniratista podrd subcontratar parte de las tareas a desarrcllar, no obstante  lo
anterior, el Contrafista mantendra la responsabilidad de la totalidad del contrato
incluidas aguellas partidas subcontratadas, como asimismo, el pago de todas las
obligaciones para con los empleados, proveedores u ofros que haya omitido el
subcontratista.

ART, 25° Las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos y
demds antecedentes que han servido de base para el contrato, deberdn ser
firnadas por el Coniratisia y mantenerse en archivo especial del Proyecto.

ART. 26° Todo contrato deberd estipular claramente las multas que se aplicardn af contratista,
si no se diere cumplimiento al plazo de ejecucion de ias obras y a cualquiera
obligacién que emane de él, conforme lo sefalado en las Bases de la Propuesta.

ART. 27° Cuando por la naturaleza de la obra a ejecutar proceda, se podrd aumentar
partidas, en cuyo caso, el Contratista tendra derecho a su pago vy a una ampliacion
del plazo proporcional al aumento, debiendo presentar las garantias
correspondientes, que serdn de su cargo.

ART, 28° La ampliacién o disminucion de partidas o plazos no constituye nuevos contratos,
pero si un anexo de contrato y en el caso de los aumentos, no podra establecerse
normas diferentes a las ya contenidas en las Bases del contrato criginal.

ART. 29° Las obras extraordinarias se pactardn en base a un presupuesto cuyos valores han
sido convenidos con el Confiratista y el Mandante y demds antecedentes que
requiera el Mandante, los que se someterdn a la decision del Mandatario,
conjuntamente con la solicitud de modificacién, presentacion y aceptacion de la
Institucion que asigna los Recursos.

& f{(
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X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 30°

ART, 31°

ART. 32°

ART, 33°

ART. 34°

El Mandatario designard al o los funcionariofs) que tendrdn la responsabilidad de
confrolar el avance y revisar la documentacion técnica presentada, quién (es) para
desarrollar su labor debera(n) contardn con todos los antecedentes del respectivo
confrato.

El Contratista deberd someterse a las érdenes del o de los encargado (s) de la
Revision Técnica y Control de Avance, que deberd impartifas siempre por escrito.
Estas Ordenes estardn hechas en conformidad con los términos y condiciones del
contraio.

El incumpiimiento de dichas drdenes serd sancionado segun lo estipulado en las
presentes Bases. En caso de reincidencia, los encargados de la revisién darén cuenta
al Mandante a fin de estudiar el término anticipado del Contrato.

B Contrafista tiene la obligacion de reconstituir por su cuenta los planos o
documentos que han sido rechazados por el encargado de la revisidn, quién debe
establecer por escrito, las razones técnicas que avalan dicha decision.

Et Contratista tendrd derecho a apelar de cuciquier orden o resolucién que en el
curso de los trabajos, adopte el Encargado de la inspeccion, apelacidon que deberd
efectuarse por escrito ante el Mandante, dentro del plazo de cinco dias habiles
contados desde la fecha de la notificacién.

El Mandante resolverd breve y sumariamente la apelacién del Contratista dentro del
plazo de fres dias habiles, si no lo hicierq, se entenderd por aceptada.

Si el Confratista no apelare conforme lo sefialado en el articulo anterior, o s la
apelacion fuera rechazada y se desistiera de acatar las érdenes impartidas, el
Mandante podrd, previa nofificacién, suspender la tramitacion de los estados de

pago.

Podrd asimismo, segun la gravedad del caso y, previa nofificacién hecha con
cinco dias habiles, resolver el témino anticipado al contrato de acuerdo a lo
estipulado en las presentes Bases. En tal caso, se mantendrén las garantias, las que
servirdn para responder por el mayor valor que puedan tener las obras que faltan por
ejecutar.

Una vez liquidado el contrato se procederd a restar de las garantias el eventual
gasto que debiera cargarse a dichas garantios.

Xl OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 35°

ART. 346°

ART, 37¢

ART. 38°

El Contratista, debe dirigir personalmente los trabagjos y atenderios de forma que el
avance real vaya de acuerdo con el avance programado.

B Confrafista, estard obligado a atender al encargado de la revisién, Mandante,
Mandatario, funcionarios del Gobierno, SUBDERE, de la Contraloria v ofros, que
tengan por misidon conocer el avance de las obras y asimismo presentar los controles
y ofros antecedentes que digan relaciéon con el contrato.

Bl Conftraifista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el
Cédigo del Trabgjo y a las leyes y reglamentos que regulan las relaciones con sus
empleados.

En el caso de una liquidacion antficipada de contrato, el Mandante conocerd el
monto de deudas impagas por parte del Conirafista que digan relacion con el
confrato, a fin de que se realice las retenciones que coresponda, pudiendo
hacerse efectivas las garantias para solventar parte de dichos pagos.
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ART. 39° Serd de exclusiva responsabilidad y costo del Contrafista, ia obtencion de
permisos, pago de derechos, apories y otros, debiendo tramitartos ante los Servicios
involucrados, en los plazos y condiciones que comesponda, conforme a la legislacion
vigente. Asi también serd de su cargo los perjuicios que origine a terceros.

Xl DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 40° El Contratista deberd ejecutar los trabajos en eshicta sujecidn a los Bases
Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos Generales
y de detalle, anexos, perfiles, pliegos de condiciones y demds antecedentes
comespondientes al proyecto.
Frente a discrepancias en la informacion contenida en los antecedentes de la
propuesta se atendrd al siguiente orden de precedencia de los documentos:

Aclaraciones.

Términos de Referencia.
Especificacicnes técnicas.
Planos de detalle.

Planos de arquitectura

Bases Administrativas Especiales.
Bases Administrativas Generales.

PR SRy Y SPay

ART. 41° Una vez tramitada la adjudicacidn, se le entregard al Confratista, sin cargo alguno.,
una carpeta del proyecto gue contiene copias de planos, terminos de referencia,
especificaciones técnicas y demas antecedentes del Proyecto.

ART. 42° El Contratista deberd iniciar los trabadjos a contar del dia siguiente del Acta Entrega
de Terreno, que se constituye en la fecha de inicio del plazo contractual y proseguir
con el programa de trabajo aprobado, de acuverdo al plazo legal del inicio y
termino de los disefos.

ART. 43° El Contratista no puede hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o
especificaciones que sirven de base al contraio, y si lo hiciera deberd corregir las
tareas modificadas y autorizadas por el encargado de la revision.

ART. 44° Los materiales que se especifiqguen en la cbra, deberdn ser de buena calidad vy
cumplir la normnativa vigente y recomendaciones del fabricante.

ART. 45° El Contratista es responsable de todos los aspectos que digan relacién con la
aprobacion de los trabajos, durante el periodo de garantia, que se encuentra
respaldado con el respective instrumento bancario, salvo que las Bases
Administrativas Especiales sefalen un plazo diferente.

ART. 44° Cuando ocurran circunstancias que sean de caso fortuito o de fuerza mayor,
fotamente gjenas al Contratista y gue afecien a la ejecucion de los trabagjos, el
plazo se podrd ampliar en relacion con los dias de atraso, previa solicitud del
Contratista, formulada por escrito al Mandante.

Xill DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 47° Se podrd poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma
de juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas (imprevisto climatico, desastre naturales y
situaciones de emergencia), con acuerdo de ias partes y sin cargo para ambos.

b) Si el Contrafista no diere cumplimiento al Programa de trabajo o no iniciare
oportunamente los Trabgjos contratados.

c) Si por emores en los trabagjos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehaceras y
que estos defectos u emrores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algin delito que merezca pena aflictiva, o fratandose de
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una Sociedad Andnima, Io fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

e) Si el Confratista fuese declarado en quiebra.

f) Cualquier tipo de incumplimiento con respecto alas Garantias {vigencia, extension
de vigencia, montos, entre ofros).

g) Incumplimiento con lo sefalado en las EE. TT. y Proyectos de Especialidades y otros
documentos considerados como documentos integrantes de la Propuesta,

h) Otras causales especificas que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

Puesto término anficipado a un Contrato, por cualguiera de Ias causales senaladas,
a excepcion de la detallada en letra a) anterior, s& mantendran las garantias del
Contrato.

El Mandante conocerd sobre deudas impagas del Contrafista que aofecten a
terceros y tengan relacion con el confrato.

B Mandante evaluard ia conveniencia de utilizar las garantias existentes para estos
efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo que implica dar término
alas obras inconclusas o cuaiquier otro perjuicio que resulte para el Fisco con motivo
de esta liquidacion.

XIV DE LOS PAGOS

ART. 49°

Los trabaijos, se pagardn mediante Estados de Pago, cuyo monto minimo y plazo se
establecerd en la Bases Administrativas Especiales.

XV SANCIONES Y MULTAS

ART, 50°

El Contratista estard sujeto a las sanciones Y page de multas, en los siguientes casos:

a)  En aquelios casos que a oferta estd garantiza por concepto de seredad y €l
adjudicatario se desiste de su oferta estando en su plazo de vigencia, se
proceder@ a hacer efectivo su cobro. El Mandante podrd oficiar informando a
ofras Comunas de las multas y sanciones que se ha aplicado a esos Contratistas.

b)  Si el Contratista no diera cumplimento a cualquier causal espatulado en el
articulo 8.4, de las Bases Administrativas Especiales de la presente Licitacion.

XVI RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART. 51°

ART, 52°

ART. 53°

ART. 54°

La recepcion provisoria es el Acto Administrativo mediante el cual la Comisidn
Revisora, designada para tal efecto, se consfituye al término del plazo coniractual, a
fin de verdficar el cabal cumplimiento del Contrato. (Lo obra deberd estar
terminada).

E! nombramiento administrativo de la comisidn {Decreto Alcaldicio) deberd redlizarse
dentro de los siguientes 3 dias hdbiles de Ia presentacion de la solicitud por escrito de
parte del contratista. Teniendo esta comision un plazo maximo adicional de 2 dias
hdbiles posteriores al nombramiento para lievar a cabo la constitucion fisica en el
terreno de las obras.

Una vez verificado por la Comision, el total cumplimiento del Contrato y la revisién
detallada de los certificados de recepcion de los distintos Servicios o ensayes de
materiales, segun comesponda, procederd  redlizar la recepcién definitiva,
levantando un Acta al efecto una vez transcurrido doce meses recepcionado
provisoriamente los trabajos.

Bl Acta de Recepcién Provisoria serd un antecedente a presentar para I
cancelacién del Ultimo Estado de Pago y el cambio de la Garantia comespondiente.

Si la Comision de Recepcién Provisoria, determina que los trabgjos no estan

totalmente terminados (OBSERVACIONES MENORES), respecto a los antecedeniés
técnicos del Contrato procedera a preparar un listado de las observaciones quele



)

merece Y le fijora un plazo maximo equivalente al 10% del plazo total de ejecucidon
de las obras, contado en dias corridos para subsanar dichas observaciones.

Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procederd ala recepcion conforme 1o sefialado en el articulado
anterior, no imputando como airaso, este plazo oforgado por la Comisidn Revisora.

Si por el contrario, el Contrafista no cumple dentro del plazo acordado, la Comision
levaniard un Acta sehalando las razones y las observaciones que motivan la no
recepcion de las obras, informando al Mandante quién resolverd en consecuencia y
se procederd con aplicacion de multa por dia de atraso, donde La multa total no
podra exceder dei 15% del valor total del conftrato. Si el valor sobrepasa el
porcentgje indicado, se procederd a la liquidacion del contrato vy a hacer efectivo el
cobro de ia garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

XVIl LIQUIDACION DEL CONTRATO

ART. 55° Una vez que los frabajos cuenten con su recepcion definitiva fotaimente framitada,
se procederd a liquidar el conirato, dictando la resolucion y realizando la tramitacion
administrativa corespondiente.

ALCALDE
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Litueche, Marzo de 2022.
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacién y Planificacién Comunal

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONSTRUCCION CENTRO VETERINARIO, LITUECHE URBANO

PROYECTO DE ARQUITECTURA

PROYECTO : Construccién Centro Veterinario, Litueche Urbano
UBICACION : Sector Urbano de Litueche
CIUDAD : Litueche
COMUNA . Litueche
REGION : Del Libertador Bernardo O'Higgins
MANDANTE :Hlustre Municipalidad de Litueche
MEJORAMIENTO
|.- MEMORIA EXPLICATIVA

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la Construccion Centro Veterinario,
Litueche Urbano, cuyo terreno municipal se encuentra ubicado en la Avda. Obispo Eduardo
Larrain #701, perteneciente al Sector Urbano de la Comuna.

Es importante mencionar que al momento de la visita a Terreno que tengan que reaiizar los
oferentes, deberdn tomar conocimiento pleno a la condicién topogréfica, entre otros
aspectos.

Este Proyecto es un Contrato a Suma Alzada.

Cabe destacar que un Confrato a Suma Alzada es un tipo de Contrato también
denominado como “Liave en Mano”, donde el Contratista se compromete a entregar una
construccion completamente terminada y en estado de funcionamiento contra la entrega
de una cantfidad fija y previamente pactada de dinero, la cual puede ser cancelada en
parcialidades de acuerdo con el avance de la obra.

La oferta presentada por el contratista, se basa en el estudio del proyecto suministrado por el
mandante, donde los riesgos de errores en dicho proyecto se entienden asumidos por el
Contratista, que debe por tanto realizar un estudio completo y exhaustivo del proyecto que
le entrega el mandante.

El constructor se compromete a recibir exclusivamente la cantidad de dinero ofertada,
incluyendo en ella todas aquellas cosas que en su opinidn son necesarias para la correcta
terminacion y funcionamiento de la instalacién, aunque no estuvieran incluidas en el
Proyecto recibido para el estudio de la oferta.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871  secplac litueche@gmail.com
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ILUSTRE MUNIIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacion y Planificacion Comunal

li.- REFERENCIAS

Las presentes Especificaciones Técnicas son complementarias de los Planos del Proyecto e
itemizado.

La obra deberd ejecutarse en estricto acuerdo con dichos documentos y con aquellos que
se emitan con cardcter de aclaracion durante su desarrollo.,

Todos las obras que consulte el Proyecto, incluso las demoliciones, deben ejecutarse
respetando la tegislacién y reglamentacion vigente, en especial:

*  Ley General de Urbanismo y Construcciones.

*  Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

*  Decreto Supremo 40 Reglamento sobre Prevencion de Riesgos Profesionales, art. 21

Derecho al Saber.

T Ley 20.123 de Subcontratacion.

*  Ley 16.744 Scbre accidentes del Trabgjo y Enfermedades Profesionales.

* Reglamentos para instalaciones y obras de pavimentacidn de los servicios
correspondientes: Cooperativa de Agua Potable Local, CGE, Ministeric de Salud, o la
empresa u organismo correspondiente de acuerdo a lad zona y certificados.

*  Ordenanzas municipales que correspondan a escala local,

* Lleyes decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones,
derechos, impuestos, inspecciones y recepciones de los servicios y municipalidad.

Asimismo, son de aplicacion obligatoria en todo aquello que no se oponga a las
disposiciones de las presentes Especificaciones Técnicas o a las indicaciones consignadas en
los Planos, las siguientes normas:

" Normas INN. Pertinentes a las partidas consultadas en ef Proyecto.

*  Pdliza de Seguro, extendida 60 dias a la fecha de término de obra como minimo vy
por el total del presupussto.

*  Cédigo del Trabgjo.

" Ley de Transito.

* DS 80 Accesibilidad Universal.

lit.- CONCORDANCIAS

Cudlquier duda por deficiencia de algin Plano o Especificacion o por discrepancia entre
ellos. que surja en el franscurso de la ejecucién de la obra, deberd ser consultada
oportunamente a la Inspeccién Técnica de la Obra (en adelante |.T.0.).

V.- GENERALIDADES

Los obras a que se refieren las presentes Especificaciones Técnicas, comprenden la
ejecucion total det Proyecto que se entrega, incluyendo todas las partidas especificadas o
antecedentes graficos de la obra, candlizacion e instalaciones de todo tipe con los equipos
especificados incorporados. Cada Especialidad tiene su propia complejidad y antecedentes
que deben prevalecer y se complementard con las citas y partidas que aqui se detalla. La
Empresa Constructora, signataria del Contrato serd la Unica responsable ante el mandante, y
por lo tanto el dnico interlocutor. Para este efecto todos los trabajos, equipos y accesorios
que forman parte de los subconiratos serdn de su responsabilidad Empresa Constructora
signataria del Contrato). En cada una de las partidas se tendrd presente la obligacion
adquirida por el Contratista de entregar la dptima calidad, tanto en los procedimientos
constructivos y obra de mano como en las caracteristicas de los materiales, sus condiciones,
etc. Debiendo cumplir con los est@ndares exigidos y con las recomendaciones generales de
procedimientos, equipos y accesorios; por lo tanfo séio se aceptard trabajos y materiales
gjustados estrictamente a las normas y revisiones ya sefaladas.

Las obras en referencia, se ejecutaran en todas sus partes en conformidad con el arte de la
buena construccion, los Reglamentos de las Empresas, Ley General de Urbanismo N
Construcciones, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (0.G.U.C.), Ordenqr(zas
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Locales, Normas CH- INN, las presentes Especificaciones y con los planos de Arquitectura e
Ingenieria, que la Empresa deberd cumplir en todos sus capitulos, tanto en cuanto a calidad
y caracteristicas de materiales como de la mano de obra y de la ejecucion.

Previo a la iniciacion del trabajo, sera requisito indispensable el reconocimiento del terreno
de la obra con todos los antecedentes técnicos a la vista, para su revision general y su
comprension.

El Proyecto de especidlidad, deberd ser supervisado por el especialista corespondiente,
coordinado con la 1L.T.0..

Serd de responsabilidad del Contratista cumplir con todos los reglamentos relacionados con
la seguridad en el frabagjo, como el proveer a su personal de todos los equipos, herramientas,
servicios higiénicos e implementos adecuados para la correcta ejecucion de las cbras. Todo
lo anterior podrd ser fiscalizado por la 1.T.0. en el transcurso de la obra.

Todo Proyecto de especidlidad que demande la obra a ejecutar ldmese (Luz, Aguaq,
Alcantariliado, Cdlculo Estructural y todos sus componentes e incluso el permiso de
edificacién), serd responsabilidad del Contratista en cumplir con dichos Proyectos, para que
sean ingresados a la respectiva Direccién de Obras Municipal.

El presente Proyecto debera dar cumplimiento a lo dispuesto en el D.5. N°50 Accesibilidad
Universal.

NOTA: El Proyecto para su funcionamiento debe ser ingresado, visado y aprobado, por
accidn sanitaria.

V.- MATERIALES

Los materiales de uso transitorio son opcionales del Contratisia, sin perjuicio de los requisitos
de garantia y seguridad de trabgjo gue deben cumplir, bajo su responsabilidad.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad
dentro de su especie conforme a las normas y segun indicaciones de fébrica.

La I.T.O. rechazard todo aguel material que a su juicio no corresponda a o especificado. La
1.T.0. podra solicitar al Contratista la cerificaciéon de la calidad de los materiales a colocar
en obra (segun circulares u oficios enviados por Instituciones Financieras de Proyectos).

En caso gue se especifique una marca de fabrica para un determinado material se entiende
como una mencidn referencia, el Contratista podrd proponer el empleo de una marco de
alternativa, siempre y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada; en
todo caso, la opcién dlternativa debe someterse oportunamente a consideracion de la l.T.O.
para su aprobacion ¢ rechazo, previa consulta a la Unidad Técnica Municipal, quien
resclverd al respecto.

V1.- SUSTITUCION O MODIFICACION DE MATERIALES Y/O PARTIDAS

La descripcion de todos los productos y materiales que se vayan a colocar en la Obra, estan
descritos en las presentes EE.TT. de Arquitectura y en las de Especialidades y/o en los Planos.

En general, no se permitird cambios en los materiales, salvo cuando se demuestre su
inexistencia en el mercado o su inaplicabilidad en obra. Respecto a la sustitucion de
materiales o productos se seguird el procedimiento descrito anteriormente. La situacion de
los proveedores de no tener la capacidad de distribucion ni la existencia del materialen
bodega, la empresa podrd proponer una solucién viable en cuanto al sistema constructivoy

la materialidad gue o componen.

Cardenal Care No. 796, Fono 072-209871  secplac liftueche@gmail.com ’LI
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LTUECHE
Secretaria de Coordinacién y Planificaciéon Comunai

Todo cambio o aumento de partidas debe estar correctamente justificado, y debe contar
con la visacion de la Unidad Técnica Municipal y la Unidad de Coordinacién Municipal del
Gobierno Regional, para proceder a decretar acto administrativo, para redlizor las nueveas
obras.

Vil.- PROYECTOS DE INSTALACIONES Y URBANIZACIONES

Serda de cargo y responsabilidad del Contratista la elaboracidn de los proyectos definitivos de
las instalaciones que consulte la obra

Los Proyectos definitivos se hardn sobre la base de los Pionos, Especificaciones y/o
documentos relafivos a estas materias que se entregan y que tienen el caracter de
antecedentes informativos, a los cuales el Contratista debe incorporar todas las corecciones
que exijan los respectivos servicios para su aprobacidn.

Toda alteracion a los antecedentes informativos deberd hacerse previa aprobacién de la
1.1.0. vy, en todo caso, tendrdn como objeto mejorar o complementar ias soluciones técnicas.

Cualquier mayor costo de la obra, resultante de los proyectos definitivos serd de cargo del
Conftratista,

Los pagos a los servicios correspondientes relativos a las instalaciones y urbanizaciones de la
obra se incluyen en el iter correspondiente de estas Especificaciones Técnicas.

El Contratista deberd entregar todas las instalaciones funcionando corectamente v
recibidas por los servicios correspondientes.

Ademds el contratista, al término de la obra vy al solicitar Recepcidn a la 1.T.0., deberd
entregar la siguiente documentacion en triplicado:

- Certificado de Recepcion Municipat.
- Planos aprobado y certificados de instalaciones de los organismos correspondientes.

VIIl.- PLOMOS Y NIVELES

Se tendrd especial cuidado en ios plomos, lineas y niveles de estos elementos, para que
queden perfectamente verticales u horizontales y alineados. Los niveles del terreno donde se
emplazard et Proyecto son de gran importancia y deberdn ser los correctos, ya que estos a su
vez permitirGn una buena evacuacion de las aguas lluvias.

IX.- NORMAS

Las faenas especificadas en esta Seccién ser@n ejecutadas de acuerdo a lo establecido en
la Ley General de Urbanismo y Construcciones, Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones, a las Ordenanzas Municipales, a la Reglamentacion de la Direccidn de
Obras Sanitarias vigentes para las instalaciones de alcantariiado y agua potable, a la
Reglamentacion General de Servicios Eléctricos, Gas y Telecomunicaciones, y < las Normas
Chilenas adoptadas al respecto, a la Ley de Subcontratacion, Ley sobre Accidentes del
Trabajo y Enfermedades Profesionales, Cédigo del Trabgjo, entre otros.

X.- INSPECCION Y CONIROL

El control de la obra estard a cargo de la municipalidad, gue se dominard “Inspeccion
Técnica de la Obra”, cargo ejecutado por algin profesional del rubro designado por el
municipio y fodas las instrucciones impartidas, deberan ser cumplidas estrictamente.

En caso que las érdenes signifiquen aumento de obras, se deberd presentar presupuestos de
ellas con indicacion de la variacién de plazo, si la hubiere o, dejando plena constancia dg
que la modificacién de obra no implica aumento de plazo. Se deberda esperar la ratificacion
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por el mandante antes de su ejecucion. Todas las instrucciones se dardn por escrito, dejando
esta constancia en el Libro de la Obra, de cuya conservacion es responsable la Empresa
Constructora y lo deberd mantener en el recinto de la Obra. El Constructor o guien designe el
Propietario deberd implementar las “Medidas de Gestion y Control de la calidad segin Art.
1.29y 5.8.3 del OGUC.

Todo cambio de parlida debe estar correctamente juslificado, una vez visada la justificacion
por la Unidad Técnica, se procede a Decretar dicho cambio y esta debe ser a costo $0.-a
través de un andlisis de precios.

El Libro de Obras es un documento oficial del Contfrato, que debe administrar la ITO, en el
cual se registrardn los sucesos relevantes del proceso constructivo, ademds de instrucciones y
aclaraciones de los Proyectistas. A su vez, por su infermedio el Contratista pedrd formular
consultas las que deberdan ser respondidas, por el mismo medio, por quien proceda. También
se anotardn las observaciones de la ITO respecto de la forma en que se desarrallan las obras,
los materiales empleados y las etapas de recepcidn y control especificadas en las Bases.

En este Libro, generalmente materializado en un cuademo tipo manifold, se pueden duplicar
las anotaciones, las que deben ser suscritas, obligatoriamente por el contratista. En el Libro
de Obra sélo podran registrar anotaciones el Mandante, los Proyectistas, 10s Fiscalizadores
Municipales, la ITO y el Representante en Obra del Confratista.

El Libro de Obras debe detdllar en su pagina de inicio, la siguiente informacién (segdn Art.
1.270.GUC.;

Individualizacién del Proyecto (Direccidén, Numero de Rol y Tipo de Proyecto)

Numero y fecha del Permiso Municipal respectivo.

Nombre del Propietario.

Nombre del Arquitecto.

Nombre del Calculista,

Nombre del Supervisor.

Nombre del Constructor a cargo de la Obra, cuando ésta se inicie.

Nombre del Inspector Técnico.

Nombre del Revisor independiente, si 1o hubiere.

Nombre del Revisor de Proyecto de Cdiculo Estructural, cuando corresponda su
contratacion.

¢ Nombre de los Profesionales Proyectistas de Instalaciones Domiciliarias,
urbanizaciones o de especidlidades. segun comesponda, al iniciarse las obras
respectivas.

Ademds El Libro de Obras debe detaliar en su pagina de inicio, lo siguiente;

Empresa Contratista
Unidad Técnica

Tipo de Licitacién
Presupuesto Disponible
Oferta Econdmica
Fecha Inicic de Obra
Fecha Términc de Obra

Si durante el transcurso de la Obra se produce un Cambic de Propietario o alguno de los
profesionales competentes, esto debe tener su respectiva constancia en el Libro de Obras.
Todas las anotaciones que se realicen deben contar con la fecha de la misma y la firma que
realiza la anotacién, con sus datos. Por ejemplo, st se establece un cambio de especificacion
de la aislacién térmica de los tabiques por parte del Arquitecto de la Obra. esto debe ser
registrado en el Libro de Obras con la nueva solucion.

Se deben registrar las recepciones conformes de las distintas etapas de ejecucion-de Ia
estructura y las distintas partidas de la obra, segun lo establece la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones en los siguientes articulos: 4
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Arl. 5.7.5 - Profundidad de los Cimientos de la Obra.

Arl. 8.7.8 - Profundidad de las zarpas de Fundacion.

Art. 8.7.13 - Formacién de suelos artificiales para prevenir problemas de humedad.
Arl. 5.7.14 - Fundaciones en terrenos formados por rellenos artificiales.

De acuerdo al Art. 1.3.2 de la O.G.U.C. son consideradas infracciones a las normas, y por
tanto sujetas a multa, las siguientes acciones relativas al Libro de Obras:

» Lainexistencia de Libro de Obras, las adulteraciones de éste, la omisién de las firmas
correspondientes en las instrucciones y observaciones, o el incumplimiento de tales
instrucciones sin justificacion.

X1.- IRAMITACION DE PERMISOS Y PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES

En el caso que cotresponda, serd obligacion del Contratista o empresa Constructorq, redlizar
todas las gestiones necesarias para obtener los permisos municipales y Aprobacion SERVIU
del Proyecto, cuya solicitud de aprobacidn del Permiso pertinente se deberd ingresar a la
Direccién de Obras de la Municipalidad de Litueche durante el proceso de construccion. El
arquitecto gestionard la aprobacion de foda la documentacién que conforma el Proyecto.

El pago de Derechos Municipales por concepto de Permiso de Edificacién debe ser pagado
por el propietario se cobrard segin tabla articulo 130 de la Ley General de Urbanismo vy
Construcciones.

Segun corresponda también se cobrard, seglin lo estipulado en la Ordenanza Municipal de
Cobro de Derecho, Permisos y Concesiones de la Nustre Municipalidad de Lilueche,
aprobado segin Decreto Alcaldicio n° 1858, con fecha 31 de diciembre de 2015, lo que
estipula el Articulo 1° letfra ¢.

Xil.- INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Se da por establecido que el Contratista visitarg el terreno oportunamente, imponiéndose de
las condiciones de frabgjo en &ty de la exacta ubicacién de la Construccion incluyendo en
su oferta todos los trabajos que dicho emplazamiento requiera, en todo caso y ante dudas
que le sujan de tal visita o de la revision de las presentes Especificaciones Técnicas,
comunicard sus consultas dentro de las formas v plazos establecidos en las Bases
Administrativas. Por lo expuesto serd de su exclusiva responsabilidad cualquier omisidn en su
oferta en aspectos propios del estudio e interpretacién de los antecedentes Técnicos de la
Propuesta.

El lenguaje para entenderse entre las partes (Contratista y Unidad Técnica), serd sélo de
cuatro tipos:

1.- Planos de Arquitectura, detattes Constructivos y Especialidades.

2- Especificaciones Técnicas de Arquitectura y Especialidades y Bases Administrativas.
3.- Comunicacion Escrita.

4.~ Libro de Obras autocopiativo y foliado.

Las comunicaciones escritas se enviardn fechadas y deberdn tener copia indicando su
recibo conforme por et destinatario o alguien de su empresa en representacidn.

Los Planos de Arquitectura, Planos de iInstalaciones, Especificaciones Técnicas y demds
documentos que se entreguen, se complementan, entre si, en forma tal, que las partidcs,
obras y matericles, puedan estar indistinfamente expresadas en cualquiera de ellos.

Cualquier mencion de las Especificaciones Técnicas que no se incluyan en los planos, o que
haya sido contemplada en los Planos y omitida en las Especificaciones, se considera incluida
en ambos y es parte integrante del contrato a Suma Alzada,
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Las cotas de los planos de Arquitectura, priman sobre el dibujo, y los planos de detalles sobre
los plancs generales.

Los Planos de Instalaciones, etc. Deben complementar el Proyecto de Arquitectura.
Las Especificaciones Técnicas, no priman sobre los planos de detalles, pero los complementa.

Cualquier discrepancia que exista dentro de la ejecucién del Proyecto, se deberd canalizar
inmediatamente con la Inspeccidén Técnica Municipal, el cual este (llimo debera dar la
solucion respectiva.

XIil.- CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O ENSAYES DE MATERIALES

Acorde a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales, en los casos calificados que
sugieren segun se indica en lo presente Especificacidon Técnica y ante dudas de la
Inspeccién Técnica de Obras o Unidad Técnica Municipal, el Contratista deberd obtener de
organismos e Instituciones reconocidas por el Estado, los Certificados de Calidad y Ensayes
que requiere la Inspeccién Técnica ante dudas de una calidad de Obra. Los costos que ello
implique seran de cuenta del Contratisia.

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

Acorde a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales y en los casos cdlificados que
surgiere segun se indica en las presentes especificaciones técnicas, el Contratista deberd
obtener de organismos e instituciones reconocidas por el Estado, los certificados de calidad y
ensayos que requiere la Inspecciéon Técnica ante dudas de una calidad de obra. Los costos
que ello implique ser&n de cuenta del contratista.

La Unidad Técnica Municipal esta facultada para solicitar al Contratista la certificacion de
materiales, especialmente los respectivos controles de cono y ensaye a compresion de los
hormigones utilizados en obra. Segdn Circular n°684 12 mayo de 2014.

Se solicita 12 muestras para ser ensayadas a la compresidn, considerando que serdn
ensayadas a los 7 dias, 14 dias y 28 dics.

XIV.- PROYECTOS DE ESPECIALIDADES

Los siguientes documentos Técnicos complementarios se deberdn elaborar con cargo al
contratista. Tendrdn un plazo de entrega 30 dias corridos como mdaximo, una vez iniciada la
Obra.

TERMINOS DE REFERENCIA PARA PROYECTO DE ESPECIALIDADES

Para la entrega del proyecto de Especidlidades el Contratista deberd considerar la
documentacion minima que se detalla a continuacion:

Estudio de Mecdanica de Suelos

a) Estudio Mecdnica de Suelos

Serd responsabilidad del Contratista, con la visacién del Profesional competente, la
elaboracion de la Mecanica de Suelos e informar y coordinar con la |.T.O. el dia que se
efectden las muestras. Estas deberdn realizarse de acuerdo a los siguientes items:

a. 1) Exploracion de Suelos
Se desarrollara sobre la base de calicatas o pozos de reconocimiento, cuya canfidad,

emplazamiento y profundidad dependerd bdsicamente de la concepcidn y necesidades
det proyecto y del entorno natural en que éste se locdlice y de la normativa sismica vigente,

- - _— lr
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la canfidad de calicatas la determinard el Ingeniero del proyecto, debiendo considerar a lo
menos 2 calicatas, de una profundidad minima de 2,5 metros cada una.

Las muestras del subsuelo a extraer y los ensayes a redlizar sobre elios dependeran del tipo
de suelo emergente y el objetivo de la exploracion, los que serdn:

1.- Determinar las condiciones de fundacion sobre el terreno particular en estudio.
2.- La permeabilidad del terreno para lo elaboracion del proyecto de aguas lluvias.
3.- Indicar rellenos para fundacion.

a.2) Informe de Mecanica de Suelos

Sobre la base de la exploracién realizada vy los antecedentes del proyecto, el Consultor
deberd entregar un informe elaborado por un Laboratorio certificado por el organismo que
la ILT.O designe con experiencia en mecdnica de suelos que contenga entre otros,
justificadamente, lo siguiente:

a.2.]) Definicion de perfiles estratigraficos; granulometria; plasticidad; nivel fredtico;
clasificacion de suelo y permeabilidad; coeficiente de cohesion; angulo de friccién interna
(©). Andlisis de muestras: granulometria, Limites de Atterberg, clasificacién US.C.S, ensayes
CBR,

0.2.2) Caracteristicas fisicas y mecanicas del suelo explorado.
a.2.3) Sisterna de fundacién. Definicion de nivel de sello de fundacion.

a.2.4) Capacidad de soporte admisible del suelo de fundaciones, con indicacién de rellenos
para fundacién,

a.2.5) Asentamiento admisible y formulas para estimacién de asentamientos.

a.2.6) Recomendaciones sobre tratamiento de la napa, en caso que existiera y sistema de
agotamiento, anexado y croquis explicativo.

a.2.7) Recomendaciones constructivas referentes a excavaciones, tratamiento de sellos y
rellenos compactados.

a.2.8) Recomendaciones sobre sistema de drengje de agua subterrdnea y aguas lluvias.

a.2.9) Recepcidn de sellos de fundacidén por el Ingeniero de Mecdanica de Suelo.
Deberd preverse la recepcion de la totalidad de las fundaciones por el Ingeniero Calculista.

Proyecto de Cdlculo Estructural

El presente Proyecto contempla Cdiculo Estructural para disefar vy gjecutar muros de
contencidn (en su complemento infraestructura y supraestructura).

La construccién debe ser racional, compatible con los requerimientos del disefo de
arquitectura y las condiciones locales del terreno. El Proyecto de Estructura deberd estar
coordinado con el Proyecto de Arquitectura y con todas las demds especialidades,
incluyendo dreas para instalaciones, pasadas de ductos, juntas de dilatacion, bajadas
verticales y avances horizontales, efc. Asimismo, deberd considerar y respetar toda la
normativa vigente en Chile, asi como todas las indicaciones dispuestas en las presentes
Bases.

El proyecto definitivo de Estructura deberd incluir, como minimo, los siguientes aspectos:

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871  secplac litueche@gmail.com



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacion y Planificaciéon Comunai

a) Memoria de Calculo

Los cdlculos estructurales deberan cumplir con todas las disposiciones contenidas en las
Normas ILN.N., normativa sismica vigente y en la Ordenanza General de Urbanismo y
Construccién.

El cdalculo estructural se hard computaciongimente, mediante andlisis estdtico. Las
sobrecargas verticales de cdlculo serén las indicadas por las Normas respectivas y la
Ordenanza General de Urbanismo y Construccion. Deberd presentarse memoria de cdiculo
resumida, ordenada y detallada, de tal modo que facilite su revision.

El Contratista deberd presentar la Memoria de Cdlculo completa del Proyecto, segun el
siguiente detdlle:

a.l) Descripcion general del modelo estructural representativo del Proyecto.
a.2) Propiedades mecdnicas de los materiales utilizados en el cdlculo.

a.3) Peso propio, sobrecargas de cdlculo empleadas y cdlculo de lo accién del viento y
Ict nieve sobre las construcciones.

ad) Estados de carga y combinaciones consideradas en el disefio.

a.5) Andlisis estructural y resultados, detallando los esfuerzos internos determinados sobre
cada elemento resistente de la estructura para los estados de carga y combinaciones
consideradas.

a.6) Disero de los diferentes elementos resistentes.

a.7) Diseno de fundaciones.

a.8) Determinacion de la solicitacion sismica y de los centros de gravedad.

b) Planimetria del Proyecto Estructural

Todos los planos de estructura deberdn incluir notas generales aclaratorias relativas a
fundaciones, elementos de hormigdn armado y/o acero, cuando corresponda.

b.1) Listado de planos o plano indice, indicando el contenido y nimero de cada Iamina.
b.2) Plantas de estructuras, con definicion de ejes. Escala 1:50.

b.3) Elevaciones estructurales por todos 1os ejes, en los cuales se definirdn cotas y niveles,
ademads de los diametros, longitud, posicion y empalme de todas las enfierraduras. Escala

1:50.

b.4) Plantas de fundaciones con definicidn de gjes. Se indicaran los niveles y todos los corfes
necesarios, los cuales se detallaran claramente. Escalas 1:50. 1:20y 1:10, segun corresponda.
Los sellos se identificardn claramente por eje y con plano especifico.

b.5) Detalle de Muros, graderias (en el caso que corresponda), escaleras (en el caso que
corresponda) y ofros. Deberdn detallarse sus bases. Escalas 1:120y 1:10.

b.68) Cortes. Deberan presentarse cortes de fodas las zonas que tengan un detalle que
aclarar.
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1.-

1.1.-

1.2.-

1.2.1.-

1.2.2.-

1.3.-

INSTALACIONES PROVISORIAS
Obras Provisionates (Empalmes Agua Potable, Eleciricidad, SS. HH.)

El Contratista ejecutara la presentacion y obtendrd oportunamente los permisos y empalmes
provisorios para las redes de las instalaciones que demande la ejecucion de la obra. Serda de su
cargo, los derechos, aportes previos, la ejecucion de tales redes (agua potfable, electicidad) e
instalaciones sanitarias respectivas, ta operacion y gastos de consumo y el retiro de estos al
terminar la obra. Para la construccion de servicios higiénicos provisorios se atendrd a las normas
sanitarias  respectivas. En el caso de la energia  eléchica se ejecutard los tendidos provisorios
segun norma y reglamento eléctrico, con los empaimes y tableros necesarios y teniendo en
cuenta la seguridad de su operacion.,

En ef caso que se abastezca la obra de empalmes existentes, la Empresa adjudicataria del
Proyecto deberd obtener el(os) respectivo(s) Cerlificado(s) de No Deuda emitido(s) por el(los)
respectivo(s) propietario(s) de dichos empalimes,

Instalacién de Faena

En general, las instalaciones se adaptardn a las condiciones del lugar, debiendo en todo
caso asegurar las comodidades del personal, seguridad de la obra, seguridad vial, seguridad
peatonal y seguridad de terceros, cumpliendo con normas y reglamentos sanitarios y de la
inspeccidn del trabgjo.

No se permite acopio ni bodegaje de materiat en lugares visibles. Serd responsabilidad de la
empresa Confratista la custodia de material, sin derecho a indemnizacién alguna por parte
del mandante, por la desaparicién o robo de este.

En el caso que la obra utiice instalaciones existentes, la Empresa adjudicatara del Proyecto
deberd obtener el(los) respectivo(s) Cerlificado(s) de No Deuda emitido(s) por ellos)
respectivo(s) propietario(s) de dichas instalaciones.

Oficina 9m2

El Contratista deberd considerar la ejecucion de oficina para el personal de terreno e 1.1.0.
para esto Ultimo se dispondra de un minimo de 9 m2 con puerta y candado con sus llaves en
poder del Personal encargado.

Bodega 12m2

Se dispondrd en tferreno de los recintos de tabajo del personal (cobertizos) v de
amacenamiento (bodegas) que la obra requiera. Todas las construcciones se realizardn
acorde alas normas y técnicas de la buena construccidn y su ubicacion contard con el Ve B°
del I.T.O.

Cierros Provisorios

Se ejecutaran en todo el contomo de la obra, aislando la faena de los sitios colindantes y de
los edificios que se mantienen en funcionamiento, de manera de evitar la mutug
interferencia. Deben ser firmes y resguardar en fodo momento la seguridad e integridad fisica
de las personas. Se ejecutaran en materiales adecuados a estos fines, como OSB y malla
Rachel, estos deben ser consultados al Inspector Técnico de la obra.

La cltura de este cierro debe ser de 2 m, esta altura crecerd si asi la condicion topogrdfica o
fisica del terreno lo amerita.
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1.4.-

1.4.1.-

1.4.2

Gaslos Adicionales

Letrero de Obra

En el lugar mds visible se consultard letrero indicativo con bastidor de madera en bruto &
estructura metdlica segin dimensiones. Se colocard a una altura adecuada con los refuerzos
necesarios para su estabilidad. Las dimensiones y disefios serdn de acuerdo plano tipo, serd
uno para la unidad técnica.

El letrero estard sometido al V°B® de la Inspeccidn Técnica Municipal.

Nombre de
proyecto u o.I:?ra Fotografia o render
en construccion del proyecto

Cobiernc Regional de ©'Higgins
Construyendo suenos colectivos
pata todasy todos.

Unigid Yecnica: Arvtey 0 Pt scatin {EIES R e

Inversion: 0 3 3

aal 3 CORE
Contratista: [ COBIERNG REGIONAL L Merrs omimet Vha |
Flnanclamisnto: REGION 2L G'HIGGIN

Tipogesha: Tasnaha
| A00u200 1

Placa Conmemorativa

En el lugar maés visible se consultard Placa Conmemorativa, tallada en madera o Placa de
Bronce, segin dimensiones (45cm x 60cm) entregada por el Gobiermno Regional de O Higgins.
El presente Formate podré sufrir modificaciones en cuanto al nombre del Intendente de la
Regién de O Higgins.

2 |z GOBIERNO REGIONAL
REGION DEL LIBERTADPOR
GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

OBRA INAUGURADA POR EL GOBIERNO REGIONAL
SIENDO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE CHILE
S.E. SEBASTIAN PINERA ECHENIQUE

Y GOBERNADOR REGIONAL

PABLO SILVA AMAYA

CONSEJEROS REGIONALES - PERIODO aﬁo(desde) — afio(hasta)

PROVINCIA CACHAPOAL PROVINCIA COLCHAGUA
Edinson Tore Rojas Gerarde Contreras Jorguera
Eugenio Bauer Jouanne Javier Canales Oyarzun
Fernando Verdugo Valenzuela Luis Silva Sanchez

German Arenas Saez Pablo Larenas Caro

Jacqueline Jorquera Relnoso
Juan Pablo Diaz Burgos

Luts Orellana Miquel PROVINCIA CARDENAL CARO
Mauricic Vaiderrama Alvarez Jorge Vargas Gonzalez
Menserrat Gallardo Contreras Juan Labbé Morales

Pedro Hernandez Garride

MUNICIPALIDAD DE : NOMBRE MUNICIPALIDAD
ALCALDE - NOMBRE ALCALDE

NFORME AL ACUERDO N® DE FECHA dia/mes/fafto QUE CERTIFICA
EL SECRETARID EJECUT!VO DEL CONSEIO REGIONAL Y EL MINISTRQ DE FE, DON JORGE SAN MARTIN LEYTON

Comuna, mes/aio

Tipografia VERDANA, bold v regulor segun correspands
Los nombres de Musiops, Alcalde seran incorporados cuando corresponds.

—
e
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2.1.-

2.1.1.-

2.1.2.-

2.1.3.-

TIRABAJOS PREVIOS

Obras Previas

Demolicion, Exiraccion, Retiro de Excedentes y Transporte a Botadero

Se ejecutard la demalicidn de construccidn existente (muro existente de mamposteria de
piedra, rampa de hormigdn existente, escalera de hormigdn existente y edificacion en su
conjunto existente), entre otros indicado en la respectiva planimetria, esta partida se
realizard bagjo los estGndares de seguridad respectivos y teniendo precauciéon con todo tipo
de matriz que pase por el terreno a intervenir, en cuanto al Agua Potable, existen Red de
distintos materiales, el cual hay que tener especial cuidado con la red que proviene del
estanque regulador perieneciente a la Cooperativa de Agua Rural del Sector Urbano de la
Comuna. También hay que tener precaucion con todo otro tipo de red sanitario, eléctrico,
entre ofros existente.

Todo rompimiento y reposicién de la red se haré con cargo a ka Empresa Adjudicataria del
Contrato que estd realizando el respectivo proyecto.

La Empresa Constructora deberd a su costa dejar despejado el terreno de todo tipo de
escombros y basura de cuaiquier naturaleza, et cual posteriormente deberd depositar todo
el material removide a un botadero autorizado.

No se permitird bgjo ningln punto de vista que la Empresa Adjudicataria del Contrato que
esté ejecutando la partida de demolicién, retiro de excedentes y transporte a botadero,
deje a vecinos, transedntes y/o Funcionarios sin la posibilidad del libre acceso a la
construccion respectiva. La comunicacion entre vecinos, empresa contratista y unidad
técnica municipal es vital para evitar cualquier tipo de problemas.

Esta partida debera ejecutarse con el respectivo V°B® de la Inspeccién Técnica Municipal y
previa informacion y coordinacion con la Cooperativa de Agua Rural El Rosario Lida.

Desmalezado, Emparejado y Limpieza de Terreno

Esta partida, se deberd aplicar en fodo el desarrollo de Ia obra segin lo indicado en Ia
respectiva planimetria e incluye desmalezado, rebajes, escarpes, rellenos y nivelaciones del
terreno, necesarios para obtener los niveles requeridos para el emplazamiento de las obras, y
acorde con los niveles de terreno adyacente.

Los rebajes se consultan los necesarios para dejar el terreno en condiciones optimas para la
redlizacion de las proximas partidas. En todos los casos serd responsabilidad del Contratista,
la verificacion de 1os niveles del terreno natural y excavado. Et nivel definitive del terreno del
contorno no podra estar a ofra altura que la indicada por el profesional en obra y previa
autorizacidn de la unidad técnica.

Se debe emparsjar y despejar el terreno de basuras, escombros, malezas y otros excedentes
que existan.

Poda y Corte de Arboles

También se incluye la poda y corfe de arboles existentes, previa visacién de la Unidad
Técnica.

La Empresa Constructora deber@ a su costa dejar despejado el terreno de todo fipo de
escombros y basura de cualquier naturaleza, el cual posteriormente debera depositar fodo
el material removido a un botadero autorizado.
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2.1.4.-

2.1.5.-

2.1.6.-

2.1.7.-

Destronque de Arboles

Posterior a la poda y corte de darboles, también se incluye el destronque de darboles
existentes, previa visacion de la Unidad Técnica.

Lo Empresa Constructora deberd a su costa dejar despejado el terrenc de todo tipo de
escombros y basura de cualquier naturaleza, el cual posteriormente deberd depositar todo
el material removido a un botadero autorizado.

Movimiento de Tiemras

Esta partida considerard el movimiento de tierra necesario y de acuerdo a lo indicado en la
respectiva planimetria, ademds se indica que aproximadamente la altura actual mas alta
del terreno fluctlia en los +/-3.35m de altura aproximadamente, por lo que se establece un
nivel de piso terminado de la construccidn en un nivel de +/-2.2m, por lo que la diferencia de
1,15m se deberd realizar el respectivo movimiento de tierra.

Trazados y Niveles

Acorde a lo sefdlado en los Planos y las condiciones propias del terreno, el Contratista
ejecutara el trazado, considerando las correspondientes cotas de dimensiones, puntos de
referencias y niveles. Se ejecutard el replanteo mediante un tablaestacado perimetral a la
obra. sobre ef cual se trazardn los ejes.

Los trabgjos de trazados y niveles serdn dirigidos por un profesional idéneo de la obra y
aprobados por la I1.T.0. para el trazado de los ejes en terreno se construird un cerco de
madera compuesto por cuartones unidos exteriormente por tabla de madera horizontal y
cuyo borde superior no se sitte a mdas de 1.40 m sobre el nivel del terreno. Este cerco estard
lo suficientemnente alejado del area de trabajo para no entorpecer las labores especificas.

Los ejes quedardn sehalados debidamente sobre las tablas horizontales, alineaciones y
angulos ser@n revisados por la 1T1.0. lo anterior también vale para las diversas obras de
instalaciones.

El razado se efectuard a fiza sobre el terreno debidamente limpio y nivelado y serd recibido
conforme por la Inspeccidn Técnica.

Siempre serd de responsabilidad del Coniratista la verificacion de los niveles del terreno
natural, por lo que deberd chequear constantemente mediante equipo topogrdfico.

La cota de piso terminado  deberd tener una altura de acuerdo al terreno y complementado
con lo senalado en plancs de Arquitectura.,

Excavaciones

Tendrdn las dimensiones necesarias para ejecutar el proyecto en su conjunto, en esta partida
estaran considerados los siguientes partidas (dentro del contexto de: accesibilidad universal;
rampas, pavimentos exteriores y escaleras, dentro del contexto de: muros de contencién;
emplantiiado y cimiento, dentro del contexto de: edifi icacién del centro veterinario;
emplantillado y cimiento, entre ofros indicados en la respectiva planimetria.

Para excavaciones de profundidad minima o media y cuando los planos no indiquen otra
cosa, el perfil lateral seré recto y verfical con infersecciones a canto vivo. El fondo de toda
excavacion serd horizontal y escalonado en caso de pendiente.

Tampoco deberd presentar incrustociones o bolsones de materiales deleznables, Al
presencia organica como raicillas u otras.
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3.1.-

3.1.1.-

3.1.2.-

3.1.3.-

3.1.4.-

3.1.5.-

3.1.6.-

En el caso del sello de fundacién, antes de llegar a la profundidad requerida por planimetria,
se deberd dejar al menos unos 10cm antes sin excavar con MAaguing, para posteriormente
poder perfilar con pala manualmente. Una vez perfilado con pala manualmente, se deberd
comprobar si ha llegado al sello de fundacién, esta partida deberd ser Aprobada por la
T.1.0. o Unidad Técnica Municipal.

OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION

Emplantillado, Cimiento y Sobrecimiento
Emplantilado Hormigén G5, e=5¢cm

Empresa Coniratista deberd provisionar y ejecutar el emplantilado de Hormigén G5 (170 a
212 kg/cem/m3). cuya dltura serd de 0.05m y su desarrollo serd lo necesario segun
dimensionamientc en planimetria, para asi gislar el hormigdn de la fundacidn con el suelo
natural.

Esta parlida corresponde a la construccion del centro veterinario.
Cimientos continuos G20

Empresa Contratista deberd provisionar y ejecutar los cimientos continuos de Hormigdn G20,
cuyas dimensiones seran de 0,4m de ancho por 0,6m de atto y su desarrollo serd lo necesario
segin dimensionamiento en planimetria.

Esta partida corresponde o la construccion del centro veterinatio.

Sobrecimiento Hormigén G25

Empresa Contratista deberd provisionar y ejecutar los sobrecimiento continuos de Hormigdn
G285, cuyas dmensiones serdn variable de acuerdo a los niveles entregados en la respectiva
planimetria.

Esta partida comresponde a la consiruccidn del centro veterinario.

Ee Longitudinal @10mm A63-42H, para sobrecimiento

En esta partida se considera la provision y ejecucion en cuanto al armado de enfierradura
para el sobrecimiento, el cual considera Fe Longitudinal @10mm A63-42H, armados en
terreno por Empresa, cuyas dimensiones seran variable de acuerdo a informacién entregada
en la respectiva planimetria.

Esta parlida corresponde a la construccidn del centro veterinario.

Fe Estribo @8mm A63-42H, para sobrecimiento

En esta partida se considera la provisidon y ejecucién en cuanto al armado de enfierradura
para el scbrecimiento, el cual considera Fe Estribo @8mm Aé3-42H, armados en terreno por
Empresa, cuyas dimensiones serdn variable de acuerdo a informaciéon entregada en la
respectiva planimetria.

Esta partida correspende a la construccién del centro veterinario.

Moldaje fipo Fendlico doble cara, para sobrecimiento

Encofrados o moldajes deben cumplir con la norma NCh 170. Se debera garantizar las
condiciones de estabilidad, la estanqueidad v la resistencia de los moldajes que deberdan ser
visados y aprobados por la |.T.0. En los moidajes se debe aplicar desmoldante lo suficiente
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para que al momente del descimbre, la carpeta de hormigdn no sufra ningdn tipo de
deformacion.

Al momentc de descimbrar no se aceptard ninguna falla estética del hormigdn a la vista.
Esta partida deberd ser autorizada y visada por el L1.0.

3.1.7.- Desmoldante
Deberd ser el adecuado para que al momento del descimbre el hormigdn no sufra
desprendimiento significativas, la cantidad y aplicacion deberd ser segin especificaciones
del fabricante.

3.2.- Piso Radier Interior

3.2.1.- Radier Hormigén G25, esp. 0,1m Intesior

Se consulfa Hormigdn para Radier Inferior 0, 1 de espesor, con hormigon grado G25.

La superficie deberd ser uniforme y no se aceptandose diferencias de nivel en los panos o
entre panos superiores ¢ 2,5mm.

La compactacién se efectuard con regla o placa vibradora o por medio de vibradores de
inmersion. La superficie se enrasard con una regla rigida que se desplazard con un
movimiento de vaivén para eliminar el hormigdn sobrante.

BAJO NINGUN PUNTO DE VISTA EL HORMIGON QUEDARA CORTADO EN SU VACIADO Y
POSTERIOR FRAGUADO.

El proceso de curado se iniciard inmediatamente finalizadas las operaciones de terminacidn
de la superficie. Una vez que el hormigdn haya endurecido hasta el punto en que se observe
la desaparicion de la humedad superficial, se colocardn los elementos necesarios para el
curado final. Se exigird la colocacion de cubiertas impermeables como papel impermeable,
plasticos (fim de polietilenc). La cubierta deberd colocarse formando una perfecta
cobertura sobre toda la superficie y con un traslapo minimo de 0.10m en las uniones en los
PAncs.

En los bordes de esta cubierta se colocard un corddn de arena o tierra con la finclidad de
inmovilizarlo.

Posteriormente debe verificarse que no existon contrastes ni iregularidades notables en (a
superficie y principaimente que no exista desniveles entre los diferentes pafios. El radier no
debe presentar grietas ni cuarteos, ademds los bordes de los panos deben estar con sus
aristas completas y sin trozos desprendidos.

Su ejecucion serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.

3.2.2,- Malla tipo ACMA C-139, o equivalente

Se consulta la provision y ejecucién de malla fipo ACMA C-139, o equivalente, para reforzar
Radlier Interior 0. 1m de espesor, con hormigdn grado G25.

Su ejecucién serd de acuerdo a lo indicado en fa respectiva planimetria.

3.2.3.- Polietileno bgijo radier

Sobre la base estabilizada compactada se dispondrd un film de polietieno color negro, de
espesor minimo 0,2mm con fraslapos minimos de 30cm. no aceptandose roturas del
elemento con el objeto de evitar el paso de humedad inferior hacia el radier.
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Su ejecucion serd de acuerdo a lo indicado en ia respectiva planimetria.

Estabilizado CBR 60%, esp. 0,15m

Sobre el terreno natural compactado, se colocard base estabilizada compactada CBR 60%,
de espesor minimo 0,15m.

Esta partida deberd ser visada por el 1.T.0, O Unidad Técnica Municipal.
Su ejecucidn sera de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.

PARAMENTOS VERTICALES ~ ESTRUCTURA RESISTENTE

Albadileria Confinada

Los muros de Albanileria Confinada deben cumplir con la norma NCh 2123 of 1997
Meodificada en 2003 (Albanileria confinada - Requisitos de disefio y cdlculo).

Se consultan ladrillos hechos a maquina de! fipo fiscal 30x15x7cm, colocados de soga, unido
mediante mortero de pega en proporcidn cemento y arena 1:3, éste deberd ser mezclado
en betonera por el tiempo necesario para completar al menos 100 revoluciones. El plomo de
la albanileria serd por el exterior.

LLos ladrillos deben colocarse himedos (sumergidos en agua por 48 horas, sacGndose 12
horas antes de su colocacion), con un espesor de junta maximo de 18mm y minimo de
12mm. Deberdn controlarse primordialmente el nivel, el plomo y la escuadra, ademds de
cuidar la uniformidad de llagas y fendeles, manteniendo a su vez Ia limpieza de las caras del
muro. Los muros deberdn regarse a io menos 7 dias; dos veces al dia en invierno y 3 veces al
dia en verano.

Lo albanileria serd confinada y presentard escalerilas de acero estriadas del tipo ACMA
ESCALE fe 4,2mm con trabas de fe 4,2mm cada 30cm, estas deberdn ser colocadas a no
mas de 4 hiladas o 40cm de dltura. Las enfierraduras tendrd un recubrimiento minimo de
16mm en muro exterior y 12mm en muro interior.

El ladrillo artesanal contiene una resistencia térmica de 0,41 (M2*k/w) y una transmisidn
térmica de 241 (w/m2'k) segin listasdo oficial de soluciones constructivas de
acondicionamiento térmico.

Hasta un 1.20m de altura como méximo, estard permitido diariamente la colocacion de
ladrillos en muro de albadileria.

Estuco Térmico Muros exteriores (ambas caras de muro perimetral)

Se consulta la utilizacién de estuco térmico Prefabricado, en presentacién comercial de
sacos de 25 kg cada uno; por ambas caras del muro perimetral de la edificacion, Cuyo
espesor serd de 2,5mm.

Se tomardan todas las precauciones para la correcta ejecucién, colocacion y curado de los
esfucos. La superficie que recibird los estucos deberd ser rugosa y estar limpia. Esta deberd
humedecerse previo la colocacion de los estucos. El desaplomo de los muros no deben
superar 2/1000 de altura. En caso de existir instalociones a la vista, estas se deberdn retirar
previo ala ejecucion de los estucos y se deberdn reinstalar posterior a la ejecucion de todas
las parfidas de intervencion que se plantean en el presente proyecto.

Para la aplicacién del estuco prefabricado v pre dosificado, se deberdn seguir las

instrucciones del fabricante en cuanto a procedimientos y dosificaciones. No se aceptardn

estucos cuarteados, soplados o arrebatados por mal curado. Se plantea la incorporocic’zr:rd;

aditivo impermeabilizante tipo SIKA 1 o de cadlidad similar: en todos los casos pdra la
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3.3.3.-

3.3.4.-

3.3.5.-

3.3.6.-

3.3.7.-

3.3.8.-

HLUSTRE MUNIIPALIDD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacién y Planificacién Comunal

aplicacion de aditivos hidréfugos se deben seguir las instrucciones del fabricante en cuanto
a procedimientos y dosificaciones.

Tabiguerias Metdlicas no Estructurales tipo METALCON o equivalente revestido en placa de
terciado e:18mm

Se provisionard y ejecutard tabiquerias inferiores metdlicas no estructurales tipo METALCON o
equivalente revestido en placa de terciodo e:18mm. Estas deberdn estar provistas con el
aislamiento térmico y acudstico, de acuerdo a zona térmica respectiva y de acuerdo a toda
necesidad de acuerdo en el sector ainstalar.

También se consideran las distintas fjaciones, de acuerdo a ias especificaciones del
Fabricante.

La instalacién deberd ser de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria,

Pilar Hormigén G25

Empresa Contratista deberd provisionar y ejecutar los pilares de Hormigon G25, cuyas
dimensiones seran de 0,15m x 0,15m y su ejecucion serd de acuerdo a la informacion
entregada en la respectiva planimetria.

Esta partida corresponde a la construccion del centro veterinario.

Fe Longitudinal ©10mm Aé3-42H, para pilar

En esta partida se considera la provisién y ejecucién en cuanto al armado de enfierradura
para pilar, el cual considera Fe Longitudinal @10mm A63-42H, amados en ferreno por
Empresa, cuyas dimensiones serdn variable de acuerdo a informacidn entregada en la
respectiva planimetria.

Esta partida corresponde a ka construccion del centro veterinario.

Fe Estribo @8mm A63-42H, para pilar

En esta partida se considera la provisién y ejecucion en cuanto al armado de enfierradura
para pilar, el cual considera Fe Estribo @8mm A63-42H, armados en ferreno por Empresa,
cuyas dimensiones serdn variable de acuerdo o informacién entregada en la respectiva
planimetria.

Esta partida corresponde a la construccion del centro veterinario.

Cadena Hormigén G25

Empresa Contratista deberd provisionar y ejecutar las cadenas de Hormigdn G25, cuyas
dimensiones seran de 0,15m x 0,30m y su ejecucién serd de acuerdo a la informacién
entregada en la respectiva planimetria.

Esta partida corresponde a la construccion del centro veterinario.

Fe Longitudinal @10mm A63-42H, para cadena

En esta partida se considera la provision y ejecucién en cuanto al armado de enfierradura
para cadena, el cual considera Fe Longitudinal @10mm A63-42H, armados en terreno por
Empresa, cuyas dimensiones serdn variable de acuerdo a informacion entregada en la
respectiva planimetria.

Esta parfida corresponde a la construccion del centro veterinario.
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3.3.9.- Fe Estribo 98mm A63-42H, para cadena

En esta partida se considera la provision y ejecucién en cuanto al armado de enfierradura
para cadena, el cual considera Fe Estribo @8mm A63-42H, armados en terreno por Empresa,
cuyas dimensiones serGn variable de acuerdo a informacion entregada en la respectiva
planimetria.

Esta partida correspende a la consfruceién del centro veterinario.

3.3.10.-Moldaje tipo Fendlico doble cara, para Pilares y Cadenas

Encofrados © moldajes deben cumplir con o norma NCh 170. Se deberd garantizar las
condiciones de estabilidad, la estangueidad y la resistencia de los moldajes que deberdn ser
visados y aprobados por la I.T.0. En los moldajes se debe aplicar desmoldante lo suficiente
para que al momento del descimbre, ia carpeta de hormigdn no sufra ningdn tipo de
deformacién,
Al momento de descimbrar no se aceptard ninguna falla estética del hormigdn a la vista.
Esta partida deberd ser autorizada y visada por el 1.T.0.

3.3.11.-Desmoldante

Deberd ser el adecuado para que al momento del descimbre el hormigdn no sufra
desprendimiento significativas, la cantidad y aplicacion deberd ser segin especificaciones
del fabricante.

3.4.- TECHUMBRE

3.4.1.- Cerchas Estructurales
Se consultan la ejecucion de la estructura de techumbre del edificio proyectado, en base a
cerchas de escuadria de 1x5” de pino IPV seco, de primera calidad; e distanciamiento entre

cerchas serd de 0,8m maximo a eje entre si.

Esta parfida considerard cualquier modificacion que se requiera para el acople de
estructuras existentes y proyectadas.

3.4.2.- Costaneras Impregnadas 2x2”

Se consulta Ja instalacidn de costaneras impregnadas de 2x2°, con distancionamiento
maximo de 40cm a eje. Sobre estas costaneras se instalard encamisado de placa de fibras
entrelazadas de madera natural tipo OSB DE 9.5mm en toda la superficie de techumbre.

Esta partida incluye todo tipo de fijaciones.

3.4.3.- Fielfro Asfaltico Crepado 15Lbs.

Sobre plac de! tipo OSB en la techumbre, se instalard una lamina hidro repelente permeable
al vapor perc a la vez hermética basada en papel alquitranado {fieltro) de 15Lbs. La cual se
fijard ala placa del tipo OSB mediante grapas o corchetes. Su cobertura deberd ser del 100%
y sus traslapos no serdn menores a 20cm de desarrollo.

3.4.4.- Hojalateria Cubierta Forre Cortagota

Se provisionard e instalard los elementos de hojalateria y sellados necesarios para la perfecta
impermeabilizacion de cubiertas y frontones en su cara interior. Todas 1as uniones de
planchas deben hacerse con sellantes adecuados. La evacuacion de aguas lluvias serg.de
acuerdo a plano. 4
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3.4.5.-

3.4.6.-

3.4.7.-

3.4.8.-

Hojalateria Canal Agua Liuvia

Para facilitar la correcta evacuacion de aguaos lluvias de la cubierta de techumbre, se
provisionard e instalara los elementos de hojalateria v sellados necesarios para la perfecta
impermeabllizaciéon de cubiertas y frontones en su cara interior. Todas las uniones de
planchas deben hacerse con sellantes adecuados. La evacuacion de aguas lluvias serd de
acuerdo a plano.

B8ajada de Agua Lluvia

Seran 2 tubos de PVC de didmetro 110mm. (incluye boquilla, fijaciones, coplas, codos, entre
otros) y se dispondrén de acuerdo a planimetria. Se fijardn a los muros mediante abrazadera
a lo menos en tres puntos y estas deberdn estar ocultos de acuerdo a planimetria de
arquitectura.

Aislacion Térmica Cubierta con colchoneta de Fibras de poliéster e=80mm

Se consulta la instalacidn de aislante térmico y absorbente acuastico constituido por
colchoneta de fibras de poliéster 80mm, de densidad 40kg/m3, de acuerdo a la exigencias
de acondicionamiento senalado en el Art. 4.1.10de la O.G.U.C.

Se propone el uso de aislante Térmico y Absorbente Acustico, tipo o eguivalente FISITERM®, el
cual es una manta 100%fibras de poliéster de alta tecnologia ligadas por termo fusidn (calor)
que lo convierte en el producto mas practico, moderno y técnico de los aislantes en el
mercado de la construccion.

Esta parfida se realizard de acuerdo a planimetria y con el V° B° del 1.T.0. o Unidad Técnica
Municipal.

Encielado Interior plancha yeso cartén fipo ST, esp.=8mm

Para los encielados ineteriores del Centro Veterinario y luego de estructura de tarima de
encielado, perfectamente nivelado y afianzado, se instalardn placas de yeso carton tipo ST
DE 8mm de espesor; su colocacion se ejecutard de acuerdo a las instrucciones dadas por el
fabricante. Se deberd tener especial cuidade ol momento de colocacidn de los
revestimientos, cortando la plancha de modo de dejar espacio para el vano sin separar ia
parte de esta que revestird el dintel. Las planchas se fijardn con tfornillos para vulcanita
autoperforante tfipo Philips o equivalente a 15cm de distanciamiento en los bordes y 25cm de
distanciamiento en el cuerpo de las planchas.

Todas las juntas entre planchas se tratarén mediante aplicacion de junta invisible de acuerdo
a instrucciones del fabricante. La terminacion final serd lisa, a espejo.

Como norma general, se deberd considerar para todos los dinteles de puerfas, que no se
aceptardn uniones de planchas en las esquinas superiores del vano, de modo que la dltima
plancha sobre la puerta, deberd tener la forma del hombro.

3.4.9.- Encielado Interior plancha yeso carton tipo RH, esp.=12,5mm

Bajo cielos de recintos himedos y sobre estructura de metalcon consulia vulcanita RH
12.5mm.

Las planchas se fijardn con tormillos autoperforantes tipo Philips o equivalente a 15cm de
distanciamiento en los bordes y 25¢cm de distanciamiento en el cuerpo de las planchas.

Todas Ias juntas entre planchas se fratardn mediante aplicacion de junta invisible de acuerdo
a especificaciones del fabricante. La terminacién final serd lisa. a espejo.
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Cubierta tipo zincalum prepintado

Se instalarG cubierta tipo zincalum prepintado 5V o similar, color a definir, en conjunto con
L.T.0. y/o Unidad Técnica Municipal.

Su gjecucion se redlizard de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.
En esta partida se incluyen las fijaciones.

OBRAS DE CONTENCION

Emplantillado Hormigén G5, e=5cm

Empresa Contratista debera provisionar y ejecutar el emplantilado de Hormigén G5 (170 a
212 kgfcem/m3), cuya dltura serd de 0,05m y su desarrollo serd lo necesario segun
dimensionamiento en planimetria, para asi aislar el hormigdén de la fundacion con el suelo
natural,

Su ejecucion serd de acuerdo a proyecto de Cdiculo Estructural, que debera entregar
Empresa Contratista.

Fundacién Hormigén G20

Para la confeccion de las Fundaciones se utilizard un hormigdon G20, el cual rellenara la
excavacion a contra terreno, a este cimiento se deberd incorporar como maximo el 20% de
boldn desplazador, cuyo didmetro como maximo serd de 4, sin la necesidad de utilizar
encofrados. Durante el hormigonado, no deberd quedar cortado, se deberd ejecutar esta
partida segin NCh 170 of, 2016,

Su ejecucion serd de acuerdo a proyecto de Cdlculo Estructural, que debera entregar
Empresa Contratista.

Muro Hormigon G25

El Contratista deberd provisionar y ejecutar un muro de contencién, el cua! estard
conformado por un hormigdn G 25, de acuerdo a lo indicado en [a respectiva planimetria.

Este muro tiene la finalidod de contener plataforma de estacionamiento de vehiculo de
emergencia (Ambulancia).

Esta partida deberd considerar los Encofrados © moidgjes, el cual deben cumplir con la
norma NCh 170. Se deberd garantizar las condiciones de establlidad, la estanqueidad v la
resistencia de los moldajes que deberdn ser visados y aprobados por la .T.0. En los moldajes
se debe aplicar desmoldante lo suficiente para que al momento del descimbre, Ia carpeta
de hormigdn no sufra ningun tipo de deformacion.

Al momento de descimbrar no se aceptard ninguna falla estética del hormigon a la vista.
Esta accion deberd ser autorizada y visada por el 1.T.0.

Su ejecucion serG de acuerdo a proyecto de Cdlculo Estructural, que deberda entregar
Empresa Contratista.

Doble malla tipo Acma C196 o equivalente para fundaciones

Se provisionard y ejecutard en toda la fundacion del muro indicado en ia respectiva
planimetria, el cual se conforma para salvar desniveles, esta serd doble malla tipe Acma C
196 o equivalente, el cual tendrd las siguientes caracteristicas: Acero de Alta Resistencia
AT56-50H. el cual deberd cumpilir las siguientes normas NCh 1173 Of.77. Esta Norma establece
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3.5.5.-

3.5.6.-

3.5.7.-

3.6.-

3.6.1.-

3.6.2.-

los requisitos que deben cumplir los alombres de Acero, lisos o con estelladuras, de grado
Unico AT-56-50H, que se usan en el hormigdn amnado. NCh 218 Of. 77. Esta Norma establece
jos requisitos que deben cumplir las mallas de acero de alta resistencia, para su uso en
hormigon armado.

Doble malla fipo Acma C196 o equivalente para muro

Se provisionard y ejecutard en todo el muro indicado en la respectiva planimetria gue se
conforma para contener plataforma de estacionamiento de vehiculo de emergencia
(Ambulancia), esta serd doble malla tipo Acma C 196 o equivalente, el cual tendrd las
siguientes caracteristicas; Acero de Alta Resistencia AT56-50H, el cual deberG cumplir las
siguientes normas NCh 1173 Of.77. Esta Norma establece los requisifos que deben cumplir los
adlambres de Acero, lisos o con estelladuras, de grado Gnico AT-56-50H, que se usan en el
hormigdn armado. NCh 218 Of. 77. Esta Norma establece los requisitos que deben cumplir las
mallas de acero de alta resistencia, para su uso en hormigdn armado.

Moldaije tipo Fenédlico doble cara, para Obras de Centencidn

Encofrados © moldajes deben cumplir con la norma NCh 170. Se deberd garantizar las
condiciones de estabilidad, la estanqueidad v la resistencia de los moldajes que deberdn ser
visados y aprobados por la 1.T.0. En los molddjes se debe aplicar desmoldante lo suficiente
para que al momento del descimbre, la carpeta de hormigén no sufra ningun tipo de
deformacion,

Al momento de descimbrar no se aceptard ninguna falla estética del hormigdn a la vista.
Esta portida deberd ser autorizada y visada por el 1.T.0.
Desmoldante

Deberd ser el adecuado para gque al momento del descimbre el hormigdn no sufra
desprendimiento significativas, la cantfidad y aplicacién deberd ser segun especificaciones
del fabricante.

COBERTIZO
Pertfil metdlico 200x100x3mm

Para la configuracion del cobertizo en el acceso principal del Centro Veterinario, propuesto
en la planimetria de arquitectura, el cual se contermpia la instalacion de pilares y vigas en
perfil metdlico 200x100x3mm de espesor.

Dichos pilares y vigas serdn las encargadas de configurar el cobertizo planteado en el
acceso principal, por lo tanto, serdn instalados en dimensiones moduladas a eje segdn las
medidas plateadas en planimetria. La instalacion de estos pilares y vigos incluye la
realizacién de cordones de soldadura y piezas de anclgjes recomendadas técnicamente
para dichos elementos.

Madera pino cepillada Impregnada 1x4”, incluye fijaciones

Se consulta la instalacion de madera pine cepillada impregnada de 1x4”, el cual tendrd la
funcién de quiebra vista lateral, todo se ejecutard de acuerdo a lo indicado en la respectiva
planimetric.

En esta partida se incluye ademas las fijaciones.
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3.6.3.-

3.6.4.-

3.7.-

3.7.1.-

Madera pino cepillada impregnada 1x3”, incluye fiijaciones

Se consulta la instalacién de madera pino cepillada impregnada de 1x3”, el cual tendrd la
funcidn de costanera para poder recibir el policarbonato, todo se ejecutara de acuerdo alo
indicado en la respectiva planimetria.

En esta partida se incluye ademdés Ias fijaciones.

Policarbonato alveolar e=10, incluye accesorios de instalacién, fijaciones y terminacién

Se consulta la instalacion de policarbonato alveolar e=10, incluye accesorios de instalacion,
fijaciones y terminacion, el cual tendrd la funcién de recibir las aguas lluvias en esa areq,
todo se ejecutard de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.

Esta partida se deberd tener el respectivo V° B® del 1.T.0. y/o Unidad Técnica Municipal.

ACCESQ UNIVERSAL

Hormigén para pavimento exterior

Se consulta Hormigdn para Ruta accesible de 0,125m de espesor, con hormigdn grado G25.

La superficie deberd ser uniforme y tener una pendiente final de un 2% A UN AGUA. no
aceptondose diferencias de nivel en los pafios o entre paios superiores a 2.5mm.

La compactacion se efectuara con regla o piaca vibradora o por medio de vibradores de
inmersion. La superficie se enrasard con una reglo rigida que se desplazard con un
movimiento de valvén para eliminar el hormigén sobrante. Se dard la terminacién final a la
superficie con alisador de pavimento teniendo especial cuidado en obtener una superficie
pareja y sin imperfecciones.

BAJO NINGUN PUNTO DE VISTA EL HORMIGON QUEDARA CORTADO EN SU VACIADO Y
POSTERIOR FRAGUADO.

El proceso de curado se iniciard inmediatamente finalizadas las operaciones de terminacion
de la superficie. Una vez que ef hormigén haya endurecido hasta el punto en que se observe
la desaparicion de la humedad superficial, se colocaran Ios elementos necesarios para el
curado final. Se exigird la colocacion de cubiertas impermeables como papel impermeable,
plasticos (film de polietileno). La cubierta deberd colocarse formando una perfecta
cobertura sobre toda la superficie y con un tfraslapo minimo de 0.10m en las uniones en los
pPanos.

En los bordes de esta cubierta se colocard un corddn de arena o tierra con la finalidad de
inmovilizarla.

Posteriormente debe verificarse que no existan contrastes ni iregularidades notables en la
superficie y principalmente que no exista desniveles entre los diferentes panos. El radier no
debe presentar grietas ni cuarteos, ademds los bordes de los panos deben estar con sus
aristas completas y sin trozos desprendidos.

Su ejecucion serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.

3.7.2.- Malla tipo Acma C-139 o equivalente para pavimento exterior

Para reforzar el pavimento exterior, se consulta la implementacion de refuerzos de acero
estriado compuesto por una malla simple electro soldada tipo Acma C-139 o equivalente. Se
exigirdn enfierraduras limpias, libres de grasas o cormosién que impidan una adecuada
adherencia con el hormigén.
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3.7.3.- Hormigdén para rampa de acceso

Se consulta Hormigdn para rampa de accese de 0,125m de espesor. con hormigdn grado
G25.

La superficie deberd ser uniforme y tener una pendiente final de acuerdo a planimetria.

La compactacion se efectuard con regla o placa vibradora o por medio de vibradores de
inmersién. La superficie se enrasard con una regla rigida que se desplazarG con un
rovimiento de vaivén para eliminar el hormigén sobrante. Se dard la terminacion final a la
superficie con alisador de pavimento teniendo especial cuidado en obtener una superficie
pareja y sin imperfecciones.

BAJO NINGUN PUNTO DE VISTA EL_HORMIGON QUEDARA CORTADO EN SU VACIADO Y
POSTERIOR FRAGUADO,

El proceso de curado se iniciard inmediatamente finalizadas las operaciones de terminacién
de la superficie. Una vez que el hormigdn haya endurecido hasta el punto en que se observe
lo desaparicion de la humedad superficial, se colocardn los elementos necesarios para el
curado final. Se exigird la colocacién de cubiertas impermeables como papel impermeable,
plasticos (film de polietieno). La cubierta deberd colocarse formando una perfecta
cobertura sobre toda la superficie y con un traslapo minimo de 0.10m en las uniones en os
panos.

En los bordes de esta cubierta se colocara un corddn de arena ¢ tfierra con la finalidad de
inmovilizarla.

Posteriormente debe verificarse que no existan contrastes ni imregularidades notables en la
superficie y principalmente que no exista desniveles entre los diferentes pafos. El radier no
debe presentar grietas ni cuartecs, ademas los bordes de los pafios deben estar con sus
aristas completas y sin frozos desprendidos.

Su ejecucién serd de acuerdo a lo indicade en la respectiva normativa Decreto N°50, en
conjunto con planimetria.

3.7.4.- Malla tipo Acma C-139 o equivalente para rampa de acceso

Para reforzar el pavimento exterior, se consulta la implementacion de refuerzos de acero
estriado compuesto por una malla simple electro soldada tipo Acma C-139 o equivalente. Se
exigirdn enfierraduras limpias, libres de grasas o corrosion gue impidan una adecuada
adherencia con el hormigdn.

3.7.5.- Baldosa de Aleria 40x40x3,6cm

Se provisionard y ejecutard baldosa podotdctii 40x40x3,6cm, segun lo indicado en la
respectiva planimetria, todo lo anferior para dar cumplimiento a lo estipulado en la

respectiva O.G.U.C.

FORMATO (cms} 40%40
o e e e Uso £
et el kel it Unidades {x miZ} E25
o e e e e o .
leietaicetioie o 0 aprox. (kg x mt2) 30
- bhh o e Emlm‘ﬂﬂ) 4+02
e g e e Fleson (kg) Sobre 350
e e e e e Compresion (kg x om2]  Scbre 250
e e e Inpacte em) Soore 60
MINVU TACTIL O MINVU TAGTIL 1 Desgaste (gricm2) Bajo 0.20
ALERTA - DETENCION DIRECGIONAMIENTO - AVANCE M2 x Paiels 372
Color Ref - Amarfo Color Ref.. Negra
40x40 em. Al e, Pa3o x Pellety aprox. 2045 kg,

Disefada por el Ministerio de Vivienda
y  Urbanismo., garambzando la
secesibirdad en ios espacos publicos 3
personas con discapacidad visual
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3.7.6.- Escalera Hormigén G20

Para la confeccion de las Escaleras se utilizard un hormigdén G20, el cual rellenara la
excavacion a contra terreno, se devera considerar sus dimensionamientos de acuerdo a lo
indicado en las respectivas planimetrias. Durante el hormigonade, no deberd guedar
cortado, se deberd ejecutar esta partida segdn NCh 170 of. 2016.

Su ejecucion serd de acuerdo a proyecto de Cdlculo Estructural, que deberéd entregar
Empresa Confratista.

3.7.7.- Malla tipo Acma C-139 o equivalente para escalera de hormigén

Para reforzar las escaleras, se consulta la implementacion de refuerzos de acero estriado
compuesto por una malla simple electro soldada tipo Acma C-139 o equivalente. Se exigirdn
enfierraduras iimpics, libres de grasas o corrosién gue impidan una adecuada adherencia
con el hormigdn.

Su ejecucion serd de acuerdo a proyecio de Cdlculo Estructural, que deberé entregar
Empresa Confratista.

3.7.8.- Estabilizado Rampa, Pavimento exterior y escalera de hormigén

Sobre el terreno natural compactado, se colocard base estabilizada compactada CBR 60%,
de espesor minimo 0,15m.

Esta partida debera ser visada por el 1.T.0. O Unidad Técnica Municipal,

Su ejecucién serG de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.

3.7.9.- Baranda metdlica, incluye empotramiento

Se considera la provision e instalacion de baranda metdlica, el cual ademéds incluye el
respectivo empotramiento.

Esta partida deberd ser visada por el 1.T.0. O Unidad Técnica Municipal.

Su ejecucion sera de acuerdo a lo indicado en la respecliva planimetiia.

3.7.10.-Pasamanos, incluye fijaciones

3.8.-

Se considera la provision e instalacion de pasamanos metdiico, el cual ademds incluye las
respectivas fijaciones.

Esta partida deberad ser visada por el 1.T.0. O Unidad Técnica Municipal.
Su ejecucion sera de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.

SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS

En esta partida todos ios elementos metdlicos se deberd aplicar anticorrosivo respectivo y
esmalte sintético de terminacion.

3.8.1- Excavaciones para camaras nuevas y canalizacién de aguas lluvias

Se contemplan las excavaciones necesarias para las cadmaras nuevas y canalizacién de
aguas liuvias, de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetriia el cual conectara todo
el sisterna de evacuacion de aguas lluvias.
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Esta partida previa a su ejecucion deberd ser visado por la Unidad Técnica Municipal yfo
LT.O.

3.8.2- Ceonstruccion de camaras 0,9 X0.9m

Se contempla la construccion de cdmaras de cuerpo de hormigdn armado y tapa reja
metdlica para la evacuacion de aguas lluvias.

Esta partida previa a su ejecuctéon deberd ser visado por la Unidad Técnica Municipal y/o
1.T.O.

3.8.3.- Malla tipo Acma C-92 o equivalente para refuerzo de hormigdén de canaleta

Para el fondo de canaleta y costados de la misma, se consulta la implementacion de
refuerzos de acero estriado compuesto por una malla simple electro soldada fipo Acma C 92
o equivalente. Se exigirdn enfierraduras limpias, libres de grasas o corrosion que impidan una
adecuada adherencia con el hormigdn. Alternativamente se podrd implementar una malla
simple de Fe8 a 10cm “como minimo*. Previo a la colocacién del hormigdn se colocard una
capa de polietileno de 200 micrones de espesor, con traslapos entre juntas no inferiores a
20cm,

Para el armado de las mallas se deben colocar fierros rectos en ambos sentidos, no se
pemitirdn fierros estirados a golpes, espaciados 15 a 20 cms entre si, estos fierros se amarran
en todos sus cruces. Se debe incorporar separadores © distancia dores entre cada malia y
entre la malla y el moldaje.

3.8.4.- Hormigén G20 para canaletas de evacuacion de aguas lluvias

Segun ubicacién en planimetria se propone la implementacién de candletas de evacuacion
de aguas lluvia a nivel de uso peatonal, es decir, drengje de las aguas liuvio que se
acumulan en las areas de trénsito peatonal expuestas al aire libre.

Estas se proponen en base a elementos fabricados in situ de materialidad Hormigdn G20, de

dimensiones minimas de canal inferior 30x30cms, con una pendiente de escurrimiento del 3%,
al Hormigdn hay que incorporar impermeabilizantes.

3.8.5.- Rejilla metdlica para canaleta de evacuacion de aguas lluvias

La candleta de evacuacion de aguas liuvias, deberdn incluir una rejila de acero galvanizado o
pintado para la proteccidn y seguridad de los peatones que transiten sobre ella. Se coloraran
los elementos necesarios hasta cubrir la longitud total del tframo aludido. Estas cancletas
deberan ser instaladas siguiendo las instrucciones del mandante y respetando cuidadosamente
las pendientes y direcciones entregadas segun proyecto.

3.8.6.- Tubo colector PVC ©200mm

Segin ubicacién en planimetria se deberd provisionar y ejecutar tubo colector, de material
PVC @200mm, el cual conectard directamente con dltima camara de evacuacion de aguas
lluvias y esta despichard de manera gravitacional por la superficie.
Su ejecucién deberd ser visado por la respectiva 1.1.0. Y/O Unidad Técnica Municipal.

3.9.- PUERTA Y CIERROS METALICOS

3.9.1- Puerta metdlica de acceso, incluye cerradura y sistema de suspension

Se contemplan la puerta metdlica de acceso, de acuerdo a lo indicado en la respectiva
planimetria.
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Con respecto a la puerta se considera sistema de suspensidn por medio de pomeles,
cerradura y sus respectivas copias de llaves.

Esta partida previa a su ejecucién deberd ser visado por la Unidad Técnica Municipal y/o
1.T.O.

3.9.2- Cierre Metdlico

Se contempla ciemo metdlico respectivo, de acuerdo a lo indicado en la respectiva
planimetra.

Esta partida previa a su ejecucién deberd ser visado por la Unidad Técnica Municipal y/o
L.T.0.

3.10.- REDES INTERIORES

Serd de responsabilidad dei Confratista, la elaboracion de los proyectos definitivos, su
concordancia con Normas y Reglamentos vigentes en cada caso, su aprobacion y/o registro
ante los organismos competentes y la ejecucidn de las obras de estricto acuerdo a tales
antecedentes técnicos. Antes de iniciar las faenas, el Contratista solicitard todas las
aclaraciones que le merezcan ias instalaciones y su funcionamiento de ellas como asimismo
deberd cuidar la adecuada coordinacién de los trazados entre si y con las obras civiles. El
Contratista podrd subcontratar las instalaciones con profesionales autorizados e inscritos en
los organismos perfinentes, de quienes obtendrdn las aprobaciones, inspecciones,
recepciones y cerfificados finales. En todo caso la responsabilidad de tales gestiones se
mantendra en el Contratista a cargo de la obra. La inspeccion fiscal conocerd y aprobard
los planos respectivos, antes de su tramite ante los ya citados Organismos Técnicos.

Serd responsabilidad deil Contratista ki solucién de la red de instalaciones de acuerdo a la
factibilidad correspondiente otorgada por la empresa de servicios que abastezca a la zona,
gestion que debera realizar e! Contratista.

3.10.1.-Instalacion Eléctrica
Se implementara Tecnologia LED.

3.10.1.1.- Conexidn a Red existente

Se considera la conexion a Red existente, cuyo Empalme se encuentra emplazado en
terreno.

Su ejecucidn serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria Proyecto
Informativo Eléctrico.

3.10.1.2.- Sistema de Puesta a Tierra

Se deberd provisionar y ejecutar, Sistema de Puesta a Tierra de Tablero y poste metdlico, ya
que en toda instalacion eléctrica es necesario garantizar la seguridad de fas personcs que
harén uso de ella. Para tal efecto es necesario dotarla de los mecanismos de proteccion que
cormespondan,

Los objetivos de una puesta a tierra de proteccion son:

@) Conducir a tierra todas las corrientes de fuga, producidas por una falla de
aislacién que haya energizado las carcasas de los equipos eléctricos.

b) Evitar que en las carcasas metdlicas de los equipos eléctricos aparezcan
tensiones que resulten peligrosas para la vida humana.

¢) Permitir que la proteccién del circuito eléctrico (disyuntor magnético térmica}-
despeje la falla, en un tiempo no superior a 5 segundos.

P
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d) Limitor a un valor seguro la elevacién de potencial en fodas las estructuras
metdlicas a las cuales fienen normalmente acceso personas y animales, bajo
condiciones normales y anormaies det circuito.

Para lograr que una puesta a tierra de proteccion cumpla con los objetivos previstos, es
necesario establecer un medio a través del cual sea posible entrar en contacto con el
terreno.

De acuerdo con las dimensiones de terreno disponible para la ejecucién de una puesta a
tiera v de costo, los electrodos se pueden tomar diversas formas: barras verticales,
conductores horizontales, placas combinacidn de conductores horizontales y barras
verticales (mallas de tierra).

El electrodo de tierra es el componente del sistema de puesta a fierra que estd en contacto
directo con el terreno y asi proporcionar un medio para botar o recoger cualquier tipo de
corrientes de fuga a tierra.

Los electrodos de tierra deben tener propiedades mecdnicas y eléctricas para responder
satisfactoriamente a las solicitaciones que los afectan, durante un periodo de tiempo
relativamente largo. El material debe tener buena conductividad eléctrica y no corroerse
dentro de un amplio rango de condiciones de suelo.

Tierra de Servicio

El conductor neutro de cada instalacidn interior deberd conectarse a una tiera de servicio.

La puesta a tiemra de servicio se efectuara en el punto mds préximo posible al empalme,
preferentemente en el punto de unién de la acometida con la instalacion.

El conductor neutro de la instalacion no se deberd colocar protecciones ni iterruptores.

La seleccién del conductor de puesta a tierra de servicio se fijara de acuerdo a la siguiente
tabla:

SECCION NOMINAL DE CONDUCTOR DEL SECCION NOMINAL DEL CONDUCTOR DE
ACOMETIDO EN mm?2 TIERRA DE SERVICIO EN mm?

hasta 6 4

entre 10y 26 10

enfre 35y 70 16

entre 5y 120 35

entre 160y 210 20

entre 300 y 400 70

El conductor de fierra de servicio tendra aislaciéon de color bianco, de acuerdo al codigo de
colores.

Tierra de Proteccién

Toda pieza conductora que pertenezca a la instalacion eléctrica o forme parte de un
equipo eléctrico y que no sea parte integrante del circuito, deberd conectarse o la tierra de
proteccidn para evitar tensiones de contacto peligrosas.

La puesta a tierra de proteccion se disefiard de modo de evitar la permanencia de tensiones
de contacto en las piezas conductoras, superiores al valor de tensién descrito anteriormente.

La proteccidn ofrecida por una tierra se lograré mediante la puesta a tierra individual por
cada equipo protegido, o bien, mediante una puesta a tierra comun y un conductor de
proteccién al cual se conectardn los equipos protegidos.
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El conductor de proteccion deberd cumplir con el codigo de color correspondiente (verde)
Y su seccion se fijard de acuerdo a la siguiente tabia:

SECCION NOMINAL DE LOS CONDUCTORES SECCION NOMINAL DE LOS CONDUCTORES DE
ACTIVOS EN mm? PROTECCION EN mm?2
1.5 1.5
2,5 2.5
4 2.5
o) 4
10 6
16 6
25 10
35 10
50 16
70 16
95 hasta 185 25
240 hasta 300 35
400 o mas 50
Caodigo de colores de los conductores eléctricos:
Conductor Fase 1 Coloer azul
Conductor Fase 2 Color negro
Conductor Fase 3 Color rojo

Color blanco
Color verde o verde amaiillo

Conductor Neutro o T Servicio
Conductor T Proteccién

Esta partida deberd redlizarse de acuerdo a lo indicado en la NCh 4/2003 y sus respectivas
modificaciones, considerando todos los materiales inherentes que en su conjunio
contribuyen a la buena ejecucién de si misma, esta partida deberd considerar; barra toma a
fierra, prensas, pernos, conectores, malia a tierra, entre ofros materiales.

Su ejecucion serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva pianimetia Proyecto
Informativo Eléctrico.

3.10.1.3.-  Poste metdlico 100x100x3mm, incluye pintura anficorrosiva

Se deberd provisionar y ejecutar, poste metdlico 100x100x3mm, para poder recibir vy
posteriormente distribuir la energia eléctrica.

En esta partida se deberd incluir al menos 2 manos de pintura anticorrosiva.

Tablero metdlico sobrepuesto TDA

Se deberG provisionar y ejecutar, Tablero metdlico sobrepuesto TDA, cuyas dimensiones serd
de 30x21, para poder recibir y posteriormente distribuir Ia energia eléctrica.

3.10.1.4.-

Su ejecucidn serd de acuerdo a lo indicado por el L.1.0. y/o Unidad Técnica.

Caja de distribuciéon metdlica

Se deberd provisionar y ejecutar, caja de distribucion metdlica, cuyas dimensiones serd de
150x180x100mm, para poder recibir y distribuir a dos circuitos la energia eléctrica.

3.10.1.5.-

Su ejecucidn serd de acuerdo a lo indicado por el 1.1.0. y/o Unidad Técnica.
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3.10.1.6.- Red de Instalacion Eléctrica ({incluye ductos, canalizaciones, conductores)
Serdn los necesarios para proteger la conexion, dlimentacion y conduccién del cableric del
sistema eléctrico en general, red proyectada y red existente (conexion generador - Hospital
de Camponia}.

Su ejecucion se redlizard bajo todo método y mecanismo de seguridad y sin dejar
desconectado el suministro al Hospital de campana y a las ofras dependencias.

Su ejecucién serd de acuerdo a lo indicado por el L.T.0. y/o Unidad Técnica.

Tubos fipo conduit 25mm x 3m

Serdn los necesarios para proteger la conexién, alimentacion y conduccidn del cablerio del
sisterna eléctrico en general.

Su ejecucién serd de acuerdo a lo indicado por el 1.1.0. y/o Unidad Técnica.

Cable tipo Superflex n°10

Serdn los necesarios para realizar la conexidén y alimentacion del sistema eléctrico en general.
Su ejecucion serd de acuerdo a lo indicado por el I.T.0. y/o Unidad Técnica.

3.10.1.7.- Luminarias interiores equipo LED 3X3éw sobrepuesto

Se contempla la provisién e instalacién de equipos de luminarias interiores para cada unc de
los recintos del fipo LED estanco sobrepuesto de 3x36w. el cual debe ser instalado en los
recintos para reponer los existentes segin proyecto de la especiolidad, estos equipos deben
ser enfregados en &ptimo funcionamiento con prueba de puesta en marcha.

La distribucién serd de acuerdo a lo indicado por el LT.0. y/o Unidad Técnica.

3.10.1.8.- Luminarias Exterior equipo LED 2X36w sobrepuesto

Se contempla la provision e instalacion de equipos de luminarias exteriores para cada uno
de los puntos establecidos del tipo LED estanco sobrepuesto de 2x36w. estos equipos deben
ser entregados en éptimo funcionamiento con prueba de puesta en marcha.

La distribucién ser& de acuerdo a lo indicado por el 1.1.0. y/o Unidad Técnica.

3.10.1.9.- Equipos de lluminacion LED de Emergencia

Se contempla la provisién e instalacién de equipos de luminarias exteriores de Emergencia
del tipo LED estanco sobrepuesto de 2x18w, con autonomia minima de 4 horas, el cual
deben ser instalados en los recintos determinados por proyecto, estos equipos deben ser
entregados en dptimo funcionamiento con prueba de puesta en marcha.

La distribucidn serd de acuerdo a lo indicado por el L.1.O. y/o Unidad Técnica.
3.10.1.10.- Enchufes

Se contempla la provision e instalacion de enchufes, estos equipos deben ser entregados en
dptimo funcionamiento con prueba de puesta en marcha.

La distribucién seré de acuerdo a lo indicado por el LT.O. y/o Unidad Técnica.
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3.10.2.- Agua Potable Fria y Caliente

Proyecto se hard conforme al reglamento de instalaciones domiciliarias de agua vy
alcantarillado RIDAA. (DS 50/2003). Debera considerar uso de caferia cobre para agua fria y
caliente. Estas obras sdlo podran ser ejecutadas por Contratistas o Instaladores habilitados
segun la reglamentacion vigente y en complejo acuerdo con las normas que rigen sobre la
iniciacion, construccion e inspeccion de ias instalaciones. Serd responsabilidad de la
constructora tramitar tales aprobaciones. Al efectuar ios frémites para obtener los
cerfificados finales de aprobacién de las instalaciones, la Empresa Contratista entregard at
Servicio los planos de construccion (conforme a obra) de las instalaciones de agua potable,
en los que se indicara foda modificacidn que se hubiese introducidos al proyecto ofiginal. Los
planos deberdn ser entregados en copias de papel y en formato digital (CD). Dichos planos
deberan mostrar claramente la ubicacién de caferias, tuberias, cdmaras, llaves de paso,
etc.. para permitir una rapida ubicacion en caso de reparacién o mantenimiento. Los
proyectos de agua potable, alcantarillado y evacuacion de aguas lluvias seran elaborados
por la constructora. Los proyectos deber@n ser sometidos a sus pruebas respectivas v
aprobadas por el 1.T.0. previa recepcidon.

Se consulta la conexién a la red publica de agua potable y empame de alcantarilado.
Serén de cargo del contratista todos los gastos originados por movimientos de fierra,
instalacion y adecuacién de cdmaras, tuberias, ruptura de pavimentos, repavimentacion y
en general todas las faenas asociadas a la realizacidn de estos proyectos. Se deberd hacer
entrega de la aprobacidn y recepcion por parte de enfidad pertinente.

3.10.2.1- Red de Agua Potable Fria (incluye Arranque domiciliario, ductos, canalizaciones, llaves
terminales y accesorios en CU)

La instalacién de agua potable fria se hard conforme a las referencias indicadas en
especificacion anexa y/o planos correspondientes. Estos documentos deben adaptarse a los
planos de arquitectura y a las presentes especificaciones técnicas, en caso que existan
discrepancias respectos a los artefactos o trazados.

Consecuentemente. segin sea el caso, el Contratista deberd encargarse de la presentacion
del proyecto a la entidad correspondiente, para su revisidn y aprobacion. Posteriormente se
encargard de ejecutar y framitar la autorizaciéon de conexidén y empalme a las redes,
finalizando con la creacién comercial del cliente. El contrafista serd responsable de la
gestion, framitacion y costos de ejecucion, por eventual rotura y reposicién de pavimentos,
tanto de aceras como de calzada vehicular.

El material a emplear deberd ser de primera calidad y aprobado por la 1.T.0. y el proyectista
de agua potable con su control de calidad al dia. Las Redes se ejecutardn en caieria tipo L
de cobre y fitting de bronce o en tuberias de PP-R, el didmetro nominal serd chequeado en
terreno. Uniones serdn perfectamente soldadas al estaio, previo correcto procedimiento de
liado de conerias y accesorios empleados y aplicacion de pasta fundente. Se rechazard
todo mal corddn de soldadura y salpicado de ellas en las caferias. Las conexiones de
canerias de alimentacién y los surtidores de los artefactos, se hardn mediante la misma
caheria de cobre de 2" de didmetro, unidas a sus exiremos, a la copla vy al niple del surtidor
en caso de caneria de cobre.,

Para infroducir caferias @ muros o pisos se ejecutardn los herldos necesarios, los que serdn
sellados utilizando pre dosificado de reparacidon con aditivo expansor dosificado de acuerdo
a instrucciones de fabricante. En las partes que las caferias vayan a la vista, por alguna
indicacion especial a la inspeccién Técnica, éstas deberdn fijarse a los muros o tabiques por
medio de abrazaderas o ganchos de bronce y pintadas con una mano de aparejo y con
dos manos de pintura al aceite, del mismo color del muro a que vayan adosadas. Los
elementos de fijacidn deberan ser aprobados por la 1.1.0. se usardn véivulas FAS, Corona o
superior; llaves de paso, codos, tees, etc. Aprobados por el 1.1.0. Instalacion deberd cumplir
con todas las pruebas de hermeticidad v de presidn exigidas por RIDAA. no obstante, serdn™
verificadas por et 1.T.0O. con todos los artefactos en funcionamiento. La coexién a la Red §erc‘:
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realizada por Contratista autorizado por Empresa Sanitaria y serd cargo del Contratista los
costos por permiso y derechos que se deban pagar.

3.10.2.2- Red de Agua Potable Cadliente (incluye ductos, canalizaciones, llaves terminales y
accesorios en CU)

Desde el calefén se suministrard agua caliente a todos los recintos que o necesiten. Redes
ejecutardn en caneria tipo L de cobre y fitting de bronce, diGmetro nominal serd chequeado
en terreno. Uniones serén perfectamente soldadas al estano, previo correcto procedimiento
de lijado de cafierias y accesorios empleados y aplicacion de pasta fundente. Se rechazara
todo mal cordén de soldadura y salpicado de ella en las canerias. Las conexiones de las
caferias de alimentacién y los surtidores de los artefacios, se hardn mediante la misma
caneria de cobre de 1/2” de didmetro, unidas a sus extremos, a la copla y al niple del
surfidor,

Para infroducir canerias a muros o pisos se ejecutardn los heridos necesarios, los que serdn
sellados utilizando mortero de cemento pre dosificado de reparacion con aditivo expansor
dosificado de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

En los partes que las canerias vayan a la vista, por alguna indicacion especial de ia
inspeccion técnica, éstas deberdn fijarse a los muros o tabiques por medio de abrazaderas ©
ganchos de bronce y pintadas con una mano de aparejo y con dos manos de pinfura del
mismo color del muro a que vayan adosadas. Los elementos de fijacion, deberdn ser
aprobados por la L.T.0. se usardn valvulas fas, Corona o superior; llaves de paso, codos, tees,
etc.

La instalacion debera cumplir con todas Ias pruebas de hermeticidad y de presidn exigidas
por RIDAA, no obstante, serén verificadas por el |.T.O. con todos los artefactos en
funcionamiento.

3.10.3.-Instalacion Sanitaria de Alcantarillado

Las obras de construccidn de los servicios sanitarios que comprenden el siguiente proyecto;
asi como también el sistema de saneamiento sanitario, se plantea ejecutar realizando la
conexion al sistema existente, el cual se encuentra en &ptimo funcionamiento de la
correspondiente planta de tratamientos de Aguas Servidas de dicho establecimiento.

El proyecto se hard conforme al reglamento de instalaciones domiciliarias de agua y
alcantarillado RIDAA (DS 50/2003).

e Cdamaras de Inspeccion de acuerdo a la Norma.
e Cdmara desgrasadora.
e Tuberias ejecutadas en PVC sanitario de acuerdo ala Norma.

3.10.3.1.- Red de Instalacién Sanitaria de Alcantarillado (Incluye UD, ductos, candlizaciones,
cdmaras de inspeccidn, terminales y accesorios PVC Sanitario)

El disefio, materialidad y didmetros de las canerias, serd de acuerdo a normativa vigente y el
proyecto definitivo que serd entregado por el contratista, deberd contar con la aprobacién
previa de la 1.1.0. y posterior aprobacion de la empresa sanitaria respectiva. Se deberd
considerar lo siguiente:

- Unién domiciliaria, incluyendo rotura y reparacion de los pavimentos.

- Redes interiores en PVC, di@metro segin proyecto incluyendo ventilaciones.

- EI alcantarilado del Servicio de alimentacién (cocina) deberd contar con camara
desgrasadora.

- las camaras de alcantarilado y desgrasadora, deberdn ceonsiderar profundidades.y
pendientes segln proyecto.

- Excavaciones y rellenos conforme a especificaciones técnicas y mecanica de suelos.
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- Los di@metros y pendientes deben asegurar el perfecto funcionamiento del sisternct.

En general todos los trabajos respectivos a este punto se realizarén en concordancia con el
Reglamentc de Instalaciones domiciliarias de Agua Potable y Alcantarniliado. Estos docurnentos
deben adaptarse a los planos de arguitectura y a las presentes especificaciones técnicas en
caso que existan discrepancias respecto a los artefactos o trazados se debe respetar siempre
proyecto de arquitectura.

3.10.4.-Red de Gas Licuado de Petrdleo

El Proyecto de Instalacidon de Gas, deberd ser redlizado por el proyectista contratado por
Empresa Constructora, en el cual deberd considerar la instalacion de calefactores y calefén,
con su respectiva instalacién de agua caliente y todos los elementos pertinentes de acuerdo a
términos de referencia. Serd responsabilidad de la Empresa Contratista, el desarrollo del
proyecto de gos licuado ademd@s de gestionar de forma oportuna la tramitacién y obtencion
de certificados finales de aprobacion de las instalaciones dentro del plazo establecido como
término de obra. Los planos deberdn mostrar claramente la ubicacién de cafRerias, llaves de
paso, efc. Para permitir una r@pida ubicaciéon en caso de reparacion o mantenimiento. El
proyecto consistira en la enfrega de los documentos aprobados; plancs, Derechos e inscripcion
SEC TC6 (Superintendencia de Electricidad y Combustibles). Proyectista debera ser Clase 1 o 2.

El Contratista deberd hacer ingreso del proyecto ante el SEC. Hasta obtener el TC6. Este
proyecto deberd venir respaldado por la firma de un especialista de gas autorizado por SEC.
Previo a la recepcion provisoria de obras, sin observaciones, el Instalador deberd recibir por
Libro de Obras de todas sus instalaciones ejecutadas. Esta Instalacion deberd ser certificada
oficiclmente por una Empresa Autorizada por SEC, considerando certificados, TC6 v Sello Verde.
Se exigira el proyecto en digital (CD), mas 1 original de pianos timbrados con su respectiva firma
del proyectista y la enfrega del certificado comespondiente.

3.10.4.1.- Red de Gas licuado de Pelréleo (Incluye ductos, canalizaciones, llaves terminales y
accesotios en CU)

Se gjecutard segun plano a elaborar por costo el contratista.
Dotara de gas licuado a calefon, banos y centro de cocina.

Bl abastecimiento se efectuara a través de gas licuados en cilindro los que iran instalados en sus
respectivas casetas.

3.10.4.2.- Provision e Instalacién Calefon 25 Lis. (Incluye accesorios de instalacién)

Se consulta la provisién y colocacion de calefon de capacidad 25 Lts., serdn del tipo Junker o
equivalente, de encendido electrénico en forma gradual y controlada del quemador, sensores
idnicos de atmosfera, termostatico de temperatura, caudal, recalentamiento y de llama. La
marca corresponderd a aquella que cumpla con las caracteristicas técnicas descritas
anteriormente y que cuenten con representacion y servicio técnico de mantencion y garantia.
Se incluye ducto de ventilacion, forro y sombrerete de Fe galvanizado.

3.10.4.3.- Provisién e Instalacion Cilindro de Gas de 45kq. (Incluye regulador y accesorios de
instalacion)

Los balones de gas licuado (2 x 45kg.), se ubicaran segan indicacidn en los planos.

Esta partida incluye regulador y demads accesorios inherentes a la instalacion.

3.10.4.4.- Gabinete de Aimacenamiento y Resguardo Cilindros de Gas y Calefon

Se ejecutard en tabigueria metdlica revestido e latdn galvanizado, segin proyecto de cdlculo.
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Se tomardn todas las precauciones en cuanto a humedecimiento, antes y después de su
ejecucion y en cuanto a nivelacidén y aplomados.

Lo caseta serd segin disefio en plano, estard ubicada dentro en pasilio exterior. Debe
confempiar puertas metdlicas de acero galvanizado con dos panos de planchas diamantadas
{con pliegue en plancha segun detalle) de 0.5 mm por hoja y bastidor en perfiles L segln plano,
con travesanos intermedio y diagonales, pomeles de % x 3" y perforaciones para ventilacion
segun plano de detalles su parte frontal incluyendo esta un portacandado y respectivo
candado Qdis Linea 360. Bronce llave paleta, y picaporte inferior y superior. Deberd emplear 3
bisagras.

Deberd ir sobre pano de radier de mismo espesor que el proyecto de cdlculo indique para el
resto del establecimiento. La pintura deberd ser dleos opacos color gris.

3.10.5.- Arlefactos Sanitarios y Accesorios de Instalacion

Para dar cumplimiento a normativa de accesibilidad universal, en bano de acceso universal
deberd estar provisto por los siguientes elementos;

El inodoro de accesibilidad universal deberd considerar sus respectivas barras laterales (una
fiia y ofra movil), marca Donner de Acero inoxidable con esmerilado u otfra similar, segdn
defalle de zonas humedas de arquitecturq, cuya dltura de instalacidn serd indicada
por el 1.T.O. en obra,

El inodoro de accesibilidad universal deberé considerar sus respectivas barras laterales (Una
fija y otra mévil), marca Donner de Acero inoxidable con esmerilado u otra similar, segin
detalle de zonas himedas de arquitecturg, cuya altura de instalacion serd indicada
por &l 1.T.0. en cbra.

3.10.5.1- Arefactos Sanitarios WC_Adulio, modslo tipo one piece élls.; descarga dual flush;
incluye accesorios de fiiacion e instalacién

Se consulta suministro e instalacion de inodoro y estanque adulto con descarga ai piso, se
suministrard sellos anti fuga de cera marca Hoffens © superior, permos de anclaje de Acero
Inoxidable, collarin de caucho para unién de artefacto con conector rigido de estangue.

Se montard en centro habiltado de descarga obligatoria de 110mem. Su base en confacto con
superficie serd sellada con adhesivo de poliuretano tipo Cave Eslastic o superior. Tazas sitencioso
WC Modelo One Piece 6lts; Descarga Dual Flush; incluye accesorios de fijacion e instalacion o
similar superior con estanque de loza y tapa pidstica Elaplas o similar calidad. Incluir Fittings
necesarios llaves de paso por cada artefacto.

S [
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3.10.5.2-  Artefactos Sanitarios Lavamanos Adulto, modelo pedestal 5.2L1s.; incluye accesorios de
fijacion, griferias e instalacién

Se consulfa la instalacion  de loza color con pedestal modelo  Chelseq.
Griferia cromada tipo Nibsa cédigo de producto 6RLE0SC-00 vy sifon tipo Vinilit, Hoffens o
superior calidad, en cada artefacto. Se debe incluir todo el Fitting necesario y una llave de
paso por artefacto.

Lavamanos Valencia, marca Fanalosa o similar a aprobar por ITO, color blanco con
pedestal. Griferia monomando cromada esténdar, trampa cromada y sifén botella de PVC,
en cada artefacto. Desagle al suelo. Liaves cromadas mono mando. Conexidn dl agua fria
y caliente,

3.10.5.3-  Receptdculo 80 x 80cm.; incluye gccesorios de fijacidn, griferias e instalacién

Se consulta la provision e instalacién de receptaculo 80 x 80cm. El cual deberd incorporar
accesorios de fijacion, griferias e instalacién.

3.11.- Terminaciones
3.11.1.- Revestimiento de Pisos

3.1L.1.1.- Revestimiento de Piso Interior, Porcelanato 60 x 60cm {color a definir)

Segun la planta de pavimentos del proyecto de arquitecturq, en recintos interiores, se solicita
lainstaiacion de Porcelanato de 60 x 60 cm, antideslizante, color a definir, modelo a eleccién
segun carta de alternativas a presentar por el contratista. El radier deberd presentar una
superficie rugosa y muy limpia a momento de la colocacion.  Las
palmetas se fijaran con Bekrén, de acuerdo a recomendacién del fabricante, el cual deberd
colocarse con espdatula o llana dentada en todo el reverso de las paimetas, en un espesor
de 2 a 3 mm. Luego, serd ubicada en su lugar y presionada contra el piso, hasta que rebase
la mezcla por los bordes. Las palmetas se colocardn niveladas con una canteria de 3 mm. Ei
fraguado se efectuard con cemento especial tipo Befragle, del mismo tono de la ceramica,
debiendo obtenerse una adecuada penetracién en las uniones. Una vez terminada esta
operacion, las palmetas no deberdn moverse durante 48horas.

Las palmetas se recibirdn lisas, completamente esmaliadas, sin desprendimientos. despuntes,
manchas ni ondulaciones. No se aceptardn variaciones de color entre una cdja y otra. Se
verificara la nivelacién de los pavimentos, asi como también los cortes y encuentros con otros
pavimentos, los que deberdn ser rectos y limpios, sin despuntes y tendrdn gjustes precisos.

J.11.2.- Terminacién Muros, Cielos, Maderas vy Elementos Metdlicos

3.11.2.1.- Revestimiento_de Muros Interiores (Baho Universal, Baino 1, Cocina), Porcelanato 30 x
60cm (color blanco)

Se consuita la provisién e instalacidon de Porcelanato, de color blanco, de 30x60 cm. de
primera seleccion 1% de ung misma hornada para asegurar a
uniformidad del color. Se utilizard fragle blanco. Las palmetas se instalaran apaisada, segun
detfalle o equivalente con previa autorizacion dei |.1.0.

Las palmetas, que irdn de piso a cielo, se fijaran con Bekrén, de acuerdo a recomendacion
del fabricante, el cual deberd colocarse con espdtula o lana dentada en todo el reverso de
las palmetas, en un espesor de 2 a 3 mm. Luego, serd ubicada en su lugar y presionada hasta
gue rebalse la mezcla por los bordes. Las palmetas se colocardn niveladas con una canteria
de 3mm con espaciadores pldasticos. El fraguado se efectuard con cemento especial tipo
Befraglie, del mismo tono de la ceramica, debiendo obtenerse una adecuada penetracion
en las uniones.
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Las palmetas se recibirdn lisas, completamente esmaltadas, sin desprendimientos, despuntes,
manchas ni ondulaciones. No se aceptaran variaciones de color entre una caja y ofra. Se
tendré especial cuidado en verificar la linealidad y orfogonalidad de las canterias vy la
homogeneidad del fragle.

3.11.2.2.- Quemado de Muros Estucados

Todas las superficies de muros de albanileria estucados deberdn neutralizarse (quemarse)
con una solucién de acido muriatico al 20% en agua y luego ser retirados con abundante
agua limpia mediante el uso de hidro-lavadora, para la aplicacion de pasta muro y pintura
la superficie se deberd encontrar perfectamente limpia y seca.

3.11.2.3.- Enlucido yeso, empaste, lijade y aparejo muros

Los muros deberdn ser limpiados de tal manera de retirar fodos los restos de hormigdn,
mortero o estuco suelto o que se puedan desprender, retirar la suciedad. sales, grasas, Polvo
o cualquier otra contaminacién que impida la buena adherencia de la pintura.

Para tales efectos, se recomienda evaluar segun corresponda a la situacion del sustrato, una
limpieza superficial mecanica con escobilla de acero, espatula, ljado, efc., hasta obtener un
sustrato sano, firme v libre de contaminacién. Los alambres, clavos y puntas de enfierradura
deben ser eliminados de la superficie a proteger o en su defecto desbastado como minimo 5
mm baijo la rasante, ademds deben ser pintados con anticorrosivo.

Los hormigones existentes que se encuentren con algin grado de contaminacion deben ser
revisados, eliminande todo material contaminado y disgregado mediante picado o
escariado hasta obtener un substrato sano, fime v libre de contaminacidn. Las superficies
interiores de los elementos de hormigén y albanileria, que reciban pinturas, deberan ser
revestidas con yeso, debiendo quedar las superficies totalmente planas, lisas y en
condiciénes éptimas para recibir posteriormente el empaste. Previo al pintado, se aplicard
pastamurcinteriorF-15deTajamar,enestructuras de borde rebajado se procederd a empastar
tanto las uniones de planchas como los tornilios, las juntas serdn tratadas previamente con el
sistema Joint Gard y masilla base, dejando secar de acuerdo o las recomendaciones del
fabricante. Se lijara, eliminando todos los defectos e imperfecciones de las superficies
debiendo quedar lisa, suave y exenta de ralladuras. Luego, se deberd aplicar comoe mano
de primer o aparejo, una mano de latex color base; sobre el cual se
redlizar@ la eliminacion de posibles sombras que aparezcan al realizar la prueba de luz al
rmuro en tratamiento.

3.11.2.4.- Enlucido tipo pasticem alta resistencia

Los muros deberdn ser limpiados de tal manera de retirar todos los restos de hormigdn,
mortero o estuco suelio o que se puedan desprender, retirar la suciedad, sales, grasas, polvo
o cualquier ofra contaminacién que impida la buena adherencia de la pintura. Para tales
efectos, se recomienda evaluar segin corresponda a la situacion del sustrato, una limpieza
superficial mecdnica con escobilla de acero, espatula, liado, etc., hasta obtener un sustrato
sano, firme v libre de contaminacion. Los alambres, clavos y puntas de enfierradura deben
ser eliminados de la superficie a proteger o en su defecto desbastado como minimo § mm
bajo la rasante, ademads deben ser pintados con anticorrosivo.

Previo al pintado, se aplicard Pasta de cemento Pasticem o similar, en estructuras de borde
rebajado, se procederd a empastar tanto las uniones de planchas como los tomillos, las
juntas seran tratadas previamente con el sistema Joint Gard Super y Joint Col 300, dejando
secar de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Se lijard, eliminando fodos los
defectos e imperfecciones de las superficies debiendo quedar lisa, suave y exenta de
ralladuras,
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3.11.2.5.- Esmalte al Agua Satinado (2 manos muros - color por definir)

Todos los materiales serdn de primera calidad. Las pinturas serdn exclusivamente de Ias
marcas especificadas para cada partida en particular. Cualquier cambio de marca o tipo
de pintura a usar, deberd contar con la aprobacién por escrito de la 1.1.0. Se aplicara en
todas las superficies de muros dos manos (o las necesarias hasta cubrir) de esmaite al agua
satinado color por definir segun carta de colores a presentar por et contratista.

3.11.2.6.- Enlucido yeso, empaste lijado y aparejo cielos interiores

Las superficies interiores de cielos rasos que reciban pinturas, deberan ser revestidas con yeso,
debiendo quedar ias superficies totaimente planas, lisas y en condiciones optimas pora
recibir posteriormente el empaste. Previo al pintado, se aplicard pasta muro interior F-15 de
Tajamar, en estructuras de borde rebajado se procedera a empastar tanto Ias uniones de
planchas como los tornillos, las juntas serdn tratadas previamente con el sistema Joint Gard v
masilla base, dejando secar de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Se lijard,
eliminando todos los defecto se imperfecciones de las superficies debiendo quedar lisq,
suave y exenta de ralladuras.

3.11.27.- Ldtex al. agua Extracubriente (1 mano cielos - Color Base)

Todos los materiales serdn de primera calidad. Las pinturas serdn exclusivamente de las
marcas especificadas para cada partida en particular. Cualquier cambio de marca o tipo
de pintura a usar. deberd contar con la aprobacién por escrito de la I.T.O. Se aplicard en
todas las superficies de muros como mano de primer o aparejo, una mane de latex color
base; sobre el cual se redlizara la eliminacién de posibles sombras que aparezcan al realizar
la prueba de luz al muro en fratamiento.

3.11.2.8.- Esmalte al Agua Satinado (2 manos cielos - color por definir)

Todos los materiales serén de primera calidad. Las pinturas serdn exclusivamente de las
marcas especificadas para cada partida en particular. Cualquier cambio de marca o tipo
de pintura a usar, deberd contar con la aprobacién por escrito de la 1.T.0. Se aplicard en
todas las superficies de muros dos manos (o las necesarias hasta cubrir) de esmalte al agua
satinado color por definir segun carta de colores a presentar por el contratista.

3.11.2.9.- Anlicorrosivo Estructural para_baranda, pasamanos, perfileria quiebra vista, puerla y
cierre meftdlico, color gris verdoso {1 mano)

Todos los perfiles, fierros y etementos metdlicos intercedidos por el presente provecto
deberan ser tratados con una mano de anticorosivo estructural de color gris verdoso a base
de Crominio Zinc de Ceresita o equivalente técnico, aplicada con brocha, rodillo o airless, en
las manos que sean necesarias para lograr un acabado parejo. Se pondrd especial énfasis
en la ferminacién de las soldaduras de uniones, esto es, deben ser desbastadas y/O pulidas
dejando la superficie completamente lisa libre de escorias generadas en el proceso para
evitar el futuro desprendimiento de estas, asi como de las pinturas.

3.11.2.10.- Esmalte de resinas sintéticas para barandd, pasamanos, perfileria quiebra vista, puerta y
cierre meftdlico, color a definir {2 manos)

Todos los elementos de acero, a la vista o no, sean estos estructurales o no, se terminardn
después del anticorrosivo, con dos manos de Esmalte Sintético brillante, aplicado con
brochag, rodillo, compresion de aire o sistema Airfless teniendo en consideracion  una
terminacion perfectamente pareja. El color serd definido por el LT.O., tomando en
consideracién los colores instifucionales.
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3.11.3.- Puertas y Ventanas

3.11.3.1.- Puerla de Acceso Principal P-01, segin planimetria, ancho vano 0,95m (Madera solida
pino_oregén; incluye accesorios, instalacion, pelicula proteccién, pelicula de terminado y
quincallerias)

Seran confeccionadas en madera pino Oregdn envejecido, consultadas en planos de
arquitectura.

Deberdn considerar Bisagras de acero con golila de friccidon fipo scanavini color negro
colonial o equivalente, de 3 2" x 3 %", en lo dlto por cada hoja de puerta. Todas las puertas
de abatir incluirdn la colocacién de topes de goma en el piso, de 30mm. de didmetro,
sujetos al pavimento con tomillos de 2 1/2" y tarugos de expansion junto con todos sus
accesorios de instalacion.

Esta partida deberé considerar pelicuia de proteccion y pelicula de terminado, materiaies a
definir por L.T.C. y/o Unidad Técnica Municipal.

3.11.3.2.- Puerta_Interior P-02, segin planimetria, ancho vano 0.95m (Tetciado pino: incluye
accesorios. instalacién, pelicula de proteccidn, pelicula de terminado v quincallerias

Serdn confeccionadas en ferciado pino, consultadas en planos de arquitectura. Deberdn
considerar Bisagras de acero con golila de friccion tipo scanavini color negro colonial o
equivalente, de 3%" x 3 %", en lo dlto por cada hoja de puerta. Todas las puertas de abatir
incluirdn la colocacion de topes de goma en el piso, de 30mm. de didmetro, sujetos al
pavimento con tomillos de 2 1/2" y tarugos de expansion junto con todos sus accesorios de
instalacion.

Esta partida deberd considerar pelicula de proteccion y pelicula de terminado, materiales a
definir por 1.7.0. y/o Unidad Técnica Municipai.

3.11.3.3.- Puerla Interior P-03, sequn planimetia, ancho vano 0,74m_ (Terciado pino; incluye
accesorios. instalacién, pelicula de proteccién, pelicula de terminado y guincallerias

Serdn confeccionadas en terciado pino, consultadas en planos de arguitectura. Deberdn
considerar Bisagras de acero con golila de friccion tipo scanavini color negro colonial ©
equivalente, de 3%" x 3 12”, en lo alfo por cada hoja de puerta. Todas Ias puertas de abatir
incluirén la colocacién de topes de goma en el piso, de 30mm. de didmetro, sujetos al
pavimento con tornillos de 2 1/2" y tarugos de expansion junto con todos sus accesorios de
instalacion.

Esta partida deberd considerar pelicula de proteccion y pelicula de terminado, materiales a
definir por 1.T.0. y/o Unidad Técnica Municipal.

3.11.3.4.- Ventana Termopanel Al-42, Tipo V-1, segin planimetria, Aluminio lacado imitacion
madera color roble mas vidrio arenado

Se consultan la provisién e instalacién de ventanas termo panel Al-42, de proyeccién o
corredera y segin dimensiones y ubicacién de planos de arquitectura. Estas deben
consideran la instalacién con vidrios no transparentes o tipo catedral o arenado, los cuales
Iran cotocados en ias ventanas que sefiale el respectivo plano de elevaciones y dimensiones.

Seran de primera calidad, libre de defectos y perfectamente lisos y transparentes. En zona de
bafos serdn de tipo catedral o semilla.

Serdn de tipo lacado Imitacién veteado de madera color roble.
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3.11.3.5.- Ventana_Termopansl AL-42,_Tipo V-2, segun_planimetria, Aluminio lacado imitacién

3.11.3.6.- Ventana Termopanel AlL-42, Tipo V-3. seatin

3.11.3.7.- Ventang_ Termopanel Al-

maderga color roble mas vidric liso

Se consultan la provision e instalacion de ventana termo panel AlL-42, de proyeccién o
corredera y segun dimensiones y ubicacion de planos de arquitectura. Estas deben
consideran la instalaciéon con vidrios lisos y transparentes, los cuales Irdn colocados en las
ventanas que senale el respectivo plano de elevaciones y dimensiones. Serdn de primera
calidad, libre de defectos y perfectamente lisos y transparentes. Los perfiles componentes y
los marcos de ventanas, seran de tipo lacado Imitacién veteado de madera color roble.

lanimetria, Aluminio lacado imitacién

madera color roble mds vidrio liso

Se consultan la provisidn e instalacidn de ventana termo panel AlL-42, de proyeccioén o
corredera y seglin dimensiones y ubicacion de planos de arquitectura. Estas deben
consideran ia instalaciéon con vidrios lisos y transparentes, los cudles Irdn colocados en las
ventanas que senale el respectivo plano de elevaciones y dimensiones. Seran de primera
calidad, libre de defectos y perfectamente lisos y transparentes. Los perfiles componentes y
los marcos de ventanas, serén de tipo lacado Imitacidn veteado de madera color roble.

42 _Tipo V-4, segin_planimetria, Aluminio lacade imitacién

madera color roble mds vidrio liso

Se consuitan la provision e instalacion de ventana termo panel AL-42, de proyeccidon o
coredera y segln dimensiones y ubicacién de plonos de arquitectura. Estas deben
consideran la instalacién con vidrios lisos y transparentes, los cuales Irdn colocados en las
ventanas que sefale el respectivo plano de elevaciones y dimensiones. Seran de primera
calidad, libre de defectos y perfectamente lisos y transparentes. Los perfiles componentes vy
los marcos de ventanas, serdn de tipo lacado imitacién veteado de madera color roble.

3.11.3.8.- Ventana Termopanel AL-42, Tipo V-5, sequn_planimetria, Aluminio lacado imitacién

4.

4.1.-

madera color roble mds vidrio liso

Se consultan la provisidn e instalacién de ventana termo panel AL-42, de proyeccion o
corredera y segun dimensiones y ubicacion de planos de arquitectura. Estas deben
consideran la instalacién con vidrios lisos y transparentes, los cuales Irdn colocados en las
ventanas que sefiale el respectivo plano de elevaciones y dimensiones. Seran de primera
calidad, libre de defectos y perfectamente lisos y transparentes. Los perfiles componentes Y
los marcos de ventanas, serdn de tipo lacado imitacion veteado de madera color roble.,

ASEQ Y ENTREGA
Retiro de Faenas y Limpieza de Terreno

Se procedera al retiro faenas y limpieza de terreno, este ftem es de gran importancia, ya que
el Contratista deber@ mantener el lugar de trabagjo en permanente aseo, sin acopio de
escombros ni restos de materiales.

Asl fambién cuidard de las superficies de suelos y accesos a fransitar para el retfiro de
escombros.

XV.- NOTAS IMPORTANTES

XV.1.- Discrepancias en el Proyecto

En caso de discrepancias entre las distintas piezas del Proyecto, o de imprecisiones en los B

antecedentes de la Licitacion, se interpretard siempre en el sentido de Ia mejor y més,
perfecta ejecucion de los trabajos conforme a la regla técnica constructiva. §
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XV.Il.- Uso de Productos Nacionales

Los sefiores Contratistas deberan tener presente que a igualdad de precios y calidad, se
dara preferencia a los productos nacionales sobre los importados.

Se deja claro, que Las marcas de Fabrica mencionados en las siguientes Especificaciones
Técnicas son “tipo” o equivalente, solo se mencionan para tener la referencia de la calidad,
en el que esta debe serigual o superior, siempre enfocado ala mejor ejecucion de la obra.

XV.Ill.- Fotografias de la Obra

Se exigird como antecedentes necesario para la recepcion de fa obra, la entrega por parte
del Contratista de un set de 24 fotografias en colores de 13x18 cm., que capten diversas
etapas del desarrollo de le sjecucion de la obra. Estas podran ser en formato digital.

XV.IV.- Presupuesto Detallado

Serd obligacidon de los Contratistas proponentes entregar el presupuesto conforme A
docurnento entregado por la Unidad, presupuesto detallado, unidades de medida gue se
entrega, incluyendo ademads, aquellos items que el Contratista estima deben ser incluidos
en la Licitacion. Se hace presente que todos los items deben estar incorporados dentro de la
Licitacidn y/o monto maximo asignado al Contrato.

XV.V.- Precaucién en el Transporte de Materiales

Los adjudicatarios deberdn dar cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N° 75/87, del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones que en el Art, 2°, esfablece lo siguiente: “Los
vehiculos que transportan desperdicios, arena, ripio, tierra  u otros materiales, ya sean
sélidos o liquidos, que puedan escurrirse o caer al suelo, estardin construidos, de forma que
ello no ocurra por causa alguna”.

En las zonas urbanas, el fransporfe de materiales que produzcan polvo, tales como
escombros, cemento, yeso efc. Deberd efectuase siempre cubriendo fotaly eficazmente los
materiales con lonas o plasticos de dimensiones adecuados, u otfro sistema, gue impida sus
dispersidn al aire.

Por ofra parte, con el objeto de evitar en lo posible la formacién de polvo, se deberdn
humedecer los sectores en que produzcan movimientos de tierra en la obra.

Se debe tener presente instrucciones establecidas por la Municipalidad de Litueche para el
tema anteriormente sefialado.
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Litueche

FORMATO N° 1

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

PROPUESTA PUBLICA:

FECHA,:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE:

RUT:

CORRESPONDE A UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES SI NO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE

RUT: _

DOMICILIO DEL PROPONENTE:

CALLE:

DEPTO/OFIC:

COMUNA: CIUDAD:
TELEFONO: FAX :

CORREOQO ELECTRONICO

BOLETA DE GARANTIA N°

BANCO: FECHA:

MONTO:

FIRMA Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL






Litueche

EORMATO N° 2

DECLARACION JURADA SIMPLE
DE ACEPTACION DE LOS ANTECEDENTES DE
LA PROPUESTA PUBLICADOS EN EL PORTAL
CHILECOMPRA

PROPUESTA PUBLICA:

FECHA:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE:

DOMICILIO:
TELEFONO: FAX:
RUT: CORREQ ELECTRONICO

DECLAROQ LO SIGUIENTE:

1.-

2.-

Conocer y aceptar las condiciones establecidas en las presentes Bases Administrativas Especiales y Bases
Administrativas Generales.

Haber estudiado todos los antecedentes y verificado la concordancia entre planos y Especificaciones Téchicas
de la propuesta.

Haber recorrido el terreno, conocer sus condiciones actuales y factibilidades de servicio cualquier otro aspecto
que incida directamente en la ejecucion de las obras.

Haber verificado las condiciones de trabajo y de abastecimiento y estar de acuerdo con ellas.

Estar conforme con las condiciones generales del proyecto, incluidas las observaciones y aclaraciones si las
hubiere.

FIRMA Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL






Litueche

FORMATO 3

DECLARACION DE NO PARENTESCO

PROPUESTA PUBLICA:

FECHA:

Mediante la presente, yo, C.N.L en representacion

de RUT

declaro, que ninguno de los integrantes del equipo profesional, ni quien suscribe, tiene calidad de cényuge, hijo{a),
adoptado(a) o pariente hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades
y de los/as funcionarios/as directivos/as de la llustre Municipalidad de Litueche, hasta el nivel de Jefe de Departamento o

su equivalente, inclusive.

FIRMA Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL.






Litueche

FORMATO N° 4

DECLARACION JURADA SIMPLE
PROFESIONAL RESPONSABLE DE LAS OBRAS

PROPUESTA PUBLICA:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

RUT DEL OFERENTE:

NOMBRE DEL PROFESIONAL.:

RUT: PROFESION;

DISPONIBLIDAD DE HORARIQ EN OBRA

DIAS
Jornada 8:30-13:00
Jornada 14:00-18:00

COMO PROFESIONAL DE LA OBRA, DECLARO LO SIGUIENTE;

1.- Para el presente proceso licitatorio, presto asesoria profesional de manera Unica y exclusiva al oferente
individualizado anteriormente.

2.- Contar con la disponibilidad de tiempo necesaria para permanecer en el terreno de ejecucion de las obras, a lo
menos de 3 dias en la semana.

3.- Poseer conocimiento pleno del proceso licitatorio ai cuat se esta exhibiendo la presente informacién.

4.- Estar al tanto de las condiciones generales del proyecto, incluidas las observaciones y aclaraciones si las
hubiere.

5.- Compromiso a mantener en el lugar de las obras, un legajo de los documentos técnicos, administrativos y

economicos necesarios para la correcta ejecucion y supervision de las obras.

FIRMA PROFESIONAL






Litueche

FORMATO 5
PROPUESTA ECONOMICA

A. ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

RUT

OBRA A EJECUTAR

B. DETALLE DE PROPUESTA

SUBTOTAL NETO S

% GASTOS GENERALES R

% UTILIDADES S e

TOTAL NETOQ $ e

19% IVA

] - e

TOTAL GENERAL DE LA OFERTA $oiniiiiiie, T T T T Ty ST

Son (en palabras)

C. PLAZO DE EJECUCION DE LA OFERTA

DIAS CORRIDOS

FIRMA Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL






FORMULARIO N°6
PROGRAMACION FINANCIERA

LICITACION N°:

NOMBRE LICITACION:

COMUNA:

OFERENTE:

Estado de Pago | 9% PARCIAL | 9% ACUMULADO

Nota: Para el uUitimo periodo, el oferente debe ajustar los dias al ofertado en su
Formulario Oferta .El periodo final no puede exceder a 5 dias habiles posterior a la
recepcion Provisoria sin Observaciones .

FIRMA
{Licitante o representante legal)

LITUECHE, DE DE







IMPMSUPMESTO:'BONMU N CENTRO VETERINARIO, LITUECHE URBANO
NOTA 1 LA CURICACION E3 SOL0 1AL ES RESPC 0 DEL CUANTIAS Y VALORES
NOTA ; LAS CANTIDADES DEVERAN SER VERIFICADAS FOR EL CONTRATISTA [CONTRATO A SUMA ALZADA)

1 |INSTALACIONES PROVISORIAS

[[- Obras Pruvklonales (Ernpa!mes Agua Potable, Electicidad, 5. HH,

uni [
1.2.2 Bodega 12m2 uni 1 1 []
1.3 Cigmmos Provisorios mi 74 ]
1.4.1 |Letrero de Obra uni | 1 1]
14,2 Placa Conmemarativa [uni] 1 1 | [
2 TRABAJOS PREVIOS . B - § o
|2 1.1 | D 1, E 4n, Retino da Exced ¥ Transparte a Botadero m3| 97 [1]
KE Desmalezado, Emparejado y Limpleza de Temeno m2 | 300 []
Poda y Corte de Arboles uni [ 4 []
Dastronque de Artales uni [ 4 [
1.5 [Movimiento de Tismas m3| &8 | []
216  |Trazades y Niveles mz2 | 300 | a
2.1.7 Excavaciones m3 | B89 | [
3 OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION
3.1.1 Emplantilado Hormigin GS, exScm mi| 36 1]
3.1.2 Ch'nﬁn_ws continuas G20 m3| 848 1]
[31.2_|sobrecimients Homnigan G25 m3 | 42 [
E1 A Fe Lonpitudinal @10mm AG3-42h, para sobrecimiento kg | 108 0
315 Fe Estibo @8mm AB3-42h, para sobrecimianto kg | 110 0
8 Moldaje tipo Fendlico doble tara, para sobrecimiento mz| 3 0
5.7 Desmoldante m2 | 45 0
321 Radier Hormigén G25, esp. 0,1m Interior m2
Malla tipo ACMA C-139, o equivalents m2
bajo radier m2
Estahillzado CBR BD% esp. 0, 15rn m3
Mbaﬁilena Corlﬁnada m2 o
Estuco Térmico Muros exteriores (ambas caras de muro perimetral) m2 ]
y | m2 0
Pilar Hmmn G25 'm3 0
3.3.5 Fe Longitudinal @10mm AB3-42h, para pilar | kg 109 <]
3.3.8 Fe Estribo @8mm AB3-42h, para pilar kg 0 0
337 Cadena Hormigin G25 m3 | 41 1 0
3.3.8 Fe Long: al &10mm AE3-42h, para cadena kg 7 | 0
3.3.9 |Fe Estribo @8mm AB3-42h, para cadena kg | 75 0
3.3.10 Moidajs tipo Fenélico doble cara, para Pilares y Cadenas m2 | 48 0
3.3.11 Desmoldante m2 48 1]
3.4.1 Cerchas Estructurales m2 | 61,5 []
3.4.2 |Costaneras Impragnadas 22 ‘m2| 815 0
3.4.3 Fiattro Asféhico Crepado 15Lbs [m2] 815 0
3.4.4__|rejalatera Cublena Foro Conagota [ mi| 314 0
13 4.5 |watena Canal Agua Liuvia m| 75 0
3.4.6 de 2 Lluvia ml 31 || 0
3.4.7 Aistacion Témmica Cublerta con coichoneta de Fibras de poll &=80mm m2| 615 | 0
Aaas Enc.elaao Intarior ¢ plancha ¥050 caron tipo ST, esa.=Bmm m2 | 473 | 0
el Encielada Intaror plancha yese cartén tipe RH, esp.=12,5mm m2 81 1 0
3.4.10  |Cubierta tipo Zincalum prepintado m2 615 0
3.5.1 Emglantilada Hormigin G5, 8=5cm md| 47 | 0
1.5.2 Fundacién Hormigén G20 m3 | 227 | [
3.5.3 Murg Hormigin G25 m3 | 351 0
3,54 Doble malta tine Acma C196 ¢ equivalente para fundaciones m2| 174 0
3.5.5 Dobla malla Yoo Acma C196 0 squivalents para murg . m2| 415 ]
3.5.6 Mol Fendlico doble cara, para Obras de Contencidn | m2| 388 [{]
357 Dasmoldante m2 | 388 0
3.6.1 _Perfil matalico 200x100x3mm kg 205 [
362  Madera pino cepilada Imaregnada 1x4", incluye Sadones mz 3 [}
3.6.3 Madera pino cepilac impregnada 1x3%, inchiys fjlaciones m2| 31 [*]
3.6.4 Policarbanato alveolar 8510, incluye accesorios da instalacién, filaclones y terminacion m2| 31 0
3.7.1 H ara pavimento exterior m2 | 47,1 []
3.7.2 Malia go ACMA C-139, o aqulval para pavi o exterior m2 | 471 0
I::S.T.a |Hosmigén para rampa de acceso mz | 482 0
3.7.4 IMalla tipe ACMA C-138, o agquivatents, para fampa acceso m2 | 46,2 0
Eﬁ IBaldosa de Alerta 40x40x3,8cm m2 [:] 0
3.7.8 Escalera Hormigén G20 m3! 04 | 1}
3.7.7 Malla Spo ACMA C-139 0 equivalente para Hormigén m2 | 8,1 | [3]
378 E Rampa, Pavi exterior y escalera de homigin m3 | 20,4 0
Baranda metdlica, incluys ampotramiento m2 | 27 4
3.7.10 Pasamanos, incluye filaciones 215 0
3.8.1 Excavaciones para cdmaras nusvas y canalizacion  de aguas luvias m3| 55 1]
382 |Constuccion camaras 0,9 x 0,9m luni | 20 0
3.8.3 lMalla lipe Acma C-92 o equivalente para refuerzo de hormigén de canaleta | m2 33 2]
Hormgbn G20 para canaletas de evacuacion e & aguas luvias mi| 27 0
Rejila metélica para de vacion de aguas lluvias mi 31 1 4]
Tubo calector PVC @200mm m | 2,2 | [}

5 Puerta metslica de acceso, Inchrys cerradurs y sistema de suspensidn 1
[28.2 [Cierre Metalico [mz2] 31 | | [ |







1 ]

1 0

3.10.1.2  Poste metslico 100x100x3mm, inciuye pintura anticorrosiva un! 1 1 0
3.10.1.4 |Tablers metdlico sobrepueste TDA uni 1 | [1]
3.10.1.5 de dlstﬂbl;lgién matdlica uni 1 1 0
3.10.1.8_|Red de Instalacién Eléetrica [nciaya ductos, canalizaciones, conds y uni | 1 0
3.10.1.7 [Luminarias Interiores equipa LED 3x36w snhmpulm uni 10 0
3.10.1.8 |Luminarias Exterior equipa LED 2x36w sobrepuesto wi| 5 | [
e [

]

tenminales v acceserios en CU} an il i

31022 u:n l::oaable Caliente (incluye ductos, canalizaciones, llaves terminales y i 1 0

1]
lacién Calefon 25 Lts. [inelps deir ién} i 1 []
31043 Previsidn a Instalacién Cilindros da Gas da 45 kg {Incluye regulador y accesorios de unsi 2 o
instalaeién]
I3.1B.4.4 Gabineta da Almacenamiento 1]
10.5  JAnedncics T P S e ey =
31651 Artafacto Sanitarlo WC Adutto, modelo tipo one piece 6L1s.; descarga dual flush; incluye

rios de @ Instal
Artefacto Sanitario | Adulto, model 52015 incluye accesorios de

uni

31052 fijpcsdn, grifarias & instalacion

Recepticulo BDxBOcm;

E!IE.._.
Revasﬂmlemo de Plso lnterlor Forcelanato 50x60om calor 8 definir]

TemlnadéanorCleloﬁlMaderls- Elementas |

31121 130,60¢m (color blanca) m2 o
1.2.2" [Quemado de Muros E: m2 | 205 0
Iw.1 1.2.3 |Enlucido yuso, empaste, ada y m}o muros m2, 2193 0
3.11.2.4 |Enlucido tipo pasticem alta res! m2 | 205 0
311,25 |Esmalte al Agua Satinado (2 mano mures - Calor per definir) m2 | 3218 o
3,11.28 iEnluu‘do yes0, empasin. liado y aparejs cielos interiores m2 | 554 []
3.11.2.7 I dtex al tex & agua Extracubriente (1 mano 18n0 cielos - Color Base) m2| 554 D]
3.11.2.8 ;_Esmaue al Agua Satinado (2 mano 0 cielos - Color por definir} m2 | 554 0
3.11.2.¢ Anticomosivo Estuctural para baranda, p 03, perflieria quiebra vista, puerta y ciemre m2| 697 0
li s fitis verdose {1 mang] . 4
E de rasin. cas aranda, 5, perfileria quiebra vi era
B2 10 o o dee ey oo oI G 18 B8 | g | apr [ o

ancho vano 0,95m (Madsm sélida

de p w, pelicula de terminado | vni 1 ]
Puerta Interior P-02, segun planimetria, ancho vano 0 85m (Terclado puno. incluye uni 3 0
accasoncs. instalacion la da i terminado leri
Puerta Intarior P-03, sagun planlmmﬂa aneho vano 0 Tdm (T erciado ping; incluye
3.11.3.3 unj 3 4]
secesanios. instalacidn, pelicula de proteccidn, pli minado y quincallarias)
3.11.3.4 - A!umlnlo lacauu imitacion m2| o7 0
3.11.3.5 Vemana Termopansl AL-42, Tlpo v 2 segun planimetria, Aluminio lacado imitacién m2| o7 0
" |maders color roble mas vidro liso |
Ventana Termopanel AL=42, Tipo V-3, segin planimetria, Aluminio [acado imitacia |
3:11.36 madera color moble mas vidro liso m2| 26 g
11137 Ventana Terrnopanel AL-42, Tipe V-4, segun planimetna, Aluminlo lacado imitacidn Im2| os 0
|madera ble mis vidrie liso | -
t
31138 |ventna Termopanel AL-42, Tipe V-5, segin planimetria, Aluminio lacado imitacién I mz| a2 0

madera 4s vidrio liso
4 EO Y ENTREGA,
4.1 Retiro dé Faenas y Limpieza de Terano

oy
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