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LITUECHE, 11 de Mayo 2022
CONSIDERANDO:

* La necesidad de contar con espacio acorde a las necesidades del Programa tenencia responsable de
mascotas y animales de compadiia.

» La alta demanda que existe con respecto a las atenciones veterinarias para mascotas y animales de
compafiia en nuestra Comuna.

La escases de clinicas veterinarias en nuestra Comuna.

El incremento exponencial de animales vagos y callejeros por la comuna, gue no reciben ninglin tipo
de control sanitario por ende representa un potencial riesgo a la salud de la poblacién.

Los elevados costos de los procedimientos veterinarios.

La iniciativa de inversion denominada “Construccién Centro Veterinario, Litueche Urbano™,
presentada al Fondo Regional de Iniciativa Local.

+  Convenio de transferencia suscrito entre el Gobierno Regional de O'Higgins y la Municipalidad de
Litueche sobre recursos de! Fondo Regional de Iniciativa Local con fecha 04 de Enero del 2022,

+ El Acuerdo del concejo Municipal N*18 /2022, sesién ordinaria N* 22 de fecha 09 de Febrero de
2022, que aprueba la medalidad de licitacién publica para la ejecucién del proyecto denominado:
“Construccion Centro Veterinario, Litueche Urbano “

e La Resoclucién Exenta N*114 de fecha 15 de Febrero de 2022 que aprueba ¢onvenio de transferencia
suscrito entre el Gobierno Regional de O’'Higgins y la Municipalidad de Litueche, Proyecto FRIL 2021,

« El Decreto Alcaldicio N*208 de fecha 21 de Febrero 2022 donde aprueba en todas sus partes el
convenio de transferencia, suscrito entre el Gobiemo Regicnal de O'Higgins y la Municipalidad de
Litueche proyectos FRIL, 2021
El certificado de Disponibilidad presupuestaria N° 70 de fecha Febrero de 2022
Las Nuevas Bases administrativas Especiales, Bases Administrativas Generales, Especificaciones
Técnicas, Planimetria, ltemizado, que nomal las actividades requeridas y que se adjuntan al
presente Decreto.

+  El Decrete Alcaldicio N* 399, con fecha 07 de Abril 2022, que llama a un nuevo llamado a

Licitacién Publica del proyecto denominado: “Construccién Centro Veterinario, Litueche Urbano™,

que aprueba en todas sus partes las nuevas Bases Administrativas Especiales, Bases

Administrativas Generales, Especificaciones Técnicas, Planimetria, ltemizado y otros

antecedentes de la Licitacién Plblica, nombra comisién evaluadora, designa unidad técnica del

proyecto a la direccién de obras municipales e incorpora copia del presente Decreto a la campeta

de la Licitacién Publica.

El proceso licitatorio registradoe bajo la ID 1743-43-LP22 en el portal mercado piblico.

Licencia médica presentada por Director Secplac Don Andrés Pérez Correa.

La presentacidon de una oferta.

El acta de apertura de licitacién publica que recomienda la inadmisibilidad emitida por ta comision

evaluadora de la llustre Municipalidad de Litueche con fecha 04 de Mayo 2022,

La presentacién de nueva licencia médica por Director Secplac Don Andrés Pérez Correa.

» ElDecreto Alcaldicic N® 520 con fecha 05 de Mayo del 2022 que declara Inadmisible la oferta
presentada registrada bajo 1D 1743-43-LP22 en el portal www.mercadopublico.cl.

» Proceso de (Desercidon) por Inadmisibilidad registrado en el historial del portal
www.mercadopublico.cl.

+ Directriz emitida por la Administracion Municipal, de proceder a un segundo llamado a Licitacion
Pablica del Proyecto denominado: “Construccién Centro Veterinario, Litueche Urbano”.

VISTOS :

El Decreto Alcaldicio N° 732 de fecha 28 de junio de 2021, que Asume al Cargo de Alcalde de la
Municipalidad de Litueche don René Acufa Echeverria. Las normas consagradas en la Ley N° 19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios y su respectivo Reglamento y
las atribuciones que me confiere la Ley N® 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades. El Decreto
Alcaldicio N° 740 de fecha 30 de junic de 2021, que RENUEVA los Decretos Alcaldicios N° 597 y 847 de
2018, que Delegan la firma bajo la férmula "Por Orden del Sr. Alcalde” a la Administradora Municipal.

DECRETO:

1. Procédase al segundo llamade a Licitacion Puoblica a fravés del Poral
www.mercadopublico.cl para la contratacion de servicios para el Proyecto denominado:
“Construccién Centro Veterinario, Litueche Urbano”

2. Apruébese en todas sus partes las Bases Administrativas Especiales, Bases
Administrativas Generales, Especificaciones Técnicas y otros antecedentes de la
Licitacion Puablica.
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3. Noémbrese como integrantes de la Comisién Evaluadora de la citada licitacion, a los
funcionarios que se indican o quién{es) subrogan o contindan jerarquicamente:

o SECPLAC
o JEFATURA SECPLAC
o PROFESIONAL DOM

4. Designese Unidad Técnica del Proyecto, a la Direccién de Obras Municipales para la
correcta ejecucion de la iniciativa de Inversion,

5. Incorpérese copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de la Licitacién Pdblica
antes senalada.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.
“Por Orden del Alcalde”

" Archivo DOM
Archivo Adquisicicnes
Of. Partes
Archivo Secplac







ART, 1°
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ART, 2°

ART. 3°

A,

llustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacion y Planificacion Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“Construccion Centro Veterinario, Litueche Urbano”.

BASES DE LA PROPUESTA

Las presentes Bases Administrativas Especiales complementon las  Bases
Administrativas Generales, las que conjuntamente con las Especificaciones Técnicas,
Planos, Detalles, Aclaraciones y demds antecedentes de la obra a ejecutar serdn
parte del Contrato.

La ejecucidon del proyecto deberd dar cumplimiento a la Normativa Legal y
reglamentaria estabiecida sobre la materia: Ley y Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones y demds Ordenanzas Municipales y Sanitarias. El Reglamento
General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarillado y Agua Potable, incluso
las disposiciones de la Empresa de Servicios Sanitarios de la zona; La ley General de
Servicios Eléctricos, incluidos los Reglamentos internos de la Direccidn de Servicios
Eléctricos y Combustible, Ley 20.123 de Subcontratacién y Reglamento Interno de
Higiene y Seguridad, aprobado por la Inspeccién del Trabagjo.

Quedaran excluidos quienes, al momento de la presentacion de la oferta, de la
formulacién de la propuesta o de la suscripcioén de la convencién, segin se trate de
lictaciones publicas, privadas o contratacién directa, hayan sido condenados por
practicas Anti sindicales o infraccion a los derechos fundamentales del trabajador,
dentro de los anteriores dos aiios.

Respecto de aquellas materias no reguladas por los documentos y cuerpos
normativos citados se aplicard supletoriamente el Reglamento para Contratos de
Obras Publicas, fijado por Decreto N° 75 del 29/08/2015.

Cudalquier modificacion que requiera las Bases o documentos que conforman la
propuesta, estas se podran modificar ratificado por el Decrefo respective y antes
que cierre la propuesia.

IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

2.1. Nombre del Proyecto :" Construccién Centro Veterinario, Litueche Urbano”.

2.2, Mandante : llustre Municipalidad de Litueche.

2.3. Mandatario : llustre Municipalidad de Litueche.,

2.4, Valor Méaximo de la obra :$101.954.232.- IVA Incluido.

2.5. Unidad Técnica : llustre Municipalidad de Litueche.

3

DE LOS PROPONENTES

Al momento de suscribir Contrato, Los proponentes deberdn encontrarse con

inscripcion vigente en el siguiente registro:
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h Registro de Proveedor Habil : El Adjudicatario
debera estar inscrito en registro de Proveedores
al momento de suscribir el contrato, segin Art,
66 del Reglamento 250, de la Ley 19.886 Ley de
Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro v Prestacion de Servicios.

ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

4.1. Sistema de Contrato:

4.2, Sistema de impuestos
4.3. Entrega de Antecedentes:

4.4, Visita a Terreno Obligatoria:

4.5, Consultas:
4.6. Aclaraciones:

4.7, Cierre de Propuestas:

4.8. Apertura de Propuestas:

A suma alzada sin regjuste ni intereses, con estados de
Pago de acuerdo al avance de las obras.

El contrato estara afecto al 19% IVA,
Se entregaran via portal www.mercadopublico.cl
El dica 19 de Mayo de 2022 alas 15:30 hrs.

En dependencias de la SECPLAC, Cardenal Caro 796,
Litueche.

En caso de Sociedades, quién asista a la Visita a Terreno
Obligatoria, deberd presentar Poder Simple donde se
individualicen los datos de la empresa representada,
salvo que sea el propio Representanie Legal de la
Empresa o Sociedad (este (ltimo para corroborar lo
sefialado, deberd presentar una copia fisico o digital, de
la Esceritura de Constitucion). Si la Empresa corresponde a
una persona natural deberd acreditar mediante su
cédula de identidad, si este Gltimo no asistiera el
representante de este se deberd acreditar mediante
Poder Simple que lo autorice para su representacién.

No se aceptard la entrega de ningin fipo de
documento, posterior a la fecha y horario antes
indicado. La visita a ferrenc tiene como objetive el que
los confratistas tomen conocimiento personal de la
ubicacién y condiciones geogrdficas de la obra, para su
gestién y coordinacién posterior, por lo cual no es el
medio valido para aclarar dudas de cardcter
administrativo, técnico y/o econdémico del proyecto.
Para ello se deberd cefiir a las consultas y aclaraciones
realizables por medio del porial
www.mercadopublico.cl, estableciéndose este como
Unico medio valido para ello.

Por la confingencia se recomienda asistir solo un
representante por empresa, ademds de poseer
mascarillas y ofras indumentarias de autocvidado. Quien
no cumpla con esto no serd considerado como persona
o empresa vdlida para dicho acto.

Deberan realizarse via portal www.mercadopublico.cl

Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl

Se procederd cerrar ofertas en portal
www.mercadopublico.cl.

Se procedera abrir oferias en portal
www.mercadopublico.cl.
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4.9. Adjudicacion: Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl.

4,10. Plazo Maximo: Serd de 150 dias corridos respectivamente, contados
Desde el dia siguiente a la fecha de entrega de terreno.

ART. 5° DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

5.1. Bases Administrativas Generales.

52 Bases Administrativas Especiales.

5.3. Especificaciones Técnicas.

S5.4. Planos entregados para la propuesta {informacion digital).

3.5, Propuesta Econémica detallada por partida y precios unitarios (Formatos
entregados en formato digital).

3.6. Formato Oferta Econdmica.

5.7. Consultas y Aclaraciones.

5.8. Formatos y/o Documentos Anexos.

ART, &° GARANTIAS
é.1.  SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Los proponentes deberdn presentar un instrumento financiero de garantia “A LA
VISTA" o Cerlificado de fianza (segin lo establecide en el articulo 31 del Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprveba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios).La cual deberd incluir una glosa que detalle
PARA GARANTIZAR: Seriedad de la propuesta, Proyecto:“Construccion Centro
Veterinario, Litueche Urbano”.

Por un monto igual o superior de $ 1.000.000.-

Dicho instrumento deberd ser tomado a nombre de la llustre Municipalidad de
Litueche, con una vigencia igual ¢ superior a 60 dias corridos confados desde la
fecha de Apertura de la Propuesta. Este documento serd devuelto a los oferentes
una vez contratada la obra o rechazada la totalidad de las ofertas.

La caucién o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardcter de imevocable.

6.2, ANTICIPO
No se considera.

6.3.  FIELY OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Bl proponente que se adjudique la propuesta deberd entregar un Instrumento
Financiero “A LA VISTA" o Cerlificado de fianza {(segin lo establecido en el ariculo
68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.884, de Bases sobre Confratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios).Cuya glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Fiel y
Oportuno Cumplimiento del Contrato, Proyecto: “Construcciéon Centro Veterinario,
Litueche Urbano”

Per un mento equivalente al 10 % del valor del Contrato.

La que deberd ser tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
6$9.091.100-0, expresada en pesos y con una vigencia igual o superior a 90 dias
corridos posterior al plazo de vigencia del contrato.

Si en el transcurso del contrato se introdujeren aumentos de obras, plazos v obras
nuevas o extraordinarias, deberdn rendirse garantias en el porcentaje (valor total).y
plazo indicado{aumentando nuevo plazo), la cual debera ser presentada  al
momenito de firmar el anexo de contrato.

i
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La garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, serd requisito para la
suscripcion de éste (Contrato).

La caucidén o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el caracter de imevocable.

6.4.  BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Una vez ejecutada la obra y como requisito previo a la cancelacion total de ésta el
contratista deberd presentar un instrumento Financiero de Garantia “A LA VISTA" o
Cerlificado de fianza (segUn lo establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004,
del Ministeric de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios).Cuya
glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Buena Ejecucidén de la Obra, Proyecto
“Construcciéon Centro Veterinario, Litueche Urbano”.

El cual deberd ser tomado a nombre de |a llusire Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, por un monto equivalente al 5% del valor del contrato expresada en
pesos, con ung vigencia igual o superior a 18 meses contados desde la fecha del
Acta de Recepcion Provisoria sin observaciones, la que serd devuelta, una vez
efectuada conforme la Recepcion Definitiva (Acto Administrativo que se realizard
deniro del mes 12 desde la recepcidn provisoria sin observaciones), hasta 30 dias del
vencimiento de la boleta de garantia.

Nota : Boleta Garantia de Buena Ejecucion de Las Obras debe ser entregada y
recepcionada por la Oficina de Partes el dia hdbil siguiente de la Recepcion
Provisoria Definitiva de la Obra, de lo contrario se aplicaran multas al Ultimo estado
de Pago o se hard efectiva la Boleta de Garantia de Fiel cumplimiento de
Contrato.

Serd de exclusiva responsabilidad del Contratista, solicitar la respectiva Recepcion
Definitiva de Obras, de lo contrario se hard efectivo el cobro del instrumento en
Garantia.

Si la Obra presenta problemas durante su periodo de garantia el Contratista serd
notificado por parte de la Unidad Técnica, mediante carta certificada y/o Correo
Elecirénico. El Contratista deberd subsanar las observaciones dentro del plazo de 15
dias comidos, fecha que comienza a partir al dia hdbil siguiente de la notificacion. En
caso de no cumplir con esta indicacion se hara efectivo el dia siguiente habil de
manera inmediata el cobro del instrumento bancaric de garantia de buena ejecucion
de las Obras.

6.5. COBRO

Se efectuard el cobro de los instrumentos bancarios de garantia onteriormente
mencionadas segun comao sigue:

6.5.1. Seriedad de la Oferta : Se procederd al cobro inmediato de la presente garantia al
desistir el mismo oferente de la oferta presentada, al incumplir por parte del
conirafista con el plazo establecido para la firma del confrato y por la no
presentacién de la garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato en la
fecha estipulada, asf como también al incumplir el punto 3.1 de las presentes bases
y 6.4.

6.5.2. Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato: Se efectuard el cobro de la presente
garantia segin lo estipulado en el articulo 72.- del comrespondiente Decreto 250 que
“Aprueba Reglamento de la Ley n° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro v Prestacion de Servicios”. Ademds de lo estipulado en el articulo 8° de
las presentes bases.

6.5.3. Buena Ejecucién de las Obras: Se procederd al cobro inmediato de la presente
garantia al incumplir por parte del contratista con el plazo establecido para



ART. 7°

7.1,

7.2,

7.3.

7.4,

Litoih,
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subsanar las observaciones planteadas por la Unidad Técnica en el proceso de
Recepcién Definitiva de Obras, siendo estas notificadas al contratista mediante
carta certificada y/o Correo Electrénico

PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La presente licitacion serd levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresardn su postulacién y todos los antecedentes requeridos sélo a
fravés del senalado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir tas fechas y
plazos alli estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automdtico del "Comprobante de Envio de Oferta” que se entrega en dicho sistema,
el cual debe serimpreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se sefiale en el portal y las respectivas
Bases.

Sdlo se aceptaran consultas a través del citado portal en los plazos alli establecidos.

Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se rediizardn sélo a través del
poral en los plazos que se estableceran al momento de fevantar la licitacion.

FORO INVERSO:

Segin el arficulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Coniratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido administrativo, técnico y econémico de la propuesta, teniendo siempre
presente la obligacién de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y
solo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de manera éptima el
objetivo de esta licitacién.

El tiempo para eniregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una vez
redlizada dicha accién.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendrd una
ponderacién de descuento segin lo establecido en Criterio de Evaluacién de la
presente B.A.E.

La publicacion de los resultados serd también a través del portail.

Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublice.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacién:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse
escaneados y perfectamente legibles, las medidas serdn en unidades métricas vy los
valores en moneda nacional. (Respetando Archivos y Anexos Adjuntos en el
Sistemal),

En el Archivo N°1, denominado “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS”, se inclvird:

a} Formato N° 1, Identificacion del Proponente.

b) En el caso de que el proponente sea persona juridica deberd adjuntar copias
avtorizadas legalmente de su Escritura de Constitucion y Certificado de Vigencia

en el registro de Comercio, y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y.con
no mas de 30 dias de antigledad desde su emision.

o)
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c)

d)

e)

f)

g)

h}

Unién Temporal de Proveedores, en el caso si dos o mds proveedores se unen
para el efecto de participar en un proceso de compra, deberdn establecer, en
el documento que formaliza la unién, a lo menos, la solidaridad entra las partes
respecto de todas las obligaciones que se generen con la Enfidad y el
nombramiento de un Representante o apoderado comun con poderes
suficientes, este ser el encargado de ofertar, de facturar y en caso multas a este
serd el responsable

Para contrataciones iguales o superiores a 1000 UTM, vy sin perjuicio del resto de
las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en
que conste la Unién Temporal deberd materializarse por Escrifura Piblica, como
documento para contratar, sin que sea necesario constitvir una Sociedad. Se
exigird la Inscripcién en el Registro de Proveedores para suscribir el Contrato, de
cada proveedor de dicha Unién Temporal. Al momento de la presentacion de
las Ofertas, los integrantes de la Unidn determinardn que antecedentes
presentarén para ser considerados en la evaluacién respectiva, siempre y
cuando lo anterior no signifique ocultar informacion relevante para la ejecucion
del respectivo Contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma.
Todo lo anterior debera regirse de acuerdo a lo estipulado en el articulo 67 bis.
Del respectivo Decreto 250.

Fotocopia del Instrumento Bancario o financiero de Seriedad de la Oferta
{boleta de garantia, certificado de fianzalde acuerdo a lo establecido en el
arficulo 6.1, de ias presentes bases.

Ademds se deberd ingresar Documento Original a Oficina de Parles de la
Municipalidad de Litueche, antes de la fecha de cierre de las ofertas.

Hoja de Declaracion Jurada Simpie segin Formato N°2 de aceptar y
conocer las Bases Adminisirativas y demds antecedentes y condiciones que
regulan la Propuesta.

Aclaraciones firmadas por el oferente, si las hubiere,

Certificado de inicio de actividades emitido por el Sll o carpeta Tibutaria
electrénica personalizada y patente municipal.

Formato N° 3; Declaracién de no Parentesco.

En el Archivo N°2, denominado “DOCUMENTOS TECNICOS", se incluird:

q)

b)

<)

d)

Cerlificado de Visita a Terreno emitida por la Unidad Técnica.

Fotocopia Certificado de fitulo Original legalizada “notariaimente” del
profesional responsable de las Oloras. (Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor
Civil, Ingeniero Constructor].

Curriculum Profesional a Cargo.

Formato N°4: Declaracion Jurada Simple del Profesional responsable de las
Obras dejando establecido los dias y horario que el profesional deberd estar
presente ala obra.

Nota: El Profesional Responsable de la Obra deberd permanecer en terreno a lo
menos 3 dias a la semana. En la ejecucion de la obra se evaluard su capacidad
de gestion y soluciones constructivas que aporten a una mejor calidad de la
obra de lo contrario la Inspeccién Técnica de Obra, le solicitard a la Empresa el
cambio de Profesional y esta deberd acatar dicha solicitud. Ademas el
profesional de obra no podrd participar en la ejecuciéon de mds de 2 obras en
forma simultdnea, para este fin se solicitara a la Direccion de Obras un
certificado que acredite aquello.
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e) Carta Ganlt de operaciones semanales

f} Cerificados de Experiencia en obras de Construccion en el drea Pdblica,
extendidos por los Mandantes (Representante Legal, Director de Obras
Municipal, con el detalle de las obras ejecutadas, montos y superficies (m?2)
construidos.  Si los documentos presentados no exhiben algunos de estos
atibutos, no serdin considerados para evaluacion.

Como experiencia reconsiderard: construccién, reposicion y/o Mejoramiento de
infraestructura Publica tales como Sedes Sociales, Camarines, Ceniro de Salud,
tnfraestructura de Educacion o cualquier ofra obra afine. Quedando todo ello a
interpretacion de la comision evaluadora.

g} Certificado Comportamiento Contractual.

Cerlificado que acredite comportamiento confractual  del contratista o
empresa contratista, empresas integrantes de la U.T.P, su representante legal y/o
profesional esta (U.T.P), con la municipalidad de Litueche, el cual serd emitido
por la D.O.M y debera entregar informacién de incumplimientos como:

Término de contrato,

Aplicacién multas atraso.

Cobro de boletas garantias,

Incumplimiento Oportuno de en la enfrega de Boleta de Garantia por
parte del Contratista

Incumpliendo con las jornadas de los Profesionales de obras.

*» [Estados de Pagos Pendientes de Obras Ejecutadas (en estado con
recepcidn Provisorias sin observaciones)

Lo anterior sujeto a un periodo de los Ultimos 36 meses.-

Si cualquiera de las Empresas , representante legal y/o profesional integrantes de
la Unién Temporal de Proveedores tiene un incumplimiento por Comportamiento
Contractual, afectara a toda la Unién Temporal, para efectos de Evaluacién, por lo
tanto el oferente debera presentar el cerificado de comportamiento contractual
de cada uno de sus infegrantes.

En el Archivo N°3, denominado “PROPUESTA ECONOMICA", se incluitd:

a) Vdlor total de la oferta y plazo de ejecucién de las obras, segun Formato
N°5,

b) Formato Programacion financiera Formato N°§

Nota: Mandante pagard al Contratista el valor de las obras ejecutadas a través de
Estados de pago estipulado en la Programacién Financiera, de acuerdo al avance
de la obra, cabe mencionar que el Ultimo estado de pago no podrd ser inferior al
30 % del total del valor de las obras contratadas.

c) Presupuesto Oficlal segun Formato N° 7

La omisién o no-presentaciéon de los antecedentes en cuanto a error de fondo,
solicitados en los puntos N° 7.3, 7.4, 7.5 y 7.4 de estas Bases, podrd dar lugar a que la
oferta del contratista respectivo quede fuera de la licitacién, segin la falencia y a
criterio de la respectiva Comisién Evaluadora.

Oferta Econdmica (Total General de la Oferta). Bl precio fotal de items
corresponderd al producto de la cantidad de precios unitarios, Ia suma de estos
productos mas Gastos Generales y Utilidades, y a su vez aplicando el 19% IVA,
coincidird exactamente con el Precio a suma alzada ofrecida.



La oferta subida a través del Portal www.mercadopublico.cl. deberd ser expresada
en valores netos, es decir sin IVA.

7.7.  DE LA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

7.7.1. La Unidad Técnica constituird una Comision Evaluadora, presidida por el SECPLAC,
Jefatura Secplac, Profesional DOM y en caso de no estar presentes, formaran parte
de la comision aguelios Funcionarios que jerarguicamente continban en sus
funciones, todos estos designados por Decreto, quienes cumpliran la tarea de
verificar, analizar los anfecedentes presentados, otorgar punitdjes a los criterios de
evaluacién preestablecidos, analizar el cdlculo y emitir informe proponiendo quien
haya resultado favorecido con el mayor puntaje, para una mejor resolucion del
Mandante,

La Comisidon Evaluadora se reserva el derecho de proponer al Mandatario el
rechazo de algunas o todas las ofertas, sélo cuando técnicamente se demuestre su
inconveniencia. Asimismo el Mandatario se reserva el derecho de proponer la
adjudicacién a cualquiera de los proponentes, aunque no sea la oferta mas
economica.

7.7.2 La comision tendrd por objeto el estudio de las ofertas segun la pauta de evaluacion
que a continuacién se indica:

Precio (Menor oferta econdémica)

Puntaje = ({Precio entrega Minimo Ofertado)/{Precio 20%
Ofertado)) X 20%

Experiencia de los Oferentes sector PUblico.

Con experiencias 25%

Mas de 10 obras 30 pts.

Entre Sy 10 obras 20 pfs.

Entre 1 y 4 obras 10 pts.

Sin experiencia O pts.

Descentralizacion y Desarrollo Local (empresa con

domicilio o Direccién en la Regién de Q'Higgins)

100 Pts. Empresa con direccidn en la Regidn de O'Higgins

50 Pts. Empresa con direccidn fuera de la Region de O'Higgins 20%

Esta informacién se verificara entre la informacién

entregada por el portal www.mercadopublico.cl y el

formato N°1 de las presente bases

Comportamiento Contractual con la Institucién. En los 34

Ultimos meses

100 Pts.  Sin Aplicacion de Incumplimientos. 25%
0OPts. Con Aplicacion de Incumplimientos.

Cumplimento de los requisitos formales de Presentaciéon

de la oferta (aplicacion del foro Inverso)

100 Pts.  Total documentos solicitados 10%
S50 Pts.  Aplicacidén del foro para 1 documento
0 Pts. Aplicacién del foro para 2 0 méas documentos

PUNTAJE MINIMO DE ADJUDICACION 80%.
7.7.3. MECANISMO DE DESEMPATE:
En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio:
Mayor Experiencia, Menor Oferta Econdmica, Comportamiento Contractual con la

Institucion. En los 36 Ultimos meses, Descentralizacion y Desarrolio Local.

7.7.4. ElInforme Técnico y la proposicion de adjudicacién serd enviada al Alcalde quien a
su consideracidn, podrd aprobar o rechazar dicha proposicidn.

Aprobada la proposicion de adjudicacion por el Alcalde, se procederd al dictamen
del Decreto Alcaldicio de adjudicacion, con el cual se nofificard al oferente



ART. 8°

7.7.5.

8.1.

Ll

fonss Caleg

favorecido, adicionalmente Ila adjudicacién serd comunicada via portal
www.mercadopublico.cl, a través de la resolucién del acta de adjudicacion.

Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicacién de la adjudicacién
deberd mediar un lapso no superior de 5 dias hdbiles seguidos, transcunido dicho
plazo el contratista podré desistirse de su oferta. (En este caso se hard efectiva la
boleta de seriedad de oferta).

Cuando la adjudicaciéon no se realice dentro del plazo sefialado en las Bases de
Licitacién la Entidad debera informar en el Sistema de Informacién las razones que
justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar o indicar un nuevo plazo para
la adjudicacion.

Adjudicada la propuesta y firmado el contrato por el oferente favorecido, se
procederd a hacer devolucion a todos los proponentes de las Garantia de Seriedad
de la Oferta, con excepcion del oferente favorecido, la que serd devuelta después
de presentada la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, la que deberda ser
presentada antes del acto administrative "firma del Contrato” de igual manera se
deberd presentar Pdliza de Seguro a todo riesgo y orden de compra aceptada por
el contratista. De no materializarse los actos administrativos antes sefialados (firma
de contrato y aceptacién de la orden de compra) por causas imputables ai
oferente, la Hustre Municipalidad de Litueche procederd a dejar sin efecto la
adjudicaciéon de la licitacién, mediante el decreto Alcaldicio respectivo para
posteriormente hacer efectivo el cobro de las garantias correspondientes.

Si el primer cdlificado desistiese de su oferta se hard efectivo el cobro del
instrumento bancario en garantia de Seriedad de la Oferta y se adjudicara al
calificado en el 2° lugar, de acuerdo al proceso de evaluacién. Por tanto en el caso
gue se haga efectiva la devolucién de la garantia por seriedad de la oferta, o su
correspondiente cobro segun sea el caso, se llamard a una nueva licitacién en el
caso de haber sélo un oferente.

El Adjudicatario tendrd un plazo de 5 dias hdbiles a contar de la nofificacién de
adjudicacion de la propuesta para firmar contrato, el cual deberd entregar a
tiempo toda la documentacion necesaria para poder formalizar dicho acto
administrativo tales como Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, orden de
compra aceptada, entre otros documentos reqguerido por €l Mandante.

Si el contrato no se suscribe dentro de los 5 dias hdabiles siguiente a la fecha de
adjudicacién de la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o al
Mandante, gqueda facultado el oferente a retirar los antecedentes y documentos
presentados, sin derecho a deducir reclamoe alguneo sea Judicial o Administrativo, ni
a demandar indemnizacion alguna por este concepto.

PARTIDAS ADICIONALES

No se considera.

DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO.
FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato serd redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Contratista,
dejando tres copias en el archivo de la misma Unidad y una copia al Contratista.

Serd requisito indispensable para la firma de este instrumento enfregar en la
Municipalidad la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, Péliza de Seguro a
todo riesgo, comprobante de solicitud de péliza de seguro emitida por la compaiiia
respecfiva y comprobante de la orden compra aceptada.

Cualguier observacién o reparo formulado por la Contraloria General/de o
Republica, al contrato o al decreto que lo aprueba en el proceso de Toma de
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Conocimiento, cuando proceda, serd causal de modificacién dei contrato en los
términos indicados por dicho organismo contralor.

El contrato deberd cumplir con las siguientes caracteristicas:

s Expresar los montos.

»  Escrito y elaborado por la Unidad Técnica.

=  Moddlidad de Suma Alzada.

=  Enpesos.

=  Noregjustable.

= Comprender la totalidad de la obra hasta su terminacién completa.

»  Debe hacer referencia a lo menos de valor de la oferta, presupuesto detallado por
partida vy fuente de financiamiento, plazo y progroma de frabgjo, especificaciones
técnicas, planos de arquitectura, cdlculo de instalaciones, bases administrativas
especiales, bases administrativas generales y cualquier otros antecedentes que se
considere de importancia por la Unidad Técnica.

Contando con todos los documentos sefialados, se procederd a realizar la firma del
contrato, para lo cual se tendrd un plazo de 5 dias hdbiles una vez redlizada la
nofificacion de adjudicacion de la propuesta.

Nota:

En caso de la Péliza de seguro con cobertura a todo riesgo, la cual debe ser
presentada al momento de firmar contrato, solo en casos particulares se aceptarad el
comprobante de solicitud de esta o la empresa aseguradora. Esto fundado a los
protocolos que regulan a las empresas, en cuanto a los plazos de entrega.

8.2.  DELAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Serd el que se indique en el Decreto de Adjudicacién, producto de la oferta
seleccionada. Serd expresado en pesos, moneda nacional € impuesto incluido.

El contratista deberd garantizar la ejecucién completa y oportuna de la obra con un
instrumento bancario “A LA VISTA" (segin lo establecido en el ariculo 68 del
Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.884, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios). Esta garantia serd extendida a favor del llustre
Municipalidad de Litueche RUT N° 49.091.100-0, por un mento equivalente al 10 % del
valor del contrato expresado en pesos y deberd ser entregada en oficina de partes
de la Municipalidad.

Al momento de la Recepcidén Proviscria sin observaciones, la Unidad Técnica
procederd a devolver esta garantia, contra la entrega por parte del contratisia de
un instrumento bancario o financiero “A LA VISTA" {segun lo estipulado en el Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de
la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrafivos de Suministro y Prestacion
de Servicios), por Buena Ejecucién de la obra por un monto equivalente al 5% del
contrato y con una vigencia igual o superior a 18 meses una vez realizada la
Recepcidn provisoria sin observaciones de la cbras.

La firma del contrato y la entrega de terreno se realizaran de manera simultdnea, es
decir ambos tradmites en un mismo proceso © alo mds en un mismo dia, debiendo el
adjudicatario coordinar una reunién de cardcter técnico y administrativo con la
Unidad Técnica (D.O.M.), para revisar de anfemano los alcances especificos de
organizacion para el inicio y desarrollo de las obras; por lo cual en dicha reunién se
deberd contar con la presencia del profesional responsable de las obras.

Queda estrictamente prohibido que el Contratista adjudicado inicie los trabajos
antes de la formalizacién del contrato y de la entrega oficial del terreno establecida
en el acta de entrega de terreno, pudiendo en caso contrario de esta indicacion, el
poder re adjudicar el proceso en cuestion, haciéndose efectivo de manera
inmediata el cobro de la garantia de seriedad de la oferta.
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8.2.1

8.3

8.3.1

i un funcionario autoriza la ejecucién de trabajos en forma extempordnea, serd
administrativamente responsable de estos hechos.

INICIO DE OBRA

El Inicio de Obra debe comenzar al dio siguiente de la firma del Acta de Entrega
de Terreno, si por motivos injustificados esta no ha iniciado pasado los 10 dias
siguientes, se redlizara el Termino de Coniroto vy se hard efectiva la Boleta de
Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato. (La instalacién de faenas no es
suficiente para justificar el inicio de la obra).

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION - PARALIZACION
DE OBRAS.

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION

El Mandatario previa autorizacién del Mandante podrda disminuir o aumentar las
cantidades de obras de cada partida del presupuesto, o del total de él en cuyo
caso el contratista tendrd derecho a su pago de acuerdo a los precios unitarios
contratados y a un aumento de plazo proporcional al aumento que haya tenido en
el contrato inicial salvo que se convenga otro menor ¢ el aumento por razones de
fuerza mayor la cual debe ser respaldada mediante el acto resolucién fundada o
decreto Alcaldicio.

Para realizar dichos cambios no deberd transcurir mdas del 70% del plazo de
ejecucion contfratado (a excepcién de un hecho fortuito o de fuerza mayor), todo
cambio de partida deberd comunicarse por parte del Mandante a la Institucion
Pdblica que asigna los Recursos, adjuntando insumos necesarios (EE.TT., PPTO,
Planimetria, Oficio Conductor v ofro que sea necesario), lo cuales seran
confeccionado por la Unidad Técnica Municipal {DOM) , el cual posteriormente una
vez obtenido la resolucidon de aceptacion del cambio de partida emitido por la
Institucion Pdblica que asigna los Recursos, el Mandante procederd a Decretar para
su posterior ejecucion.

Si durante el desarrollo del contrato, se produjeren aumentos de obras y/o plazos, el
contratista deberd actudlizar 0 complementar las garantias a los nuevos valores y
plazos, de manera de cumplir con el régimen de cauciones durante todo el periodo
de vigencia del contrato. El documento representativo de la nueva garantia, o de la
garantia complementaria, segun comesponda, debera enfregarse por el contratista
a la suscripcién del contrato modificatorio o de la notificaciéon de la modificacion
respectiva.

Se podrd conceder aumento del plazo de ejecucién de la obra, a solicitud escrita
del contratista, sélo en los siguientes casos:

a) Fuerza mayor o caso fortuito;

b} Por decisién fundada de la Municipalidad

c}Por modificacion de la obra contratada; Las solicitudes correspondientes deberdan
formularse dentro del plazo de 30 dias desde la fecha en que tuvo ocurencia la
causa que lo moftiva, y antes del término del plazo contractual, bajo sancién de no
otorgarse si se excede dicho plozo.

Los eventuales aumentos de plazo, no generard el derecho a cobro de gastos
generales y/o ufilidades.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podrd aumentar el plazo para la ejecucion
de la obra contratada a peticion fundada del contratista y aprobada por la ITO,
siempre que dicho aumento sea a consecuencia de un hecho Fortuito o de Fuerza
Mayor, situacién que serd informada al Mandante y a la entidad Financista.
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8.3.2 PARALIZACION DE OBRAS

En casos debidamente justificados, las partes podrdn convenir la paralizacion del
cémputo del plazo de ejecucion del contrato, por el tiempo que las mismas partes
acverden, sin perjuicio de la obligacién del contratista de mantener vigentes las
garantias de acuerdo a los plazos establecidos en el contrato.

Situacidn que serd informada al Mandante y a la Entidad Financista , acompanado
por informe Técnico realizado por la ITO que indique las causales de Paralizacion y
decreto Alcaldicio que autorice dicho acto Administrativo.

Los eventual Paralizacién de la obras, no generard el derecho a cobro de gastos
generales y/o utilidades.

8.4. MULTAS

La Unidad Técnica podra establecer sanciones por incumplimiento del contratc en
la ejecucion de las obras en los siguientes casos:

8.4.1. POR ATRASOS ADMINISTRATIVOS

a) Si el contratista no presenta la pdliza de seguro extendido como minimo 60 dias
el plazo de ejecucién de la obra, con cobertura a todo riesgo, dentro de los
siguientes 20 dias corridos desde la firma del contrato, se le aplicard una multa
diaria equivalente al 0.3 % del valor total del contrato, el cual serd descontado
al cursar el primer Estado de Pago. Para este fin se deberd contar la pdliza o el
comprobante de page de dicho documento.

b) Si el contratista no presenta la tramitacién necesaria para la obtencion de las
resoluciones o certificados de las especialidades, se aplicard una multa diaria
equivalente al 0,3 % del valor del contrato, que se descontard del Estado de
Pago Final. {Procederd aplicar segun la naturaleza de la obral).

£l monto total de multas por el presente concepto no podrd exceder del 15% del
valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd a
la liquidacién del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato.

8.42. POR ATRASOS EN OBRAS

Si el contratisia no entregare las obras en el plazo fijado para su término, se aplicard
una multa diaria equivalente al 0,3 % del valor del contrato, que se descontard del
Estado de Pago Final.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor total del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd a la liquidacién del contrato y a
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimienio del Contrato.

8.4.3. SIN PROFESIONAL A CARGO

Cuando sea pertinente se aplicard una multa por dia de inasistencia, equivalente al
0,3 % del valor de la obra, por ia no existencia del profesional a cargo el que deberd
estar acreditado en el Libro de Obra y autorizado por el [TO.

Entiéndase por lo demas que no deberd existir dualidad de informacion (Profesional
Propuesto en Licitacién = Profesional A Cargo en la ejecucion de la Obra), si no se
respeta lo anterior el Mandante podrad Liquidar Anticipadamente el Contrato, salvo
casos puntuales debidamente justificados.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor del contrato. Si el valor

sobrepasa el porcentoje indicado se procederd a la liguidacion del contrato y a
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.
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POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a 10 U.F.
diaria por cada dia de supervision que la Unidad Técnica constate que los
frabajadores no usan sus implementos de seguridad, el cual serd descontado del
Ultimo Estado de Pago.

La multa total no podra exceder del 15% del valor del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentagje indicado se procederd a la liquidacién del contrato y a
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION TECNICA

Se aplicard una multa de 15 U.F. por cada vez que el Contratista no acate las
instrucciones de la I.1.0. estampadas en el Libro de Obros.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentaje indicado se procederd a la liquidacion del contfrato y a
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

POR CURSAR ESTADO DE PAGO POSTERIOR A 5 DIAS HABILES DESDE RECEPCION
PROVISIORIAS SIN OBSERVACIONES

Si el contratista no entregare el ultimo o total del Estado de Pago dentro de un plazo
de 5 dias hdbiles decretada lo Recepcidon Provisoria sin Observaciones de las
Obras . se aplicard una multa diaria equivalente al 0.3 % del valor del contrato, que
se descontard del Estado de Pago Final.

POR NO IGRESAR LA BOLETA GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LA OBRA
POSTERIOR A 1 DIA HABIL DESDE RECEPCION PROVISIORIAS SIN OBSERVACIONES

Si el contratista no entregare la Boleta de Garantia de Buena Ejecucion de la Obra
el dia hdbil siguiente de decretada la Recepcidn Provisoria sin Observaciones de las
Obras, se aplicard una multa diaria por atraso equivalente al 0.3 % del valor del
conirato, la que se descontard del Estado de Pago Final.

PROGRAMACION FINANCIERA Y ESTADOS DE PAGOS.

Mandante pagard al Contratista el valor de las obras ejecutadas a través de
Estados de pago estipulado en la Programacién Financiera entregada por el
contratista segin (formato N° 4), de acuerdo al avance de la obra, cabe
mencionar que el ullimo estado de pago no podrd ser inferior al 30 % del total del
valor de las obras contratadas.

Cada uno de los estados de pagos deberd ser ingresado a la oficina de parte
dirigido a la en la Unidad Técnica y deberd contar con la aprobacién de la ITO
Municipal.

El no cumplimento con la programacion financiera dard paso a le aplicacién una
multa diaria equivalente al 3 UF, el cual serd descontado al cursar el uliimo  Estado
de Pago. la cual no se aplicara en caso de razédn fortuita o fuerza mayor.

Los Estados de pago, seran considerados como abonos parciales que efectia el
Mandante y en ningun caso se estimardn como una recepcion parcial o total de la
obligacién cumplida por el contratista.

Para el presente proyecto se considera la presentacion de fres o cuairo Estados de
Pago. fos cuales seran tramitados de la siguiente manera:
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8.5.1

8.5.2

8.53

8.6.

Primer Estado de Pago: Para la cancelacion del primer estado de pago el
contratista deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los
siguientes antecedentes:

Péliza de seguro extendido como minimo 60 dias desde el término de la obra, con
coberura a todo riesgo.

Proyecto de especialidades.(de Proceder)

Patente Municipal vigente.

Cerfificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.

Cerfificado emitido por la inspeccion del Trabagjo que no tiene reclamos por o
obra.

Cardtula de Estado de Pago, formato tipo.

Formato que indigue detalle de avance fisico y financiero de la obra.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar
Nombre del Proyecto y Cédigo que lo identifica (visado por €l ITO).

Set de fotografias soporte papel y digital, de las parfidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Estado de Pago Intermedios : Para la cancelacion de los estados de pago
intermedios, el contratista deberd presentar 3 copios todas originales, a la Unidad
Técnica de los siguientes antecedentes:

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.

Certificado emitido por la inspeccién del Trabagjo que no tiene reclamos por la
obra.

Cardiula de Estadoe de Pago, formato tipo.

Formato que indique detalle de avance fisico y financiero de la cbra.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar
Nombre del Proyecto y Cédigo que lo identifica. {visado por el ITO)

Set de fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Estado de Pago Final: Para la cancelaciéon del Ultimo estado de pago el
controtista deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Tecnica de los
siguientes antecedentes:

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus frabajadores.

Certificado emitido por la inspeccion del Trabgjo que no tiene reclamos por la
obra.

Cardtula de Estado de Pago, formato tipo.

Formato que indique detalle de avance fisico y financiero de la obra.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar
Nombre del Proyecto y Cédigo que lo identifica. {visado por el [TO})

Set de fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Acta Recepcién Provisoria y cambio de Garantia correspondiente  (Fiel
Cumplimiento de Conirato a Buena Ejecucién de la Obra).

RETENCIONES

Se consideran retenciones segun criterio de la unidad técnica y por razones
fundadas otribuible a terceros, tales como empalme eléctrico autorizado por la
compahiia, T1 , T2 cerlificados de aigin organismo del estado que autorice la
puesta en marcha de algin servicio y/o obras .ensayo o certificacién de algin
material equipamiento y o artefacto selicitado por la ITO, entre otros.

Las retenciones serdn devueltas, al momento en que las Obras sean recibidas por la
Direccién de Obras Municipales que corresponda al proyecto, a través del
Cerlificado de Recepcidn proviscria sin observaciones.
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OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
VISITAS DE MONITOREO

La ITO deberd informar al contratista respecto a la labor de Inspeccion ejercida por
el Mandante, de manera que éste otorgue las facilidades correspondientes a las
personas autorizadas a actuar a nombre del Mandante en estas supervisiones,
ademdas de estar sujeto a la supervisién de profesionales de la Entidad Financista y/o
Controlaria Regional . El contratista o la ITO podran solicitar, a dicha persona, antes
de autorizar su ingreso a la obra, la credencial que los acredita como tales.

DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS

Se enfregard a la Unidad Técnica un set de fotografias compuestas por al menos 15
fotos. equivalentes a todas las etapas de ejecucion. Se exigird respaldo fisico
{papel) y digital {Pendrive).

COORDINACION CON PROPIETARIOS

La empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el que hacer diario de los
beneficiarios del proyecto o los vecinos que se encuentren en el drea de influencia
de este, para lo cual deberd generar todas las coordinaciones necesarias con estos,
manteniéndolos informados de cualquier actividad propia de la obra que los
afecte.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de comenzar las obras, El contratista deberd entregar un manual de
medidas de seguridad patrocinado por un profesional o técnico competente
{prevencionista de riesgo), de acuerdo a la normativa vigente.

LIBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capituio 2, articulo 1.2.7 y capitulo 3, ariculo 1.3.2
de la OGUC, [Ordenanza General Urbanismo y Construccion), se deberd llevar un
libro foliado con hojas en fiplicado, que deberd estar permanentemente en obro
bagjo custodia y responsabilidad del contratista, en el cual se dejard constancia de:
Las érdenes del ITO, la Unidad Técnica que, dentro de los términos del contrato, se
impartan al contratista.

Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los

trabajos

Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacién de la
ITo.

TERMINO DEL CONTRATO

Se podrd poner término anticipado a un Contrato, administrativamente vy sin forma de
juicio, siempre que concumra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas (imprevisto climatico, desastre naturales y
situaciones decretada como emergencia), con acuerdo de las partes y sin cargo
para amios.

b} Si el Contratista no diere cumplimienic al Programa de trabgjo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

c} Si por ermores en los trabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifigue rehacerlas y
que estos defectos u erores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algin delito que merezca pena aflictiva, o tratdndose de
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una Sociedad Andnima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

e) Si el Coniratista fuese declarado en quiebra.

f) Cudlquier tipo de incumplimiento con respecto a las de Garantfias (vigencia,
extension de vigencia, montos, entre ofros).

g) Incumplimiento con lo sefalado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades y Otros
Documentos considerados como documentos Integrantes de la Propuesta.

hjSe redlizara término de contrato de acuerdo a lo indicado en el Articulo  8.2.1 de las
B.A.E.

ART. 171° TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez que la Unidad Técnica a través de la iTO o profesional responsable, haya
verificado y confirmado el término de la obras y el fiel cumplimiento de los planos y
especificaciones técnicas establecidas en el confrato, lo comunicard al Mandante
mediante el envio de la Recepcidn Provisoria sin observaciones de la obra, la
Garantia de Buena Ejecucion de la obra, solicitando la devolucion de la garantia
por Fiel cumplimiento del Contrato.

Al término de la obra, serd obligacién del contratista, entregar a la Unidad Técnica,
una carpeta de planos actualizados con todas las modificaciones que se hubiesen
efectuado en el curso del desamollo de los trabajos, aprobadas oporiunamente,

ART. 12° RECEPCION DE LAS OBRAS

12.1. La Empresa Contratista una vez terminada la Obra deberd solicitar la Recepcion
Parciales, Provisoria y posteriormente la Recepcidn Definitiva por escrito.

12.2. PARCIALES

El Contratista Podrd solicitar en forma expresa y/o obligada a la I.T.O. la recepcion
de aquellas partidas que tienen como caracteristica comun:

La alteracién graves del fransito tanto Vehicular y/o Peatonal.

Cumplimento en las actividades de Area de Salud, Educaciéon y  programas
Comunitario {siempre y cuando resulte inviable la utilizacién de ofro lugar).

Las recepciones parciales que se deben efectuar previo V°B® de la I.T.O y quedar
registradas en el Libro de Obra.

12.3. PROVISCRIA

La Recepcidén Provisoria se efectuard conforme al Capilulo N® XV de [as Bases
Administrativas  Generales Recepcionadas las obras provisionalmente, éstas
quedardn en garantia por un periodo de 12 meses a contar de la fecha consignada
en el acta de recepcion provisoria Sin Cbservaciones.

Lo Recepcién Provisoria Parcial también podrd ser parte de la Recepcion
Provisoria Definitiva de la Obra, en aquellos casos que por razones ajenas dl
Contratista no se haya podido cumplir con la ejecucién total de la Obra y en ese
acto se indicara en el Acta de Recepcidn las condiciones y plazos que la Comisidon
de Recepcién Provisoria establezca, es necesario indicar que el Contratista deberd
hacer enfrega de toda la informacién de respaldo al TO y la Comisidon de
Recepcion de la Obra.

12.4.  DEFINITIVA

Se efectuara en la misma forma que la provisoria una vez que se haya cumplido el
plazo de 12 meses y previa solicitud por escrito del contratista. Si dentro del periodo



del mes 13, no solicita ia Recepcidén Definitiva de Obra, el Mandante procederd
hacer efectivo el cobro de la respectiva Garantia.

ART. 13° LIQUIDACION DE CONTRATO

El contrato serd liguidade por La Unidad Técnica una vez tramitada totalmente la
Recepcién Definitiva de la Obra, de acuerdo al articulo N° 55 de las Bases
Administrativas Generales.

E ACUNA ECHEVERRIA
—ALCALDE

e
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Litueche, Mayo de 2022.
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Litueche

llustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacion y Planificacién Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“Construccion Centro Veterinario, Litueche Urbano”

| DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1°

ART. 2°

ART, 3°

ART, 4°

Las presentes Bases Generales, conjuntamente con las Bases Administrativeas
Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto Oficial, Formato Oferta
Econdmica, Consultas y Aciaraciones, Formatos y Documentos Anexos, formardn
parte integrante del Contrato para la ejecucion de las obras, sin perjuicio de otros
documentos que se indiquen en las Bases Administrativas Especiales.

Estos documentos no se adjuntan al presente legajo por saberse conocidos por los
oferentes.

Las Bases Administrativas Generales y Especiales de una  Licitacion no podran ser
modificadas, una vez cemada la propuesta en el portal www.mercadopublico.cl

En los propuestas se debera contemplar todas aquellas partidas, planos, detalles y
especificaciones que permitan la futura ejecucion de las obras de consiruccién y sus
instalaciones de acuerdo a la mas exacta interpretacion del proyecto de disefio que
al efecto se licita.

En el estudio de esta propuesta, el Contratista o Consultor no tomard ventaja para su
provecho de ningun error de las bases, especificaciones y de otros antecedentes
que forman parte integrante de la Propuesta. Cualquier duda que surja, deberd ser
consultada para que se resuelva mediante aclaracién en la etapa licitacion o con
posterionidad en alguna etapa del contrato. De no ser consultada, el Contrafista o
Consuttor deberd aceptar lo que resuelva el Mandante sin  pretender aumento de
plazo o precio, ni indemnizacion.

Il DEFINICIONES

ART. 5°

Para la comecta interpretacion de las presentes Bases, se entenderd por:

a) BASES ADMINISTRATIVAS: Conjunto de disposiciones sobre
procedimientos y términos, que regulardn y a los que deberd gjustarse el desarrollo
de un Contrato v las relaciones entre el Mandatario y el Contratista, incluyendo las
etapas previas a su celebracion y las posteriores a su liquidacion.

b) CONTRATISTA: La persona natural ¢ juridica que, en virtud del
Contrato respectivo, contrae la obligacién de ejecutar una obra en conformidad
con los procedimientos establecidos en las Bases, el Confrato respective y la
legislacion vigente que comesponda.

c) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE: Profesionales debidamente nombrado
por el Mandante (decreto Alcaldicio} que asumen el derecho y la obligacion de
cautelar y fiscalizar el debido cumplimiento del Contrato.

d) ESPECIFICACIONES TECNICAS: Bl pliego de caracteristicas que  deberan
cumplir las obras, metive del Contrato, incluyendo normas sobre procedimientos de
elaboracion, exigencias a que quedan sometidos los materiales y pruebas de
control que deben superar las diferentes etapas de fabricacion.

M
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e) LICITACION: El concurso de proponentes autorizados para cofizar la construccion
de una obra de acuerdo a las Bases Administrativas Genercles y  Especiales,
Especificaciones Técnicas y Planos Generales y/o detalle y oiros documentos que
conforman los antecedentes de la propuesta.

f) MANDANTE: Serd para todos los efectos la llustre Municipalidad de Litueche.

g) MANDATARIO: Serd para todos los efectos el Representanie Legal de la llustre
Municipalidad de Litueche.

h) NORMATIVA TECNICA VIGENTE: Las normas legales y reglamentarias, y sus
medificaciones, a que se debe djustarse la ejecucién de una obra.

i) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS: En confrate a Suma Alzada, las
obras que se incorporen ¢ agreguen al Proyecto para llevar a mejor término la obra
contratada.

j) PLANOS DE DETALLE; Los disefios a escala adecuada para realizar la construccion
de piezas o partes del proyecto contenidos en los Planos Generdles.

k) PLANOS GENERALES: Los disefics, que indicando cubicacion, formas y medidas,
permiten un juicio completo de la obra por redlizar y a una escala conveniente para
su comecta interpretacion.

l) PRESUPUESTO COMPENSADO: El que resulta de la modificaciéon de los precios

globales, parciales, y el precio total del Presupuesto oficial en el porcentaje de la
diferencia que exista, entre la propuesta aprobada y el Presupuesto Oficial.

m) PRESUPUESTO ESTIMATIVO: El costo probable previsto para la construccién de una
obra, el cual puede ser global o detallado.

n) PRESUPUESTO OFICIAL: El estudio detallado de las cubicaciones, precios unitarios y
precio total previsto de una obra y que representa una opinién sobre su verdadero
valor,

i) PROGRAMA DE TRABAJO: Es la ordenacion cronoldgica dentro del Contrato, del
desarrollo de las diversas etapas, partidas o items de tas obras, sea que ellos deban
ser ejecutados en forma simulténea o sucesiva.

o) PROPUESTA: La coftizacién y el conjunto de documentos, ofrecida por el
proponente en una Llicitacion la que deberd qjustarse a los antecedentes
establecidos para ella.

p)] PROPUESTA A SUMA ALZADA: Se entenderd por este fipo de Contrato
denominado con frecuencia llave enmano, donde el Constructor se
compromete a entregar una construccion completamente terminada y
en estado de funcionamiento contra la entrega de una cantidad fija, repartida en
plazos pactados previamente, de acuerdo con el avance de la obra. La oferta
del Constructor se basa en un estudio del proyecto suministrado por el mandante,
pero los riesgos de errores en dicho Proyecto se enfienden asumidos por el
Contratista que debe por tanto realizar un estudio completo y exhaustivo del
proyecto que le entrega el mandante y afadir en €l todo aguello que considera
qgue falte ya que la cifra de su oferta se considera "cerrada" una vez firmado el
Contrato. El contratista se compromete a recibir exclusivamente la cantidad
ofertada, incluyendo en ella todas aquellas cosas que en su opinidn son
necesarias para la comecta terminacion y funcionamiento de la instalacion
aunque no estuvieran incluidas en el Proyecto recibido para el estudio de la
oferta.

q) PROYECTO DE OBRA: Conjunto de antecedentes que permiten definir, en forma
comecta, completa y suficiente, la obra a ejecutar.

r} UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES: Asociacion de personas naturales y/o

Juridicas, para la presentacion de una oferta en caso de Licitaciones, © para. la

suscripcion de un contrato, en caso de un tfrato directao. //
2
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Il DE LAS PROPUESTAS

ART. 4° El lamado a licitacién serd Pdblica, via portal www.mercadopublico.cl, y la entrega
de los antecedentes que componen la presente licitacion quedara registrada como
recibida en el momento de la postulacién através del mismo Portal, cuyo Oferente
debera ratificar dicha postulacién con el Comprobante de Envio de Oferta, en las
fechas indicadas en el itinerario de la licitacidn.

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART. 7° Los proponentes podrdn solicitar aclaraciones a los antecedentes de la Licitacion,
hasta el dia que se sefiale en las Bases Administrativas Especiales.

H Mandante emitirG las aclaraciones, incluyendo el texto de las consultas realizadas
y las respuestas comespondientes. Una vez emitidas, las aclaraciones se entenderdn
formando parte de las presentes Bases de licitacion.

Serd responsabilidad de los oferentes consultar y retirar las aclaraciones, en los plazos
que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

Por tanto, los oferentes no podrdn alegar su desconocimiento bajo ningin aspecto.
V DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART. 8° En las Bases Administrativas Especiales el Mandatarico podrd programar visitas a
terreno, en forma conjunta con los oferentes interesados.

No obstante lo anterior, es de total responsabilidad de los oferentes, conocer en
detalle la ubicacién, caracteristicas y requerimientos de los terrenos en cuestion.

ART. 9° La presente licitacion serd levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresardn su postulacion y todos los antecedentes requeridos sélo a
través del sefialado portal, por tanto sera de su responsabilidad cumplir las fechas y
plazos alli estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automdtico del "Comprobanie de Envio de Oferta"” que se entrega en dicho
sistema, el cual debe serimpreso por el proponente para su resguardo.

El plozo para efectuar consultas serd el que se sefiale en el portal.

Sdélo se aceptardn consultas a través del citado portal en los plazos dlii establecidos.
Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se realizardn sélo a traves del
portal en los plazos que se estableceran al momento de levantar la licitacién.

FORO INVERSQ:

Segin el arliculo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Coniratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido administrativo, técnico y econémico de la propuesta, teniendo siempre
presente la obligacién de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y
solo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de manera éptima el
objetivo de estu licitacion.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una
vez redlizada dicha accidn.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendrd una
ponderacion de descuento de un segin Criterio de Evaluacion.

La publicacién de los resultados serd también a través del portal.

Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en los

archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion: ﬂ/]
A
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ARCHIVO N1 : DOCUMENTOS A,DMIN|STRAT|VOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberan presentarse
escaneados, las medidas serdn en unidades métricas y los valores en moneda
nacional.

VI GARANTIAS

ART. 10° El Unico documento gque se considera valido para garantizar las Obras a ejecutar,
conforme a las presentes Bases de licitacion lo constituye la Garantia Financiero “A
LA VISTA" o Poliza de garantia (segun lo establecido en el Decreto Supremo N° 250
de 2004, del Ministeric de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
19.884, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios). que se tomaran en las condiciones, y por los montos y plazos que se
sefialan en las Bases Administrativas Especiales.

ART. 11° Todos los instrumentos bancarios en Garantia se tomaran a nombre de ia llusire
Municipalidad de Litueche RUT N° 62.091.100-0. La Municipalidad de Litueche serd el
encargado de su recepcion para su custodia y posterior devolucion. La caucion o
garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios integrantes del
adjudicatario y tener el caracter de imevocable.

ART. 12° Los oferentes deberdan presentar una Gorantia de seriedad de la oferfa por un monto
de $ 1.000.000,- pesos; a nombre de la llustre Municipalidad de Lifueche, en pesos,
con un plazo de vigencia de 60 dias como minimo, contados desde la fecha de
apertura de la propuesta.

Se procederd a devolver las garantias presentadas por los proponentes cuyas ofertas
no resultaron adjudicadas una vez frmado el conirato para la ejecucion de la obra.

Al Contratista que resulte adjudicado, se le devolverd la Garantia de seriedad de la
oferta, una vez que haya suscrito &l respectivo contrato, oportunidad en que debe
presentar el instrumento bancario que Garantiza el Fiel Cumplimiento del contrato.

ART. 13° Sila resolucion que acepta la propuesta no se dictare dentro del plazo de vigencia
de los ofertas, los oferentes podrén desistirse de su oferta y proceder al refiro de los
documentos presentados.

ART. 14° En todos los casos, se exigird una garantia (segun lo establecido en el articulo 68
del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Confratos Administrafivos de
Suministro y Prestacién de Servicios), de fiel cumplimiento del contrato por un
monto equivalente al 10 % del valor total del contrato aprobado. Se expresard en
pesos, con ung vigencia que cubra el plazo de ejecucion, excedida superior a 90
dias comidos como minimo, posterior al plazo de vigencia del Contrato.

La vigencia de la garantia se entenderd sin perjuicio del plazo de responsabilidad
legal establecido en el Cédigo Civil.

ART. 15° Si en el transcurso del contrato se introdujeran modificaciones para la elaboracion de
esta obra, deberdn rendirse garantias scbre ellas, en su mismo porcentaje y por el
plazo exigido para la garantia de fiel cumplimiento y buena ejecucion.

Asimismo, el Contratista deberd renovar esta garantia, {aumentando el nuevo plazo
v monto, en el caso que proceda), por el periodo auterizado por Decreto Alcaldicio.

Si el Contratista no renovare la garantia dentro del plazo de 5 dias después de la
comrrespondiente comunicacién del Mandante, éste queda facultado de hacer
efectiva las garantias existentes y liquidar contrato.

ART. 16° El Contrafista deberd mantener vigente las garantias del contrato a que se refieren
los articulos anteriores, siendo de su cargo los gastos que ello le imogue.
f.
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Vil APERTURA DE LA PROPUESTA

ART. 17¢

ART, 18°

La apertura de Propuesta se efectuard mediante el Portal Mercado Publico
www.mercadopublico.cl, de no contener en forma completa la totalidad de los
documentos técnicos y econdmicos que en el se solicitan, el oferente quedara fuera
de Bases y no se aceptara ningun recurso o reclamo por incumplimiento de las Bases
Administrativas o Especiales, salvo gue la Comision estime que se trata de un emor de
forma y no de fondo y que no se dltere el trato igudlitario de los proponentes.

La Comisidon Municipal estard presidida por SECPLAC, Jefatura de Secplac vy
Profesional DOM, en caso de no estar presentes, formardn parte de la comision
aquellos Funcionarios que jerdrquicamente continian en sus funciones.

EH Actc de Aperiura estard circunscrito sdlo a la recepcidon y verificaciéon de la
existencia de los antecedentes exigidos de acuerdo a las formalidades y contenidos
establecidas en las Bases de la licitacion. De esta forma corresponderd a la comision
el andlisis y la evaluacion de los antecedentes recibidos en un proceso posterior al
Acto de Apertura.

Si en el franscurso del Acto de Apertura, producto de la verificacion, surgiera algin
aspecto en lo formal ¢ de contenido, no consignado o exigido sin mayor precision
por las Bases y que genere cierta controversia sobre los docurmentos recibidos; la
Comision tendrd la facultad para establecer y aplicar en el procese evaluativo de
las ofertas los criterios que permitan dirimir dicha controversia, teniendo presente
ante todo, el resguardo de la igualdad de los proponentes.

Asimismo respecto de los reclamos consignados en el Acta de Apertura los oferentes
podran efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las
ofertas. Estas observaciones deberén efectuarse a través del Sistema de Informacion.
Si asi no lo hicieren, se tendrd por desistido dicho reclamo.

El Acta de Apertura deberd contener todos los datos necesarios para individualizar a
los oferentes, las ofertas, plazos, etc., dejondo constancia de las observaciones de
los oferentes.

El Acta serd firmada por los integrantes de la comisién.

VHI ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 19¢

ART. 20°

B Mandatario designard una Comision encargada de revisar y evaluar las ofertas
presentadas, emitiendo un informe priorizado de éstas, conforme a las pautas de
adjudicacion fijadas en las Bases Administrativas Especiales.

En un plazo mdximo de 5 dias conmidos, se resolverd la adjudicacion, atendiendo los
infereses comunales, junto con una eficiente utilizacion de los recursos fiscales,
pudiendo eventuaimente declarar nulo el proceso si existieren causales para ello.

Los oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicadas, no tendran derecho a exigir
indemnizacion de fipo adlguno y bajo ningun concepto, Si no se presentaren
oponentes, se declarard desierta la propuesta.

Las pautas de adjudicacion seran fijodas teniendo presente las caracieristicas
propias del proyecto, los antecedentes técnicos que se dispone, los objetivos que se
persiga y monto del financiamiento disponible, enire otros.

Consecuente con lo anterior, el Mandante definird la forma de adjudicacién
optando por la pauta definida en las Bases Administrativas Especiales. En caso de
empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio Mayor
Experiencia, Menor Oferta Econdomica, Comportamiento Contractual con la
Institucion. En los 12 Ultimos meses, Descentralizacion y Desarrolle Local .y
Cumplimiento de requisitos formales de Presentacion de la oferta.,

f
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No obstante lo anterior, el Mandatario se reserva el derecho de requerir mayores
antecedentes para mejor resguardo de los intereses fiscales y de decidir el rechazo
de todas las ofertas cuando se considere necesario, declarar nula la licitacion,
adjudicar aquella oferta que mejor represente los intereses fiscales o no adjudicar
ninguna de las ofertas presentadas.

ART. 21° Resuelta la adjudicacién, el Mandante suscribird el contfrato y dictard la resolucién
que lo acepta.

IX DEL CONTRATO

ART. 22° B plazo del contrato comenzard a regir desde el dia siguiente de la enfrega de
terreno, a menos que las Bases Administrativa Especidles especifiquen otra
moddalidad de contabilizar el plazo.

Los plazos se entenderdn en dias comridos sin deduccién de dias de lluvia o festivos o
feriados. La lluvia no se considerard un factor de atraso en el avance de la obra en
partidas que se puedan desarrollar bajo techo, situacion que serd verificada por el
Inspector Técnico de Obra.

ART. 23° Queda estrictamente prohibido que el Contratista adjudicado inicie los trabajos
antes de la formalizacién del contrato y de la entrega oficial del terreno establecida
en el acta de entrega de terreno, pudiendo en caso contrario de esta indicacion, el
poder re adjudicar el proceso en cuestidon, haciéndose efectivo de manera
inmediata el cobro de la de garantia de seriedad de la oferta.

Si un funcionaric autoriza la ejecucion de trabajos en forma extempordnea, serd
administrativamente responsable de estos hechos.

ART, 24° El Contratista podrd subcontratar parte de las tareas a desarmoliar, no obstante o
anterior, el Contratista mantendrd la responsabilidad de la totalidad del contrato
incluidas aquellas partidas subconiratadas, como asimismo, el pago de todas las
obligaciones para con los empleados, proveedores u otfros que haya omitido el
subcontratista.

ART. 25° Las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos y
demds antecedentes que han servido de base para el contfrato, deberan ser
firrmadas por el Contratista y mantenerse en archive especial del Proyecto.

ART. 26° Todo contrato deberd estipular claramente las multas que se aplicardan al contratista,
si no se diere cumplimiento al plazo de ejecucién de las obras y a cualquiera
obligacion que emane de él, conforme lo sefdlado en las Bases de ia Propuesta.

ART. 27° Cuando por la naturaleza de la obra a ejecutar proceda, se podrG aumentar
partidas, en cuyo caso, el Confratista tendrd derecho a su pago y a una ampfiacion
del plazo proporcional al aumento, debiende presentar las  garantias
corespondientes, que serdn de su cargo.

ART. 28° La ampliacién o disminucion de partidas o plazos no constituye nueves contratos,
pero st un anexo de contrato v en el caso de los gumentos, no podrd establecerse
normas diferentes a las ya contenidas en las Bases del contrato original.

ART. 29° Las obras extraordinarias se pactardn en base a un presupuesto cuyos valores han
sido convenidos con el Contrafista y el Mandante y demds antecedentes que
requiera el Mandante, los gque se someterdn a la decision del Mandatario,
conjuntamente con la solicitud de modificacion, presentacién y aceptacién de la
Institucidn que asigna los Recursos.

M
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X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 30° El Mandatario designard al o los funcionario(s) que tendrdn la responsabilidad de
conirolar el avance y revisar la documentacion técnica presentada, quién (es) para
desarrollar su labor deberd(n) contardn con todos los antecedentes del respectivo
contrato.

ART, 31° El Contratista deberd someterse a las érdenes del o de los encargado (s) de la
Revision Técnica y Control de Avance, que deberd impartirlas siempre por escrito.
Estas drdenes estardn hechas en conformidad con los términos y condiciones del
contrato.

El incumplimiento de dichas érdenes serd sancionado segun lo estipulado en las
presentes Bases. En caso de reincidenciq, los encargados de 1a revision darén cuenta
al Mandante a fin de estudiar el término anticipado del Contrato.

ART, 32° El Confratisia tiene la obligacién de reconstituir por su cuenta los planos o
documentos que han sido rechazados por el encargado de la revision, quién debe
establecer por escrito, las razones técnicas que avalan dicha decisién.

ART. 33° El Contratista tendrd derecho a apelar de cualquier orden o resolucion que en el
curso de los frabajos, adopte el Encargado de la Inspeccidn, apelacién que deberd
efectuarse por escrito ante el Mandante, dentro del plazo de cinco dias habiles

. contados desde la fecha de la notificacion.

El Mandante resolverd breve y sumariamente la apelacién del Contratista dentro del
plazo de tres dias habiles, si no lo hiciera, se entenderd por aceptada.

ART. 34° Si el Contratista no apelare conforme lo seficlado en el articulo anterior, o si la
apelacién fuera rechazada y se desistiera de acatar las érdenes impartidas, el
Mandante podrd, previa notificacion, suspender la tramitacion de los estados de

pago.

Podra asimismo, segun la gravedad del caso v, previa nofificacion hecha con
cinco dias hdbiles, resolver el término anticipado al contrato de acuerdo a lo
estipulado en las presentes Bases. En tal caso, se mantendrdn las garantias, las que
servirén para responder por el mayor valor que puedan tener las obras que faltan por
ejecutar,

Una vez liquidado el contrato se procederd a restar de las garantias el eventual
gasto que debiera cargarse a dichas garantias.

XI OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 35° B Conirafista, debe dirigir personalmente los trabajos y atenderlos de forma que el
avance real vaya de acuerdo con el avance programado.

ART. 34° Bl Contratista, estard obligado a atender al encargado de la revision, Mandante,
Mandatario, funcionarios del Gobiermno, SUBDERE, de la Contraloria u otros, que
tengan por misidn conocer el avance de las obras y asimismo presentar los confroles
y ofros antecedentes que digan relacién con el confrato.

ART, 37° El Confratfista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el
Cdédigo del Trabajo y a las leyes y reglamentos que regulan las relaciones con sus
empleados.

ART. 38° En el caso de una liquidacién anticipada de contrato, el Mandante conocerd el

monto de deudas impagas por parte del Contratista que digan relacion con el
confrato, a fin de que se redlice las retenciones que comesponda, pudiendo
hacerse efectivas las garantias para solventar parte de dichos pagos.
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ART. 37°
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Serd de exclusiva responsabilidad y costo del Contratista, la obtencion de
permisos, pago de derechos, apories y otros, debiendo framitarlos ante los Servicios
involucrados, en los plazos y condiciones que corresponda, conforme a la legislacién
vigente. Asi también serd de su cargo los perjuicios que origine a terceros.

XNl DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 40°

ART. 41°

ART. 42°

ART. 43°

ART. 44°

ART, 45°

ART. 44°

El Contratista deberd ejecutar los frabgjos en estricta sujecidn a las Bases
Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Teécnicas, Planos Generales
y de detalle, anexos, perfies. plieges de condiciones y demds antecedentes
comespondientes al proyecto.

Ffrente a discrepancias en la informacion ceontenida en los antecedentes de la
propuesta se atendrd al siguiente orden de precedencia de los documentos:

Aclaraciones.

Términos de Referencia.
Especificaciones técnicas.
Planos de detalle.

Planos de arquitectura

Bases Administrativas Especiales.
Bases Administrativas Generales.

FEEEREE

Una vez tramitada la adjudicacion, se le entregard al Contratista, sin cargo alguno,
una carpeta del proyecto gue contiene copias de planos, terminos de referencia,
especificaciones técnicas y demds antecedentes del Proyecto.

Bl Centratista deberd iniciar los trabajos a contar del dia siguiente del Acta Enfrega
de Temeno, que se constituye en la fecha de inicic del plazo contractual y proseguir
con el programa de trabajo aprobado, de acuerdo al plazo legal del inicio y
termino de los disefnos.

El Contratista no puede hacer por iniciafiva propia cambio dlguno en los planos o
especificaciones que sirven de base al contrato, y si lo hiciera deberda corregir las
tareas modificadas y autorizadas por el encargado de la revision.

Los materiales gue se especifiquen en la obra, deberan ser de buena calidad vy
cumplir la normativa vigente y recomendaciones del fabricante.

El Coniratista es responsable de todos los aspectos que digan relacion con la
aprobacion de los trabgjos, durante el periodo de garantia, que se encuentra
respaldade con el respective insfrumente bancario, salvo que las Bases
Administrativas Especiales sefialen un plaze diferente.

Cuando ocuman circunstancias que sean de caso fortuito o de fuerza mayor,
totalmente gjenas al Contrafista v que afecten a la ejecucion de los trabgjos. el
plozo se podrd ampliar en relacion con los diaos de atrase, previa solicitud del
Conftratistq, formulada por escrito al Mandante.

Xl DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 47°

Se podrd poner término anticipado a un Contrato, administrativamente v sin forma
de juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas (imprevisto climatico, desasire naturales y
situaciones de emergencia). con acuerdo de las partes vy sin cargo para ambos.

b) §i el Contratfista no diere cumplimiento al Programa de trabajo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

c) Si por erores en los trabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicién, signifique rehacerlas y
qgue estos defectos u emores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

(==]
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d} Si el Contratista o Consulior o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algin delito que merezca pena afiictiva, o tratandose de
una Sociedad Anodnima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

e) Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f) Cualquier tipo de incumplimiento con respecto alas Garantias (vigencia, extension
de vigencia, montos, entre otros).

g) Incumplimiento con lo sefialado en las EE. TT. y Provectos de Especialidades y otros
documentos considerados como documentos integrantes de la Propuesta.

h} Otras causales especificas que se indigue en las Bases Administrativas Especiales.

ART. 48° Puesto término anticipado a un Contrato. por cualquiera de las causales sefialadas,
a excepcidon de la detallada en letra a} anterior, se mantendran las garantios del
Contrato.

El Mandante conocerd sobre deudas impagas del Contratista que afecten a
terceros y tengan relacién con el contrato,

El Mandante evaluarda la conveniencia de ufilizar las garantias existenies para estos
efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo que implica dar término
a las obras inconclusas o cualguier otro perjuicio que resulte para el Fisco con motivo
de esta liquidacion.

XIV DE LOS PAGOS

ART. 49° Los trabajos, se pagardn mediante Estados de Pago, cuyo monto minimo y plazo se
establecerd en la Bases Administrativas Especiales.

XV SANCIONES Y MULTAS
ART. 50° El Contrafista estard sujeto a las sanciones y pago de multas, en los siguientes casos:

a) En aquellos casos que fa oferta estd garantiza por concepto de seriedad v el
adjudicatarno se desiste de su oferta estando en su plazo de vigencia, se
procederd a hacer efectivo su cobro. B Mandante podrd oficiar informando a
otras Comunas de las multas y sanciones que se ha aplicado a esos Contratistas.

b}  Si el Contratista no diera cumplimento a cualquier causal espatulado en el
articulo 8.4. de las Bases Administrativas Especiales de la presente Licitacion.

XVI RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART. 51° La recepcidén provisoria es el Acto Administrativo mediante el cual la Comision
Revisora, designada para tal efecto, se constituye al término del plazo contractual, a
fin de verficar el cabal cumplimiento del Confrato. (La obra deberd esiar
terminada).

Bl nombramiento administrativo de la comisidn {Decreto Alcaldicio) debera realizarse
dentro de los siguientes 3 dias hdbiles de la presentacion de la solicitud por escrito de
parte del contratista. Teniendo esta comision un plazo maximo adicional de 2 dias
hdbiles postericres al nombramiento para llevar a cabo la constitucion fisica en el
terrenc de las obras.

ART. 52° Una vez verificado por la Comision, el total cumplimiento del Contrato y la revision
detallada de los cerlificados de recepcidon de los distintos Servicios o ensayes de
materiales, segun comesponda, procederd  redlizar la recepcidon definitiva,
levantando un Acta dl efecto una vez transcurido doce meses recepcionado
provisoriamente los frabajos.

ART. 53° El Acta de Recepcidn Provisoria serd un antecedente a presentar para la
cancelacién del Ultimo Estado de Pago y el cambio de la Garantia corespondienie:

o



AN
LBt

Si g Comisién de Recepcidn Provisoria, determing que los trabadjos no estdan
totalmente terminados (OBSERVACIONES MENORES), respecto a los antecedentes
técnicos del Contrato procederd a preparar un listado de las observaciones que le
merece v le fijard un plaze maximo equivalente al 10% del plazo total de ejecucion
de las obras, contado en dias comidos para subsanar dichas observaciones,

Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procederd a la recepcion conforme lo sefalado en el ariculado
anterior, no imputando como atraso, este plazo otorgadoe por la Comision Revisora.

Si por el contrario, el Contratista no cumple dentro del plazo acordado, la Comision
levantard un Acta sefdalando Ias razones y las observaciones que motivan ia no
recepcion de las obras, informando al Mandante quién resolverd en consecuencia vy
se procederd con aplicacién de multa por dia de atraso, donde La multa total no
podrd exceder del 15% del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el
porcentagje indicado, se procedera a la liguidacion del contrato y a hacer efectivo el
cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

XVII LIQUIDACION DEL CONTRATO

ART. 55° Una vez que los trabgjos cuenten con su recepcion definitiva totaimente framitada,
se procederd a liguidar el contraio, dictando la resolucion y realizando la framitacion
administrativa comrespondiente.

RENE )\cuNA ECHEV
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Litueche, Mayo de 2022.
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FORMATO N° 1

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

PROPUESTA PUBLICA:

FECHA:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE:

RUT:

CORRESPONDE A UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE

RUT:

Sl

DOMICILIO DEL PROPONENTE:

CALLE:

DEPTO/OFIC:

COMUNA: CIUDAD:
TELEFONO: FAX :

CORREOQO ELECTRONICO

BOLETA DE GARANTIA N°

BANCO: FECHA:

MONTO:

FIRMA Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

NO
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FORMATO N° 2

DECLARACION JURADA SIMPLE
DE ACEPTACION DE LOS ANTECEDENTES DE
LA PROPUESTA PUBLICADOS EN EL PORTAL
CHILECOMPRA

PROPUESTA PUBLICA:

FECHA:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE:

DOMICILIO:
rELEFONO: FAX:
RUT: CORREOQO ELECTRONICO

DECLARO LO SIGUIENTE:

1.- Conocer y aceptar las condiciones establecidas en las presentes Bases Administrativas Especiales y Bases
Administrativas Generales.

2.- Haber estudiado todos los antecedentes y verificado la concordancia entre planos y Especificaciones Técnicas
de la propuesta.

3.- Haber recorrido el terreno, conocer sus condiciones actuales y factibilidades de servicio cualquier ofro aspecto
gue incida directamente en la ejecucion de las obras.

4.- Haber verificado las condiciones de trabajo y de abastecimiento y estar de acuerdo con ellas.
5.- Estar conforme con las condiciones generales del proyecto, incluidas las observaciones y aclaraciones si las
hubiere.

FIRMA Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL
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FORMATO 3

DECLARACION DE NO PARENTESCO

PROPUESTA PUBLICA:

FECHA:

Mediante la presente, yo, C.NLIL en representacion

de RUT

declaro, que ninguno de los integrantes del equipo profesional, ni quien suscribe, tiene calidad de conyuge, hijo(a),
adoptado({a) o pariente hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades
y de los/as funcionarios/as directives/as de la llustre Municipalidad de Litueche, hasta el nivel de Jefe de Departamento o

su equivalente, inclusive.

FIRMA Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL
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FORMATO N° 4

DECLARACION JURADA SIMPLE
PROFESIONAL RESPONSABLE DE LAS OBRAS

PROPUESTA PUBLICA:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

RUT DEL OFERENTE:

NOMBRE DEL PROFESIONAL:

RUT: PROFESION:

DISPONIBLIDAD DE HORARIO EN OBRA

DIAS E
Jornada 8:30-13:00
|Jornada 14:00 -18:00

COMO PROFESIONAL DE LA OBRA, DECLARO LO SIGUIENTE:

1.- Para el presente proceso licitatorio, presto asesoria profesional de manera Unica y exclusiva al oferente
individualizado anteriormente.

2.- Contar con la disponibilidad de tiempo necesaria para permanecer en el terreno de ejecucion de las obras, a lo
menos de 3 dias en la semana.

- Poseer conocimiento pleno del proceso licitatorio al cual se esta exhibiendo la presente informacion.

4,- Estar al tanto de ias condiciones generales del proyecto, incluidas las observaciones y aclaraciones si las
hubiere.

5.- Compromiso a mantener en el lugar de las obras, un legajo de los documentos técnicos, administratives y

econdmicos necesarios para la correcta ejecucion y supervision de las obras.

FIRMA PROFESIONAL






Litueche

FORMATO 5
PROPUESTA ECONOMICA

A. ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

RUT

OBRA A EJECUTAR

B. DETALLE DE PROPUESTA

SUBTOTAL NETO B e

% GASTOS GENERALES B e

% UTILIDADES B e

TOTAL NETO B e

19% IVA

TOTAL GENERAL DE LA OFERTA B e

Son_(en palabras)

C. PLAZO DE EJECUCION DE LA OFERTA

DIAS CORRIDOS

FIRMA Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL






FORMULARIO N°6
PROGRAMACION FINANCIERA

LICITACION N°:

NOMBRE LICITACION:

COMUNA:

OFERENTE:

Nota: Para el dltimo periodo, el oferente debe ajustar los dias al ofertado en su
Formulario Oferta .El periodo final no puede exceder a 5 dias habiles posterior a la
recepcién Provisoria sin Observaciones .

FIRMA
(Licitante o representante legal)

LITUECHE, DE DE







Iumu PUESTO: CONSTRUCCION CENTRO VETERINARIO, LITUECHE UMO“I

HOTA LA CUMCACION E3 $OLG REFERENCLAL £S5 RESPONSABRIDAD DEL CONTRATITA CORROBORAR CUANTIAS ¥ VALORES
NOTA [ LAS CANTIDADES DESERAN SER VERIFIKCADAS POR EL CONTRATISTA [CONTRATE A SUMA ALZADA)

|1 |INSTALACIONES PROVISORIAS : : 2 I

|Obras Provisionales (Empaimes Agua Potable, Electicidad, S5, HH.)

Ciermos Provisorics.
Letrero de Obra
Placa Conmemorativa
TRABAJOS PREVIOS
A1 Demollcidn, E: Ién, Retiro de E ntes y Transporie a B m3 | 87 2
1.2 | Desmalezado, Emparejadc y Limpieza de Tereno m2 | 300 [
1.3 [Poday Corte de Amcles uni | 4 []
1.4 | Destrongue de Arboles uni | 4 [
15 [Movimienio de Tisas m3| 68 []
[2.1.6 [Trazados y Niveles m2 | 300 o
1.7 |Excavaciones m3 | 8g [
3 OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION
3.1.1 Emplantillado Hﬂ'l'lﬁn G5, e=5cm m3 38 0
i3.1.2  Cimientos continues G20 mi| @8 0
3.1.3 . Sobrecimiento Homigan G25 m3d| 4,2 0
3.1.4 Fe Longitudiral G10mm AB3-42h, para sobracimi kg | 108 0
3.3.5 Fa Estribo @8mm AB3-42h, para st ] g | 110 4]
 Moldaje =po Fendlico doble cara, para sobr m2 0
m2 0
Radier Hormigén G256, esp. 0,1m intedor m2
[ Malla tipo ACMA C-139, o equivalente mz
| Polletilena h.E radier m2

Albafilerla Confinada

| Estuco Térmico Muros exteriores {ambas caras de muro parimetral)

Tabiquerlas Metilicas no Estn tipo [ [ heal id

en placa de

do e:18mm 584
Pilar w G25 1
Fe Lesgituding) @10mm A83-42h ar 109
Fe Estribo @8mm A63-42h, para pliar 70
Cadena Homnigdn G25 4,1
Fe Longitudinal §10mm A§3-42h, para cadena 77

Fe Estribo @8mm A83-42h, para cadena

{Moidaje Spo Fandlico doble cara, para Pilares y Cadenas

Dasmoldante

Cerchas Estructurales

olo|o|loflojo|o|o] © |O|S

Costaneras impragaadas 20"

Fialtro Asfaltico Crepada 15Lbs

Hojalateria Cublarta Forro Conagata

3.4.5 Hojalateria Canal Agua Lhuvia 7.5
3.4.6 ada de Agua Liuvia 3.1

|3.4.? |Aistacién Térmica Cubierta con colchoneta de Fibras de poliester a=B0mm 81,5

'_;u‘a |Encielado Interior plancha yaso carién tipo ST, asp.=8mm 47,3
1 |Enclelado Interior plancha yasa carién tipo RH, esp=12.5mm 8,1

Cubierta tipo Zincalum prepintado

Emplantilado Hormkjon GS, e=5cm

Fundacién Hormigén G20

Muro Hormigin G25

Dobla matla koo Acma C196 o equivalents para fundaciones

Dobie malla tize Acma C106 ¢ equivalente para muro

Mulda! tipe: Fendlico doble cara, para Obras da Contencion

Desmoldants

Perfll matillco 200x100x3mm

pino cepiltada Impregnada 1x4”, incluys fijaciones

Madera pina cepiltada Imprag 1x3", incluye flationes

Policarbonato atveolar e=10, Incluys accesonios de instalacidn,

Hormagdn para pavimento axtarior 0

Malia tipa ACMA C-138, 0 tgt!lvalenta. p!lgavlmmn axterlor 0

Hormmégiin para rampa de acceso 0

3.74 Malla tipa ACMA C-139, o equivalents, para rampa accaso 46,2 0
3.7.5 |Baldosa de Alerta 40x40x3.8cm [] 0
3.7.6 __ |Escalera Homigdn G20 0.4 9
3.7.7  |Malla lipo ACMA C-139 o equivalente para Escalera Hormig6n 6,1 0
378 [Establizade Rampa, Pavimento extetior y de hormigin 20,4 0
370 |Baranda metalica, inchuys empotramiento 27 0
3.7.10  |Pasamancs, incluye filacionas 215 Q
3.8.1 Excavaciones para cimaras nuevas y canalizacidn de aguas luvias m3| 55 []
3.8.2 Cor ion cd 0.9 x 0.8m Juni| 20 0
Malla tipo Acma C-92 o equivalente para refuerzo de hormkgén de m2| 33 0

Horreigén G20 para de evacuacion de sguas lluvias m3| 27 0

|Regilla matalica para canaleta de evacuacion de aguas lluvias mi 3 0

Tubg colactor PVC @200mm ml 0

Puerta metdlica de acceso, induys cenadura y de suspension

|Cieme Metdlico

m2 |

31







Instalaciﬁn Eloctrica Sl o S e L

IRe gua Potable Fria (incluye Arranque Domicllianio, ductos, canalizaciones, laves
rminales y accesorios en CUJ

3.10.1.1 | Conexién a Red uni 1 0
3.10.1.2 |Sistema de Puesta a Tiema uni 1 0
[3.10.1.3  Poste metalico 100x100x3mm, incluye pintura anticomostva uni 1 ]
3.10.1.4_|Tablero matdlico sobrapunsto TDA unl 1 Q
3.10.1.5 iCaE de distribucion metalica uni 1 ]
3.10.1.6 [Red da Instalacidn Elécinca inchiys ductos, canallzaciones, conductores) uni 1 [}
uni 10 0

3.10.1.8 |Luminarlas Extarior squips LED 2x36w f uni| 5 [
3.10.1.9 |Equipo de uminacién LED de Emesgencia Juni{ 7 0
3,10.1.10 |Enchufes luni{ 9 [

I

|Red de Agua Potable Callente (incluye ductos, canalizaciones, Ilaves teminales y

Red de Instalacion Sanitaria da Alcanmdllado (Incluya UD, ductos, canalizaciones,
5 terminales y accesorigs PVC Sani!arbi

231041 | Red de Gas Licuado de Patrdleo (incluye dut:los canallzaeiones Ilaves !ermmales ¥
accesorios en CU)

3.10.4.3

uni 1 ]
L
3.10.4.2  Provisién e Instalacién Calafon 25 Lts. {Incluys accesorios de instalacidn) Juni| 1 0
| Provision e Instzlacién Cllindros de Gas de 45 kg {Incluye reguladar y accesorios de 1 uni 2 0
1 Q

30xB0cm (color blanco) mz 0
%22 [Quemado de Murcs Estucad. mz | 205 [
1.2.3 |Enlucido yoso, empaste. Ijado v aparelc muros mz | 2193 0
alta resistencla _ m2 | 205 0
Satinado E mana muros - Celer por definir] m2| 3148 0
3 11.2.6_|Enlucido yaso, empaste. ijade y apareje cielos interiores m2 | 554 0
|3152.7 |Létex al #gua Extracubriente {1 mane cieos - Color Base) m2 | 554 9
3.11.2.8 |Esmalte al Agua Satinado {2 mano clelos - Color por deflnir} m2 | 554 0
Anticorrosivo Estructural para baranda, p w08, perfileria quiebra vista, puerta y cieme
31129 | mewslico, color aris verdoso (1 mano) m2)6a.7 0
3.11.2.10 Esmalte de resinas sinéticas para baranda, pasamanos, perfileria quiebra vista, pusrta Y | me| ooz 0
cieme matdlico, color a definir (2 manos N
3.11.3 JPuertas y.Ventanas = [ L AR R A R R SN R
Puarta de Amso Principal P-01, segun planimatria, ancho vano 0,95m (Madera sblida
3.11.3.1 [pino oregén; incluye rios, Instalacién, paficula da proteccidn, palicuta de terminade | uni 1 0
g CRl Ierias
21132 Puerta Interior P-02, segun planimetria, ancho vano 0, 95m | ({Terciado pine; incluye wnl 3 o
*_7" |accesorios, instalacién, pelicula de proteccién, palicuta de terminado y quingallarias)
3.11.3.3 Puerta Interier P-03, segun planimetria, ancho vano 0,74m (Terciado pino; incluye unl 3 o
""" _|accesorios, instatacién, pelicula de pecteccién, palicuta de terminado y quincallerias)
1.11.34 ‘Ventana Termopanad AL-42, Tipo V-1, sagun planimatria, Aluminio lacado imitacion m2| 07 o
__|madera coler roble mas vidrio arenade '
3.11.3.56 :Inentana Tlarlrhoplan: AL‘:Z“; T:pc V-2, segln planimetria, Aluminio lacadg imitacién mz| o7 0
adera color roble mas vidrig liso
3.11.3.4 |veniana Temmopanel AL-42, Tipo V-3. segin planimatria. Aluminio lacado imitacién m2| 28 0
" |madera color roble més vidrio liso '
3.113.7 Ventana Termepanei AL-42, Tipo V-4, segun planimetria, Aluminio lacado Imitacién m2| os 0
T 7" |madara color roble més vidrio liso i
Ventana Termopanal AL-42, Tipg V-5, segun planimatria, Aluminio lacado imitacién
31138 madera color roble mas vidrio liso m2| 32 &
4 ASEQ Y ENTREGA
41 Retiro de Faenas y Limpieza de Temeno |

CONTRATISTA

GASTOS GENERALES
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONSTRUCCION CENTRO VETERINARIO, LITUECHE URBANO

PROYECTO DE ARQUITECTURA
PROYECTO : Construccion Centro Veterinario, Litueche Urbano
UBICACION : Sector Urbano de Litueche
CIUDAD : Litueche
COMUNA : Litueche
REGION : Del Libertador Bemardo O’Higgins
MANDANTE : Ilustre Municipalidad de Litueche
MEJORAMIENTO

I.- MEMORIA EXPLICATIVA

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la Construccidn Centro Veterinario,
Litueche Urbano, cuye terreno municipal se encuentra ubicado en la Avda. Obispo Eduardo
Larrain # 701, perteneciente al Sector Urbano de la Comuna.

Es importante mencionar que al momento de la visita a Terreno que tengan que redlizar los
oferentes, deberGn tomar conocimiento pleno a la condicion topografica, entre ofros
aspectos.

Este Proyecto es un Contrato a Suma Alzada.

Cabe destacar que un Contrato @ Suma Alzada es un tipo de Contrato también
denominado como "Uave en Mano", donde el Contratista se compromete a entregar unag
construccidn completamente terminada v en estado de funcionamiente contra la entrega
de una canfidad fija y previamente pactada de dinero, la cual puede ser cancelada en
parciglidades de acuerdo con el avance de la obra.

La oferfa presentada por el contratista, se basa en el estudio del proyecto suministrado por el
mandante, donde los riesgos de errores en dicho proyecto se entienden asumidos por el
Contratista, que debe por tanto realizar un estudio completo vy exhaustive del proyecto que
le entrega el mandante.

El constructor se compromete a recibir exclusivamente la cantidad de dinero ofertada,
incluyendo en ella todas aquellos cosas que en su opinidn son necesarias para la comecta
terminacidn y funcionamiento de la instalacion, aunque no estuvieran incluldas en el
Proyecto recibido para el estudio de la oferta.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871  secplac.lilueche@gmail.com
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Emplazamiento Cocn Centro Velerinario, Lilueche Urbano
Coordenadas UTM X 248048.00 m E - 6221651.00 m S a

Situacién Actual Consfruccié Centro Veterinario, Litueche Urbano

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871  secplac litueche@gmail.com
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Situacién Actual Construccién Ceniro Veterinario, Litueche Urbano

SHuacidén Aclual Construccidn Cenfro Veterinario, Lilueche Urbano

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871  secplac lituveche@gmail.com
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Il.- REFERENCIAS

Las presentes Especificaciones Técnicas son complementarias de los Planos del Proyecto e
itemizado.

La obra deberd ejecutarse en estricto acuerde con dichos documentos y con aqusllos que
se emitan con cardcter de aclaracion durante su desarrollo.

Todas las obras que consulte el Proyecto, incluso las demoliciones, deben ejecutarse
respetando la legislacion y reglamentacion vigente, en especial:

*  Ley Generdl de Urbanismo y Construcciones.

*  Ordenanza General de Urbanismo y Consfrucciones.

*  Decreto Supremo 40 Reglamento sobre Prevencion de Riesgos Profesionales, art. 21

Derecho al Saber.

*  Ley 20.123 de Subconfratacion.

= *  Ley 16.744 Scbre accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionaies.

* Reglomentos para instalaciones y obras de pavimentacién de los servicios
comrespondientes: Cooperativa de Agua Potable Local, CGE, Ministerio de Salud, o la
empresa u organismo correspondiente de acuerdo ala zona y certificados.

*  Crdenanzas municipales que comrespondan a escala local.

* Leyes decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones,
derechos, impuestos, inspecciones y recepciones de los servicios y municipalidad.

Asimismo, son de gplicacion obligatoria en tode aquello que no se oponga a Ias
disposiciones de las presentes Especificaciones Técnicas o a las indicacicnes consignadas en
los Planos, Ids siguientes normas:

*  Nommas INN. Pertinentes a las partidas consultadas en el Proyecto.

*  Pdliza de Seguro, extendida 60 dias a la fecha de término de obra como minimo y
por el total del presupuesto.

*  Coédigo del Trabagjo.

*  Ley de Transito.

* DS 80 Accesibilidad Universal.

lll.- CONCORDANCIAS

G Cudiquier duda por deficiencia de aigin Planc o Especificacion o por discrepancia entre
' ellos, que sura en el transcurse de la ejecucidn de la obra, deberd ser consultada
oporfunamente a la Inspeccidén Técnica de la Obra (en adelante 1LT.0.).

V.- GENERALIDADES

Las obras a que se refieren las presentes Especificaciones Técnicas, comprenden la
ejecucion total del Proyecto que se entrega, incluyendo todas las partidas especificadas ©
antecedentes graficos de la obro, canalizocion e instalaciones de todo tipe con los equipos
especificados incomorados. Cada Especialidad tiene su propia complejidad y antecedentes
gue deben prevalecer y se complementard con las citas y parfidas que agui se detalla. La
Empresa Constructora, signataria del Contrato sera la lnica responsabile ante el mandante, y
por lo tanto el dnico intedocutor. Para este efecto todos los trabgjos, equipos y accesorios
que forman parte de los subcontratos serdn de su responsabilidad Empresa Constructora
signataria del Contrato). En cada una de las partidas se tendrd presente la obligacion
adquirida por el Contratista de entregar la éplima cdlidad, tanto en los procedimientos
construciivos y obra de mano comeo en las caracteristicas de los materiales, sus condiciones,
etc. Debiendo cumplir con |os estandares exigidos y con las recomendaciones generales de
procedimientos, equipos vy accesorios: por lo tanto solo se aceptard frabgjos y materiales
gjustados estrictamente a las normas y revisiones ya senaladas.

Las obras en referencia, se ejecutaran en todas sus partes en conformidad con el arte de la
buena consiruccidn, los Reglamentos de las Empresas, Ley General de Urbanismo,«v.ii -
Construcciones, Ordenonza General de Urbanismo y Construcciones (0.G.U.C.), Or nanzias 1
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Locales, Normas CH- INN, las presentes Especificaciones y con los planos de Arquitectura e
Ingenieria, que la Empresa deberd cumplir en fodos sus capiluios, tanto en cuanto a calidad
y caracteristicas de materiales como de la mano de obra y de la ejecucién.

Previo a la iniciacion del trabgjo, serd requisito indispensable el reconocimiento del tereno
de la obra con fodos los antecedentes 1écnicos a la vista, para su revision general y su
comprensién.

El Proyecto de especidlidad, deberd ser supervisado por el especidlista corespondiente,
coordinado conlaL.T.O..

Serd de responsabilidad del Contratista cumplir con todos los reglamentos relacionados con
la seqguridad en el trabagjo, como el proveer a su personal de todos los equipos, herramientas,
servicios higiénicos e implementos adecuados para la cofrecta ejecucién de las obras. Todo
lo anterior podré ser fiscalizado poria L.T.0. en el franscurso de la obra,

Todo Proyecio de especialidad que demande la obra a ejecufar llamese (Luz, Aguaq,
Alcantarifiado, Céalculo Estructural y todos sus componentes e incluso el permiso de
edificacién), serd responsabilidad dsl Contratista en cumplir con dichos Proyectos, para que
sean ingresados a la respectiva Direccién de Obras Municipal.

El presente Proyecio deberd dar cumplimiento a lo dispuesio en el D.5. N°50 Accesibilidad
Universal.

NOTA: El Proyecto para su funcionamiento debe set ingresado, visado y aprobado, por
accién sanitaria.

V.- MATERIALES

Los materiales de uso fransitorio son opcicnales del Contratista, sin perjuicio de los requisitos
de garantia y seguridad de frabgjo que deben cumplir, bajo su responsabilidad.

Los matericles que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad
dentro de su especie conforme a las normas y segun indicaciones de fabrica.

La 1.7.0. rechazard todo aquel material que a su juicio no comesponda a lo especificado. La
1.T.0. podra solicitar al Contratista la certificacién de la colidad de los materiales a colocar
en obra (seglin circulares u oficios enviados por Instituciones Financieras de Proyectos).

En caso que se especifique una marca de fabrica para un determinado material se entionde
come unga mencion referenciq, el Confratista podrd proponer el empleo de una marca de
alternativa, siempre y cuando su calidad técnica sea igual © superior a la especificada; en
todo caso, la opcidn alternativa debe someterse oportunamente a consideraciéon de la 1.1.0.
para su aprobacién o rechazo, previa consulta a la Unidad Técnica Municipal, quien
resolvera al respecto.

Vl.- SUSTITUCION O MODIEICACION DE MATERIALES Y/O PARTIDAS

La descripcién de todos los productos y materiales que se vayan a colocar en la Obra, estan
descritos en las presentes EE.TT. de Arquitectura y en las de Especialidades y/o en los Planos.

En general, no se pemitir@ cambios en los materiales, salvo cuando se demuesire su

inexistencia en el mercado o su inaplicabilidad en obra. Respecto a lo sustitucion de

materiales o productos se seguird el procedimiento descrito anteriorments. La situacidn de

los proveedores de no tener la capacidad de distribucion ni la existencia del material en.

bodega, lo empresa podrd proponer una sotucion viable en cuanto al sistema constructivoy’ 2

la materialidad que lo componen. A \\‘
£
-

5
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Todo cambio o aumento de partidas debe estar corectamente justificado, y debe contar
con la visacion de la Unidad Técnica Municipal y ko Unidad de Coordinacién Municipat del
Gobierno Regional, para proceder a decretar acto administrativo, para realizar las nuevas
obras.

VIL.- PROYECTOS DE INSTALACIONES Y URBANIZACIONES

Ser@ de cargo y responsabllidad del Contratista la elaboracién de los proyectos definitivos de
las instalaciones que consulte la obra.,

Los Proyectos definitivos se harGn sobre la base de los Planos, Especificaciones y/o
documentos relativos a estas materias que se entregan y que tienen el cardcter de
antecedentes informativos, a los cuales el Coniratista debe incomorar todas las corecciones
que exijan los respectivos servicios para su aprobacion.

Toda alteracién a los antecedentes informativos deberd hacerse previa aprobacién de la
1.T.0.v. en todo caso, tendran como objeto mejorar o complementar las soluciones técnicas.

Cualquier mayor costo de la obra, resultante de los proyectos definitivos serd de cargo del
Contratista.

Los pagos a los servicios correspondientes relativos a las instalaciones y urbanizaciones de la
obra se incluyen en el item comrespondiente de estas Especificaciones Técnicas.

Ei Contratista deberd entregar todas las instalaciones funcionando comrectamente vy
recibidas por l0s servicios correspondientes,

Ademd@s el contratista, al término de la obra y ol solicitar Recepcidén a la I.T.0., debera
enfregar la siguiente documentacién en friplicado:

- Cerlificado de Recepcion Municipal.
- Planos aprobado y certificados de instalaciones de los organismos comespondientes.

Vill.- PLOMOS Y NIVELES

Q Se tendrQ especial cuidado en los plomos, lineas y niveles de estos elementos, para que
queden perfectamente verticales u horizontales y alineados. Los niveles del terreno donde se
emplazard el Proyecto son de gran importancia y deberdn ser los comectos, ya que estos o su
vez permitirdn una buena evacuacion de las aguos lluvios.

[X.- NORMAS

Las faenas especificadas en esta Seccidn serdn ejecutadas de acuerdo a lo establecido en
lka Ley General de Urbanismo y Construcciones, Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones, a las Ordenanzas Municipales, a la Reglamentacién de la Direccidon de
Obras Sanitarias vigentes para las instalaciones de alcantarilado v agua potable, a la
Reglamentacidn General de Servicios Eléctricos, Gas y Telecomunicaciones, y a las Normas
Chilenas adoptadas al respecto, a la Ley de Subcontratacién, Ley sobre Accidentes del
Trabagjo y Enfermedades Profesionales, Codigo del Trabajo, entre otros.

X.- INSPECCION Y CONTROL

El control de la obra estard a cargo de la municipalidad, que se dominard “Inspeccién
Técnica de la Obra®, cargo ejecutado por algdn profesional del rubro designado por el
municipio v todas Ias instrucciones impartidas, deberdn ser cumplidas estrictamente.

En caso que los drdenes signifiquen aumento de obras, se deberd presentar presupuestos de
ellas con indicacién de la variacién de plazo, si la hubiere o, dejando plena cons‘rc:gig-de:,

que la modificacién de obra ne implica aumento de plazo. Se deberd esperar la ratifieeion. -3’
[ SRy
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por el mandante antes de su ejecucién. Todas las instrucciones se daran por escrito, dejando
esta constancia en el Libro de la Obsa, de cuya conservacion es responsable la Empresa
Constructora y lo deberd mantener en el recinto de la Obra. El Constructor o quien designe el
Propietario deberd implementar las “Medidas de Gestién y Control de la calidad segun Art.
1.29vy 5.8.3 del OGUC.

Todo cambio de parlida debe estar correctamente justificado, una vez visada la justificacion
por ka Unidad Técnica, se procede a Dectetar dicho cambio y esta debe ser a costo $ 0.-a
través de un andlisis de precios.

El Libro de Obras es un documento oficial del Contrato, que debe administrar la ITO, en &
cual se registraran los sucesos relevantes del proceso constructivo, ademds de instrucciones y
aclaraciones de ios Proyectistas. A su vez. por su intermedio el Contratista podrG formular
consultas las que deberdn ser respondidas, por el mismo medio, por quien proceda. También
se anotardn ias observaciones de la ITO respecto de la forma en que se desarrolian las obras,
los materiales empleados v las etapas de recepcidn y control especificadas en las Bases.

En este Libro, generalmente materializado en un cuaderno tipo manifold, se pueden duplicar
las anotaciones, las que deben ser suscritas, obligatoriomente por el contratista. En el Libro
de Obra sdlo podran registrar anotaciones el Mandante, los Proyectistas, los Fiscalizadores
Municipales, Ia ITO y el Representante en Obra del Contratista.

El Libro de Obras debe detallar en su pagina de inicio, la siguiente informacién (segin Art.
1.270.G.UC.:

Individualizacién del Proyecto (Direccion, Nimero de Rol y Tipo de Proyecto)

Ndmero y fecha del Permisc Municipal respectivo.

Nombre del Propietario.

Nombre del Arquitecto.

Nombre deal Calculista.

Nombre del Supervisor,

Nombre del Constructor a cargo de la Obrg, cuando ésta se inicie.

Nombre del Inspector Técnico.

Nombre del Revisor Independiente, si lo hubiere.

Nombre del Revisor de Proyecto de Cdlculo Estructural, cuando corresponda su
contratocion.

¢« Nombre de los Profesionales Proyectistas de Instalaciones Domiciliarias,
urbanizaciones o de especialidades, segin comesponda, al iniciarse las obras
respectivas.

® & & @ ¢ ¢ s &+ & B

Ademds El Libro de Obras debe detallar en su pagina de inicio, lo siguiente;

Empresa Contratista
Unidad Técnica

Tipo de Licitacion
Presupuesto Disponibie
Oferta Econdmica
Fecha Inicio de Obra
Fecha Término de Obra

* o o 8 ¥ O *

Si durante el franscurso de la Obra se produce un Cambio de Propietario ¢ alguno de los
profesionales competentes, esto debe tener su respectiva constancia en el Llibro de Obras.
Todas los anotaciones que se realicen deben contar con la fecha de la misma y la firmna que
redliza la anofacién, con sus datos. Por ejemplo, si se establece un cambio de especificacion
de la aislacion térmica de los tabiques por parte del Arquitecto de la Obra, esto debe ser
registrado en el Libro de Obras con la nueva solucion.

Se deben registrar las recepciones conformes de las distintas etapas de ejecucion de la
estructura y las distintas partidas de la obra, segun lo establece la Ordenanza Generdl dew - .
Urbanismo y Construcciones en los siguientes articulos: G,
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Arl. 5.7.5 - Profundidad de los Cimientos de la Obra.

Arl. 5.7.8 - Profundidad de las zarpas de Fundacion.

Arl. 5.7.13 - Formacién de suelos arlificiales para prevenir problemas de humedad.
Arl. 5.7.14 - Fundaciones en terrenos formados por rellenos arfificiales.

De acuerdo al Art. 1.3.2 de la O.G.U.C. son consideradas infracciones a las normas, y por
tanto sujetas a multa, kas siguientes acciones relativas al Libro de Obras:

* Lainexistencia de Libro de Obras, las adulteraciones de éste. la omision de las firmas
correspondientas en las instrucciones y observaciones, o el incumplimiento de tales
instrucciones sin justificacion.

XL1.- IRAMITACION DE PERMISOS Y PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES

En ol caso que corresponda, serd obligacion del Contratista 0 empresa Constructora, realizar
fodas las gesliones necesarias para oblener los permisos municipales y Aprobacién SERVIU
del Proyecto, cuya solicitud de aprobacion del Permiso pertinente se deberd ingresar a la
Direccién de Obras de la Municipalidad de Litueche durante el proceso de construccion. El
arquitecto gestionard la aprobacion de toda la documentacidn que conforma el Proyecto.,

El pago de Derechos Municipales por concepto de Permiso de Edificacion debe ser pagado
por el propletario se cobrard segin tabla articulo 130 de la Ley General de Urbanismo vy
Construcciones.

Segln corresponda también se cobrard, segin lo estipulado en la Ordenanza Municipal de
Cobro de Derecho, Permisos y Concesiones de la llustre Municipalidad de Litueche,
aprobado segin Decreto Alcaldicio n° 1858, con fecha 31 de diciembre de 2015, lo que
estipula el Articulo 1° lefra ¢.

XI).- INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Se da por establecido que el Coniratista visitard el terreno oportunamente, imponiéndose de
las condiciones de trabajo en él y de la exacta ubicacioén de la Construccién incluyendo en
su oferta todos los trabgjos que dicho emplazamiento requiera, en todo caso y ante dudas
que le surjian de tal visita o de la revision de las presentes Especificaciones Técnicas,
comunicard sus consultas dentro de las formas y plazos establecidos en las Bases
Administrativas. Por lo expuesto serd de su exclusiva responsabilidad cualquier omisién en su
oferta en aspectos propios del estudio e interpretacion de los antecedentes Técnicos de la
Propuesta.

E! lenguaje para entenderse entre las partes (Contratista y Unidad Técnica), serd sdlo de
cuatro tipos:;

1.- Planos de Arquitectura, detalles Constructivos y Especialidades,

2.- Especificaciones Técnicas de Arquitectura y Especialidades y Bases Administrativas.
3.- Comunicacién Escrita.

4.- Libro de Obras autocopiativo y foliado.

Las comunicaciones escritas se enviaran fechadas y deberdn tener copia indicando su
recibo conforme por el destinatario o alguien de su empresa en representacion.

Los Planos de Arquitectura, Planos de Instalaciones, Especificaciones Técnicas y demads
documentos que se enfreguen, se complementan, entre si. en forma tal, que las partidas,
cbras y materiales, puedan estar indistintarmente expresadas en cualquiera de elios.

Cualquier mencién de las Especificaciones Técnicas que no se incluyan en los planos, o que
haya sido contemplada en los Planos y omitida en las Especificaciones, se considera incluida
en ambos y es parte integrante del contrato a Suma Alzada.
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Las cotas de los planos de Arquitectura, priman sobre el dibujo. y los planos de detalles sobre
los plonos generales.

Los Planos de Instalaciones, etc. Deben complementar el Proyecto de Arquitectura.
Las Especificaciones Técnicas, no priman sobre los planos de detalles, pero los complementa.

Cualquier discrepancia que exista dentro de la ejecucidn del Proyecto, se debera canalizar
inmediatamente con la Inspeccion Técnica Municipal, el cual este lltimo deberd dar la
sofucion respectiva.

DO DE CALIDAD AYES DE MATERIALES

Acorde a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales, en los casos calificados que
sugieren segun se indica en la presente Especificacién Técnica y ante dudas de la
Inspeccion Técnica de Obras o Unidad Técnica Municipal, el Contratista deberd obtener de
organismos e Instituciones reconocidas por el Estado, los Certificados de Calidad y Ensayes
que requiere la Inspeccion Técnica ante dudas de una calidad de Obra. Los costos que ello
implique seran de cuenta del Contratista.

CERTIFICADOS DE DAD:

Acorde a lo Indicado en las Bases Administrativas Especiales y en los casos cdlificados que
surglere segun se indica en las presentes especificaciones técnicas, el Confratista deberd
obtener de organismos e instituciones reconocidas por el Estado, los cerlificados de calidad y
ensayos que requiere la inspeccidén Técnica ante dudas de una calidad de obra. Los costos
que ello implique serdn de cuenta del contratista.

La Unidad Técnica Municipal estd facultada para solicitar al Contratista la cerfificacion de
materiales, especialmente los respectivos controles de cono y ensaye a compresion de los
hormigones utilizados en obra. Segun Circular n°684 12 mayo de 2014.

Se solicita 12 muestras para ser ensayadas a la compresion, considerando que serdn
ensayadas a los 7 dias, 14 dias y 28 dias.

XIV.- PROYECTOS DE ESPECIALIDADES

Los siguientes documentos Técnicos complementarios se deberdn elaborar con cargo al
contratista. Tendrén un plazo de entrega 30 dias corridos como maximo, una vez iniciada la
Obra.
TERMINOS DE REFERENCIA PARA PROYECTO DE ESPECIALIDADES

Para la entrega del proyecto de Especialidades el Confratista deberG considerar la
documentacién minima que se detalla a continuacion:

Estudio de Mecdnica de Suelos

a) Estudio Mecdnica de Suelos

Serd responsablidad del Contrafista, con la visacién del Profesional competente, la
elaboracion de la Mecanica de Suelos e informar y coordinar con la L.1.0. el dia que se
efectien las muestras. Estas deberdn realizarse de acuerdo a los siguientes items:

a.1) Exploracién de Suelos

Se desarrollara sobre la base de cdlicatas o pozos de reconocimiento, cuya canfidad,

emplazomiento y profundidad dependerd basicamente de la concepcion y necesidagdes-

del proyecto y del entorno natural en que éste se localice y de la normativa sismica vigehte.

£\
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La cantidad de cdlicatas la determinard el Ingeniero del proyecto, debiendo considerar a lo
menos 2 calicatas, de una profundidad minima de 2,5 metros cada una.

Las muestras del subsuelo a extraer y los ensayes a rediizar sobre eflos dependeran de! tipo
de suelo emergente y el objetivo de la exploracion, los que seran:

1.- Determinar las condiciones de fundacién sobre e! terreno particular en estudio,
2- La permeabilidad del terreno para la elaboracién del proyecto de aguas lluvias.
3.- Indicar rellenos para fundacién.

a.2) Informe de Mecanica de Suelos

Sobre la base de lo exploracion redlizada y los antecedenies del proyecto, el Consultor
deberd entregar un Informe elaborado por un Laboratorio certificado por ef organismo que

la IT.0 designe con experiencia en mecdnica de suelos que contenga entre otros,
justificadamente, lo siguiente:

a.2.1) Definicidn de perfiles estratigrdficos; granuiometrio; plasticidad; nivel fredtico;
clasificacion de suelo y permeabilidad; coeficiente de cohesion; angule de friccidn interna
(O). Andlisis de muestras: granulometria, Limites de Atterberg, clasificacién U.S.C.S, ensayes
CBR.

a.2.2) Caracteristicas fisicas y mecdnicas del suelo explorado.
0.2.3) Sistema de fundacién. Definicidn de nivel de sello de fundacion.

a.2.4) Capacidad de soporte admisible del suele de fundaciones, con Indicacidn de rellenos
para fundacion.

a.2.5) Asentamiento admisible v formulas para estimacion de asentamientos.

a.2.6) Recomendaciones sobre tratamiento de Ia napa, en caso que existiera y sistema de
agotamiento, anexado vy croquis explicativo.

a.2.7) Recomendaciones constructivas referentes a excavaciones, tratamiento de sellos y
rellencs compactados.

a.2.8) Recomendaciones sobre sistemna de drendje de agua subterrdnea y aguas lluvias.

a.2.9) Recepcion de sellos de fundacion por el ingeniero de Mecanica de Suelo.
Deberd preverse la recepcion de la totalidad de las fundaciones por €! Ingeniero Calculista.

Proyecto de Calculo Estructural

El presente Proyecto contempla Cdlculo Estructural para disenar y ejecutar muros de
contencion (en su complemento infraestructura y supraestructura).

La construccidn debe ser racional. compatible con los requermientos del disefo de
arquitectura y las condiciones locales del terreno. El Proyecto de Estructura deberd estar
coordinado con el Proyecto de Arquitectura y con tedas las demdas especialidades,
incluyendo dreas para instalaciones, pasadas de ductos, juntas de dilataciéon, bajadas
verticales y avances horizontales, etc. Asimismo, deberd considerar y respetar foda la
normativa vigente en Chile, asi como todas [as indicaciones dispuestas en las presentes
Bases.

El proyecto definitivo de Estructura deberd incluir, como minimo, los siguientes aspectos:
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a}) Memoria de Cdiculo

Los cdlculos estructurales deberdn cumplir con todas las disposiciones contenidas en las
Normos LLN.N., normativa sismica vigente y en la Ordenanza General de Urbanismo vy
Construccion,

El cdlculo estructural se hard computacionalmente, mediante andlisis estdtico. Las
sobrecargas verticales de cdlculo seran las indicadas por las Normas respectivas vy la
Ordenanza General de Urtbanismo y Construccidn. Deberd presentarse memoria de calculo
resumida, ordenada y detallaoda, de tal modo que facilite su revision.

El Contratista deberd presentar la Memoria de Cdlculo completa del Proyecto, segin el
siguiente detalle:

a.l) Descripcién general del modelo estructural representativo del Proyecto.
a.2) Propiedades mecdnicas de los matericles utilizados en el cdlculo.

a.3) Peso propio, sobrecargas de cdlculo empleadas y cdlcuio de la accién del viento y
la nieve sobre las construcciones.

a.4) Estados de carga y combinaciones consideradas en el disefo.

a.5)  Andlisis estructural v resubtados, detallando los esfuerzos internos determinados scbre
cada elemento resistente de la estructura para los estados de carga y combinaciones
consideradas.

a.8) Disero de los diferentes elernentos rasistentes.

a.7) Disefo de fundaciones.

a8) Deteminacion de la solicitacion sismica y de los centros de gravedad.
b) Planimefria del Proyecto Estructural

Todos los planos de estructura deberdn incluir notas generales aclaratorios relafivas o
fundaciones, elementos de hormigdn armado y/o acero, cuando corresponda.

b.1) Listado de pianos o plano indice. indicando el contenido y numero de cada famina.

b.2) Plantas de estructuras, con definicidn de ejes. Escala 1:50.

b.3) Elevaciones estructurales por todos los ejes, en los cudles se definiran cotas y niveles,
ademads de los didmetros, longitud, posicion y empaime de fodas los enfierraduras. Escala
1:60,

b.4) Plantas de fundaciones con definicién de ejes. Se indicardn los niveles y todos los corfes
necesarios, los cuales se detaflorén claramente. Escalas 1:50, 1:20y 1:10, segtin corresponda.
Los sellos se identificarén claramente por eje y con plano especifico.

b.8) Detaile de Muros, graderias (en el caso que corresponda). escaleras (en el caso que
corresponda) y otros. Deberdn detallarse sus bases. Escalas 1:.20y 1:10.

b.8) Corles. Deberdn presentarse corfes de fodas las zonas que tengan un detalle que
aclaror,
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1.-

1.1.-

1.2.-

1.2.1.-

1.2.2.-

1.3.-

INSTALAC 4]
Obras Provisio mpalmes Agua Potable, Elechicidad, SS.

El Contratista gjecutard la presentacion y oblendra oportunamente los permisos y empalmes
provisorios para las redes de las instalaciones que demande la gjecucion de la obra, SerG de su
cargo, los derechos, aportes previos, la ejecucién de tales redes (agua potable, electicidad) e
instalaciones sanitarias respectivas, la operacién y gastos de consumo vy el refiro de estos al
terminar la cbra. Para la construccion de servicios higiénicos provisorios se atendrd a los nomas
sanitarias respectivas. En el caso de la energia eléctrica se sjecutard los tendidos provisorios
segun norma y reglamento etéchico, con los empalmes v tableros necesarios v teniendo en
cuenta la seguridad de su operacion.

En el caso que se abastezca la obra de empalmes existentes, la Empresa adjudicataria del
Proyecto deberd obtener el{los) respectivo(s) Cerlificado(s) de No Deuda emitido(s) por eldos)
respectivo(s) propietario(s) de dichos empalmes.

Instalacién de Faena

En general, las instalaciones se adaptaran a los condiciones del lugar, debiendo en todo
caso asegurar las comodidades del personal, seguridad de la obra, seguridad vial, seguridad
peatonal y seguridad de terceros, cumpliendo con normas y reglamentos sanitarios y de la
inspeccidén del trabagjo.

No se permite acopioc ni bodegaje de material en lugares visibles. Serd responsabilidad de la
oempresa Contratista la custodia de material, sin derecho a indemnizacion alguna por parte
del mandante, por la desapariciéon o robo de este.

En el caso que la obra utilice instalaciones existentes, la Empresa adjudicataria del Proyecto
deberd obtener elflos) respectivo(s) Cerlificado(s) de No Deuda emitido(s) por elfos)
respectivo(s) propietarnols) de dichas instalaciones.

Oficina 9m2

El Contratista deberd considerar ia ejecucién de oficina para el personal de terreno e 1.1.0O.
para esto Ultimo se dispondrd de un minimo de 9 m2 con puerta y candado con sus llaves en
poder del Personal encargado.

Bodega 12m2

Se dispondrd en tereno de los recintos de trabgjo del personal (cobertizos) y de
amacenamiento (bodegas) que la obra requisra. Todas las construcciones se realizardn
acorde a las nomas y técnicas de la buena construccidn y su ubicacidn contard con el V° B°
del I.T.0.

Ciernros Provisorios

Se ejecutardn en todo el contorno de la cbra, dislando la faena de los sitios colindantes vy de
los edificios que se mantienen en funcionamiento, de manera de evitar la mutua
interferencia, Deben ser firmes y resguardar en fodo momento la seguridad e integridad fisica
de las persongs. Se gjecutardn en materiales adecuados a estos fines, como OSB y malla
Rachel, estos deben ser consultados al Inspector Técnico de la cbra.

La altura de este cierro debe ser de 2 m, esta altura crecerd si asi la condicidén topografica o
fisica del terrenc lo amerita.

Cardenal Caro No., 796, Fono 072-209871  secplac lifueche@gmail.com




ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacion y Planificacion Comunal

1.4.-

Gastos Adicionales

1.4.1.- Lelrero de Obra

1.4.2

En el lugar mds visible se consultard lefrero indicativo con bastidor de madera en bruto &
estructura metdlica segdn dimensiones. Se colocard a una altura adecuada con los refuerzos
necesarios para su estabilidad. Las dimensiones v disefios serdn de acuerdo piano tipo, serd

uno para la unidad técnica.

El letrero estar@ sometido al V°B® de la Inspeccion Técnica Municipal.

Fotografia o render
del proyecto

Gobierno Regional de O'Higgins

CCAETL YOS

[ i
WA, Y
ety
GOBIERNO REGONAL U

REGION T Q'HICCINS
Mon st (g juds on i foctieos) ADNI00 cr

Versonms Light - Degulat « Bolo - Blaza

Placa Conmemoftativa

En el lugar mds visible se consultar@ Placa Conmemorativa, tallada en madera o Placa de
Bronce, segln dimensiocnes (45cm x 60cm) entregada por el Gobiemno Regional de O Higgins.
El presente Formato podrd sufrir modificaciones en cuanto al nombre del Intendente de la

Region de O Higgins.

F- GOBIERNO REGIONAL
REGION DEL LIBERTADOR
GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

OBRA INAUGURADA POR EL GOBIERNO REGIONAL
SIENDO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE CHILE

S.E. SEBASTIAN PINERA ECHENIQUE

Y GOBERNADOR REGIONAL
PABLO SILVA AMAYA

CONSEJEROS REGIONALES - PERIODO afio{desde) - afio(hasta)

PROVINCIA CACHAPOAL PROVINCIA COLCHAGUA
Edinson Toro Rojas Gerardo Contreras Jorquera
Eugenio Bauer Jouanne Javier Canales Oyarzin
Fernando Verdugo Valenzuela Luls Silva Sénchez

Germdn Arenas Sdez Pablo Larenas Caro

Jacquellne Jorquera Reinoso
JL:?ngaI:lIo l:iii‘zI Sur[nos

s Orellana Mique
Mauricio Vaiderrama Alvarez ;’:&v\l,:‘m:]as g:,:;':ﬁ;‘ ALICARD
Manserrat Gallardo Contreras Juan Labbé Morales
Peadro Hernéndez Garrido

MUNICIPALIDAD DE : NOMBRE MUNICIPALIDAD
ALCALDE - NOMBRE ALCALDE

CONFORME AL ACUERDO N* DE FECHA din/mes/afo QUE CERTIFICA
£L SECRETARIO EJECUTIVCF DEL CONSEID REGIONAL Y EL mmsrﬂ’o FE, &n JORGE SAN MARTIN LEYTON

Comuna, mesfafo

Trpografia VERDANA, bold y reguisr segun coresponda
Los nombres de Municpio, Alcalde sen dot cuando oor d
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2.1.-

2.1.1.-

2.1.2.-

2.1.3.-

TRABAJOS PREVIOS
Obras Previas
Demolicion, Extraccidn, Refiro de Excedentes y Transporte a Botadero

Se ejecutard la demolicidn de construccién existente (muro existente de mamposteria de
pledra, rampa de hormigdn existente, escalera de hormigdn existente y edificacion en su
conjunto existente), entre ofros indicado en la respectiva planimetria, esta partida se
reqlizaré bajo los estGndares de seguridad respectivos y teniendo precaucion con todo tipo
de matriz que pase por el termrenc ¢ infervenir, en cuantoe al Agua Potable, existen Red de
distintos materiales, el cual hay que tener especial cuidado con ia red que proviene del
estanque regulador perteneciente a la Cooperdafiva de Agua Rural del Sector Urbano de la
Comuna. También hay que fener precaucion con todo otro tipo de red sanitario, eléctrico,
enire otros existente.

Todo rompimiento y reposicién de la red se hard con cargo a la Empresa Adjudicataria del
Contrato que estd realizando el respectivo proyecto.

La Empresa Constructora deberd a su costa dejar despejade el temeno de todo tipo de
escombros y basura de cualquier naturaleza, el cual posteriormente deberd depositar todo
el materal removido a un botadero autorizado.

No se permitird bgjo ninguin punto de vista que la Empresa Adjudicataria del Contrato que
esté ejecutando la partida de demolicion, retiro de excedentes y transporte a botadero,
deje a vecinos, transeuntes y/o Funcionarios sin lg posibilidad del libre acceso a la
construccidn respectiva. Lo comunicacién entre vecinos, emprasa confratista y unidad
técnica municipal es vital para evitar cualquier tipe de problemas.

Esta partida deberd ejecutarse con el respectivo V°B® de la Inspeccion Técnica Municipal y
previa informacion y coordinacion con la Cooperativa de Agua Rural El Rosario Ltda.

Desmalezado, Emparejado y Limpieza de Temreno

Esta partida, se deberd aplicar en todo el desarrclio de la obra segun lo indicado en la
respectiva planimetria e incluye desmalezado. rebgjes. escarpes. rellenos y nivelaciones del
terreno. necesarics para obtener los niveles requeridos para el emplazamiento de las obras, v
acorde con los niveles de terreno adyacente,

Los rebajes se consultan los necesarios para dejar el terreno en condiciones &ptimas para la
reglizacién de las préximas partidas. En todos los casos serd responsabilidad del Contratista,
la verificacion de ios niveles del terreno natural y excavade. El nivel definitive del terreno del
contomo no podrd estar a otra altura que la indicada por el profesionatl en obra y previa
autorizacion de la unidad técnica.

Se debe emparejar y despejar el tetreno de basuras, escombros, malezas y ofros excedentes
que existan.

Poda y Corte de Arboles

También se incluye la poda y corfe de arboles existentes, previa visocion de la Unidad
Técnica.

La Empresa Constructora deberd a su costa dejor despejade el terreno de todo tipo de
escombros y basura de cualquier naturaleza, el cual posteriormente deberd depositar todo
el material removido a un botadero autorizado.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871  secplac.litueche@gmail.com




ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacién y Planificacion Comunal

2.1.4.-

2.1.5.-

2.1.6.-

2.1.7.-

Destronque de Arboles

Posterior a la poda y corte de drboles, también se incluye el destronque de drboles
existontes, previa visacidén de la Unidod Técnica.

La Empresa Constructora deberd a su costa dejar despejado el terreno de todo tipo de
escombros y basura de cualquier naturaleza, el cual posteriormente deberd depaositar todo
el material removido a un botadero autorizado.

Movimiento de Tieras

Esta partida considerard el movimiento de fiera necesario y de acuerdo a lo indicado en la
respectiva planimetria, ademds se indica que aproximadamente la altura actual méds alta
del terrenc fluctda en los +/-3,35m de altura aproximadamente, por lo que se establece un
nivel de piso terminado de la construccidn en un nivel de +/2,2m, por lo que la diferencia de
1,15m se debera redlizar el respective movimiento de tierra.

T Niveles

Acorde a lo sefalado en los Planos v las condiciones propias del terreno, el Contratista
ejecutard el trazado, considerando las correspondientes cotas de dimensiones, puntos de
referencias y niveles. Se ejecutard el replanteo mediante un tablaestacado perimetral a la
obra, sobre el cual se frazardn los ejes.

Los trabgjos de trazados y niveles seran dirigidos por un profesional idéneo de la obra y
aprobados por la 1.1.0, para el trazado de los ejes en terreno se construird un cerco de
madera compuesto por cuartones unidos exteriormente por tabla de madera horizontal y
cuyo borde superior no se sitbe a mas de 1.40 m sobre el nivel del terreno. Este cerco estard
lo suficientemente alejado del area de trabajo para no entorpecer las labores especificas.

Los ejes quedaran senalados debidamente sobre las tablas horizontales, alineaciones y
anguios serdn revisados por la LT.O. lo anterior también vale para las diversas obras de
instalaciones.

El trazado se efectuard a tiza sobre el temeno debidamente limpio y nivelado y serd recibido
conforme por la Inspeccién Téchica.

Siempre serd de responsabilidad del Contratista la verificacién de los niveles del terreno
natural, por lo que deberd chequear constantemente mediante equipo fopografico.

Lo cota de piso terminade deberd tener una aliura de acuerdo al terreno y complementado
con lo sefalado en plancs de Arquitectura.

Excavaciones

Tendrén las dimensiones necesarias para ejecutar el proyecto en su conjunto, en esta partida
estardn considerados las siguientes partidas (dentro del contexto de: accesibilidad universal;
rampas, pavimentos exteriores y escaleras, dentro del contexto de: muros de contencion;
emplantilado y cimiento, dentro del contexto de: edificacion del centro veterinario;
emplantilado y cimiento, entre otros indicados en la respectiva planimetria.

Para excavaciones de profundidad minima ¢ media y cuando los planos no indigquen otra
cosa, el peril lateral serd recto y vertical con intersecciones a canto vivo. El fondo de toda
excavacion ser@ horizontal y escalonado en caso de pendiente.

Tampoco deberd presentar incrustaciones o bolsones de materiales deleznables, ni
presencia orgdanica como raicillas u otras.
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3.1.-

311.-

3.1.2.-

3.1.3.-

3.1.4.-

3.1.5.-

3.1.6.-

En el caso del sello de fundacién, antes de llegar a la profundidad requerida por planimetria,
se deberd dsjar al menos unos 10cm antes sin excavar con maquing, para posteriormente
poder perfilar con pala manualmente. Una vez perfilado con pala manuaimente, se deberd
comprobar si ha llegado al sello de fundacidn, esta partida deberd ser Aprobada por la
T.1.0. 0 Unidad Técnica Municipal.

OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION
Emplantiil Cimiento y Sobrecirmient
Emplantillado H igén GS, e=5

Empresa Contratista deberd provisionar y ejecutar el emplantilado de Hormigdn G5 (170 a
212 kg/cem/m3), cuya attura serd de 0,05m y su desarrollo serd lo necesaric segdn
dimensionamiento en planimetria, para asi dislar el hormigdn de la fundacién con el suelo
natural.

Esta partida corresponde a la construccién del ceniro veterinario.

Cimientos continuos &20

Empresa Contratista debera provisionar y ejecutar los cimientos continuos de Homigdn G20,
cuyas dimensiones serdn de 0.4Am de ancho por 0,6m de alto y su desamrclio ser@ lo necesario
segun dimensionamiento en planimetria,

Esta partida comesponde a la construccion del centro veterinario.

Sobrecimiento Hormigén G25
Empresa Contratista deberd provisionar y ejecutar los sobrecimiento continuos de Homigdn

25, cuyas dimensiones seran variable de acuerdo a los niveles entregados en la respectiva
planimetria.

Esta partida corresponde a la construccion del centro veterinario.

Fe Longitudinal &10mm A63-42H, para sobrecimiento
En esta partida se considera la provision y ejecucion en cuanto of armado de enfierradura
para el sobrecimiento, el cuadl considera Fe Longitudinal 210mm A63-42H, armados en

terreno por Empresq, cuyas dimensiones serdn variable de acuerdo a informacién entregada
en la respectiva planimetric,

Esta parlida comresponde a la construccién del centro velerinario.

Ee Estribo @8mm Aé3-42H, para sobrecimiento

En esta partida se considera la provision y gjecucion en cuanto al amado de enfierradura
para el sobrecimiento, el cual considera Fe Estribo @8rmm A63-42H, armados en terreno por
Empresa, cuyas dimensiones seran variable de acuerdo a informacion entregada en la
respectiva planimetria.

Esta parlida corresponde a la construccion del centro vetersinario.

Moldaje tipo Fendlico doble cara, para sobrecimiento

Encofrados © moldajes deben cumplir con la norma NCh 170. Se deberd garantizar las
condicicnes de estabilidad, ia estanqueidad vy la resistencia de les moldajes que deberdn
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para que al momento del descimbre, la carmpeta de hommigdn no sufra ningln tipo de
deformacion.

Al momento de descimbrar no se aceptard ninguna falla estética del hormigén a la vista,
Esta partida deberd ser gutorizada vy visada por el |.T.0O.
3.1.7.- Desm nte

Deber ser el adecuado para gue al momento del descimbre el hormigdn no sufra
desprendimiento significativas, la cantidad y aplicacion deber@ ser segun especificaciones
del fabricante.,

3.2.- Piso Radier Inlerior

3.2.1.- Radier Hormigén G25, esp. 0,1m Intetior
Se consulta Hormigén para Radier interior 0, 1m de espesor, con hormigdn grado G25.

La superficie deberd ser uniforme y no se acepidndose diferencias de nivel en los pafhios 0
entre pafos superiores a 2,5mm.

La compactacidén se efectuard con regla o placa vibradora o por medio de vibradores de
inmersidn. Lo superficie se enrasard con una regla rgida que se desplazard con un
movimiento de vaivén para eliminar el hormigdn sobrante.

BAJO NINGUN PUNTO DE VISTA EL HORMIGON QUEDARA CORTADO EN_SU VACIADO Y
POSTERIOR FRAGUADO.

£l proceso de curado se iniciard inmediatamente finalizadas las operaciones de terminacion
de la superficie. Una vez que el hormigdn haya endurecido hasta el punto en que se observe
la desaparicion de la humedad superficial, se colocardn los elementos necesarios para el
curado final. Se exigird la colocacion de cublertas impermedables como papel Impermedable,
plasticos (fim de polietieno). La cubierta deberd colocarse formando una perfecta
cobertura sobre toda la superficie y con un frasiapo minimo de 0.10m éen Ias unioneas en los
PAROS.

En los bordes de esta cubierta se colocard un corddn de arena o tierra con la finalidaod de
inmovilizarla.

Posteriormente debe verificarse que no existan contrastes ni imregularidades notables en la
superficie y principalmente que no exista desniveles entre los diferentes pafios. El radier no
debe presentar grietas ni cuarteos, ademds los bordes de los panos deben estar con sus
aristas completas v sin trozos desprendidos.

Su ejecucion serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.

3.2.2.- Malla tipo ACMA C-139, o equivalente

Se consulta la provision vy ejecucion de malla tipo ACMA C-139, o equivaiente, para reforzar
Radier Interior 0, Im de espesor, con hormigdn grado G25.

Su ejecucion serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.

3.2.3.- Polistfileno bajo radier

Sobre la base estabilizada compactada se dispondrd un fiim de poliefileno color negro:
espesor minime 0.2mm con fraslapos minimos de 30cm, no aceptdndose roturas- del <. ~
elemento con el objeto de evitar el paso de humedad inferior hacia el radier. = A

pey

e
1
=
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Su ejecucion seré de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.

3.2.4.- Esiabilizado CBR 60%, esp. 0,15m

Sobre el ferreno natural compactado, se colocard base establlizada compactada CBR 60%,
de espesor minimo 0,15m.

Esta partida deberé ser visada por el 1.1.0. O Unidad Técnica Municipal.
Su ejecucion serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.

3.3.- PARAMENTOS VERTICALES - ESTRUCTURA RESISTENTE

3.3.1.- Albgaiiileria a

Los muros de Albaiileria Confinada deben cumplir con la norma NCh 2123 of 1997
Modificada en 2003 (Albanileria confinada - Requisites de disefio y célculo),

Se consultan ladrillos hechos a mdquina del tipo fiscal 30x15x7cm, colocados de soga, unido
mediante mortero de pega en proporcion cemento y arena 1:3, éste deberé ser mezclado
en betonera por el tiempo necesario para completar al menos 100 revoluciones. El plomo de
la albafileria serd por €l exterior.

LLos ladrilos deben colocarse hOmedos (surmergidos en agua por 48 horas, sacandose 12
horas antes de su colocacion), con un espesor de junta mdximo de 18mm y minimo de
12mm. Deberén controlarse primordialimente el nivel, el plomo y la escuadra, ademds de
cuidar la uniformidad de llagaos y tendeles, manteniendo a su vez la limpieza de las caras del
muro. Los muros deberdn regarse a to menos 7 dias; dos veces al dia en invierno v 3 veces ol
dia en verano.

La albafileria serd confinada y presentard escalerillas de acero estriadas del tipo ACMA
ESCALE fe 4.2mm con trabas de fe 4,2mm cada 30cm, estas deberdn ser colocadas a no
mas de 4 hiladas o 40cm de altura. Las enflerraduras tendrd un recubrimiento minimo de
16mm en muro exteror y 12mm en muro interior,

El ladrilo arfesanal contiene una resistencia térmica de 0,41 (m2*k/w) y unga transmisién
térmica de 241 (w/m2'k) segun listasdo oficial de soluciones constructivas de
acondicionamiento térmico.

Hasta un 1.20m de aitura como maximo, estard permitido diariamente la colocacidn de
ladrillos en muro de albadileria.

3.3.2.- Estuco Térmico Muros exteriores {ambas caras de muro petimeiral)

Se consulta la utilizacion de estuco témico Prefabricado, en presentacidn comercial de
sacos de 25 kg cada uno; por ombas caras del muro perimetral de la edificacién, cuyo
espesor serd de 2,5mm.

Se tornardn todas las precauciones para la comrecta ejecucion, colocacion y curado de los
estucos. La superficie que recibird los estucos deberd ser rugosa y estar limpiq. Esta debera
humedecerse previo la colocacion de los estucos. El desaplome de los muros no deben
superar 2/1000 de altura. En caso de existir instalaciones a la vista, estas se deberdn retirar
previo a la ejecucion de los estucos vy se deberdn reinstalar posterior a la ejecucion de todas
las partidas de intervencidn que se plantean en el presente provecto.

Para la aplicacion del estuce prefabricado v pre dosificado, se deberan seguir las
instrucciones del fabricante en cuanto a procedimientos y dosificaciones. No se aceptarén
estucos cuarteados, soplados o arebatados por mal curado. Se plantea la incorporcciérrj{da-_

aditivo impermeabilizante tipo SIKA 1 o de calidad similar; en todos los casos pc} la o
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33.3.-

3.3.4.-

3.3.5.-

3.3.6.-

3.3.7.-

3.3.8.-

aplicacion de aditivos hidrdfugos se deben seguir las instrucciones del fabricante en cuanto
a procedimientos y dosificaciones.

Tabiquerias Meldlicas no Estructurales tipo METALCON o equivalente revestido en placa de

terciado e:18mm

Se provisionard y ejecutard tabiquerias interiores metdlicas no estructurales tipo METALCON o
equivalente revestido en placa de terciado e:18mm. Estas deberdn estar provistas con el
gislamiento témico y acustico, de acuerdo a zona témmica respectiva y de acuerdo a todo
necesidad de acuerdo en el sector ainstalar.

También se consideran los distintas fijaciones, de acuerdo a las especificaciones del
Fabricante,

La instalacién deberd ser de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.

Pilar Hormigén

Empresa Contratista deberd provisionar v ejecutar los pilares de Homnigdn G25, cuyas
dimensiones seran de 0,15m x 0,15m y su ejecucion serd de acuerdo a la informacidn
entregada en la respectiva planimetria.

Esta partida comresponde a ka construccion del centro veterinario.

Fe Longi m Aé3-42 4

En esta partida se considera la provisién y ejecucion en cuanto al armado de enfieradura
para pilar, el cual considera Fe Longitudinal @10mm A63-42H, armados en temeno por

Empresa, cuyas dimensiones seran varioble de acuerdo a informacién enfregada en ia
respectiva planimetria.

Esta parlida corresponde a la construccion del centro veterinario.

Fe Estribo @8mm A63-42H, para pilar

En ssta partida se considera la provision y ejecucién en cuanto al armado de enfierradura
para pilar, el cual considera Fe Estiibo @8mm A63-42H, armados en terrenc por Empresa,
cuyas dimensiones serdn variable de acuerdo a informacion enfregada en la respectiva
planimetiia.

Esta parlida commesponde a ka consfruccion del centro veterinario.

Cadena Hormigon G25

Empresa Contratista deberd& provisionar y ejecutar las cadenas de Homigdn G25, cuyas
dimensiones seran de 0,15m x 0,30m y su ejecucion serd de acuerdo a la informacion
entregada en la respectiva planimetria.

Esta parlida corresponde a ka construccion del centro veterinatio.

fe Longiludinal &10mm Aé3-42H, para cadena

En esta partida se considera la provision y ejecucion en cuanto al armado de enfierradura
para cadena, el cual considera Fe Longitudinal @10mm A63-42H, armados en terreno por
Empresa, cuyas dimensiones serdn varable de acuerdo a informacidn entregada en la
respectiva planimetria.

Esta parlida corresponde a ko construccion del centro veterinario.
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3.3.9.- Fe Eshibo @Bmm A63-42H, para cadena

En esta partida se considera la provision y ejecucién en cuanto al armado de enfierradura
para cadena, el cual considera Fe Estribo @8mm AS3-42H, armados en tereno por Empresa,
cuyas dimensiones serdn varioble de acuerde a informacidn entregada en la respectiva
planimetria.

Esta partida conesponde a la construccién del centro veterinario.

3.3.10.-Moldagije tipo Fendlico doble cara, para Pilares y Cadenas

Encofrados o moldajes deben cumplir con la norma NCh 170. Se deberd garantizor las
condiciones de estabilidad, la estanqueidad y la resistencia de los moldajes que deberan ser
visados y aprobados por la 1.T.0. En los moldgjes se debe aplicar desmoldante lo suficiente
para que al momento del descimbre, la carpeta de homigdn no sufra ningan tipo de
deformacién,

Al momento de descimbrar no se aceptard ninguna falla estética del hormigén a la vista.

Esta partida deberd ser autorizada y visada por el 1.T.0.

3.3.11.-Desmoldante

3.4.-

Debera ser el adecuado para que al momento del descimbre el hormigdn no sufra
desprendimiento significativas, la contidad y aplicacion debera ser segin especificaciones
del fabricante.

TECHUMBRE

3.4.1.- Cerchas Estructurales

Se consultan la ejecucidn de Ia estructura de techumbre del edificio proyectado, en base a
cerchas de escuadiia de 1x5* de pino 1PV seco, de primera calidad; el distanciamiento entre
cerchas serd de 0,8m mdaximo a eje entre si.

Esta partida considerard cualquier modificacion que se requiera para el acople de
estructuras existentes y proyectadas.

3.4.2.- Costaneras impregnadas 2x2”

Se consulta la instalacién de costaneras impregnadas de 2x2°, con distancionamiento
mdaximo de 40cm a eje. Sobre estas costaneras se instalard encamisado de placa de fibras
entrelazadas de madera natural tipo OSB DE 9.5mm en toda la supertficie de techumbre.

Esta partida incluye todo tipo de fijaciones.

3.4.3.- Fielire Asféllico Crepado 15Lbs.

Sobre plac del tipo OSB en la techumbre, se instalard una lmina hidro repelente permeable
al vapor pero a la vez hermética basada en papet alguitranado (fieltre) de 15Lbs. La cual se
fijard a la placa del tipo OSB mediante grapas o corchetes. Su cobertura deberd ser del 100%
y sus traslapos no seran menores a 20cm de desarrollo.

3.4.4.- Hojalateria Cubierta Forro Cortagota

Se provisionard e instalard los elementos de hojalateria vy sellados necesarios para la perfecta
impermeabilizacién de cubiertas y frontones en su cara interior. Todas las uniones de
planchas delben hacerse con sellantes adecuados. La evacuacion de aguas luvias se
acuerdo a plano.
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3.4.5.-

3.4.6.-

34.7.-

3.4.8.-

3.4.9.-

Hojalateria Canal Aqua Liuvia

Para facilitar la corecta evacuacién de aguas lluvias de la cubierta de techumbre, se
provisionard e instalard los elementos de hojalateria v sellados necesarios para la perfecta
Impermeabilizacién de cubiertas v frontones en su carg inferior. Todas las uniones de
planchas deben hacerse con sellantes adecuados. La evacuacion de aguas lluvias serd de
acuerdo a plano.

Bajada de Agua Lluvia

Serdn 2 tubos de PVC de digmetro 110mm. (incluye boguilla, fijaciones, coplas, codos, entre
otros) y se dispondrén de acuerdo a planimetria. Se fijardn a los muros mediante abrazadera
a lo menos en tres puntos v estas deberdn estar ocultas de acuerdo a planimetria de
arquitectura.

Aislacién Térmica Cubierta con colchonela de Fibras de poliéster e=80mm

Se consulta la instalacidn de adislante térmico y absorbente acdlstico constituido por
colchoneta de fibras de poliéster 80mm, de densidad 40kg/m3, de acuerdo a la exigencias
de acondicicnamiento seficlado en el Art. 4.1.10 de la O.G.U.C.

Se propone el uso de aislante Térmico y Absorbente Acdstico, tipo o equivalente FISITERM®, el
cual es una manta 100%fibras de poliéster de alta tecnologia ligadas por termo fusidon (calor)
que lo convierte en el producto mds practico, modemo vy técnico de los aislantes en el
mercado de la construccion,

Esta parlida se redlizard de acuerdo a planimetria y con el V° B® del 1.1.0. o Unidad Técnica
Municipal.

Encielado Interior plancha yeso cartén lipo ST, esp.=8mm

Para los encielados ineteriores del Centro Veterinario y luego de estructura de tarima de
encielado, perfectamente nivelade y afianzado, se instalardn placas de yeso cartdn tipo ST
DE 8mm de espesor; su colocacion se ejecutard de acuerdo a las instrucciones dadas por el
fabricante. Se deberd tener especial cuidado al momento de colocacion de los
revestimientos, cortando la plancha de modo de dejar espacio para el vano sin separar la
parte de esta que revestird el dintel. Las planchas se fijaran con tomillos para vulcanita
autoperforante tipo Philips o equivalente a 15cm de distanciamiento en kos bordes y 25cm de
distanciamiento en el cuerpo de kas planchas.

Todas las juntas entre planchas se tratarén mediante aplicacién de junta invisible de acuerdo
a instrucciones del fabricants. La terminacion final serd lisa, a espsjo.

Como norma general, se deberd considerar paro todos los dinteles de puertas, que no se
aceptaran uniones de planchas en las esquinas supetriores del vano, de modo que la ditima
plancha sobre la puerta, deberd tener la forma del hombro.

Encielado Interior plancha yeso cartén fi H =12.5mm

Bajo cielos de recintos himedos y sobre estructura de metalcon consulta vulcanita RH
12.5mm.

Las planchas se fijardn con tomilios autoperforantes tipo Philips o equivalente a 15cm de
distanciamiento en los bordes y 25cm de distanciamiento en el cuerpo de las planchas.

Todas las juntas entre planchas se tratardn mediante aplicacion de junta invisible de ccuerdo_
a especificaciones del fabricante. La terminacion final serd lisa, a espejo. aag
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3.4.10.-Cubierta tipo zincalum prepintado

Se instalard cubierta tipo zincalum prepintado 5V ¢ similar, ¢color a definir, en conjunto con
L.T.0. y/o Unidad Técnica Municipal.

Su ejecucion se redlizord de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.
En esta partida se incluyen las fijaciones.

3.5.- OBRAS DE CONTENCION

3.5.1.- Emplantillado Hormigén G5, e=5cm

Empresa Contratista deberd provisionar y ejecutar el emplantillado de Hormigdn G5 (170 a
212 kg/cem/m3)., cuya altura serd de 0.05m y su desamcllo serd lo necesario segin
dimensionamiento en planimetria, para asi aislar el hormigdn de la fundacién con el suelo
natural,

Su ejecucion serd de acuerdo a proyecto de Cdiculo Estruclural, que deberd entregar
Empresa Contratista.

3.5.2.- Fundacién Hormigén G20

Para la confeccion de las Fundaciones se utilizard un hormigén G20, el cual rellenard la
excavacion a contra terreno, a este cimiento se deberd incorporar como maximo el 20% de
bolén desplazador, cuyo didmetro como mdximo serd de 4%, sin la necesidad de utilizar
encofrados. Durante el hormigonado, no deberd quedar cortado, se deberd ejecutar esta
partida segin NCh 170 of. 2016.

Su ejecucidon serd de acuerdo a proyecto de Cdiculo Esfructural, que deberd entregar
Empresa Contratistia,

3.5.3.- Muro Hormigén 25

El Contratista deberd provisionar y ejecutar un muro de contencion, el cual estard
conformado por un hormigdn G 25, de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.

Este mure tiene la finalidad de contener plataforma de estacionamiento de vehiculo de
emergencia (Ambulancia).

Esta partida deberd considerar los Encofrados o moldajes, el cual deben cumplir con la
noma NCh 170. Se deberd garantizar las condiciones de estabilidad, la estanqueidad vy la
resistencia de los moldgjes que deberan ser visados y aprobados por la |.T.O. En los moidajes
se debe aplicar desmoldante lo suficiente para gue al momento del descimbre, la carpeta
de hormigdn no sufra ningGn tipo de deformacion.

Al momento de descimbrar no se aceptard ninguna falla estética del hormigdn a la vista,
Esta accidn deberd ser gutorizada v visada por el 1L.T.0.

Su ejecucion serd de acuerde a proyecto de Cdlculo Estructural, que deberd entregar
Empresa Contratlista.

3.5.4.- Deoble malla tipo Acma C196 o equivalente para fundaciones

Se provisionard y ejecutard en toda la fundacidén del muro indicade en la respectiva
planimetria, el cual se conforma para salvar desniveles, esta ser@ doble malla tipo Acma C
196 o equivalente, el cual tendrd las siguientes caracteristicas: Acero de Alta Resistencier— -~
AT56-50H, el cual deberd cumplir las siguientes normas NCh 1173 Of.77. Esta Norma estc;‘pfecgé‘i; H

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871  secplac.liiueche@gmail.com



ILUSTRE MUNICiPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacion y Planificacion Comunal

3.5.5.-

3.5.6.-

3.5.7.-

3.6.-

3.6.1.-

3.6.2.-

los requisitos que deben cumplir los alambres de Acero, lisos o con estelladuras, de grado
Unico AT-56-50H, que se usan en el hormigdn armado. NCh 218 Of. 77. Esta Norma establece
los requisitos que deben cumplir las mallas de acero de alfa resistenciq, para su uso en
homigén armado.

Doble mailla tipo Acma C196 o equivalente para muro

Se provisionard y ejecutard en todo el muro indicado en la respectiva planimetria que se
conforma para contener plataforma de estaclonamiento de vehiculo de emergencia
(Ambulancia), esta serd deble malla fipo Acma C 196 © equivalente, el cual tendr@ las
siguientes caracteristicas; Acero de Alta Resistencia ATS56-50H, el cual deberd cumplir las
siguientes normas NCh 1173 Of.77. Esta Noma establece los requisitos que deben cumplir los
alombres de Acero, fisos o con estelladuras, de grado Unico AT-56-50H, que se usan en el
hormigdén amade. NCh 218 Of. 77. Esta Norma establece los requisitos que deben cumpiir las
mallas de acero de alta resistencia, para su uso en hormigdn armado.

Moldaije tipo Fendlico doble cara, para Obras de Conlencidn

Encofrados o moldagjes deben cumplir con g norma NCh 170. Se deberd garantizar ias
condiciones de estabilidad, ia estanqueidad v la resistencia de los moldgjes que deberdn ser
visados y qprobados por la LT1.0. En los moldajes se debe aplicar desmoldante o suficiente
para que al momento del! descimbre, la carpeta de homigdn no sufra ningdn tipo de
cdeformacion.

Al momento de descimbrar no se aceptard ninguna falla estética del hormigdn a la vista.
Esta partida deberé ser autorizada y visada por el 1.T.O.

Desmoldante

Deberd ser el adecuado para que al momento del descimbre el homigdn no sufra
desprendimiento significativas, la cantidad y aplicacidén deberd ser segln especificaciones
del fabtricante.

COBERTIZO

Perfil metdlico 200x100x3mm

Para la configuracion del cobertizo en el acceso principal det Centro Veterinario, propuesto
en la planimetria de arquitectura, el cual se contempla la instalacidn de pilares y vigas en
perfil metdlico 200x100x3mm de espesor.

Dichos pilares y vigas seran las encargadas de configurar el cobertizo planteado en el
acceso principal, por lo tanto, serdn instalados en dimensiones moduladas a eje segdn las

medidas plateadas en planimetria. La instalacién de estos pilares y vigas incluye la
redlizacidén de cordones de soldadura y piezas de anclajes recomendadas técnicaments

para dichos elermentos.
Madera pino cepillada Impregnada 1x4”, incluye fijaciones

Se consulta la instalacion de madera pino cepillada impregnada de 1x4°, el cual tendré la
funcion de quiebra vista lateral, todo se ejecutard de acuerdo a 1o indicado en la respectiva
planimefria.

En esta partida se incluye ademds las fijaciones,
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3.6.3.- Madera pino cepillada Impr da 1x3", incluye fijaciones

3.6.4.-

3.7.-

3.7.1.-

Se consulta la instalaciéon de madera pino cepillada impregnada de 1x3%, el cual tendrd la
funcion de castanera para poder recibir el policarbonato, todo se ejecutara de acuerdo alo
indicadoe en la respectiva planimetria.

En esta partida se incluye ademds las fijaciones.
Policarbonato alveolar e=10, inc dei filaciones v terminacion

Se consulta la instalacion de policarbenate alveolar e=10, incluye accesorios de instalacién,
fijaciones y terminacion, el cual tendrd la funcidn de recibir las aguas lluvias en esa dreq,
todo se ejecutard de acuerdo a lo indicade en Ia respectiva planimetria.

Esta partida se deberd tener el respectivo V° B® del 1.T.0. y/o Unidad Técnica Municipal.

ACCESO UNIVERSAL

Hormigdn para pavimento exterior

Se consulta Hormigdn para Ruta accesible de 0,125m de espesor, con hormigdn grado G25.

La superficie deberd ser uniforme y tener una pendiente final de un 2% A UN AGUA, no
aceptdndose diferencias de nivel en los panos o entfre panos supericres a 2,5mm.

La compactacion se efectuard con regla ¢ placa vibradora ¢ por medic de vibradores de
inmersidén. La supericie se& enrasar@ con una regla rigida que se desplazard con un
rmovimiento de vaivén para eliminar el homnigén sobrante. Se dard la terminacion final a la
superficie con alisador de pavimento teniendo especial cuidado en obtener una supetficie
pareia y sin imperfecciones.

BAJO NINGUN PUNTO DE VISTA EL HORMIGON QUEDARA CORTADO EN SU_VACIADO Y
POSTERIOR FRAGUADO.

El proceso de curado se iniciard inmediatamente finalizadas las operaciones de terminacion
de la superficie, Una vez que el hormigdn haya endurecido hasta el punto en que se observe
la desaparicidn de la humedad superficial, se colocardn los elementos necesarios para el
curado final. Se exigird ia colocacion de cubiertas impermeables como papel impermeable,
pldsticos (film de polietieno). La cublerta deberd colocarse formande una perfecta
cobertura sobre toda la superficie y con un traslapo minimo de 0.10m en las uniones en los
PARoS.

En los bordes de esta cubierta se colocar& un corddn de arena o fierra con ia finglidad de
inmovilizarla.

Posteriormente debe verificarse que no existan contrastes ni iregularidades notables en la
superficie y principaimente que no exista desniveles entre los diferentes pafics. El radier no
debe presentar grietas ni cuarteos, ademds los bordes de los parnos deben estar con sus
aristas completas y sin trozos desprendidos.

Su ejecucidn serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.

3.7.2.- Mdglla tipo Acma C-13% o equivalente parg pavimento exterior

Para reforzar el pavimento exterior, se consulta la implementacidén de refuerzos de acero
astriado compuesto por una malla simple electro soldadoa tipo Acma C-139 ¢ equivalente. Se
exigirdn enfieraduras limpias. libres de grasas o comrosion que impidan una adecuada
adherencia con el hormigdn. ¥

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871 secplac.litueche@gmail.com




ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacion y Planificacion Comunal

3.73.-

Hormigén para rampa de acceso

Se consulta Hormigdn para rampa de acceso de 0,126m de espesor, con hormigdn grado
G25.

La superficie deberd ser uniforme y tener una pendisnte final de acuerdo a planimetria.

La compactacién se efectuard con regla o placa vibradora o por medio de vibradores de
inmersidon. La superficie se enrasard con una regla rigida que se desplazard con un
movimiento de vaivén para eliminar el hormigon sobrante. Se dard la terminacién final a la
superficie con alisador de pavimento teniendo especial cuidado en obtener una superficie
pareja y sin imperfecciones.

BAJO NINGUN PUNTO DE VISTA EL_ HORMIGON QUEDARA CORTADO EN SU VACIADO Y
POSTERIOR FRAGUADO.

El proceso de curado se iniciard inmediatamente finalizadas los operaciones de ferminacion
de la superficie. Una vez que &l hormigdn haya endurecido hasta el punto en que se observe
la desapariciéon de la humedad superficial, se colocardn los elementos necesarios para el
curado final, Se exigird la colocacion de cublertas impermealbles como papel impermeable,
plasticos (flm de polietileno). La cubierfa deberd colocarse formando unc perfecta
cobertura sobre toda la superficie y con un trasigpo minimo de 0.10m en ias uniones en los
panos.

En los bordes de esta cubierta se colocard un corddn de arena ¢ tierra con la finglidad de
inmovilizarla,

Posteriormente debe verificarse que no existan contrastes ni iregularidades notables en la
superficie y principalmente que no exista desniveles enfre los diferentes panos. El radier no
debe presentar grietas ni cuartecs, ademdas los bordes de los panos deben estar con sus
aristas completas y sin trozos desprendidos.

Su ejecucion serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva normativa Decreto N°50, en
conjunto con planimetria.

3.7.4.- Malla tipo Acma C-139 o equivalente para rampa de acceso

3.7.5.-

Para reforzar el pavimento exterior, se consulta la implementacion de refuerzos de acero
estriado compuesto por una malla simple electro soldada tipo Acma C-139 o equivalente. Se
exigirdn enfierraduras limpias, libres de grasas o comosién que impidan una adecuada
adherencia con el hormigén.

Baldosa de Alerta 40x40x3,6cm

Se provisionard y ejecutard baldosa podotdctil 40x40x3.6cm, segin lo indicado en la
respectiva planimetria, todo lo anterior para dar cumplimiento a lo estipulado en o
raspectiva O.G.U.C.

FORMATO jermsi &Sl
Uso Exdurior
Unidudes (x mi2) 838
Puso aproi. (kg x M2} 90
Espascr pprow, {omj 4302
Flpddn (g} Sotwe 350
Crmpresion (i x &) Sobre 230
Impatts (om) Scbre 60
Dasguste {griem} Sap 0.0
M2 1 Pallets an

Paso X Panets apm. 2,048 vg.

Disefilnda por &f Minislerio de Viviends
y (Uhanlsma, gaantzande b
acoesihiidad en ios espacias piblices a
personas con discacacidad viual,
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3.7.6.-

3.2.7.-

3.7.8.-

3.7.9.-

3.7.10.-

3.8.-

3.8.1-

Escalera Hormigén G20

Para la confeccion de las Escaleras se utilizard un hormigdén G20, €l cual rellenard la
excavacion a contra terreno, se devera considerar sus dimensionamientos de acuerdo a lo
indicado en los respectivas planimetrias. Durante el hormigonado, no deberd quedar
cortado, se deberd ejecutar esta partida segin NCh 170 of. 2014.

Su ejecucion serd de acuerdo a proyecto de Cdlculo Estructural, que deberd entregar
Empresa Contratista.

alla tipo Acma C-13% o ival ra escalera
Para reforzar las escaleras, se consulta la Implementacion de refuerzos de acero estriado
compuesto por una malla simple electro soldada tipo Acma C-139 o equivalente. Se exigirdn
enfierraduras limpias, libres de grasas o corrosion que impidan una adecuada adherencia
con el hormigdn.

Su ejecucion serd de acuerde a proyecto de Cdlculo Estructural, que deber& entregar
Empresa Contratista.

Estabilizado Rampa. Pavimento exterior vy escalera de hormigén

Sobre el terreno natural compactado, se colocard base estabilizada compactada CBR 60%,
de espesor minimo 0,15m.

Esta partida deberd ser visada por el 1.T.0. © Unidad Técnica Municipat,
Su ejecucion serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria,

Baranda metdlica, incluye empotramienio

Se considera la provisién e instalacion de baranda metdlica, el cual ademds incluye el
respectivo empotramiento.

Esta partida deberd ser visada por el L.T.0. O Unidad Técnica Municipal.
Su ejecucion serd de acuerdo a lo indicado en ki respectiva planimetria.

Pasamanos, incluye fijaciones

Se considera la provision e instalacion de pasamanos metdlico, el cual ademas incluye las
respectivas fijaciones.

Esta partida deberd ser visada por el 1.1.0. O Unidad Técnica Municipal.
Su ejecucion serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.

SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS

En esta partida todos los elementos metdlicos se deberd aplicar anticorosivo respectivo y
esmalite sintético de terminacién.

Excavacionss para camaras nusvas y candlizacién de aquas lluvias

Se contemplan las excavaciones necesarias pard las camaras nuevas y canalizocién de
aguas lluvias, de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria el cual conectard todo
el sistema de evacuacion de aguas lluvias.
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Esta partida previa o su ejecucién deberd ser visado por la Unidad Técnica Municipatl y/o
1.1.0.

3.8.2- Conshuccién de camaras 0.9 X0.9m

Se contempla la construccién de camaras de cuerpo de homigdn armado y tapa reja
metdlica para la evacuacion de aguas lluvias.

Esta partida previa a su ejecucion deberd ser visado por la Unidad Técnhica Municipal y/o
1.0,

3.8.3.- a tipo Acma C-92 o equivalente para refuerzo de homiagdn de canaleta

Para el fondo de candleta y costados de la misma, se consulta la implementacién de
refuerzos de acero estriado compuesto por una malla simple electro soldada tipo Acma C 2
0 equivalente, Se exigirdn enfierraduras limpias, libres de grasas o corrosién que impidan una
adecuada adherencia con el hormigdn. Alternativamenie se podrd implementar una malla
simple de Fe8 a 10cm *como minimo”. Previo a la colocacidn del hormigdn se colocard una
capa de poliefileno de 200 micrones de espesor, con frasiapos entre juntas no inferiores a
20cm,

A

Para el armado de las mallas se deben colocar fierros rectos en ambos sentidos, no se
permitirdn fieros estirades a golpes, espaciados 15 a 20 cms entre i, estos fierros se amarran
en todos sus cruces. Se debe incorporar separadores o distancia dores entre cada malla v
entre la maila y el moldagje.

3.8.4.- Homigén G20 para canaletas de evacuac 2] ]

Segin ublcacion en planimetria se propoene la implementacion de canaletas de evacuacion
de aguas lluvia a nivel de uso peatonal, es decir, drengje de las aguas lluvia que se
acumulan en las dreas de trdnsito peatonal expuestas al aire libre.

Estas se proponen en base g elementos fabricados in situ de materidlidad Hormigon G20, de
dimensiones minimas de canal interlor 30x30cms, con una pendiente de escurrimiento del 3%,
al Hormigdn hay que incorporar impermeabilizantes.

3.8.5.- Rejilla metdlica para canaleta de evacuacion de aguas lluvias

La canaleta de evacuacion de aguas lluvias, deberan inciuir una rejila de acero galvanizado o
pintado para la proteccion y seguridad de os peatones que fransiten sobre efia. Se colorar@n
los elementos necesarios hasta cubrir 1 longitud total del framo dludido. Estas canaletas
deberan ser instaladas siguiendo las instnucciones del mandante y respetando cuidadosamente
las pendientes y direcciones entregadas segdn proyecto.

3.8.6.- Tubo colector PYC §200mm
Segun ubicacién en planimetria se deberd provisionar y ejecutar tubo colector, de material
PVC @200mm, el cual conectard directamente con Gltima cdmara de evacuacion de aguas
lluvias y esta despichara de manera gravitacional por la superficie.
Su ejecucion debera ser visado por la respectiva L.T.0. Y/O Unidad Técnica Municipal.

3.9.- PUERTA Y CIERROS METALICOS

3.9.1- Pueria meldlica de acceso, incluye cerradura y sistema de suspension

Se contemplan la puerta metdlica de acceso, de acuerdo a lo indicado en la respeetiV '?a\\
. e ¢ SRy
planimetria. A A \

Y L\
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Con respecto a ia puerta se considera sistemna de suspension por medio de pomeles,
cerradura y sus respectivas copias de liaves.

Esta partida previa a su ejecucidn deberd ser visado por la Unidad Técnica Municipal y/o
I.T.O.

3.9.2- Cierre Metdlico

Se confempla cierro metdlico respectivo, de acuerdo a lo indicado en la respectiva
planimetria.

Esta partida previa a su ejecucién deberd ser visado por la Unidad Técnica Municipal y/o
LT.0.

3.10.- REDES INTERIORES

e Serd de responsabilidad del Contratisto, la elaboracidn de ios proyectos definitivos, su
concordancia con Normas y Reglamentos vigentes en cada caso, su aprobacion y/o registro
ante los organismos competentes vy la gjecucion de Ias obras de estricto acuerdo a tales
antecedentes técnicos. Antes de iniciar las faenas, el Contratista solicitard todas los
aclaraciones que le merezcan 103 instalaciones y su funcionamiento de ellas como asimismo
deberd cuidar la adecuada coordinacion de los frazados entre si y con las obras civiles. El
Contratista podrd subcontratar las instalaciones con profesionales autorizados e inscritos en
los organismos pertinentes, de qQuienes obtendrdn las aprobaciones, inspecciones,
recepciones y certificados finales. En todo caso la responsabilidad de tales gestiones se
mantendrd en el Contratista a cargo de la obra. Lo inspeccidn fiscal conocerd y aprobard
los planos respectivos, antes de su trémite ante los ya citados Crganismos Técnicos.

Serd responsabilidad del Contrafista la solucion de la red de instalaciones de acuerdo a la
factibilidad correspondiente otorgada por la empresa de servicios que abastezca a la zona,
gestion que deberd realizar el Contratista.

3.10.1.-Instalacién Eléctrica

P Se implementard Tecnologia LED.

= 310..1.- Conexién g Red existente

Se considera la conexién a Red existente, cuyc Empaime se encuentra emplazado en
terreno.

Su ejecucion serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria Proyecto
Informativo Eléctrico.

3.10.1.2.- Sistema de Puesta a Tiermra

Se deberd provisionar y ejecutar, Sistema de Puesta a Tierra de Tablero y poste metdlico, ya
que en toda instalacion eléctrica es necesario garantfizar la seguridad de las personas que
haran uso de ella. Para tal efecto es necesario dotara de los mecanismos de proteccidn que
correspondan.

Los objetivos de una puesta a tierma de proteccidn son:

a) Conducir a tfiera todas las corientes de fuga, producidas por una falla de
aislacién que haya energizadoe las carcasas de los equipos electricos.,

b) Evitar que en las carcasas metdlicas de los equipos eléctricos aparezcan
tensiones que resutten peligrosas para la vida humana.

c) Permitir que la proteccién del circuito eléctrico (disyuntor magnético fennlco}/"
despeje la falla, en un tiempo no superior a 5 segundos.
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d) Limitar a un valor seguro la elevacion de potencial en todas las estructuras
metdlicas a las cuales tienen nomnalmente accese personas v animales, bajo
condiciones normales y anormales del circuite.

Para lograr que una puesta a tierra de proteccidn cumpla con los objetivos previstos, es
necesario establecer un medio a fravés del cual sea posible entrar en contacto con el
terreno.

De acuerdo con las dimensiones de tereno disponibie para la ejecuciéon de una puesta a
tierra y de costo, los electrodos se pueden tomar diversas formas: bamos verticales,
conductores horizontales, placas combinacidon de conductores horizontales y barras
verticales {(mallas de tierra).

El electrodoe de tierra es el componente del sistema de puesta g tiera que estd en contacto
directo con el terreno v asi proporcionar un medio para botar o recoger cualquier fipe de
comientes de fuga a tiera,

Los electrodos de tierra deben tener propiedades mecdanicos y eléctricas para responder
satisfactoriamente a las solicitaciones que los afectan, durante un petiodo de tiempo
relativamente largo. El material debe tener buena conductividad eléctrica y no corroerse
dentro de un amplio rango de condiciones de suelo.

rvici
El conductor neutro de cada instalacion interior deberd conectarse a una tierra de servicio.

La puesta a tiera de servicic se efectuard en el punto mds préximo posible al empalme,
preferentemente en el punto de unidn de la acometida con la instalacién.

El conductor neutro de la instalacion no se deberd colocar protecciones ni ifermuptores.

La seleccion del conductor de puesta a tierra de servicio se fijara de acuerdo a la siguiente
tabla:

SECCION NOMINAL DE CONDUCTOR DEL SECCION NOMINAL DEL CONDUCTOR DE
ACOMETIDO EN mm? TIERRA DE SERVICIO EN mm?
hasta 6 4
entre 10y 25 10
entre 35y 70 16
entre 95y 120 35
entre 150y 210 50
entre 300 v 400 70

El conductor de tierra de servicio tendrd aislacion de color bianco, de acuerdo al ¢cédigo de
colores.

Tierra de Proteccién

Toda pieza conductora que perfenezca a la instalacién eléctrica o forme parte de un
equipo eléctrico y que no seq parte integrante del circuito, deberd conectarse @ la tierra de
proteccion para evitar tensiones de contacto peligrosas.

La puesta a tierra de proteccion se disenard de modo de evitar la permanencia de tensiones
de contacto en las piezas conductoras, superiores al valor de tension descrito anteriormente.

La proteccién ofrecida por una tierra se logrard medionte la puesta a fierra individual por
cada equipo protegido, o bien, mediante una puesta a tiema comin y un ¢onductor de
proteccion at cual se conectardn los equipos protegidos. Shdag
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El conductor de proteccion deberd cumplir con el cddigo de color correspondiente (verde)
y su seccidn se fijard de acuerdo a la siguiente tabla:

SECCION NOMINAL DE LOS CONDUCTORES SECCION NOMINAL DE LOS CONDUCTORES DE
ACTIVOS EN mm?2 PROTECCION EN mm?
1.5 1.5
25 25
4 25
6 4
10 e
16 )
25 10
35 10
50 16
70 16
95 hasta 185 25
240 hasta 300 35
400 o mas 50
Cdédigo de colores de los conduciores eléctricos:
Conductor Fase | Color gzul
Conductor Fase 2 Color negro
Conductor Fase 3 Color rojo
Conductor Neutro ¢ T Servicio Coleor blanco
Conductor T Proteccidn Color verde o verde amarilio

Esta partida deberd redlizarse de acuerdo a lo indicade en la NCh 4/2003 y sus respeciivas
modificaciones, considerando ftodos los matericles inherentes que en su conjunto
confribuyen a la buena ejecucion de si misma, esta partida debera considerar; barra toma a
tierrq, prensas, pemos, conectores, malla a tiennq, enire otros materiales.

Su ejecucidon serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria Proyecto
Informativo Eléctrico.

3.10.1.3.- Poste metdlico 100x100x3mm, incluye pintura anticomosiva

Se deberd provisionar y ejecutar, poste metdlico 100x100x3rmmm, para poder recibir y
posteriormente distribuir la energia eléctrica.

En esta partida se deberd incluir ol menos 2 manos de pintura anticorrosiva,

3.10.1.4.- Tablero metdlico sobrepuesto TDA

Se deberd provisionar y ejecutar. Tablero metdlico sobrepuesto TDA, cuyas dimensiones serd
de 30x21, para poder recibir y posteriormente distribuir ia energia eléctrica,

Su ejecucion sera de acuerdo a lo indicado por el L.1.0. y/o Unidad Técnica.

3.10.1.5.- Caija de distribucion metdlica

Se deberd provisionar y ejecutar, cqja de distribucion metdlica, cuyas dimensiones serd de
150x150x100mm, para poder recibir y distribuir a dos circuitos la energia eléctrica.

Su ejecucién serd de acuerdo a lo indicado por el 1.1.0. y/o Unidad Técnica.
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3.10.1.6.- Red de Instalacién Elécirica (incluye ducios, canalizaciones, conductores)

Serdn los necesarios para proteger la conexion, adlimentacion y conducciéon del cablerio del
sistema eléctico en generdl, red proyectada y red existente (conexion generador - Hospital
de Campania).

Su ejecucion se realizard bgjo todo métedo y mecanismo de seguridad y sin dejar
desconectado el suministro al Hospital de campaiia y d las ofras dependencias,

Su ejecucién seré de acuerdo a lo indicado por el 1.1.0. y/o Unidad Técnica.

Tubos tipo conduit 25mm x 3m

Seran los necesarios para proteger Ia conexidn, alimentacién y conduccién del cablerio del
sistema eléctrico en general.

Su gjecucidn serd de acuerdo a lo indicado por el L.1.0. y/o Unidad Técnica.

Cable tipo Superflex n°10

Serdn los necesarios para redlizar la conexidn y alimentacion del sistema eléctrico en general.
Su ejecucion serd de acuerdo a lo indicado por ol 1.1.0. y/o Unidad Técnica.

3.10.1.7.- Luminarias interiores equipo LED 3X3éw sobrepuesto

Se contempla la provisién e instalacion de equipos de luminarias interiores para cada uno de
los recintos del tipo LED estanco sobrepuesto de 3x36w, el cual debe ser instalado en los
recintos para reponer l0s existentes seguin proyecto de la especialidad, estos equipos deben
ser entregados en dptime funcionamiento con prueba de puesta en marcha.
La distribucion serd de acuerdo a lo indicado por el 1.1.0. y/o Unidad Técnica.
3.10.1.8.- Luminarias Exierior equipo LED 2X36w sobrepuesto
Se contempla la provision & Instalacion de equipos de iuminarias exteriores para cada uno
de los puntos establecidos del tipo LED estanco sobrepuesto de 2x36w, estos equipos deben
ser entregados en optimo funcionamiento con prueba de puesia en marcha.

La distribucién ser& de acuerdo a lo indicado por el I.1.0. y/o Unidad Técnica.

3.10.1.9.- Equipos de lluminacién LED de Emergencia

Se contempla la provision e instalacion de equipos de luminaras exteriores de Emergencia
del tipo LED estanco sobrepuesto de 218w, con autonomia minima de 4 horas, el cual
deben ser instalados en los recintos determinados por proyecto, estos equipos deben ser
entregados en dptimo funcionamiento con prueba de puesta en marcha,

La distribucién seré de acuerdo a lo indicado por ef [.1.0. y/o Unidad Técnica.
3.10.1.10.- Enchufes

Se contempla la provision e instalacién de enchufes, estos equipos deben ser enfregados en
optimo funcionarniento con prusba de puesta en marcha.

La distribucién serd de acuerdo a lo indicado por el I.T.0. y/o Unidad Técnica.
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3.10.2.- Agua Potable Fria y Caliente

Proyecto se hard conforme al reglamento de instalaciones domiciiarias de agua vy
alcantarillado RIDAA. (DS 50/2003). Deberd considerar usc de caferia cobre para agua fria y
caliente. Estas obras sdlo podran ser ejecutadas por Contratistas ¢ Instalodores habilitados
segun la reglamentacion vigente y en complejo acuerdo con las normas que tigen sobre la
iniciacion, construccidn e inspeccidén de las instalaciones, Serd responsabilidad de o
constructora framitar tales aprobaciones. Al efectuar los frémites para obtener los
ceriificados finales de aprobacién de las instalaciones, la Empresa Contratista entregard al
Servicio los planos de construccidn (conforme a obra) de Ias instalaciones de agua potable,
en los que se indicara toda modificacion que se hubiese introducidos al proyecto original. Los
planos deberan ser entregados en copias de papel y en formato digital (CD). Dichos planos
deberdn mostrar ciaramente la ubicacién de carerias, tuberias, cdmaras, llaves de paso,
etc., para permitir una répida ubicacidn en caso de reparacion © mantenimiento. Los
proyectos de agua potable, alcantarillado y evacuacidn de aguas lluvias serdn elaborados
por la constructora. Los proyectos deber@n ser sometidos a sus pruebas respectivas vy
aprobadas por el LT.0. previa recepcion.

Se consulta la conexién a la red publica de agua potable y empalme de alcantarillado.
Serédn de cargo del contratista todos los gastos originados por movimienios de tierra,
instalacién y adecuaciéon de camaras, tuberias, ruptura de pavimentos, repavimentacion y
en general todas las faenas asociadas a la redlizacién de estos proyectos, Se deberd hacer
entrega de la aprobacidn y recepcién por parte de entidad pertinente.

3.10.2.1- Red de Aqua Potable Fria (incluve Arrangue domiciliario, ductos, canalizaciones, llaves
lerminales y accesorios en CU)

La instalacion de agua potable fiiao se hard conforme a las referencias indicadas en
especificacién anexa y/o planos correspondientes. Estos documentos deben adaptarse a los
planos de arquitectura v a las presentes especificaciones técnicas, en caso que existan
discrepancias respectos a los artefactos o frazados.

Consecuentemente, segln sea el caso, el Contratista deber& encargarse de la presentacion
del proyecto a la entidad comrespondiente, para su revisién y aprobacidn. Posteriormente se
encargard de ejecutar y tramitar la autorizaciéon de conexién y empalme a las redes,
finalizando con la creacion comercial del cliente. El contratista serd responsable de la
gestién, tramitacion y costos de ejecucion, por eventual rotura y reposicion de pavimentos,
tanto de aceras como de calzada vehicular.

El material a emplear deberd ser de primera calidad y aprobado por la L.T.0. y el proyectista
de agua potable con su control de calidad al dia. Las Redes se ejecutarén en cafieria tipo L
de cobre y fitting de bronce o en tuberias de PP-R, el diGmetro nominal seré@ chequeado en
terreno. Uniones serdn perfectamente soldadas al estafio, previo correcto procedimiento de
ljado de canerias y accesorios empleados y aplicacion de pasta fundente. Se rechazarG
todo mal corddén de soldadura vy salpicado de ellos en las caferias. Las conexiones de
canerias de alimentacién vy los surtidores de los artefactos, se hardn mediante la misma
caneria de cobre de %" de didmetro, unidas a sus extremos. a la copla y al niple del surtidor
en caso de caferia de cobre.

Para infroducir canerias a muros o pisos se ejecutardn los heridos necesarios, 10s que serén
sellados utilizando pre dosificado de reparacién con aditivo expansor dosificado de acuerdo
a instrucciones de fabricante. En las partes que las caferias vayan a la vista, por alguna
indicacién especial a la inspeccion Técnicq, éstas deberdn fijarse a los muros o tabiques por
medio de abrazaderas o ganchos de bronce y pintadas con una mano de aparejo y con
dos manos de pintura al aceife, del mismo color del muro a que vayan adosadas. Los
elementos de fijacion deberan ser aprobadoes por la 1.T.0. se usardn valvulas FAS, Corona ©
superior; llaves de paso, codos, tees, etc. Aprobados por el 1.1.0. Instalacion deberd cumplir
con todas las pruebas de hermeticidad y de presion exigidas por RIDAA, no obstante, serdn
verificadas por el 1.1.0. con todos los artefactos en funcionamiento. La coexidn a la RediSerd... * %

el ity o
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realizada por Contratista autorizado por Empresa Sanitaria vy serd cargo del Contratista los
costos por permiso y derechos que se deban pagar.

3.10.2.2- e a_Potable Caliente e ductos, canalizaciones, llaves terminales

accesotios en CU)

Desde el calefdn se suministrard agua caliente a todos los recintos que lo necesiten. Redes
ejecutardn en caneria fipo L de cobre y fitting de bronce, didmetro nominal serd chequeado
en terreno. Uniones serdn perfectamente soldadas al estanio, previo correcto procedimiento
de lijado de canerics y accesorios empleados y aplicacion de pasta fundente. Se rechazaré
todo mat corddn de scldadura vy salpicado de ella en los caherias. Las conexiones de las
cafierias de dlimentacion y los surtidores de los artefactos, se harGdn mediante la misma
caneria de cobre de 1/2° de didmetro, unidas a sus extremos. a la copla v al niple del
surtidor.,

Para introducir canerias a muros o pisos s& gjecutaran los heridos necescrios, los que serdn
sellados utilizando mortero de cemento pre dosificado de reparacidon con aditivo expansor
daosificado de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

En las partes que las caferias vayan a la vista, por alguna indicacién especial de la
inspeccidn técnica, éstas deberdn fijarse a los muros o tabiques por medio de abrazaderas o
ganchos de bronce y pintadas con una mano de apargjo y con dos manos de pintura del
mismo color del muro a que vayan adosadas. Los elementos de fijacion, deberdn ser
aprobados por la 1L.1.0. se usar@n vaivulas fas, Corona o superior; liaves de paso, codos, tees,
etc.

La instalacion deberd cumplir con todas las pruebas de hermeticidad y de presién exigidas
por RIDAA, no obstante, serdn verificadas por el 1L.T.O. con todos los artefactos en
funcionamiento.

3.10.3.-Instalacién Sanitaria de Alcantarillado

Las obras de construccion de los servicios sanitarios que comprenden el siguiente proyecto;
asi como también el sistema de saneamiento sanitario, se plantea ejecutar redlizando la
conexidn al sistema existente, el cual se encuentra en dptimo funcionamiento de la
correspondiente planta de tratamientos de Aguas Servidas de dicho establecimiento.

Bl proyecto se hard conforme al reglamento de Instalaciones domiciliarias de agua vy
aicantarillado RIDAA (DS 50/2003).

» Cdmaras de Inspeccidn de acuerdo a lka Noma.
Cdamara desgrasadora.
Tuberias ejecutadas en PVC sanitario de acuerdo a ta Normna.

3.10.3.1.- Red de Instalacién Sanilaria_de Alcontaiillado (incluye UD, ductos, canalizaciones

camaras de inspeccion, terminales y accesorios PVC Sanitario)

El disefo, materialidad y didmetros de las canerias, ser@ de acuerdo a normativa vigente vy el
proyecto definifivo que ser@ entregado por el contratista, deberd contar con la aprobacién
previa de la 1.1.0, v posterior aprobacion de la empresa sanitaria respectiva. Se deberd
considerar 1o siguiente:

- Unién domiciliaria, incluyendo rotura vy reparacién de los pavimentos.

- Redes interiores en PVC, diGmetto segun proyecto incluyendo ventilaciones.

- El alcantarilado del Servicio de dlimentacidén (cocina) deberd cordar con comara
desgrasadora,

- Los cdmaras de alcantarillado y desgrasadora, deberén considerar profundidade
pendientes segln proyecto. %

- Excavaciones y rellenos conforme a especificaciones técnicas y mecdanica de sugel_c;js. ‘
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- Los didmetros vy pendientes deben asegurar el perfecto funcionamiento del sistemna.

En general todos los trabagjos respectivos a este punto se realizardn en concordancia con el
Reglamento de Instalaciones domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado. Estos documentos
deben adaptarse a los planos de arquitectura y A las presentes especificaciones téenicas en
coso que existan discrepancias respecto a los artefactos o trazados se debe respetar siempre
proyecto de arquitectura.

3.10.4.-Red de Gas Licuado de Pefrdlec

El Proyecto de Instalacion de Gas, deberd ser readlizado por el proyectista contratado por
Empresa Constructora, en ef cual deberd considerar la instalaciéon de calefactores y calefén,
con su respectiva instalacion de agua cdliente y todos 10s elementos pertinentes de acuerdo a
téminos de referencia. Serd responsabilidad de la Empresa Contratista, el desarrolio del
proyecto de gas licuado ademas de gestionar de forma oportuna la tramitacion y obtencidn
de cerfificados finales de aprobacién de lgs instalaciones dentro del plazo establecido como
témino de obra. Los planos deberdn mostrar claramente la ubicacion de canerias, llaves de
paso, etc. Para permitir una rdpida ubicacién en caso de reparacion © mantenimiento. El
proyecto consistird en la entrega de los documentos aprobados: planos, Derechos e inscripcion
SEC TC6 (Superintendencia de Electricidad y Combustibles). Proyectista deberé ser Clase 1 0 2.

El Contratista deberd hacer ingreso del proyecto ante el SEC. Hasta obtener el TC6. Este
proyecto deberd venir respaldado por la firma de un especidlisia de gas autorizado por SEC.
Previo a la recepcién provisoria de obras, sin observaciones, el Instalador deberd recibir por
Libro de Chras de todas sus instalaciones ejecutadas. Esta Instalacion deberd ser certificada
oficiaimente por una Empresa Autorizada por SEC, considerando cerdificados, TC6 y Sello Verde.
Se exigird el proyecto en digital (CD), mas 1 original de planos timbrados con su respectiva fimna
del proyectista y la entrega del certificado cotrespondiente.

3.10.4.1.- Red de Gas licuado de Petidleo (Incluye ductos. canalizaciones, llaves terminales y
accesorios en CU)

Se ejecutard segan plano a elaborar por costo el contfratista.
Dotaré de gas licuado a calefon, bafios y centro de cocina.

El abastecimiento se efectuara a través de gas licuados en cilindro los que irdn instalados en sus
respectivas casetas.

3.10.4.2.- Provision e Instalacién Calefon 25 Lis. {Incluye accesorios de instalacion

Se consulta la provisién v colocacidn de calefon de capacidad 25 Lts., serdn del tipo Junker o
equivalente, de encendido electrénico en forma gradual y controlada del quemador, sensores
idnicos de atmésfera, termostatico de temperatura, caudal, recalentamiento y de lloma, La
marcea comesponderd a aquella que cumpla con los caracteristicas técnicas descritas
anteriormente y que cuenten con reprasentacion y servicio técnico de mantencién y garantia.
Se incluye ducto de ventilacion, forro y sombrerete de Fe galvanizadoe.

3.10.4.3.- Provision e Instalaciéon_Cilindro de Gas de 45kg. (Incluye regulador y accesorios de
instalacién)

Los balones de gas licuado (2 x 45kg.), se ubicaran segin indicacién en los planos.

Esta partida incluye regulador y demads accesorios inherentes a la instalacion.,

3,10.4.4.- Gabinete de Almacenamiento y Resguardo Cilindros de Gas y Calefon

‘\PJ: £ wme T

Se ejecutard en tabiqueria metdlica revestido e latdén galvanizado, segun proyecto de cdl/culd"._ T

-?~ \ [3
B T
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Se tomardn todas las precauciones en cuanto a humedecimiento, antes vy después de su
ejecucion y en cuanto a nivelacion y aplomados.

La coseta ser@ segin disefic en plano, estard ubicada dentro en pasillo exteror. Debe
contemplar puertas metdlicas de acero galvanizado con dos paios de planchas diamantadas
(con pliegue en plancha segun detalle) de 0.5 mm por hoja y bastidor en perfiles L segan plano,
coh fravesanos intermedic y diagonales, pomeles de 3 x 37 y perforaciones para ventilacion
segun plano de detalles su parte frontal incluyendo esta un portacandado y respectivo
candado Odis Linea 360. Bronce llave pdleta, y picaporte inferior y superior. Deberd emplear 3
bisagras.

Deberd ir sobre pano de radier de mismo espesor que el proyecto de cdleulo indigue para el
resto del establecimiento. La pintura deberd ser Sleos opacos color gris.

3.10.5.- Artefacios Sanitarios y Accesorios de Instalacién

Para dar cumplimiento a normativa de accesibilidad universal, en bafio de acceso universal
deberd estar provisto por los siguientes elementos;

El inodoro de accesibilidad universal deberd considerar sus respectivas barras Iaterales (una
fija y otra mdvil), marca Donner de Acero inoxidable con esmerilade u ofra similar, segun
detalle de zonas himedas de arquitectura, cuya altura de instalacion serd indicada
por el i.T.O. en obra.

El inodoro de accesibilidad universal deberd considerar sus respectivas barras laterales (una
fija y otra mévil), marca Donner de Acero inoxidable con esmerilado u otra similar, segln
detdlle de zonas hiumedas de arguitectura, cuya alturg de instalocién serd indicada
por el 1.T.0. en obra.

3.105.1- Adefaclos Sanitarios WC Adullo, modelo tipo one piece élis.: descarga dual flush:
incluye accesorios de filacién e instalacién

Se consulta suministro e instalacidon de inodoro vy estangque adulto con descarga al piso. se
suministrar@ sellos anti fuga de cera marca Hoffens ¢ superior, pemos de anclaie de Acero
Inoxidable, c¢doilarin de caucho para union de artefacto con conector rigido de estangue.

Se montaré en centro habilitado de descarga obligatoria de 110mm. Su base en contacto con
superficie serd sellada con adhesivo de poliuretano fipo Cave Eslastic o superior. Tazas silencioso
WC Modelo One Piece 6lts; Descarga Dual Flush; incluye accesorios de fijocion e instalacion o
similar superior con estanque de loza v tapa plastica Elaplas ¢ similar calidad. Incluir Fittings
necesarnios liaves de paso por cada artefacto.
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3.105.2- Arefactos Sanitarios Llavamanos Adulio, modelo stal 5.2Lts.: incluye accesorios de
fiiacién, griferias e instalacion

Se consulta la instalacién de loza color con  pedestal modelo  Chelsea.
Griferia cromada tipo Nibsa ¢odigo de producto 6RLEDSC-00 y sifdn fipo Vinilt, Hoffens o
superior calidad, en cada artefacto. Se debe incluir todo el Fitting necesario y una llave de
paso por artefacto.

Lavamanos Valencia, marca Fanagiosa o similar @ aprobar por ITO, color blanco con
pedestal. Griferia monomando cromada estdndar, trampa cromada v sifén botella de PVC,
en cada artefacto. Desagle al suelo. Uaves cromadas mono mando. Conexién al agua fria
y caliente.

3.105.3- Receptaculo 80 x 86cm.; incluye accesorios de fijacién, griferias e instalacién

Se consulta la provisién e instalacion de receptdculo 80 x 80cm. El cual deberd incorporar
accescrios de fijacion, griferias e instalacian,

3.11.- Teminaciones

3.11.1.- Revestimiento de Pisos

3.11.1.1.- Revestimiento de Piso Interior, Porcelanato color a definir

Segun Ia planta de pavimentos del proyecto de arquitecturd, en recintos interiores, se solicita
la instalacion de Porcelanato de 60 x 60 cm, antideslizante, color a definir, medelo a eleccion
segun carta de altemativas a presentar por el contratista. El radier deberd presentar una
superficie migosc y muy limpia a momento de la colocacion. Las
pametas se fijardn con Bekrdn, de acuerdo a recomendacion del fabricante, ef cual deberd
colocarse con espdtula o llana dentada en todo el reverso de las palmetas, en un espesor
de 2 a 3 mm. Luego. serd ubicada en su lugar y presionada contra el piso, hasta que rebase
la mezcla por los bordes, Las palmetas se colocardn niveladas con una cantferia de 3 mm. Ef
fraguado se efectuard con cemento especial tipo Befragle, del mismo tono de la ceramica,
debiendo cbtenerse una adecuada penetracidon en las uniones. Una vez terminada esta
operacién, las paimetas no deberdn moverse durante 48horas.

Los palmetos se recibirdn lisas, completamente esmaltadas, sin desprendimientos, despuntes,
manchas ni ondulaciones. No se aceptaran variaciones de color entre una caja y otrq. Se
verificard la nivelacién de los pavimentos, asi como también los cortes y encuentros con otros
pavimentos, los gue deberdn ser rectos y limpios, sin despuntes y tendrdn ajustes precisos.

3.11.2.- Terminacién Muros, Cielos, Maderas y Elementos Metdlicos

3.11.2.1.- Revestimiento de Muros Interiores (Bafio Universal, Baiio 1, Cocing), Porcelanato 30 x
60cm (color blanco)

Se consuita la provision e instalacion de Porcelanate, de color blanco, de 30x60 cm. de
primera seleccién Y de una risma homada para Qsegurar la
uniformidad del color. Se utilizard fragle blanco. Las palmetas se instalardn apaisada, segdn
detalle 0 equivalente con previa autorizacién del 1.1.0.

Las palmetas, que iran de piso a cielo, se fijarén con Bekrdn, de acuerdo a recomendacion
del fabricante, el cual deberd colocarse con espdtula ¢ llana dentada en todo el reverso de
las palmetas, en un espesor de 2 a 3 mm. Luego, serd ubicada en su lugar vy presionada hasta
que rebalse la mezcla por los bordes. Las palmetas se colocaran niveladas con una canteria
de 3mm con espaciadeores pldsticos. El fraguado se efectuard con cemento especial tipo
Befragle, del mismo tono de la cerdmica, debiendo obtenerse una adecuada penetracid

en las uniones. e
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Las palmetas se recibirdn lisas, completamente esrnaltadas, sin desprendimientos, despuntes,
manchas ni ondulaciones. No se aceptardn variacionegs de color entre una caoja y ofra. Se
tendr@ especial cuidado en verificar la linedlidad vy corfogonadlidad de las canterias v la
homogeneidad del fragie.

3.11.22.- Quemado de Muras Eshicados

Todas los superficies de muros de albafdileria estucaodos deber@n neutralizarse (quemarse)
con una solucidn de &cido muridtico al 20% en agua y luego ser retirados con abundante
agua limpia mediante el uso de hidro-lavadora, para la aplicacién de pasta muro y pintura
la superficle se deberd encontrar perfectamente impia y seca.

3.11.2.3.- Enlucido yeso aste, liiodo v aparejo muros

Los muros deberdn ser limpiados de tal manera de refirar todos los restos de hormigdn,
mortero © estuco suelto o que se puedan desprender, refirar la suciedad, sales, grasas, polvo
o cualquier ofra contaminacion que impida la buena adherencia de la pintura.

Para tales efectos, se recomienda evaluar segldn comrresponda a la situacion del sustrato, una
limpieza superficial mecdnica con escobilla de acero, espdiula, lijado, etc., hasta obtener un
sustrato sano, firme y libre de contaminacién. Los alaombres, clavos y puntas de enfierradura
deben ser eliminados de la superficie a proteger o en su defecto desbastado como minimo §
mm bdjo la rasante, ademdas deben ser pintados con anticomrosive.

Los hormigones existentes que se encuentren con algdn grade de contaminacion deben ser
revisados, eliminando todo material contaminade y disgregado mediaonte picado o
escariado hasta obtener un substrato sano, fime y libre de contaminacién. Las superficies
intericres de los elementos de hormigén y albarileria, que reciban pinturas, deberén ser
revestidas con yeso, debiendo quedar las superficies totaimente planas, iisas v en
condiciones éptimas para recibir posteriormente el empaste. Previo dl pintado, se aplicard
pastarmurointerior-15deTajamar,enestructuras de borde rebajado se procederd a empastar
tanto las uniones de planchas como los fomillos, las junfas ser@n tratadas previamente con el
sistema Joint Gard y masilla base, dejando secar de acuerde a las recomendaciones del
fabricante, Se lijard, eliminando todos los defectos e imperfecciones de ias superficies
debiendo quedar lisq, suave y exenta de ralladuras. Luego, se deberd gplicar comoe mano
de primer © qpargjo, una mano de Iatex color base; sobre el cudl se
redlizard la eliminacidn de posibles sombras que aparezcan al redlizar la prueba de luz al
muro en fratamiento.

O

3.11.2.4.- Enlucidoe tipo pasticem alta resistencia

Los muros deberdn ser limpiados de tal manera de retirar fodos los restos de hormigdn,
mortero o estuco suelto o que se puedan desprender, refirar la suciedad, sales, grasas, polvo
o cualquier otra contaminacidén que impida la buena adherencia de la pintura. Para tales
efectos, se recomienda evaluar segin corresponda a la situacidon del sustrato, una limpieza
supetficial mecdanica con escobilla de acero, espdtula, ljado, etc., hasta obtener un sustrato
sano, firme vy libte de contaminacién. Los alambres, clavos y puntas de enfierradura deben
ser eliminados de la superficie a proteger o en su defecto desbastado como minimo 5 mm
bajo la rasante, odemdas deben ser pintados con anticorrosivo.

Previo al pintado, se aplicard Pasta de cemento Pasticem o similar, en estructuras de borde
rebajado, se procederd a empastar tanto las uniones de planchas como los tomilios, las
juntas serdn tratadas previamente con el sisterna Joint Gard Super y Joint Col 300, dejando
secar de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, Se lijard, eliminando todos los
defectos e imperfecciones de las superficies debiendo quedar lisa, suave y exenta de
ralladuras.
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3.11.25.- Esmalte al Agua Safinado (2 manos muros - color por definir)

Todos los materiales serén de primera cdlidad. Las pinturas serdn exclusivamente de las
marcas especificadas para cada partida en particular. Cuagiquier cambio de marca o fipo
de pintura o usar, deberd contar con la aprobacién por escrito de la 1.1.0. Se aplicard en
todas las superficies de muros dos manos (o las necesarias hasta cubriry de esmalte al agua
satinado color por definir segan carta de colores a presentar por el contratista.

3.11.2.6.- Enlucido veso, em e, lilado y aparejo ci intetiores

Las superficies interiores de cielos rasos que reciban pinturas, deberdn ser revestidas con yeso,
debiendo quedar las superficies totfalmente planas, lisas y en condiciones dptimas para
recibir posteriormente el empaste. Previo al pintado. se aplicard pasta muro interior F-18 de
Tajamar, en estructuras de borde rebajado se procederd o empastar fanto las uniones de
planchas come los tomillos, las juntas serdn fratadas previomente con &l sistema Joint Gard vy
masilla base, dejando secar de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Se lijarg,
elfiminando todos los defecto se imperfecciones de las superficies debiendo quedar lisa,
suave y exenta de ralladuras.

3.11.2.7.- Gtex al a Exiracubriente {1 mane cislos - Color Base!

Todos los materlales serdn de primera calidad, Las pinturas setdn exclusivamente de las
marcas especificadas para cada partida en particular, Cualquier cambio de marca o tipo
de pinfura a usar, deberd contar con la aprobacidn por escrito de la L1.0. Se aplicard en
todas las superficies de muros como mano de primer o aparegjo. una mane de latex color
base; sobre el cual se realizard la eliminackdn de posibles sombras que aparezcan al realizar
la prueba de luz al muro en tfratamiento.

3.11.2.8.- Esmalte al Agua nado {2 manos cielos - color por defini

Todos los materiales serdn de primera cdlidad. Las pinfuras serén exclusivamente de las
marcas especificadas para cada partida en particular, Cualquier cambio de marca o tipo
de pintura a usar, deberd contar con ia aprobacién por escrito de la 1L.T.0. Se aplicard en
todas las superficies de muros dos manos (o las necesarias hasta cubrir) de esmalte al agua
satinado color por definir segun carta de colores a presentar por el contratista,

3.11.2.9.- Anlicorrosivo clural ra_barande, pasamanos lerig_quiebra vista erta
cierre metdlico, color gris verdoso (1 mano)

Todos los perfiles, fierros y elementos metdlicos intercedidos por el presente proyecio
deberdan ser tratados con una mano de anticomosivo estructural de color gris verdoso a base
de Crominio Zinc de Ceresita o equivalente técnico, aplicada con brochaq, rodillo o dirless, en
los monos que sean necesarias para lograr un acabado parejo. Se pondrd especial énfasis
en o terminacion de las soldaduras de uniones, esto es, deben ser desbastadas y/o pulidas
dejando la superficie completamente lisa libre de escorias generadas en el proceso para
evitar el futuro desprendimiento de estas, asi como de las pinturas.

3.11.2.10.- Esmalte de resinas sintélicas para baranda, pasamanos, perfileria quiebra vista, puerfa y
cierre meldlico, color a definir (2 manos)

Todos 10s elementos de acero, a la vista o no, sean estos estructurales © no, se ferminarén
después del anticorrosivo, con dos manos de Esmalte Sintético brillonte, aplicado con
brocha, rodillo, compresion de aire o sistema Airdess teniendo en consideracidn una
terminacién perfectomente pareja. El color serd definido por el I.T.0., tomando en
consideracion los colores institucionales.
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3.11.3.- Puettas v Ventanas
3.11.3.1.- Puerta de Acceso Principal P-01, seqin planimetiia, ancho vano 0.95m (Madera sélida
. " " h —

ino_oregd elicula proleccién, pelicula de termi

quincallerias)

Seran confeccionadas en madera pinc Oregdn envejecido, consultadas en planos de
arquitectura.

Deberdn considerar Bisagras de acero con golilla de friccion tipo scanavini color negro
colonial o equivalente, de 3 12" x 3 *, enlo alto por cada hoja de puerta. Todas ias puertas
de abatir incluirdn la colocacion de topes de goma en el piso, de 30mm. de diGmetro,
sujetos al pavimento con tomillos de 2 1/2" y tarugos de expansién junto con todos sus
accesorios de instalacion.

Esta parfida deberd considerar pelicula de proteccidn y pelicula de terminado, materiales a
definir por 1.1.0. y/o Unidad Técnica Municipal.

3.11.3.2.- Puerta Interior P-02, seqlin planimetria, ancho vano 0,95m (Jerciado pino; incluye
accesorios, instalacién, pelicula de proteccidn, pelicula de terminado v auincallerias)

Serdn confeccionadas en terciodo pino, consultadas en planos de arquitectura. Deberdn
considerar Bisagras de acero ¢on golilla de friccién tipo scanavini color negro colonial o
equivalente, de 3%2* x 3 %", en lo alto por cada hoja de puerta. Todas las puertas de abatir
incluirdn la colocacion de topes de goma en el piso, de 30mm. de didmetro, sujetos al
pavimento con tomillos de 2 1/2" y tarugos de expansion junto con todos sus accesorios de
instalacion,

Esta partida deberd considerar pelicula de proteccidn y pelicula de terminado, materiales a
definir por 1.T.0. y/o Unidad Técnica Municipal.

3.11.3.3.- Puerfa_Interior P-03, seglin planimefria, ancho vano 0,74m (Terciado pino; incluye
accesorios, instalacién, pelicula de proteccidn, pelicula de terminado v quincailerias)

Serdn confeccionadas en terciado pino, consultadas en plancs de arquitectura. Deberéin
considerar Bisagras de acero con golilla de fiiccidon tipo scanavini color negro colonial o
equivalente, de 3%" x 3 %", en lo alto por cada hoja de puerta. Todas las puertas de abatir
incluirdn la colocacidn de topes de goma en el piso, de 30mm. de didmetro, sujetos al
pavimento con tomillos de 2 1/2° y tarugos de expansidn junto con todos sus accesorios de
instalacion.

Esta partida deberd considerar pelicula de proteccion y pelicula de terminade, materiales a
definir por 1.1.0. y/o Unidad Técnica Municipal.

3.11.3.4.- Ventana Termopanel Al-42 Tipo V-1, seqlin planimetria, Aluminio lacado imitacién
madera color roble més vidrio arenado

Se consultan la provision e instalacién de ventanas termo panel Al-42, de proyeccién o
corredera y segin dimensiones y ubicacidon de planos de arquitectura. Estas deben
consideran la instalacién con vidrios no transparentes o tipe catedral o arenado, los cuadles
Iran colocados en lgs ventanas que senale el respectivo plano de elevaciones y dimensiones.

Serén de primera calidad, libre de defectos y perfectamente liscs y transparentes. En zona de
banecs serdn de tipo catedral o semilia.

Seran de tipo lacado Imitacion veteado de madera color roble,
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3.11.35.- Veniana_T el AL-42 Tipo V- On_planimetri inio_lacado i io

3.11.3.6.- Veniana Te

madera color roble més vidrio liso

Se consultan la provision e instalacion de ventana termo panel AL-42, de proyeccion o
corredera y seglin dimensiones y ubicacidn de planos de arquitectura. Estas deben
consideran la instalacién con vidrios lisos y fransparentes, los cuales Irdn colocados en las
ventanas que sefiale el respectivo plano de elevaciones y dimensiones. Serdn de primera
calidad, libre de defectos y perfectamente lisos y transparentes. Los perfiles componentes y
los mareos de ventanas, serdn de tipo lacado Imitacién veteado de madera color roble.

Se consultan la provisién e instalacion de ventana termo panel AlL-42, de proyeccidn o
cormedera y segun dimensiones vy ubicacién de planos de arquitectura. Estas deben
consideran la instalacion con vidrios Yisos y transparentes, los cuales irdn colocados en las
ventanas gque senale el respectivo planc de elevaciones y dimensiones. Serén de primerq
calidad, libre de defectos y perfectamente lisos y transparentes. Los perfiles componentes y
los marcos de ventanas, seran de tipo lacado Imitacion veteado de madera color roble.

3.11.3.7.- Veniana Termopanel Al- V-4 in efria, Aluminio lacado _imitacién

madera colot roble mas vidrio liso

Se consultan la provision e instalacién de ventana termo panel AL-42, de proyeccién o
corredera vy segun dimensiones y ubicacidn de plonos de arquitectura. Estas deben
consideran la instalacién con vidrios lisos v fransparentes, los cuales lrdn colocados en las
ventanas que sefiale el respectivo plane de elevaciones y dimensiones. Serdn de primera
calidad, libre de defectos y perfectamente lisos y fransparentes. Los perfiles componentes y
los marcos de ventanas, seran de tipo lacado Imitacidon veteado de madera color roble.

3.11.3.8.- Veniana Termopanel AL-42, Tipo V-5, sequin plonimelia, Aluminio_lacado imitacién

4.-

4.1.-

madera color roble més vidrio liso

Se consultan ka provisién e instalacién de ventana termo panel AL-42, de proyeccién ©
corredera y segln dimensiones y ubicacidn de plancs de arquitectura. Estas deben
consideran la instalacion con vidrios lisos v transparentes, los cuales Irén colocados en las
ventanas que sefale el respectivo plano de elevaciones y dimensiones, Ser@n de primera
calidadq, libre de defectos y perfectamente lisos y fransparentes. Los perfiles componentes y
los marcos de ventanas, seran de tipo lacado Imitacidon veteado de madera color roble.

ASEQ Y ENTREGA

Retiro de Faenas y Limpieza de Terreno

Se procedera al retiro faenas y impieza de terreno, este item es de gran importancia, ya que
el Contratista deberd mantener el lugar de trabagjo en pemmanente aseo, sin acopio de
escombros ni restos de materiales.

Asi también cuidard de las superficies de suelos y accesos a transitar para el retiro de
escombros.

XV.- NOTAS IMPORTANTES

XV.\.- Discrepancias en el Proyecto

En caso de discrepancias entre las distintas piezas del Proyecto, o de imprecisiones en
antecedentes de la Licitacion, se interpretara siempre en el senfido de la mejor y
petfecta ejecucion de los trabajos conforme a la regla técnica constructiva.
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XV.Il.- Uso de Productos Nacionales

Los sefores Contratistas deberdn tener presente gue a igualdad de precios y calidad, se
dard preferencia a los productos nacionales sobre los importados.

Se deja claro, que Las marcas de Fabrica mencionados en las siguientes Especificaciones
Técnicas son "tipo” o equivalente, solo se mencionan para tener la referencia de la calidad,
en el que esta debe serigual o superior, siempre enfocado a la mejor ejecucion de la obra.

XV.II.- Fotografias de la Obra

Se exigird como antecedentes necesario para la recepcion de la obrag, ia entrega por parte
del Contratista de un set de 24 fotografias en colores de 13x18 cm., que capten diverscs
etapos del desarrollo de le gjecucion de la obra. Estas podran ser en formato digital.

XV.IV.- Presupuesto Defaliado

Serd obligacién de los Contratistas proponentes entregar el presupueste conforme a
documento entregado por la Unidad, presupuesto detallado, unidades de medida que se
entrega, incluyendo ademds, aquellos fermns que &i Contrafista estima deben ser incluidos
en lg Licitacién. Se hace presente que todos los iterns deben estar incorporados dentro de la
Licitacién y/o monto méaximo asignado al Contrato.

XV.V.- Precaucién en el Transporte de Materiales

Los adjudicatarios deberdn dar cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N° 75/87. del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones que en el Art. 2°, establece lo siguiente: "Los
vehiculos que transportan desperdicios, arena, tipio, tierra u otros materiales, ya sean
sdlidos o liquidos, que puedan escurirse o caer al suelo, estardn construidos, de forma que
ello no ocura por causa alguna”.

En las zonas urbanas, el fransporte de materiales que produzcan polvo, tales como
ascombros, cemento, yeso etc. Deberd efectuase siempre cubriendo total y eficazmente los
mateticles con ionas o pldsticos de dimensiones adecuados. u otro sisterna, que impida sus
dispersién al aire.

Por otra parte, con el objeto de evitar en lo posible la formacion de polvo,. se deberdn
humedecer 105 sectores en que produzean movimientos de tiema en la obra.

Se debe tener presente instrucciones establecidas por la Municipadlidaed de Litueche para el
tema anteriormente senalado.
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