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CONSIDERANDO:

VISTOS:

e  Que es una preocupacion constante de esta administracion velar por la seguridad de la
comunidad.

e Que es necesario contar con iluminacién en los espacios publicos con el propdsito de
entregar seguridad vial, tanto para el peatén como vehicular.

e El Proyecto presentado por la llustre Municipalidad por el Fondo de Mejoramiento a la
Gestion afio 2019, denominado“INSTALACION Y RECAMBIO DE LUMINARIAS
SECTORES DE SAN VICENTE DE PUCALAN Y MANQUEHUA, COMUNA DE
LITUECHE”.

e El Acuerdo 155/2019 de Sesién Ordinaria N°104 de fecha dia 09 de septiembre de 2019,
del Honorable Concejo Municipal, que aprueba la Distribucién del Fondo de Incentivo al
Mejoramiento de la Gestidon Municipal

e La Modalidad de ejecucion “Licitacion Publica”, para el proyecto en cuestion.

e El Certificado de Disponibilidad Presupuestario N°445 de fecha 07 de Noviembre de 2019.

e Las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales vy
Especificaciones Técnicas, que norman las actividades requeridas y que se adjuntan al
presente Decreto.

e El proyecto registrado bajo el ID: 1743-64-LE19.

e La oferta presentada en el Portal Mercado Publico.

e El Acta de Apertura y Evaluacion de fecha 20 de noviembre de 2019 que propone la
Inadmisibilidad por parte de la Comision Evaluadora a la oferta presentada.

e El decreto N° 2250 de fecha 20 de noviembre 2019 que declara Inadmisible la licitacion
registrada bajo el ID: 1743-64-LE19.

El Decreto Alcaldicio N° 1.550 de fecha 06 de diciembre de 2016. Las normas consagradas en la

Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su respectivo
Reglamento y las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades. El
Decreto Alcaldicio N° 597 de fecha 09 de mayo de 2018, que delega la firma bajo la férmula “Por Orden del
Alcalde” a dofia Claudia Salamanca Moris y sus posteriores decretos Alcaldicios modificatorios.

DECRETO:

1.

2.

4.

Procédase a 2do Llamado de licitacion publica a través del Portal www.mercadopublico.cl
para la contratacion de servicios del Proyecto denominado “Retiro e Instalacion de
Luminarias sector de San Vicente de Pucalan y Manquehua, comuna de Litueche”, un
monto de $ 18.000.000.-( dieciocho millones de pesos) IMPUESTO INCLUIDO.

Apruébese en todas sus partes las Bases Administrativas Generales, Bases
Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas y otros antecedentes de la
Licitacion Publica.

Nombrese como integrantes de la Comision Evaluadora de la citada licitacion, a los
funcionarios que se indican:

o SECPLAC

o Profesional Apoyo Secplac

o Profesional Apoyo DOM

o Secretaria Municipal (Ministra de Fe).

Designese Unidad Técnica del Proyecto, a la Direccién de Obras Municipales para la correcta

ejecucion de la iniciativa de Inversion.

Cardenal Caro 796, Fono: 722209801 www.litueche.cl
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5. Incorpérese copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de la Licitacion Publica antes
sefalada.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.
Por Orden del Alcalde
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CSM/LUS/RPV/A CTapc
Distribuciodn:
- Archivo Finanzas
Archivo DOM
Archivo Adquisiciones
Archivo Partes
Archivo SECPLAC.

Cardenal Caro 796, Fono: 722209801 www.litueche.cl







Litueche

llustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacion y Planificacién Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“SEGUNDO LLAMADO INSTALACION Y RECAMBIO DE LUMINARIAS
SECTORES DE SAN VICENTE DE PUCALAN Y MANQUEHUA, COMUNA DE
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LITUECHE"
BASES DE LA PROPUESTA

Las presentes Bases Administrativas Especiales complementan las Bases
Administrativas Generales, las que conjuntamente con las Especificaciones Técnicas,
Planos, Aclaraciones y demds antecedentes de la obra a ejecutar serdn parte del
Contrato.

La ejecucion del proyecto deberd dar cumplimiento a la Normativa Legal vy
reglamentaria establecida sobre la materia: Ley y Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones y demds Ordenanzas Municipales; La ley General de Servicios
Eléctricos, incluidos los Reglamentos internos de la Direccion de Servicios Eléctricos y
Combustible, Ley 20.123 de Subcontratacién y Reglamento Interno de Higiene y
Seguridad, aprobado por la Inspeccion del Trabajo.

Quedardn excluidos quienes, al momento de la presentacién de la oferta, de la
formulacién de la propuesta o de la suscripcién de la convencién, segin se frate de
licitaciones publicas, privadas o contratacién directa, hayan sido condenados por
prdcticas Antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador,
dentro de los anteriores dos anos.

Respecto de aquellas materias no reguladas por los documentos y cuerpos
normativos citados se aplicard supletoriamente el Reglamento para Contratos de
Obras Publicas, fijado por Decreto N° 75 del 02/02/2004.

IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

Nombre del Proyecto : “Instalacion Y Recambio De Luminarias Sectores De
San Vicente De Pucalan Y Manquehua, Comuna De
Litueche”

Mandante . llustre Municipalidad de Litueche.

Mandatario - llustre Municipalidad de Litueche.

Valor Méximo de la obra : $18.000.000 - IVA Incluido.
Unidad Técnica s llustre Municipalidad de Litueche.
DE LOS PROPONENTES

Al momento de suscribir Contrato, Los proponentes deberdn encontrarse con
inscripcidn vigente en el siguiente registro:

% Registro de Proveedor Habil : El Adjudicatario
deberd estar inscrito en  registro de
Proveedores al momento de suscribir el
contrato, segun Art. 66 del Reglamento 250, de
la Ley 19.886 Ley de Bases sobre Confratos






Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios

ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

4.1. Sistema de Conftrato:

4.2, Sistema de Impuestos

4.3. Entrega de Antecedentes:

4.4, Visita a Terreno Obligatoria:

4.5. Consultas:

4.6. Aclaraciones:

4.7. Entrega de Garantia:

4.8. Cierre de Propuestas:

4.9. Apertura de Propuestas:

4.10. Adjudicacion:

4.13. Plazo Maximo:

A suma alzada sin regjuste ni intereses, con estados de
Pago de acuerdo al avance de las obras.

El contrato estard afecto al 19% IVA.

Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl a
Partir del dia 22 de Noviembre de 2019

El dia 26 de Noviembre de 2018 a las 16:00hrs. En
Dependencias de la SECPLAC.

Cardenal Caro 796, Litueche.

En caso de Sociedades el Representante deberd
presentar Poder Simple donde se individualicen los datos
de la empresa representada, si la Empresa corresponde
a una persona natural deberd acreditar mediante su
cédula de identidad, si este Ultimo no asistiera el
representante de este se deberd acreditar mediante
Poder Simple que lo autorice para su representacion.

No se aceptard la entrega de ningin tfipo de
documento, posterior a la fecha y horario antes
indicado. La visita a terreno tiene como objetivo el que
los contratistas tomen conocimiento personal de la
ubicacién y condiciones geogrdficas de la obra, para su
gestion y coordinacion posterior, por lo cual no es el
medio valido para aclarar dudas de cardcter
administrativo, técnico y/o econdémico del proyecto.
Para ello se deberd cenir a las consultas y aclaraciones
redlizables por medio del portal
www.mercadopublico.cl, estableciéndose este como
Unico medio valido para ello.

Deberdn realizarse via portal www.mercadopublico.cl
Desde |las 17:00 Hrs. del dia 26 de Noviembre de 2019. y
hasta las 20:00 hrs. del dia 28 de Noviembre de 2019.

Se entfregardn via portal www.mercadopublico.cl hasta
las 18:00 horas del dia 29 de Noviembre de 2019.

El Instrumento Bancario de Garantia de Seriedad de la
Propuesta “A LA VISTA” (fisico o electronico), se
entregard en Oficina de Partes de la |. Municipalidad de
Litueche. Ubicado en Calle Cardenal Caro 796,
Litueche., hasta el dia 03 Diciembre de 2019 ., hasta las
13:00 horas

Se procederd cerrar ofertas en portal
www.mercadopublico.cl, el dia 03 Diciembre de 2019.,
desde las 14:00 horas.

Se procederd abrir ofertas en portal
www.mercadopublico.cl, el dia 03 Diciembre de 2019.,
desde las 14:31 horas.

06de diciembre de 2019, hasta las 18:00 horas.

Serd de 30 dias corridos respectivamente, contados
Desde el dia siguiente a la fecha de Enfrega de terreno.

ART. 5° DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:






5.1, Bases Administrativas Generales.

5.2. Bases Administrativas Especiales.

5.3. Especificaciones Técnicas.

5.4. Planos entregados para la propuesta (informacién digital).

5.5. Propuesta Econémica detallada por partida y precios unitarios
(Formatos entregados en formato digital).

5.6. Formato Oferta Econdmica.

5.7 Consultas y Aclaraciones.

5.8. Formatos o Documentos Anexos.

ART 6° GARANTIAS
6.1.  SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Los proponentes deberdn presentar un instrumento bancario de garantia “A LA
VISTA” (segun lo establecido en el articulo 31 del Decreto Supremo N° 250 de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios). La
cual deberd incluir una glosa que detalle PARA GARANTIZAR: Seriedad de la
propuesta, Proyecto “Instalacion Y Recambio De Luminarias Sectores De San
Vicente De Pucalan Y Manquehua, Comuna De Litueche”.

Por un monto igual o superior de $ 100.000.-

Dicho instrumento deberd ser tomado a nombre de la llustre Municipalidad de
Litueche, con una vigencia igual o superior a 60 dias corridos contados desde la
fecha de Apertura de la Propuesta. Este documento serd devuelto a los oferentes
una vez contratada la obra o rechazada la totalidad de Ias ofertas.

La caucién o garantia deberd ser pagadera a la vista, tfomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el caracter de irrevocable.

En caso que por naturaleza propia del instrumento bancario, este no presente
explicitamente las condiciones de glosa, pagadero a la vista y caracter de
irevocable, se deberd adjuntar un certificado en el cual se especifique si se cumple
con estas condiciones solicitadas, dicho documento deberd ser emanado por la
institucion emisora del instrumento bancario y deberd venir firmado por el agente de
la sucursal correspondiente.

La no presentacion de este documento, en los casos que sea procedente, se dejara
automadticamente fuera de bases al oferente.

6.2. ANTICIPO
No se considera.

6.3. FIELY OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El proponente que se adjudique la propuesta deberd entregar un Instrumento
Bancario “A LA VISTA” (segun lo establecido en el articulo 68 del Decreto Supremo
N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios). Cuya glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Fiel y Oportuno Cumplimiento
del Contrato, Proyecto “Instalacién Y Recambio De Luminarias Sectores De San
Vicente De Pucalan Y Manquehua, Comuna De Litueche”.

Por un monto equivalente al 8% del valor del Contrato.
La que deberd ser tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, expresada en pesos y con una vigencia igual o superior a 60 dias

corridos posterior al plazo de vigencia del contrato.

Si en el transcurso del contrato se infrodujeren aumentos de obras, plazos u obras
nuevas o extraordinarias, deberdn rendirse garantias en el porcentaje y plazo

indicado.
/
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64.

6.5.

6.5.1

6.5.2

6.5.3

La garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, serd requisito para la
suscripcion de éste y deberd ser presentada dentro del plazo de § dias hdbiles
contados desde la fecha de notificacion de la adjudicacion (a través del Portal
Mercado Publico), siendo devuelta al contratista previa solicitud por escrito de él 'y
cursado por la Unidad Técnica al Mandante, con posterioridad a la recepcion
provisoria sin observaciones de la obra, por parte de la Comision Receptora.

La caucidn o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irrevocable.

BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Una vez ejecutada la obra y como requisito previo a la cancelacion total de ésta el
contratista deberd presentar un instrumento bancario de Garantia “A LA VISTA”
(segln lo establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios). Cuya glosa deberd ser PARA
GARANTIZAR: Buena Ejecuciéon de la Obra, Proyecto ““Instalaciéon Y Recambio De
Luminarias Sectores De San Vicente De Pucalan Y Manquehua, Comuna De
Litueche”.

El cual debera ser tomado a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, por un monto equivalente al 5% del valor del contrato expresada en
pesos, con una vigencia igual o superior a 12 meses contados desde la fecha del
Acta de Recepcidén Provisoria, la que serd devuelta, una vez efectuada conforme
la Recepciodn Definitiva (Acto Administrativo que se realizard dentro de los 9 meses).

Serd de exclusiva responsabilidad del Contratista, solicitar la respectiva Recepcion
Definitiva de Obras, de lo contrario se hard efectivo el cobro del instrumento en
Garantia.

Si la Obra presenta problemas durante su periodo de garantia el Contratista serd
nofificado por parte de la Unidad Técnica, mediante carta certificada y/o Correo
Electrénico. El Contratista deberd subsanar las observaciones dentro del plazo de 15
dias corridos, fecha que comienza a partir al dia siguiente de la notificacion. En caso
de no cumplir con esta indicaciéon se hard efectivo de manera inmediata el cobro
del instrumento bancario de garantia de buena ejecucion de las Obras.

La caucién o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
infegrantes del adjudicatario y tener el caracter de irrevocable.

COBRO
Se efectuard el cobro de los instrumentos bancarios de garanfia anteriormente
mencionadas segun como sigue:

Seriedad de la Propuesta: Se procederd al cobro inmediato de la presente garantia
al desistir el mismo oferente de la oferta presentada, al incumplir por parte del
confratista con el plazo establecido para la firma del confrato y por la no
presentacion de la garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Confrato en Ia
fecha estipulada, asi como también al incumplir el punto 3.1 de las presentes bases.

Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato: Se efectuard el cobro de la presente
garantia segln lo estipulado en el articulo 72.- del correspondiente Decreto 250 que
“Aprueba Reglamento de la Ley n° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestaciéon de Servicios”.

Buena Ejecucién de las Obras: Se procederd al cobro inmediato de la presenfe
garantia al incumplir por parte del contratista con el plazo establecido para
subsanar las observaciones planteadas por la Unidad Técnica en el proceso de
Recepcidn Definitiva de Obras, siendo estas noftificadas al contratista por medio de
mediante carta certificada y/o Correo Electrénico.

/






ART. N° 7

7.1

7.2

7.3

7.4

PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La presente licitacion serd levantada a fravés del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresardn su postulacion y todos los antecedentes requeridos sdlo a
fravés del senalado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas y
plazos alli estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automdtico del "Comprobante de Envio de Oferta” que se entrega en dicho sistema,
el cual debe serimpreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se senale en el portal y las respectivas
Bases.

Sélo se aceptardn consultas a fravés del citado portal en los plazos alli establecidos.

Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se realizardn sélo a fravés del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

FORO INVERSO:

Segun el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaraciéon del
contenido administrativo, técnico y econémico de la propuestqa, teniendo siempre
presente la obligaciéon de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y
sélo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de manera éptima el
objetivo de esta licitacion.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una vez
realizada dicha accioén.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacion del Foro Inverso este tendrd una
ponderacién de descuento segln lo establecido en Criterio de Evaluacion de la
presente B AE.

La publicaciéon de los resultados serd también a través del portal.

Las propuestas se presentardn a fravés del Portal www.mercadopublico.cl en |os
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO N°1 ; DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TEC!\HCOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse
escaneados y perfectamente legibles, las medidas serdn en unidades métricas y los
valores en moneda nacional. (Respetando Archivos y Anexos Adjuntos en el
Sistema).

En el Archivo N°1, denominado “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS”, se incluiré:
a) Formato N° 1, Identificacion del Proponente.

b) En el caso de que el proponente sea persona juridica deberd adjuntar copias
autorizadas legalmente de su Escritura de Constitucion y Certificado de Vigencia
en el registro de Comercio, y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con
no mds de 30 dias de antigledad desde su emision.

c) Unién Temporal de Proveedores, en el caso si dos o mds proveedores se unen
para el efecto de participar en un proceso de compra, deberdn establecer, en
el documento que formaliza la unién, a lo menos, la solidaridad entra las partes
respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el
nombramiento de un Representante o apoderado comun con poderes
suficientes. Para contrataciones iguales o superiores a 1000 UTM, y sin perjuicio
del resto de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el
acuerdo en que conste la Unidon Temporal deberd materializarse por Escritura
Publica, como documento para contratar, sin que sea necesario constituir una
Sociedad. Se exigird la Inscripcién en el Registro de Proveedores para suscribir el
Contrato, de cada proveedor de dicha Unidon Temporal. Al momento de la
presentacion de las Ofertas, los infegranfes de la Unidon determinardn que
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antecedentes presentardn para ser considerados en la evaluacion respectiva,
siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar informacién relevante para la
ejecucion del respectivo Confrato que afecte a alguno de los integrantes de la
misma.

d) Fotocopia del Instrumento Bancario de Seriedad de la Oferta con la fecha de
ingreso en Oficina de Partes (fecha, timbre y firma de Funcionario recepcionista)
de la Municipalidad de Litueche, de acuerdo a lo establecido en el arficulo 6.1
de las presentes bases.
Ademdés se deberd ingresar Documento Original a Oficina de Partes de la
Municipalidad de Litueche.

e) Hoja de Declaraciéon Jurada Simple segin Formato N°2 de aceptar y
conocer las Bases Administrativas, y demds antecedentes y condiciones que
regulan la Propuesta.

f) Aclaraciones firmadas por el oferente, si las hubiere.
g) Iniciacién de actividades o Certificado del S.1I del proponente (fofocopia).

h) Formato N° 3; Declaracion de no Parentesco.
En el Archivo N°2, denominado “PROPUESTA TECNICA”, se incluird:

a) Certificado de Visita a Terreno emitida por la unidad Técnica.

b) Fotocopia Certificado de fitulo Original legalizada “notarialmente”  del
profesional responsable de las Obras.

Nota: El Profesional Responsable de la Obra deberd permanecer en terreno a lo
menos 3 dias a la semana, lo que se deberd coordinar previamente con el
Inspector Técnico de Obra. En la ejecucién de la obra se evaluaré su capacidad
de gestidn y soluciones constructivas que aporten a una mejor calidad de la
obra de lo contrario la Inspeccion Técnica de Obra, le solicitard a la Empresa el
cambio de Profesional y esta deberd acatar dicha solicitud.

c) Curriculum Profesional a Cargo.

d) Formato N°4; Declaracion Jurada simple del Profesional responsable de las
Obras

e) Carta Gantt de operaciones sesmanales

f) Certificados de experiencia en trabajos de similar naturaleza a la requerida en la
presente licitacion, realizadas en el sector publico- privado, emitido por el jefe del
servicio, o jefe de la unidad.

Nota: se entendera por trabajo de naturaleza similar, instalacion y / o reposicion

de luminarias en el sector publico y como experiencia en el sector privado solo
trabajos realizados a empresas distribuidoras de electricidad.

g) Certificado SEC y Ficha Técnica de Luminarias a Instalar, de acuerdo a
Especificaciones Técnica

En el Archivo N°3, denominado “PROPUESTA ECONOMICA”, se incluird:

a) Valor fotal de la oferta y plazo de ejecucion de las obras, segln Formato
N°5.

b) Presupuesto Oficial segin Formato N° 6.

La omisidn o no-presentacién de los antecedentes en cuanto a error de fondo,
solicitados en los puntos N° 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 de estas Bases, podrda dar lugar a que la
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oferta del contratista respectivo quede fuera de la licitacién, segin la falencia y a
criterio de la respectiva Comisién Evaluadora.

Oferta Econdmica (Total General de la Oferta). El precio total de items
corresponderd al producto de la canfidad de precios unitarios, la suma de estos
productos mdas Gastos Generales y Utilidades, y a su vez aplicando el 19% IVA,
coincidird exactamente con el Precio a suma alzada ofrecida.

La oferta subida a través del Portal www.mercadopublico.cl, deberd ser expresada
en valores netos, es decir sin IVA.

77 DE LA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

7.7.1  La Unidad Técnica constituird una Comision Evaluadora, presidida por el SECPLAC,
Profesional Apoyo Secplac , Profesional Apoyo DOM vy Secretaria Municipal como
Ministra de Fé y en caso de no estar presentes, formardn parte de la comisidon
aquellos Funcionarios que jerarquicamente contindan en sus funciones, todos estos
designados por Decreto, quienes cumplirdn la tarea de verificar, analizar los
antecedentes presentados, oforgar puntajes a los criterios de evaluacion
preestablecidos, analizar el cdlculo y emitir informe proponiendo quien haya
resultado favorecido con el mayor puntaje, para un mejor resolver del Mandatario.
La Comision Evaluadora se reserva el derecho de proponer al Mandatario el
rechazo de algunas o todas las ofertas, sélo cuando técnicamente se demuestre su
inconveniencia. Asimismo el Mandatario se reserva el derecho de proponer la
adjudicacién a cualquiera de los proponentes, aunque no sea la oferta mas
econdémica.

7.7.2 La comisidon tendrd por objeto el estudio de las ofertas segln la pauta de evaluacion
gue a contfinuacion se indica:

CRITERIOS DE EVALUACION PONDERACION
Oferta Econémica
100 Pts. Mejor Oferta Econdmica &
Puntaje = ((Precio Minimo Ofertado)/(Precio Oferta)x100) 20 %
Plazo de Entrega
100 Pts. Menor Plazo de Entrega o
Puntaje = ((Plazo entrega Minimo Ofertado)/(Plazo entrega 30%
Ofertado)x100)
Experiencia de los Oferentes sector Publico( cantidad de 309
. . . . . (]
luminarias instaladas ) o Experiencia de los Oferentes
sector Privado en empresas distribuidoras de energia(
cantidad de luminarias instaladas )
100 Pts. 1500 o mds unidades.
75 Pts. 1000-1499 unidades
50Pfs. 500-999 unidades
25Pts. 1-500 unidades
Comportamiento Contractual
100 Pts. Buen Comportamiento Contractual
0 Pts. Mal Comportamiento Contractual
(Definido segun la informacién aportada por el portal 10%
www.mercadopublico.cl, en el apartado Idoneidad del
Proveedor)
Cumplimento de los requisitos formales de Presentacion
de la oferta ( aplicacion del foro Inverso )
100 Pts. Total documentos solicitados 10%
50 Pts. Aplicacion del foro para 1 documento
0 Pts. Aplicacién del foro para 2 o més documentos

PUNTAJE MINIMO DE ADJUDICACION 80%.

7.7.3 MECANISMO DE DESEMPATE:

En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio:
experiencia de los oferentes, Menor plazo de entfrega, Experiencia de los oferentes,
Menor Oferta Econémica, , Buen Comportamiento Contractual y cumplimiento de

los requisitos formales. U

[
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7.7.4

7.7.5

ART. N° 8

8.1

El Informe Técnico vy la proposicion de adjudicacion serd enviada al Alcalde quien a
su consideracion, podrd aprobar o rechazar dicha proposicion.

Aprobada la proposicion de adjudicacion por el Alcalde, se procederd al
dictamen del Decreto Alcaldicio de adjudicacién, con el cual se noftificard al
oferente favorecido, adicionalmente la adjudicacion serd comunicada via portal
www.mercadopublico.cl, a fravés de la resolucion del acta de adjudicacion.

Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicacion de la
adjudicacion deberd mediar un lapso no superior de 5 dias hdbiles seguidos,
franscurrido dicho plazo el contratista podrd desistirse de su oferta. ( en este caso
serd@ efectiva la boleta de seriedad de oferta ).

Cuando la adjudicacion no se realice dentro del plazo sehalado en las Bases de
Licitacién la Entidad deberd informar en el Sistema de Informacion las razones que
justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar o indicar un nuevo plazo para
la adjudicacién.

Adjudicada la propuesta y firmado el contrato por el oferente favorecido, se

procederd a hacer devolucién a todos los proponentes de las Garantia de Seriedad
de la Oferta, con excepcion del oferente favorecido, la que serd devuelta después
de presentada la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, la que deberd ser
presentada antes del acto administrativo “firma del Contrato” de igual manera se
deberd presentar Poliza de Seguro a todo riesgo y orden de compra aceptada por
el contratista. De no materializarse los actos administrativos antes senalados (firma
de contrato y aceptacion de la orden de compra) por causas imputables al
oferente, la llustre Municipalidad de Litueche procederd a dejar sin efecto la
adjudicaciéon de la licitacién, mediante el decrefo Alcaldicio respectivo para
posteriormente hacer efectivo el cobro de las garantias correspondientes.
Si el primer calificado desistiese de su oferta se hard efectivo el cobro del
instrumento bancario en garantia de Seriedad de la Oferta y se adjudicard al
calificado en el 2° lugar, de acuerdo al proceso de evaluacion. Por tanto en el caso
que se haga efectiva la devolucion de la garantia por seriedad de la oferta, o su
correspondiente cobro segln sea el caso, se llamard a una nueva licitacion en el
caso de haber sélo un oferente.

El Adjudicatario tendrd un plazo de 5 dias habiles a contfar de la notificacion de
adjudicacion de la propuesta para firmar confrafo, el cual deberd entregar a
fiempo toda la documentacion necesaria para poder formalizar dicho acto
administrativo tales como Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, orden de
compra aceptada, entre ofros documentos requerido por el Mandanfte..

Si el contrato no se suscribe dentro de los 5 dias hdbiles siguiente a la fecha de
adjudicacién de la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o al
Mandante, queda facultado el oferente a retirar los antecedentes y documentos
presentados, sin derecho a deducir reclamo alguno sea Judicial o Administrativo, ni
a demandar indemnizacion alguna por este concepto.

PARTIDAS ADICIONALES
No se considera.

DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO
FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato serd redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Contratista,
dejando tres copias en el archivo de la misma Unidad y una copia al Contrafista.
Serd requisito indispensable para la firma de este instrumento entregar en la
Municipalidad la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, Pdliza de Seguro a
todo riesgo y comprobante de la orden compra aceptada.

Cualquier observacion o reparo formulado por la Contraloria General de la
Republica, al contrato o al decreto que lo aprueba en el proceso de Toma de
Conocimiento, cuando proceda, serd causal de modificacion del contrato en los
términos indicados por dicho organismo contralor.






8.2.

8.3.

El contrato deberd cumplir con las siguientes caracteristicas:

Expresar los montos.

Escrito y elaborado por la Unidad Técnica.

Modalidad de Suma Alzada.

En pesos.

No reqgjustable.

Las obras objeto del contrato deberdn ser ejecutadas por un profesional contratista
O una empresa contratista segun Art. 3° de las presentes Bases Administrativas.
Comprender la totalidad de la obra hasta su terminaciéon completa.

Debe hacer referencia a lo menos de valor de |la oferta, presupuesto detallado por
parfida y fuente de financiamiento, plazo y programa de trabajo, especificaciones
técnicas, planos, bases administrativas especiales, bases administrativas generales y
cualquier otros antecedentes que se considere de importancia por la Unidad
Técnica.

Contando con todos los documentos senalados, se procederd a realizar la firma del
contrato, para lo cual se tendrd un plazo de 5 dias hdbiles una vez realizada la
notificaciéon de adjudicacion de la propuesta.

Nota:

En caso de la Pdliza de seguro con cobertura a todo riesgo, la cual debe ser
presentada al momento de firmar contrato, solo en casos particulares se aceptara el
comprobante de solicitud de esta a la empresa aseguradora. Esto fundado a los
protocolos que regulan a las empresas, en cuanto a los plazos de entrega.

DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Serd el que se indique en el Decreto de Adjudicaciéon, producto de la oferta
seleccionada. Serd expresado en pesos, moneda nacional e impuesto incluido.

El contratista deberd garantizar la ejecucion completa y oportuna de la obra con un
instrumento bancario “A LA VISTA” (segun lo establecido en el articulo 68 del
Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios). Esta garantia serd extendida a favor del llustre
Municipalidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0, por un monto equivalente al 10% del
valor del contrato expresado en pesos y deberd ser entregada a la Unidad Técnica
en el momento de la suscripcién del contrato. Al momento de la Recepcion
Provisoria, la Unidad Técnica procederd a devolver esta garantia, contra la entrega
por parte del confratista de un instrumento bancario “A LA VISTA” (segin lo
estipulado en el Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamenio de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), por Buena Ejecucion de la
obra por un monto equivalente a al 5% del contrato, y con una vigencia igual o
superior a 12 meses una vez redlizada la Recepcion Definitiva (Acto Administrativo
que se readlizard una vez cumplido los 9 meses).

La firma del contrato y la entrega de terreno se realizaran de manera simultdneq, es
decir ambos frdmites en un mismo proceso o a lo mdas en un mismo dia, debiendo el
adjudicatario coordinar una reunién de caracter técnico y administrativo con la
Unidad Técnica (D.O.M.), para revisar de antemano los alcances especificos de
organizacion para el inicio y desarrollo de las obras; por lo cual en dicha reunion se
deberd contar con la presencia del profesional responsable de |las obras.

Queda estrictfamente prohibido que el Contratista adjudicado inicie los trabajos
antes de la formalizacion del contrato y de la enfrega oficial del terreno establecida
en el acta de entrega de terreno, pudiendo en caso confrario de esta indicacion, el
poder re adjudicar el proceso en cuestion, haciéndose efectivo de manera
inmediata el cobro de la garantia de seriedad de la oferta.

Si un funcionario autoriza la ejecucion de trabajos en forma extempordneaq, serd
administrativamente responsable de estos hechos.

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION

El Mandatario previa autorizaciéon del Mandante podrd disminuir o aumentar |as
cantidades de obras de cada partida del presupuesto, o del total de él en cuyo
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8.4.

8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.

8.4.4,

8.4.5.

8.5.

caso el contratista tendrd derecho a su pago de acuerdo a los precios unitarios
contratados y a un aumento de plazo proporcional al aumento que haya fenido en
el contrato inicial salvo que se convenga otro menor.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podrd aumentar el plazo para la ejecucion
de la obra contratada a peticion fundada del contratista y aprobada por la ITO,
siempre que dicho aumento sea a consecuencia de un hecho Fortuito o de Fuerza
Mayor, situacion que serd informada al Mandante.

MULTAS

La Unidad Técnica podrd establecer sanciones por incumplimiento del confrato en
la ejecucion de las obras en los siguientes casos:

POR ATRASOS ADMINISTRATIVOS

a) Si el contratista no presenta la pdliza de seguro extendido como minimo 30 dias
el plazo de ejecuciéon de la obra, con cobertura a fodo riesgo, dentro de los
siguientes 20 dias corridos desde la firma del contrato, se le aplicara una multa
diaria equivalente al 0,1 % del valor total del contrato, el cual serd descontado
al cursar el primer Estado de Pago. Para este fin se deberd contar la pdliza o el
comprobante de pago de dicho documento.

b) Si el contratista no presenta la tramitacidén necesaria para la obtencidn de las
resoluciones T2 segln corresponda.

El monto fotal de multas por el presente concepto no podrd exceder del 15% del
valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd a
la liguidacion del confrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Confrato.

POR ATRASOS EN OBRAS

Si el contratista no entregare las obras en el plazo fijado para su término, se aplicard
una multa diaria equivalente al 0,15 % del valor del contrato, que se descontard del
Estado de Pago Final.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor total del confrato. Si el valor
sobrepasa el porcentgje indicado, se procederd a la liquidacion del contrato y a
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

SIN PROFESIONAL A CARGO

Cuando sea pertinente se aplicard una multa por dia de inasistencia, equivalente al
0,2 % del valor de la obra, por la no existencia del profesional a cargo el que deberd
estar acreditado en el Libro de Obra y autorizado por el ITO.

Entiéndase por lo demds que no deberd existir dualidad de informacion (Profesional
Propuesto en Licitacién = Profesional A Cargo en la ejecucion de la Obra), si no se
respeta lo anterior el Mandante podrd Liquidar Anticipadamente el Contrato, salvo
casos puntuales debidamente justificados.

La multa total no podra exceder del 15% del valor del contrato. Si el valor sobrepasa
el porcentagje indicado se procederd a la liquidaciéon del contrato y a hacer efectivo
el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a 0,5 U.F.
diaria por cada dia de supervision que la Unidad Técnica, constate que los
frabagjadores no usan sus implementos de seguridad, el cual serd descontado del
dltimo Estado de Pago.

POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION TECNICA

Se aplicard una multa de 2 U.F. por cada vez que el Confratista no acate las
instrucciones de la I.T.0. estampadas en el Libro de Obras.

ESTADO DE PAGO
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8.5.1

ART.N° 9

9.1.

9.2.

2.3,

9:9:

9.6.

Para el presente proyecto se considera la presentacidn de un Unico Estado de
Pago, los cuales seran tramitados de la siguiente manera:

Estado de Pago: Para la cancelacion del primer y Unico estado de pago el
confratista deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los
siguientes antecedentes:

Pdliza de seguro extendido como minimo 30 dias desde el término de la obra, con
cobertura a todo riesgo.

Certificado de inscripcion de instalacion eléctrica interior TE2, aprobado por la
superintendencia de electricidad y combustibles.

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus frabajadores.

Certificado emitido por la inspeccién del Trabajo que no tiene reclamos por la
obra.

Caratula de Estado de Pago, formato tipo.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche.(visado por el ITO)

Set de 20 fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de buen Cumplimiento de la obra .

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
VISITAS DE MONITOREO

La ITO deberd informar al contratista respecto a la labor de Inspeccidn ejercida por
el Mandante, de manera que éste otorgue las facilidades correspondientes a las
personas autorizadas a actuar a nombre del Mandante en estas supervisiones. El
confratista o la ITO podrdn solicitar, a dicha persona, antes de autorizar su ingreso a
la obra, la credencial que los acredita como tales.

DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS

Se entregard a la Unidad Técnica un set de fotografias compuestas por al menos 20
fotos, equivalentes a todas las etapas de ejecucion, Se exigird respaldo fisico
(papel) y digital (Pendrive).

COORDINACION CON PROPIETARIOS

La empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el quehacer diario de los
beneficiarios del proyecto o los vecinos que se encuentren en el drea de influencia
de este, para lo cual deberd generar fodas las coordinaciones necesarias con estos,
manteniéndolos informados de cualquier actividad propia de la obra que los
afecte.( de ser Necesario)

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de comenzar las obras, El contratista deberd entregar un manual de
medidas de seguridad patrocinado por un profesional o técnico competente
( prevesionista de riesgo) , de acuerdo a la normativa vigente.

LIBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articulo 1.2.7 y capitulo 3, arficulo 1.3.2
de la OGUC, (Ordenanza General Urbanismo y Construccion), se deberd llevar un
libro foliado con hojas en ftriplicado, que deberd estar permanentemente en obra
bajo custodia y responsabilidad del confratista, en el cual se dejard constancia de:

Las érdenes del ITO, la Unidad Técnica que, dentro de los términos del contrato, se
impartan al contratista.

Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se gjecuten |los
tfrabajos

Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobaciéon de la

ITO.






ART.N° 10

ART. N° 11

ART. N° 12

12.1.

12.2.

12.3.

TERMINO DEL CONTRATO

Se podrd poner término anticipado a un Confrato, administrativamente y sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguienfes causas:

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargo para
ambos.

b) Si el Contratista no diere cumplimiento al Programa de trabgjo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

c) Si por errores en los trabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas y
que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algun delito que merezca pena dflictiva, o tratdndose de
una Sociedad Andénima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

e) Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f) Cualquier fipo de incumplimiento con respecto a las de Garantias (vigencia,
extension de vigencia, montos, entre otros).
h) Incumplimiento con lo senalado en las EE. TT.

TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez que la Unidad Técnica a través de la ITO o profesional responsable, haya
verificado y confirmado el término de la obras y el fiel cumplimiento de los planos y
especificaciones técnicas establecidas en el contrato, lo comunicard al Mandante
mediante el envio de la Recepcidon Provisoria sin observaciones de |a obra, la
Garantia de Buena Ejecucion de la obra, solicitando la devolucion de la garantia
por Fiel cumplimiento del Contrato.

RECEPCION DE LAS OBRAS

La Empresa Contratista una vez terminada la Obra deberd solicitar la Recepcion
Provisoria y posteriormente la Recepcion Definitiva por escrito.

PROVISORIA

La Recepcion Provisoria se efectuard conforme al Capitulo N° XVI de las Bases
Administrativas Generales Recepcionadas Ilas obras provisionalmente,  éstas
quedardn en garantia por un periodo de 12 meses a contar de la fecha consignada
en el acta de recepcidn provisoria.

MUNICIPAL

Conforme a lo establecido en el articulo 5.2.5. de la OGUC, el contratista debera
gestionar y obtener de la Direccidén de Obras Municipales, el Certificado de
Recepcién Definitiva de las obras de acuerdo a lo indicado en el Permiso de
Edificacidn correspondiente. Esta recepcion se efectuard una vez que las obras
estén terminadas en conformidad a los permisos, recepciones y certificados de
instalaciones, que dieron inicio a las obras. (Cuyo tiempo no podrd exceder el
periodo de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato).






12.4.  DEFINITIVA

Se efectuard en la misma forma que la provisoria una vez que se haya cumplido el
plazo de 9 meses y previa solicitud por escrito del contratista. Si dentro del periodo
del mes 9, no solicita la Recepcidn Definitiva de Obra, el Mandante procederd
hacer efectivo el cobro de la respectiva Garantia.

Aceptada la Recepcion Definitiva sin observaciones, y la Recepcion Municipal, se
procederd a la devolucion de la Garantia correspondiente por la Correcta
Ejecucion de la Obra.

ART.N° 13 LIQUIDACION DE CONTRATO

El contrato serd liquidado por La Unidad Técnica una vez tramitada totalmente la
Recepcion Definitiva de la Obra, de acuerdo al arficulo N° 55 de las Bases
Administrativas Generales.

Litueche, Noviembre de 2019.

e o
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Litueche

llustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacién y Planificacion Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“SEGUNDO LLAMADO INSTALACION Y RECAMBIO DE LUMINARIAS
SECTORES DE SAN VICENTE DE PUCALAN Y MANQUEHUA, COMUNA DE

LITUECHE”

| DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1°

ART. 2°

ART. 3°

ART. 4°

Las presentes Bases Generales, conjuntamente con las Bases Administrativas
Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto Oficial, eventuales
Aclaraciones y el financiamiento, formardn parte integrante del Contrato para la
ejecucion de las obras, sin perjuicio de otros documentos que se indiquen en las Bases
Administrativas Especiales.

Estos documentos no se adjuntan al presente legajo por saberse conocidos por los
oferentes.

Las Bases Administrativas Generales y Especiales de una Licitacién no podrdn ser
modificadas, una vez que ésta haya subida al portal www.mercadopublico.cl

En las propuestas se deberd contemplar todas aquellas partidas, planos, detalles vy
especificaciones que permitan la futura ejecucion de las obras de construccion y sus
instalaciones de acuerdo a la mas exacta inferpretacion del proyecto de diseno que
al efecto se licita.

En el estudio de esta propuesta, el Contratista o Consultor no tomard ventaja para su
provecho de ningun error de las bases, especificaciones y de ofros antecedentes.
Cualquier duda que surja, deberd ser consultada para que se resuelva mediante
aclaracion en la etapa licitacion o con posterioridad en alguna etapa del contrato. De
no ser consultada, el Contratista o Consultor deberd aceptar lo que resuelva el
Mandante sin pretfender aumento de plazo o precio, ni indemnizacion.

Il DEFINICIONES

ART. 5°

Para la correcta interpretacion de las presentes Bases, se entenderd por:

a) MANDANTE
Serd para todos los efectos la llustre Municipalidad de Litueche.

b) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE

Profesionales debidamente nombrado por el Mandante (decreto Alcaldicio) que
asumen el derecho vy la obligaciéon de cautelar y fiscalizar el debido cumplimiento del
Conftrato.

c) CONTRATISTA

La persona natural o juridica que, en virtud del Contfrato respectivo, contrae la
obligacion de ejecutar una obra en conformidad con los procedimientos establecidos
en las Bases, el Contrato respectivo y la legislacion vigente que corresponda.

d) BASES ADMINISTRATIVAS

Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y términos, que regulardn y a los que
deberd djustarse el desarrollo de un Contrato y las relaciones entre el Mandatario y el
Conftratista, incluyendo las etapas previas a su celebracion y las posteriores a-su
liquidacion.



e) PROYECTO DE OBRA
Conjunfo de anfecedentes que permiten definir, en forma correcta, completa y
suficiente, la obra a ejecutar,

f) ESPECIFICACIONES TECNICAS

El pliego de caracteristicas que deberdn cumplir las obras, motivo del Confrato,
incluyendo normas sobre procedimientos de elaboracion, exigencias a que quedan
sometidos los materiales y pruebas de control que deben superar las diferentes
etapas de fabricacion.

9) PLANOS GENERALES
Los disefos, que indicando cubicacién, formas y medidas, permiten un juicio completo
de la obra por redlizar y a una escala conveniente para su correcta interpretacion.

h) PLANOS DE DETALLE
Los disenos a escala adecuada para redlizar la construccion de piezas o partes del
proyecto contenidos en los Planos Generales.

i) PRESUPUESTO ESTIMATIVO
El costo probable previsto para la construccion de una obra, el cual puede ser global o
detallado.

j) PRESUPUESTO OFICIAL
El estudio detallado de las cubicaciones, precios unitarios y precio total previsto de una
obray que representa una opinién sobre su verdadero valor.

k) LICITACION
El concurso de proponentes autorizados para cotizar la construccion de una obra de
acuerdo a las Bases Administrativas Generales y  Especiales, Especificaciones

Técnicas y Planos Generales y/o detalle y otros documentos que conforman los
antecedentes de la propuesta.

) PROPUESTA
La cotizacién ofrecida por el proponente en una Licitacion la que deberd ajustarse a
los antecedentes establecidos para ella.

m) PROPUESTA A SUMA ALZADA

Se enfenderd por este tipo de Contrato denominado con frecuencia llave
en mano, donde el Constructor se compromete a entregar una construccion
completamente terminada y en estado de funcionamiento contra la entrega de
una cantidad fija, repartida en plazos pactados previamente, de acuerdo con el
avance de la obra. La oferta del Constructor se basa en un estudio del proyecto
suministrado por el mandante, pero los riesgos de errores en dicho Proyecto se
entienden asumidos por el Confratista que debe por tanfo realizar un estudio
completo y exhaustivo del proyecto que le enfrega el mandante y anadir en él
todo aquello que considera que falte ya que la cifra de su oferfa se considera
"cerrada" una vez firmado el Confrato. El contfrafista se compromete a recibir
exclusivamente la cantidad ofertada, incluyendo en ella todas aquellas cosas que
en su opinién son necesarias para la correcta terminacion y funcionamiento de la
instalacion aungue no estuvieran incluidas en el Proyecto recibido para el estudio
de la oferta.

n) PRESUPUESTO COMPENSADO

El que resulta de la modificacion de los precios globales, parciales, y el precio total del
Presupuesto oficial en el porcentaje de la diferencia que exista, enfre la propuesta
aprobada y el Presupuesto Oficial.

0) PROGRAMA DE TRABAJO
Es la ordenacion cronoldgica dentro del Contrato, del desarrollo de las diversas etapas,
partidas o items de las obras, sea que ellos deban ser ejecutados en forma simulténea

O sucesiva.
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En contfrato a Suma Alzada, las obras que se incorporen o agreguen al Proyecto para
llevar a mejor término la obra contratada.

) NORMATIVA TECNICA VIGENTE
Las normas legales y reglamentarias, y sus modificaciones, a que se debe ajustarse la
ejecucion de una obra.

r) UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES
Asociacion de personas naturales y/o Juridicas, para la presentacidn de una oferta en
caso de Licitaciones, o para la suscripcion de un contrato, en caso de un trato directo.

lll DE LAS PROPUESTAS

ART. 6°

El lamado a licitacion serd Publica, via portal www.mercadopublico.cl, y la entrega de
los anfecedentes que componen la presentfe licitacion quedard registrada como
recibida en el momento de la postulacion afravés del mismo Portal, cuyo Oferente
deberd ratificar dicha postulacion con el Comprobante de Envio de Oferta, en las
fechas indicadas en el itinerario de la licitacion.

IV  ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART. 7°

Los proponentes podrdn solicitar aclaraciones a los antecedentes de la Licitacion,
hasta el dia que se senale en las Bases Administrativas Especiales.

El Mandante emitird las aclaraciones, incluyendo el texto de las consultas realizadas y
las respuestas correspondientes. Una vez emitidas, las aclaraciones se entenderdn
formando parte de las presentes Bases de licitacion.

Serd responsabilidad de los oferentes consultar y retirar las aclaraciones, en los plazos
que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

Por fanto, los oferentes no podran alegar su desconocimiento bajo ninglin aspecto.

V DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART. 8°

ART. 9°

En las Bases Administrativas Especiales el Mandatario podrd programar visitas a terreno,
en forma conjunta con los oferentes interesados.

No obstante lo anterior, es de total responsabilidad de los oferentes, conocer en detalle
la ubicacion, caracteristicas y requerimientos de los terrenos en cuestion.

La presente licitacion serd levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresardn su postulacion y todos los antecedentes requeridos sélo a
través del senalado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas y
plazos alli estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automdtico del "Comprobante de Envio de Oferta” que se entrega en dicho sistema,
el cual debe serimpreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se senale en el portal.
Sdlo se aceptardn consultas a través del citado portal en los plazos alli establecidos.

Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se realizardn sdélo a fravés del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

FORO INVERSO:

Segun el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido administrativo, técnico y econémico de la propuesta, teniendo siempre

f3

i/



VI GARANTIAS

ART. 10°

ART. 11°

ART. 12°

ART. 13°

ART. 14°

presente la obligacién de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y
sélo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de manera Sptima el
objetivo de esta licitacion.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una vez
realizada dicha accion.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendrd una
ponderacién de descuento de un segun Criterio de Evaluacion.

La publicacién de los resultados serd fambién a través del portal.

Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presenfarse
escaneados, las medidas serdn en unidades métricas y los valores en moneda
nacional.

El Unico documento que se considera vdlido para garantizar las Obras a ejecutar,
conforme a las presentes Bases de licitacion lo constituye la Garantia Bancaria “A LA
VISTA” (segun lo establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), que se tomardn en las
condiciones, y por los montos y plazos que se senalan en las Bases Administrativas
Especiales.

Todos los instrumentos bancarios en Garantia se tomardn a nombre de la llustre
Municipalidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0. La Municipalidad de Litueche serd el
encargado de su recepcion para su custodia y posterior devolucion. La caucion o
garantia deberd ser pagadera a la vista, fomada por uno o varios integrantes del
adjudicatario y tener el caracter de irevocable.

Los oferentes deberdn presentar una Garantia de seriedad de la oferta por un monfo
de $ 100.000 pesos; a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, en pesos, con un
plazo de vigencia de 60 dias como minimo, contados desde la fecha de aperfura de
la propuesta.

Se procederd a devolver las garantias presenfadas por los proponentes cuyas oferfas
no resultaron adjudicadas una vez firmado el contrato para la ejecucion de la obra.

Al Contratista que resulte adjudicado, se le devolverd la Garantia de seriedad de Ila
oferta, una vez que haya suscrito el respectivo contrato, oportunidad en que debe
presentar el instrumento bancario que Garantiza el Fiel Cumplimiento del contrato.

Si la resolucién que acepta la propuesta no se dictare dentro del plazo de vigencia
de las ofertas, los oferentes podrén desistirse de su oferta y proceder al retiro de los
documentos presentados.

En todos los casos, se exigird una garantia “A LA VISTA” (segln lo establecido en el
articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestaciéon de Servicios), de fiel cumplimiento del
contrato por un monto equivalente al 10% del valor total del contrato aprobado. Se
expresard en pesos, con una vigencia que cubra el plazo de ejecucion, excedida en
60 dias como minimo.

La vigencia de la garantia se enfenderd sin perjuicio del plazo de responsabilidad legal
establecido en el Codigo Civil.
i
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ART. 15° Si en el tfranscurso del contrato se infrodujeran modificaciones para la elaboracién de
J
esta obra, deberdn rendirse garantias sobre ellas, en su mismo porcentaje y por el
plazo exigido para la garantia de fiel cumplimiento y buena ejecucion.

Asimismo, el Confratista deberd renovar esta garantia, si el confrato se extiende mas
alléa del plazo de vigencia de ellg, por el periodo que se autorice.,

Si el Contratista no renovare la garantia dentro del plazo de 5 dias después de la
correspondiente comunicaciéon del Mandante, éste queda facultado de hacer
efectiva las garantias existentes Y liquidar contrato.

ART. 16° El Contratista deberd mantener vigente las garantias del confrato a que se refieren los
articulos anteriores, siendo de su cargo los gastos que ello le irrogue.

VIl APERTURA DE LA PROPUESTA

ART. 17° Las apertura de Propuesta se efectuard mediante el Portal Mercado Publico, de no
contener en forma completa la totalidad de los documentos técnicos y econémicos
que en el se solicitan, el oferente quedara fuera de Bases y no se aceptard ningun
recurso o reclamo por incumplimiento de las Bases Administrativas o Especiales, salvo
que la Comision estime que se trafa de un error de forma y no de fondo y que no se
altere el trato igualitario de los proponentes.

La Comisidn Municipal estard presidida por SECPLAC, El Director de Obras Municipales,
Profesional Apoyo D.O.M, y Secretaria Municipal como Ministra de Fé y en caso de no
estar presentes, formardn parte de la comision aquellos Funcionarios que
jer@rquicamente contindan en sus funciones.

El Acto de Apertura estard circunscrifo sdlo a la recepcion y verificacion de la
existencia de los antecedentes exigidos de acuerdo a las formalidades y contenidos
establecidas en las Bases de la licitacion. De esta forma corresponderd a la comision el
andlisis y la evaluacion de los antecedentes recibidos en un proceso posterior al Acto
de Apertura.

Si en el franscurso del Acto de Apertura, producto de la verificacion, surgiera algun
aspecto en lo formal o de contenido, no consignado o exigido sin mayor precision por
las Bases y que genere cierfa controversia sobre los documentos recibidos; la Comision
tendrd la facultad para establecer y aplicar en el proceso evaluativo de las ofertas los
criterios que permitan dirimir dicha controversia, teniendo presente ante todo, el
resguardo de la igualdad de los proponentes.

Asimismo respecto de los reclamos consignados en el Acta de Apertura los oferentes
podrdn efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las
ofertas. Estas observaciones deberdn efectuarse a través del Sistema de Informacion. Si
asi no lo hicieren, se tendrd por desistido dicho reclamo.

ART. 18° El Acta de Apertura deberd confener todos los datos necesarios para individualizar a
los oferentes, las ofertas, plazos, etc., dejando constancia de las observaciones de los
oferentes.

El Acta serd firmada por los infegrantes de Ia comision.

VIl ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 19°. El Mandatario designard una Comision encargada de revisar y evaluar las ofertas
presentadas, emitiendo un informe priorizado de éstas, conforme a las pautas de
adjudicacion fijadas en las Bases Administrativas Especiales.

En un plazo méximo de 5 dias corridos, se resolverd la adjudicacion, atendiendo los
infereses comunales, junto con una eficiente utilizacion de los recursos fiscales,
pudiendo eventualmente declarar nulo el proceso si existieren causales para ello.

Los oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicadas, no tendrdn derecho a exigir
indemnizacion de fipo dalguno y bdgjo ningdn concepto. Si no se presentaren
oponentes, se declarard desierta la propuesta.

ART. 20° Las pautas de adjudicacion serdn fijadas teniendo presente las caracteristicas propias
del proyecto, los antecedentes tfécnicos que se dispone, los objetivos que se per3|go %
monto del financiamiento disponible, entre otros.
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ART. 21°

Consecuente con lo anterior, el Mandante definird la forma de adjudicacion optando
por la pauta definida en las Bases Administrativas Especiales. En caso de empate en la
propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio: experiencia de los
oferentes, Menor plazo de entrega, Menor Oferta Econdmica, Buen
Comportamiento Contfractual y cumplimiento de los requisitos formales y si el
empate persiste se definird por el curriculum del Profesional Residente (adjuntando
certificados de Recepcion Definitiva de Obras, por parte de las respectivas DOM).

No obstante lo anterior, el Mandante se reserva el derecho de requerir mayores
antecedentes para mejor resguardo de los infereses fiscales y de decidir el rechazo de
tfodas las oferfas cuando se considere necesario, declarar nula la licitacion, adjudicar
aquella oferta que mejor represente los intereses fiscales o no adjudicar ninguna de las
ofertas presentadas.

Resuelta la adjudicacion, el Mandante suscribird el contrato y dictard la resolucion que
lo acepta.

IX DEL CONTRATO

ART. 22°

ART. 23°

ART. 24°

ART. 25°

ART. 26°

ART. 27°.

ART. 28°

ART. 29°

El plazo del contrato comenzard a regir desde el dia siguiente de la enfrega de
terreno, a menos que las Bases Administrativa Especiales especifiquen otra modalidad
de contabilizar el plazo.

Los plazos se entenderdn en dias corridos sin deduccion de dias de lluvia o festivos o
feriados. La lluvia no se considerard un factor de atraso en el avance de la obra en
partidas que se puedan desarrollar bajo techo, situacion que serd verificada por el
Inspector Técnico de Obra.

Queda estrictamente prohibido que el Contratista adjudicado inicie los frabagjos antes
de la formalizacion del contrato y de la entrega oficial del terreno establecida en el
acta de entfrega de ferreno, pudiendo en caso confrario de esta indicacion, el poder
re adjudicar el proceso en cuestion, haciéndose efectivo de manera inmediata el
cobro de la de garantia de seriedad de la oferta.

Si un funcionario autoriza la ejecucidn de trabagjos en forma extemporédneaq, serd
administrativamente responsable de estos hechos.

El Contratista podréa subcontratar parte de las tareas a desarrollar, no obstante o
anterior, el Conftratfista mantendrd la responsabilidad de la fotalidad del contrato
incluidas aquellas partidas subcontratadas, como asimismo, el pago de todas las
obligaciones para con los empleados, proveedores u otros que haya omifido el
subcontratista.

Las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos y
demds antecedentes que han servido de base para el contrato, deberdn ser firmadas
por el Contratista y mantenerse en archivo especial del Proyecto.

Todo contrato deberd estipular claramente las multas que se aplicarédn al contratistq, si
no se diere cumplimiento al plazo de ejecuciéon de las obras y a cualquiera obligacion
gue emane de él, conforme lo sehalado en las Bases de la Propuesta.

Cuando por la naturaleza de la obra a ejecutar proceda, se podrd aumentar partidas,
en cuyo caso, el Contratista tendrd derecho a su pago y a una ampliacién del plazo
proporcional al aumento, debiendo presentar las garantias correspondientes, que
serdn de su cargo.

La ampliacion o disminucion de partidas o plazos no constituye nuevos contratos y en
el caso de los aumentos, no podrd establecerse normas diferentes a las ya contenidas
en las Bases del contrato original.

Las obras extraordinarias se pactardn en base a un presupuesto cuyos valores han sido

convenidos con el Confratista y el Mandante, los que se someterdn a la decision del
Mandante, conjuntamente con la solicitud de modificacion.
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X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 30° El Mandatario  designard al o los funcionario(s) que tendran la responsabilidad de
confrolar el avance y revisar la documentacion técnica presentada, quién (es) para
desarrollar su labor deber&(n) contarén con todos los antecedentes del respectivo
contrato.

ART. 31° El Contratista deberd someterse a las érdenes del o de los encargado (s) de la Revision
Técnicay Control de Avance, que deberd impartirias siempre por escrito. Estas drdenes
estardn hechas en conformidad con los términos y condiciones del contrato.

El incumplimiento de dichas érdenes serd sancionado segln 1o estipulado en Ias
presentes Bases. En caso de reincidencia, los encargados de la revisidn dardn cuenta
al Mandante a fin de estudiar el término anticipado del Contrato.

ART. 32° El Contratista tiene la obligacién de reconstituir por su cuenta los planos o documentos
g P P
que han sido rechazados por el encargado de la revision, quién debe establecer por
escrito, las razones técnicas que avalan dicha decision.

ART. 33° El Contratista tendrd derecho a apelar de cualquier orden o resolucidn que en el curso
de los trabagjos, adopte el Encargado de la Inspeccion, apelacién que deberd
efectuarse por escrito ante el Mandante, dentro del plazo de cinco dias habiles
contados desde la fecha de la nofificacion.

El Mandante resolverd breve y sumariamente la apelacion del Contratista dentro del
plazo de fres dias hdbiles, si no lo hiciera, se entenderd por aceptada.

ART. 34° Si el Contratista no apelare conforme lo senalado en el articulo anterior, o s la
apelacion fuera rechazada y se desistiera de acatar las drdenes impartidas, el
Mandante podrd, previa notificacion, suspender la tramitacion de los estados de

pago.

Podr& asimismo, segln la gravedad del caso y, previa nofificacion hecha con cinco
dias habiles, resolver el término anticipado al contrato de acuerdo a lo estipulado en
las presentes Bases. En tal caso, se mantendrdn las garantias, las que servirdn para
responder por el mayor valor que puedan fener las obras que faltan por ejecutar.

Una vez liquidado el contfrato se procederd a restar de las garantias el eventual
gasto que debiera cargarse a dichas garantios.

XI OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 35° El Contratista, debe dirigir personalmente los trabajos y atenderlos de forma que el
avance real vaya de acuerdo con el avance programado.

ART. 36° El Conftratista, estard obligado a atender al encargado de la revisidn, funcionarios del
Gobierno, de la Contraloria u otros, que tengan por misidn conocer el avance de Ias
obras y asimismo presentar los confroles y otros antecedentes que digan relacion con
el contrato.

ART. 37° El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Codigo
del Trabajo y alas leyes y reglamentos que regulan las relaciones con sus empleados.

ART. 38° En el caso de una liguidacion anficipada de contrato, el Mandante conocerd el
monto de deudas impagas por parte del Contratista que digan relaciéon con el
confrato, a fin de que se redlice las retenciones que corresponda,  pudiendo
hacerse efectivas las garantias para solventar parte de dichos pagos.

ART. 39° Serd de exclusiva responsabilidad y costo del Contratista, la obtencion de permisos,
pago de derechos, aportes y ofros, debiendo tramitarlos ante los Servicios involucrados,
en los plazos y condiciones que corresponda, conforme a la legislacion vigente, Asi
tfambién serd de su cargo los perjuicios que origine a terceros.
M



Xl DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 40°

ART. 41°

ART. 42°

ART. 43°

ART. 44°

ART. 45°

ART. 46°

El Confratista deberd ejecutar los trabagjos en estricta sujecion a las Bases
Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos Generales y
de detalle, anexos, perfies, pliegos de condiciones y demds antecedentes
correspondientes al proyecto.

Frente a discrepancias en la informacion confenida en los antecedentes de la
propuesta se estard al siguiente orden de precedencia de los documentos:

Aclaraciones.

Términos de Referencia.
Especificaciones técnicas.
Planos de arquitectura

Bases Administratfivas Especiales.
Bases Administrativas Generales.

ek el o SR

Una vez tramitada la adjudicacion, se le entregard al Contratista, sin cargo alguno,
una carpeta del proyecto que contiene copias de planos, términos de referencia,
especificaciones técnicas y demds antecedentes del Proyecto.

El Contratista deberd iniciar los trabajos a contar del dia siguiente del Acta Entrega de
Terreno, que se constituye en la fecha de inicio del plazo contractual y, proseguir con
el programa de trabajo aprobado, de acuerdo al plazo legal del inicio y término de
los disenos.

El Contratista no puede hacer por iniciativa propia cambio alguno en  los planos o
especificaciones que sirven de base al contrato, y si lo hiciera deberd corregir las
tareas modificadas y autorizadas por la encargada de la revision.

Los materiales que se especifiquen en la obra, deberén ser de buena calidad 'y
cumplir la normativa vigente y recomendaciones del fabricante.

FI Contratfista es responsable de todos los aspectos que digan relacion con la
aprobacién de los trabagjos, durante el periodo de garantia, que se encuentra
respaldado con el respectivo instrumento bancario, salvo que las Bases Administrativas
Especiales sefialen un plazo diferente.

Cuando ocurran circunstancias que sean de caso fortuito o de fuerza mayor,
totalmente ajenas al Contratista y que afecten a la ejecucion de los frabajos, el plazo
se podrd ampliar en relacién con los dias de atraso, previa solicitud del Contratistq,
formulada por escrito al Mandante.

Xl DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 47°

Se podrd poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas ( imprevisto climdtico, desastre naturales y
situaciones de emergencia), con acuerdo de las parfes y sin cargo para ambos.

b) Si el Contratista no diere cumplimiento al Programa de trabgjo o no iniciare
oportunamente los Trabajos confratados.

c) Si por errores en los frabagjos efectuados por el Contratista, la obra resulfa con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas y
que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) Si el Contratfista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algdn delito que merezca pena dflictiva, o traténdose de
una Sociedad Andénima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el

Gerente. /
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ART. 48°

e) Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f) Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las Garantias (vigencia, extension
de vigencia, montos, entre otros).

@) Incumplimiento con lo sefalado en Ias EE. TT. Y Proyectos.
h) Otras causales especificas que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

Puesto término anticipado a un Contrato, por cualquiera de las causales sefaladas, a
excepcion de la detfallada en letra a) anterior, se mantendran Ias garantias del
Conftrato.

El Mandante conocerd sobre deudas impagas del Contratista que afecten a terceros y
tengan relacién con el contrato.

El Mandante evaluard la conveniencia de utilizar las garantias existentes para estos
efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo que implica dar término a
las obras inconclusas o cualquier otro perjuicio que resulte para el Fisco con motivo de
esta liquidacion.

XIV DE LOS PAGOS

ART. 49°

Los trabagjos, se pagardn mediante Estados de Pago, cuyo monto minimo y plazo se
establecerd en la Bases Administrativas Especiales.

XV SANCIONES Y MULTAS

ART. 50°

El Contratista estard sujeto al pago de multas, en los siguientes casos:

@)  En aquellos casos que la oferta estd garantiza por concepto de seriedad vy el
adjudicatario se desiste de su oferta estando en su plazo de vigencia, se procederd
a hacer efectivo su cobro. El Mandante podrd oficiar informando a otras Comunas
de las multas y sanciones que se ha aplicado a esos Contratistas.

b)  Siel Contratfista no diera cumplimento a cualquier causal espatulado en el art
8.4 de las Bases Administrativas Especiales de Ia presente Licitaciones.

XVI RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART. 51°

ART. 52°

ART. 53°

ART. 54°

Larecepcion provisoria es el Acto Administrativo mediante el cual la Comisidn Revisora,
designada para tal efecto, se constituye al término del plazo confractual, a fin de
verificar el cabal cumplimiento del Contrato. (La obra deberd estar terminada).

El nombramiento administrativo de la comision (Decreto Alcaldicio) deberd realizarse
dentro de los siguientes 3 dias habiles de la presentacion de la solicitud por escrito de
parte del contratista. Teniendo esta comisidn un plazo maximo adicional de 2 dias
hdbiles posteriores al nombramiento para llevar a cabo la constitucién fisica en el
terreno de las obras.

Una vez verificado por la Comisidn, el total cumplimiento del Contrato y la  revision
detallada de los cerfificados de recepcidn de los distintos Servicios o ensayes de
materiales, segdn corresponda, procederd realizar la recepcion definitiva, levantando
un Acta al efecto una vez transcurrido seis meses recepcionado provisoriamente los
frabagjos.

El Acta de Recepcidn Provisoria serd un antecedente a presentar para la cancelacion
del Estado de Pago y el cambio de la Garantia correspondiente.

Si la Comisidn de Recepcidn Provisoria, determina que los trabagjos no estan totalmente
terminados (OBSERVACIONES MENORES), respecto a los antecedentes técnicos del
Confrato procederd a preparar un listado de las observaciones gue le merece vy le
fijarG un plazo méximo equivalente al 10% del plazo total de gjecucion de las obras,
contado en dias corridos para subsanar dichas observaciones

Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procederd a la recepcién conforme lo sefalado en el arficulado
anterior, no imputando como atraso, este plazo oforgado por la Comisidn Revisora.



Si por el contrario, el Confratfista no cumple dentro del plazo acordado, la Comision
levantard un Acta sefalando las razones y las observaciones que motivan la no
recepcioén de las obras, informando al Mandante quién resolverd en consecuencia 'y
se procederd con aplicacion de multa por atfraso.

XVII LIQUIDACION DEL CONTRATO
ART. 55° Una vez que los frabajos cuenten con su recepcion definitiva totalmente framitada, se

procederd a liquidar el contrato, dicta do la resolucién vy realizando la framitacion
administrativa correspondiente.

“Por Orden del Alcalde”

Litueche, Noviembre de 2019
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