MU

NICIPALIDAD DE LITUECHE
- Secplac .
DECRETO ALCALDICIO N° 1271/
LITUECHE. 24 de junio de 2013/
Con ésta fecha se ha decretado 1o siguieﬁre%
CONSIDERANDO:

s Ta necesidad de mejorar la actual infraestroctura del Estadio Musnicipal, otorgando un mayor estandar de seguridad -

cnando se realice cualquier tipo de actividad deportiva, delimitando asi el plblico con los depoktﬁstas y jueces.
El Proyecto presentado por la 1. Municipalidad de Litueche i Fondo Regional de Inversion Local (FRIL) afio 2013,
denominado “Constraceién Cerre Olimpico § Obras Anexas Bsiadio municipal™. - _ o o
Aprobacion del Consejo Regional en sesion del 24 de Enefo de 2013, Acuerdo N° 3.727, dotide aprucha la cartera de -
proyectos pira la comuna de Litueche, ' _ ' :
Que atendiendo o antesior, €l 11 de Febrero de 2013 el Gobietno Regional celebréd con la 1, Municipalidad de
Litueche, un Convenio de Transferencia de Recursos ascendente 2 la suma de $50.920.000 ( cincuenta millones,
novecientos veinte mil pesos), para la ejecucién del proyecto denominado “Construccién Clerre Olimpicoy Obias
Anexas Hstadio Municipal”, . o o . s o

Acta de Acuerdo de sesion ordmaria N°21 del dia 19 de Junto de 2013, Acuerdo N°59, del Honorable Consejo
Munleipal, qué aprueba la sodalidad de Bjecucion “Licitacion Pablica” del proyecro ér cuestion. '

Fas bases administrativas, especiales ¥ especificaciones técnicas que norman las actividades requeridas ¥ que se

* adjuntan al presente Decreto.

VISTOS:

El Dec
Contratos Adm

reto A!ca_&dic‘eb N° 2 621 de fecha 08 de diciembre de 2012. Las normas consagradas en la Ley N° 19.686, de Bases sobre
inistrativos de Suministro y Prestacion de Serviclos y su respectivo Reglamento y las afribuciones que me confiers la Ley N

18,695, Organica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

L7 Lldungse @ licitacion pablica a fravés del Portal www.mercadopublico.cl para la contratacién de servicios para el Proyecto
“Constiuccion Cierre Olimpico y Obras Anexas Hstadio Municipal”.

2. Apmébese en todas sus parfes las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales,
Especificaciones Técnicas y otros antecedentes de la Licitacion Piblica, para la ejecucion de fa “Construceibn
Cierre Olimpieo 'y Obras Anexas Fstadio Municipal”, de acuerdo a lo establecido en el Capimdo TV, Azt 19 del
Reglamento de la Ley 19.886. :

3. Noémbrese como integrantes dela Comision Evaluadora de la cirada licitacion, a los funcionarios que se indican:

& Andiés Pérex Correa, SECPLAC :
o ' Gastén Figueroa Quezada, Profestonal Apovo SECPLAC
5 . Raal Morales Flores, Profesional Apovo SECPLAC )
ol Maria_Soiedad Olmedo Pizagfo, Secretario Municipal (Ministra de Fe)

4 ?csig?esg Unidad Téenica del Provecto, a la Direccion de Obras Municipales para la cosrecta ejecucion de la miciativa de
nversion. '

5. Ipcorpotese copia del presente Decreto Alealdicio en la Carpeta de la Licitacion Pdblica antes setialada.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.
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llustre Mumcspo idad de titueche -
Secretorso de Coord[nc:c#én ¥ ?Eomﬁcuc:on Comunu!

BASES ADMWISTRMAWA_S GENERALES |

“CONSTRUCCION CIERRE OLIMPICO Y OBRAS ANEXAS ESTADIO MUNICIPAL”

| DISPOSICIONES GENERALES

CART, 10

ART. 2¢

ART. 3°

ART. 4°

las  presentes Bases Generales, . conjuntamente con las Bases  Administrativas
Especiales, Especificaciones Técnicas, Planecs, Presupuesto  Oficial, . éventuales
Aclaraciones y el financiomiento, formordn pare integrante del Contrato para la
gjecucion de los obras, sin penuxcno de oires documentos que se indiguen en |OIS Bases -
Admimstrchvus Especicles. :

Asimismo, se entenderd formando parte de ias presentes Bases toda ia regiamentacion
vigente que diga relacion con los proyectos a ejecuiarse como fa Ley y Ordenanza

- Generdl de Urbanismo v Construcciones, Planos’ Reguladores, Plano Intercomunal,

cuande corresponda, Leyes y Reglamentos de ios distintos Servicios y/o Empresas como
agua pomble alcantarnilade, energio elecTrlccx, pcs\flmenmmon ‘gas, Cédigo Sanitario,

ete.

Estos documen’ros no se Gdjurﬁon al preseme iegmo por sc::berse conocidos por kos
oferentes.

Lc:s Bases Administrativas Generaies y Bspeciales de una Llc:a’romon no podrdn ser
mOdlflCCldClS unc ver que ésta hoya sido abieria,

En las propuestas se deberci confempl ar todas Qquellcss pc:r%ldc:s planos defalles y

espec:hcamones gue permitan ka futura ejecucién de las obrds de constrisccién v 5US
instalaciones de acuerdo a la mds exc:c‘ra interpretacion del proyec‘ro de dsseno que
al efecx‘o se iscﬁc

En el es‘fudro de esta propuesta, el Contratista o Consulfor no tomard ventaja para su
provecho de ningun error de las bases, especificaciones v de otros anfecedentes.
Cudlquier duda que surja, deberd ser consuitada para gque se resuelva mediante

aclaracion en la etapa licitacion o con posterionidad en alguna etapa det contrato. De
ne ser consultada, el Contrafista o Consulter deberd aceptar lo que resuelva el
Mandante sin prefender aumento de plazo o prec:lo ni indemnizacion,



El DEFINICIONES

ART. &°

Para icx c:orr@cicl mferpreiomon de las presemes Bases, se entendero pcx

o) MANDANTE .
Serd para todos los efecfos Lo Iiustre Mumcupc: ;dqd de Llfuache

b) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE -
Profesionales debidamente rombrado por ef Mandante que asumen el derecho v la
obhgcaon de cavtelary fisccx! zar el debido cumpllmlenm del Confrato. -

¢) CONTRATISTA : S _ _ _ _
La persona natural o juridica que, en virdud del Confrato  respectivo, contrae o

- obligacion de ejecutar una obra en conformidad con los procedimientos establecidos

&n Ic::s Bases, el Contrato respechvo yla !egisiamon veg@m‘e que coresponda.

d) BASES ADM NZSTRAT IVAS L
Conjunto de disposiciones sobre procedumlenfos y ?ermms que regularan y alos gue
deberd gjustarse el desarrollo de uh Conlrato Y las relaciones entre el Mandatario v el

Contratista, incluyendo las etapas pr_evuos a'su celebracion vy las posteriores @ su
hqurdac ion. B B ' :

&) PROYECTO DE OBRA

Conjunto de antecedentes que permiten definir, en formc: correcta, complefc: y
suficiente, la obrq a sjecutar. ' :

f) ESPECIF!CACIONES TECNICAS -
Bl pllego de caracteristicas que d@beran cumpiir ias obras motivo del Contrato,
incluyendo nofmas sobre procedimientos de elaboracion, exigencias o que quedan

sometidos los materiales y pruebas de control . q.u@ deben superar 1ds diferentes
empas de fabnwc:on o

a) PLANOS GENERALES

Los disefios, que indicando cubicacion, jormas ¥ m@didc:s permiten un juicio completo
de la obra por recilzor v a uncx escaly comen!eme pcra su correcm interpretacion.

h) PLANOS DE DETALLE

Los disefios ¢ escala adecuada parq recllzor o construccion’ de piezas o partes del
proyecfo c:omeﬂldcns en los Planos Genercles.

i} PRESUPUESTO ESTIMATIVO

g costo probable prews’ro pc:m I consfruc:c: idn de una obra, el cuel puede ser g iobal o
de’roilc:do o

i} PRESUPUESTO OFICIAL

B estudio detallado de las cubicaciones, precios unn‘anos ¥ premo total previsto de una
obra y que represen?a ung opinidn sobre su verdadero valor, '

k} LCITACION _ _ _ _
B concurso de proponentes autorizados para cotizar ia constriccion de una obra de
acuverdo o las Bases Administrativas  Generales v Especicies, - Especificaciones

Técnicas v Planos Generales y/o de’rqlie y ofrdés documentos quée conforman 1os
on’:ecedemes de ia propuesta.



- 1) PROPUESTA

La colizacion ofrecida por el proponente en una Licitacion la que deberd ajustarse a

- los antecedentes establecidos para sliq.

‘'m) PROPUESTA A SUMA ALZADA

La oferfa a precio fijo en que las cubicaciones de las obrds se enfienden inamovibles, a
menos que las Bases de Licitacidn autoricen exprésamente revisar 1o cubicacion de
ciertas partidas que se indiquen en las Bases Especicies. " '

n} PRESUPUESTO COMPENSADO _ _

El que resulta de la modificacion de los precios globdles, parciales, v &l precio fotal del
Presupuesto oficial eén €l porcentaje de la diferencia que axista, enfre la probuesta
aprobada v el Presupuesto Oficial, o

o) PROGRAMA DETRABAJO |

Es fa ordenacién cronolégica dentro del Contrato, det desanmolle de las diversas etapas,
partidas © items de las obras, sea que elids deban ser ejecutados en forma simultdnea
O sucesiva. o ' : ' o _ - .

p) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS

En confrate a Suma Alzada, las obras gue se incorporen o agreguen al Proyecto para
llevar a mejor término la obra contratada.

&) NORMATIVA TECNICA VIGENTE

LAS hormcs legales y reglamentarias, vy sus modificaciones, a que se debe ajustarse I
gjecucion de una obra. . : .

lil DE LAS PROPUESTAS

ART. 6°

"ARY, 7

El lomado a licitacion serd POblica, via portal www.mercadopubiico.cl, v la entrega de
los antecedentes que componen la presente licitacidn quedard registrada como
recibida en el momento de la enfrega dé Ias bases en dependencias de lg llustre
Municipalidad de Litueche en las fechas indicadas en el itinerdirio de la licitacion.

Serd condicion indispensable para que el Contratista o Consultor pueda participar en
una Propuesta, acreditar  capital disponible o capacidad econdmica disponible,
segun valor que se establece en las Bases Administrativas Especiales. Lo anterior, con el
objete de asegurar la buena ejecucion de las obras. S

No cbstante, cuando un Contratista o Consultor tenga céhf_raios pendientes con la -
Administracion v ofras personas naturales o juridicas, o capacidad econémica gue
acredite, se entenderd disminuida en un 20% det valor del saldo de obras por ejecutar.

Tanto el copital disponible cohﬁ_o la c:c:xpucidod_ econdmica deberdn acreditarse
inicialmente mediante el respectivo certificado extendido por una institucion firanciera

.U ofra aulorzada para ial efecto, ambes documentos no podrdn fener una

anfigliedad superior ¢ 40 dics de la fecha de lo apertura de o Licitacion respectiva
incicando la capacidad economica disponible a ld fecha del certificado.

3

El mandante  se reserva el derecho de verificar los antecedentgs, si lo estima
perinenta, . : : o



IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART. 8°

Los proponentes podran solicitar per escrito acldraciones a los antecedentes de la
ticitacion, hasta el dia que se seficle en las Bases Administrativas Especiales. -

El Mandante emitird las aclaraciones por escrito, incluyendo el texto de ks consuitas

realizadas v 1as respuestas comespondientes. Una vez emitidas, Ias aclaraciones se

entenderdn formando parte de las presenteas Bases de licitacion.

Serd responsabilidad de fos oferentes consultar y refirar las aclaraciones, en los plazos
que se indique en ias Bases Admiristrativas Especiales. ' R

Porfanto, los oferentes o podran alegar su desconocimiento bajo ningun aspecto.

¥ DELA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART, 9°

ART 10

Enlas Bases Administrativas Especiales el Mandatario podrd programar visitas o terrena,
en forma conjunia con los oferentes inferesados. '

No obstante lo anterior, es de total responsabilidad de los oferentes, conocer en detalle
la ubicacion, caracteristicas y requerimientos de los terencs en cuestion,

Los antecedentes considerados en ia presente Licitacion Publica se enfregarén en un
GGIo pUblico en fecha, hora y lugar definido en lds Bases Administrativas Especicies.
Dichas antecedentes deberdn ser enfregarse por ef oferente en des sobres; el primero
denominado  “DOCUMENTOS ANEXOS" v el segundo denominado  “PROPUESTA
ECONGMICA", o : - '

Los anlecedentes denominados “DOCUMENTOS ANEXOS" serdn presentados en un

sobre cerado, con el nambre y firma del proponente, y Caratulado de la siguiente
formaor _ N L -

DOCUMENTOS ANEXOS
LICITACION PUBLICA

Los dntecedentes comprendidos en lo “PROPUESTA ECONOMICA”, se presentaran de
igual forma, en'un sobre cerdde con el nombre v firrma del preponente, vy carotulado
de la siguiente formar: o : A :

PROPUESTA ECONOMICA
LICITACION PUBLICA

En el sobre denominado PROPUESTA  ECONOMICA los documentos  deberdin
presentarse en original v una copia simple, indicandose tos medidas en unidades
meticas y los valores en moneda naciorial, salvo estipulacion en contrario contenida
en Bases Administrativas Especiales. : . :

En el sobre denominado "DOCUMENTOS ANEXOS" se presentarén en origingl vy una
copla simple, dcompafdndose todos: los antecedentes  exigidos en las Bases
Administrativas  Especiales, que dicen relacion con la identificacion,” capacidad
econdmica, entre ofrgs, ' : ' : ' :

En ambos so'bre se deberd ademads indicar el nombre del proyecto, bajo el Caratulado
antes indicado. : T _ ' :

s



vVl GARANTIAS

ART. 11°

ART. 12°

El Unico documemo gque se comsed@rcz vcﬁldo parc;: gc:rcmhzur ias Obms a eajec:ufar
conforme o las presentes Boses de licitacion 1o constituye 1a Boleta de Garantia
Bancarnia, que se tomardn en las condiciones, y por los montos y plazos que se sefalan
en las Bases Admfnss’rrahvcs Especiales.

Todas ias Baleias de Garantia se tomardn a nombre de la llustre Munlmpoildad de

+ Litueche RUT N° 62.091.100-0. La Municipalidad de Ll‘rueche serd el encargado de su

ART, 13°

ART, 14° -

ART, 15°

ART. 16°

recepmon parc su custodiay pos’renor devolucion

Los oferentes debemn presentar una Boleta de Garantic de seriedad de lo oferta olelg
un monto de $509.200; d nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, en pesos, con

un plgzo de vigencia de 60 dics como minimo, contados desde la fecha de aperturd
d@ a propuesta. '

Se proc:edem ot devolver los boletas presenmdos por los proponenfes cuyas ofertas no
resultcron ad;udxcadcas ungr ves ﬂrmado el contrato para 1a gjecucion de la obra,

Al Comrahm gue resu!?e czd;ucﬁcc;do se e devo]vero lc: fol eTcx de Garantia de
sededad de ld oferta, una vez que haya suscrito el respectivo contrato, oportunidad en
gue debe presentar ia Boie’ro que Garantiza el Fiel Cumplimtenfo del con’rrq’ro

Silaresolucién que acepia lo prapuesta no se dictare dentro del plczo de vigencia
de las ofertas, los oferentes podrdn d@szshrse de su oferta y proceder al refira de los
documenios presenmdas

En todos !os casos, se emgnro una gafonfla de fiel cumplimiento del con?{mo por un
monto equivalente of 5% del valor total del contrato aprobado. Se tomard en U.F., con
una \ng@nt:lc;i aue cubro gl plozo de e;@cuc:én excedida en 60 dicts como minime.

La vigencia de ia boEe‘;a se entenderd sin penu:co del pluzo d@ responsabﬁl dad legal
establecido en el Codigo Civil.

Si en ef ranscurso del contrato se introdujeran modificaciones para la elaboracion de
esta obfa, deberdn rendirse garantids sobre ellas, en su mismo porcenicije y por el
plazo exigido para la boleta de fiel cumphmlenfo y buena ejecucion.

Asivismo, el Contratisia deberd renovar esta garantia, si el cortrato se extiende mds
allG del plazo de vigencia de ella, por el perfodo que se autorice.

Si el Contratista no renovare la garantia dentro del plazo de 5 digs después de la
corespondiente  comunicacidn del Mondame es’re quedc: facui?ada de hacer .

: efechvo los garon’nas exs’remes

ART. 17°

Ei Contratista debero maniener vzgenfe los garcmhas del contrato @ que se refieren los
articulos anteriores, siendo de su cargo los gc;s%os que ello le #rogue.

VIl APERTURA DE LA PROPUESTA

ART. 18°

Las apertura de Pfopues%a se efeci‘ucro m@d!ame un Acto Publico en fecha hora v
lugiar establecido en las Bases Administrativas Especiales. £n dicho Aclo se procederd
en primer lugar o la aperturag de sobre denominade *DOCUMENTOS ANEXQS" de no
contener este en forma completa la folalidad de los documentos Gue en el se

5



ART. 19°

solicitan, el oferente quedara fuera de Rases Y no se aceptard ningin recurse o

~Teclamo por incumplimiento de las Bases Administrativas o Especiales, salvo que la-

Comisidn estime que se frata de un error de forma 'y no de fondo y que no se altere el
trato igualitario de los proponentes. Posterior a ello, se procederd a la apertura del-
sobre denominado “PROPUESTA ECONOMICA”, | - - -

En el cose de que el Oferente quedare fuera de bases, no se procederG a la apertura

de la propuesia Economica, queddndo_@sfompadq' en el Acta de Aperiura de la
licitacion dicha situacién v firmada por los miembros de la Comisidn, deciarando ‘al

- Oferente fuera de bases.

- La Comisién Municipal estard présid%dd porel Adm'inistfador'Municipdl Sr. Marcos Lopez

Herréra, Dirgctor de Secpiac Sr. Anclrés Pérez Correq, Profesional de Apoyo Secpiac Sr.
Radl Mordles Flores y Secretario Municipal Srta, Maria Soleddd Clmeds como Ministra
de Fé. Dicho Acto denominado Apeitura de la Propuesta, se llevard o cabo en

- presencia de los proponentes que concuran, en cuyo caso todd informacién de dicho

Acto Administrative deberd quedar consignada en el Acta de Apertura.

£ Acto de Apertura estard circunserite sélo o lo recepcidn vy verficacidon de o
existencia de los antecedentes exigidos de acuerdo a las formalidades y confenidos
establecidas enlas Bases de la licitacion. De esta forma comesponderd a la comision el
andlisis y Ia evaluacion de los antecedentes recibidos en un proceso posteror al Acto’
de Apertura. : ' S '

S en el franscurso del Acto de Apertura, producto de la verificacion, surgiera aligln
ospecto enlo formal o de contenido, no consighado o exigido sin Mayor precision por
las Bases y que genere cierto controversia sobre los documentos recibides; la Comisién
tendrd i facultad para establecer y aplicar en el proceso evaluativa de las ofertas los
criterios que permitan difimir dicha controversia, teniendo presente ante tode, el
resguardo de la igualdad de los proponientes, : :

§in perjuicic de lo sefialado precedentemente, en el proceso de - Apertura los
proponentes podran formular observaciones y/o reclamos las que deberéan guedar
estampadas en la respectiva Acta. Todo reclamo - efectuado en una oporfunidad
distinta se considerord extempordneo v, por tanto, serd rechazado. Asmismo respecto
de-los reclamos consignados en el Acto de Apertura - los oferentes deberdn
fundamentarios por escrito ante ‘el Mandante por medio de una presentacién que
deberd ingresar en la Oficina de Partes al dia siguiente habil de la fecha de apertura, §i
ast no lo hicieren, se téndra  por desistido del reclamo consignado en el Acta de
Apertura. o T C SR .

El Acta de Aperitura deberd contener todos los datos neceasarios pora individualizar o
los oferentes, las ofertas, plazos, etc., dejando constancia de las observaciones o -
reclamos de los interesados, o S

Bl Acta sera firmada por los integrantes de la comision, y los oferentes que osi lo
deseen, a quienes se les entregard unda copia de ella.

VIll ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 20°

El Mondatario designard una Comision encargada de revisor v evaluar las ofertas
presentadas, emitiendo un informe priorizado de éstas, conforme o las pavtos de
adjudicacion fiadas en los Bases Administrativas Especiales., _ '



ART. 27°

ART. 22°

En un plazo méaxime de dier dias cormridos, se resolverd Ic adjudicacion, atendiendo los

intereses comunales,  junto con una eficiente ufiizacién de los recursos fiscales,

pudiendo eventuaimente declarar nulo el proceso si existieren causales para elio.

Los oferentes cuyas ofertas ne resulten adjudicadas, no teridrén derecho « exigir

indemnizacién de  tipo alguno vy bdje  ningUn concepto. Si no se presentaren

oponentes, se declarard desierta la propuesta, -

Las pauvtas de adjudicacian serdn fiadas feniendo presente las caracteristicas propias
del proyecto, los antecedentes fécnicos que se dispone, los objetivos que se persiga y
monto del financiamiento disponible, el copital y capacidad econémica disponible,
entre otros, o - ' '

Consecuente con lo anterior, el Mandante definird la forma de adjudicacion optando
por alguna o mds de una, entre Ias siguientes pautas: Segun el porcentaje de
ponderacién de mayer a menor de la pavia de evalugeidn, [Plaze de Elecucion,
Mano de Obra Local OMIL, Experencia de los Oferentes, Oferta Econdmica), s se
produce un empate enfre oferentes segin pouta dé evaltacion se procederd o
evaluar el sub-factor del curiculum del Profesional Residente. :

No obstante lo anterior, el Mandante se reserva el derecho de requerr mavores
ontecedentes para meijor resguardo de los intereses fiscales y de decidir el rechazo de
todas las ofertos cuando se considere necesario, declarar nula la ficitacién, adjudicar
aquela oferta que mejor represente los intereses fiscales o no adjudicar ninguna de los
ofertas presentadas, ' S

Resuelta la adjudicacién, el Mandante suscribird el condrato y dictarg la resolucion que
lo ucepta, o ' o : ' ' ' '

IX DEL CONTRATO

ART. 23°

ART. 24°

ART. 250

ART. 26°

El plazo del contrato comenzard o regir desde el dia siguiente de Ia fecha seficlada
en este, a menos que Ids Bases Administrativa Especiales especifiquen otra modalidaa
de contobilzar el plazo. - : ' . :

Los plazos se entenderdn en dics conidos sin deduccidn de dias de fuvia o festives o
feriados. : ' ' o

El Contrafisia que inicle frabajos antes del plazo esiuble_éido anteriormente, serd
exclusivamente responsable de ellos Y oshoun funcionario autoriza o ejecucion de
frabajos - en forma extempordned, serd administrativamente responsable de esos
hechos. . ' S R :

Bl Contratisia podrd s'ubcon%ramr parte de las Tc:réas a desarrollar, no obstante - o

anterior, el Contratista mantendrd 1o responsabilidad de o totaldad del contrato

incluidas aquelios parfidas subeoniratadas, como asimismo, - el pago de todas las

obligaciones para con los empleades, proveedores U ofros que haya omitido el

 subcontratista,

Las Bases Administrativas Generales y Especicies, Especiﬁcapiohes Técnicas, Planos y
demds antecedentes que hah servido de base para el contrato, deberdn ser frmada
por el Contratista y mantenearse en archive especial del Proyecto . :



ARY. 27°

ART. 28°,

ART, 290

ART. 30°

Todo contrato deberd estipular claramente as mulias que se aplicarén al contratista, si
no se diefe cumplimiento al plazo de ejecucidon de las obras y a ‘cualquiera obligacion
que emane de él, conforme o seficlado enlas Bases de la Propuesta. '

Cuando por la naturaleza del disefio o gjecutar proceda, se podrd aumentar parfidas,
en cuye casc, el Contraiista tendrd derecho a su pPago y a una ampliacién del plazo
proporcional al gumento, debiendo presentar las garantios comespondientes, que
serén de su cargo. e : ' . :

La ampliacién o disminucion de partickis o plazos no constituye nuevos contratos vy en
el caso de fos aumentos, no pedrd establecerse normas diferentes alos ya contenidas
en las Bases del contrato original. : - _ :

Las ohras extraordin‘ar‘;as se pactaran en base ¢ un presupuesto cuyos vaiores han sido
convenidos con el Confratista y ¢ Manddnte, 105 que se someterdn a ld decisién del
Mandante, conjuntamente con la solicitud de modificacion -

X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 31° .

ART, 32°

- ART. 33°

ART. 34°

ART. 35°

B} Mandatario  designard ™ ai o ios funcionario s) que fendrén la responsabiidad de
controlar el avance v revisar la documentacidn técnica presentada, quién (es) para
desarrollar su labor deberd{n) contardn con tados los ontecedentes del respectivo
contrato, '

Ef Contratista deberd so_me?@ksé a las érdenes del o de los encargado (s) de la Revisién
Técnica y Control de Avance, Que deberd impartitas siempré por escrito, Estas ordenes

estaran hechas en conformidad con los terminos y condiciones del contrato.

El incumplimiento de dichos drdenes serd sancionado 'seg()h o eéﬁp’ulado en las
presentes Bases. En caso de reincidencia, los encafgados de la revisién dardn cuenta
al Mandante o fin de estudiar el térimino anficipado del Contrato.

Bl Contratista fiene ia obligacion de reconstituir por su cuenta los planes o documentos
que han side rechdzados por &l encargado de la revisidn, quién debe establecer por
escrito, las razones técnicas que avalan dicha decision,

£l Contrafista tenard derecho a apelar de cualquier orden o resolucidn que en el curso
de los trabgjos, adepte el Encargado de ka Revisién, apelaciéon que deberd efectuarse
por escrito ante el Mandante, dentro del plazo de cinco hdabiles contados desde la
fecha de d notificacion, : . ' - :

El Mandante resolverd breve y sumériamente la apelacion del Confratista o Consultor
deniro del plaze de tres dics hdbiles, si no lo hiciera, se entenderd por daceptada.

Si el Confrafista no apelare conforme o sehdlado en el articulo anferior, o s 1o
apelacion fuera rechazada y se desisfiera de acatar las ordenes impartidas, el
Mandante podrd, previa nolificdcion, suspender la framitacion de los estados de
pago. - : : '

Fodrd asimismo, segin o gravedad del caso y, previa notificacion hecha con cinco
dias habiles, resolver el término anticipade al contrato de acuerdo o Io estivuigde en
las presentes Bases. En tal caso, se mantendrdn las garantias, ias que senvirdn pora
responder por ef mayor vaior que puedan tensr las obras que faltan por ejecutar,



Una ver liquidado el contiato se éarocederd_ a restar de las garantias el eventual
gasto que debiera cargarse a dichas garantias,

 XI OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 34°

ART, 37°

ART, 38°

ART. 3%°

ART, 40°

Bl Contratista, debe 'di'rig'ir personalmente los frabajos y atenderlos de forma que el
avance real vaya de acuerdo con el avance programado. ' '

tl Contratista, estard obligado o atender ol encargado de Ia revisidn, funcionarios del
Gobiemo, de o Contraloria u ofros, que tengan por misidn conocer &l avance de los

obras y asimismo presentar os controles v ofros antecedentes que digan relacién con
el contrato, . o .

El Contratista queda especialmente sLJje'ro o las disposiciones contenidas en el Cédig@
del Trabojo y alasleyes y reglamentos gue regulan las relaciones con sus empleados.

En el caso de uUna liguidacion anticipada de confrato, el Mandante conocerd =]
monto de deudas impdgas por parte del Contratista gue digan relacién con el
contrato, o fin de que se redlice las retencionss que coresponda,  pudiendo
hacerse efectivas las garantias para solventar parte de dichos pAgoes.

Serd de exclusiva responsabiidad vy coste del Confratista, la oblencidon de permisos,
pago de derechos, aportes y ofros, debiendo tramitarlos ante los Servicios involucradoes,
en los plazos y condiciones que corespondd, conforme a la legislacion vigente.  Asf
también serG de su carge los perjuicios que origine a terceros. '

Xil DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 43°

ART. 42°

ART. 43°

B Conbatisia deberd ejecutar 1os trabajos en  esticta sujecion a las  Bases

Administrativas Generales y Fspeciales, Especificaciones Técnicas, Planos Generales y
de’ detclle, anexos, perfies, pliegos de condiciones y demds antecedentes
comespondientes ol proyecto. '

Frente a discrepancias en o informacidon contenida en los antecedentes de la
propuesta se estard al siguiente orden de precedencia de los documentos:

- Aclaraciones.
Términos de Referencia.
Especificacionss téenicas,
Planos de detalle.
Bases Administrativas Fspeciales.
Bases Administrativas Generales.

B e

Una vez tramitade la adiudicacion, se le entregard al Contrafista, sin cargo alguno,
una carpeta del proyecto  gue centiene copias de planos, términos de referencia,
gspecificaciones técnicas y demds antecedentes del Proyecio, '

El Contratista podrd iniciar los frabajos a contar del dia siguiente ala ﬁrque!'comrq’ro,
que se constituye en lo fecha de inicio del plazo contractudl vy, proseguir con el
programa de frabajo aprobado, de acuerdo al plazo legal del inicio v término de los
disefios. . : :



ART, 44°

ART. 45°

ART, 44°

ART. 47°

El Contratista no puede hacer por iniciativa propia cambio aiguno en los planos o

especificaciones que sirven de base al contrato, v si lo hiciera deberd corregir las

tareas medificadas y autorizadas por la encargada de la revision.

Los materdales que se especifiquen en la obra, deberdn ser dé buena calidad %
cumplir la normativa vigente y recomendaciones del fabricante. I

& Confratista responsable de todos los aspectos que digan relacion con la aprobacion
de los frabajos, durante ef perodo de garantia, que se encuenira respoldado con la
respectiva Boleta, salve que ios Bases Administrativas Especiales seficlen un plazo
diferente, B : _ : _

Cuando ocuran circunstancias que sean de caso fortuita o 'de fuera mavyor,
totalmente ojenas al Confratista y que afecten la ejecucion de los frabajos, el plazo
se podrd ampliar en relacién con los dios de atrdso, previa solicitud del Contratista,
formulabao por escrito ol Mandante. ' ) ' - :

Xili DEL TERMING DEL CONTRATO

ART. 48°

ART. 49°

Se podrd poner término anticipado ¢ un Conirato, administrativamente v sin forma de
juicio, siempre que concutra alguna de las siguientes cousas: '

a) Por causas debidarrente justificadas, con acuerde de los partes y sin cargo pora
ambaos. '

b}' Si el Confratista no diere cumplimiento al Programa de trabajo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados, :

c}' Si por errores en los frabajos efectuados pér_ el Contrafisia, la obra resulta con
defecios que no pudieren ser reparados y por su condicién, signifique rehaceras y
que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
Cproyecto. ' -

d) §i el Contratista o Consultor o diguno de los socios de la Empresa adjudicataria,

- fuera declarado reo por algin delito que merezca pena aflictiva, 6 traténdose de

una Sociedad Andnima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente, : L

e} Si el Confratista fuese declarado en quiebra.
f) Otras cavsales especiiicas que se indique en las Bases Administrafivas Especiales,
Puesto témino anticipade o un Contrato, por cudiguiera de las causales sefialadas, o

excepcion de lo detallada én lefd o) anterior, se mantendran las “garantias del
Contrato. : .

El Mandante conocerd sobre deudas impagas del Contratista que afecten a terceros y
tengan relacion con'el contrato. ' ' A '

El Mandante evaluard la conveniencia de utiizar las garantias existentes pora estos
efectos, conjuntamente con o necesidad de eubrir el costo que implica dar férmine a
los diserios inconclusos o cualquier ofro perjuicio que resulte para el Fisco con motivo
de esta iquidacién, : : : '
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XIV DELOS PAGOS, ANTICIPOS Y RETENCIONES

ART. 50° Los frabajos, se pagardn mediante Estados de Pago, cuyo monto minimo y plazo se
establecerd en o Bases Adminis’rroﬁvcjs Especicxles‘._ ' C

No se consulta antficipo ni retenciones.
- XV SANCIONES Y MULTAS

ART. By° B Contrafista estard sujeto al pago de multas, en ios siguientes casos:
Q) En aquellos casos que o oferta estd garantiza por boleta de garantia de seredad el
adjudicatario se desiste de su ofertd estando en su plazo de vigencia, se procederd
o haceras efectivas. '

El Mandante podré oficior informando a ofras Comunas de las multas y sanciones
que se hd aplicade a esos Confratistos

b) Si el Contratista no entrega la obra totalmente terminada en el piczo establecido en
el Contrato, se le aplicard una multa diaria equivalente ol 2/1000 [dos por mil) del
monto del Contrato, no pudiendo elia, exceder an su totalidad del 15% del monto del
Contrato. En cuyo caso, el Mandante evaiuard o situacion para determinar un
término anticipado del éste. g

XVI RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART. 520 La recepcion provisofia es el Acto Administrative, mediante el cual la Comisidn
Revisora, designada al efecto, se constituye al términe del plazo contractual, a fin de
verificar el cabal cumplimiento del Confrato. : '

ART, 53° Una vez verificado por la Comisidn, el total cumplimiento del Contrato v la  revision
: cdetaliada de los certificados de recepcion de los distintos Servicios ¢ ansayes de
materiaies, segin comesponda, procederd realizar la recepcion definitiva, levantando
un Acta al efecto una vez transcuiride Diez meses recepcionados provisoriamente los

frabajos. ' : '

ART. 54° El Acta de Recepcion Provisoria serd un antecedente a presentar para la cancelacion
del Uitimo Estado de Pago vy el cambio de la Boleta de Garantia comespondiente;

ART, 55° Sila Comisién de Recepcion Provisoria, determina que ios frabicjos no estan totclmente
terminados o no estan ejecutados a cabalidad, respecto a los antecedentes técnicos
del Confrato procederd ¢ preparar un lisfado de las observaciones que le merece y le
fijard un plazo maximo de 15 dias coridos pora subsandrias, o

Terminado este plazo, se constituird huevamente para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado., se procederd a la recepcion conforme lo sefialado en el orticulado
anterior, no imputando como atraso, éste plazo olorgado por la Comisidn Revisora.

Sipor ¢l confrario, el Confratista no cumple dentro del plaze accerdado, ‘en el término
de los observaciones y éstas son menores, la Comisién fijaré un nuevo y Ultimo plazo de
cinco dios corridos, para el términe definitivo de 1os Trabajos, pero se aplicard mulia
por atraso a partlr del término del plazo contractual, : C
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En el caso que el Coniratista no hiciera ninguna de las reparaciones observadas, la
Comision levantard un Acta sefalando las razones v las observaciones gque mofivan ta -
no recepcion de las obras, informando al Mandante quién resolverd en consecuencia

yse procederd como término anficipado del Confrato. - ' '

XVl LIQUIDACION DEL CONTRATO

ART. 54° Una vez que los rabajos cuenten con su recepcion definifiva totalmente framitado, se
procederd o liquidar el contrato, dictando la resolucion y realizando la framitacién
administrativa corespondiente.

Litueche, Junio 2013,
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ffustre Munidpcﬂdod de Litueche
Secretaria de Coordinacidn y Planificacion Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“CONSTRUCCION CIERRE OLIMPICO Y OBRAS ANEXAS ESTADIO MUNICIPAL"

ART. 1° BASES DE LA PROPUESTA

1.1 Las - presentes  Bases  Administrativas  Especiales complementan  las  Boses
Administrativas Generailes, las gque conjuntamente con las Especificaciones Técnicas,
Pignos, Detalles, Aclaraciones y demds antecedentes de la obra a ejecutar serdn
parte del Contrato.

1.2 Lo ejecucion del proyecio deberd dar cumplimiento a la Normativa Llegal vy
reglamentaria establecida sobre fa materia: Ley y Ordendanza General de Urbanismao
y Construcciones y demds Ordenanzas Municipales v Sanitarias, E Reglamenio
General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarilado v Agua Potable, incluso
s disposiciones interiores de la Empresa de Servicios Sanitarios de la zona: La ley
General de Servicios Eléctricos, incluidos los Reglamientos infernos de la Direccidn de
Servicios Elécticos y Combustibie, Ley 20.123 de Subcontratacion vy Reglamento
internc de Higiene y Seguridad, aprobado por la inspeccién del Trabajo,

Respecto de aguelias materas no reguladas por los documentos ¥y CUEtpos

normativos cifados se aplicard supletoriamente el Reglamento parg Contratos de
Qbras PUblicas, fiado por Decreto N° 75 del 02/02/2004.

ART. 2° IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

2.1, Nombre del Provecto VMConstruccion Clerre Olimpico y Obras Anexas Estadio
Municipal”,

2.2, Mandante Hustre Municipaiidad de Litueche.

2.3, Mandatario Hlustre Municipalidad de Litusche,

2.4, Valor Méximo de la obra - $50.920.000.- IVA Incluido.

2.5, Unidad Téenica SHustre Municipalidad de Litueche.



ART. 3° DE LOS PROPONENTES

3.0

3.2.

3.3.

ART, &°

Los proponentes deberan encontrarse con inscripcion vigente en cualquiera de los
siguientes registros:

b Registro Municipal  : Estar inscrifo en registro referido a la especialidad de
Cualquier Municipalidad det Pols.

Ademas de estar inscrito en los registros mencionados en el punto N° 3.1 deberdn
acreditar una CAPACIDAD ECONOMICA minima y comprobable por un monto no
inferior @ $ 5.000.000 (Cinco millones de pesos).

LA CERTIEICACION O CONSTANCIA DE LA CAPACIDAD ECONOMICA DEBERA SER
ACREDITADA POR UNA INSTITUCION AUTORIZADA PARA TAL EFECTO, Y DEBE INDICAR
FECHA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SOBRE LOS CUALES RECAE DICHA
CERTIHCACION, CUYA ANTIGUEDAD NO PODRA SER SUPERIOR A 60 DIAS, A LA FECHA
DE APERTURA DE LA PROPUESTA. ESTA CERTIFICACION DEBE ESTAR THMBRADA (TIMBRE

DE TINTA Y TIMBRE DE AGUA) Y FIRMADA POR EL AGENTE DEL BANCO O LA AUTORIDAD
GUE CORRESPONDA.

Ademdas deberd presentar informe DICOM PLATINUM (Equitax) con una antfigledad
no mayor de 30 dias de la fecha de apertura.

CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

4.1, Sistema de Contraio : A suma alzada sin reajuste ni intereses, con Estados de

Page Mensuales de acuerdo ol avance de ias cbras.

4.2, Sisterna de Impuesios £ contrato estard afecto ol 19% VAL

4.3. Entrega de Antecedentes: Se enfregardn via portal www.mercadopublico.cl o

Partr de ias 18:00 horas det dia 26 de junio de 2013

4.4 Visita a Terrenc Obligatornio; El dic: 02 de julio de 2013 alas 11:30 hrs. en

Dependencias de fa Direccidn de Cbras.

Cardenal Caro 796, Litueche. En caso de Sociedades el
Representante Legal deberd presentar Poder Notarial o si
la Empresa corresponde a una persona notural deberd
acreditar madianie su céduia de identidad.

4.5 Consuttas : Deberdn realizarse via portal www.mercadopubico. .l

desde las 17:00 Hrs. del dio 03 de julio de 2013 y hasta las
17:30 hrs. del dia 04 de julio de 2013,

4.6. Aciaraciones : Se entregaran via portal www.mercadopublico.cl hasta

lews 17:00 horas del dia 08 de julio de 2013

4.7, Entrega de las Propuestas. Tanio el sobre denominado “Documentos Anexos”

Como "Propuesta Econdmica” se enfregardn en Oficing
de Partes, el dia 17 de julio de 2013, hasta

las 15:30 horas de ld lusire Municipalidad de Ltitueche,
Ubicado en Calle Cardenal Caro 796, Litueche.



4.8. Apertura de Propuestas: Se procederd aborir ios sobres a través

de un Acte Publico, e dia 17 de julic de 2013, desde
las 14:00 horas en la sala de sesiones de la llustre
Muonicipalidad de titueche, Ubicado en Calle Cardenal
Caro 796, Litueche.,

4.9, Adjudicacion : 19 de julio de 2013, a las 16:00 hrs.

4.10. Piczo M&ximo : Sera de 120 dias comidos respectivamente, contados

ART. 5°

5.1
5.2,
5.3.
54.
5.5.

5.6.
57,
5.8.

ART 4°

desde el dia siguiente o la fecha de ko Enfrega de
Terrenc,

DOCUMENTOS INFEGRANTES DE LA PROPUESTA:

Bases Administrafivas Generales.

Bases Administrativas Especiales.

EBspecificaciones Técnicas,

Planes entregados para la propuesta (informacidn digital).

Propuesta Econdmica detallada por partida y precios unitarios [formatos entregados
En formato digital).

Formato Oferta Econdmica,

Consuitas y Aclaraciones.

Formatos o Documentos Anexos.

GARANTIAS

6.1, SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Los proponentes deberdn presentar una Boleta Bancaria que garantice la Seredad
de la propuesta porun monto de $509.200.- la gue deberd ser tomada a nombre
de la llusire Municipalidad de Litueche, con una vigencia de 60 dias corridos
contados desde la fecha de Apertura de la Propuesta, Este documento serd
devuelto alos oferentes una ver contratada o obra o rechazada o totalidad de s
ofertas. '

6.2.  ANTICIPO

No se considera.

6.3, FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATC

E proponente que se adjudigue la propuesta deberd entregar una Boleta Bancaria
para garantizar et Fiel Cumplimienio del Confrato por un montfo eqguivalente of 5%
det valor del Contrato, tomada a nombre de la llusire Municipalidad de Litveche RUT
N? 4%.091.100-0, expresada en UF y con una vigencia superior a 60 dias coridos
posterior of plazo de vigencia del contfrato.

Sien el franscurso del contrato se introdujeren aumentos de obras u obras nuevas o
exirgordinarias, deberdn rendirse garantias en el porcentaje y plazo indicado.

La Boleta de gorantic de Fel Cumplimiento del Contrato serd requisio para fa
suscripcion de éste v deberd ser presentada deniro del plaro de 5 dias hdbiles
contados desde lo fecha de notificacion de la adivdicacion, siendo devuela al
contratista previa solicitud por escrito de &l y cursado por ia Unidad Técnica al



Mandanie, con posterioridad o la recapcidn provisoria sin observaciones de la obra,
por parie de la Comision Receptora.

6.4, BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

ART. N° 7

7.1

7.2

Una vez ejecutada la obra y como requisito previo a lo cancelacion total de esta el
contratista deberd presentar una Boleta de Garantia por Buena Ejecuciéon de g
Qbra o nombre  llustre Municipalidad de Litveche RUT N° 42.091.100-0, por el 5% del
valor del contrato expresada en UF., con una vigencica de 12 meses contades desde
o fecha del Acta de Recepcion Provisoria, la gue serd devuelta, una vez
efectuada conforme la Recepcién Definitiva,

PRESENTACION ¥ ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

Lo propuesta, dedo por la noturclezo de la presente convocatoria se presentard
atendiendo o fravés de un Acto Pdblico en la fecha. hora v lugar indicado en las
presentes Bases Administrativas Especiales, ademds de la incorporaciéon por pare de
los oferentes de ia oferta econdmica en el portal www.meicadopublico.cl en VALOR
NETO,

Lo persona gue represente a la empresa condradista en el acto de aperturg deberd
ser su representante leqgal o en su defecto auien geredite dicha representacién o
fravés de un poder notarial. Bl no cumplimiento de lo sefialado antetiormente dord a
lwaar solo g presenciar el acto de aperturg_de g Licitacion. como fodo acio
publico,

En primer lugar se procederd o la apertura del sobre denominade "Documentos
Anexos’.

La apertura del Sobre denominado "Documentas Anexos” se llevard a afecto con
la asistencia de los oferentes que sl lo deseen, en los plazesy hora esiablecidos en
las presentes Bases de licitacion. Dicho documento se deberd entregar por el
oferente sellado v firmado por el representante legaol caratulizado de la siguiente
forma:
"DOCUMENTOS ANEXOS
LICITACION PUBLICA

Revisades v constaiados ios antecedentes confenidos en el sobre “Documentos
Anexos’, en el mismo Acte se procederd a la apertura del sobre denominado
"Propuesta Econamica’ e que deberd caratularse de la siguiente forma:

PROPUESTA ECONOMICA
LICITACION PUBLICA

Ademads de lo anterior, cada sobre llevard la siguiente designacion:

« Nombre del Proyecto.

« Nombre y Firma del Proponente o representante Legal {si se frata de persona
juridica).

Todos ios documentos contenidos en estos sobres deberdn presentarse en origingl vy
copia simple.



7.3,

Para los siguientes documentos si proceder:

s Escritura Poblica,
« Cerlificado de Titulo.

Se aceptard copia autorizada legalmente en reemplazo del original

Toda I documentacion  solicitada  {"Documentos  Anexos” y  CPropuesta
Econdmica”), deberd estar archivada (carpeta y/o archivador) en dos gjemplares
por separado firmado en cada una de sus paginas y numerada a través de foliador
automatico o computacional (ne manuscrito) comrelativamente parfiendo por el
sobre denominado Documentos Anexos, respetando el sigviente orden:

= Sobre de documentos anexos.

¢ Formatos y ofros documentos de la Carpeta Original sefialados en el punto
7.3 desde la letra a) a la letra q), '

= Formatos y ofros documentos de la Carpeta Copia sefialados en el punio 7.3
desde la letra a) a la letra ).

* Sobre Oferta Econdmica.

« Formaios y olros documentos de la Carpeta Original sefalados en el purto
7.4 desde la letra o) a la letra ¢).

* Formatos y otros documentos de la Carpeta Copia sefialados en el punto 7.4
desde la letra a) o lo lehra ¢).

Los formularios v antecedentes solicitados en los puntos 7.3 vy 7.4 deberdn
presentarse  impresos por computacion, respetando el orden e lems de los
formularios adjuntos y usando separadaoras.

Neta: No deberdn foliarse los separadores, ri las carpetas.

La omision o no-presentacion de los antecedentes en cuanto a contenido y forma
solicitados en los puntos N° 7.2, 7.3 v 7.4 de estas Bases dard lugar a que la oferta del
contratisia respectivo quede fuera de la licitacién. En esta instancia, los
antecedentes correspondientes a su propuesta econdémica seran devueltos al
proponente, sin leer el valor de su oferta v dejande constancia en el Acta de
Apertura,

Todos los documentos presentados serdn de propiedad de la Hustre Municipalidad
de Litveche, excepto la Boleta de Garantia por concepio de seriedad de fo oferta, la
cual serd devuelta de acuerdo @ lo sefialado en el punto 6.1.

En el Sobre N° DOCUMENTOS ANEXOS, deberdn incluirse:

) Formato N° 1, Identificacion del Proponente,

b) En el coso de que el proponente sea persona juridica deberd acompaiar
copias avtorizadas legalmente de su Escritura de Constitucion y Certificado
de Vigencia en el registro de Comercio, y sus modificaciones, autorizadas

ante Notario y con no mds de 30 dias de antigledad desde su emision.

) Boleta Bancaria de Seriedad de lo Otferta de acuerdo a lo establecido en el
articulo 6.1 de los presentes bases,
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Programa de Trabajo, deberd incluiise Carta Gantt detallando la secuencia
de sus Operacionas Semanales.

Hoja de Deciaracién segun Formato N° 2 de aceptar y conocer las

Bases Administrativas, y demas antecedentes y condiciones que regulan la
Propuesta. '

Cerfificade o Constancia de Capacidad econdmica e Informe DICOM
PLATINUM {Equitax]de acuerdo a lo estipulado en el Articuio 3.2 v 3.3 de las
presentes Bases Administrativas Especiales.

Cerfificado de Inscripcion vigente en Registro de Contratistas Municipal, con
una antigledad no superior o 30 dias, desde la fecha de Apertura de la
propuesta, :

Aclaraciones firmadas por el oterente silas hubiere.

Informacion de Mano de Obra detallade en N° y porcentaje de trabajadores
exlraidos del Registro Municipal OMIL que confratard en la obra por el
periodo que duren ios faenas, de acuerdo a Formato N° 3.

Andlisis de Precios Unitarios {valores netos) de todas las Partidas adjuntas,
para todas los unidades soficitadas. Cada item o partida deberd contener un
detalie de materiales vy fietes, equipos subcontratos, mano de obra de
acuerdo o Fermato N° 4 gue se adjunta.

Certificado de Visita a Terreno emitida por la unidad Técnica

Formate N° 5, Declaracién fimada ante “"Notaro”, detallando todos los
Contratos  Vigentes fiimados por el proponente, con  sus respectivos
porcentajes de Avance Fisico v Financiero. Eslos compromisos financieros
serain deducidos en un 20% del tolal de las obras por ejecutar, en la
determinacion de la capacidad econdmica.

Fotocopia Certificade de titulo legalizada "notaricimente” del profesional
resporisable de las Obras [(Ingeniero Civil, Arguitecto, Constructor Civil,
Ingeniero Construcior}.

Medidas de gestion y control de obras minimas ofrecidas por ef oferente ¥
sin Perjuicio de ios que adopte la TO conforme o Formato N° é

Iniciacion de actividades o Certificado del $.1.1 del proponente {fotocopia).

Certificados de Experencia extendidos por los Mandantes, con el detalle de
las obras ejecutadas, montos y superficies (m?) construidos, en los Oitimos dos
anocs, en obras de Similares Caracteristicas o relevantes al proyecto al que se
postula, En coso que el mandante seqa del drea privada, se debe adjuniar o
dicha Certificacidén la fotocopia simple de la factura gue respaldo o
gjecucidn de la Obra.

Formate N° 7, Declaracion de no Pareniasco.



7.4,

75

7.5,

Lc: PRQ?UESTA ECONQMICA deberu cons;gnar 1a mgu:en?e mformacnon

al - Valor - ’ro?cﬂ de _ica oferm y plazo de & ecuc cm de s obras segun

' .. Formato N°8.. :

b} Presupuesm incﬁi segfjh 'Fc'rmato N"' .

c') o Progromq de !nvers;on o Flu;o de Ca a mensual de acuerdo ol progmma de

fraba 0, expresodo en porcenmjes ¥ momos segun Formui'o N°. 10

_Ofen‘q Economaco (Total Generol de la Ofeﬂa) B precio %o’rcﬂ de iterns

correspoadera ol produdo de la canhdad de precios unitarios, la suma de estos
producios mas Gastos Generdles y - Utiidades, v a su vez aplicondo el 19% VA,

_comcudm e-xac:?cumeﬁ?e con el F’remo a suma q%zcrda ofrecida.

chho propues?o se abnrc: posf@rlor ¢l proceso de Qp@FTUFG del Sobre’ “Documemos

“Anexos” en el dia y hora sefalada en las presentes Bases de licitacion; sélo si dicho

Sobre comengc toda lo documentacion seRaiada en ef punto 7.2y en comformzdc:d :
alo mdrcado en pum‘o 7.1 de las presen‘res Bases admint s%rc:’r vas ESp@cxcales

_DE E.A ADJUD%CAC QN ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA F’EOPUESTA

Lc: Umdad Tecn:co consh’ruaro una Comts:on Evaluadoro premdldcz por &l S@cplmc Sr. | :
Andrés Pérez Colrea, el Profesional de Apoyo Secplac Radl Maorales Flores, el
Profesional de  Apoyo Secplac Gastén Figueroa Quezada 'y el Secretario Municipd!

‘como Ministrd de Fé Sria. M(:mg Soledad Cimedo Pizarro, todos estos dest ignados por’

Decreto Alcaldicio n® 1271, quienes cumphron la tarea de verificar, analizar 16s

anfecedentes presenmdos otorgar punmjes a los ‘criterios de  evaluacién

preesmb!@czdos analizar el cdlculo vy emitic informe propon!endo quien hayu
resu!todo fqvorec:do con el mayor puntaje, paro un mejor reso ver del Mcndo?ar

La Comaseon Evaluadara se reserva el defecho de pro;}oﬂer c:l Mdndofono ei

B _rechazo de algunas o todas las ofertas, solo cuando’ técnicaments se demuestre su

7.5,

Inconveniencia. Asimismo el Mandaniario se reserva el derecho de proponer la

adj UdICOCEOh a cuolqua@m de los proponemes ounque no sea o oferm rmds -
eCQﬂOI’ﬂECC} _

Lcu comision Tendm por objeto el esfudao de s ofer‘?as segun I pc:um de @vcﬂuamon
que a conhnuqmon se mdnca : . : '

CRITERIOS DECAUHCACION [ PONDERACION |

L eOferi‘c: ECOHQmICG i ! -
100 Ps . Mejor Oterta Econdmica o B 30%
Pum‘aje = {{Precio Minimo Ofertqda}!(Pracio Ofericn)xmo) _ e . °

Plam de E;ec:ucmn
co 100 Pts - Menor Plozo de Ejecucaan ' ' 309
Puntaje = : ({Plazo Minimo Ofertado}/(Plozo Ofeﬂc}x‘iOO) S mEae

Experiencid de los Oferentes
160 Pts . Sobre 2001 m2 con axperiencic Cerhftcczdo : e . )
95 Pts - Entre 1501 mZ hastd 2000 con expenencia Certificada | 25%
0Pt Enfre 1001 m2 hasia 1500 M2 con expenericia Carlificada | ' :
85 Pts. Enfre 501 m2 hasta 1000 m2 con expedencia Certificada
o 80P, Movyor a 100 m2 haste 500 m2 con experiencic
Certificadd ' L e :




7.5.3

7.5.4

Pt T Menoro 100 me o Sin Experiencia T ]
Mano de Obra Local (OMIL) -
100 Pis Mayor cantidad de Empleo Locai 259
80 Pis Menor cantfidad de Empieo Local ¢
O P1. Menor a 50%. de Empleo Local |
Valores Intermedios se Inferpolaran en rango de 5 Pis

En_cas'o de empaie en lg propuesta, esta se resoiverd mediante el siguiente criterio:
Menar plazo de ejecuci_éng Mavyor Experiencia de los Oferentes, Mayor cantidad de
Empleo Local y menor Gterta Econdmica,

El Informe Técnico v g proposicion de adjudicacion serd enviada ol Alcalde quien o

Su consideracion, podrd aprobar o rechazar dicha proposicién.

Aprobada ia proposician de adjudicacion por el Alcalde, se procedera al dictagmen
del Decrefo Alcaldicio de adjudicacién, con el cual se notificard al oférente

favorecido, . adicionaimente  Ia adjudicacién  serd  comunicada via  portal
www.mercadopublico.cl, a través de la resolucion del acta de adjudicacion.

Entre lo fecha de apertura de 1o propuesta y ta comunicacion de g adjudicacion
deberd mediar un lapse no superior de 10 dias, franscurido el cual el contratista
podra desistirse de su oferta.

Adudicada la propuestq y firmado el contrato por el oferente favorecido, se
procederd o hacer devolucién o todos los proponentes de sus Boletas de Garantia
de Seredad de la Oferia’ con excencion del oferente favorecido, la que serd
devuelta despugs de presentada I Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato, o
qué deberdG ser presentada dentro del termino de 10 dias hdbiles contados desde o
fecha de Notificacién de Adjudicacion de o prepuesta. De no materializarse os
actos administratives antes senalados ffirma de contrato y depdsitos de garantias)
PO causas imputables al oferente, 1o iustre Municipalidad de Litueche procedera o
dejar sin efecto la adjudicacion de la licitacion, mediante el decreto olealdicio
respectivo  para  posteriormente  hacer efectivo el cobro de las garantias
correspondientes.

Si el primer calificado desiste de su oferta se hara efectivo la boleta de Seriedad de
la Oferta vy se adjudicard o caifificado en el 2° ugar, de acuerdo al proceso de
evaluacién, Por tanto en el caso que se haga efectiva la devolucién de g boletd de
garantic por seredad de lg oferta, o su correspondiente cobro seguin sed el case, se
lamara a una nueva ficitacién en el caso de haber sélo un oferente. '

st el contrate no se suscribe dentro de los 30 dias siguiente o la fecha de aperturd de
la propuesta por cadsas imputables o o Unidad Técnica o al Mandante, queda
faculiado el oferente o retirar los antecedentes y documentos presentados, sin
derecho o deducir reciamo algune sea Judicial o Administrative, ni ¢ demandar
Indemnizacion alguna por este concepto.

7.5.5. PARTIDAS ADICIONALES

No s&¢ considera.



ART. N°B8

8.1

Ed 2 L4 o W -3

8.2.

8.3.

DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO
FORMALIZACION DEL CONTRATO

H confrato serd redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Contratista,
dejando tres copias en el archivo de ta misma Unidad y una copia ol Contratiste.

serd requisito indispensable para o firma de este instrumento enfregar en g
Municipalidad o Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Conirato.

Cudlquier observacién o fepare formulado por la Contraloria General de o
Republica, al contrato o al decreto que lo aprueba en el procese de Toma de
Conocimiento, cuando proceda, serdt causal de modificacion del contrato en los
términos indicados por dicho organismeo contralor,

. Elcontrato deberd cumplir con las siguientes caracteristiceas:

Expresar {os montos.

Escrito'y elaborado por la Unidad Técnica

Moddalidad de Suma Alzada '

En pesos

No reajustable

Las obras objeto del contrato deberan ser ejecutadas por un profesional contratista
O UNa empresa contratisia segun Art. 3° de las presentes Boses Administrativas.
Comprender la totalidad de |a obra hasta su terminacion completa.

Debe hacer referencia a lo menos de valor de la oferta, presupuesto detallado por
partida y tuente de financiamiento, piazoe y programa de trabajo, especificaciones
tecnicos, planos de arquitectura, cdiculo de instalaciones y otros antecedentes que
se considere de importancia por G Unidad Técnica.

Poliza de Segure extendido como minimo 30 dias el plaze de ejecucion de
glecucion, coberturg Responsabilidad Civily A todo Riesgo.

DELAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Serd el gue se indique en el Decreto de Adjudicacion, producto de la oferta
seleccionada. Serd expresado en Rpesos. moneda nacional & impuesto incluido.

Bl contratista deberd garantizar la ejecucion completa y opoertuna de la obra con
una boleta boncaria. Esta boleta serd extendida o faver del Hustre Municipalidad
de Lifueche RUT N° 9.091.100-0, por al menos un monto equivalente al 5% del vaitor
del confrato expresada en UF y deberd ser enfregada o la Unidad Tecnica en el
momento de la suscripcién del contrato. Al momento de la Recepcién Provisoria, |
Unidad Técnica procederd o devolver esta garantia, contra la enfrega por parte
del contratista de uno boleta por Buena Elecucion de la obra por un monto
equivalente a al 5% del contrato, hasta el momenic de la Recepcion Definitiva,

En e éom‘rcn‘o deberd dejarse establecida la fecha de inicio de las obras. Esta fecha
serd de la suscripcion del contrato, de la aprobacién administrativa de éste, o de Ia
fecha de Enirega de Terreno.

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS v PLAZO DE EJIECUCION

El Mdndqmrio previa  avtorizacién del Mandante podrd disminuir o aumentar fas
cantidades de obras de cada partida del presupuesio, o de! fotal de él en CUYO



8.4.

8.4.1.

842

8.4.3.

8.4.4.

8.5.

caso el contratista tendrd derecho a SU pago de acuerdo a ios precios unitarios
contratados y a un aumenio de plaze proporcional at aumento gue haya tenido en
el contrato inicial salve que se convenga otro menor,

Sin perjuicio de lo anferior, f Mandatario podrd aumentar el plazo para la ejecucion
de la obra coniratada o peticion fundada del contratista y aprebada por la 11O,
siempre que dicho aumento no conlleve a gasto adicional al monto contratado y

que dicho aumento de plazo rio sea superior al 30 % al plazo original, situacion que
serd informada al Mandante.

MULTAS

La Unidad Técnica podrd establecer sanciones por incumplimiento de! contrato en
la ejecucidn de las obras en los siguientes casos:

POR ATRASO

St el contratista no entregare las cbras en ef piaze fijado para su término, se aplicard
und multa diaria equivalente al 0.2 % del valor del contrato, gue se descontard del
Ultimo Estado de Pago,

La multa total no podrd exceder del 15% del valor total del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd a la liquidacidn del contrato ¥ Q
hacer efectiva la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato,

POR NO CUMPLIMIENTO CONTRATACION DE MANQO DE OBRA

Si el cantratisia no cumple con la contratacién de Mano de Qbra, se aplicard una
multa equivalente ol 0,5 % del valor del contrato, que se descontard del Olfimo
Estado de Pago.

SIN PROFESIONAL A CARGO

Cuando sea pertinente, se aplicard una multa dicria equivalente ol 0.5 % del valor
de la obra por la no existencia del profesional a cargo de la obra, el que deberd
estar acredifodo en el Libro de Obra y avlorizado por el 1O

La multa total no podrd exceder del 15% del valor del contrato. Si el vaior sobrepasy
el porcentaje indicado se procederd a la iquidacion del contrate v a hacer
efectiva la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato.

POR NO COLOCACION DE LETREROS DE OBRAS

El no c‘:'umplimienfo de esta exigencia serd causal de muita equivalente a ung U.F.
diaria’ por cada dia de atraso.

ESTADOS DE PAGO

LOs pagos por avance de obra se cancetordn ol confratista conforme a estados de
Rago caleulados de acusrdo al porcentaje fisico de la obra y a los precios del
presupuesto detallade presentado por el contratista e incluido en el conirato. Bstos
deberan considerar sclamente las obras sjecutadus. No se podrdn preseniar
estados de pago por materiales depositados al pie de la obra. Bl estado de pago
deberd tener el visto bueno de o TO. El contratista deberd indicar en cada estado

10



ART. N° ¢

7.1

9.2,

9.3.

?.4.

&

® & ¥ &

de pago el avance de o obra. entregando un detalle desglosado por partida,

mostrando seporadamente el costo directo, los gastos generaies, las utilidades v el
IVA,

Para ta cancelacién de los estados de pago el contratista presentard a ia Unidad
Tecnica los siguientes antecedentes:

Certificado de pago de las imposicienes de todos sus frabajadores. _
Certificado emitido por la inspeccion del Trabajo que no liene reclamos por la
chbra.

Estado de Avance aprobado por ia TO,

Corétula de Estado de Pago, formato tipe MOP.

Listado con el detalle de las partidas elecutadas a o fecha.

Factura a nombre de o liusire Municipalidad de Litueche

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

SerG obligacion del contratista dar a conocer y nofificar por escrito al mandante si
aplicard la modalidad de factoring. para poder cursar los estados de pagos
respéectivos. Lo anterior segun lo normado en el articulo 75, del Decreto 250,
Aprueba Reglamento de la Ley n® 19,884 de Bases sobre Contratos Admiristrativos
de Suministro y Prestdcion de Servicios. Cualquier interés por atraso en los pugos serd
a cargo de la Empresa Contrafista con la Empresa de Factoring.

VISITAS DE MONITOREQ

La O deberd informar al contratista respecto a o labor de Inspeccién ejercida por
el Mandante, de manera gue ésle ctorgue los faciidades correspondientes a las
personas autorizadas a actuar a nombre del Mandante en estas supervisiones. Ei
confratisia o la [TO podrdn solicitar, ¢ dicha persona, antes de autorizar su ingreso o
ia obra, o credencial que los goredita como taies,

DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS

Se considera un set de fotografias compuesias por al menos 20 fotos, equivalentes g
todas las etapas de ejecucion, Se exigird respaldo fisico {papel) v digitat [cd).

COORDINACION CON PROP%ETA.REQS

La empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el que hacer diario de los
beneficiarios del proyecto ¢ los vecinos que se encuentren en el drea de influencia
de este, para lo cual deberd generar todas las coordinaeiones necesarias con estos,
mdnteniéndolos informados de cualquier actividad propia de la obra que 10s
atecte.

COLOCACION DE LETRERO

El contratista deberd dentro de los primeros 7 dias corridos a parfir de la fecha de
entrega de tereno instalar en i obra en un punto visible un lefrero indicotivo,
conforme al modelo y dimensionss o enfregar en el momento de suscribir el
confrato. B no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa gquivalente ¢
una UF digria por cada dia de atraso.



9.5

2.8

ART. N° 10

ART. N° 11

1.1

11.2,

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Serdn las establecidas por la TQ, de acuerdo a la normativa vigente y en
concordancia con las medidas de confrol establecido en el Art. 7.2 letra n de las
prasentes Bases Administrativas, de acuerdo a Formato N° 6.

LIBRC DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articulo 1.2.7 y capifvle 3, articulo 1.3.2
de la OGUC, {Ordenanza General Urbanismo y Construccion), se deberd llevar un
linro foliado con hojas en Hiplicado, que deberd estar permanentemente en obra
bajo custedia y responsabiiidad del contratista, en el cual se dejard constancia de:

Las drdenas del ITO, la Unidad Técnica que, dentre de los términos del contrato, se
impartan al contratista.

Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se gjecufen ios
frabajos

Las observaciones que pudieran estampar ios proyectistas con ia aprobacion de la
1o,

TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez que la Unidad Técnica a través de la ITO o profesional responsable, haya
verificado y confirmado el término de ta obras v el fiel cumplimiento de los planos y
especificaciones técnicas establecidas en el contrato, lo comunicard ol Mandante
mediante el envio de la Recepcidn Provisoria sin observaciones de la obra, la Boleta
de Garantia de Buena Ejecucion de la obra, solicitande la devolucion de la
garantia por Fiel cumplimiento del Contrato.

Al término de la obra, serd obligacion del contratista, entregar a la Unidad Técnica,
una carpeta de planos actualizados con fodas las modificaciones gue se hubiesen
efeciuado en el curso del desarrclio de los frabaios, aprobadas oporfunamente.

RECEPCION DE LAS OBRAS
PROVISORIA

La Recepcion Provisoria se efectuard conforme ab Capitulo N° XVi de las Bases
Administrativas  Generales Recepcionadas las  obras  provisionalmente,  éstas
guedardn en garantia por un periode de 12 meses a contar de la fecha consignada
en &l acta de recepcion provisoria,

MUNICIPAL

Conforme ¢ lo establecido en el arficulo 5.2.5. de la OGUC, el contratfista deberd
gestionar v obtener de lo Direccién de Obras Municipales, el Certificado de
Recepcion Definitiva de las obras de acuerdo a lo indicado en el Permiso de
Egificacion cerrespondiente. Esta recepcion se efectuard una vez que ias obros
estén terminadas en conformidad a 1os permisos, recepciones y certificados de
instalacionas, que dieron inicio aias cbras.

12



1.3 DERNTIVA

Se efectuard en la misma forma gue la provisoria una vez gue se haya cumplido el
plaze de 12 meses y previa solicitud por escrito det contratista.

Aceptada la Recepcion Definitiva sin observaciones, vy la Recepcién Municipal, se
procedera a la devolucion de la Boleta de Garantia comrespondiente por la
Correcta Eiecucion de la Obra.

ART, N° 12

LIQUIDACION DE CONTRATO

El contrato serd liguidado por La Unidad Técnica una vez framitada totaimente la
Recepcion Definitiva de la Obra, de acuerdo al arficulo N° 55 de los Bases

Administrativas Generales,

SEC%L C

i

Litueche, Junio 2013,

s, ALOAL ,_ i - AIEUNA ECHEVERRIA
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ILUSTRE MUNICIFALIDAD DE LITUFCHE
Secretaria de Coordinacion y Planificacidon Comunal

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONSTRUCCION DE CIERRE OLIMPICO Y OBRAS ANEXAS, ESTADIO
MUNICIPAL

PROYECTO DE ARQUITECTURA

PRQYEC?Q : : Construccion Cierre Olimpico y Obras Anexas, Estadio Municipal
UBICACION - Sector de Litueche - Subsector Caserio de Tolea
CIUDAD :Lituechs
COMUNA : Litueche
REGION : Del Uibertador Bernardo O'Higgins
SOSTENEDOR HHustre Municipalidad de Litueche
OBRA NUEVA

- MEMORIA EXPLICATIVA

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la Construceion de Cierre Qlimpico del
Estadio Municipal debido a que el cierre existente no cumple con las necesidades basicas
para tales efectos, ante lo cual se establece dentro del presente proyecto consiruir uno
nuevo en base a paneles tipe acmator 3D, con postes de acero galvanizado en todo el
perimeiro del campo deportivo.

H.- REFERENCIAS
Las presentes Especificociones Técnicas son complementarias de los Plangs del Proyecto.

La obra deberd ejecutarse en estricto acuerdo con dichos documentos y con agquellos gue
se emitan con cardeter de aclaracion durante su desarrollo.

fodas las obras gue consulie el Proyecto, incluse los  demoliciones, deben gjecutarse
respetando o legislacidn y reglomentacién vigente, en especial:
* Ley General de Urbanismo y Construccion.
Ordenanza General de Urbanismo y Construcaion.
Decreto Supremo 40 Reglamento sobre Prevencion de Riesgos Profesionaies, art. 21
Derecho o Saber,
* Ley 20.123 de Subcontratacion.
* Ley 16.744 Sobre accidentes del Trabajo v Enfermedades Profesionales

*

Ed

Cardenal Caro No. 796, Fano 07 2-209871 secplac lifueche@gmal.com



HLUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacion y Planificacion Comunal

%

Reglamentos para instalociones v obras de pavimentaciéon de los  servicios
comespondientes: Cooperativa de Agua Polable Local, Emelectic, Ministerio de Salud, o la
empresa u organismo cofrespondiente de acuerdo ala zona y certificados.

¥ Ordenanzas municipales que correspondan a escala local.

" leyes decretos o disposicionss reglamentarias relativas a permises, aprobaciones,
derechos, impuestos, inspeccionas y recepciones de los servicios y municipalidad.
Asimismo, son de aplicacién obligatoria en todo agquello qQue ho se oponga o las
disposiciones de las presentes Especificaciones Técnicas o a las indicaciones consignadas en
los Planos, fas siguientes normas:

¥ NCh 2123 of 1997 / Modificada 2003, Sobre Albafileria Confinada — Requisitfos de
Disefio y Cdlculo. :

* Nermas INN. Pertinentes a las partidas consultadas en el Provecto.

Péliza de Segure, extendida con la fecha de término de obra como minimo y por &l
fotat del presupuesto.

* Cddigo del Trabajo.

*

.- CONCORDANCIAS

Cudlquier duda por deficiencia de algin Plane o Especificacion o por discrepancia entre
ellos, que sura en el transcurso de la elecucién de la obra, deberd ser consultada
oportunamente a la Inspeccion Técnica de la Cora {en adelante LT.O).

V.. GENERALIDADES

Las obras a que se refieren las presentes Especificaciones Técnicas, comprenden o
ejecucion total del Proyecto que se entrega, incluyendo todas las partidas especificadas o
antecedentes grdficos de la cbra, canalizacién e insialacionss de todo fipo con los equipos
especificados incorporados. Cada Especiclidad fiene su propia complejidad y antecedentes
que deben prevaiecer y se complementard con las citas y portidas gue aqui se detalla. La
empresa Constructora, signataria del Contrato serd la Unica responsabie ante el mandante, y
por lo tanto el dnico interlocutor. Para este efecto todos 1os trabajos, equIpos ¥ tICCesonos
gue forman parte de los subconiratos serdn de su responsabiidad. En cada una de ias
partidas se tendré presente la obligacion adauiida por el Confratista de antrégar o dplima
calidad, fanto en los procedimientos constructivos vy obra de mano como en las
caracteristicas de los materiales, sus condiciones, efe. Debiendao cumplic con los estandares
exigidos y con las recomendaciones generates de procedimienios, eguipos y acceasorios: por
lo tanto solo se aceplard trabgjos y matericles ajustados  estrictamente a las normas y
revisiones ya sefciadas.

Las obras en referencia, se ejecutardn en todas sus partes en conformidad con el arte de la
bueno conshruccién, los Reglamentos de las Empresas, Ordenanza General de Urbanismo y
Construccion (0.G.U.C.), Ordenanzas Llocalés, Normas CH- INN, las presentes
Especificaciones y con los planos de Arquitectura e Ingenleria, que la Empresc deberd
cumplir en todos sus capilules, tanto en cuanto a calidad y caracteristicas de materiales
como de la mano de obro y de la ejecucién.
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Previo ala iniciacién del trabajo, serd requisito indispensable el reconocimiento del terreno
de la cbra con todos los antecedentes técnicos ala vista, para su revision general y su
compransion,

El Provecto de especialidad, tal como estructural deberd ser supervisado por el especialista
correspondiente, coordinado con las unidades de obra gruesa y terminaciones.

Serd de responsabilidad del Contratista cumplir con todos los reglamentos relacionados con
la seguridad en el frabajo, como el proveer a su personal de todos los equipos, herramientas,
servicios higiénicos e implemenios adecuados para la conrecta ejecucion de las obras, Todo
lo anterior podrd ser fiscalizado por &l ITO an el tfranscurso de ia abra.

V.- MATERIALES

Los materiales de uso fransitorio son opcionales del Contratista, sin perjuicio de los requisitos
de garantia y seguridad de trabajo que deben cumplir, bajo su responsabilidad.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad
dentro de su especie conforme a las normas y segun indicaciones de fabrica.

La 1.1.0. rechazard fodo aquel material que o su juicio no corresponda a o especificado. La

LT.O. podrd solicitar al Contratista la certificacion de la calidad de los materiales a colocar
en obra,

En caso que se especifique una marca de fabrica para un determinade material se entiende
como una mencion referencio, el Contratista podrd propaner el empleo de una marca de
alternativa, siempre y cuando su caiidad técnica sea igual o superior a la especificada; en
tede caso, la opcidn altermnativa debe someterse oporfunamente a consideracion de la 1L.1.0.
para su aprobacion o rechazo, previa consulta al Sostenedor, quien resolverd al respecto.

VI.- SUSTITUCION O MODIFICACION DE MATERIALES Y/O PARTIDAS

La descripeion de fodos los productos v materiales que se vayan a colocar en ia Obra, estan
descritos en las presentes EETT. de Arguitectura v en las de Especialidades y/0 en los Planos,

En general, no se permitird cambios en los matericles, salve cuande se demuestre su
inexistercia en e mercado o su inaplicobiidad en obra. Respecto a la sustitucion de
materiales o productos se seguird el procedimiento descrito anteriormente. La situacién de
los proveedores de no fener ia capacidad de distribucion ni la existencia del material en

bodega, la empresa podrd proponer una sclucién viable en cuanto al sisterna constructivo y
la materiglidad qgue lo componen.

Todo cambio de partida debe estar correctamente justificado, una vez visada o justificacién
por la Unidad Técnica, se procede a Decrelar dicho cambio y esta debe ser a costo $ 0.-a
fravés de un andlisis de precios,
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VIL- BROYECTOS DE INSTALACIONES Y URBANIZACIONES

sera de cargo y responsabliidad del Contratista la elaboracién de los proyectos definitivos de
las instalaciones que consulte 1a obra.

Los Proyectos definitivos se hardn sobre lo base de los Planos, Especificaciones y/o
documentos relativos a estas materias que se enfregan y que fienen el cardcter de
antecedentes informativos, a los cuales el Contratista debe incorporar todas ias corecciones
que exijon los respectivos servicios para su aprobacion.

foda alteracién a los antecedentes informativos deberd hacerse previa aprobacion de ia
1.0,y en fodo caso, tendran como obieto mejorar © complementar las soluciones técnicas.

Cualqbier mayor costo de la obra, resultante de los proyectos definitivos serd de caigo del
Contratista, :

Los pagos a los servicios correspondientes relativos a las instalaciones v urbanizaciones de ia
obra se incluyen en el item correspondiente de estas Especificaciones Téanicas.

H Controfista deberd entregor todas las instalaciones funcionando coreciomente v
recibidas por los servicios correspondientes.

Ademds el confratista, al términe de la obra y al solicitar Recepcién a la 1.1.0., deberd
entregar la siguiente documentacion en tripicado:

- Certificado de Recepcion Municipal,
- Planos aprobado y certificados de instalaciones de los arganismos corespondientes.

VHL- PLOMOS ¥ NIVELES

se fendrd especiol cuidado en los plomos, tneas y niveles de estos elementos, para que
gueden perfectamente verticales u horizeniaies y alineades. Los niveles de o carpeta de
hormigdn son de gran importancia ya que estos permitirdn una buena evacuacion de las
aguas luvias,

iX.- NORMAS

Las faenas espacificadas en esta Seccidn serd eiecutadas de acuerdo a lo establecido en la
Ley General de Urbanismo y Construccién, Ordenanza General de Urbanisma y Construccidn,
a las Ordenanzas Municipaies, a la Reglamentacién de la Direccion de Obras Sanitarias
vigentes para los instalaciones de alcantariiado y agua potable, a la Reglamentacion
General de Servicios Eléctricos, Gas y Telecomunicaciones, y a las Normas Chilenas
adeptadas al respecio, a la Ley de Subconthatacion, Ley sobre Accidentes del Trabajo v
Enfermedades Profesionales, Codigo de! Trabajo. entre otros,
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X.- INSPECCION Y CONTROL

El control de la obrd estard a cargo de la municipdaidad, que se dominard “Inspeccién
Técnica de'la Obra”, cargo ejecutado por el arquitecto proyectista o en su defecto por
algun profesional del rubro desighado en conjunto con e municipio v todas las instrucciones
impartidas, deberdn ser cumplidas estrictamente.

En caso que las érdenes signifiguen aumenic de obras, se deberd presentor presupuestos de
ellas con indicacién de la variaeion de plazo, si la hubiere o, dejande plena constaneia de
que la modificacién de obra no implica aumento de plazo. Se deberd esperar la ratificacidn
por fos propietarios antes de su gjecucion. Todas las instruccionses se aardn por escrito,
dejendo esta constancia en el Libro de la Qbra, de cuya conservacién es responsable ig
Empresa Constructora y lo deberd mantener en el recinto de la Obra. El Constructor o quien
designe el Propietario deberd implementar las "Medidas de Gestién y Control de la calidad
segin Art, 1.2.9 v 5.8.3 del OGUC.

El Libro de Obras debe detallar en su pagina de inicio, lo siguiente:

Proyecto

Ubicacion

Mandante

Empresa Contratista
Unidad Técnica

Tipo de Licitacién
Presupuesto Disponible
Oterta Ecendmica

Fecha Inicio de Obra
Fecha Término de Qbrg
Inspector Técnico de Obra
Profesional a Cargo de la Obra

T ¥ & £ ¢ ® ®& 9 & © B B

X1.- TRAMITACION DE PERMISOS Y PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES

Serd obligacién del Centralista o empresa Construciora, realizar todas las gestiones
necesarias para obtener los permisos municipales del Proyecto, cuya solicitud de
aprobacion det Permiso perfinente se deberd ingresar a la Direccidén de Cbras de o
Municipalidad Litueche durante el proceso de construccion. B arquitecto gestionard g
aprobacién de toda la documentacién que conforma el Proyecto e incluird o su costo las
eventuales corecciones o plonos nuevoes que pudieran ser exigides para la aprobacion. Se
cobrard segin tabla articulo 130 de Ia Ley General de Urbanismo y Construceidn,

XlL.- INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Se da por establecide que e Contratisia visitara el terreno oportunamente, imponiéndose de
las condiciones de frabajo en ély de ig exacta ubicacion de ia Construccion incluyendo en
su oferta todos los trabajos gue dicho emplazamiento requiera, en todo caso y ante dudas
que le surjon de tal visita o de la revision de las presentes FEspecificaciones Técnicas,
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comunicard sus consultas dentro de las formas y plozos establecidos en las Bases
Administrativas. Por lo expuesto ser@ de su exclusiva responsabilidad cualguier omisién en su

oferta en aspectos propios del estudio e interpretacion de los antecedentes Técnicos de Ia
Propuesta,

El lengudje para entenderse entre las partes (Contratista v Unidod Técnica), serd sdlo de
cuatro tipos:

1.- Planos de Arquitectura, detalles Constructivos y Bspecialidades.

2.- Bspecificaciones Técnicas de Arquitectura y Especialidades.

3.- Comunicacion Escrita.

4.- Libro de Obras autocopiativo y foliade.

Las comunicaciones escritas se enviardn fechadas y deberdn tener copia indicando su
recibo conforme por ei destinatario o alguien de su empresa en representacion.

Los Planos de Arquitectura, Planos de Estruciura, Planos de Instalaciones, Especificaciones
Tecnicas y demds documentos que se enlreguen, se complementan, enfre si, en forma tal,

que ias partidas, obras y matericies, puedan estar indistintamente expresadas en cualguiera
de elios,

Cualquier mencién de las Especificaciones Téenicas que no se incluyan en los planocs, o que
hayo side contemplada en los Planos y omitida en las Especificaciones, se considera incluida
en ambos y es parte infegrante del confrato a $uma Alzada,

Las cotas de los planos de Arquitectura, priman sobre el dibujo, v los planos de detalles sobre
los planos generales. '

Los Planos de Estructura, Planos de Instalaciones, etc. Deben complementar el Proyecto de
Arguiteciyra.

Las Especificaciones Técnicas, no priman sobre los planos de detalles, pero los complementa.

Xill.- CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O ENSAYES DE MATERIALES

Acorde @ lo indicado en las Bases Administrativas Especiales ¥ en ios casos calificados gue
sugieren segun se indica en la presente Especificacion Técnica, el Confrafista deberd
obtener de organismos e Instituciones reconocidas por et Estado, los Certificados de Calidad
y Ensayes que requiere la Inspeccién Técnica ante dudas de una calidad de Obra, Los
costos que ello implique serdn de cuenta del Contratista.

PROYECTOS DE ESPECIALIDADES

Los siguientes documentos Técnicos complemeantarios se deberdan elaborar con cargo o
contratista. Tendran un plazo de entrega 30 dias corridos comao maximao.,
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA PROYECTO DE ESPECIALIDADES

Para fa entrega del proyecto de Especialidades el Contratisia deberd considerar o
documentacion minima que se detalla @ continuacion:

Provecto Sanitario

Se contempla con cargo del Contrafista, el Proyecto Sanitario corespondients o la Red de
Distribucion de Alcantariiado.

Prg),:" ecto Hidraulico

3e contempla con cargo del Contratista, el Proyecto Hidraulico corespondiente ¢ la Red de
Distribucion de Agua Potable.

Pravecio de Instalacion Elécirica

Bl Contratisia deberd realizar el proyectos definitivo de la instalacion, para lo cudi, se sefalg
i materia y contenido de cada proyecto de instalacion en cada una de las etapas.  Los
proyectistas fendrdn una experiencia o lo menos de 5 afos.

La Municipalidad se reserva el derecho de exigir el cambio de aguelios instaladores que no
cumplan lo antes solicitado v si éstos no demostraran ser idéneos para este tipo de frabajo.

El Proyectista deberd presentar , “El Proyecto”, en fecha definida por la Secplac, indicando
las caracteristicas mas relevantes, como: ubicacién de equipos, frazado de conductos,
origen y desfino del flujo, memoria técnica que justifique las decisiones de disefio etectuadas
y andlisis de los antecedentes previos del terreno v de ies proparcionados por los Servicios
respectivos [foctibiidades).

Los planos del proyecto deberdn entregarse completos, inciuyendoe fodos los detalies
necesarios que se requieren para i ejecucion de la obra.

Se aceptardn planos en papel vegeial $0/95 o poliester de 75 micrones.
Los formatos y calidad de papel se gjustardn a las normas aue regulan las instalaciones

electicas. Respecto a'aquellas instalaciones que no deban ajustarse o un formato definido,
usaran un formato acorde con el proyecio.

La escala a ulilizar en planta serd 1:50, debiendo guedar los frazados claramente
expresados, sin demasiados cruces que se presten para confusién. Este deberd considerarse
para determinar el nimero de léminas por proyecto.

Los detailes se dibujordn en escalas 1:20, 1:10, 1:5 6 1:1.

La rotulacion de los planos serd la solicitada por los setvicios revisores, a los cugles se les
Incorporard en su parte superior, el rétulo de la HLUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE.
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a} Memoria Técnica

Consistird en una explicacian del criterio técnico utilizado en el desarrollo de cada uno de los
proyectos. Se incluird, ademds, las plantillas de célculo completas v antecedentes técnicos
detalladas de los elementos que componen el mencionado provecto.

Se consuita una memoaria técnica.

b) Especificaciones Técnicas de las Instalaciones

Consistirdn en una descripcidn técnica completa de los materiales, elemenios y €GQUipos que
deberdn considerarse en lo ejecucion de o obra, agrupadas por partidas, indicando
caracteristicas técnicas del elemento o material,

A-  Provecio de Instalacion Eléchica

Este proyecto debe considerar criterios de Eficiencia Energetica, gue aseguren el uso
racional de la energia los que deberdan ser explicitados por el contratista.

Los proyectos deberdn cefirse a las normas vigentes del SEC, considerando o siguiente:

a} Alumbradoy Fuerza.
a.B) Empaime:

Se deberd efectuar el estudio correspondiente de acuerde a la potencia requerida, para
determinar ia colocacion, si es necesario de un nuevo empalme, fuera a la red y al grupo
generador. La definicién del empalme se hard una ver que el Contratista presente el estudio
de potenciay se hard de comin acuerds con la 1L1.0.

Serd labor del proyeciista toda la tamitacion prefiminar con la Compafia Empresa
Distribuidora de Energia para determinar refuerzo de lineas de AT, y B.T., de acuerdo al tipo
de empalime gue se determine,

a.2) Tableros:

Se ubicaran en lo posible en los iugares mas alejados del tréfico de publico. Los circuitos de
enchufes llevaran protectores diferenciales. Los tableros se ubicardn en cada sector, podrdn
ser uno o mas. Irdn en coja metdlica con llave y con todas las sefales y recomendacionas
que consulta fa Norma respectiva, '

6.3} Alimentadores;

Se deberdn consuliar alimeniadores independientes para cada tablerc o grupos de tablercs
que determine o Norma,

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-20987 1 secplac ifueche@omail.com



LUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacién y Planificacién Comunat

2.
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2.1.1.-

a.4) Centros de Enchufes v Alumb_rc:do:

se consultaran de acuerdo a lo determinado por cdiculo de iluminacion y lo indicado en
norme SEC.

Los niveles de #uminacidn serdn fijados por el Arquitecto junto con el ingenierc. Se deberan
consultar circuitos independientes de alumbrado, enchutfes, cormenies débiles y circuito
informdtico.  La luminacién de pasilios 'y circulacionss deberd sectorizarse v tener doble
encendido. Los circuitos ne deben sobrepasar el 75% de la capacidad del disyuntor (10A) {10
centros alumbrado v 8 centros aenchufes).

a.5) Tierra:

Bl sistema  de puesta a tiera deberd ser disefiado de acuerdo a la Norma SEC. Serd
obligacion del Contrafista hacer mediciones de la receplividad dei suelo para el
dimensionamientc de ias mallas  de - proteccién. Se deberd  consultar  soluciones

independientes de puesta o flerra pora computacion ye instalociones elécticas de
alumbradeo,

a.6) Equinos Auténomos de Emergencia:

Se deberdn consultar en todes los puntos de circulacion y escape y en todos aquelios
recintos que el Arquitecto determine. Serén del tipo libre de mantencién.

INSTALACIONES PROVISORIAS

Gastos Adicionales

Rerechos, Permisos vy Aportes

Antes de iniciar ias faenas el Contratista adjudicade deberd efectuar los  trémites
municipales relatives al permiso de edificacién dando cumplimiento al Tituie W, Capitule 1 de

i Ley General de Urbdnismo y Construcciones, cuyos costes incluiran an su rubro Gastos
Generales.

AdemGs efectuard la presentacion Y aprobacion de los antecedentes técnicos de fas
instalaciones ante los organismos competentes. Todos ios Pagos necesarios para dar oporfuno
hamite o ias gestiones antes sefialadas, come tedo page de derechos, inspecciones, aportes y
ofros resultados de recepciones parcicles o finales y cerfificados de instalaciones, serdn de
cargo det Contratista e incorporados por éste en sus Gastos Generales, De igual modo serdn de
Su cargo los tramites, certificados v datos relativos al personal y sus leyes sociales, quedando
focultada ia inspeccion técnica para supervisar tales gestiones.
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2.2.-

2.3.-

2.4

2.5.-

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

Acorde a o indicado en ias Bases Administrativas Especiales y en los casos cdlificados que
surglere segin se indica en las presentes especificaciones técnicas, el Confrafista deberd
obtener de organismos e instituciones reconocidas por el Estado, los certificados de calidad y
ensayos que requiere la Inspeccion Técnica ante dudas de una cdlidad de obra. Los costos
que ello implique serdn de cuenta del confratista,

Qbras Provisionales

El Confrafista ejecutard la presentocidn y oblendra opertunamente los parmises v empaimes
provisorios para las redes de las instalaciones que demande la ejecucion de la obra. Serd de su
cargo, los derechos, aportes previos, ia gjecucion de tales redes {agua potable, electricidad) e
instalaciones sanitarias respectivas, o operacion y gastos de consumo v el retiro de estos al
terminar ia obra. Parala construccion de servicios higiénicos provisorios se atendrd a las normas
sanitorias respectivas. En el caso de la energia eléctica se gjecutard los tendidos provisoros
segun norma v regiamiento eléctico, con los empalmes y tableros necesarios v teniende en
cuenta la sequidad de su operacién,

Qficing v Bodega

B Contratista deberd considerar la ejecucion de oficina para el personal de tetreno e L1.O.
para esto Oitimo se dispondrd de un minimo de 9 m2 con puertc y candado con sus aves en
poder del funcionario encargado.

Se dispondrd en lemreno de los recintos de frabajo dsel personal [cobertizos) v de
gimacenamienio (bodegas) que la obra requiera. Todas las construcciones se realizardn

acorde ¢ lds normas v técricas de la buena construccion vy su ubicacion contard con el Ve B®
del1.7.0,

Clerres Provisorios

Se ejecutardn en todo el contomo de la obra, aislande la faena de los sifios colindantes v de
los edificios que se mantienen en funcionamiento, de manera de evitar o mutua
interferencia. Deben ser firmes y resguardar en todo momenio la seguridad e infegridad fisica
de las personas. Se ejecutardn en materiales adecuados g esios fines, como OSB y malla
Rachel, estos deben ser consultados al arguitecto provectista o profesional o cargo de g
obra. Su especificacién serd de responsabilidad del Contratista.

Lo alfura de este cierro debe ser de 2 m,

tefrero de Obro

En el lugar maés visible se consultard letrero indicativo con bastidor de madera en bruio &
estruciura metdlica segin dimensiones. Se colocard a una altura adecuada con los refuerzos
necesanos para su estabilidad. Las dimensiones y disefos serdn de acuerdo plano tipo, serd
uno para g unidad écnica.
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3.1.2.-

3.1.3.-

3.1.4.

CBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION
Trabajos Previos
Pemolicion v Retiro

Sera responsabilidad del Contratista la demclicion del cierre existente y el retiro de los
escombros producto de la demolicién, estos escombros deberdn ser depositados en un
botadero autorizado para dicho fin.

Emparejado v Despeie del Terreno

Se debe emparejar y despejar &l ferreno de Dasuros, escomoros, malezas y otros excedentes
que existan,

Se incluye en este item los posibles desmonies o deslronques que aparecieren en el ferreno.

Incluye los rebajes, escarpes, rellencs y nivelaciones del terreno, necesarios para obtener fos

niveles requeridos para el emplazamiento de las obras, v acorde con los niveles de terreno
adyacente.

Los rebajes se consultan los necesarios para dejar el terreno de acuerdo para la realizacion
de las préximas partidas. En todos ios casos serd responsablidad del Contratista, o
verificacién de los niveles del terreno natural y excavado. El nivel definitive del terreno del
contorne no podrd estar a ofra altura que la indicada por el profesionat en obra y previa
avtorizacion de la unidad técnica.

Trazados v Niveles

Acorde a lo sefalado en ios Planos, el Contratista elecutard el frazado, considerando las
comespondientes cotas de dimensiones, puntos de referencias ¥ niveles,

Los frabajos de trazados y niveles seran dirigidos por un profesional idéneo de la obra ¥
aprobados por ia L1.0. para el frazado de los sjes en terreno se construird un cerco de
madera compuesto por cuartones unidos exteriormente por tabla de madera horizontat y
cuyo borde superior no se sitte a mas de 1.40 m sobre el nive! del terreno. Este cerco estard
lo suficientemente alejodo del &drea de trabajo para no entorpecer las labores especificas.

Los ejes guedardn sefalados debidamenie sobre las tablas horizontales, alineaciones y

angulos serdin revisados por la 17.0. 1o anterior también vale para las diversas obras de
instalaciones.

Replanieo

Se ejecutard el replantec mediante un tablaestacado perimetral o la obra, sobre el cual se
trazards los ejes indicado en el Plano.
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3.1.5.-

3.1.4.-

El frazadoe se efectuard a tiza sobre el terreno debidomente limpio y nivelado v serd recibido
conforme por la Inspeccién Técnica.

Siempre serd de responsabilidad det Contratista la verificacion de los niveles del terreno
natural, '

Excavaciones

Tendran las dimensiones necesarias para contener ios fundaciones 40 X 60 cm, incluyendo el
emplantilado vy el mejoramiento del tefreno segin el caso. Para excavaciones de
profundidad minima o media v cuando ios planos no indiguen olra cosa, el perfil lateral serd
recto y verfical con infersecciones a canto vive. El fondo de foda excavacion serd horizonial
y escalonado en caso de pendiente. '

Esta partida incluyve todos los obras necesarios para o corecta ejecucion de las
fundaciones e instalaciones subterrdneas: entre  otras: agotamiento de aguas,
entibaciones de paredes, moldajes, elc.

Todos los sellos de fundacion deberan ser obtenidos a mano sin presentar alteraciones
ni rregularidades. '

Tampoco deberd presentar incrustaciones o bolsones de materiales deleznables,
presencia orgdnica como raiciias u ofras. '

Relleno

Los reflenos se ejecutardn con material libre de materias orgdnicas, desechos o escombros.
La 1T.O. podrd solicitar el mejoramiento de! material de rellenc si este no tuviera la calidad

suficiente, mejordndolo con un agreaado :de 30 % de ripio rodado o chancade de piedra
granttico limpia.

SHa L1.O o aprueba podrd utilizarse material ripioso proveniente de las excavaciones, libre
de materias organicas, desechos o escombros. Todo relieno se hard por capas horizontales y
sucesivas de espesor variable segin la altura a rellenar, coan un méximo de 0,15 m. cada una.
Las capas sucesivas se regarén y apisondran convenientemente una a una con un sistema
mecanico que garantice la compactacion requerida. Como norma general la consolidacion
deberd reducir las capas en 1/3 su espesor original.

Previa aulorizacion de la L1.O., se relienardn, una vez construidas las fundaciones y
ejecutadas y aprobadas las instalaciones subterdaneas:

- Los excedentes de las excavacionss.

- Las su-bases de pavimentos interiores y exteriores, hasta las cotas gue determinen los
aspesores de bases de pavimentos y los tipos de pavimentos especificados.

- Los exteriores gue se indiquen en el provecto, hasta los niveles requeridos.
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salvo que se especifique mejoramiento del terreno, no se aceptardn rellenos en los sellos de
fundaciones v los excesos de excavaciones se corregiran con hormigdn simple de 1275 Kg.
cem/ma3 minimo. ' _

3.2.-  Ciene Qlimpico
3.21.- Ogmg de Hormigon
32.11.-  Excavacién 0.30x0,30x0,40m

Se contempla la ejecucién de una excavacion que posee las siguienies dimensiones
0.3x0.3x0,6 m, estos deberd éstar geométricamente corectamente gjlecutadn v libre de
restos orgénicos entre ofros.

3.21.2.-  Fundacién de povo de hormigén H20 de 0,30x0,30x0.60 m

SR e AR A o Pl oL AL

Para la confeccidon de fas fundaciones se ufiizara un hormigon H20, el cual rellenara la
excavacion a contra terreno, sin la necesidad de utiiizar moldajes.

Se deberd realizar el replanteo vy frazado correspondiente del cerco perimetral.

Se consuita el clere de tos 4 lados de la cancha, considerando largo total de 440 mi,

3.2.2.- Eshuclura Reju Metdlica

Genegralidades

El cierre perimetral serd de altura H=2,08m en malla tipe Acmafor 3D, cuyos pilares deberdn i
empotrados en poyos de hormigdn H-20 de dimensiones minimas 0.30x0.30x0,60m u ofra
recomendada por el fabricante y/o proveéedor que asegure la estabilidad del cerco.

Ef sistema malla Acmador 3D, comrresponde a mallas, Paneles rigidos de 2.08 x 2.5m, fabricados
con malla electrosoldada provista de nervaduras de refuerzo en  forma transversa,
compuesta de alambre galvanizada y pintada en color negro {pintura electrostéfica) de
smm de didmetro y aberturgs 85x50mm en la nervadura y 200x50mm en el resto,

Los postes serdn de perfil de acero galvanizado de secciéon cuadrada de 40x60x3 mm, de
altura 2.6m galvanizadoe por inmersion y pintado en color negro {pintura electoestatica) y

deberdn llevan tupa superior de PVC. La distancia aproximada entre postes empotrados serd
de 2.53m a eje.

£l elemento de fijacion de malla o poste corresponde a una fijacion metdlica galvanizada y
pintada, remaches de acero inoxidable fipo pop de ala ancha, tapa poste de plastico con
tratamiento UV, y espdrragos de 10mm.
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Se consulta la instalacién de 4 porfones Acmator pintado en color negro, de dimensiones
2.08x2.5m, Batientes de | hoja. {Hojo dé pertén, poste de sujecion, Poste de llegada,
cerradura y guamicion, bisagras, picaporte o piso y tapas pldasticas.)

Patas de Gollo
A modo de dar una mayer rigidez o cada pafic de rejo, se confeccionaran patas de gallo,

las cuales irdn ancladas al terreno mediante polios de fundacién de hormigdn minimo H10
confeccionado en obra.,

La perfileria metdlica a utilizar en o confeccion de las patas de galio es de esparagos de
10mm a postes metdlicos ¢0xé0x3mm

La cantidad de patas de gallo estd dada por la cantidad de ponos de reja, en este caso

solo se solicitara una pata de galio por pafio de reja, por o tanto ia cantidad es de 188 patas
de galio.

3.2.2.1.-  Suminisho e instalacién de malla Acmalor 3D 2.08 x 2,50 m

3.2.22.-  Suministro e Instalacién de postes galvanizado 60x60x1.5mm alfura 2.6 m

3.2.2.3.- - Suminisiro e Instalacion fijacién galvanizada para remache con nervio

3.2.2.4.-  Suministro e Instalacién remache Acero inoxidable 4,8x21 Alg 16 mm

3.2.2.5.- Suministro e Instalacién espdrragos 10mm Paquete de 50 unidades

3.2.2.6.-  Suministro e Instalacién Tapa poste FYC gris embutida 60x60mm

3.2.3.- Estructura Metdlica Portén / Puera

se considera 3 Puertas de 2,08x1,25 m, un acceso de puerta simple vy una pueria doble hojg

en el acceso de los jugadores vy arbitros a la cancha de fUibol. Ademas de un acceso
mediante un pertén de coredera para ef ingreso de vehiculos de emeargencia,

3.2.3.1.-  Suministro e Instalacién de kit Puerig £.08x1,25 BETH gaivanizado

3.23.2-  Suministro e Instalacién kit Pueria qcce's_;o 2.08x5m BE1H galvanizado {CORREDERA)

3.3.- Terminaciones
3.3.1.- Pinturgs

3.3.1.1.-  Cierne Perimetral

Todos los materiales a utilizar deberan venir previomente galvanizados por inmersion y

pintado en color negro {pintura e!ecfroesié’giﬁ:a]. segun fabricanite,
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3.4.-  Conshuccidn Bodega y Camarin Arbitros

34.1.- Obra Gruesa

3.4.1.1.-  Cimlentos H 20/20% 8. D.

Hormigén grado H-20.

En fundaciones de normigodn sin armar, se permitird hasta un 20% de boldn desplazador de 0,15
cm de diégmetro mdéximo. Los bolones deberan colocarse con separacién de 10cm entre si v
con los paramentos exteriores.

3.4.1.2-  Sobrecimiento Armado

Hormigén grado H-25. Armado, Se consideraran |os sobrecimientos de 20cm de aitura por 15cm de anchao.

3.4.1.3.- . Radies Piso Interior

Homigdn grade H-25.

Deosificacion minima 220Kg cm. /m3. Espesor 10cm, sobre relleno estabilizade y compactado
con 60% de CB.R. minimo se colocard Capa de grava o ripio de 30 cm de @spesor
compactado, sobre la cual se hard e Radier, Los niveles de radieres deben considerar s
alturas necesarias para el paso de tuberias de instalaciones. Se le dard terminacion de Radier
afinado o grane perdido.

Base de Radier
Camaripio (base)

La base de pavimentos se glecutard sobre el felieno y consiste en una capa de ripio de 10 om,
de espesor I que deberd quedar bien apisonada y compactada,

34.1.4.- Polietileno Bajo Radier

Sobre una cama de arena se colocard limina de polietiene grueso, de espesor minimo 0,15
mm con fraslapos minimos de 30 cm, cubriendo perfectamente todas ias superficies, sin roturas

ni imperfecciones. Sobre el polietileno se hard el Radier de hormigén, retormando 15 cm en los
bordes.

3.4.1.5.- Pilores v Cadenas

Se considera lo confeccion de pilares 15 x 15 cms, elaborados con fe de 10mm v estibos de
smm, estos deberdn ser visados porla ITC para su posterior llenado.

Las cadenas serdn elementos de 20x30 cms con fe de 10mm vy estribos de 6mm aspaciados
cada 20cms, e hormigdn pare ambos elementos serd H-30,
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3.4.1.6.- Moldajes
Encofrados o meldajes deben cumplir con la norma Neh 170, Bl contratista deberd garantizar las
condiciones de estabilidad, 1o estanqueidad vy la resistencia de ios moidajes que deberdn ser
visados y aprobados por la LT.0.

3.41.7.- Albghiteria Confinada

Comresponde o todos los muros identificados en las plantas de arquitectura Se consulta
albarileria confinada, utilizando ladrillo fiscal, ladrille ¢ la visia,

3.4.1.8.- Estruciura de Cielo

i en todos los cielos de ambos volitmenes. Se consulta en los lugares indicados en los planos.
Producto de referencia: terciado estructural, En los lugares que sea necesario colgar o afirmar
artefactos u otros elementos se colocardn fravesaios de madera de dimension adecuada en el
interior, enfre montantes, atomitiados a ellos.

3.4.1.9.-  Ceirchas de Madera

El sistema de techumbre seré de cerchas de madera, hechas en g obra y colocarias unas vez
terminada la partida de cadenas, estardn amanradas pPor costaneras ¢on una separacion de
0.8 mis de separacion cada cercha. Las cerchas deberdn estar rectas y lo separacién a eje, sus
uniones estardn reforzadas con elementos metdlicos RAra mayor seguridad,

3.4.2.- Revestimientos

3.4.21.-  Cubierta Zinc Prepintado
incluye todos los elementos de fijacion y sellos necesarios para la corecta seguridad e
impermeabilizacion de las cublerias. manejo y la colocacion de los elementos serdn de
acverdo a instrucciones del fabricante v a las indicaciones especiales de cada caso. B orden
de colocacidn debe hacerse en el sentido opuesto ¢ los vientos dominanies.

3.42.2.-  Pavimento Cerdmico Interior

Se contempla la colocacién de pavimenio fipo cerdmica antidesizante cuyo color serd
determinado oportunamente, los ceramicos deben ser instalados segin ias especificaciones del
fabricante,

3.4.2.3.- Cerdmicos Muros

Se considerd la colocacién de ceramicas {muro completo) en todos los muros del sector de
camarin de arbitro identificados en la planimetria.

Cardenal Care No. 794, Fono O?Z?O‘?S?? secplaclitueche@gmail.com



ILUSTRE MUNICiPAL¥DAD DE LTUECHE
Secretaria de Coordindcion v Planificacion Comunal

3.4.3.- Terminaciones Interiores

3.4.3.1.-  Puertas Exteriores

Se considera la colocacion de puertas de pino macizas en todos los recintos identificados en la
planimetra, debe considerar la coiocaciéon de ol menos 2 bisaogras de 3" en cada una de las
puertas.,

3432 Puera Corredera Metdlica

Se considera la provision de una puerta coredera metdiica de 2 mis de anche en ol secior

identificado como bodega de materiales para elio se determinara la estructura en conjunto
con el coniratista.

3.4.3.3.-

Ventanas de perfiles de aluminio {vidrio incluido

Se consulta la provision v colocacion de ventanas correderas en todos los recintos, en perfiles
de aluminio. Se tendrd especial cuidado en ios anclajes de los marcos y en su perfecta
verficalidad y la corespondiente separacion de la estruciura para contrarrestar la dilotacién de
los materiales v los efectos sismices. '

Todos los marcos de ventanas, con sus respectivos marcos y pilastras serdn de aluminio. La
alternativa de cristal es monolitica, el color fransparente, los marcos deben quedar
completamente cuadrados, en todas sus esquinas en dngulo recto, sin rayas de ningun tipo, ni

en los cristales ralladuras o piguetes, eso significara el cambio de la pieza que serd cargo de la
empresa construciora,

3434.- Cenaduras y Manillas

Se consultan cerraduras de embutls, marca Scanavini, Poil o simiiar con doble manilla. Con
Manilla y roseta con seguro (recintos interiores) y Manilla v roseta perforacién cilindro exterior /
Manilia y roseta seguro interior jaccesos).

3.4.3.5- Topesde Gomy

Serdn de 40 mm. De diGmetro aprox., con goma compacta, fiiados al piso con tomillo vy tarugo.
Uno por hoja de puertas de abatiry 2 por cada hoja de vaivén.

3.4.3.6-  Molduras Sobrepuesias Cielos

Se consultan molduras pora cieto, de madera de pino. Las cuales deberdn ser pertectamente
cepillados. En los encuentros de muros iran con corfe en 45 grados. Se colocaran en odos 1os
encuentros de muros vy cielos., :
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3.4.3.7.- Clelos Interiores

Se consultan cielos de terciado estructural _de_‘?mm de espesor, en toda la superficie de |a sede
comunitaria. Afianzada o madera mediante tornilos punia broca.

3.4.3.8. Pinturas

Se aplicara en fodo el recinto del centro comunitario de acuerdo a lo siguiente. La caiidad de
las pinturas deberd responder a las maximas exigencias de durabiidad y aspecto, fanto en
materiales come en su ejecucidn posterior. Lo calidad de ejecucion estard sujeta a ias
indicaciones de la L1.0. debiendo efectuarse muestras previas para su aprobacién. Los envases
deben tener identificacion de fabrica con indicacion clara de su contenido, proporcion de
mezcla y el diluyente o usar. Bl empastado de terminacion el cuat deberd ser recibido por e
profesional asignado por el mandante. En paramentos verticales, muros y tabigues, se ulilizord o
definir por el arquitecto. Se pintardn las superficies de todos los muras o la vista de piso o clelo y
si comesponde, en aquellos paramentos que tengan retomo del revestimiento de Diso, se
aplicard en la franja lore entre aste v el cielo.

3.4.4.- Adefactos v Accesorios Sanitarios

Se consideran en banos simples, bafo de discapacitados. Todos los artefacios deberdn quedar
perfectaomente dineados v nivelados.

3441.- WG

Se instalaran We segin pianimetia anexa. Se consultan We con estangue en recintos baio
marca fipo Fanaloza con descarga al piso y botén central. Se instalaran segin especificacion
de fobricante. Ademds se deberd constuir separadores de We en base a perfileria de aluminio
con metamina.

3.4.4.2.- Lavamanos vy Vanitorios

Se instalaran lavamanos segin planimetria anexa. Parg banos publices v de personal se
consuttan vanitorios de melanina postformado ovalados empotrades sobre cubeta marca
BRIGGS Boné modelo Mibrock. ' '

3.4.4.3.- Duchas

Se procederd construir el muro necesario para contener el agua v se aplicarg ung cama de
hormigon en la base del piso dejando una pendiente del 3% para el escurimiento del agua al

drenaje. '

Una vez estando secos [os muros, se procederd a revestir con cerdmico antidesiizanie por toda
la base de la ducha y el muro contenedor de aguo, legando a cubrir una altura de 15¢m
desde el nivel del suelo como minimo. '
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Luego se continuara pegando cerdmica por el contormo de los muros hasta aicanzar ung allura
de 1,70 metros desde el nivel del suelo.

Una vez terminado el proceso se deberd dejar fraguar y/o secar minime por 24 horas antes de
ser tllizado en forma definitiva.

3.444.-  Espejos Muraies

Se contemplan espejos murales de 2mm en todos los recinfos bafio con marco de aiuminio,
para su instalacion deberdn llevar refuerzos de madera en tabique v deberdn ser seliados con
siicona. Se instalaran sobre o altura de la griferia de los lavamanos, Ne se aceptaran espejos

con imagenes desvirtuadas o con picaduras. Las medidas de los espejos deberdan ser de
E0x80cm,

3.4.4.5.-  Accesorios Higiénicos en Baiio

Se contemplan kit accesorios para la colocacion de jabones, dispensador de papel higiénico vy
dispensadores de poapel parg secar mancs en todos los recintos de bahios, ademds se
contempla la colocacion de toalleros en ambas duchas. Estos irén afianzados o muros segin
especificacién de fabricanie.

3.4.4.6-  Urnario
Se contempla instalacion de 1 urinario marca tipo Fanaloza.

3.4.5.- Griferigs

3.4.5.1.-  Giferias en Recinto Bafio

Se contemplan griferta en todos los recintos bafo para lavamanos tipe monomando marca
Fanaloza linea Jazz, la colocacién se hard segun especiticacion de fabricante.

3.4.5.2.- Percheros

Se consulion ganches percha doble cromados, ubicacion definitiva se definird segin 1.1.0.

3.4.6.- Terminaciones Exteriores

3.4.4.4.- Hojalateria v Forros de Plancha

Todos los elementos de hojolateria serdn de Aluzine (Zinc-Alum), de un espesor equivalente
0.35mm - 0.40mm de fierro galvanizado. Se incluyen cabalietes, forros, limahoyas, embudillos,
codos y cualquier ofro elemento de colaboracién del sistema de escurrimiento de aguas de las
cublertas y de proteccidn de lluvias que tenga defectos. Bl plano de cubiertas indica lo solucion
de techumbre adoptada y determina la colocacion de todos los elementos necesarios para el
perfecto escurimiento de las aguas.
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34.6.2.- Cangletas de Aguas Lluvias

Seran de Aluzinc de espesor equivalente de 0.35mm a 0.40mm, incluird 1os saportes y maferiales
que constituyen el sistema de canalizacion de aguas jiuvias. Canaletas y Bajadas de Aguas
Lluvias PV.C, didmetro 110mm.

Incluye elementos de fijacion unién, tapas y dncicjes, En: cada bajada de Aguas Livvias.

3.4.6.3.-  Bajadas de Aguas Liuvias

Se consulfa bajadas con conductos de PVC hidraulico de 110 mm y 75 mm de didmetro. Irdn
afianzadas g los muros mediante abrazaderas de acero galvanizadas de 50 x 2 mm, a 2mts. De
distancia méxima, 3 abrazaderas por bajada minime. Se fijoran con tomillo galvanizados v
tarugos plasticos. Las aguas lluvias de cubiertd serdn recogidas mediante canales y conducidos
hacia las bajodas de aguas luvias proyectadas para luego ser canalizadas, hacia los exteriores
o el resumidero.

3.464.- Cdmaras de Evacuacién de Aguas Liuvias 80x80x50

Esta cdmara se conecta, con bajada de agua liuvia. Las camaras tendrén una profundidad de
30 cm los paramentos seran de albafilerda de iadrillo con muros de 0.15 m de espasor estucados
con morfero de 340 kg/m3 y afinadeos con cemento puro, o bien pueden ser de hormigdn pero

cumpliendo las caracteristicas anteriores. Las camaras serdn construidas en terreno natural vy
afloraran 0.15 m sobre él. '

Los marcos y tapas de cdmaras deberdn ser metdlicos, con ajuste de fipo redondeado y en su
instalacion deberd considerarse la provision de un sello de grasa de pino o eguivalente téenico,

ubicado en dicho roddn a colocar previo a ia recepcion final, Se consultard elemento de
decdntacion.

3.4.7.- Inslulaciones

El Contratisia deberd obtener las aprobaciones de los provectos de instalaciones ante los
servicios respectivos: Servicio de Salud, Emelectic, ele. Los provectos definitivos serdn
elaborados por el Controfista basandose en ios proyectos y/o documentos informativos
enfregados, incorporandoles todas las corecciones que exijan los respectivos Servicios para su
aprobacion. Toda alteracién a los proyectos informatives debe hacerse previa aprobacion de
k1 LT.C. v en todo caso tendrén como objeto mejorar o complementar las soluciones técnicas
de las instalaciones. Bl Contratista deberd rendir satisiactoramente Ias pruebas reglamentarias y
una vez terminadas las obras, obtener los certificados de recepcion conforme de todas ias
instalaciones. Todos estos documenios: Proyectos definitivos, recepciones, aprobaciones, elfc.
deberdn entregarse a la L1.0. en corpeta tiplficado. Se acompaiiard de toda ta informacion

técnica, catdlogos que sean necesarios pard el perfecto funcionamiento de todos ios equipos
gue se suministren.
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3.4.7.1.-  Instalacion Elécirica

3.4.7.1.1.- Elechicidad

Todd canalizacion eléctica ira por dentro de muros v cielos, La instalacion eléctrica se hard
respetando tedas las normas vigentes y se coordinard con unidades de infraestructura. Los
accesorios y artefactos se entregardn completos, sin falios y funcionando. Se cuidard
escrupuiosamenie la calidad de su presentacion, Todas las lamparos  consultan las
corespondientes ampolletas o tubos. Todas las tapos de artefactos se colocarén una vez
pintadas las superficies; no se aceptardn elementos manchados o sucios. Los circuitos de
enchufes e luminacién se activardn mediante los interruptores indicados en planos, vy ademas
se activardn centralizadamente desde un foblero de comondo en el que se indicardn
cloramente los circuitos que se conirolan y que serdn los siguientes.

Los artefactos a consultar son ios gue se indican ¢ continuacion. Los planos y especificaciones
eléctricas anexas deben adaptarse a esta distribucion. En fodos 105  espacios del recinto a
intervenir {consulicrio) se solicita el estudio y reposicion de toda aguella instalaciones de aguas
luvias afectada por el terremoto. :

3.4.7.1.2.- Caoias, Enchufes v Apliaués

tas cajas derivadoras serdn de PVC con fijaciones metdlicas para fornilos. Las cajas
comrespondientes a enchufes e interruptores serdn fijadas a una altura uniforme segun destino:

Enchufes: Estaran a 40 centimetros desde el nivel de piso terminado.

Interruptores: Se ubicardn a 1,10 metros desde el nivel de piso terminado.

Todos los interruptores y enchufes serdn tipo bticino linea modus, de color blanco, (4 enchufes
simples, 3 enchufes dobles, 5interruptores simples, 1 interruptor doble v 4 apliques).

Lo vbicacion definitiva v Hipo de elementos serd respetando provecto eléciico.

3.47.1.3.- Canalizaciones y Conductores

Toda candlizacion 4 por deniro de  tabiques. Todas los canalizaciones  eléchicas
corresponderan a iuberia de PVC Conduit de didmeiro %".Los conductores se diferenciardn
segun circuito. Los conductores correspondientes al framo empalme - tablero serdn del fipo
THHN N 12 de fres lineas. Los conductores comrespondientes a enchutes {10y 16 Amp.) serdn del
tipo NYA de 2,5 mm. De fres lineas.

3.4.7.1.4- luminarigs Interiores

Generalidades
Para el sistema de iiuminacion se debe considerar como requisito los sigulentes rangos de

Huminacién segin el recinto!
Circulaciones y bafios: 250 lux.

No obstante lo anterior se deberd considerar 1os siguientes requerimientos minimos en este
tema;
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Tipe luminaria:

Equipos flucrecentes led 2 x 17W Medidas: 30 x 60 x 8 cm. Color blonco en:
Servicios higiénicos 1 equipe por cadd recinto

Bodega 1 equipo por cada recinto

Se deberdn ejecutar circuitos identificados con proteccion adecuada segun norma SEC.

3.47.2-  Instalacién Sanitaria

Se consulta que el contratista disefe el trozado de las instalaciones por los movimientos de fiera
y fundaciones necesarios. Todas las redes y camaras deben gjecutarse conforme ala normativa
de alcantarilago publico.

347.2.1.- Canglizaciénde PYC

No se aceptaran pendientes inferiores al 1%.

Para fa tuberia, se usara PVC, en didmetro indicado en proyectos.

3.4.7.2.2.- Cdmaras de Inspeccion

La camara domiciliaria serd absolutamente impermeable a liquidos y gases, por o fanto.
Deberdn cumplic con las siguientes condiciones: a) Lievardn un Radier o un emplantilado de
hormigén de 170 kg/cem/m3 y un espesor de 0,15 m. Sobre el cual se confeccionard la
Banqueta que llevard la canaleta de circulacién; b) La banqueto tendrG una inclinacién hacia
la canaleta de un 33%: y ¢ La cuneta de circulacion tendrd una profundidad iguat al diametro
de ia tuberia. Los muros de la cdmarg serdn de albaniteria de ladrillo y su espesor serd de 0,15m.
La albaiileria se pegard con mortero de 255 kg/cem/m3 y sus paredes y fondo se estucaran
con mortero de 340 kg/cem/m3 de 2,0 cm. De espesor y se afinardn a cemento puro.

La camara serd de 0,60x0,40 m. en su coronamiento supetior para poder recibir el marco y tapa
de cemento comprimida de igual dimension, debiendo ofrecer un sello totalmente hermético.

3.47.3.- |nstgiacion de Agua Potable

Disposiciones Generales

El contratista deberd ejecutar un proyecte de instalacién de agua potable de acuerdo al
proyecto de arquitectura para proveer el recinto de bafo, su ejecucion serd previa ravision del
proyvecto por parte de la unidad de infraestrucivra.

Se utilizarén fubos de cobre tipo L con soldadura, y de didmetros especificados por el
profesional proyectisia.

Conexidén g mabiz de AL P

se debe efectuar o conexién o ko mainz existente previo sjecucion del proyecto, de agua
potable, el cual debe contar con aprobacidn de ia iTO, unidad que supervisard astas obras.
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Se debe confar previamente con el proyecto de agua potable, el que deberd contar con &l
victo bueno de la unidad e infraestructura, unidad gue supervisara estas obras.

3.47.3.1.- Agug Frig

Se debe contar previamente con el proyecio de agua potable, el que deberda contar con el
victo bueno de la unidad e infraestructura, unidad que supervisara estas obras.

3.4.7.3.2- Agug Cgilienie

Todas las tuberias de agua caliente deben ser con aislacion para temperatura. Toda
candlizacion deberd ser con tuberias de cobre.

3.4.7.3.3.- Calefont
Se consulta Calefont ionizado tipo Junkers, de 11 lifros para gos licuado.

3.5-  Muro Perimeiral Acceso Principal Estadio

3.5.1.- Emparejodo y Despeje del Terreno

Se debe emparejor y despejar al terreno de basuras, escombros, malezas y olros excedentes
que existan,

Se incluye en este ilem los posibles desmonties o deslronques que aparecieren en &l terreno.

incluve los rebaies, escarpes, rellencs y nivelaciones det ferreno, necesanos parg oblener los

niveles requeridos para el emplazamiento de las obras, y acorde con los niveles de terrenc
adyacente,

Los rebajes se consultan los necesarios para dejar el terreno de acuerdo para la realizacién
de los proximas partidas. En todos los casos serd responsabilidad del Contrafista, ia
verficacién de los niveles del terreno natural y excavado. El nivel definitivo del terreno del
contorno no podrd estar a ofra altura gue la indicadda por &l profesional en abra y previa
autonzacidn de la unidad técnica.

3.6.2. Trazados y Niveles

Acorde o lo sefalado en los Planos, el Contratisia ejecutard el frazade, considerando las
corespondientes cotas de dimensiones, puntos de referencias y niveles.

Los frabajos de trazados y niveles serdn dirigidos por un profesional idénec de o cbra y
aprobados por la LT.0. para el frazado de los ejes en terreno se construiré un cerco de
madera compuesto por cuartones unidos exieriormente por tabla de madera horizontal y
cuyo borde superior no se sitte a mas de 1.40 m sobre el nivel dei terreno. Este cerco estard
lo suficientermente alejado del drea de frabajo para no enforpecer las labores especiiicas.
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383

3.54.-

3.5.8.-

3.5.6.-

Los ejes quedardn seficlados debidamente sobre las tablas horizontales, dlineaciones y
angulos serdn revisados por la LT.0. lo anterior tambign vale para las diversas obras de
instalaciones. :

Replanteo

Se ejecutard el replanieo medianie un tablaestacade perimetral a la obra, schre el cual se
frazard los ejes indicado en et Plane,

Bl trazado se etectuard a tiza sobre el terreno debidamente limpio y nivelado y serd recibido
conforme porla Inspeccién Técnica. '

Siempre ser¢ de responsabilidad del Confrafista la verificacion de ios niveles del terreno
naturcl.

Excavaciones

Tendrén las dimensiones necesarias para confener las fundaciones 40 X 60 cm, incluyendo el
emplantiiado y el mejoramientc del terenc segun el caso. Para excavaciones de
profundidad minima o media y cuando los planos no indiguen otra cosa, el pertil lateral serd
recto y vertical con intersecciones a canto vivo. Bl fondo de toda excavacion serd horizontal
y escalonado en caso de pendiente.

Esta partida incluye todas las obras necesarias para la corecta ejecucion de ias
tundaciones & instalaciones subterrdneas; enfre  ofras: agotamiento de aguas,
entibaciones de paredes, moldajes, stc.

Todos los sellos de fundacion deberdn ser obtenidos o mano sin presentar alteraciones
ni iregularidadaes.

Tampoco deberd presentar incrustaciones o bolsones de matericles deleznables, ni
presencia orgénica como raicilas u ofras.

Fundacién H 15 0,4x0,6x120 m
Hormigén grado H-15,
En fundaciones de hormigdn sin armar, se permitird hasta un 20% de boldn desplozador de

0,15 cm de didmetro mdaximo. Los belones deberdn colocarse con separacion de 10cm entre
sty con los pargmentos exteriores,

Sobrecimiento H 25 Armado 0,30 x 0.2 x 120 m

Hormigén grado H-25. Armado. Se consideraran los sobrecimientos de 30cm de altura por
20cm de ancho.
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3.5.7.-

3.5.8.-

3.5.9.-

4.1.-

Muro Albaiiileria Confinada

Corresponde o todos 105 muros identfificados en jas plantas de arquitectura Se consulta
albafiiera confinada, utilizando ladrillo fiscal.

Pilares 0,20x0,20x2.3 m

Se contempla la ejecucion de pilares de hormigén  armado  con  dimensiones de
0,20%0,20x2,20 m, colocades cada 3 metros lineales.
P A AT A e A R e e s

Cadena 0,30x0,20x120 m

Se contempla la elecucion de cadena de hormigdn armado con dimensiones de
0.30x0,20x120 m, colocados cada 3 metros Inecies,

ASEQ Y ENTREGA

Retiro de Faenas y Limpieza de Teprgno

Se procederd al retiro faenas y impieza de terreno, este item es de gran importancia, ya que

el Contratista deberd mantener el lugar de trabajo en permanente aseo, sin acopio de
escombros ni restos de materiaies.

Asi también cuidard de las superficies de suelos y muros en pasiios y accesos a transitar para
el refire de escombros.

XIV.- NOTAS IMPORTANIES

XIV.1.- Discrepancias en el Proyecto

En caso de discrepancias entre las distintas piezas del Proyecto, o de imprecisiones en los
antecedentes de la licitacién, se inferpretard siempre en el senfido de la mejor vy mas
perfecta ejecucién de los trabajos conforme a la regla técnice constrycliva,

XIV.II.- Uso de Producios Nacionales

Los sefiores Contratistas deberan tener presente gue a igualdad de precios y calidad, se
dard preferencia a los productos nacionales sobre los importados.

Se dejo claro, gue Las marcas de Fabrica mencionados en ias siguientes Especificaciones
Técnicas son “fipo”, solo se mencionan para tener la referencio de lo calidad, en el que esta
debe ser igual o superior, siempre enfocado o la mejor ejecucion de la obra.
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XIV.IH.- Fotografias de ia Obra

Se exigird como antecedentes necesario para la recepcion de la obra, la entrega por parte
del Contratista de un set de 24 fotografias en colores de 13x18 cm., que capten diversas
etapaos del desarrollo de e ejecucion de la obra. Estas podran ser en formato digital.

XIV.1V.- Presupuesto Detallade

Serd obligacién de los Contrafisias proponentes enfregar el presupuesto conforme a
documento entregado por la Unidad, presupuesio detallado, unidades de medida gue sé
entrega, incluyendo ademds, aquelios ifems que el Coniratisia estima deben ser incluidos
en ia Licitacién. Se hace presente que todos los items deben estar incorporados dentro delo
Licitacion y/o monto méximo asignado al Conirato.

XIV.V.- Precaucién en el Transporte de Materiales

Los adjudicatarios deberan dar cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N° 75/87, del
Ministerio de Transportes vy Comunicaciones quée en el Art. 2°, establece lo siguiente: "Los
vehicuios que transportan desperdicicos, arena, riplo, fiera v olros materiales, ya sean
sdlidos o liquides, que puedan escurrirse o caer al suelo, estardn construidos, de forma que
allo no ocura por causa alguna™.

En las zonos urbanas, el transporte de materiales que produzcan polvo, tales como
escombros, cemento, veso elc. Deberd efectuase siempre cubriendo total y eficazmente ios
materiales con londs o plasticos de dimensiones adecuados, u ofro sistema, que impida sus
dispersion al aire.

Por ofra parte, con el objeto de evitar en o posible la formacidén de polvo, se deberan
humedecer ios sectores en gue produzcan movimienios de tierra en la obra.

Se debe tener presente instrucciones establecidas por la Municipalidad de Litueche para el
tema anteriormente sefaladao.

\&, seemall /1
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