ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
~ Departamento de Educacion

DE: N° 470

12.05.14

DECRETO ALCALDICIONo. 0 00 1 1 7 3
LITUECHE, 17 WAY 2014

CONSIDERANDO :
» La necesidad de marnitener en buenas condiciones Jos Establecimientos Fducacionales de ia Comuna -
o Los recursos provententes del Fondo de Revitalizacion del Ministerio de Educacion.-
e  El Presupuesto Municipal.
e 1a necesidad de contar con una bodega de mayor dimensién que permita ordenar cottectamente el mobiliario,
hertamientas, materiales en General de la Escuela Cardenal Ratl Silva Hensiquez.-
La mayor seguridad que eta construccién prestara a Ja Unidad Educativa mencionada anteriormente.-
®  Las Bases Generales que niorma el presente proceso de Licitacion
s Las Bases Especiales gque norma el presente proceso de Licitacion
o Las Hspecificaciones Técnicas para efectuar la construccién de Ja Bodega de la Escuela Cardenal Rail Silva
Henrdguez

» ElPlano de Planta, el croquis de ubicacién y Elevaciones que se presenta a la presente Licitacion
o ElPlano de Detalles, cortes v fundaciones, que se presenta a la presente Licitacion.-

VISTOS :

Las notmas consagradas en la Ley No. 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion
de Servicios y su Reglamento. El Decreto Alealdicio No. 2621 de fecha 06 de Diciembre del 2012. Lo dispuesto en eFart.
4°, letea ), ast, 66° de la Ley No. No. 18,695, Organica Constitucional de Municipalidades v, las demads facubtades que me
confiere Ia Ley citada dltimamente.

DECRETO:

1 Llimese a Licitacién Publica para la “ CONSTRUCCION BODEGA ESCUELA CARDENAL RAUL
SILVA HENRIQUEZ” de la Comuna de Litueche.-

2 Apruébese en todas sus partes, las Bases Administrativas Generales, Las Bases Administtativas

Especiales, Las Especificaciones Técnicas, Los Planos, que se adjuntan y que norman los sexvicios
solicitados v los pormenotes relacionados con la presentacion de ofertas, oferentes y proceso de licitacion.

3. Némbiese como integrantes de la Comision Evaluadora de las Ofertas del Hamado a licitacion piblica
: : : & . » del et p
© para la Construceién Bodega Escuela Catdenal Radl Silva Hentiquez, 2 los funcionatios que se indican :

" Ramén Donoso Diaz , Jefe (s) Daem.-

o)
o - Radi Mosales Flores , Funcionatio Ténico Secplac Municipal
¢ Marcelo Shonffeldt Soto, Direcior de Obras Muaicipales.-
O )
4. Incorpdrese copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de la Licitacién Piblica antes sedalada.

ANOTESE, COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y ARCHIVESE
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jlusire Municipalidad de Litveche
Secretaria de Coordinacitn y Planificacién Comunal
Departamento de Fducacion Municipal '

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“CONSTRUCCION BODEGA ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ"

ART, 1° BASES DE LA PROPUESTA
1.1. Las presentes Bases Administrativas Especidles complementan las  Bases
Administrativas Generales, las gue conjuntamente con las Especificaciones
Técnicas, Planos, Ackaraciones v demds antecedentes de la obra o ejecutar
serén parte del Contrato, '
1.2 Lo ejecucion del proyecto deberd dar cumplimiento a la Normative tegal y
reglamentaria establecida sobre la materia: Ley y Ordenanza General de
Urbanismo v Construccion y demds Ordenanzas Municipales, Ley 20.123 de
Subcontratacidn v Reglamento interno de Higiene v Seguridad, aprobado por la
Inspeccion del Trabajo. '
Respecto de aquellas materias no reguladas por los documentos v cuerpos
nofmativos citados se aplicard supletoriamente el Regiamento para Contralos
de Obras Publicas, fijado por Decreto N° 75 del 02/02/2004.
ART. 2¢ IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA
2.1, Nombre del Provecto s HConstruccidn Bodega Escuela Cardenal Radl Silva
Henriquez
2.2. Mandante > Hustre Municipalidad de Litueche,
2.3, Mandatario lustre Municipalidad de Litveche.
24, Valor Maxime de la obra 1§ 13.234,339.- IVA Incluido.
2.5, Unidad Técnica llustre Municipalidad de Litueche.
ART, 3° DE 1OS PROPONENTES
3.1,

Los proponentes deberdn encontrarse con inscripcion vigente en cuaiquiera de
los siguientes regisires:

+ Registro Municipal  : Estarinscrito en registro referido ala especialidad
de Cudlguier Municipatidad del Pais.



ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

4.1, Sisterna de Contrato
de

4.2, Sisterna de Impuestos

4.3. Enfregao de Antecedentes:

4.4, Visita a Terreno Obligcﬁoridt

4.5, Consultas
www. mercadopublico.cl

4.4, Aciardciones

4.7, Entrega de lgs Propuestas:
www.mercadopublico.cl

4.8. Apertura de Propuestas;
www mercadopublico.cl

4.9. Adjudicacion
4.10 Entrega de terreno

411, Plazo Maximo

A suma alzada sin reaj-usfe ni intereses, con Estados
Pago Hinal de acuerdo ala Recepcion Provisoria.

B contrato estard afecto al 19% IVA.

Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl a
Partir de las 17:00 horas del dia 14 de Mayo de 2014.

Bl dia 20 de Maoyo de 2014 a los 1500 hrs. en
Dependencios de la Direccién de Obras.

Cardenal Caro 794, Litueche, En caso de Sociedades
el Representante deberd presentar Poder Nolariol o si
la Empresa corresponde a una persona natural
deberd acreditar mediante su cédula de identidad, si
este Olimo no asistiera el représentante de este,
deberd acreditar mediante Poder Notarial,

Deberdn recizarse via portal

desde las 17:00 Hrs. del dia 16 de Mayo v hasta las
21:00 hrs. del dia 22 de Mayo de 2014.

Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl a
Partir de las 15:00 horas del dia 23 de Mayo de 2014.

Seguin establecido vic - portal
Hasta las 12:00 horas del dia 27 de Mayo de 2014,
Segun establecido - via portal

A partic desde las 12:00 horas det dia 28 de Mayo de
2014.

29 de Mayo de 2014,

30 de Mayo de 2014

Serd de 20 dias corridos respectivamente, contados
desde el dia siguiente a la fecha de la Enfrega de
Terreno.

ART. 5° DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:
5.1, Bases Administrativas Generales,
52. Bases Administrotivas Especiales.
5.3. Especificaciones Técnicas.
5.4, Planos referenciales entregados. _
3.5, Documentos Anexos segin formatos entregados.
5.6. Documentos Oferta Econdmica segun formatos entregados.
5.7. Consultas y Aciaraciones. '



ART. 6°

6.

i

6.2,

GARANTIAS
SERIEDAD DE LA PROPUESTA

No se considera,

ANTICIPO

No se considera.

6.3. FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El proponente que se adjudique la propuesta deberd entregar una Boleid
Bancaria para garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato por un monto
equivalente al 3% del valor del Contrato, tomada a nombre de la Hustre
Municipalidad de litueche RUT N° $9.091.100-0, expresada en UF y con una
vigencia superior a 15 dias corridos posterior ol plazo de vigencia del conirato.

Sien el franscurso del contrato se introdujeren aumentos de obras U obras nuevas
o extraordinarias, deberdn rendirse garantias en el porcentaje y plazo indicado.

Lo Boleta de garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato serd requisito para la
suscripeion de éste y deberd ser presentada dentro del plazo de 3 dias hdbiles
contados desde la fecha de nofificaciéon de la adjudicacién, siendo devuelta al
contratista previa solicitud por escrite de él y cursado por la Unidad Técnica ai
Mandante, con postericridad ¢ la recepcidn provisoria sin observaciones de la
obra, por parte de la Comision Receptora.

6.4. BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

 ART. 7°

7.1~

Una vez ejecutada la obra y como requisito previo a la cancelacion total de
ésta el contratfista deberd presentar una - Boleta de Garantia por Buend
Eecucidn de la Obra o nombre llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.071.100-0, por el 3% del valor del contrato expresada en UF., con una vigencia
de 3 meses contados desde lo fecha del Acta de Recepcidn Provisoria sin
Observaciones, 1o que serd devuelta, una ver efectuada conforme o
Recepcion Definitiva. '

EFECTOS DE PRESENTACION DE LA OFERTA

Se entenderd que los oferentes por el sélo hecho de presentar sus ofertas,
declaran, conocer y aceptar en todas sus partes el contenido de las bases y
demds documentos integrontes del proceso de licitacién i existiesen,
obligéndose a no tomar ventaja indebida de cualquier posible deficiencia del
mismo y a colaborar con el municipio, o fin de que la adjudicacion de la
propuesta se efectle con la mayor ransparencia y equidad posible. Cualquier
omision o divergencia en el lamado a licitacion o en el proceso mismo, asi como
de ias Bases o su documentacion anexa o de alguna exigencia necesaria para
la correcta 'y oportuna ejecucién del contrato, no releva a los oferentes de su
responsabilidad para con el municipio, siendo obligacion de los oferentes
hacerias valer oportunamente en el periodo de consultas y respuestas.



ART, 8°,

8.1.-

ART. 9°

2.1.-

2.2~

2.3.-

" ART.10°

10.1.-

CONTENIDO DE LA QOFERTA

tos oferentes deberdn sefialar en su oferta, en forma clara y precisa el valor total
de lo ofertade vy los plazos comprometidos. lo que se indicard a través del
formularic  comespondiente. Los valores  Via Mercadopubilico siempre se
considerardn sin impuestos {valor neto). La oferta comprenderd todos los bienes
y servicios U obras necesarias parg el cumplimiento adecuads del contrato,
incluyendo los framites, gestiones, contrataciones, materiales gue deban
adquirise y la mano de obra especializada para ejecutar las obras relacionadas
con las especificaciones técnicas de la propuesta.

FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

El proponente presentard su propuesta [anexos y econdmicay), sdlo a través dei
portal Mercado Publico [no habré entrega documentada de sobres con
propuestas  en  dependencias municipales)  en  archivos digitalizados o
escaneados, de acuerdo a lo indicado en el Portal Mercado Publico. ta omisién
¢ no presentacién de alguno de los antecedentes solicitados en la propuesta,
daré lugar o que la oferta del proponente respectlive quede fuera de la liclacién,

En esta instancia, se dejard constancia en el Acta de Apertura, de cualguier
hecho que parezca anormal o indefinido en las propuestas, no atendiendo su
oferta econémica. :

Documentos Anexos

Formate N° 1: identificacion del Proponente. Para personas naturales, deberd
adjuntar cédula de identidad:; mientras que para Personos Juridicas, deberd
adjuntarse ROL y Escrituras de constituciéon, mds modificaciones si existiesen.

Aclaraciones y respuesia a las consultas formutadas por los oferentes, firmadas
en cada pagina si las hublere (si no se hacen consullas, no adjuntar certificado a
ls propuesta).

Propuesta Econdémica

Formate N° 2: Valor total de la oferta. El precio total coresponderd a la sumea de
todos los servicios descritos en el Formate N° 2, debiendo coincidir exactamente
entre ellos. En este Formulario, se debe consignar plazo de entrega de obras,

Formate N° 3: ltemizado.

DE LA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

B Mandatario constituird una Comisién Evaluadora, integrada por funcionarios
municipales designados a fravés de Decreto Alcaldicio. La Comisién Evaluadora
analizard cada propuesta de acuerdo a los plazos enfregados en &l Portal
Mercado Publico; y se reserva el derecho de proponer al Mandaiario el rechazo
de algunas o todas las ofertas, sélo cuande técnicamente se demuesire su
inconveniencia.

Asimismo el derecho de proponer o adiudicacion o cualguiera de los
proponentes, aungue no sea la oferta mds econdmica. La Comisidn Evaluadora
tendra por objeto la revisidn de las ofertas segin la pauta de evaluacién que o
continuacién se indica:



i

| Oferta Econdmica

L s0% [

Plazos de Eie'c':Ucién‘

ART. 11°

itl.-

o o ® @ k-

Los factores se evaluardn separadamente procediéndose o ponderar primero el
valor y posteriormente los plazos de Eecucion de las obras.

Puntaje = ((Precio Minimo Ofertado) / {Precio Oferta)x100)

Se oforgard 100 punios en oferta econdmica ol oferente que presente el menor

valor.
Puntaje = ((Plazo Minimo Ofertado) / (P_quo Oferfa}x100)

Se otorgard 100 puntos en plazos estimados de entfrega de obras, o aquelia
oferta que contemple menos plazo.

£l informe Técnico y la proposicién de adjudicacién serdn enviados ol Alcalde
quien a su consideracién, podrd aprobar o rechazar dicha proposician,

Aprobada la proposicién de adjudicacion por el Mandatario, se’ procederd ala
Dictacion de Decreto Alcaldicio de Adjudicacion, el cudl se nolificard al-
oferente faverecido por escrito. Entre la fecha de Apertura de Ia propuesta v g
comunicacion de la adjudicacion deberd mediar un lapso de tiempo no superior
a 2 dias transcurido el cual el proveedor podrd desistir de su oferta. $i el primer
calificado desiste de su oferta sin dar aviso corespondiente en los plazos
estipulodos © no cumple con lo estipulade en su propuesta en cuanto a plkazos
de validez de precios detallades, se adjudicard al calificado en el 2¢ lugar, de
acverdo ol proceso de calificacion, Los oferentes deberdn efectuar su Oferia
Econdmica o traves del portal Mercado Publico, de acuerde a los plazos
estipulados en él mismo, adjuntando el Formulario de Identificacién del Oferente v
su Oferta econdmica. Por lo naturaleza de los servicios, no serd hecesario presentar
las ofertas en soporte papel, para lo cudl, sdlo se deberd adjuntar en forma digital
al portal correspondiente, los archivos que se anexan en la presente licitacion.

De todas maneras, la comision encargada de analizar las propuestas, tendrd
derecho a solicitar cualquier antecedente aclaratorio al oferente.

DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO

FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato serd redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Cohfraﬁsm,

dejando tres copias en el archivo de la misma Unidad v una copia al Contratisia.

Serd requisito indispensable para la fima de este instrumento enfregar en iQ

Municipalidad la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato. -

El contrato deberé cumplir con las siguientes caracteristicas:

Expresar los montos.

Escrito y elaborado por la Unidad Técnica
Modalidad de Suma Alzada

En pesos

No recjustable



1.2~

11.3.-

11.3.1.-

11.4.-

ART. 12°

121~

Comprender la totalidad de la obra hasta su terminacion completa.
Debe hacer referencia a lo menos de valor de la oferta, presupuesto detailado

por partida, plazo, especificaciones técnicas, planos referenciales v otros
antecedentes que se considere de importancia por la Unidad Técnica,

DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Sert el que se indique en el Decreto de Adjudicacién, producto de ia oferta

seleccionada. Serd expresado en pesos, moneda hacional e impuesto incluido.

El contratista deberd garantizar la ejecucion completa v oportuna de la obra
con una boleta bancaria.  Esta boleta serd extendida a favor det lustre
Municipalidad de litueche RUT N° 69.091.100-0, por al menos un monic
equivalente ol 3% del valor del contrato expresada en UF vy deberd ser
entregada a la Unidad Técnica en el momento de la suscripcidn del contrato.
Al momento de la Recepcion Provisaria, la Unidad Técnica procederd a devolver
esta garantfa, contra la entrega por parie del contratista de una boleta por
Buena Ejecucion de la obra por un monto equwu!enie a al 3% del contrato,
hasta el momento de la Recepcidn Definitiva. :

En el contrato deberd dejarse establecida ia fecha de inicio de las obras. Esta
fecha serd de la suscripcion del contrato, de la aprobacién administrativa de
éste, o de la fecha de Entrega de Terreno.

MULTAS

La Unidad Técnica podrd establecer sanciones por incumplimiento del contrato
en la gjecucion de las obras en 1os siguientes casos:

POR ATRASO

Si el contrafisia no entregare las obras en el plazo fjado para su término, se
aplicard una multa diario equivalente al 1 % del valor del contrato, que se
descontard del Ultimo Estado de Pago.

L muita total no podrd exceder del 15% del valor total del contraio. §i el valor

sobrepasa el porcentaoje indicado, se procederd a la fiquidacién del contratoy
hacer efectiva la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato.

ESTADOS DE PAGQO

Se considera 1 Estado de Pago, después de obtenida ia Recepcidn Provisoria.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
VISITAS DE MONITOREQ

La ITO deberd informar ol contratista respecto a la labor de Inspeccion ejercida
por el Mandante, de manera que éste otorgue las facilidades corespondientes

a los persenas autorizadas a actuar a nombre del Mandante en estas
supervisioneas.



12.4.-

12.5.-

ART. 13°

ART. 14°

14,1.-

DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS

Se considera un set de fotografias compuestas por ol menos 12 fotos,
equivalentes o todas las etapas de ejecucién, Se exigird respaido fisico (papel) y
digital {cd). : _

COORDINACION CON PROPIETARIOS

La empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el quehacer digrio de
los beneficiarios del proyecto o los vecinos que se encuentren en el Greq de
influencia de este, para o cual deberd generar todas los coordinaciones
necesanas con estos, manteniéndolos informados de cualquier actividad propia
de la obra que los afecte.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

seran las establecidas por ia ITO, de acverdo ala normativa vigente,

LIBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido en sl capituio 2, articulo 1.2.7 y capitule 3, dgrticulo
1.3.2. nimero 9 de la OGUC, {Ordenanza General Urbanismo y Construccion), se
deberd llevar un libro foliado con heojas en triplicado, Que deberd estar

permanentemente en obra bajo custodia v responsabilidad del contratisia, en el
cual se dejard constancia de:

Las ordenes del ITO, la Unidad Técnica que, dentro de los términos del con’rrdfo,
se impartan al contratista.

Las observaciones que se hagan acerca de la forma en aue se gjecuten los
frabajos.

Las observaciones que pudieran estampar los proyvectistas con la aprobacion de
o ITO, '

TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez que la Unidad Técnica a través de la ITO o profesional responsable, haya
verificado y confirmado et término de la obras v el fiel cumplimiento de los planos
y especificaciones técnicas establecidas en el contrato, lo comunicard o
Mandante mediante el envio de la Recepcion Provisoria sin observaciones de la
obra, la Boleta de Garantia de Buena Ejecucién de la obra, solicitando la
devolucion de la garantia por Fiel cumplimiento del Contrato.

Al término de la obra, serd obligacion del contratista, entregar a la Unidad
Tecnica, un set de fotografias demostrando el proceso de las intervenciones
sefigiadas en presupuesto v especificaciones.

RECEPCION DE LAS OBRAS

PROVISORIA

La Recepcion Provisoria se efectuard conforme a la Visacién de 1a 1.1.0.



1.3 DEFINITIVA

Se efectuard en ia misma forma que la provisoria una vez que se haya cumplido
el plazo de 3 meses y previa solicitud por escrito del contratista, '

Aceptada la Recepcidn Definitiva, se procederd a la devolucion de la Boleta de
Garantia correspondiente por la Corecta Ejecucién de la Obra.
ART. 15°  LIQUIDACION DE CONTRATO

B contrato serd liguidado por La Unidad Técnica una vez tramitada totaimente
la Recepcién Definitiva de la Obra,

kN o

- Litueche, Mayo de 2014.



ILUSTRE MUNECEPAEDAD DE LITUECHE

Direccion de Administracién de Educacicn Municipal

Departamento de Educacion

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ARQUITECTURA

PROY ECTO

BQDEGA/ ESCUELA CARDENA RAUL SILVA HENRIQUEZ

UBICACION

CIUDAD

COMUNA

REGION :
PROFESIONAL PROYECTISTA

: Calle Hermanos Carrera N° 751 . Litueche
: Litueche

:Litveche

:Sexta

: Pavio Jeria Vidal,



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Direccion de Administracién de Educacion Municipal

Departamento de Educacion

OBRA NUEVA

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la elaboracién de una bodega o
continuacion de gimnasio de la escuela Cardenal Radl Silva Henriquez, debido a las
necesidades del establecimiento para mantener el orden y resguardo de equipos e
implementos de frabajo, ante lo cual se establece dentro del presente proyecto construir a
base de perfiles metdlicos rectangulares, recubrimiento zincalum  Pre-pintado tipo PVacintac
en foda la obra.

El Contratista que se confrate para realizar construccidn de Ia bodega, tendrd la
responsabilidad de redlizar la comecta ejecucion de las Obras. Lo que eilo contempla el
suministro de materiales, mano de obra e instalacidn de estos.

Ademds es requisito fundamenial de quién se conirate {Coniratista), deberd a su costo
confemplar maquinaria, herramientas, equipamienfo (de seguridad, enire okos) e insumios,
necesarios para realizar la ejecucién normal y correcta, de la "Construccién de la bodega”,

iL.- REFERENCIAS
Las presentes Especificaciones Técnicas son compiementarias de los Planos del Frovecto.

La obra deberd ejecutarse en estricto acuerdo con dichos documentos y con aquellos que se
emitan con cardcter de aclaracion durante su desarrolio,

Todas Jas obras que consulte el Proyecto, inciuse las demoliciones, deben ejecutarse
respetande la legislacién y reglamentacion vigente, en especial:

" Ley Generol de Urbanismo y Construccidn.

Ordenanza General de Urbanismo y Construccidn.

* Decreto Supremo 40 Reglamento sobre Prevencion de Riesgos Profesionales, art. 21 Derecho
al Saber,

" Ley 20.123 de Subcontratacion. _

* Ley 16.744 Sobre accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales

* Ordenanzas municipales que correspondan a escala local,

#*

lil.- CONCORDANCIAS

Cualquier duda por deficiencia de algin Plano o Especificacion o por discrepancia enire ellos,
que surja en el franscurso de la ejecucion de lo obra, deberd ser consultada oportunamente a
Ia Inspeccicn Técnica de la Obra {en adelonte LT.0. ).



HLUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE _
Direccidn de Administracion de Educacion Municipal

Departamento de Educacion

IV.- GENERALIDADES

La obra a que se refieren las presentes Especificaciones Técnicas, comprenden la efecucién
fotal del Proyecto que se enfrega, incluyende todas las partidas  especificadas o
anfecedentes grdficos de I obra. La empresa Conshructora, signalaria del Contrato serd ia
dnica responsable ante el mandante, y por o tanto el Gnico inferlocutor, Para este efecto
todos fos frabajos, equipos v accesorios que forman parte de los subcontratos serén de sU
responsabifidad. En cada una de las partidas se tendrd presente la obligacién adquiida por ef
Contratista de entregar la Sptima calidad, fanto en los procedimientos constructivos y obra de
mano como en las caracteristicas de los materiales, sus condiciones, efc, Debiendo cumplir
con los estdndares exigidos y con las recomendaciones generales de procedimientos, equipos
y accesorios; por fo tanto sélo se acepiard frabajos y materiales ajustados estictamente o fas
nomas y revisiories ya sefaladas.

Las obras en referencia, se efecutardn en fodas sus parfes en conformidad con el arlte de la
buena construceién, los Reglamentos de las Erm presas, Ordenanza General de Urbanismo ) 4
Construccion (0.G.U.C.), Ordenanzas Locales, Normas CH- INN, las presentes Especificaciones
y con fos planos de Arquitectura e Ingenieria, que la Empresa deberéd cumplir en fodos sus
capitulos, tanfo en cuanio a calidad y caracteristicas de materiales come de la mano de obra
y de la efecucién.

Previo a la iniciacién del trabajo, serd requisito indispensable el reconocimiento del ferrenc de
ia obra con fodos los antecedentes técnicos a la vista, parg su revision general v su
comprension.

Serd de responsabilidad del Coniratista cumplir con todos los reglamentos relacionados con ia
seguridad en el frabajo, como el proveer a su personal de fodos los equipos, herramientas,
servicios higiénicos e implementos adecuados para fa corecta ejecucion de las obras. Todo lo
anterior podrd ser fiscalizado por el ITO en el franscurso de la obra.

V.- MATERIALES

Los maferic:fes dée uso fransitorio son opcionales del Contratista, sin perjuicio de los requisitos
de garantia y segUridad de frabajo que deben cumpir, bajo su responsabifidad.

LOs mafe'rfc_s!es que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad
dentro de su especie conforme a las normas y segun indicaciones de fébrica.

La LT.0. rech-azc;:rci tedo aquel material que o su juicio no cormespondda a lo especificado. La

LT.O. podrd solicitar ol Contratista la certificacién de la calidad de los materiales a coloear en
obra, :

En caso que se especifique una marca de fabrica para un determinado material se entiende
COmMC una mencion referencia, el Contratista podrd proponer el empleo de una marca de
alternativa, siempre y cuando su calidad tecnica sea igual o superior a la especificada; en
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todo caso, o opeién alfemativa debe someterse oportunamente a consideracién de la LT.0.
para sy aprobacién o rechazo, previa consulta al Sostenedor, quien resolverd al respecto.

Vi.- SUSTITUCION O MODIFICACION DE MATERIALES Y/O PARTIDAS

La descripcion de todos los productos y materiales que se vayan a colocar en la Obrg, estdn
descritos en los presentes EE.TT. de Arquitectura y en las de Fspecialidades y/o en los Flanos.

En general, no se permitird cambios en los materiales, salvo cuando se demuestre su
inexistencia en el mercado o su inaplicabilidad en obra. Respecto a ia sustitucion de
materiales o producios se seguird el procedimiento descrito anteriormente. La situacidn de jos
proveedores de no tener la capacidad de distibucién ni la existencia del material en
bodega, la empresa podrd proponer una solucidn viable en cuanto al sistema constructivo 1%
la materialidad que o componen, '

Todo cambio de parfida debe estar comectamente justificado, una vez visada la justificacién
por la Unidad Técnica, se procede o Decretar dicho cambio y esta debe ser a costo $ 0.- a
fravés de un andlisis de precios.

VI PLOMOS Y NIVELES

Se tendrd espec}iaf cuidado en jos plomos, lineas y niveles de estos elementos, para que
queden perfecttmente verticales u horizontales y dlineados. Los niveles de lo carpeta de

hormigdn son de gran importancia ya que estos permitirdn una buena evacuacidn de las
aguas lluvias,

Vil NORMAS

Las faenas espeé:iﬁca-das en esta Seccion serd ejecutadas de acuerdo a o establecido en la
Ley Gene:fa!_ de Urbanismo y Construccion, Ordenanza General de Urbanismo y Construcceién,
o las Ordenaﬁza;s Municipales, a la Ley de Subcontratacién, Ley sobre Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales, Cédigo del Trabgjo, entre otros.

IX.- INSPECCION.Y CONTROL

El control de la obra estard o cargo de ia municipalidad, que se dominard “Inspeccidn
Técnica de la Obra”, cargo ejecutado por el arquitecto proyectista o en su defecto por algun
pr@fesg’onoi del rubro designado en conjunto con el municipio y todas los instrucciones
impartidas, deberdn ser cumplidas estrictamente.
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En caso que las ordenes signifiquen aumento de obras, se deberd presentar presupuestgs de
ellas con indicacién de la variacion de plazo, si la hubiere o, dejando plena constancia _cfe
que la modificacion de obra no impiica aumento de plazo. Se deberd esperar la rqﬁficgcron
por los propietarios antes de su ejecucion. Todas las instrucciones se dardn por escrito, dejando
esta constancia en el Libro de la Obra, de cuya conservacién es responsable la Empresa
Consfruciora y lo deberd manfener en el recinfo de la Obra. El Consiructor o quien designe el
Propietario deberd implementar las "Medidas de Gestidn v Control de la calidad segin Art.
1.2.9 y 5.8.3 del OGUC.

ElLibro de Obrasidebe detallar en su pagina de inicio, lo siguiente;

Proyecto

Ubicacion

Mandante

Empresa Contratista
Unidad Técnica

Tipo de Licitacién
Fresupuesto Disponible
Oferta Econdmica

Fecha inicio de Cbra
Fecha Término de Obra
Inspector Técnico de Obra
Frofesional a Cargo de la Obra

e & & & ® $ & & & & F B

Se da por establecido que el Contratista visitard el terreno oportunamente, imponiéndose de
las condiciones de trabdjo en él y de la exacta ubicacién de la Construccidn incluyendo en su
oferta todos los frabajos que dicho emplazarniento requiera, en todo caso y anfe dudas que le
surfan de tal visita o de Ia revisién de las presentes Especificaciones Técnicas, comunicard sus
consultas denfro de las formas v plazos establecidos en los Bases Administrativas. Por io
expuesto serd de su exclusiva responsabilidad cualquier omision en su oferta en aspectos
propics del estudio e interpretacion de los antecedentes Técnicos de Ia Propuesta.

Ef lenguaje para entenderse entre las partes {Contrafista y Unidad Técnica), serd sélo de
cuatro tipos:

1.- Flanos de Arquitectura, detalles Constructivos.

2.- Especificaciones Técnicas de Arquitectura,

3.- Comunicacidn Escrita,

4.- Libro de Obras dutocopiativo y foliado.

Las comunicaciones escritas se enviardn fechadas y deberdn tener copia indicando su recibo
conforme por el destinatario o alguien de su empresa en representacion.
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Los Planos de Arquitectura, Especificaciones Técnicos y demds documentos que se enfreguen,
se complementan, enfre si en forma tal, que las partidas, obras y materiales, puedan estar
ndistintamente expresadas en cualquiera de ellos,

Cuaiquier mencﬁﬁn de las Especificaciones Técnicas que no se incluyan en los planos, o que
haya side contemplada en los Planos y omitida en las Especificaciones, se considera incluida
en ambos y es parfe integrante del conrato a Suma Alzada,

Las cotas de los planos de Arquitectura, priman sobre e dibujo, y los planos de detalles sobre
los pianos genergles,

Las EspecificacfQﬁes Técnicas, no priman sobre los planos de detalles, pero jos complementa,

Acorde & lo _inqicodo en las Bases Administrativas Especiales v en los casos calificados que
sugieren segun sg indica en la presenje Especificacién Técnica, el Contratista deberd obtener
de organismos & lnsﬁfucione$ reconocidas por el Estado, los Certificados de Calidad y Ensayes

GENERALIDADES.

Las pr_ésenias especificaciones técnicas estén referidas g Ig elaboracion de la bodega en Ia
Escuela Cardenal Raul Silva Henriquez de la comuna de Litveche, el cual s necesario parg el
establecimiento educacional, ubicado en Camino Alcones $/N, Litueche.

ASEQ DEL RECINYO.

Serd de cargo ael Contratista el despeje de basuras, escombros, despuntes, efc. que hubiere
antes de lo iniciacién de la obra v durante su gjecucion,

Todo material sobrante como excedenfes de excavaciones, de reflenos, de escarpes, de

demoliciones, efc. se extraerd de I obra y se transportard solamente a un botadero
autorizado, :

Asimismo, serd obir‘gcrfon‘o lo mantencién y entrega de la obra en perfecto estado de limpieza.

Al férmino de los frabajos se retirardn todos los escombros e instalaciones provisorias
quedando ei terreno v la obra limpia v despejada.
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.- OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION.

1.1.- DBRAS PREVIAS.

I.1.1.-LIMPIEZA DEL TERRENO Y EMPAREJADO.

Se debe @mparéjor y despejar el terreno de basuras, escombros, maiezas y ofros excedentes
que existan para un dptimo vy eficiente trabajo.

Se incluye en esfée ftem los posibles desmonfes o destronques que aparecieren en el terreno.

1.1.2.- REBAJE Y RELLENO DEL TERRENO,

Incluye los rebajes, escarpes, rellenos y nivelaciones del terreno, necesarios para obtener los
niveles requeridas para el emplazamiento de las obras, y acorde con os niveles de terreno
adyacerite.

Los rebajes se consultan los necesarios para dejar el teireno de acuerdo para la realizacion de
las préximas parlidas. En todos los casos serd responsabilidad del Contratista, la verificacién de
los niveles del teireno natural y excavado. El nivel definifivo del ferreno del conforno no podrd
estar a ofra altura que la indicada por el profesional en obra v previg autorizacion de la
unidad técnica.

1.1.3. DESARME CIERRE PERIMETRAL

Acorde lo sefialado en los planos, el contratista ejecutard el desarme de un framo del ciere
pefimetral, considerando el ancho y largo de obra. Esto se seficia en el plana detolle adjunto
a ese documenfo,

1.1.4.- TRAZADOS Y NIVELES,

Acorde  lo sefidlodo en los Planos, el Confratista ejecutard el trazado, considerando las
correspondientes cotas de dimensiones, puntos de referencias y niveles.

Los trabgjos de. frazados y niveles serdn dingidos por un profesional idéneo de o obra 1%
Gprovados porla LT.0.

1.1.5.- REPLANTEQ,

Una vez nivelado el ferreno, se replanteara la obra respetando ias dimensiones del proyecto
indicadas en los planos, segin los puntos de referencia de I obra.

Serdn dirigicdios por un prefesional idéneo de la obra Y aprobados porla 1.T.0.
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1.2.- OBRAS MENORES.
Generdglidades

La bodega se ejecutara adosada al gimnasio cerca de las salidas de evacuagcion en uno de
sus costados. Los pilares perfiles tubulares cuadrados 40x40x3.0mm, fijados por hormigén del
fundacion, cerchas metdlicas de perfiles canal 80x40x2.0 mm y costaneras 80x40x2.0mm para
confeccionar la estructuras bdsica.

El revestimientos seré de con planchas de zinc-aluminio de color modelo PV-4 de Ciniac
[similares caracteristicas), estas fjadas con tomillos autoperforante hexagonales con golifias
neopreno. Serdn confeccionados segin especificaciones Porfones de acero recubierto zinc-
alum los gue se mencionaran en este documento.

1.2.1.- EXCAVACION.

La excavacion tendrd las siguientes dimensiones: 0.4 m de ancho, 0.5 m de profundidad vy el
lago fineal de la obra, en ia medida en que se va excavando de deben refirar todos los
desecho, materia orgdnica o malezas que impidan un corecto proceso constructivo
quedando libre de restos organicos y ejecutados geométricamente correctos.

La zanja deberd humedecer y compactar con el fin de obtener una base compacta y firme
- poara la primera capa de horrmigon.

1.2.2.- FUNDACION HORMIGON H-5.

Emplantiicdo: e’ vaciado de hormigdn tendrd una altura aproximada de 5 a 7 cm, deberd
tener caracterisicas compactas y duros

Se :‘ns.?c:!urcrn los pilares en los puntos indicados en el plano, junto a los bolones desplazadores
en la base de la excavacion, para seguir con el vaciado de mezcla. Se podran utilizar bolones
hasta 20% de mezcla. De vitar importancia que estos no se queden topando entre si,

Para la confeccion de los fundaciones se utilizara un hormigon H-5
. &l cual rellenard la excavacidn a contra terreno, sin la necesidad de ulilizar moidajes.

1.2.3.- SOBRECIMIENTO H-25 ARMADO,

La confesién d@ de Sobrecimiento deberd tener ias siguientes dimensiones 0.30x0.30 m. una
vez llena la fundacién, se presentaran la cadena, esta tiene que quedar en el eje del
cimientos, para su intercesion con los pilares, que viene de las fundacion.

Una vez ﬁjadc fci cadena, se revisan los niveles de las esfructura pora o posterior instalacion de
los moldajes. Para la elaboracion de moldajes se propone frozos de madera de 1x2'' estacas
de misma dimension en la base y arriba del moldajes fijas o un elemento asegurado of terreno.
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Se utilizara un horrnigdn H-20, el cual rellencra la Sobrecimiento o confra moldajes.

1.2.4. ESTABILIZADO.

Se revisaran los niveles del terreno. Antes de la compactacidn de esté, una vez compactado
se revisoran los niveles nuevamente, si la compactacion es imegular, se procederd a completar
con tierra fimpia de material orgdnico, piedras y cualquier elementos ajeno, hasta conseguir
una bgse correcta, Par la comprobar la compactacion, dejar caer un chuzo de punta vy esta
no deberd enterar mds [ni menos) de 2 a 3em.

Se procederd al vaciado y compactacion de la gravillo, eta deberd tener un espesor mdximo
de 10 cm o segun cdlculos. Tener a consideracidn dejar libre unos 8 cm para recibir el
hormigén. '

1.2.5.- POLIETILENO.

Una vez nivefad;?z la base estabilizadora de gravilla, se procederd a poner mangas pldsticas,
se deberd frasiapar 20 e¢m en las uniones de manga con manga y esta deberd subir por los
costados de los elementos que contenga el radier.

1.2.6.- RADIER H-25.

Se procederd verter la primera capa de mezcla de hormigdn, sobre esta se colocara una
malia tipe dema. Esta deberd quedar al medio de la mezcla y ser completamente cubierta
por esta, Distribuir el recto del hormigén, se debe mantener malla o unos 5 om por debajo de
la cara superios del radier. Para la eliminacién de burbujas se recomienda una sonda
vibradorg (no deberd tocar lo malla), por Ultimo el afinamiento del radier.

Para la eiaboracion del radier se utilizara un hormigdn h25.

1.3.- ESTRUCTURAS METALICAS
1.3.1.-PILARES,
Estos se enconfraran fijados por el hormigén de las fundaciones, su distribucion serd dada por

infermedio de !{as planocs, estos deberdn ser perfiles fubulares cuadrados 100x100x2.0mm.
Afianzados horizgnfczlme_nfe entre si por perfil.

1.3.2.- REFUERZOS,

Estaran reforzando horizontal a los pilares. Y recibiendo a tas cerchas, su distribucidn estard
dada en el plane. El perfil serd tubular rectangular 40x40x1.5mm.



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Direccion de Administracion de Educaciéon Municipal

Departamento de Educacion

1.3.3.- CERCHAS.

La cercha propuesta para esta obra es uno tipo diente sierra, con una pendiente de 30%. Se
fabricaran de perfil tiras canal de 80x40x2.0mm. Soldado al arcd se recomienda electrodo
6011. Y anclada con pernos hexagonal G2 %’ x 17 con golilas de presidn pavonada 'y
tuerca hexagonal de ¥%'', para afianzar a las vigas.

1.3.4.- COSTANERA.

Se elaboraran de perfil tipo costaneras 80x40x15x2.0mm, cor una separacion aprox de 0.40m
ya anciadas con un perno autoperforante con golilias.

1.3.5.-CUBIERTA.

Se utilizaran planchas de zinc-alum PV4 de colores azul y amarrifio en posicién horizontal.
Respetando lo imagen visible del gimnasio of cudl esta bodega se va adosor. Fijacién gancho
omega con tornillo aute perforante 12-14 x %', punta N° 3 golilla de acero-neopreno.
1.3.6.-PORTON ACCESO.,

Serdn doble batiente con un ancho de2mt cada uno. La estructura bdsica serd de perfiles
fubulares cuadrados 100x100x2.0mm, el recubrimiento serd de Plancha gaivanizada lisa fjada
con remaches fipo POP 4.0 x 10", pintada con ung mono de anti-oxido y una de Tricolor
Esmalte Sintético Profesional T-40 Azul Pacifico y pomelos con golila 1" x 4 3/4"s ac. Tendrd
incluida una cenradura sobrepuesta modelo R-110 gris Oister.

.4.- PINTURAS.
1.4.1.- ANTIOXIDO,

Se aplicara una 'copa de antidxico en fodos los perfiles metdiicos: pilares, cerchas, costaneras
y poriones. '

1.4.2.- ESMALTES SINTETICOS.

Se aplicara una capa de esmalte sintético en todos los perfiles metdlicos: pilares, cerchas,
costaneros y porfones.

1.5.- TERMINACIONES.

1.5.1.- REVESTIMIENTO PV-4
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Se ufilizaran p-icx-hchas de zinc-alum PV4 de colores azul y amanillo en posicion horizontal,
Respetando la imagen visible del gimnasio of cual esta bodega se va adosar. Fiiacion gancho
omegd con tormillo auto perforante 12-14 x %', punta N° 3 goliliar de acero-neopreno.

1.5.2.- CANALES AGUA LLUVIA

Se ulifizara un céﬂnai hojalata galvanizado de 0.25x3mt, Ganchos solera para canaletas de
hojalata y con Tapas para canaleta hojaiata,

1.5.3.- BAJADAS DE AGUA LLUVIA

Se pondrdn bajadas de agua de hojalata galvanizada 0.3x 2mt, ancladas con abrazaderas
de hojalata.

2.- ELECTRICIDAD,

2.1.- RUMINACION,
Todas las canalizaciones se ejecutaran en ductos de PVC conduit rigido .

Se colocaran un total de cuatros equipos estanco T5 1x28 halux, los cuales se dispondrén
segun lo indicado en planos.

2.2.- CONDUCTORES,

Irdn fipos NYA-THHN 14 AWG, de forma opcionail podrd utilizarse tipos TTU & THW La unién entre
conductores se hord mediante conectores cénicos N° 44 & 46, No se aceptaran uniones fuera
de cajos de derivaciones & tableros. Los alimentadores [AL-1} deberdn estar debidamente
etiquetados, conforme lo indica el proyecto.

2.3.- TABLERO.C
Sercn mefc_:’:ﬁc:og sobrepuestos fipe Panel, equipados con los elementos indicados en
Diagramas Unilineales de acuerdo a proyecto definifivo eloborado por el Contratista. El

espesor de planchas metdlicas no deberd ser inferior a 1,9 mm conforme a norma NCH. Elec.,
4/2003.

2.4.- ENCHUFES,
Los :‘nferrupforexg y enchufes seran del tipo "Magic” de Ticino o similar con tapas de aluminio
adonizado. Las aajas de distribucidn serdn del tipo Ticino de PVC con orejas metdlicas de 5/8".

2.5.- CONECCION TIERRA.

Serd atreves de una barra de Cooper (de cobre).
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3.- ASEO Y ENTREGA

3.1.- RETIRO Y LIMPIEZA DEL TERRENQ

Se procederd aé retiro y limpleza de tereno, este ftem es de gran importancia, ya que el
Confratista - deberd mantener el lugar de trabojo en permonente aseo, sin acopio de
escombres ni resfos de materiales.

Asl también cuidard de las superficies de suelos y muros en pasilios y accesos a transitar para el
refiro de escomkros.

Xil.- NOTAS IMPORTANTES

XiLi.- Discrepancias en el Proyecto

En caso de_disc:;rapancias entre las distintas piezas del Proyecto, o de imprecisiones en los
antecedentes de la Licitacién, se interpretard siempre en el sentido de la mejor y mds perfecta
ejecucion de los frabajos conforme a la regla técnica constructiva,

XiLH,- Bso%d_e Productos Nacionales

Los sefores Contratistas deberdn tener presente que o igudldad de precios y calidad, se dard
preferencia a log productos nacionales sobre Jos importados.

Se deja claro, que Las marcas de Fdbrica mencionados en los siguientes Especificaciones
Técnicas son “fipo”, solo se mencionan para tener I referencia de la calidad, en el que esta
debe serigual o superior, siempre enfocado a i mejor ejecucion de i obra,

Xilil.- Fologiafias de la Obra

Se exigird como antecedentes necesario para la recepcién de la obra, la entrega por parte
del Contratista de un set de 12 fotografias en colores de 13x18 cm., que capten diversas
efapas del desarrolio de le ejecucion de fa obra. Estas podran ser en formato digital.

XILIV.- Presupuesto Detaliado

Seré obligacién de ios Confratistas proponentes enfregar el presupuesto conforme a
documento entregado por la Unidad, presupuesto detaliodo, unidades de medidg que se
entrega, incluyendo ademds, aquelios items que el Confratista estima deben ser incluidos en
la Licitacién. Se hace presente que todos los items deben estar incorporados dentro de la
Licttacién v/o monto maximo asignado al Contrato.
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X, p _ec.ji ucién en el Transporte de Materiales

Los adjudicatarics deberdn dar cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N° 75/87, del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones que en el Art. 2°, establece lo siguiente: “Los vehiculos que
transportan desperdicios, arena, ripio, tierra u ofros materiales, ya sean sélidos o liquidos, que
puedan escurrirse o caer al suelo, estaran construidos, de forma que ello no ocurra por causa
alguna”, '

En las zonas urbanas, el ransporte de materiales que produzean polvo, fales como escombros,
cemenio, yeso efc. Deberd efectuase siempre cubriendo total y eficazmente los matericles
con lohas o pldsticos de dimensiones adecuados, v ofro sistema, que impida sus dispersién ol
aire, :

_Por ofra parte, con el objeto de evitar en o posible ka formacion de polvo, se deberdn
humedecer los sectores en que produzcan movimientos de tierra en la obra.

Se debe tener presente instrucciones establecidas por la Municipalidod de Litueche para el
tema anteriormente seficlado.
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EEXE Timpieza v Emiparejado ‘del Terreno .

m2 | 8680 | 1.700 112,200
' 1.1.2 [Rebaje y Rellens del Tereno m2 66,0 1.500 99 000
1.1.3 |Desarme Cierre Perimetral _ m | 180 - . 7.500 2000
.44 JTrazado y Niveles Remplanteos. m2 860 | - &jo - B2.800
1.2.1 [Excavaciones m3 | 68 | 7800 . 51,000
1.2.2 FFundacion - m3 33.0 90.000 _2.970.000
1.2.3 ISobrecimiento m3 10,5 - 95.000 . 997.500
| 1.2.4 |Estabilizado m3 | 84 15,500 130.572
1.2.5 jPolietilenc - B ma 582 | 270 15183
1.2.8 IRadier H-25 Armade e 56,2 | 25000 1.404.000
34 Pj;’afes_;ﬁé&ﬁ[:cﬁaﬁ:radq.flﬁi}ﬁcmﬂk?;ﬂmm"' _uni 4,0 S 24790 223110
1.3.2 [Pilares perfil cuadrado 40x40%1 Bemm uni 14,0 _ 7600 106.400
1.3.3 [Cerchag ‘perfit tsrag eanal de 80xe0x2, Omm ] uni 19,0 13,000 247 .000
1.3.4 [Costaneras uni 29,0 17.000 483.000
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llustre Municipalidad de Lilveche
Secretaria de Coordinacion ¥ Planificacién Comunal
: Departaments de Educacién

- BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“CO-NS_TRUCCION BODEGA ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ"

| DISPOSICIONES GENERALES

ART, 1°

ART. 2°

ART. 3°

ART. &°

Las presentes Bases Genercles, conjuntamente con las Bases Administrativas
Especiales, Especificaciones Téenicgs, Planos, Presupuesto  Oficial, eventuales
Aclaraciones vy el financiomiento, formardn parte infegrante del Confrato para o
glecucién de las obras, sin perjuicio de ofros documentos que se indiquen en las

- Boses Adminisirativas Especiales.

Asimismo, se entenderd  formando parte de las presentes Bases  foda Ia
reglamentacién vigente que diga relacion con los proyectos o ejecutarse como la
Ley y Ordenanza General de Urbanisme y Construccién, Planos Reguladores, Plano
Intercomunal, cuando comasponda. _ :

Estos documentos no se adjuntan al presente legajo por saberse conecidos por fos
oferentes. _

Las Bases Administrativas Generales Yy Especiales de una  Licitacién no podran ser
modificadas, unda vez que ésta haya sido abierta.

En las propuestas se deberd contemplar todas agquetias partidas, plancs, detalies y
especificaciones que permitan la futura ejecucion de las obras de construccion %
sus instalaciones de acuerdo a la mdés exacta interpretacion del proyecto de
disefo gue al efecto se licita. _

En el estudio de esta propuesta, el Contratista o Consultor no fomara ventaja para

s provecho de ningin emor de s bases, especificaciones v de otes

antecedentes. Cudlguier duda gue suffa, deberd ser consultada para gue se
resuelva mediante aclaracion en I eftapd licitacion o con posierionidad en alguna

- etapa del contrato. De no ser consultada, el Contratista o Consultor deberd

aceptar lo que resuelva el Mandante sin pretender aumento de plazo o precio, ni
indemnizacion. : :

i DEFINICIONES

ART. 5°

Para la corecta interpretacion de las presentes Bases, se enfenderd por:

a) MANDANTE
Serd para todos los efectos La llustre Municipalidad de litueche.



b} ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE
Profesioncies debidamente nombrado por el Mandante que asumen el derecho y
I ob%ig_c:c,iém de cautelar v fiscalizar el debido cumplimiento del Contrato,

¢} CONTRATISTA _ _
La persona natural o juridica que. en virtud del Confrato  respective, conirae o
obligacién de ejecutar una obra en conformidad con los procedimientos
establecidos en las Bases, el Conirato respectivo v la legislacion vigente que
cofresponda. :

d) BASES ADMINISTRATIVAS . _ :

Conjunto de disposiciones sobie procedimientos y términos, que regulardn v a los
que deberd ojustarse el desarrolio de un Contrato y los relaciones entre el

Mandatario y el Contratista, incluyendo las etapas previas o su celebracion y los
posteriores ¢ su liquidacion,

e} PROYECTO DE OBRA
Conjunto de antecedantes que permiten definir, en forma correcta, completa v
suficiente, la obra a sjecutor.

f) ESPECIFICACIONES TECNICAS

B pliego de caracteristicas gque  deberdn cumpilir las obras, motivo del Contrato,
incluyendo normas sobre procedimientos de elaboracion, exigencias o que
quedan sometidos los materiales y pruebas de control que deben superar las
diferentes etapas de fabicacion.

@) PLANOS GENFRALES _ :
Los disefios, que indicando cubicacion, formas y medidas, permiten un juicio

completo de la obra por realizar Y @ Lha escala conveniente para su correcta
interprefacion. '

h) PLANOS DE DETALLE
Los disefios a escala adecuada para redlizar la construccion de piezas o partes del
proyecto contenidos en los Planos Generales

i) PRESUPUESTO ESTIMATIVO

Bt costo probable previsto pora la construccidn de una obra, el cual puede ser
global o detdllado. : '

)} PRESUPUESTO OFICIAL - o
El estudio detallado de las cubicaciones, precios unitanos y precio total previsto de
una obra y que representa una opinidn sobre su verdadero valor.,

k) LCITACION

B concurse de proponentes autorizados para cotizar ia construecidn de una obra
de ocuerdo alas Bases Administrativas Generales y Especidles, Especificaciones
fecnicas y  Planos Generales y/o detalle v otros documentos que conforman los
antecedentes de la propuesta. -

I} PROPUESTA .
La cotizacion ofrecida por el proporente en una Licitacion Ia que deberd gjustarse
¢ los anfeacedenfes establecidos para elia.

mj PROPUESTA A SUMA ALZADA

La oferta @ precio fijo en qgue las cubicaciones de las obras se enfienden
inamovibles, a menos que las Bases de Licitacion autoricen expresamente revisar la
cubicacion de ciertas partidas que se indiquen en las Bases Especiales.



N} PRESUPUESTO COMPENSADO

El que resultes de la modificacion de los precios globales, bc:rc;iales, y el precio total
del Presupueste oficial en el porcentdje de la diferencia que exista, entre Ig
propuesta aprobada v el Presupuesto Oficial, '

0} PROGRAMA DE TRABA SO

Es fa ordenacion cronolégica dentro del Contrato, del desarrollo de las diversas

etapas, partidas o fterns de ias obras, seq qQue ellos deban ser ejecutados en forma
simultdned o sucesiva.

p) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE QOBRAS

En contrato a Suma Alzada, las obras que se incorporen o 'ug?’eguen al Proyecto
para levar a mejor término la obra confratada,

a) NORMATIVA TECNICA VIGENTE

Las normas legales y reglamentarias, y sus modificaciones, o aue se debe gjustarse
la ejecucion de una obra.

I DE LAS PROPUESTAS

ART. 4° Elllomadoe a licitacion serd Publica, via portal ww.mereddonubiico.cl, y la entrega
de los antecedentes que componen la presente licitacian.

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART. 7 Los proponentes podran solicitar por escrifo aclaraciones a los antecedentes de la
' ' Licitacion, hasta el dio que se sefdle en las Bases Administrativas Especiales.

Et Mandante emitird las aclaraciones por escrito, incluyendo el texto de Jaas
consultas realizadas vy las respuestas comespondientes. Una vez emitidas, las
- aclaraciones se entenderdn formando parte de las presentes Bases de licitacion.

Seré responsabiidad de los oferentes consultar y refirar las aclaraciones, en los
plazos que se indique en las Bases Administrativas Especiales. '

Por tanto, los oferentes no podran alegar su desconocimiento bajo ningun aspecto.

V' DELA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

CART.8°  En las Bases Administrafivas Especiales el Mandatario podrd programar visitas o
' terreno, en forma conjunia con los oferentes interesados.

N-o_obéian‘re lo anterior, es de total responsabilidad de los oferentes, conocer en
detalle la ubicacion, caracteristicas y requerimientos de los terrenos en cuestién.

ARE.9° - los anfecedentes éonsid@rados en ia presente Licitacion Publica se enfregardn via
portal www.mercadopublico.cl segun lo seficlado en las Bases Administrativas
Especiales. :

VI GARANTIAS

ART.10° i Unico documento que se considera valido para garantizar las Obras a ajecutar,
conforme o las presentes Bases de licitacion o consfituye la Boleta de Garantia



ART.171°

Bancara, que se tomaran en las condiciones, y por fos montos ¥ plazos que se
senalan en las Bases Administrativas Especiales.

todas las Boletas de Garantia se fomarén a nombre de la llusire Municipalidad de
Litveche RUT N° 69.091.100-0. La Municipalidad de Litueche serd el encargado de
sUrecepcion para su custodia ¥ posterior devolucién

Vil APERTURA DE LA PROPUESTA

ART. 120

ART. 13°

Las apertura de Propuesta se efectuard en fechq establecido en las Bases
Administrativas Especiales. : _

H Acto de Apertura estard circunscrito solo a lg recepcion y verficacion de Ig
existencia ‘de los antecedentes exigidos de acuerde a las formdlidades v

Sien el transcurse del Acto de Apertura, producto de la verificacién, surgiera algin

aspecto en o formal o de contenids, no consignado o exigido sin mayor precision

por fas Bases y que genere cierta confroversicy sobre los documentos recibidos; i
Comisién tendrd Ja facuitan para establecer y aplicar en el proceso evaluaiivo de
las ofertas los criterios que permitan dirimir dicha controversia, teniendo presente
ante todo, el resguarde de Io igualdad de los proponentes,

Sin perjuicio de o sefdlado precedentemente, en el procese de Apertura ios

proponentes  podran formuiar obsefvaciones y/o reclamos  las gue deberdan
quedar estampadas via portal www . mercadopublico.al.

Et Acta de Aperiura deberd contener todos los datos necesarios para individualizar
o los oferentes, las ofertas, plazes, etc., dejondo constancia de ias observaciones o
reclamos de los interesados.

Bl Acta serd firmada por los infegrantes de la comision, ¥ sera publicada via portal
www.mercadopublico.al. '

Vil ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 14°

ART. 15°

B Mandatario designard una Comisian encargada de revisar vy evaluar las ofertas
presentadas, emitiendo un informe priorizado de éstas, conforme a las pautas de
adjudicacion fijadas en ias Bases Administrativas Especiates. _ '

Los oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicadas, no tendran derecho o exigir
indemnizacion de fipo alguno Y bajo ningin concepto. Si no se presentaren
oponentes, se declarard desierta o propuesta.

Las pavtas de adjudicacion serdn fijadas teniendo presente ias carc;cfierisﬁcos
propias del proyecto, los antecedentes técnicos que se dispone y los objetivos que
se persiga '

No obstante lo anterior, el Mandante se reserva el derecho de requerir mayores
anfecedentes para mejor resguardo de Ios intereses fiscales v de decidir el rechazo
de fodas las ofertas cuando se considere necesario, declarar nula la licitacién,

4



ART. 16°

adjudicar aquella oferta Que mejor represente los intereses fiscales o no adjucticar

ninguna de las ofertas prasentadas,

Resuelta la adjudicacion, el Mandante suscribird el contrato y dictard la resolucién
que lo acepta.

IX DEL CONTRATO

ART. 170

ART. 18°

- ART. 19°

ART. 20°

ART. 21°

ART. 22°,

ART. 23°

ART. 24°

E plozo del contrato comerzard a regir desde el dia siguiente de la  fecha

sefclada en este, a mends que Ias Bases Administrativa Especiales especifiquen
ofra modatidad de contabilizar ef plcro. -

Los plazos se entenderdn en dias coridos sin deduccidn de dias de lluvia o festivos
o fericidos, '

Bl Contratista que inicie trabajos antes del plazo establecido anteriormente, sera
exclusivamente responsable de elios y si un funcionario autoriza 1o ejecucion de

trabajos en forma extempordnea, serd administrativamente responsable de esos
hechos.

Ef Confratista podré subcontratar parte de las tareas a desarrolior, no obstante 1o
anterior, el Confratista mantendré la responsabilidad de la totalidad del contrato
incluidas aquelias partidas subceontratadas, como asimismo, el pago de todas s
obligaciones para con los empleados, proveedores u ofros que haya omitido el
subcontratista. :

Las Bases Administrativas Generales y Especidies, Especificaciones Técnicas, Planos
y demdas antecedentes que han servido de base para el contrato, deberdn ser
firmadas por el Contratista y mantenerse en archive especial del Proyecto

Todo contrato deberd estipular claramente las multas que se aplicardn al
contratista, si no se diere cumplimiento al plazo de ejecucidn de las obrds y a
cualquiera obligacion que emane de é, conforme o sefiglado en las Bases de la
Propuesta,

Cuande por la naturaleza del disefio a gjecutar proceda, se podrd aumentar
partidas, en cuyo caso, el Contratista tendrd derecho a su pago v a una
ampliacién del plazo proporcional ol aumento, debierido presentar tas garantias
conrespondigntes, que seran de su corgo. '

Lo ampliacion o disminucion de partidas o plazos no constituye nuevos confratos y
en el caso de los aumentos, no podrd establecerse normas diferentes a las ya
contenidas en las Bases del contrato originai.

Las obras extracrdinarias se pactardn en base & un presupuesto cuyos valores han
sido convenidos con el Contrafisia y el Mandante, los que se someterén a la
decision del Mandante, conjuntamente con Ia solicitud de modificacion

X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 25°

ART. 24¢

El Mandatario designard al o los funcionariols) que tendran la responsabilidad de
controlar el avance y revisar la documentacion técnica presentada, quién {es)
para desarroliar su labor deberd(n} contardn con todos los antecedentes del
respéectivo condrato.,

E Contrafista deberd someterse a fas ordenes del o de los encargado {s) de o
Revision Técnica y Control de Avance, que deberd impartinas siempre por escrito.

5



ART. 27

ART. 28°

Estas ordenes estardn hechas en conformidad con los términos Y condiciones del
contrato,

H Mo_ndan’re resolverg breve y sumariomente g apelacion dei'Con’rrqﬁs"ra o.
Consultor deniro del plazo de fres dias habiles, si no lo hiciera, se enfenderd por
aceptada. :

Uncis_ vez liquidado el contrato se procederd a restar de las garantios el eventug
gasio que debiera cargarse a dichas garantias. -

X| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 290

ART. 30°

ART. 31°

El Contratista, debe dinigir personalmente los trabajos y atendertos de forma que el
avance real vaya de acuerdo con el avance prograrmado.

Contratiste qQueda especidimente suieto a las dispasiciones contenidas en o

El
Cédigo del Trabagjo v a las leyes vy regiamentos aue reguian las relaciones con sus
empleados. ' '

En el caso de ung liquidacion anficipada de confrato, el Mandante conocerd el

lo de deudas impagas Rpor parte del Confratista que digan relacion con el
confrato, a fin de que se redlice las retenciones que Corresponda, pudiendo
hacerse efectivas Ieos garantios para solventar parte de dichos pagos.

Xil DE LA EJECUCIéN DE LA OBRA

ART, 32°

Bl Contrafista deberd ejecular fos frabajos en estricta sujecion o Jas Bases
Adminisirativas Generales y Especiales, Especificaciones  Técnicas, Plonos
Generdles v de detale, anexos, perfiles, pliegos de condiciones ¥y demas
antecedentes corespondientes al provecto.

Frente a discrepancias en i informacién  contenida en los antecedentes de ia
propuesta se estard ol siguiente orden de precedencia de los documentos:

£ 3 Aciaraciones.

4 . Téminos de Referencia.
s Especificaciones Técnicas.
& Planos Referenciales.



ART, 330

ART. 34°

ART. 35°

ART, 34°

ART, 370

* . Boses Administrativas Especiales.
= Bases Administrartivas Generales.

El Cogf@ﬁsfq No puede hacer por iniciotive propia cambio alguno en ios planos o
especuﬂcqqmes “ue siven de base o conirato, v silo hiciera deberg coregir Ias
tarecs modificadas y Quterizadas por i encargada de la revisién, : :

totaimente clenas ail Contratiste Y Que ofecten a lg gjecucion de log trabgjos, el
ploze se podrd ampliar en relacion con Ios dias de atraso, previa solicitud el
Confratistey, formulada por escrito al Mandante.

Xill DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 38°

ART, 39¢

Se podrd poner térming onficipado g un Confrato, administrativamente y sin forma
de juicio, slempre que concurra alguna de las siguientes cousas:

a} Por causas debidamente justificadas,  con acuerdo de las partes y sin cargo
para ambes,

bl Si e Contratista no dere cumplimiento de trabdio o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados. _ '

d) Si el Conkratista fuese declarado en quiebra,
&) Ofras causales especificas que se indique en las Bases Administrativas Especicles.
Puesio término anticipado a un Contrato, por cualquiera de las causales senalados,

G excepcion de la detdlada en lefra a) anterior, se manfendrén las garantias ded
Contrato.

- B Mandante conocerg sobre deudas mpagas del Coh’rrc::ﬁsquue afecten a
- ferceros y tengan retacion can el contrato.

- B Mandante evaluard 1g conveniencia de utiizar o garantios existentes para esios



XiV DE Lb-s FAGOS, ANTICIPOS Y RETENCIONES

ART, 40°

Los trabajos, se pagardn mediante Estados de Pago, cuyo monto minimo v plazo se
establecerd en la Bases Administrativas Especiales.

No se consulta anticipo ni retenciones,

XV SANCIONES Y MULTAS

ART. 41°

H Céntmﬁsfm estard sujeto af pago de multas, en los siguientes casos:

a) £n aquellos casos que la oferta estd garantiza por boleta de garantia de seriedad

y el adjudicatario se desiste de su oferta estando en su plazo de vigencia, se

. procederd o hacedas efectivas.

El Mandante podrd oficiar informando a ofras Comunas de las multas y sanciones
gue se ha aplicado a asos Contratistas ' :

XV RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART. 42°

© ART. 43°

ART. 44°

ART, 45° -

La recepcion provisoria es el Acto Administrativo, mediante el cual la Comision
Revisora, designada al efecto, se constituye al término det plazo contractual, a fin
de verficar el cabal cumplimiento del Contrato.

Una vez verificado por la Comision, el total cumplimiento dei Contrato y la revision
detallada de los cerlificados de recepcion de los distintos Servicios o ensayes de
matericies, segun coresponda, procederd  realizar ia recepcidn  definitiva,
levantando un Acta db efecto una vez tanscumido 3 meses recepcionados
provisoricgmente 10s trabajos. '

B Acta de Recepcion Provisoria serd un anfecedente o presentar para la
cancelacion del dlime Estado de Pago vy el cambie de ko Boleta de Garantia
correspondiente.

Si la Comision de Recepcion Provisoria, determing que los trabajos no estén
totalmente terminados o no estdn ejecutados a cabalidad, respecto a los
anfecedentes técnicos del Contrato  procederé a preparar un listado de las
observaciones que le merece vy le fijard un plazo mdxime de 7 dias comdos pora

subscmnaros.

Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procederd a la recepcion conforme lo sefciado en el
arficulade anferior, no imputande como  alraso, este plazo otorgado por o
Comisidn Revisora. :

Si por el contrario, el Confratista no cumple dentro del plozo acordado, en el
término de los dbservaciones y éstas son menores, la Comisién filard un nuevo vy
uitimo plaze de 2 dias corridos, para el término definitivo de los Trabdgjos, pero se
aplicard multa por atroso a partir del término del plaze contractual,

En el caso que el Coniratista no hiciera ninguna de las reparaciones observadas, o
Comision levantard un Acta sefialando las razones y las observaciones gue motivan
la ne recepcidn de las obras, informando ol Mandante quién resolverd en
consecuencia y se procederd como término anticipado del Contrato.



XVIll LIQUIDACION DEL CONTRATO

ART. 46°  Una vez gue los trabajos cuenten con su recepcion definitiva jotaimente
framitada, se procederd a liquidar el confrato, dictando la resolucion y redlizondo
la framitacién administrativa corespondiente,
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Ech\%RkiA

Y

e, 5

Litueche, Mayo de 2014,



