HLUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
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CONSIDERANDO :

¢ Lanecesidad de mantener en buenas condiciones los Establecimientos Educacionales de ta Comuna.-

® * Los recursos provenientes del Fondo de Revitalizacion del Ministerio de Educacion.-

@ El Presupuesto “‘\hmicipal

¢ La necesidad de conrar con accesos pavimentados y en buen% condiciones en la Escuela de Ja localidad de

Pulin.-
e Lamayor segutidad que estos mejoramientos prestard a la Unidad Educativa mencionada anteriormente.-
®  Las Bases Generales que norma el presente proceso de Licitacién

Las Bases Especules que norma el presente proceso de Licitacion

Las Especificaciones Téenicas para efectudr la construccién de la Bodega de la Escuela Cardenal Raul Silva
Hentiguez -

e ElPlano de Pk mm ei croqus de ublcauon y I levaciones que se presenta a la presente Licitacidén
VIST(OS ;

Las normas consagradas en la Ley No. 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administratives de Suministro v Prestacién
de Servicios y su Reglamento. El Decreto Alealdicio No. 2621 de fecha 06 de Diciembre del 2012. Lo dispuesto en el art.
4%, letra ¢}, art. 66° de la Ley No. No. 18.695, Olgamca Constitucional de Municipalidades v, las demas facultades que me
conﬁere la Ley citada uiumﬂmmrt

DECRETO

4, Llamese a Licitacién Piblica para el Proyecto * MEJORAMIENTO ESCUELA DE PULINY,
especificanaente Pavimentacién, bajadas de aguas Buvias, rampa y escalones.-

5. Aprugbese en todas Sus partes, las Bases Admimistrativas Generales, Las Bases Administrativas

Egpeciales, Las Especificaciones Téenicas, Los Planes, que se adjuntan v que notman los servicios
solicitados ¥ los pormenores relacionados con la presentacién de ofertas, oferentes v proceso de licitacion.

6. Némbrese como integrantes de la Comisién Evaluadora de las Ofertas del Hamado 2 licitacidn
“Mejofamienrd F,scuela de Pulin”, a los funcionatios que se indican

© Ramén Donoso Diaz , Jefe (s} Daem.-
o . Raul Motales Flores ; Funcionario Ténico Secplac Mumc;pal
o Marcelo Shonffeldt Sow, Director de Obras Municipales.-
o E :
4.  Incorpbiese copia del presente Decreto Alealdicio en la Carpeta de la Licitacion Piblica antes seialada,

ANOTESE, COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y ARCHIVES
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ARQUITECTURA

PROY ECTO

MEJORAMIENTO ESCUELA PULIN |

(Pavimen‘mcién, bajadas de aguas lluvias, rampa y

escalones)
UBICACION _ : Pulin $/N - Litueche
COMUNA : Litueche
REGION : Sexta

PROFESIONAL PROYECTISTA - Paule Jeria Vidai,
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OBRA NUEVA

l.- MEMORIA EXPLICATIVA

Las presentes Especificaciones Téenicas se refieren a la elaborocién de una serie de portidas
de mejoramiento para escuela Pulin, debido a las necesidades del establecimiento pard
mantener el orden y resquardo de fos alumnos, anfe lo cual se establéce dentro del presente
proyecto consfruir und pavimentacién de hormigén . rampla, escalones y bajadas de agua
fluvia en una sala.

El Confratista QUé' se confrate para realizor construccidn de las poarlidas indicadas en el
proyecto, tendrd la responsabilidod de realizar la correcta ejecucion de las Obras. Lo que ello
contempla el suministro de materiales, mano de obra e instalacién de estos.

Ademds es requisito fundamental de quién se conirate {Contrafista), deberd a su costo
confemplar maquingria, herramientas, equipamiento (de seguridad, enfre ofros) e insumos,
necesarios para reglizar la ejecucién normal y correcia, de las “Partidas”.

I1.- REFERENCIAS

Las presentes Especificaciones Técnicas son complementarias de los Planos del Proyecto.

La obra deberd ejecutarse en estricto acuerdo con dichos documentos y con aquellos gue se
emitan con cardcter de aclaracion duranfe su desarrollo.

Todas las obras que consutte el Proyecto, incluso las  demoliciones, deben ejecutarse
respetando la legislacion y reglamentacion vigente, en especial:

* ey General de Urbanismo y Construccion.

* Ordenanza General de Urbanismo y Construccion. : _

* becreto Supremo 40 Reglamento sobre Prevencion de Riesgos Profesionales, art. 21 Derecho
al Saber. _ :

* ey 20.123 de Subcontratacion.

* ley 16.744 Sobre accidenfes del Trabajo y Enfermedades Profesionales
* Ordenonzas municipales que correspondan a escala local.

© t.- CONCORDANCIAS

_ Cua!quf@r'duda 'por deficiencia de algin Plano o Especificacion ¢ por discrepancia entre elfos,
que surja en el franscurso de Id ejecucidn de lo obra, debera ser consultada oportunamente ¢
la inspeccién Técnica de lo Obra {en adelante LT.0.). :

V.- GENERALIDADES

La obra a que se refieren las presentes Especificaciones Técnicas, comprenden la ejecucion
total del Proyecto . que se enfrega, incluyendo fodas las partidas  especificadas - ©
gmfecedenf@s ardficos de la obra. La empresa Constructora, signataria del Confrato serd la
gnica responsable ante el mandante, y por lo tante el Unico interlocutor. Para este efecto

Cardena Caro No. 796, fonos 072209864/ 072-209865
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todos los frabajos, equipos y accesorios que forman parte de os subcontratos serdn de su
responsabilidad. En cada una de las partidas se tendrc presente la obligacion adquirida por el
Contratista de entregar la dptima calidad, tanfo en los procedimientos constructivos y obra de
mans como en las caractersticas de los materiales, sus condiciones, efc. Deblendo cumplir
con los estandares exigidos y con las recomendaciones generales de procedimientos, equipos
y accesonios; por lo tanto sdlo se aceptard frabgjos y materiales qjustados estictamente a las
normas y revisiones ya seficladas.

Las obras en referencia, se ejecutardn en todas sus partes en conformidad con el arfe de la
buena consfruceion, los Reglamentos de las Empresas, Ordenanza Generai de Urbanismo y
Construceién (0.G.U.C.), Ordenanzas Locales, Normas CH- INN, las presentes Especificaciones
y con los planos de Arquitectura e Ingenieria, que la. Empresa deberd cumplir en todos sus
capitulos, tante en cuanto ¢ calidad y caracteristicas de materiales comeo de fa mano de obra
y de lag ejecucion. -

Previo o la iniciacién del trabajo, serd requisito indispensable el reconocimiento del ferreno de
la obra con fodos los antecedentes técnicos a la vista, para su revision general y su
comprension. : B

Serd de responsabilidad del Contrafista cumplir con todos fos reglarnentos relacionados con o]
seguridad en el frabajo, como el proveer a su personal de todos fos equipos, herramientas,
servicios higiénicos e implernentos adecuados para la correctd ejecucion de las obras. Todo lo
onterior podré ser fiscalizado por el TO en el franscurse de la obra. '

V.- MATERIALES

Los materiales de uso fransitario son opcionales del Contratista, sin perjuicio de los requisifos
de gorantia y seguridad de frabajo que deben cumplir, bajo su responsabilidad.

Los materiales que se éspecifican para las obras definifivas se entienden de primera calidad
dentro de su especie conforme a las normas y segun indicaciones de fabrica.

La LT.0. rechazard todo aquel material que a su juicio no comesponda a lo especificado. La

1L.T.0. podrd solicitar al Contratista la certificacién de ka calidad de los materiales o colocar en
obrad.

En caso gue se especifique una marca de fabrica para un determinado material se entiende
como una mencion referencia, el Contratista podrd proponer el empleo de una marca de
alternativa, siempre y cuando su calidad técnica sea igual o supetior a la especificada; en
todo caso, ia opcidn altemativa debe someterse oportunamente a consideracion de la 1.T.0.
para su aprobacicn o rechazo, previa consufta al Sosfenedor, quien resolverd al respecto.

Cardendl Care No. 796, fonos 072-209844/ 072-209865
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V1.- SUSTITUCION O MODIFICACION DE MATERIALES Y/O PARTIDAS

La descripcién de todos los productos y materiales que se vayan a colocar en Ia Obra, estdn
descritos en las presentes EETT. de Arguitectura y en ias de Especiatidades v/o en los Planos.

En general, no se permitird cambios en los materiales, salvo cuando se demuestre su

inexistencia en el mercade o su inapiicabiidad en obro. Respecto a la sustitucion de

materiales o productos se seguirg el procedimiento descrito anteriormente. La situgcidén de los
proveedores de no tener la capacidad de distibucicn ni la existencia del material en

bodega, o empresa podrd proponer una solucidn viable en cuanfo al sistema constructivo y

Ia materialidad que lo componen. ' _— S

Todo cambic de parlida debe estar correctamente justificado, una vez visadd la justificacién

por ia Unidad Técnica, se procede a Decrefar dicho cambio y esta debe ser a costo $ 0.- &

fravés de un andlisis de precios. S

VIL- PLOMOS Y NIVELES

Se tendrd especial cuidado en los plomos, lineas v niveles de estos elementos, para gque
queden perfectamente verticales U horizontales y alineados. Los niveles de la carpeta de
hormigon son de gran importancia ya que esfos permitirdn una buend evacuacion de las
aguos fluvias. ' '

VIiL.- NORMAS

Las faenas especificadas en esta Seceidn serd efecutadas de acuerdo o lo establecido en Ja
Ley General de Urbanismo y Construccién, Ordenanza General de Urbanismo y Construccién,
@ kas Ordenanzas Municipales, a la Ley de Subconiratacion, Ley sobre Accidentes del Trabajo v
Enfermedades Profesionales, Cédigo del Trabajo, entre otros. - '

IX.- INSPECCION Y CONTROL

El cenfrol de la obra estard a cargo de ko municipalidad, que se dominard “Inspeccién
Tecnica de la Obra”, cargo ejecutado por el arquitecto proyectista 0 en su defecto por algin
profesional del rubro designado en conjunto con el municipio y todas las instrucciones
imparfidas, deberdn ser cumplidas estrictamente. '

En caso que las érdenes signifiquen aumento de obras, se deberd presentar presupuestos de
ellas con indicacién de la variacién de plazo, sila hubiere o, dejando plena constancia de
que la modificacion de obra no implica aumento de plazo. Se deberd esperar ka ratificacién
por los propietarios antes de su ejecucién. Todas las instrucciones se dardn por escrito, dejando
esta constancia en ef Libro de la Obra, de cuya conservacion es responsable ia Empresa
Constructora y io deberd mantener en el recinto de la Obra. £l Constructor o quien designe el

Propietario deberd implementar las “"Medidas de Gestién y Confrol de la calidad sequn Art.
1.2.9y 5.8.3 def OGUC. : '

El Libro de Obras debe detallar en su pagina de inicio, lo siguiente;

Cardenal Caro No. 796, fonos 072-2098647 079-209685
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Proyecto
Ubicacion
Mandante
Empresa Contratista
Unidad Técnica
Tipo de Licitacion
Presupuesto Disponible
Oferta Econdmica
Fecha Inicio de Obra
Fecha Término de Obra
- Inspector Técnico de Obra
Profesional a Cargo de la Obra

s R & ® ® & B % & H 2 @

X.- INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Se da por establecido que el Contratista visitard el terreno oportunamente, imponiéndose de
las condiciones de frabajo en ét y de la exacta ubicacién de la Consfruccion incluyendo en su
oferta todos los frabajos que dicho emplazamiento requiera, en todo caso y anfe dudos que le
surjan de fal visita o de la revision de los presentes Especificaciones Técnicas, comunicard sus
consultas dentro de las formas y plazos establecidos en las Bases Administrativas. Por lo
expuesto serd de su exclusiva responsabilidad cualquier omision en su oferta en aspectos
propios del estudio e interpretacion de los antecedentes Tecnicos de la Propuesta.

El lenguaje para enfenderse entre las partes {Coniratista y Unidad Técnical, serd sélo de
cuafro tipos:

1.- Planos de Arquitectura, demf les Constructivos.
| 2.- Especificaciones Técnicas de Arquifectura.

3.- Comunicacion Escrifa.

4.- Libro de Obras autocopiativo y foliado.

Las comunicaciones escritas se enviardn fechadas y deberdn tener copia indicando su recibo
conforme por el destinatario o algulen de su empresa en representacion,

Los Planos de Arquitectura, Especificaciones Técnicas y demds documentos que se enfreguen,
se complementan, enfre s en forma fal, que las partidas, obras y matericles, puedan estar
indistintamente expr@sadas en cuc:riqufera de ellos '

Cualquzer mencion de las Especificaciones Técnicas que no se incluyan en los planos, o que
haya sido contemplada en los Planos y omifida en las Especificaciones, se censrdera incluida
en gmbos y es parte infegrante del contrato a Sumd Alzada

Las c:ofas de los pIcm'c)s de Arquitectura, priman sobre el dibujo, y los planos de detalles sobre
- los planos generales.

Las Fspecificaciones Técnicas, no priman sobre los planos de detalles, pero 05 complementa.

Cardenal Caro No. 796, fanas 072-209864/ (72-209865
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Xi.- CERTIFECADO DE CAUDAD Y/Q ENSAYES DE MATERIALE,

Acorde @ lo mc:frcc:do en las Bases Admm;sfraﬁvas Especsof@s y en los casos calificados que
sugieren segun se indica en la presente Especificacion Técnica, el Contratista deberd obtener
de organismos e Instituciones reconocidas por el Estado, los Cerfificados de Calidad y Ensayes .

que requrere la inspeccion Técnica ante dudas de una calidad de Obro tos costos que ello
impligue seran de cuenta del Coniratisfa.

GENERALIDADES.
Las pre'sen"ses especificaciones técnicas estan referidas o la elaboraciéon de la bodedga en la
Escuela Cardenal Raul Silva Henriguez de la comunda de Litueche, el cual es riecesdrio para el

“establecimiento educacional, ubicdado en Camino Alcones S/N Lituechs.

ASEQ DEL RECINTO.

- Serd de cargo del Contratista el despeje de basuras, escombros, despuntes, elc. que hubiere
antes de la iniciacion de la obra y durante su ejecucion.

Todo material sobrante como excedentes de excavaciones, de rellenos, de escarpes, de
- demoliciones, efc. se extraerd de la obra vy se transportard solamente a un botadero
autonxado

Asimismo, serd obligatorio la mantencion y enfrega de lo obra en perfecto estado de limpieza.

Al término de los trabgjos se refirardn todos los escombros e instalaciones provisorias
quedoando el terreno v la obra fimpia y despejada.

1.- OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION.

1.1.- OBRAS PREVIAS,

1.1.1.-LIMPIEZA DEL TERRENO Y EMPAREJADO,

Se debe empar@}or y despe;ar el terrenco de basuras, escombros, moiezas 1% offros excedentes
Gque existan para un optimo y eficiente frabajo. :

Se inciuye en esfe item Jos posibles desmonies o desfronques que aparecieren en el ferreno.
1.1.2.- REBAJE Y RELLENO DEL TERRENO
Incluye ios rébajes escarpes, rellenocs y nivelaciones del terreno, necesarios para obtener los

niveles requerides pora el emplazamiento de ias obras, y acordé con los niveles de ferreno
adyacenfe

Cardendl Caro No. 796, fonos 072209864/ 0772-209865
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Los rebajes se consultan los necesarios para de;or el terreno de acuerdo parg la realizacion de
las préximas partidas. En todos los casos serd responsabilidad del Contratista, la verificacion de
los niveles del tefréno natural y excavado. El nivel definitivo del terreno del contorno ho podra
estar a ofra alfura que la indicada por el profesional en obra y previa autorizacion de la
unidad técnica. '

1.1.3.- TRAZADOS, NIVELES Y REMPLANTEQS

Acorde a lo sefialado en los Planos, el Confratista ejecutard el razado, considerando las
correspondi@mfes c;ofcfs de dimensiones, punfos de referencias’y niveies.

Los trabajos de frazados y niveles seran dingidos por un professonai idoneo de la obra y
aprobados por. o LT.0. .

2.1.- OBRAS MENORES

2.1.1.- EXCAVACION

La excavacion para pavimentacion tendrd las siguientes dimensiones: | m de ancho, 0,05 m
de profundidad y un large lineal de 20 m la obra, en la medida en gue se va excavando de
deben refirar fodos los desecho, materia orgdanica o malezas que impidan un correcto proceso
consfructive quedando libre de restos organicos y ejecutados geoméfricamente correctos.

La excavacion de la rampla tendrd las sfguienfes dimensiones: para los pilares se conternpla

0,20m de ancho, O 30 m de profundidad. Enfre pilares Im de ancho, 0,05 m de profumd:dad y
un crrgo e 2 m.

La excavacién de los escalones deberd ser de 1 m de ancho, 0,05m de profundidad y un
lorgo aproximado de 0,90 m. '

La zanja deberd humedecer y compactar con el fin de obtener una bose compacm y firme
paro la pnmero capa de hormigdn.

3.1.- PAVIMENTACION

3.1.1.- COMPACTACION

Luego de g excavacion se proéaderé a humecdiecer el terreno, para fuego se ejecutara la
compactacién del terreno hasta alcanzar una profundidad de 0.05m. después de ld

colocacién del establlizadofripio} se compactara vy humedecer@' cdejondo 2 ocm para la
colocacion del hormigdn.

Cardenal Caro No. 796, fonos 072-2098647 072-209865
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3.1.2.- ESTABILIZADO RIPIO

Fs una capa de 5 cm compacta y humedecida. el drido grueso no deberd ser mas 1", Se
depositara en la excavacion.

3.1.3.- MOLDAJES

Para los motdoj‘e's' de la pavimentacion se recomienda tabla de 1x4''que se colocaran ambos
costados de la zanja, con estacas de apoyo cada un mefro pora evitar o deformacion del
moldajes si es necesario se recomienda estacas de fierro de didgmetro 8mm y a una distancia
- de 0.50m. '

3.1.4.- MALLA ACMA

Enfre el estabilizado vy el hormigén se colocara una Maila Acma C- 92 o similar, o cual tiene
por funcidn colaborar con la resistencia a la retraccion en el proceso de fragle y carga.

3.1.5.- HORMIGON H-25

Se procederd verter el hormigdn, sobre una malla tipo acma hasta completamente cubierta
por esta. Distribuir el hormigdn. Para la eliminacion de burbujas se recomienda una sonda
vibradora (no deberd tocar la malla), por Oltimo el afinamienfo del radier. Cada un metro de
distancia se dejara una franja de Smm de espesor y un lcm de profundidad para evitar
avance de posible grietas. :

Para la elaboracion del radier se utilizara un hormigdn h25.

4.1.- BAJADA DE AGUA LLUVIA

4.1.1.- CANALETAS DE HOJALATA GALVANIZADO

Se colocaran canaletos de hojalata galvanizada de 0.25 m ancho, se colocara en un total de
10m de largo. '_ :

4.1.2.- BAJADA DE HOJALATA GALAVANIZADO

. Se confempfa bajadas de hojalata gatvanizados 0.15 m, se colocaran a ambos costados
como se indican en los planos.

Cardenal Coré No. 794, fonos 072-209864/ 0?2--?(}53865
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4.1.3.- GANCHO DE CANAL HOJALATA

Para refofzc:ir jas canaletas de hojaiata gcs!vcmimdcﬁs se dispondrd a cada 0.50 m, se
contempla ganchos para canal hojolata modelo Victoriano Lara o similar.

4.1.4.- TAPAS PARA CANALES DE HOJALATA

Se dispondrd ambos costados de la canaleta de hojalata con el fin de sellar por los extremos
de esta, se recomienda la marca Coyahue o una que cumpla ia mismd funcion.

4.1.5.- ABRAZADERAS DE HOJALATA

Estas afianzaran la bajada a ko estructura de la sola,

4.1.6.- CODO DE HOJALATA

Se ufilizara para ayudar en la curvas del las bajodas.
5.1.- RAMPLA,

5.1.1.- BOLON.

Dentro de la estructura jum‘o con el hormigon se dispondra bolones de 10 a 20 cm de espesor.
Con el fin de dar rigidez o la estructurara de hormigdn.

5.1.2.- HORMIGON-25

 Se procederd verter _éI hormigdn, una vez realizado el correcto moldajes con las dimensiones
indicadds en plano. Al finalizar el vertido del hormigdn se procederd con el afinado de la
supertficie. Se recomienda dos franjas al largo de rampla de espesor 2cm, Con una separacion
de 80cm entre si. '

La rampla deberd ser considerada una pendiente del 12%.

Para la elaboracion del radier se utilizara un hormigon hZ5.

5.1.3.- MOLDAJES

- Pard o efa;borocién'dé los tableros se recomienda tablas de 1x4" afianzada con palos de
2x2'", estos deberdn ser firmes y seguros para la recepcion del hormigdn.

Cardend Caro No. 794, fonos 072-209864/ G72-209865
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5.1.4.- PERFIL TUBULAR

Se cons;dera un perfil tubular redondo 1 %" e=2mm, para la el iaboracion de estructura de los
PASGManos que acompaia a fa rampla, esta deberd ir soldada oI arco con electrodos de
éO ! {marca no importa). Segun lo indicado en plano.

5.1.5.- FIERRO PLANO

Es un ﬂerro plano de 38mm e= 3mm, este se ufilizara para aseguran o estructura para poder
anclar ol hormigdn existente del pasillo techado, deberdn cortar en dos tiras para cada perfil,
se soldara al perfil tubular desde su base en ambos costados, estos se perforaran 7mm.

5.1.6.- FIERRQ HORMIGON

Fierro de construccion A44-28H e=8mm, se colocara en el perﬁ fubuiar en los cuales seran

enterrados con horm!gon serdn soldados a los extremos solo pora dar me;or anciaje del perfil
con el hormfgon

5.1.7.- ANCLAJES

Pare Gseguror la estructura mefc:n‘rcc:x al hormigon del pasillo techado se recomiendda un pemo
de anclgje con camisa 3/8"' x 1.7/8"". Segun lo indicado en plano.

6.1.- ESCALERA

6.1.1.- BOLON

Dentro de la estructuia junto con el hormigdn se dispondrd bolones de 10 a 20 cm de espesor.
Con el fin de dar rigidez a la estructurara de hormigon

6.1.2.- QRM!GO
Se prccedeara verf@r el hormigdn, una vez redlizado el correcto mo o‘o,!es con lgs dimensiones
indicadas en plano. Al finalizar el vertido del hormigdn se procederd con et afinado de fa
superficie.

Para la elaboracién del radier se utilizara un hormigdn h25.

6.1.3.- MOLDAJES

Para la ei’oboracién de los tableros se recomienda tablas de 1x4'" afionzada con palos de
2x2", estos deberdn ser firmes y sequros para la recepcion del hormigén.

Cordena% Caro No. 796, fonhos O?Q-EO@B&M 0?2;2{)9865
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Direc_cién de Administracién de Educacion Municipal

7.1.- PINTURAS.

7.5.1. AN‘néxmo

Se aphcoro ung c:opor de antidxico en todos los perfiles metdiicos.
7.1.2.- ESMALTES SINTEI“!COS

Se aplicara una capa de esmoife sintético en todos los perﬂies mefoi;cczs Rojo burdeos o
similar.

8.1.- ASEQ Y ENTREG A

8.1.1.- RETIRQ.Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Se procederd al retiro y !:mprezo de terreno, este ftem es de gran importancia, ya gue el
Confrafista deberad mantener el lugar de trabajo en permanente aseo, sin acopio de
esccmbros ni restos de mafenofes

Asi también cuidard de las superficies de suelos y muros en pasilios y accesos a fransitar para el
retirc de escombros. :

XIL.- NOTAS IMPORTANIES

Xil1.- Dis::regancias enel Prov’ecio

En cdso de discrepancias entre las distintas piezas del Proyecto, o de imprecisiones en los
cmeceden’ies de la Licitacién, se inferpretard siempre en el sentfido de ia mejor y mas perfecia
ejecucion de ios iraba;os confotme a la regla técnica constructiva. :

XL, - uso de Productas Nacionales

Los sefores Com’rrahs?os deberan fener presente que o igualdcﬂd de precios y calidad, se dcro
preferencia g los produc’ros nacionaies sobre los 1mpormdos

Se deja claro, que Las mdrcas de Fabrica mencionados en las siguientes Especificaciones
Técnicas son “fipo", solo se mencionan para tener la referencia de la calidad, en el que esta
debe ser igual o supericr, siempre enfocado a la mejor ejecucidn de la obra.

XiLI, - Folografias de la Obra

Se exigird cémo antecedentes necesario para la recepcion de la obra, la entrega por parte
del Contfratista de un set de 12 folografias en colores de 13x18 cm., gque capten diversas
etapas del desarrollo de le ejecucion de la obra. Estas podrdn ser en formato digital.

Cardenal Caio No. 796, Tones 072-209864] 072-209845



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
~ Direccion de Ad_minés?ra-c:één de Educacion Municipal

XILIV.- Presupuesto Detgliado

Serd obligacion de ios Contratistas proponentes enfregar el presupuesto conforme o
documento entregado por la Unidad, presupuesto detallado, unidades de medida dque se
entrega, incluyende ademds, aquellos items que el Contratista estima deben ser inciuidos en
lo Licitacion. Se hace presente que todos los items deben estar incorporados dentro de ta
Licitacién y/o monto méximo asignade al Contrato. -

XILV.- Precaycién en el Transporte de Materiales

Los adjudicatarios deberdn dar cumplimiento a lo dispuesto en el D.5. N° 75/87. del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones que en el Art. 2°, establece |o siguiente: “Los vehiculos que
fransportan desperdicios, arena, ripio, tierra u otros materiales, ya sean sélidos o liquidos, que
puedan escurirse o caer al suelo, estardn construidos, de forrma que ello no ocurra por causy
alguna’”.

En las zonas urbanas, el fransporte de materialies gque produzcan pelvo, tales como escombros, -
cemento, yeso etc. Deberd efectuase siempre cubriendo fotal vy eficarmente los materiales

con lonas o plasticos de dimensiones adecuados, u olro sistema, que impida sus dispersion aof
aire. _

Por ofra parte, con el objeto de evitar en lo posible ia formacion de polvo, se deberdn
humedecer los sectores en que produzean movimientos de tierra en o obra.

Se debe tener presente instrucciones establecidas por Ia Municipalidad de Litueche para el
tema anteriormente sefialado. '

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

Prepietario

Cardenal Carc No. 796, fonos 072-200864/ O72~2{5




lusire Municipalidad de Lilueche
Secretaria de Coordinacién y Planificacion Comuna
Departamento de Educacidn

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“MEJORAMIENTO ESCUELA PULIN"

(Pav:mentacuon bajadas de aguas lluvias, rampa y escalones)

| DiSPO&IC!ONES_GENERAlES

ART. 1° .

ART, 2¢

ART. 3°

- ART. 4°

Las presentes Bases Generales, conjuntamente con las Bases Administrativas
Especiotes, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto Oficial, eventudles
Aclaraciones y el financiamiento, formardn parte integrante del Conlrato para o

gjecucion de las obras, sin perjuicio de otros documentos aue se indiguen en las
Bases Administrativas Especiales.

Asimismo, se enfenderd formando parte de las presentes Bases foda la
reglamentacion vigente que diga relacidn con los proyectos o elecutarse como ig
Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construccién, Planos Reguladores, Plano
inf@rcomunol cuando comresponda.

Estos docum@nic)s no se adjuntan al presente legajo por saberse conocidos por tos
Oferen’res

Las Bases Administrativas Generales y Especidies de una Licitacidn no podrén ser
modmchos una vez que ésta haya sido obxerra :

£nlas pwpuestas se deberd contemplar todas aquelias partidas, plancs, detalies v
especificaciones que permitan la futura gjecucion de las obras de construceion y
sus instalaciones de acuerde a la mds exacta interpretacion del proyecto de
disefio que ot efecto se licita.

En el 'esfu’déo de esta propuesta, el Confratista o Consultor ne tomard ventaja parg
su provecho de ningdn eror de las bases, especificaciones vy de  otros
antecedentes. Cualquier duda que surja, deberd ser consultada para que se
resueiva medianfe aclaracion en la etapa licitacion o con posterioridad en aigung
etapa del contrate. De no ser consultada, el Contrafista o Consulior deberd
aceptar lo gue resuelva el Mandante sin pretender aumento de plazo o precio, ni
indemnizacion.

il DEFINICIONES

~ ARL 5°

Para la corecta interpretacion de las presentes Bases, se entenderd por:

a) MANDANTE
Serd pard todos los efectos La llustre Municipalidad de Lilueche.
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b) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE

Profesi_ondles debidamente nombrado por el Mandante que asumen el derecho y
| obligacion de cautelar y fiscalizar el debido cumplimienio del Contrato.

c} CONTRATISTA

La persona natural o juridica que, en virtud del Contrato  respectivo, confrae Ia
obligacion de ejecutar una obra en conformidad con los  procedimientos
aestablecidos en las Boses, e Contrato respectivo vy la legisiacion vigente que
corresponda.

d) BASES ADMINISTRATIVAS :
Conjunte de disposiciones sobre procedimientos y términos, que regularén v a los
gue deberd djustarse el desarrollo de un Confrato y las relaciones entfre el
Mandatario y el Confratista, incluyendo las etapas previas a su celebracién v las
posteriores ¢ su liguidacion. '

f) - PROYECTO DE OBRA
Cenjunto de antecedentes que permiten definir, en forma correcta, completa y
su_ﬁc:ien‘re, la obra a ejecutar.

f) ESPECIFICACIONES TECNICAS

El pliego de caracteristicas que deberdn cumplir las obras, motivo del Conirato,
incluyendo normas sobre procedimientos de elaboracidn, exigencias a  que
gueddan sometidos los matericles y pruebas de  control que deben superar los
diferentes etapas de tabricacion.

a) PLANOS GENERALES _
Los disefios, que indicando cubicacion, formas y medidas, permiten un juicio

completo de la obra por realizar vy a una escala conveniente DOFG sU corecia
interpretacion.

h) PLANOS DE DETALLE . _
Los disefios a escala adecuada para realizar la construccion de piezas o partes del
proyecto contenidos en los Planos Generales

i} PRESUPUESTO ESTIMATIVO

El costo probable previste para la corstruccién de una obra, el cuc puede ser
giobal o detallado.

i) PRESUPUESTO OFICIAL
El estudio detallado de las cubicaciones, precios unitarios y precio total previsto de
una obra y que representa una opinién sobre su verdadero valor.

k) LICITACION :

El concurso de proponentes autorizados para cotizar la construccion de una obra
de acuerdo o las Bases Administrativas Generales y Especicales, Especificaciones
Tecnicas v - Planos Generdles y/o detalle y otros documentos que conforman’los
antecedentes de la propuesta. '

I} PROPUESTA
La cotizacion ofrecida por el proponente en una Licitacién la que deberd cjustarse
alos antecedentes establecidos para ella, '

11



M) PROPUESTA A SUMA ALZADA

;ch oferta «a _' precio fijo en que las cubicaciones de las obras se entienden
inamovibles,  menos que ias Bases de Licitacién autoricen expresamente revisar ko
cubicacion de ciertas partidas que se indiguen en las Bases Especidles.

n} PRESUPUESTO COMPENSADO

Ef que resulta de la modificacion de los precios globales, parciales, y el precio total
del Presupuesto oficial en el porcentaje de la diferencia qQue exista, entre o
propuesta aprobada y el Presupuesto Oficial,

0) PROGRAMA DE TRABAJO

Es la ordenacién cronolégica dentro del Confrate, del desarrolio de las diversas

etapas, partidas o ftems de las obras, sea que elios deban ser ejecutados en forma
simultéined o sucesiva.

P) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS

En confrato a Suma Alzada, Ias obras gue se incorporen o agreguén al Proyecto

parailevar a mejor término la obra contratada,

q) NORMATIVA TECNICA VIGENTE

Las normas legales v reglamentarias, y sus modificaciones, a gue se debe ajustarse
la ejecucion de una obra.

Il DE LAS PROPUESTAS

ART. 4°

Ellomade a licitacion serd Pablica, via portal www.mercadopublico.cl, v ka enfrega
de los antecedentes que componen ia presente licitacion.

W ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART, 7°

Los proponentes podran solicitar por escrito aclaraciones a los antecedentes de o
ticitacion, hasta el dia gue se sefale en las Bases Administrativas Especicles.

E Mandante emifird las aclaraciones por escrito, incluyendo el texto de las
consultas redlizadas v las respuestas correspondientes. Una vezr emitidas, las
aclaraciones se entenderan formando parte de las presentes Bases de licitacion.

Ser¢ responsabilidad de los oferenies consultar y refirar las aclaraciones, en los
plazos que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

Por tanto, los oferentes no podran alegar su desconocimiento bajo ningun aspecto.

V . DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

" ART. 8°

ART. 9°

En las Bases Administrativas Especiales el Mandatario podrd programar visitas o
terreno, en forma conjunta con los oferentes interesados.

No obstante lo anterior, es de total responsabilidad de los oferentes, conocer en
detalie la ubicacion, caracterisiicas y requerimientos de los terrenos en cuestion.

Los antecedentes considerados en la presente Licitacion Publico se enfregardn via

portal www.mercadopublico.cl segin to sefdlado en los Bases Adminisirativas
Especiales. :

12



VI GARANTIAS

. ART, 10° - El L_Jnico documento que se considera vdlido para garantizar las Obras a ejecutar,
conforme a las presentes Bases de licitacién 1o constituye la Boleta de Garantia

Bancaria, que se tomardn en las condiciones, y por los monios ¥ plazes que se
sefcion en las Bases Administrafivas Especiales,

ART. 110 Todc_}s las Boletas de Garantia se tomardn & nombre de la lustre Municipalidad de
: S Litueche RUT N° 69.091.100-0. Lo Municipalidad de Litueche serd e encargado de
$J recepcion para su custodia y posterior devolucion

Vil APERTURA DE LA PROPUESTA

CART 120 Las apertura de Propuesta se efectuard  en fecha establecido an las Boses
' Administrativas Especiales. '

La Comisidn Municipal estard conformada por el Jjefe de Departamento de
Educacidon don Ramdn Donoso Dicez, profesional de apoyo Secplac don Raui
Mordles Flores, el director de Obras don Marcelo Schontfeldt Yy como Ministra de Fé
la srta. Secretaria Municipal Dofia Maria Soledad Olmedo Pizarro,

Bl Acto de Apertura estard circunscrito solo o o recepcion vy verficacion de la
existencia de los antecedentes exigidos de acuerdo a las formalidades y
contenidos establecidas en las Bases de la licitacion. De esta forma cottesponderd
a la comision el andlisis y fa evaluacidn de los antecedentes recibidos en un
proceso posterior al Acto de Apertura.

Si en el franscurso del Acto de Apertura, producto de la verificacion, surgiera clgin
aspecto en lo formal o de conterido, no consignado ¢ exigido sin mayer precision
por las Bases y que genere ciertg controversia sobre los documentos recibidos: o
Comision tendrd ia facultad para establecer y aplicar en el proceso evaluativo de
las ofertas fos criterios que permitan diimir dicha controversia, teniendo presente
ante todo, el resguardo de la iguaidad de los proponentes,

Sin perjvicio de lo sefalado precedentemente, en el proceso de Apertura los
proponentes  podrén formular observaciones y/o reclamos  las que deberdn
quedar estampadas via portal www . mercadopublico.cl,

ART, 13° £l Acta de Apertura deberd contener todos fos datos necesarios para individualizar
' alos oferentes, las ofertas, plazos, etc., dejando constancia de las observaciones o
reciamos de 10s interesados. ' '
El Acta serd firmada por los integrantes de ko comision, y serd publicada via portal
www . mercadopublico.cl, .

Vil ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 14°, El Mandatario designard una Comisién encargada de revisar vy evaluar las ofertas
' presentadas, emitiendo un informe priorizado de estas, conforme a las pautas de
adjudicacion fijadas en las Bases Adrministreitiveas Especiales.

Los oferentes cuyas ofertas no resuiten adiudicadas, no tendrdn derecho a exigir
indemnizacion de - tipo alguno vy bajo  ningin concepto. Si no se presentaren
oponenteas, sé declarard desieria la propuesta.

ART. 15° L.as ﬁauies de adjudicacion serdn fijadas , teniendo prgsen*re bCis c:orgc:fers’s’riccxs
propias def proyecto, los antecedentes técnicos gue se dispone y 10s objetivas que
se persiga
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ART. 146°

NQ obsmnfr@ lo anterior, el Mandante se reserva el derecho de requerir mayores
aneced@nfes para mejor resguardo de los infereses fiscales y de decidir el rechazo
de fodas los ofertas cuande se considere necesario, declarar nula la ficitacion,

~adjudicar aguelia oferte gue mejor represente los intereses fiscales ¢ no adjudicar
ninguna de las ofertas presentadas, ' :

Resuelta ia adjudicacion, el Mandante suscibira el contrato y dictard to resolucian
que lo acepta.

11X DEL C'oN'IRATO '

ART. 17°

ART. 18°
ART. 19°
| ART. 2oj°_'
ART. 21°
AR'T. 220,

ART. 23°

ART, 24°

El p'lozo del confrato comenzard a regr desde el dia siguiente de la fecha

senalada en este, a menos que las Bases Administrativa Especiales especifiquen
ofra medatidad de contabilizar el plazo,

Los plazos se entenderdn en dias comidos sin deduccion de dias de fuvics o festivos
o ferigdos. :

£ Confratista que inicie frabgjos antes del plazo establecido anteriormente, serd
exclusivamente responsable de ellos y st un funcionario autoriza la ejecucion de

frabajos en forma extempordneaq, serd administrativamente responsable de esos
h&chos.

B Contratista Fﬁodré subcontratar parte de las tareas o desanoliar, no obstante 1o
anterior, el Contratista mantendrd I responsabilidad de la totalidad del contrato
incluidas aquellas partidas subcontratadas, como asimismo, el pago de todas ias

obligaciones para con los empleados, proveedores U otros gue haya omitido et
subconiratista,

Las Bases Administrativas Generales y Bspeciales, Especificaciones Técnicas, Planos
y demds anfec:eden’res que han servido de base para el confrato, deberdn ser
firraddas por el Contratista y mantenerse en archivo especial del Proyecto

Todo contrato deberd estipular Claramente las multas que se aplicarén ot
contratista, si no se diere cumplimiento ol plazo de ejecucién de fas obras y a
cualquiera obligacion que emane de &I, conforme lo seficlado en las Bases de I
Propuesta.

Cuando por la naluraleza det disefo a elecutar proceda, se podrd aumentar
parfidos.  en cuyo caso, el Contratista tendrd derecho a su pPage vy o ung
ampliacion del plazo proporcionat of aumento, debiendo presentar Ias garantias
correspondientes, que serdn de su Cargo.

Lo ampliacion o disminucion de parlidas o plazos no constituye nuevos coniratos y
en el caso de los aumentos, no podrd establecerse normas diferentes o as yQ
contenidas en las Bases de! contrato original.

Las b'bras extraordinarias se pactardn en base o un presupuesto cuvos vatores han
sido convenidos con el Coniratista y el Mandante, los que se someterén a la
decision del Mandante, conjuntamente con la solicitud de modificacion

X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 25°

Ei Mc:nciafcrid_ designard al o los funcionariofs) que tendrén la responsabiidad de
controlar el avance y revisar la documentacion téenica presentada,  quién {es)
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ART. 26°

ART. 27°

ART. 28°

para desarroliar su labor deberd(n) contardn con fodos los antecedentes del
respectivo contrato.

£ Contratist deb@ré someterse a las drdenes del 6 de los encargado (s} de la
Revision Técnica v Control de Avance, que deberd impartiras siempre por escrito.

Estas drdenes estaran hechas en conformidad con los términos vy condiciones clet
contrato., ' :

£l inCumplimiemo de dichas drdenes serd sancionado segun o estivulado en jas
presentes Bases. En coso de reincidencia, los encargados de la revisién dardn
cuenta al Mandante a fin de estudiar e! término anticipado del Contrate. '

H Confrafista tendrd derecho o apelar de cualquier orden o resolucion gue en el
curso de los frabajos, adopte el Encargodo de 1o Revisién, apelacién que deberd
efectuarse por escrito ante el Mandante, deniro del plazo de cinco hdbiles
contados desde ia fecha de 1a notiffcacion,

Bl Mandante resolverd breve Y sumariamente la apelocidn del Contratista ©

Consultor dentro del plazo de tres dicss hdbiles, si no fo hiciera, se entenderd por
acepitada. .

Si el Contratista no apelare conforme lo sefdlade en el articulo anteror, o s Ia
apelacion fuera rechozada y se desistiera de acatar las érdenes impartidas, e
Mandante podrd, previa notificacién, suspender la framitacion de tos estados de
Pago.

Podra asimismo, segun I gravedad del caso y, previa nofificacién hecha con
cinco  dios hdbiles, resolver el término anficipade al contrato de acuerdo a lo

. estipulado en las presentes Bases. En tal caso, se mantendrdén las garantios, las que

servirgn parg responder por el mayor valor que puedan tener las abras gue falton
por ejecutar.

Una vez liquidade el contrato se procederd a restar de las garantias el eventugl
gasto que debiera cargarse a dichas garantics.

X1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 29°

ART. 30°

ARL 31°

El Contratista, debe dirigir personalmente los trabajos v atenderlos de forma que el
avance real vaya de acuerdo con el avance programacio,

Bl Contratisia queda especialmente sujeto g Ias disposiciones contenidas en el

Codigo del Trabajo v a las leves Yy reglamentos que regulan ios relaciones con sus
empleados.

En el caso de una liguidacion anticipada de contrato, el Mandante conocerd el
monto de deudas impagas por parte del Contratisia gue digon relacion con el
confrato, o fin de que se rediice las retenciones Que corrasponda, . pudiendo
hacerse efectivas s garantias para solventar parie de dichos pagos.

Xl DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART, 32°

Bl Contratista deberd ejecutar los frabajos en estricta sujecion o las Bases
Administrativas Generdles vy Especiales, Fspecificaciones Técnicas, P!qnc?s
Generdles y de detalle, anexos, perfiles, pliegos de condiciones y demds
antecedentes corespondientes al proyecto.

Frente o discrepancias en la informacion contenida en los antecedentes de g
propuesta’sé estard al siguiente orden de precedencia de los documentos:
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ART. 33°

ART. 34°

ART. 35°

" ART. 36°

ART. 37°

Aclaracionss.

Terminos de Referencia.
Especificaciones Téenicas.
Planos Referenciales.

Bases Administrativas Especiales.
Bases Administrafivas Generales.

R

B Contratista podrd iniciar los frdbojos a contar del dia siguiente o la firma del
confrato, gue se constituye en la fecha de inicio del plazo contfractual y, proseguir

con el programa de trabajo aprobado, de acuerdo al plazo legal del inicio y
término de los disefios.

£l Commﬁs_m no puede hacer por iniciativg propia cambio alguno en los planos o
especificaciones que sirven de base ol contrato, v si lo hiciera deberd corregr las
tareas modificadas y autorizadas por la encargada de la revisidn.

Los mqfe«}riulés Que se especifiquen en la obra, deberdn ser de buena calidad vy
cumplir la normativar vigente y recomendaciones del fabricante.

B Contratista responsable de todos los aspectos que digon relacién con fa
aprobacion de los frabajos, durante el periodo de garantia, que se encuentra
respaldado con la respectiva Boleta, salvo que las Bases Administrativeas Especicles
sefalen Un plazo diferente. '

Cuando ocurran crcunstancias que sean de caso fortuito © de fuerza mayor,
iotaimente ajenas al Contratista Y que ofecten a la ejecucion de los frabajos, el
plazo se podrd empliar en relacion con os dias de afraso, previa solicitud del
Contratista, formuiada por escrito al Mandante.

Xill DEL TERMING DEL CONTRATO

ART.38°

ART. 39°

Se podrd poner término anticipado a un Contrato, administrativamente v sin forma
de juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas,  con acuerdo de fas partes y sin cargo
para ambos.

b) Si e Contratista no diere cumpiimiento  de trabgjo o ne iniciare
oporfunamente los Trabajos contratados.

<) Si por errores en tos frabajos efectuados por el Contratista, Ia obra resu]_‘ra con
defectos gue no pudieren ser reparados Y por su condicion, signifigue rehaceras
y que estos defectos u erores implique incorporar modificaciones substanciales
al proyecto.

d] Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

@) Ofras causales especificas que se indique en las Bases Administrativas Especidles.

Puesio término anticipado a un Contrato, por cualguiera de las causales Seﬁqlados,

G excepcion de la detaliada en letra a) anterior, se mantendran las garantias del

Conirato. '

El Mandante conocerd sobre deudas impagas del Contrafista que afecten a _

terceros y tengan relacién con ef contrato.
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£l Mandcsme evaivard la conveniencia de utifizar las garantias existentes para estos
efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo que implica dar

término a los disefios inconclusos o cualauier ofro perjuicio gue resulte para el Fisco
con motivo de esta liquidacion.

XIV DE LOS PAGOS, ANT'!CIPOS Y RETENCIONES

ART. 40°

Los trabcuos se pc:gcmn mediante Estados de Pago, cuyo monto mmemo ¥ plc:zo 5&
es’rcabi@cercn enla Boses Administrativas Fspeciales.

N_o se c;onsuifa czmscnpo ni retenciones,

XV sAN-t:,_ioNEs Y MULTAS

ART. 41° -

El Coniraﬂsm estard SUJG}TO al pago de multas, en Eos ssguuem‘es COs08:

] En oquellos casos que la oferio estd garantiza por boleta de garcnha de seredad
y el adjudicatario se desiste de su oferta esfcmdc en su plazo de vigencia, se
procederd a haceras efectivas.

B Mandante podrd oficiar informando a otras Comunas de las multas y sanciones
que se ha aplicado a esos Contratistas

XVI RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART, 42°

ART. 43°

CART. 440

- ART, 45°

La recepcion provisoria es el Acte Administrativo, rmediante el cual ia Comisidn
Revisora, designada al efecto, se constituye al término del plazo confraciuo! a fin
de Ve{ifICGF el cobal cumplimiento del Con’rroio

Una vez verificado por la Comisidn, el total cumplimiento del Contrato y la revision
detallada de los certificados de recepcion de los distintos Servicios o ensayes de
materiales, segin corespondd, procederd  redlizar la recepcion  definitiva,
levantando - un Acta al @fec’ro una verz ’rrcmsc:umdo 3 meses recepcionados
prowsonamen’re Ios frabaio

El Ac:?q de Recepcion Provisoria serd un antecedents a presentar para la
‘cancelacion det Ulime Estado de Pago v el cambio de lo Boleta de Garantia
COrr@spondienTe,

Si la Comisién de Recepcion Provisona, determina gue los frabajos no estdn
totamente terminados ¢ no estén ejecutados a cabalidad, respecto o los
antecedentes técnicos del Contrate procederd a preparar un listado de las
observaciones due le merece vy le fijard un plc:zo moxnmo de 7 digs coridos para
subscjnoﬁos

T@rminado este plazo, se constituira nuevamente para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procederd a la recepcion conforme lo seficlado en el
arficulado  anterior, no imputando como afraso, este plazo otorgade por la
Comisién Revisora,

Si por el contrardo, el Contratista no cumple dentro del plazo acordado, en el
término de las observaciones 'y éstas son menores, la Comision fijard un nuevo y
ultimo plazo de 2 dias coridos, para el término definitivo de los Trabajos, pero se
aplicard mulia por atraso a partir del términe del plazo contractual.
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En el caso que el Contratista no hiciera ninguna de las reparaciones observadas, ko
Comision levantara un Acta sefidlando las razones v las observaciones que motivan
la no recepcidn de ias obras, informando al Mandanie quién resolverd en
consecuencia y se procederd como término anficipado del Contrato.

XV LUQUIDACION DEL CONTRATO

ART, 46 Una vezr que los trabajos  cuenten con su recepcion definitiva totalmente

tramitada, se procederd a liquidar el contrato, dac’rc:ndo la resolucion y realizando
le} ?rcxmﬁacson administrativa comespondiente.

| RAMQN HERNAN DONOSO piaz
 JEFE DAEM:

A ECHEVERRIA

Litueche, Mayo de 2014
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lusire Municipalidad de Lilveche
Secretario de Coordinacion v Planificacion Comunal
- Departamento de Educacion Municipal

* BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“MEJORAMIENTO ESCUELA DE PULIN"
(Pavimentacién, bajadas de aguas Huvias, rampa y escalones )

ART, 1° BASES DE LA PROPUESTA

AR Las bre_semeas_ Bases Administrativas  Especiales ~complementan  las  Bases
Administrativas Generales, las gue conjuntamente con’ Ias Especificaciones

Técnicas, Pianos, Aclaraciones v demds antecedentes de la obra ejecutar
seran parte del Contrato. :

1.2. Lo ejecucion del proyecto deberd dar cumplimiento a la Normativa legal v
: reglamentaria establecida sobre la materia: Ley y Ordenanza General de
Urbonismo y Construccion v demds Ordenanzas Municipales, Ley 20,123 de
Subcontratacion y Regiamento Interno de Higiene y Seguridad, aprobado por o
Inspeccion del Trabajo. o

Respecio de aguellas materias no reguicdas por los do_cum@n?os ¥ Cuerpos -
normativos citados se aplicard supleforiamente el Reglamenio para Contratos
de Coras Publicas, fijade por Decreto N° 75 del 02/02/2004.

ART.2°  IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

2.1.  Nombre de} Proyecfo : : "Construccion Bodega Escuela Cardenai Radi Siiva

: _ : Henriguez ' -
22, - Mandante .. - Hiustre Municipalidad de Litueche.
23.  Mandatario -~ - ustre Municipalidad de Litueche.

24, Vdlor M&ximo de la obra 1 $2.075.311.- IVA Incluido.
.25, Unidad Técnic’o o Hustre Municipalidad de Litueche.,
“ART, 37 DE LOS PROPONENTES
3.0, Los proponentes deberdn encontrarse con inscripaion vigente en cualquiera de

los siguientes registros:

4 Registro Municipal  : Esfar inscrito en registro referido o la especialidad
de Cudlquier Municipalidad del Pais.



ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE 1A PROPUESTA

4.1. Sistema de Conirato A suma alzada sin recjuste ni intereses, con Fstados

de : x Pagoe Final de acuerdo o la Recepcién Provisoria.
4.2. Sistema de Impuestos El contrato estard afecto at 19% VA
4.3. Entrega de Antecedentes: Se enfregardn via porial www. mercadopublico.oi o

Partir de fas 17:00 horas del dicr 20 de Mayo de 2014.

4.4. Visita a Terreno Obligatoriar El dio 27 de Mayo de 2014 a las 1500  his. en
- ' ' Dependencias de la Direccion de Obras. _

Cardenal Caro 796, Litueche. En caso de Sociedades
el Representante deberd presentar Poder Notaricl o si
la Empresa cornresponde a _una persong natural
deberd acreditar mediante su cédula de identidad, si
este Gimo no asistiera &l representante de este,
deberd acreditar mediante Poder Notarial,

4.5. Consultas _ + Deberan redlizarse via portal www. mercadopublico.ci
' desde las 12:00 Hrs. del dia 22 de Mavo vy hasta las
17:00 hrs. del dia 23 de Mayo de 2014, '

4.6, Acla-r'acio_nes _ : Se éni’regc:rdin via portal www.me'fc(:sdooublico.c:i a
. Parfir de las12.00 horos del dia 26 de Mayo de 2014,

4.7, Einirégo de las Propuesias: Segin . astablecido via portal
www.mercadopublico ol :

Hosta las 12:00 horas del dia 29 de Mayo de 2014,

4.8. Apertura de Propuestas: Segun : establecido vigy portal
www mercadonublico.cl '

A partir desde fas 12:00 horas del dia 30 de Mayo de

2014, :
4.9. Adjudicacion : 30 de Mayo de 2014,
4.10 Entrega de terreno : 02 de Junio de 2014
411, Plazo Maximo : Serd de 15 dios comidos respectivamente, contados
desde el dia siguiente a la fecha de la Entrega de
Terreno, : ' '
ART, 5° DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:
5.1, Bases Administrativas Generales.
5.2. Bases Administrativas Especiales.
5.3, Especificaciones Técnicas,
54, Planos referenciales entregados.
5.5. Documentos Anexos segun formatos entregados.
5.6. Documentos Oferta Econdmica segin formatos entregados.
5.7. Consultas y Aclardciones, -
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ART. 4°

6.1,

é.

2,

GARANTIAS

SERIEDAD DE LA PROPUESTA
No se considera.
ANTICIPO

No se considerq.

4.3. FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Municipalidad de Litueche RUT No £9.091.100.0,

, pal ' A : expresada en UF v con una
VIgencia superior a 15 dias cormidos posterior o plaz

o de vigencia del contrato,

Sien el fropscurso del confrate se infrodujeren aumentos de obras u obras nuevas
¢ extraordinarias, deberdn rendirse garantias en el porcentdje v plazo indicado.

La Boleta de garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato sera requisifo para la
SUSCIpCion de éste y deberd ser presentada dentro del plazo de 3 dias hdbiles
contados desde ia fecha de notificacion de ta adjudicacién, siendo devuelta al
contratista previa solicitud por escrifo de él y cursado por la Unidad Técnica ol
qudan‘_re; con posterioridad g la recepcion provisoria sin observaciones de Ia
obra, por parte de la Cormisién Receptora.

6.4. BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

ART. 7¢

7.1~

Una vez ejecuiada la obrg Y como requisitc previo a la canceldcion total de
ésta el contratista deberd presentar una  Boleta de Garantia por Buena
Ejecucion de la Obra a nombre Hustre Municipalidad de Litueche RUT Ne
$9.091.100-0, por el 3% del valor del contrato expresada en UF., con una vigencia
de 3 meses contados desde la fecha del Acta de Recepcién Provisoria sin
Obsetvaciones, la que serd devuelta, una vez efectuada conforme  la
Recepcion Definifiva, :

EFECTOS DE PRESENTACION DE LA OFERTA

se entenderd que los oferentes por el sélo hecho de presentar sus ofertas,
declaron, conocer y acepiar en todas sus partes el contenido de las bases y
demas | documentos  integrantes  del procesoe  de  licitacion  si existiesen,
obligéndose a no tomar venltoja indebida de cualguier posible deficiencia del
mismo y o colaborar con el municipio, a fin de que la c:sdjudic_ac:ién de la
propuesia se efectie con fa mayor fransparencia v equidad p-os_ibée. Cualauier
omision o divergencia en el lamado a licitacion o en el proceso misimo, ast como
de las Bases o su documentacion anexa o de alguna exigencia necesaria para
ia correcta y oportuna gjecucidn del contrato, no releva o los oferentes de su
responsabilidad para con el municipio, siendo obligacion de Jos oferentes
hacerlos valer oportunamente en el periodo de consultas v respuestas,



ART. 8°

81.-

ART. 9°

9.1~

9.2

9.3.-

1000 -

CONTENIDO DE LA OFERTA

Los oferentes deberdn sefalar en su oferta, en forma clara y precisa el valor total
de lo oferiado y los piazos comprometidos, 1o que s& indicard a través del
sormiulano  corespondiente.  Los  valores  Via Mercadopublico  siempre  se
considerardan sin impuestos {valor neto). La oferta comprenderd todos los bienes
y servicios u ‘obfas necesarias pard el cumplimiento adecuado del contrato,
incluyendo fos framites, gestiones, contrataciones, materiales que  deban
adaquirise y ia mano de obra especializada para ejecutar las obras relacionadas -
con las especificaciones técnicas de propuesia.

FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

El proponenie presentard su propuesta [anexos y econdmical, solo a través del
porfal Mercado Publico [no habrd entrega documentada de sobres con
propuestas  en  dependencias municipales) en  archivos  digitalizados  ©
escaneados. de acuerdo a lo indicado en el Portal Mercado PUblico. La omisidn
o no presentacién de alguno de los antecedentes solicitados en la propuesta,
dard lugar a que la oferta del proponente respective quede fuera de la licitacion.

En esta instancia, se dejard constancia en el Acta de Apertura, de cualquier
hecho gue parezea anormal o indefinido en las propuestas, ne atendiendo su
oferta econémica, :

Documentos Anexos

Formato N¢ 1: identificacion del Proponente. Para personas naturales, deberd
adjuntar cédula de identidad: mientras que para Personas Juridicas, deberd
adjuniarse ROL y Escrituras de constitucion, mds modificaciones si existiesen.

Aclaraciones y respuesta a las consultas formuladas por tos oferentes, firmadas
en cada paging si las hubiere (si no se hacen consultas, no adjuntar certificado a
la propuestal. :

P.rc_:-pti'esia Econdmica
Formato N° 2: Valor total de la oferta. Ei precio total coresponderd a la suma de

todos los servicios descritos en el Formato N° 2, debiendo coincidir exactamente
entre allos. Er este Formularnio, se debe consignar plazo de entrega de obras.

‘Formato N° 3: lfemizado.

DE LA ADJUD:CACI@N ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

Bl Mandatario constituirad una Comision Evaluadora, integrada por funcionarios
municipales designados a través de Decreto Aleaidicio. La Comisién Evaluadora
andlizard cada propuesta de acuerdo a los plazos entregados en &l Portal
Mercado Puolico: v s& reserva et derecho de proponer al Mandatario el rechazo
de algunas o todas las ofertas, sélo cuando tecnicamenie se demuesire su-
inconveniencia, '

Asimismo el derecho de proponer la adjudicacion o cualquiera de los
proponentes, aungue no seda la oferta mas econdmica. La Comisién Evaluadora
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ART. 110

-

_ Oferta Econdmica

tendré por objeto la revision de las ofertas segun la pauta de evaluacion que a
continuacion se indicat

i
£
L
!
]
S——

os de Hecucion oo B0

Los factores se evaluaran separadamente procediéndose o pOnd-erc:ar primero el
valor y posteriormente los plazos de Ejecucién de las obras.

?unfujé = ((Precio Minimo Ofertado) / (Precio Oferta)x100)

Se atorgard 100 puntos en oferta sconémica o oferente que presente el menor
valior. ' :

Puntaje = ((Plazo Minimo Ofertado) / (Plazo Oferta)x100)

Se otorgard 100 puntos en plazos estimados de entrega de obras, a aguella
oferta que contemple menos plaze.

El Informe Téenico y la proposicién de adjudicacion serdn enviados al Alcalde
quien a su consideracion, podrd aprobar o rechazar dicha proposicion.

Aprobadd la proposicion de adjudicacion por el Mandatario, se procederd a ia
Diciacién de Decreto Alcaldicio de Adjudicacion, el cual se notificara a
oferente favorecido por escrito. Entre la fecha de Apertura de la propuesta y ia
comunicacion de o adjudicacion debera mediar un lapso de tiempo no superior
o 7 dias transcuridoe el cual el proveedor podra desistir de su oferta. §i el primer
calificado desiste de su oferfa sin dar aviso comrespondiente en los plazos
estipuiados o no cumple con lo estipulado en su propuesta en cuanto a plazos
de vaiidez de precios detallados, se adjudicara al caificado en el 2° lugar, de
‘acuerdo al proceso de calificacion. Los oferentes deberén efectuar su Oferta

Ecoriemica a fravés del portal Mercado Publico, de acuerdo d los plazos

estipuladaes en él mismo, adjuntando el Formulario de ldentificacion del Oferente vy
su Oferfa econdmica. Por la naturaleza de los servicios, no serd necesano presentar
las ofertas en soporfe papel, para lo cudl, sdio se deberd adjuntar en forma digital
ol portal comespondiente, los archivos que se anexan en la presente licitacion.

De iodas maneras, 1o comisidn encargada de analizar las propuestas, tendrd
derecho a solicitar cualquier antecedente aclaratorio ai oferente.

DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO

FORMALIZACION DEL CONTRATO

B confrato serd redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Contiatista,
dejando tres copias en el archivo de la misma Unidad y una copia al Contratista. -

Serd reguisito indispensable para ia firma de este ins%rufnenfo entregar en la
Municipalidad la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiente del Contrato.

El contrato deberd cumplir con las siguientes caracteristicas:
Expresar los montos.

Escrito y elaborado por la Unidad Técnica
Moddaiidad de Suma Alzada
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11.2.-

1.3

En pesos

No recgjustable _ :
Comprender ld otalidad de la obra hasia su terminacion completa. _
Debe hacer referencia a io MENOS de valor de la oferta, présupuesto detaliado
por parfida, plozo. gspecificaciones técnicas, PIonos r@ferencic:!es y ofros
antecedentes que se considere de importancia por iy Unidad Técnica.

DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Sera el que se indigue en ot Decreto de Adjudicacion, producto de fe] Qferja
selecaionada. Serd expresado en Pesos, moneda naciondl & impuesto incluido.

g confratista deberd garantizar la gjecucion completa y oportuna de la obra
con una boleta bancaria.  Esta baleta serd extendida o favor del liustre
Municipalidad de Llituveche RUT N° 59.091.160-0, por al menos un monto
equivalente ol 3% del valor del contrato expresada en UF y deberd ser
entregada d la Unidad Tecnica en ol momento de la suscripcion del contrato.
Al momento de la Recepcion Provisoria, 1a Unidad Técnica procederd a devolver
esta garantia, contra o entrega por parte del contratista de una boleta por
Buena Ejecucion de la obra por un monto equivaiente a al 3% del contrato,
hasta &) momento de la Recepcion Definitiva.

En el contrato deberd dejarse establecida la fecha de inicio de las obras. Esta

fecha serd de lo suscripcion del contrato, de la aprobacion administrativa de
éste, o de la fecha de Enfrega de Temeno.

MULTAS

La Unidad Tecnica podrd establecer sanciones por incumplimiento del centrato
en la ejecucion de las obras en os siguientes Casos:

11.3.1-POR ATRASO

11.4.-

ART. 12°

121

Si '9% contratista no enfregaré las obras en el plazo fijado para su término, se
qphcaré una multa dicria equivatente al 1 % del valor del confrato, gue se
descontard del Uitimo Estade de Pago.

ta muita fotal no pbdrc’u exceder del 15% del valor total del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd a la liquidacién del contrato y o
hacer efectiva la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato.

ESTADOS DEPAGO

Se considera | Estade de Pago, después de obtenida la Recepcion Provisoria.

‘OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

VISITAS DE MONITOREC

Le SEC_) deberc’: in_formar at contratista respecto a la labor de Inspeccion ejercida
por el Mandanie, de manera que éste olorgue las tacilidades corfespondiemes

a los  personas auvtorizadas o actuar a nombre del Mandonte en estas
SUDEMVISioNas.
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ART. 13°

DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS

Se considera un sel de folografias compuestas por al menos 12 fotos,
equivalentes a fodas las etapas de ejecucion, Se exigird respaldo fisico [papel} y
dligitai {cd),

COORDINACION CON PROPIETARIOS

La empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el quehacer diario de
los beneficidrios del proyecto o los vecinos que se encueniren en el drea de
influencic de este, para lo cual deberd generar todas las coordinaciones
necesarias con estos, manteniéndolos informados de cualquier actividad propia
de la obra que los afecte, '

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Serdn las establecidas por ia 11O, de acuerdo ala normativa vigente.
LIBRO DE OBRAS . -

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articulo 1.2.7 v capitule 3, articulo
1.3.2. ndmero ¢ de la OGUC, (Ordenanza General Urbanismo vy Construccion), se
deberd llevar un libro foliado con hojas en triplicado, que deberd estar
permanentemente en obra bajo custodia v responsabiidad del contratista, en el
cual se dejard constancia de:

Las ordenes del 110, la Unidad Técnica que, dentro de los términos del contrato,
se impartan al contratista,

Las observaciones que se hagan acerca de la forma en gue se ejecuten 10
trabajos. S

Lais observaciones qué pudieran estampar los proyectistas con g aprobacién de
la 110,

TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez gue la Unidad Tecnica a fraves de 1a ITO o profesional responsable, haya
verificado y confirmado el término de la obras v el fiel cumplimiento de los planos
y especificaciones técnicas establecidas en el confrato, lo comunicard al
Mandante medionte el envio de la Recepcidn Provisoria sin observaciones de g
obra, la Boleta de Garantia de Buena Ejecucion de la obra, sclicihandoe ia
devolucidn de la garantia por Fiel cumplimiento del Contrate.

Al termino de la obra, serd obligacion del contratista, entregar o la Unidad

Técnica, un set de fotegrafics demostrando el proceso de las intervenciones
sefaladas en presupuesto vy especificaciones.
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ART. 14° RECEPCION DE LAS OBRAS

t4.1.- PROVISORIA

L Recepcion Provisoria se efectuard conforme a la Visacion de ta 1.7.0.

113 DEFINITIVA

Se éféc?uard en la misma forma que la provisoria una vez gque se haya cumplido
el plazo de 3 meses y previa solicitud por escrito del contratisia.

Aceptada la Recepcion Definitiva, se procederd a la devolucion de la Boleta de'
Gerantia correspondiente por ia Correcta Ejecucidn de la Obra.

ART. 15° LIQUIDACION DE CONTRATO

Ei contrato serd liquidado por La Unidad Técnica una vez tramitada totalmente
la Recepaion Definitiva de la Obra.

RAMON HERNAN TONOSO DIAL RENE SANTIAGO ACUNA ECHEVERRIA
" JEFE DAEM ALCALDE

Litveche, Mayo de 2014.
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