ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Departamento de Educacion

DE: 0424.-

SEGUNDO LLAMADO A LICITACION
PUBLICA “CIERRE  PERIMETRAL LICEO EL
ROSARIO”. MERCADOPUBLICO”.

DECRETO ALcALDICione 08 10 65
UTUECHE, ¢ 9 ABR 2014

o
s

RAE/MOP/

25/04/2014
o/ gve

VISTOS :

Lo dispuesto en el DFL N*® 1.3,063-80 del Ministerio del Interior sobre el traspaso de los Establecimientos

Educacionales; Las normas consagradas en la Ley No. 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacidn de Servicios y su Reglamento. El Decreto Alcaldicio No. 2.621, de fecha 06 de Diciembre

del 2012. Lo dispuesto en el art. 66° de la Ley N° 18.695, Orgénica Constitucional de Municipalidades v. las
demds facultades que me confiere_ la Ley citada ditimamente.

CONSIDERANDO :

1.

2,

13.

14.
15,
16.

17.
18.
19,

20,

2%

22,

23,
24.
25,

Los recursos provenientes de los Fondos de Revitalizacién para los Establecimientos Educacionales de 1a
Coruna de Litueche,

El Acta de Aprobacdén de los Dtrectores de los Establecimientos Educ:acaonaies de la Comuna de Litueche de
fecha 27 de Septiembre del afio 2013,

Que, el Area de Mejora del Provecto del Liceo El Rosario. conternpla el Mejoramiento de Estructura vy
equipamiento educativo del Establecimiento.
Que, actualmente el cierre perimetral del Liceo El Rosario, se encuentra en mal estado.

La necesidad de reparar dicho cierre para que el Establecimiento Educacional antes mencionado para el buen
funcionamiento,

La necesidad de Licitar dicho servicio.

La Licitacién para la reposicién del Cierre Perimetral del Liceo El Rosamo de la Comuna de Litueche.
La disponibilidad Presupuestaria.

El Decreto Alcaldicio N® 0179 de fecha 22/01/2014, que delega Funciones.

El Decreto Alcaldicio N® 0381 de fecha 19 de Febrero del 2014, mediante ! cual se autoriza la Licitacion para
el Proyecto del Clerre Perimetral del Licec El Rosario, de la Comuna de Litueche.

Que, dicho proceso de Licitacion quedo registrado en el Portal Mercado Publico con el 1D N2 5124-10-1114,

. El Acta de la Comisién Evaluadora de la Ofertas, el informe de Proposicién de Adjudicacién enviado al

Alcalde.

El Decreto Alcaldicio N® 0840 de fecha 04/04/2014, mediante el cual se Adjudica la Licitacién al Oferente Sr.
Christian Espinosa Riveros, Cedula de Identidad N® 13.075.707-3.

La Orden de Compra ? 5124-76-SE14, enviada el dia 10/04/2014.

La Orden de Compra N° 5124-76-SE14, que aun no se ha aceptado por parte del Proveedor.

El correo electrénico con fecha 11/04/2014, de la Encargada de adquisiciones dirigido al Sr. Christian Espinosa
Riveros.

Los teléfonos incorporados al Anexe N2 1 del proceso de Licitacion, no corresponde,

No hay éxito al internar comunicarse ¢on el Sr. Christian Espinosa R.

La constante intencién de contactarse con el Sr. Christian Espinosa Riveros sin obtener resultados.

Que. A la fecha de hoy el Proveedor adjudicado, no se ha acercado a la Municipalidad a flrmar Contrato v

‘traer la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

El N2 6.3, del Art. 62 de las Bases Administrativas Especiales, indica que el Oferente tiene un plazo de 3 dias
hébiles una vez notificada la resolucién de Adjudicacidn para  Firma de Contrato con la Boleta de Fiel
Cumplimiento de Contrato.

La necesidad de realizar un nuevo proceso de licitacidon para el Proyecto Cierre Perimetral del Liceo El
Rosario.

la necesidad de utilizar los recursos de Reconversidn, que deberan rendirse préximamente.

La necesidad de Revocar la Licitacidn "Provecto Cierre Perimetral, Liceo Bl Rosario™, 1D N® 5124-10-L114.

El Memordandum del Jefe (5) del Departamento de Faucacldn, solicitando uon nueveo procese de Licttacidn a la



{LUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Departaménto de Educacion

SEGUNDO LLAMADO A LICITACION
PUBLICA “CIERRE PERIMETRAL LICEO EL
ROSARIO”. MERCADOPUBLICO™,

DECRETO ALCALDICIO N2 0010 _ﬁ 3
5 hsR 2014

LITUECHE, 2
DE: 0424.' //“
25/04/20014
RAE/MOP/RBD/gve
DECRETO :
1.-  Lidmase a Lidtacion pablica para la “22 llamado, Reposicién de Cierre Perimetral Liceo El Rosario de la Comuna

de Litueche™.

2.- Apruébase las Bases Administrativas y Técnicas de la Licitacién “22 llamado, Reposicién de Cierre Perimetral
Liceo El Rosario de la Comiuna de Litueche™.

3.- Némbrase la Comisién de Apertura de las Ofertas a los Funcionarios que a continuacion se detalian:

- Sr. Ramoén Donoso Diaz, Jefe (s) Departamenio de Educacién,
- §r. Gastén Figueroa Quezada, Apoyo Profesional Secplac.

- §r. Marcelo Shonffeldt Soto, DOM Municipal.

- 81, Andrés Pérez Correa, Adminisfrado-r Municipal.

4.- Nambrase la Comasxén de Evaluacién de las Ofertas a los Funcionarios gue a continuacién de
detallan:

- §r. Ramén Donoso Diaz, lefe (s) Departamento de Educacion.
- Sr. Gastdn Figueroa Quezada, Apoyo Profesional Secplac.

- $r. Marcele Shonffeldt Soto, DOM Municipal.

- $r. Andrés Pérez Correa, Administrador Municipal.

4.-  Publiquese el liamado de Propuesta Pablica en el Sisterna de Informacién de Compras Pablicas.

ANOTESE, COMUNIQUESE PUBLIQUESE YARCH!VESE

_\\{
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hustre Municipalidad de Litueche
Secrataria de Coordinacidn v Planificacién Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“REPOCICION CIERRE PERIMETRAL, LICEO EL ROSARIO”

ART. 1° BASES DE LA PROPUESTA
1.1 Las presentes  Bases  Administrativas  Especiales  complementan  las  Bases
Administrativas Generales, Ias que conjuntamente con las Especificaciones Técnicas.
Planos, Aclaraciones v demds antecedentes de la obra a ejecutar seran parte del
Contrato.
1.2, La ejecucidn del proyecto deberd dar cumplimiento a la Nomatfiva Legal y
reglamentaria establecida sobre la materia: Ley y Ordenanza General de Urbanismo
y Construccién y demds Ordenanzas Municipales, Ley 20,123 de Subcontratacion y
Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, aprobado por la Inspeccién del
Trabajo.
Respecio de aquellas materias no reguladas por los documentos y cuerpos
normativos citados se aplicard supletoriomente el Reglamento para Contratos de
Obras POblicas, fijado por Decrete N° 75 del 02/02/2004.
ART, 3° IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA
2.1, Nombre del Provecto : "Reposicion Cierre Perimetral, Liceo El Rosario”
2.2, Mandante T llustre Municipalidad de Litueche,
2.3, Mandatario s Hustre Municipalidad de Litueche.
2.4, Valor Maximo de la obra :§ 3.100.000 IVA Incluide.
2.5. Unidad Técnica : Hustre Municipalidad de Litueche.
ART. 3° DE LOS PROPONENTES
3.1

Los proponentes deberdn encontrarse con inscripcion vigente en cualguiera de los
siguientes registros:

4 Registro Municipal  : Estar inscrito en registro referido a la especialidad de
Cualauier Municipalidad del Pais.



ART. &

CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

4.1. Sistema de Contrato : A suma alzada sin reajuste ni intereses, con Estados de
Pago Final de acuerdo ala Recepcidn Provisoria,

4.2, Sistema de Impuestos - ¢ F confrato estard afecto al 19% VA,

4.3. Entrega de Antecedentes: Se enfregardn via portal www.mercadepublico.cl o

Partir de las 17:00 horas del dic 29 de Abiil de 2014,

4.4, Visita a Terreno Obligatoria: B dia 06 de Maye de 2014 ¢ los 1415 his. en

Dependencias de la Direccion de Obras.

Cardenal Caro 796, Lilueche. En caso de Sociedades el
Representante deberd presentar Poder Notarial o si la
Empresa comesponde a una persona natural deberd
acreditar mediante su céduta de identidad, si este Gitimo
no asistiera el representante de este, deberd acreditar
mediante Poder Notarial.

4.5, Consultas : Deberdn realizarse via portal www.mercadopublico.cl

desde las 10:00 Hrs. del dia 05 de Mayo de 2014 y hasta
las 10:00 hrs. del dic 07 de Mayo de 2014

4.6, Aclaraciones : Se enfregaran via portal www mercadopublico.cl a

Partir de las 15:00 horas del dia 08 de Mayo de 2014,

4.7. Enfrega de las Propuestas: Segun establecido via portal www.mercadopublico.cl
Hasta las 10:00 horas del dia 12 de Mayo de 2014.

4.8. Apertura de Propuestas: Segun establecido via portal www.mercadopublico.cl
A partic desde las 10:05 horas det dia 12 de Febrero de
2014,

4.9. Adjudicacion : 13 de Mayo de 2014,

4.10. Plazo Méximo

ART. 5°

5.1
5.2,
5.3,
5.4,
5.5,

5.6,
5.7,

Serd de 5 dios coridos respectivamente, contados

desde el dia siguiente a la fecha de la Entregoa de
Terreno.

DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

8ases Administrativas Generales.
Bases Administrativas Especiales.
Especificacionas Técnicas.

Planos referenciales entregados.

Documeantos Anaxos segun formatos enfregadaos.

Documentos Oterta Econdmica segun formatos entregados.
Consultas y Aclaraciones,



ART. 6°

6.2.

GARANTIAS

SERIEDAD DE LA PROPUESTA
No se considera.

ANTICIPO

No se considera.

6.3, FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

£l proponente que se adjudigue la propuesta deberd entregar una Boleta Bancaria
para gorantizar el Fiel Cumplimiento del Centrato por un monto equivalente al 3%
del valor del Contrato, tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litveche RUT
N° £9.091.100-0, expresada en UF y con una vigencia superior a 15 dias coridos
posterior al plazo de vigencia del contrato.

$i en el franscurso del contrato se infrodujeren aumentos de obras u obras nuevas ©
extraordinarias, deberan rendirse garantias en el porcentaje y plazo indicado.

La Boleta de garantia de Fiei Cumplimiento del Contrato serd requisito para la
suscripcion de éste y deberd ser presentada dentro del plazo de 3 dias habiles
contados desde la fecha de nofificaciéon de la adjudicacion, siendo devuelia al
contratista previa solicitud por escrito de él ¥ cursado por la Unidad Técnica a
Mandante, con posterioridad a la recepcion provisoria sin observaciones de la obra,
por parte de o Comision Receptora.

6.4. BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

ART. 7°

7.}

Una vez ejecutada la obra y como requisito previo a la cancelacién total de ésta el
contratista deberd presentar una  Boleta de Garantia por Buena Hecucién de la
Obra a nombre  Hustre Municipdidod de Lilueche RUT N° §9.091.100-0, por el 3% del
valor del contrato expresada en UF., con una vigencia de 3 meses contados desde
la fecha del Acta de Recepcion Provisoria sin Observaciones, 10 que serd devuelta,
una vez efectuada conforme la Recepcidn Delinitiva.

EFECTOS DE PRESENTACION DE LA OFERTA

Se entendera que los oferentes por el sdlo hecho de presentar sus ofertas, declaran,
conocer y aceptar en todas sus portes el contenido de las bases y demds
documentos integrantes del proceso de licitacion si existiesen, obligdndose o no
tomar venicia indebida de cualquier posible deficiencia del mismo v a colaborar
con el municipio. a fin de que la adiudicacidon de la propuesta se efectle con ja
mayor transparencia y equidad posible. Cualguier omisidon o divergencia en el
lamado a licitacidn © en el proceso mismo, asi como de las Bases o su
documentacion anexa ¢ de alguna exigencia necesaria para lka corecta vy
oportuna elecucion del contrato, no releva a los oferentes de su responsabilidad
para con e municipio, siendo obligacidon de los oferentes hacerlas valer
oportungmente en el perodo de consultas y respuestas,



ART, 8°

8.1~

ART. ¢

2.1

9.2.-

?.3.-

ART. 10°

10.1.-

CONTENIDO DE LA OFERTA

Los oferentes deberdn sefialar en su oferta, en forma clara Y precisa el valor total de
lo ofertade y los plazos compromedidos, lo gque se indicard a través del formulario
correspondiente. Los valores Via MercadopUblico siempre se consideraran sin
impuestos {valor neto). La oferta comprenderd todos los bienes y servicios u obras
necesaras para el cumplimiento adecuado del contrato, incluyendo los tramites,
gesiiones, confrataciones, matericles que deban adguirise v la mane de obrg

especigliizada para ejecutar las obras relacionadas con  las especificaciones
tecnicas de la propuesta,

FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

El proponente presentard su propuesta {anexos y econdmical, s6lo a través del
portal Mercado Publico (no habrd éntrega documentada de sobres con propuestas
en dependencias municipales) en archivos digitalizados o escaneados, de acuerdo
a o indicado en el Portal Mercado PUblico. La omisién o no presenfacion de alguno
de los antecedentes solictados en la propuesta, dardé lugar o que la oferta del
proponenie respectivo quede fuera de lo licitacién.

En esta instancia, se dejord constancia en el Acta de Apertura, de cugiguier hecho

que parezca anormal o indefinido en las propuestas, no atendiendo su oferta
economica.

Pocumentos Anexos

Formato N° 1: Identificacién del Proponente. Para personas noturales, deberd
adjuntar cédula de identidad; mieniras que para Personas Juridicas, deberd
adjuntarse ROL y Escrituras de constitucion, més modificaciones si existiesen.

Aclaraciones v respuesta a las consultas formuladas por los oferentes, tirmadas en
cada pagina si las hubiere (si no se hacen consultas, no adjuntar certificado a la
propuesta). '

Propuesta Econdmica

Formato N°® 2: Valor total de la oferta. El precio total conesponderd o la suma de
todos los servicios descritos en el Formato N° 2, debiendo coincidir exactamente
entre ellos. En este Formulario, se debe consignar plazo de enfrega de obras.

Formato N° 3: ltemizado.

DE LA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

B Mandatario constituird una Comisién  Evaluadora, integrada por funcionarios
municipales designados a fravés de Decrefo Alcaldicio. La Comisién Evaluadora
analizard cada propuesta de acuerdo a los plazos entregades en el Porial Mercado
Publico; v se reserva el derecho de proponer al Mandatario el rechazo de algunas o
todas las ofertas. sélo cuando técnicamente se demuestre su inconveniencia,



Asimismo el derecho de proponer la adjudicacién a cualquiera de los proponentes,
aungue no sea la oferfa mdas econdmica. La Comisidn Evaluadora tendrd por objeto
la revision de las ofertas segun lo pauta de evaluacion que a continuacion se indica:

Oferta Econémica 100 5%

ART. 11°

11.1.-

Los factores se evoluardn separadamenie procediéndose o ponderar primero el
valor y posteriormente Ios plazos de Blecucion de las obras.

Puntaje = {(Precio Minimo Ofertado) / (Precio Oferta)x100)

Se oforgard 100 punies en oferta ecendémica al oferente que presenie el menor
valor,

Funtaje = {{Plazo Minimo Ofertado) / {Plaze Oferta)x100)

Se otorgard 100 puntos en plazos estimados de entrega de obras, a aquella oferta
gue contemple menos plazo.

Ei Informe Técnico y la proposicién de adjudicacién serdn enviados al Alcalde quien
a su consideracin, podrd aprobar o rechazar dicha proposicién.

Aprobada la proposicidn de adjudicacion por el Mandalario, se procederd a la
Dictacion de Decreto Alcaldicio de Adjudicacion, el cual se notificard al oferente
favorecide por esarito. Enfre lo fecho de Aperiura de la propuesta v o
comunicacion de lo adiudicacion deberd mediar un lapso de tiempo no superior
2 dios transcumido el cual el proveedor podré desistir de su oferta. Si el primer
calificado desiste de su oferta sin dar aviso corespondiente en los plazos estipulados
o NG cumpele con lo estipulado en su propuesta en cuanto a plazos de validez de
precios detallados, se adjudicard ol calificado en el 2° lugar, de acuerdo al proceso
de calificacion. Los oferentes deberdn efectuar su Oferta Econdmica a través del
portal Mercado Publico, de acuerdo a los plazos estipulados en & mismo,
adjuntando el Formuldgrio de Identificacién del Oferente v su Oferta econdmica. Por la
naturaleza de los servicios, no serd necesario presentar las ofertas en soporte papel,
para ko cudd, sélo se deberd adjuntar en forma digital ol portal corespondiente, los
archivos que se anexan en i presente licitacion.

De todas maneras, la comiion encargada de analizar las propuestas, tendrd derecho
a soficitar cuadlquier antecedente aclaratorio al oferente.
DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO

FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contralo serd redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Contratista,
dejando tres copias en el archivo de la misrna Unidad v una copia ol Contratista.

Serd requisito indispensable para la firmo de este instrumento entregar en la
Municipalidad la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Confrato.



Bl contrato deberd cumplir con las siguientes caracteristicas:

= Expresar los montos.

»  Escritoy elaborado por la Unidad Téenica

*  Modalidad de Suma Alzada

s Enpesos _

= Noreqjustable

= Comprender la totalidad de la obra hasta su terminacion completa,

»  Debe hacer referencia a lo menos de valor de la oferta, presupuesto detallado por
partida, plazo, especificaciones técnicas, planos referenciales y otros antecedentes
que se considere de importancia por la Unidad Técnica. '

11.2- DELAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Serd el que se indique en el Decreto de Adjudicacion, producio de la oferta
seleccionada. Serd expresado en pesos, moneda naciondl e impuesto incluido.

Ei contratista deberd garantizar la ejecucion completa y oportuna de la obra con
una beleta bancaria.  Esta boleta serd exiendida o favor del liustre Municipolidad
de Litueche RUT N° 49.091.100-0, por al menos un monto equivalente al 3% del valor
del contrato expresada en UF v deberd ser entregada o la Unidad Técnica en el
momento de la suscripeion del contrato. Al momento de Ia Recepcion Provisoria, la
Unidad Técnica procederd a devolver esta garontia, contra la  entrega por parte
del contratista de una boleta por Buena Eecucidon de la obra por un monto
equivalente a al 3% del contrato, hasta el momenio de la Recepcion Definitiva.

En ef contrato deberd dejarse establecida la fecha de inicio de ias obras. Esta fecha
ser de la suscripcidn del contrato, de la aprobacion adminiskrativa de este, o de la
fecho de Entrega de Terreno.

11.3.- MULTAS

La Unidad Técnica podrd establecer sanciones por incumplimiento del contrato en
la ejecucion de las obras en los siguisntes casos:

11.3.1.-POR ATRASO

Si el confratista no entregare las obras en el plazo fiiado parg su témino, se aplicard
una multa dioria equivalente al 1 % del valor del contrato, que se descontard del
uitimo Estado de Pago.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor tolal del contrato, Si el valor
sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd a la liquidacion del contrato v o
hacer efectiva la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato.

11.4.- ESTADOS DE PAGO

Se considera | Estado de Pago, después de obtenida I Recepcion Provisoria.



ART. 12°

12.1.-

12.3--

12.4.-

12.5.-

ART, 13°

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

VISITAS DE MONITOREC

La ITO deberd informar al contratisia respecto o la labor de Inspeccién ejercida por
el Mandante, de manera que éste otorgue los facilidades correspondientes o los
personas avtorizadas a actuar a nombre del Mandante en estas supervisiones.

DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS

Se considera un set de fotografias compuestas por al menos 12 fotos, equivalentes o
todas fas etapas de ejecucién, Se exigird respaldo fisico (papel) y digital {cd).

COORDINACION CON PROPIETARIOS

La empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el quehacer diario de los
beneficiaios det provecto o los vecinos que se encuentren en el drea de influencia
de este, para lo cual deberd generar todas las coordinaciones necesarias con estos,

manteniéndolos informados de cualguier actividad propia de la obrea que los
afecte,

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Serdin las establecidas por la ITO, de acuerdo aia normativa vigente.

LIBRO DE OBRAS

Conforme o lo establecido en el capitulo 2, arficulo 1,27 y capitulo 3, arficulo 1.3.2,
nomero 9 de la OGUC, {Ordenanza General Urbanismo y Censtruccién), se deberd
llevar un libro foliade con hojas en triplicado, que deberd estar permanentemente

en obra bajo custodia vy responsabitidad del contratista, en el cual se dejara
constancia de:;

Las érdenes del ITO, la Unidad Técnica que, dentro de los términos del conirato. se
impartan al contratista.

Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que s& gjecuten los
trabajos.

Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacion de I
1O,

TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez que la Unidad Técnica a través de la ITO o protfesional responsable, haya
verificado y confirmado ef término de lo obras y el fiel cumplimiento de los planos y
especificaciones fécnicas establecidas en el contrato, lo comunicard ol Mandante
mediante el envio de la Recepcién Provisoria sin observaciones de o obra, la Boleta
de Garantia de Buena Elecucion de la obra, solicitando I devolucidon de la
garantia por Fiel cumplimiento del Contraio,



ART. 14°

14.1.-

ART. 18°

Al termino de la obra, sera obligacién del contratista, enfregar o la Unidad Técnica,
un set de fotografias demosirando el proceso de las intervencicnes sefialadas en
presupuesto y especificaciones,

RECEPCION DE LAS OBRAS

PROVISORIA

La Recepcidn Provisoria se efectuard conforme a la Visacion de ia 1.1.0.

DEFINITIVA

se efectuard en la misma forma que la provisoria una vez que se haya cumplido el
plazo de 3 meses y previa solicitud por eserito del controtistg,

Aceptada la Recepcion Definitiva, se procederd a la devolucion de la Boleta de
Garantia corespondiente por la Correcia Eecucién de la Obra,

LQUIDACION DE CONTRATO

El contrato serd liquidade por La Unidad Técnica una verz framitada totaimente 1o
Recepcién Definitiva de lg Obra.

z

JEFE DAEM

Litueche, Abril de 2014.



ilusire Municipalidad de Litueche
Secretoria de Coordinacion y Planificacion Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“REPOSICION CIERRE PERIMETRAL, LICEO EL ROSARIO”

| DISPOSICIONES GENERALES _

ART. 1°

ART, 2¢

ART. 3°

ART. 4°

Las  presentes Bases Generales, conjuntamente con las Bases Administrativas
Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto  Oficial, eventuales
Aclaraciones y el financiamiento, formardn parte integrante del Confrato para lo

ejecucion de las obras, sin perjuicio de ofros documentos gue se indiguen en las Bases
Administrativas Especiales,

Asimismo, se entenderd formande parte de las presentes Bases toda la reglamentacion
vigente que diga relacion con los proyectos a gjecutarse como la Ley y Ordenanza
General de Urbanismo v Construccion, Planos Regulodores, Plano Intercomunal,
cuando coresponde.

Estos documentos no se adjuntan al presente legajo por saberse conocidos por los
oferentes, T

Las Bases Administrartives Genercles y Especiales de una  Licitacion no podrén ser
modificadas, una vez que ésta haya sido abierta.

En las propuestas se deberd contemplar todas aguelias partidas, planos, detalies v
especificaciones que pemitan la futura ejecucion de las obras de construccion v sus
instalaciones de acuerdo a la mas exacta interpretacion del proyecto de disefio gue
al efecto se licita.

En el estudio de esta propuesta, el Contratista o Consultor no tomard ventaja poara su
provecho de ningun error de las bases, especificaciones y de olios antecedentes.
Cualquier duda aue sura, deberd ser consultada Para gue se resuelva mediante
aclaracion en la etapa licitacion o con posterioridad en alguna etapa del contrato, De
no ser consultada, el Contratista o Consulter deberd aceptar o que resuelva el
Mandante sin pretender aumento de plazo o precio, ni indemnizacion.

Il DEFINICIONES



ART. §°

Para la corecta interpretacion de las presentes Bases, se entenderd por:

a) MANDANTE
Serd para todos fos efectos La llustre Municipdaiidad de Litueche.

b} ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE
Profesionales debidamente nombrado por el Mandante que asumen el derecho v la
obligacién de cautelar y fiscalizar el debido cumplimiento del Contrato.

] CONTRATISTA

La persona natural o juidica que, en virtud del Contrato respective, contrae la
obligacion de ejecutar una obra en conformidad con los procedimientos establecidos
en las Bases, el Contrato respectivo y la legistacion vigente que corresponda.

d} BASES ADMINISTRATIVAS

Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y términos, que regulardn y a los que
deberd ajusiarse el desarollo de un Contrato v ias relaciones enfre el Mandatario y &l
Contrafisia,  incluyendo las etapas previas a su celebracién v las posteriores o su
iquidacion.

e} PROYECTO DE OBRA

Conjunto de antecedentes que permiten definir, en forma correcta, completa vy
suficiente, la obra a ejecutar.

f] ESPECIHCACIONES TECNICAS
B pliego de caracteristicas que deberan  cumplir 1as obras, motivo del Contrato,
incluyendo normas sobre procedimientos de elaboracion, exigencias a gue quedan

sometidos los materiales y pruebas de confrol que deben superar kas diferentes
etapas de fabricacion.

a}l PLANOS GENFERALES
Los disefios, que indicandoe cubicacion, formas y medidas, permiten un juicio completo
de la obra por redlizar y a una escala conveniente pora su corecta intérpretacion,

h) PLANQS DE DETALLE

Los disefios o escala adecuada para realizar la construccidn de plezas o partes del
proyecio contenidos en los Planos Generales

i} PRESUPUESTO ESTIMATIVO

El costo probable previsto para la construccion de una obra, el cual puede ser global o
detallado.,

i} PRESUPUESTO OFICIAL
El estudio detalado de las cubicaciones, precios unitarios y precio total previsto de una
obra y que representa una opinién sobre su verdadero valor,

k) LUCITACION
B concurse de proponentes autorizados para cotizar la construccién de una obra de
acuerdo a tas Bases Administrativas  Generales v Especiales, Especificacionas

Técnicas vy Planos Generales y/o detalle y ohos documentos que conforman los
antecedentes de la propuesta.

[} PROPUESTA



La cotizacion ofrecida por el proponente en una Licitacion la que deberd gjustarse a
los antecedentes sstablecidos para elia,

m} PROPUESTA A SUMA ALZADA .

La oferta a precio fijo en que las cubicaciones de las obras se entienden inamovibles, g
menos que s Bases de Licitacidon autoricen expresamente revisar ia cubicacion de
ciertas parfidas que se indiquen en los Bases Especiales.

n} PRESUPUESTO COMPENSADO
B que resulia de la modificaciéon de los precios globales, parciales, y el precio total del

Presupuesto oficial en el porcentaje de la diferencia que exista, entre la propuesta
aprobada y el Presupuesto Oficial,

0} PROGRAMA DE TRABAJO
Es la ordenacion cronolégica dentro del Contrato, del desarrolio de las diversas etapas,

partidos o ffems de las obras, sea que ellos deban ser ejecutados en forma simultdnea
O sucesiva,

P} OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS

En contrate a Suma Alzada, las obras que se incorporen o agreguen al Proyecto pare
llevar a mejor término la obra contratada.

) NORMATIVA TECNICA VIGENTE

Las normas legales y reglamentarias, y sus modificaciones, a que se debe gjustarse o
ejecucion de una obrg,

ill DE LAS PROPUESTAS

ART. 6°

EHlamado a licitacion serd Publica, via portal www.mercadopubliico.cl, v la entrega de
los antecedentes que componen la presente ficitacion.

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART. 7¢

Los proponentes podrén solicitar por escrito aclaraciones o los antecedentes de ia
Licitacion, hasta el dia que se sefiale en las Bases Administrativas Especiales,

Et Mandante emitird las aclaraciones por escrito, inciuyendo el texto de las consultas
redlizadas v las respuestas correspondientes. Una vez emifidos, las aclaraciones se
entenderan formando parte de las presentes Bases de licitacion.

Serd responsabilidad de los oferentes consultar ¥ refirar las aclaraciones, en los piazos
que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

Por tanto, los oferentes no podran dlegar su desconocimiento bajo ningin aspecto.

V DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART. 8°

En las Bases Administrativas Especiales el Mandatario podra programar visitas ¢ terreno,
en forma conjunta con los oferentes interesados.



ART. 9°

Vi GARANTIAS

ART. 10°

ART. 11°

No obstante lo anterior, es de total responsabilidad de los oferentes, conocer en detalle
lo ublcacién, caracteristicas y requerimientos de los terrenos en cuestion.

Los antecedentes considerados en la presente Licitaciéon Publica se enfregardn vig

porfal www.mercadopublico.cl segin lo seficlado en los Bases Administrativas
Especiales,

El Unico documento que se considera vdlido para garantizar las Obras @ ejecutat,
conforme a las presentes Bases de licitacién lo constituye 1a Boleta de Garantia

Bancaria, que se tomaran en las condiciones, y por fos montos y plazos que se sefialan
en las Bases Administrativas Especiales.

Todos las Boletas de Garantia se tomardn o nombre de la llustre Municipalidad de

Litueche RUT N° 69.091.100-0. La Municipalidad de Litueche serd el encargado de su
recepcion para su custodia y posterior devolucion

Vil APERTURA DE LA PROPUESTA

ART. 12°

ART. 1%

Las aperiura de Propuesta se efectuard  en fecha  establecido en los Bases
Administrativas Especiales.

La Comisién Municipal estard conformada por e Jefe de Departamento de Educacion
don Ramon Donoso Diaz, profesionat de apoyo Secplac don Gastén Figueroa
GQuezada, el director de Obras don Marcelo Schonffeldt y como Ministra de Fé la sria.
Maria Soledad Olmedo Pizaro.

B Acto de Apertura estard circunscrito sdlo a la recepcidn v verficocidn de la
existencia de los antecedentes exigidos de acuerdo a los formalidades y contenidos
establecidas en las Bases de la licitacion. De esta forma comesponderd a ka comision el

andlisis v la evaluacion de los antecedentes recibidos en un proceso posterior al Acto
de Apertura,

Si en el franscurso del Acto de Apertura, producio de la verificacion, surgiera aigin
aspecto en lo formal o de contenido, no consignado o exigido sin mayor precisidn por
las Bases y que genere cierta controversia sobre los documentos recibidos; la Comisidn
tendrd la facultad para establecer v aplicar en el proceso evaiuativo de las ofertas ios
criterios gue permitan dirimir dicha controversia, teniendo presente ante todo, el
resguarde de la igualdad de ios proponentes.

Sin perjuicio de lo sefidiado precedentemente, en el procese de Aperiura los
propenentes podran formular observaciones y/o reclamos las que deberan quedar
estampadas via portal www.mercadopublico.cl.

El Acta de Apertura deberd contener todos los datos necesarios para individualizar o

los oferentes, las ofertas, plazos, etc., dejondo consmncm de las observaciones o
reclamos de los interesados.

Bl Acta serd firmada por los infegrantes de ia comusmn y serd pubhcada via portal
www.mercadopublico.cl.




Vil ACEFTACION DE LA PROPUESTA

ART. 14°,

ART. 15°

ART. 16°

B Mandatario designard una Comisidn encargada de revisar y evaluar las ofertas
presentadas, emitiendo un informe priorizado de éstas, conforme a las pautas de
adjudicacion fijadas en las Bases Administrativas Especiales.
Los oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicadas, no tendrdn derecho a exigir
indemnizacién de  tipo  alguno Yy bagjo ningdn concepto. $i no se presentaren
oponentes, se declarard desierta la propuesta.

Las pautas de adjudicacién serdn fjadas teniendo presente las caracteristicas propias
del proyecto, los antecedentes técnicos que se dispone y los obietivos que se persigo

No obstante lo anterior, el Mandante se reserva el derecho de requerr mayores
antecedentes para mejor resguardo de los intereses fiscales y de decidir el rechazo de
todas las ofertas cuando se considere necesario, declarar nula la ficitacién, adjudicar
aquella oferta que mejor represente los intereses fiscates o no adjudicar ninguna de las
ofertas presentadas.

Resuelta la adjudicacion, el Mandante suscribird el contrato y dictard la resolucion que
lo acepta.

X DEL CONTRATO

ART.

ART, 18°

ART. 19°

ART. 20°

ART, 21°

ART. 22°,

B plazo del contrato comenzard a regir desde el dia siguiente de la fecha sefalada

en este, a menos que las Bases Administrativa Especiales especifiquen otra modalidad
de contabiiizar ef plazo.

Los plazos se entenderdn en dios comidos sin deduccién de dias de fluvia o festivos o
feriados.

El Contrafista que inicie trabojos antes del plazo establecido anteriormente, serd
exclusivamente responsable de ellos y si un funcionario autoriza o elecucidon de

trabajos en forma extempordnea, serd administrativamente  responsable de esos
hechos., :

Bl Contratista podrd subcontratar parte de las tareas a desarrollar, no obstante o
anterior, el Contratista mantendrd ia responsabilidad de lo totdlidad del confraio
incluidas aguelios partidas subconfratadas, como asimismo, el pago de fodas las

obligaciones para con los empleados, proveedores u otros que haya omitido el
subcontratisia,

Las Bases Administrativas Generdles v Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos ¥
demds antecedentes que han servido de base para el contrato, deberdn ser firmadas
por el Confrotista y mantenerse en archive especial del Proyecto

Todo contrato deberd esfipular claramente las multas que se aplicardn al contratista, si
ne se diere cumplimiento of plazo de ejecucion de las obras y O cualguiera obligacidn
gue emane de él, conforme lo seficlado en los Bases de la Propuesta,

Cuando por la naturaleza del disefio a ejecutar proceda, se podrd aumentar partidas,
en Cuyc caso, el Contratista tendrd derecho o su pago y a una ampliacion del plozo



ART, 23°

ART. 24°

proporcional al aumento, debiendo presentar las gorantios correspondientes, que
serdn de su cargo.

La ampliacion o disminucién de partidas o piczos no constituye nuevos contratos ¥ en

el caso de los aumentos, no podrd establecerse normas diferentes o las ya contenidas
en las Bases del contrato original, -

Las obras extraordinarios se pactardn en base a un presupuesto cuyos volores han sico
convenidos con el Contratista y el Mandante, los que se someterdn a la decisidn del
Mandante, conjuntamente con la solicitud de modificacion

X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 25°

ART. 24°

ART. 27°

ART. 28°

B Mandatario  designarad  al o los funcionario(s) que tendrén la responsabiidad de
controlar el avance v revisar la documentacién técnica presentada, quién {es) para

desarroifar su labor deberdin) contardn con todos los antecedentes del respectivo
contrato,

E Contratista deberd someterse a las drdenes del o de los encargado {s) de la Revisién
Técnica y Conirof de Avance, que deberd impartirlas siempre por escrito. Estas érdenes
estardn hechos en conformidad con los términos y condiciones del contrato.

Bl incumplimiento de dichas érdenes serd sancionado segun o estipulado en las
presentes Bases. En caso de reincidencia, los encargados de la revision dardn cuenta
ol Mandante « fin de estudiar el términe onficipado del Contrato.

E Contratista tendrd derecho a apelar de cualquier orden o resolucion gue en el curso
de los trabajos, adopte el Encargado de Ia Revisidn, apelacion que deberd efectuarse
por escrito ante el Mandante, dentro del plazo de cinco habiles contades desde o
fecha de o notificacion.

B Mandante resolverd breve y sumariamente la apelacion del Contratista o Consultor
dentro del plazo de fres dias habiles, si no lo hiciera, se entenderd por aceplada.

Si el Contratista no apelare conforme lo sefialado en el articulo anterior, o s§i g
apelacion fuera rechazada y se desistiera de acatar las érdenes impartidas, el
Mandante podrd, previa nofificacion, suspender la framitacién de los estados de
paAgo.

Podrd asimismo, segin la gravedad del caso y, previa nofificacion hecha con cineo
dias hdbiles, resolver el término anticipado al contrato de acuerdo o lo estipulado en
las presentes Bases. En tal caso, se mantendrdn las garantias, las que serviran para
responder por el mayor valor que puedan tener las obras ague faltan por ejecutar.

Una vez liquidado el contrato se procederd a restar de las garantias el eventual
gasto que debiera cargarse a dichas garantias,

XI OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 29°

Bl Contratista, debe diigir personalmente los trabajos v atenderlos de forma que e
avance real vaya de acuerdo con el avance programado.



ART. 30°

ART, 31°

El C_onfrc:;fi.sm queda especiamente sujeto o las disposiciones contenidas en el Cédigo
del Trabgjo v o las leyes y reglamentos aue regulan las relaciones con sus empleados.

En el caso de una iquidacion anticipada de contrato, el Mandante conocerd el
monto de deudas impagas por parte del Coniratista que digan relacién con el
contrato, a fin de que se redlice las retenciones que coresponda,  pudiendo
hacerse efectivas las gorantias para solventar parte de dichos pagos.

Xit DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 32°

ART. 33°

ART. 34°

ART. 35°

ART. 34°

ART. 37

B Contrafista  deberd gjecutar los frabajos en  esticta sulecion  a las  Bases
Administrafivas Generales ¥ Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos Generales y

de detalle, anexos, perfiles, pliegos de condiciones vy demds arfecedentes
corespondientes ol proyecto,

Frente o discrepancias en o informacion  contenida en los antecedentes de 1o
propuesta se estard ol siguiente orden de precedencia de los documentos:

Aclaraciones,

Términos de Referencia.
Especificaciones Técnicas.
Planos Referenciales.

Bases Administratives Especiales.
Bases Administrativas Generales,

EREEER

Et Contratista no puede hacer por iniciativa propia cambic alguno en los planes o
especificaciones que siven de base al contrato, v si lo hiciera deberd corregir os
tareas modificadas y autorizadas porla encargada de la revision.

Los materiales que se especifiquen en la obra, deberan ser de buena calidad y
cumplir la normativa vigente Y recomendaciones del fabricante.

El Contratista responsable de todos ios aspectos que digan relacion con ta aprobacién
de los frabajos, duronte el periodo de gorantia, que se encuentra respoidado con i

respectiva Boleta, salvo que las Bases Administrafivas Especiales sefialen un plazo
diferente,

Cuando ocuran circunstancias que sean de caso forfuito o de fuerza mayor,
totalmente ajenas af Contratista Y que afecten a la ejecucion de los rabajos, el piazo
se podrG ampliar en relacion con los dias de afraso, previa solicitud del Controtista,
formulada por eserito el Mandanie.,

Xl DEL TERMING DEL CONTRATO

ART. 38°

Se podré poner término anticipado a un Contrate, administrativamente v sin forma de
juicio, siempre que concurra diguna de las siguientes causas:



ART, 39°

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargo para
ambos. '

b) Si el Contratista no diere cumplimiento de abaio o no iniciare oporunamente
los Trabaios contratados. :

¢} $i por erores en los trabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos gue no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas y
gue estos defectos u erores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d} Si el Contratista fuese declarado en quiebra,
e} Olras causales especificas que se indigue en Ias Bases Administrativas Especiales.

Puesto término anticipado a un Contrato. por cualquiera de las causales sefigladas, o

excepcion de la detdllada en letra @) anterior, se mantendrdn las garantias del
Contrato.

El Mandante conocerd sobre deudas impagas del Confrafistg que afecten a terceros y
tengan relacién con el contrato. :

B Mandante evaluard la conveniencia de utilizar las garantias existentes para estos
efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo que implica dor témino o

los disefios inconclusos o cualquier ofro perjuicio que resulte para el Fisco con motivo
de esta liquidacion.

XIV DE LOS PAGOS, ANTICIPOS Y RETENCIONES

ART. 40°

Los trabajos, se pagardn mediante Estados de Pago, cuye monto minimo v plozo se
establecerd en la Bases Administrativas Fspecicles.

NG se& consulta anticipo ni retenciones.

XV SANCIONES Y MULTAS

ART. 41°

Bl Contratista estard sujeto al pago de multas, en los siguientes casos:

a) En aguellos casos que la oferta estd garantiza por boleta de garantia de seriedad v e

adjudicatario se desiste de su oferia estando en su plazo de vigencia, se procederd
a hacerias efectivas, '

E Mandante podrd oficiar informando o ofras Comunas de las multas ¥ sancionas
qué se ha aplicado a esos Contratisters

XVI RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART. 42°

La recepcion provisoria es el Acto Administrativo, mediante el cual o Comisidn
Revisora, designada al efecto, se constituye al término del plazo contfractual, a fin de
verificar el cobal cumplimiento del Contrato.



ART. 43°

ART. 44°

ART. 45°

Una vez verificado por la Comisidn, el total cumplimiento del Contrato y o revision
detalloda de los certificados de recepcidn de los distintos Servicios o ensayes de
materiales, segun corresponda, procederd redlizar la recepcion definitiva, levantando

un Acta al efecto una vez transcuride 3 meses recepcionados provisoriamente los
frabajos. :

H Acta de Recepcion Provisoria serd un antfecedente a presentar para la cancelacion
del Ultimo Estado de Pago y el cambio de ia Boleta de Garantia correspondiente.

Si I Comision de Recepcidn Provisoria, determina que los rabajos no estan totalmente
terminados o no estdn ejecutados a cabalidad. respecto a los antecedentes técnicos
del Contrato procederd a preparar un fistado de las observaciones que le merece y le
filcra un plazo méximo de 7 dias corridos para subsanarlas.

Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procederd o la recepcion conforme lo sefialado en el articulado
anterior, no imputando como atraso, este plazo otorgado por la Comisién Revisora.

Si por el contrario, el Contratista no cumple dentro del plazo acordado, en el témine
de las observaciones y éstas son menores, la Comisidn fijard un nuevo y titimo plazo de
2 dias corridos, para el #émino definitivo de los Trabajos, pero se aplicard multa por
atraso a partir del término del plazo conractual.

En el caso que el Contratista no hiciera ninguna de las reparaciones observadas, la
Comisidn levantard un Acta sefialando las razones y las observaciones gue motivan g
no recepcion de las obros, informando al Mandante quién resolverc: &n consecuencia
Yy se procedeara como teérmino antficipado del Contrato.

XVIll LQUIDACION DEL CONTRATO

ART. 44

Una vez gue los ‘rmbajos cuenten con su recepcién definitiva totalmente tramitada, se

procederd a liquidar el contrato, dictando la resolucion y redlizando ic: ramitacion
administrativa comespondiente.
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