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LITUECHE, 1 3 ENt 2016
Con esta fecha se ha decretado lo siguiente:
CONSIDERANDO:
¢ Lanecesidad de contar con infraestructura deportiva que ayude a promover la actividad fisica, mejorando la salud y
las relaciones sociales de la comunidad de Litueche.
®  Lanecesidad de mejorar la carpeta de pasto sintético de la cancha de futbolito existente en el estadio mugnicipal.
®  Los Pondos de Libre Disposicion.
® Acta de Acuerdo de Sesién Ordinaria N°108 del dia 18 de Noviembre de 2015, Acuerdo N°122/2015, del Honorable
Consejo Municipal, que aprueba “Distribucién de Recursos Fondos de Incentivo al Mejoramiento de la Gestidon
Municipal y Modalidad de Licitacién Pablica”
¢ Las bases administrativas, especiales y especificaciones técnicas que norman las actividades requeridas v que se
adjuntan al presente Decreto.
®  Decreto Alcaldicio N°1647 (25.11.2015) que Hama a Licitacién Piblica, Aprueba Bases, Nombra Comision
Evaluadora del Proyecto y Designa Unidad Técnica “Reparacién Carpeta Pasto Sintético, Cancha de Futbolito
Estadio Municipal de Litueche”.
El proceso de Licitacién Piblica registrada en el Portal bajo la 11D N°1743-95-LE15.
®  Decreto Alcaldicio N®1753 (16.12.2015) que declara desierta la licitacién antes mencionada.
Las bases administrativas generales, bases administrativas especiales y especificaciones técnicas que norman las
actividades requeridas y se adjuntan al presente decreto.
® Decreto Alcaldicio N°1777 (22.12.2015) que ordena proceder a 2do lamado de licitacion piblica, Aprueba bases,
Nombra Comision Evaluadora y designa unidad técnica del proyecto “Reparacién Catpeta Pasto Sintético, Cancha de
Butbolito Estadio Municipal de Litueche”.
®  Elproceso de Licitacién Publica registrada en el portal bajo la ID N°1743-117-LE15
®  El acta de licitacién piblica emitido por la comisién evaluadora, (05.01.2016), que establece inadmisible la oferta
presentada.
®  Decreto Alcaldicio N°0005 (06.01.2016) que declara inadmisible la licitacién publica del proyecto “Reparacion
Carpeta Pasto Sintético, Cancha de Futbolito Estadio Municipal de Litueche™.
VISTOS:

DECRETO:
1.

2.

6.

El Decreto Alcaldicio N° 2.621 de fecha 06 de diciembre de 2012. Las normas consagradas en la Ley N° 19.886, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y Art. 10 numeral 1 de su respectivo Reglamento y las atribuciones que
me confiere la Ley N° 18.695, Orgéanica Constitucional de Municipalidades.

Llamese 2 Licitacién Privada a través del Portal www.nercadopublico.cl para la contratacion de servicios para el Proyecto
“Reparacién Carpeta Pasto Sintético, Cancha de Futbolito Estadio Municipal de Litueche”.

Apruébese en todas sus partes las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales,
Especificaciones Técnicas y otros antecedentes de la Licitacién Privada, para la ejecucion de la “Reparacion Carpeta
Pasto Sintético, Cancha de Futbolito Fstadio Munucipal de Litueche”, de acuerdo a lo establecido en el Capitulo IV, Art. 19
del Reglamento de 1a Ley 19.886.

Noémbrese como integrantes de la Comisién Evaluadora de la citada licitacién, a los funcionarios que se mdican:

SECPLAC

Profesional Apoyo SECPLAC
Director de Obras Municipales
Secretaria Municipal (Ministra de Fe)

o 0O 0 0

Designese Unidad Técnica del Proyecto, a la Direccién de Obras Municipales para la correcta ejecucién de la iniciativa de
Inversion.

Incorpérese copia del presente Decreto Alealdicio en la Carpeta de la Licitacién Privada antes sefialada.

Impitese el gasto del proyecto al presupuesto municipal vigente afio 2016.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE,
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- Archivo Finahzas

- Archive DOM

- Archivo Adquisiciones
- Archivo Partes

- Archivo SECPLAC.




Litueche

ltustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacion y Planificacion Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“REPARACION CARPETA PASTO SINTETICO, CANCHA DE FUTBOLITO ESTADIO MUNICIPAL DE

LITUECHE”

I DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1°

ART. 2°

ART. 3°

ART. 4°

Las presentes Bases Generales, conjuntamente con las Bases Administrativas
Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupussto  Oficial, eventucles
Aclaraciones y el financiamiento, formardn parte integrante del Confrato para o
ejecucicn de las obras, sin perjuicio de otros documentos gue se indiquen en las Bases
Administrativas Especiales.

Asimismo, se entenderd formando parte de las presentes Bases toda la reglomentacién
vigente que diga relacion con los proyectos a ejecutarse como la Ley y Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones, Planos Reguladores, Plano Intercomunal,
cuando corresponda, Leyes y Reglamentos delos distintos Senvicios y/0o Empresas como
agua potable, alcantarliado, energia eléctrica, pavimentacian, gas, Codigo Sanitario,

Estos documentos no se adjuntan al presente legajo por SO‘b&fsé conocidos por los
oferentes, * ,

Las Bases Administrativas Generales y Especiales de una  Licltacion no podran ser
rodificadas, una vez que ésta haya sido abierta, . y >

",'En' i’qsbrop{ies’ros se deberd contemplar 'fédas_cqt}éﬁc:s parfidas, planos; detalles y

especificaciones que permitan la futura ejecucion de las obras de construceion vy sus
instalaciones de acuerdo a la mds exacta inferpretacion del proyecto de disefio que
al efecto se licita. o o v :

En el estudio de esta propuesta, el Contratista o Consultor no tomard ventgja pora su
provecho de ningln eror de las bases, especificaciones y de ofros antecedentes.
Cudlquier duda que surja, deberd ser consultada para que se resuelva mediante
aclaracion en la etapa licitacion o con posterioridad en alguna etapa del contrato. De
no ser consultada, el Contratista o Consulfor deberd aceptar lo que resuelva el
Mandante sin pretender aumento de plazo o precio, ni indemnizacion.

li DEFINICIONES

ART. &°

Para la correcta inferpretacion de las presentes Bases, se entenderd por:

a) MANDANTE
Serd para todos los efectos La llustre Municipalidad de Litueche.

b) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE
Profesionales debidamente nombrado por el Mandante que asumen el derecho vy la
obligacion de cautelar y fiscalizar el debido cumplimiento del Contrato.

c) CONTRATISTA
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) BASES ADMINISTRATIVAS
Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y términos, que regulardn y a los que
deberd qjustarse el desarrolio de un Contrato vy las relaciones entre el Mandatario v el

Contratista,  incluyendo las etapas previas a su celebracion y las posteriores a su
liquidacion,

) PROYECTO DE OBRA

Conjunto de antecedentes que permiten definir, en forma correcta, completa y
suficiente, la obra a ejecutar,

) ESPECIFICACIONES TECNICAS
El pliego de caracteristicas que deberdn  cumplir las obras, motivo del Contrato,
incluyendo normas sobre procedimientos de elaboracion, exigencias a que quedan

sometidos los materiales y pruebas de contfrol que deben superar las diferentes
etapas de fabricacion,

@) PLANOS GENERALES
Los disenos, que indicando cubicacion, formas y medidas, permiten un juicio completo
de la obra por realizar y a una escala conveniente para su correcta interpretacion.

h) PLANQOS DE DETALLE
Los disefios a escala adecuada para redlizar 1a Consfruccmn de piezas o partes del
proyecto contenidos en los Plc:mos Generdles.

i) PRESUPUESTO ESTIMATIVO ..

El costo probable prews‘ro DOraHc CQnSfFUCCiOn de unarobra, &l cual puede ser global o
detaliado. :

) PRESUPUESTO OFICIAL

El estudio detaliado de C:tS cubicaciones, preolos ummnos y precio. Totc::! previsto de una
, c:abrc:x y gue represenfa una opm:on sobre su verdadero volor '

k) LICITACION
El concurso de proponentes autorizados para cotizar la consfruccton de una obra de
acuerdo @ los Bases Administrativas Generdles vy Especiales, Especificaci Ones

Técnicas y  Planos Generales ylo de’roile y ofros dczcumentos que conforman los
Qn’receden?es delo propuesm , ,

1) PROPUESTA

La cotizacién ofrecida por e g::sroponen"re en uncn Lscfracton la que deberq ojusmrse a
los antecedentes establecidos para elia,

m) PROPUESTA A SUMA ALZADA ' -

La oferta a precio fijo en que las cubicaciones de Ios obros se en’nenden inamovibles, a
menos que las Bases de Licitacidn autoricen expresamente revisar la cubicacion de
clertas parfidas que se indiquen en las Bases Especiales.

n) PRESUPUESTO COMPENSADO
El que resulta de la modificacion de los precios globales, parcidles, y el precio total del

Presupuesto oficial en el porcentdje de la diferencia que exista, entre la propuesta
aprobada y el Presupuesto Oficial,

0) PROGRAMA DE TRABAJO

Es la ordenacion cronoldgica dentro del Contrato, del desarrollo de las diversas etapas,

partidas o items de las obras, sea que ellos deban ser gjecutados en forma simultdnea
O sucesiva,

p) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS

En contrato a Suma Alzada, las obras que se incorporen o agreguen al Proyecto para
levar a mejor término la obra contratada.

) NORMATIVA TECNICA VIGENTE
Las normcxs |egc1les y reglamentarias, y sus modificaciones, a que se debe dj /garse.l\
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r) UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES
Asociacion de personas naturales y/o Juridicas, para la presentacion de una oferta en
caso de Licitaciones, o para la suscripcion de un contrato, en caso de un frato directo.

il DE LAS PROPUESTAS

ART. 6°

El lamado a licitacion serd Publica, via portal www.mercadopublico.cl, vy la enfrega de
los antecedentes que componen la presente licitacidén guedard registrada como
recibida en el momento de la postulacion através del mismo Portal, cuyo Oferente
deberd ratificar dicha postulacion con el Comprobante de Envio de Oferta, en las
fechaos indicadas en el itinerario de la licitacion.

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART. 7°

Los proponentes podrdn solicitar aclaraciones a los antecedentes de la Licitacion,
hasta el dia que se seficle en las Bases Administrativas Especiales.

El Mandante emitird las aclaraciones, incluyendo el texto de las consultas redlizadas y
las respuestas correspondientes. Una vez emitidas, las aclaraciones se entenderdin
formando parte de las presentes Bases de licitocion.

Serd responsabilidad de los oferentes consultar y retirar las aclaraciones, en los plazos
que se indique en las Bases Administrativas Especiales. ‘

Por tanto, los oferentes no podran alegar su desconocimiento bajo ningdn aspecto.

V DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART. 8°

ART. &

 En las Bases Administrativas Especmies el Mondm‘cno podra progrcmc:r visitas a terreno,

en forma canjum‘c: con los oferentes inferesados.

No obstante lo qnfeﬂor @s de total responsabiiidad de los oferen%es conocer en detdlle
ta ubscaoaan, cmrccferzsﬁcqs y requerfmienfos de ios ferrem::s en cues’nc)n

La presente hct’racmn sero l&vcm’rc:dd ta hcxves del pc:srfc;! WWW, merc_:c;do k,lthQ o

. los c«ferent@s mgresarcm su msfulacnaﬂ y Tcados los anf@cedem‘es requend@s $6lo a

través del sefalado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechos Y
plazos alii estipulados. Es importante que el proponente constate’ que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automdtico del "Comprobante de Envio de Oferta”que se entrega endicho sistema,
el cual debe ser impreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se sefiale en el portal,
Solo se aceptardn consultas a través del citado portal en los plazos allf establecidos.

Las respuestas a consultas y eventudles aclaraciones se redlizardn sélo a través del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

FORO INVERSO:

Segun el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Confratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar ¢l oferente la aclaracién del
contenido técnico de la propuesta, teniendo siempre presente la obligacion de cumplir
con el principio de igudldad de los proponentes y sdlo en el evento que sea
absolutomente necesario para lograr de manera dptima el objetivo de esta licitacién.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una vez

reglizada dicha accidn.
I



Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendrd una

ponderacidn de descuento de un 5 % de la ponderacién Total obtenida como Criterio
de Evaluacién.

La publicacion de los resultados serd también a través del portal.

Todos los documentos presentados serén de propiedad de la llustre Municipalidad
de lLitueche, excepto la Boleta de Garantia por concepto de seriedad de la oferia, la

cual serd devuelta de acuerdo a lo sefalado en las respectivas Bases
Administrativas Especiales.

Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en 10s
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacién:

ARCHIVO N°] : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECE\IICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse

escaneados, las medidas serdn en unidades métricas y los valores en moneda
nacional.

VI GARANTIAS

ART. 10° El Unico documento que se considera vdlido para garantizar las Obras a ejecutar,
conforme a las presentes Bases de licitacion lo constituye. la Boleta de Garantia
Bancaria “A LA VISTA" (segtin lo esiabiecndo en el Decreto Supremo N° 250 de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que aprueba el ‘Reglamento de la Ley N° 19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), que

se fomardn en las condlc:lones Y por los monfos ¥ plazos que se sancﬁcm en las Bases
, Admams‘rrohvos Espemaies , ,

ART.11°  Todas los Boletas de Gcronha se fomarén a nombre de Ia llustre Municipalidad de
i Litueche RUTN° 69.091,100-0. La Municipalidad de Litueche ser@ el encargado de su
recepcion para su custodia vy posterior devolucion. La caucién o garantic deberd ser

pagadera a la vistg, fomada por uno o var 03 nrﬂ’egranfes del c:d;udlc:a’rdno y fener el
carbeter de 1rrevoc<:1bie - , , .

A1 erones debercm presenfar una Bo%efa de Gcrc:znﬂc« g aiedod dg b cferm por
un monto de $210.000.-; a nombre de la llustre Municipdlidad de Litueche, en pesos,

con un plazo de vigencia de 30 dias como, mlmmo conmdos desde o fecha de
apertura de la propuesta, : :

Se procederd a devolver las boletas presentadas por los proponentes cuyas ofertas no
resultaron adjudicadas una vez firmado el contrato para la ejecucién de la obra.

Al Contratfista que resulte adjudicado, se le devolverd la Boleta de Garantia de
seriedad de la oferta, una vez que haya suscrito el respectivo contrato, oportunidad en
que debe presentar la Boleta que Garantiza el Fiel Cumplimiento del contrato.

ART. 13 St la resolucion que  acepta la propuesta no se dictare dentro del plazo de vigencia
de las ofertas, los oferentes podrdn desistirse de su oferta y proceder al retiro de los
docurmentos presentados.

ART. 1&° En todos los casos, se exigird una garantia “A LA VISTA” (segiin lo establecido en el
articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contralos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), de fiel cumplimiento del
contrato por un monto equivalente al 8% del valor total del contrato aprobado. Se

expresard en pesos, con una vigencia que cubra el plozo de ejecucion, excedida en
90 dics como minimo.

La vigencia de la boleta, se entenderd sin perjuicio del plazo de responsq_kgﬂidad legal



ART. 18°

ART, 16°

Si en el franscurso del contrato se introdujeran modificaciones para la elaboracion de
esta obro, deberan rendirse garantias sobre ellas, en su mismo porcentgje y por el
plazo exigido para la boleta de fiel cumplimiento y buena ejecucion.

Asimismo, el Contratista deberd renovar esta garantia, si el contrato se extiende mas
alid del plazo de vigencia de ellg, por el periodo que se autorice.

Si el Confratista no renovare la garantia dentro del plozo de 5 dias después de Ia
correspondiente  comunicacion del Mandante, éste queda facultada de hacer
efectiva las garantias existentes Y liquidar contrato.

El Contratista deberd mantener vigente las garantias del confrato a que se refieren los
articulos anteriores, siendo de su cargo los gastos que ello le irogue.

VIl APERTURA DE LA PROPUESTA

ART. 17°

ART. 18°

Las apertura de Propuesta se efectuard mediante el Portal Mercado Publico, de no
contener en forma completa la totalidad de los documentos que en el se solicitan, el
oferente quedara fuera de Bases y no se aceptard ningln recurso o reclamo por
incumplimiento de las Bases Administrativas o Especiales, salvo que la Comisién estime

que se trafa de un error de forma y no de fondo y que no se altere el trato igudlitario de
los proponentes.

La Cornisidn Municipal-estaré presidida por el SECPLAC, Director de Obras, Profesional
de Apoyo SECPLAC y Secretaria Municipal como Ministrarde Fé vy en caso de no estar

presentes, formaran parte de la cormsron aquellos Funciononas que jerdrguicamente
contindan en sus funciones. . ,

El Acto de Aperfura estard circunscrito. sélo a la recepcién y verificacién de la
existencia de los antecedentes exigidos de acuerdo a las formalidades y contenidos
establecidas en las Bases de la licitacion. De esta forma; correspondero ala comision el

andlisis v la evaluamon de los anfecedentes recibidos en un. prac:s&so posterior al Acto

de Apertura,

St en el ’rrc}nscurso de Acto de Apertura, produc;‘fo de la venﬁaocaon, surg:erc: c}%gun
aspecto en lo formc:! o de contenido, no consignado o exigido sin mayor precision por
las Bases y que genere cierfa controversia sobre los d@cumen’ros recibidos; la Comision
tendrd la facultad para establecer y aplicar en el proceso evaluativo de los ofertas los

_ criterios due permifon dirimir dicha Canﬁaversm "reniendo presente ante todo, el

resguardo de la igualdad de los proponentes.

Asimismno respecto de los reclamos consignados.en‘el Acta de Apertura -los oferentes
podran efectuar observaciones dentro de las 24-horas siguientes o la apertura-de las
ofertas. Estas observaciones deberdin efectuarse a través del Sistema de Informacion. Si
ast no lo hicieren, se tendrd por desistido dicho reclamo.

El Acta de Apertura deberd contener todos los datos necesarios para individualizar a
los oferentes, las ofertas, plazos, etc., dejando constancia de las observaciones o
reclames de los interesados.

El Acta serd firmada por los integrantes de la comision.,

VIl ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 19°,

Bl Mandatario designard una Comision encargada de revisar y evaluar 1as ofertas
presentadas, emitiendo un informe priorizado de éstas, conforme a las pautas de
adjudicacion fjadas en las Bases Administrativas Especiales.

En un plazo maximo de cinco dias corridos, se resolverd la adjudicacion, atendiendo
los intereses comunales, junto con una eficiente utilizacion de los recursos fiscales,
pudiendo eventualmente declarar nulo el proceso si existieren causales para ello,

R L



ART. 20°

ART. 21°

Las pautas de adjudicacion serdn fijadas teniendo presente las caracteristicas propias
del proyecto, los anfecedentes técnicos que se dispone, los objetivos que se persiga y
monto del financiamiento disponible, entre otros.

Consecuente con lo anterior, el Mandante definird la forma de adjudicacion optando
por la pauta definida en los Bases Administrativas Especiales. Oferta Econdmica 40%,
Experiencia de los Oferentes 50% y Buen Comporfamiento Contractual con el
Municipio de Litueche 10%. En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd
mediante el siguiente criterio: Menor oferta econdmica, mayor experiencia de los
oferentes y Buen Comportamiento Contractual con el Municipio de Litueche v si el
empate persiste se definird por el curriculum del Profesional Residente (evaluando
m2 de experiencia, adjuntando certificados de Recepcion Definitiva de Obras, por
las respectivas DOM).

No obstante lo anterior, el Mandante se reserva el derecho de requerir mayores
antecedentes para mejor resguardo de los infereses fiscales y de decidir el rechazo de
todas las ofertas cuando se considere necesario, declarar nula la licitacion, adjudicar

aquella oferta que mejor represente los intereses fiscales o no adjudicar ninguna de las
ofertas presentados.

Resuelta la adjudicacion, el Mandante suscribird el contrato v dictard la resolucion que
lo acepta.

IX DEL CONTRATO

ART. 22°

ART.23°

ART. 24°

ART. 25°

ART. 26°

ART, 27°,

ART. 28°

ART. 29°

El plazo del confrato comenzard a regir desde gl dIG siguiente de la enfrega de
ferreno, a menos gue las Boses Admmistrmwci Especacﬂes especifiquen ofra modalidad
de contabilizar el plazo. ,

- Los plazos se enfenderan en dias corridos sin deduccién de dias de lluvia o festivos o

feriados. La luvia no se considerard un factor de atraso en el avance de la obra que
esté bajo techo, situacion que serd verificada por el Inspector Téc:mi(:o de Obra.

E Confrahsm que mic:te frabqos antes del pmo establecido anteriorments, serc:
exc!ussvamenfe responsabfe de ellos y si un funcionario autoriza la e}eoumon de
trabajos en formc exTemmranea serQ cdmrms‘rrchvomenf@ rasponsc:bIe de €305

,hech::}s

B Cormcmsfo podrd subcon‘rrcmr parfe de las tareas "d desarrollar, no obstante | e}

anterior, el Confratista mantendrd la responsabilidad de la totdlidad del contrato
incluidas aguellas partidas subcontratados,  como cxsmlsmo el pago de todas las

obligaciones para con los empleados, proveedores u-ofres que haya omifido el
subcontratista, ,

Las Bases Administrativas Generdles y Especidles, Especificaciones Técnicas, Planos v
demds antecedentes que han servido de base para el contrato, deberdn ser fimadaos
por el Contratista y montenerse en archivo especial del Proyecto.

Todo contrato deberd estipular claramente las multas que se aplicardn al confratista, si
no se diere cumplimiento al plazo de ejecucion de las obras vy a cualquiera obligacion
que emane de él, conforme lo sefidlado en las Bases de la Propuesta.

Cuando por la naturaleza del disefio a ejecutar proceda, se podrd aumentar partidas,
en cuyo caso, el Contratista tendrd derecho a su pago vy a una ampliacion del plazo
proporcional al aumento, debiendo presentar las garantias correspondientes, que
serdn de su cargo.

La ampliacidn o disminucion de partidas o plazos no constituye nuevos confratos y en
el caso de los aumentos, no podrd establecerse normas diferentes a las ya contenidas
en las Bases del contrato original.

Las obras extraordinarias se pactardn en base a un presupuesto cuyos valores han sido



X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 30°

ART. 31°

ART. 32°

ART, 33%°

ART. 34°

, pqgo.

- Unavez liquidado. el cont‘rcrto se proc:edera < resmr de las gf:sron’r:as e
_ gas’rc; que debiera cc:rgorse a dichas gc:arqnﬁas .

El Mandatario designard  al o los funcionario(s) que tendrén la responsabilidad de
confrolar el avance y revisar la documentacion técnica presentada, quién (es) para

desarrollar su labor debera(n) contardn con todos los antecedentes del  respectivo
contrato.

El Contratista deberd someterse a las drdenes del o de los encargado (s) de la Revision
Técnicay Control de Avance, que deberd impartirlas siempre por escrito. Estas érdenes
estardn hechas en conformidad con los términos y condiciones del contrato.

El incumplimiento de dichas drdenes serd sancionado segin lo estipulado en las
presentes Bases. En caso de reincidencia, los encargados de la revisidn dardn cuenta
al Mandante a fin de estudiar el término anticipado del Contrato.

El Contratista tiene la obligacion de reconstituir por su cuenta los planos o documentos
que han sido rechazados por el encargado de la revision, quién debe  establecer por
escrito, las razones técnicas que avalan dicha decisién.

El Contratista tendrd derecho a apelar de cualquier orden o resolucion que en el curso
de los frabagjos, adopte el Encargado de la Revisidn, apelacion que deberd efectuarse

por escrito ante el Mandante, dentfro del plazo de cinco duas habiles contados desde
la fecha de la noﬂﬂcocuon

El Mandante resoiveré breve. y sumariamente la apelacién del Contratista o Consultor
dentro del plazo de tres dios hdblles, sinolo hiciera, se en’renderéx por aceptada.

Si el Contratista no apelare conformé lo-sefalado en el arficulo anterior, o si la
apelacion fuera rechazada 'y se desistiera de acatar-las drdenes impartidas, el
Mandante podrd, previa nofificacion, suspender la framitacion de los estados de

Podr& asimismo, segijh a gravedad del caso y, previa notificacion hecha con cinco
dias habiles, resolver el término anticipado al confrato de acuerdo a lo estipulado en
las presenfes Bases En tal caso, se mantendran las gamnhas, los que serviran para
responder por el mayor vc:ﬁor que pu@dcm Tene{ lass obrc:;s que fcﬂ’fan por e;ecumr F

Xl OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 35°

ART, 36°

ART, 37°

ART. 38°

ART. 39°

El Contratista, debe dirigir personalmente los trabajos y ofenderlds de forma que el
avance real vaya de acuerdo con el avance programado.

El Contratista, estard obligado a atender al encargado de la revision, funcionarios del
Gobiemo, de la Contraloria u otros, que tengan por misién conocer el avance de 1as

obras y asimismo presentar los contfroles y ofros antecedentes que digan relacién con
el confrato,

El Contratista queda especiamente sujeto a las disposiciones contenidas en el Caédigo
del Trabajo y alas leyes y reglamentos que regulan Ias relaciones con sus empleados.

En el caso de una liquidacion anticipada de contfrato, el Mandante conocerd el
monto de deudas impagas por parte del Contratista que digan relacién con el
confrato, a fin de que se redlice las refenciones que corresponda,  pudiendo
hacerse efectivas las garantias para solventar parte de dichos pagos.

Serd de exclusiva responsabilidad y costo del Contratista, la obtencién de permisos,
pago de derechos, aportes y otros, debiendo tramitarios ante los Servicios involucrados,
en los plazos y condiciones que corresponda, conforme a la legisiacion vigente.  Asi
también serd de su cargo los perjuicios que origine a terceros.



XIl DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 40°

ART. 417

ART, 42°

ART. 43°

ART. 44°

ART, 45°

ART. 46°

E Contratista deberd ejecutar los trabajos en esticta suiecidn o las Bases
Administrativas Generales v Especidles, Especificaciones Técnicas, Planos Generales v
de detdile, anexos, perflles, pliegos de condiciones vy demds anfecedentes
correspondientes al proyecto.

Frente a discrepancias en la informacidon contenida en los antecedentes de la
propuesta se estard al siguiente orden de precedencia de los documentos:
Aclaraciones.

Terminos de Referencia.
Especificaciones técnicas.
Planos de detalle.

Bases Administrativas Especiales,
Bases Administrativas Generadles.

Ll ol A o o

Una vez tramitada la adjudicacion, se le entregard al Contratista, sin cargo alguno,
una carpeta del proyecto que contiens copias de planos, términos de referencia,
especificacionss técnicas y demds antecedentes del Proyecto.

El Contratista deberd iniciar los trabagjos a contar del dia siguiente del Acta Enfrega de
Terreno, que se constituye en la fecha de inicio del plazo confractual y, proseguir con

el programa de frabaio aprobado, de acuerdo al plazo Iegal del inicio y término de
los disenos. :

El Contratista no puede hacer por iniciafiva propia cambio “alguno en los planos o
especificaciones que sirven de base al contrato, y.si-o hiclera deberd corregir las
tareas modificadasy autorizadas por la encargada de la revision. -

Los materiales que se especifiquen en la obra, deberdn ser de buena calidad vy

c;umphr la normahvc wgem‘e Y recomendcmones del fabricante.

EfContratista responsable de todos los aspectos que digan reiccw:m con la aprobacion
de los trabagjos, durc:me el periodo de garantia, que se encuentra respaldado con la

respectiva Bolem, sc:lvc; que las Bases Admlms’rrqhvas Especmles senolen un plctzo
diferente, , ,

Cuando ocurran czrcunsmncros que sef:m de cQso for‘run’re Oide merzc: mayor
totalmente gjenas al Contratista y que afecten a la ejecuaon de los Trc:bajos, el plazo

_ s podra ampliar en relacién con 1os dIOS de atraso, prewo solicitud del Ccn’mhsfc

formulaba por escrifo al Mandante.,

Xill DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 47°

Se podrd poner término anticipado a un Contrato, administrativamente v sin forma de
juicio, slempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargo para
ambos.

b) Si el Contrafista no diere cumplimiento al Programa de trabagjo o no iniciare
oportunamente los Trabagjos contratados.

c) Si por errores en los frabagjos efectuados por el Contrafista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicién, signifique rehacerias y

que estos defectos U errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por dlgln delito que merezca pena aflictiva, o fratdndose de

una Sociedad Andnima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

~ em Ny



ART. 48°

f) Cualguier tipo de incumplimiento con respecto a las Boletas de Garantias (vigencia,
extencion de vigencia, montos, enire otros).

@) Incumplimiento con lo sefalado enlas EE. TT. Y Proyectos de Especialidades.
h) Otras causales especificas que se indigue en las Bases Administrativas Especiales.

Puesto término anficipado a un Conirato, por cuaiguiera de las causales sefaladas, a
excepcion de la detfdliada en letra a) antferior, se mantendrdn las garantios del
Confrato.

El Mandante conocerd sobre deudas impagas del Contratista que afecten a terceros y
tengan relacion con el contrato,

El Mandante evaluard la conveniencia de ufilizar las garantias existentes para estos
efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo que implica dar término a
los disencs inconclusos o cualguier otro perjuicio que resulte para el Fisco con motivo
de esta liguidacion.

XV DE LOS PAGOS

ART. 49°

Los trabajos, se pagardn mediante 1 Estado de Pago, cuyo monto minimo y plazo se
establecerd en la Bases Administrativas Especiales.

XV SANCIONES ¥ MULTAS

ART. 50°

Bl Contratista estard sujeto gl pago de'mulfas enlos sigulentes ccxsds:

a) En aquellos casos que la oferm estd garanhzo por boleta de garc:mho de seriedad y el
, .udjudico‘fcmo se desiste de su ofer‘rc: esfando en su plazo de wg@ncxcx se procederd
¢ hocerlas efecﬂvc:s

El Mandante podré oficiar informando a ohrigs Comunds de ias rultas y soncxones
gue se hc: Gpl!COdQ € 6508 Con‘rra’ns?czs ,

b) Si el Contratista no en‘rragc; o] ol::m %ofolmeme terrminada en él pirazc esfabiecndo en
el Contrato, se le aplicard una multa d;ona eguivalente al 0,2% del momo del
Contrato, no pudiendo ella, exceder en su totalidad del 15% del monto del Contrato.
En cuyo caso, el Mandante evaluard la ss‘ruamon para determmr un’ término
anficipado del éste. ,

XVI RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART. 81°

ART. 52°

ART. 53°

ART. 54°

La recepcion provisoria es el Acto Administrativo (Obra _debe estar terminada),
mediante el cual la Comision Revisora, designada al efecto, se constituye al término

del plazo contractual, a fin de verificar el cabal cumplimiento del Contrato. Dentro
de 3 dias habiles,

Una vez verificado por la Comision, el total cumplimiento del Contfrato y la  revisién
detallada de los certificados de recepcion de los distintos Servicios o ensayes de
materiales, segun corresponda, procederd redlizar la recepcién definitiva, levantando

un Acta al efecto una vez transcurrido Doce meses recepcionado provisoriamente los
frabagjos.

El Acta de Recepcion Provisoria seré un antecedente a presentar para la cancelacion

del Utimo Estado de Pago (retenciones) y el cambio de la Boleta de Garantia
correspondiente,

Sila Comision de Recepcion Provisoria, determina que los frabgjos no estdn totaimente

terminados (OBSERVACIONES MENORES), respecto a los antecedentes técnicos del
Contrate procederd o preparc;zr un hsfodo de las observomones gue le merece Y le

VA L R A T T T T



Terminado esfe plazo, se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procederd a la recepcidon conforme lo sefialado en el articulado
anterior, no imputando como atraso, este plazo otorgado por la Comisién Revisora.

St por el contrario, el Contratfista no cumple dentro del plazo acordado, la Comisidn
levantard un Acta sefdlando las razones y las observaciones que motivan 1o no
recepcion de las obras, informando al Mandante quién resolverd en consecuencia vy
se procederd con aplicaciéon de multa por atraso.

XVII LIQUIDACION DEL CONTRATO

ART. 55° Una vez que los frabgjos cuenten con su recepcion definitiva totalmente tramitada, se
procederd a liquidar el contrato, dictando la resoluciéon y redlizando la tframitacion
administrativa correspondiente,

Litueche, Enero 2016,

T



Litueche

llustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacion y Planificacion Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“REPARACION CARPETA PASTO SINTETICO, CANCHA DE FUTBOLITO ESTADIO MUNICIPAL DE
LITUECHE”.

ART. 1° BASES DE LA PROPUESTA

1.1, Las presentes Bases Adminisfrafivas Especiales complementan las  Bases
Administrativas Generales, las que conjuntamente con las Especificaciones Técnicas,
Planos, Detalles, Aclaraciones y demds antecedentes de la obra a ejecutar serdn
parte del Contrato, '

1.2. La ejecucion del proyecto. deberd dar cumplimiento . la Normativa Legal y
reglamentaria establecida sobre la materia: Ley y Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones v demds Ordenanzas Municipales y Sanitarias, El Reglamento
General sobre Instalaciones Domiciliarias de-Alcantarilado y Agua Potable, incluso
las disposiciones interiores de la Empresa de Servicios Sanitarios de la zona; La ley
General de Servicios Eléctricos, incluidos los Reglamentos infemaos de la Direccion de
Servicios Eléctricos y. Combustible, Ley 20.123 de Subcontratacion y Reglamento
Interno de Hi'gier\ey Seguridad, aprobado por la Inspeccion de%’ffoabojo.

Quedardn exclmdas quienes, al momento de la presentuclén de la ofertq, de la
formulacién de ia propuesta o de g suscrlpc;tén de la csnvenc;on, segun $© tfaf& de
licitaciones pubhccss, pnvcxdas o con!mtaexo direcia, hayan sido eandenados por
practicas Anfisindicales o infraccion a |o@ derechos fundamantales de! trc:bajador,
_ dentm de Ic:s unteriores dcs anos " . ; ,

Respec‘ro de oquelios mc’renos no regulodc:s por los documem“os \ cuerpos
normativos citados se aplicard supletoriaomente el Reglomen’ro parg Confro‘ros de
Obras Pdblicas, fijado por Decreto N° 76 del UQ;OQ/QGGA : /

ART. 2° IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA
2.1. Nombre del Proyecto | "REPARACION CARPETA PASTO SINTETICO, CANCHA DE
FUTBOLITO ESTADIO MUNICIPAL DE LITUECHE".
22, Mandante s Hustre Municipalidad de Litueche.,
2.3, Mandatario lustre Municipalidad de Litueche.
24. Malor Maximo de la obra : $21.000.000.- IVA Incluido.
2.5. Unidad Técnica - llustre Municipalidad de Litueche.
ART. 3° DE LOS PROPONENTES
3.1 Al momento de suscribir Conbralo, Los proponentes deberdn encontrarse con

inscripcidn vigente en el siguiente registro,

e Registro de Proveedor Habil : £l Adjudicatario deberd estar inscrito en

registro de Proveedores al momento de suscribir
ol ~evimEreetes eaacyil Art Ad Alal RDadclavrmorihbe ORM



Administrativos de Suministro vy Prestacion de

Servicios.
ART, &° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA
4.1. Sisterma de Contrato: A suma alzada sin regjuste ni intereses, con 1 Estado de

Pago una vez Recepcionada Provisoriamente la Obra.
4.2. Sistema de Impuestos . El contrato estard afecto al 19% VA,

4.3, Entrega de Antecedentes: Se entregaran via portal www.mercadopublico.cl a
Partir del dio 14 de Enero de 2016.

4.4. Visita a Terreno Obligatoria: El dia 18 de Enero de 2016 a las 16:00hrs. en
Dependencias de la Direccion de Obras.
Cardenal Caro 796, Litueche. En caso de Sociedades el
Represeniante deberé presentar Poder Notarial o si la
Empresa corresponde a una persona natural deberd
acreditar mediante su cédula de identidad, si este Gltimo
no asistiera el representante de este, deberd acreditar
mediante Poder Notarial.
No se aceptard la entrega de ningun tipo de

- documento, posterior a la fecha y horario antes

indicado.

4.5, Consuitas: Deberan realizarse via portal www.mercadopublico.cl
: desde las 18:00 Hrs. del dia 18 de Enero de 2016 y hasta
las 16:00 hrs, del dIO 20 de Enero de 2016.

4.6. Aclaraciones: . Se en‘rregoron via portal www . mercadopublico.cl hasta
, las 18 00 horas del dia 22 de Enero de 2016

4.7, Entrega de Boleta de Garantia: Boleta de Garantia de Senedad de la Propuesfa “ALA
" . VISTA” se enfregardn en Oficina de Partes, hasta el dia
25 de Enero de 2016, hasta las 15: 00 horas de la llustre
- Municipglidad de Lt%uechea Ubicado en Caile chdenal
_ Caro 7% Ll‘ruec:he

48, Cierre de Propuestas: ' "'Se procedera cernar ofertcs en: ;::or’rc:ﬁ
' ‘ ' ~ www.mercadopublico.cl, el dia 25 de Enero de 2016
desde las 16:00 homs

4.9, Apertura de Propuestas: Se procederd cbnr ofertas en por‘rol ‘
www.mercadopublico.cl, el dia 25 de Enero de 2016
desde las 16:01 horas.

4.10. Adjudicacion: 27 de Enero de 2016, hasta las 18:00 hrs.

4.11. Plazo Méximo: Serd de 30 dias cormridos respectivamente, contados
desde el dia siguiente a la fecha de la Entrega de
Terreno.

ART. 5° DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

5.1, Bases Administrativas Generales.

52 Bases Administrativas Especiales.

5.3 Especificaciones Técnicas,

54, Planos entregados para la propuesta (informacion digitat).

55. Propuesta Econdémica detaliada por partida y precios unitarios (formatos entregados

En formato digital).
5.6, Formato Oferta Econdmica.
5.7. Consultas y Aclaraciones.

5.8, Formatos o Documentos Anexos.



ART &°

GARANTIAS

6.1, SERIEDAD DE LA PROPUESTA

6.2,

Los proponentes deberdn presentar una Boleta Bancaria “A LA VISTA” (segun lo
establecido en el articulo 31 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Conlratos
Administrativos de Suministro vy Prestacion de Servicios).

Cuya glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Seriedad de la propuesta, Proyecto
reparacion carpeta pasto sintético, cancha de futbolito estadio Municipal de
Litueche,

Por un monto igual o superior de $210.000.-

Lta que deberd ser tomada a nombre de la Hustre Municipalidad de Litueche, con
una vigencia igual o superior a 30 dias corrddos contados desde la fecha de
Apertura de la Propuesta. Este documento serd devuelto a los oferentes una vez
contratada la obra o rechazada la totalidad de las ofertas.

La caucidn o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el carGcter de irevocable.

ANTICIPO

No se considera.

6.3, FIELY OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTQATO, !

6.4,

El proponente que se adjudique o] propuesfo deberg en’rregc:r una Boleta Bancaria

A LA VISTA” (segln lo establecido en el arficulo 68 del Decreto*Supremo N° 250 de
2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886,

de Bases sobre Contmfos Administrativos de Suministro y Prestacmn de Servicios).

Cuya glosg deb@rq ser PARA GARANTIZAR; Fiel vy Qg:arfuno Cumplimiente del

Contrato, Pr@yecm reparacion carp@’fo pcssi’o smfe’nco CGﬂChG de fu?bohfo es’r@dlo
Municipal de Litueche. , , , ‘

Porun mc:;nto equiva?en’ré}:ﬁi 8% del vxixlf:)r del Contrato.

La que deberd ser tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, expresada en pesos y con upa, vzgencuc igual o supenor 0 ?O ChClS
corridos posterior al plazo de vigencia del contrato, - ~

Si en el transcurso del confrato se infrodujeren aumentos de obras, plazos u obras

nuevas o extraordinarias, deberdn rendirse garantias en el porcentaje y plazo
indicado.

La Boleta de garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, serd requisito
para la suscripcion de éste y deberd ser presentada dentro del plazo de 10 dias
hdbiles contados desde la fecha de notificacion de la adjudicaciéon (através del
Portal Mercado Pablico), siendo devuelta al contratista previa solicitud por escrito de
ély cursado por la Unidad Técnica al Mandante, con posterioridad a la recepcidn
provisoria sin observaciones de la obra, por parte de la Comisidon Receptora.

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
infegrantes del adjudicatario y tener el cardeter de irevocable.

BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Una vez ejecutada la obra y como requisito previo a la cancelacion total de ésta el
contrafisfa deberd presentar una  Boleta de Garantia “A LA VISTA” (segin lo
establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamento de o Ley N° 19.886, de Boses sobre Conhratos



6.5 COBRO

ART.N° 7

7.1

Cuya glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Buena Ejecucion de la Obra, Proyecto

reparacion carpeta pasto sintético, cancha de futbolito estadio Municipal de
Litueche,

La que deberd ser tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, por un monto equivalente al 5% del valor del contrato expresada en
pesos, con una vigencia igual o superior a 15 meses contados desde la fecha del
Acta de Recepcion Provisoria, la que sera devuelfa, una vez efectuada conforme
la Recepcidn Definitiva (Acto Administrativo que se redlizard dentro de los 12 meses).

Sila Obra presenta problemas durante su garantia el Contratista serd notificado por
parte de la Unidad Técnica, mediante carta certificada y/o Comneo Electronico. E
cual el Contratista deberd subsancar las observaciones dentro de 15 dias corridos,
fecha que comienza a partir al dia siguiente de la noftificacion.

Ademas serd de exclusiva responsabilidad del Contratista, solicitar la respectiva

Recepcion Definitiva de Obras, de lo contrario se hard efectiva la Boleta de
Garantia.

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardicter de inevocable,

Se efectuard el cobro de las Boletas anteriormente mencionadas segin lo
estipulado en el-arficulo 72.-+del cormespondiente” Decretd. 250 que “Aprueba
Reglamento de 1a Ley n°® 19 886 ‘de. Bases sobre Confrofos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servxmos

,PR'ESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PRQPUESTA

Lapresente lic:ifc:c:ién*seré levantada a fravés del porml‘wwmeféadowublico cl.

Los oferentes tngresorc:n su postulacion y todos los antecedentes requeridos s6lo o
través del senalado portal, por tanto serd de su responsc:bﬂtdc}d cumplir las fechas y
plazos allf estipulados. Es 1mporfanfre que el proponente constate gue el envio de su

_propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el d spliegue
. automdtico del * CQmprobmme de Envio de Oferta” qua @ em‘r@ga en dIChO slstema
" el cual debe ser impreso por el proponente para su resguardo. ,

7.2

Bl plozo para efectuar consulfas serd el que 5e senole en el portc;ﬂ y tas respechvos
Bases. , , ;

Sélo se aceptardn consultas a través del cimdo portal en los plazos allif establecidos.

Las respuestas a consultas y eventucles aclaraciones se redlizaran sdlo a través del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

FORO INVERSO:

Seglin el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamenio de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciéon de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido técnico de la propuesta, teniendo siempre presente la obligacién de cumplir
con el principio de igualdad de los proponentes y sélo en el evento que sea
absolulomente necesario para lograr de manera dplima el objetivo de esta licitacién.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una vez
realizada dicha accién.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendrd una

ponderacion de descuento de un 5 % de la ponderacién Total obtenida como Criterio
de Evaluacién.



7.3

7.4

7.5

La publicacidn de los resultados serd también a fravés del portal,

Las propuestas se presentardn o través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a contfinuacion:

ARCHIVO N°I : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 ; DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse
escaneados, las medidas serdn en unidades métricas y los valores en moneda
nacional. (Respetando Archivos y Anexos Adjuntos en el Sistema).

En el Archivo N°1, denominado “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS”, se incluird:

a) Formato N° 1, Identificacion del Proponente.,

b) En el caso de que el proponente sea persona juridica deberd adjuntar copias
aulorizadas legaimente de su Escritura de Constitucion y Certificado de Vigencia
en el registro de Comercio, y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con
no mas de 30 dias de antigliedad desde su emision,

c) Unién Temporal de Proveedores, en el caso si dos o.mds proveedores se unen
para el efecto de participar en un proceso de compra, deberdn establecer, en
el documento que formdliza la unién, a lo menos, la-solidaridad entra las partes
respecto de todas las obligaciones que se generen. con la Enfidad y el
nombramiento “de un Representante” o apoderado “comin con poderes
suficientes. Para contrataciones iguales o superiores a 1000 UTM, y sin perjuicio
del resto de las disposiciones legales y regiamentarias que resulten aplicables, el

~ acuerdo en que conste la Unién Temporal deberd materializarse por Escritura
Pablica, como documenfo para contratar, sin que sea necesario constituir una
Sociedad. Se exigird la Inscripcidn en el Registro de Proveedores para suscribir el
Contrato, de cada proveedor de dicha Unidén Temporal, Al momento de la
presentacion de las Ofertas, los infegrantes de la Unién determinarén que
antecedentes pres&nmran parg ser considerados en la evaluacion respechvm,
slempre y cuando lo anterior no"s:gmﬁque ocuh‘cur mformomon relevante para la
ejecucion del respecﬁvo Con’rm,f:b' que cufec‘re a alguno cie los n’regrc:nfes de la
mlsma , , _

d) FoTocopla de Bolefo de @oran’na Bcncano de S@ﬁedod de la Oferm con la

fecha de ingreso en Oficina de Partes (fecha, timbre v fimia de Funcionario
recepcionista) de la Municipalidad de Litueche, de.acuerdo: alo eﬁfablec;ido &n

el arficulo 6.1 de las presentes bases. Se deberﬁ ‘ingresar ‘Boleta: Orsgmul o]
Oficina de Partes de la Municipalidad de Litueche.

e) Hoja de Declaracion Jurada Ante Notario segin Formato N° 2 de aceptar

y conocer las Bases Administrativas, y demds antecedentes y condiciones que
regulan la Propuesta,

f) Aclaraciones firmadas por el oferente silas hublere,
) Iniciacion de actividades o Certificado del S.11 del proponente (fotocopia).
h) Formato N° 4, Declaraciéon de no Parentesco.

En el Archivo N°2, denominado “PROPUESTA TECNICA", se incluird:

a) Andlisis de Precios Unitarios, de todas las Partidas adjuntas, para todas las
unidades solicitadas. Cada ffem o partida deberd contener un detalle de
materiales y fletes, equipos subcontratos, mano de obra de acuerdo a Formato
N° 3 que se adjunta, NO SE ACEPTARA NINGUNA MODIFICACION A LAS PARTIDAS
ESTIPULADAS EN ITEMIZADO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS, CUALQUIER CAMBIO
DEJARA AUTOMATICAMENTE FUERA DE BASES AL OFERENTE.

s



7.6

7.7

7.7.1

7.7.2

 productos mas Gasfos G@neraies y Utili
. coincidird exactamente con el Precio a suma alzada ofrecida.

b) Certlificado de Visita a Terreno emitida por la unidad Técnica.

c) Fotocopia Certificado de fitulo Original legalizada “notariaimente” del

profesional  responsable de las Obras (Ingeniero Civil, Arguitecto, Constructor
Civil, Ingeniero Constructor),

Nota: El Profesional Responsable de la Obra deberd permanecer en Obra a lo
menos 3 dias a la semana, lo que se deberé coordinar previamente con el
Inspecior Técnico de Obra. En la ejecucion de la obra se evaluard su capacidad
de gestidn y soluciones constructivas que aporten a una mejor calidad de la
obra de lo contrario la Inspeccidn Técnica de Obra, le solicitard a la Empresa el
cambio de Profesional y esta deberd acatar dicha solicitud.

d) Certificados de Experiencia atingente a la Obra en Licitacion en el area Pablica
extendidos por los Mandantes (Representante Legal, Director de Obras
Municipal & Secretario Municipal) con el detalle de las obras ejecutadas, montos
y superficies (Mm2) construidos v en el aGrea Privada serd por medio de una
fotocopia notarial de factura y certificado extendido por el mandante ante
notario, ambos documentos (factura y certificado) deberdn detallar Obra
ejecutada, monto vy superficies (M?2) construidos.

e) Curriculum Profesional.a Cargo
En el Archivo N°2, denofﬁihado “PROPUESTA ECONC)MICA”, se incluird:

a) Valor total de da oferta y plazo de ejecucion de las obras, segin Formato
N°6. i . :

b) Presupuesto Oficial segln Formato N° 7.

Lo omision @ no-presentacion de los antecedentes en cuanto a fondo, solicitados en

los punfos N® 73,74 7.5y 7.6 de estas Bases, podrd dar lugur o gue la oferfa del
contratisia respecﬁvo quede fuera de la licitacién, segin la fal&ncna y a ciiterio de la
respectiva Comtsxon Evaluqdora

Oferta Ecc;nomaccz (Totai Genemi de, iq Ofema) El precio ‘rofc:i dé' fferns
corresponderd al producto de fa can’nd"d de pr@mos unitarios, la suma de estos
ides, y A su vez: aph‘cc:nda el ?@9’ EVA

DE LA ADJUDICACION ACEPTACIONY RESOLUCION DE LA PQOPUESTA

La Unidad Técnica constituird una Comnmon Evctuadoro presrdnda por eI SECP‘LAC
Director de Obras Municipales, Profesional de Apoyo SECPLAC y Secretaria
Municipal como Ministra de Fé v en caso de no estar presentes, formardn parte de la
comision aguellos Funcionarios que jerdrguicamente contindan en sus funciones,
todos estos designados por Decreto Alcaldicio n°33, quienes cumplirdn la tarea de
verificar, analizar los antecedentes presentados, otorgar puntajes a los criterios de
evaluacion preestablecidos, andlizar el cdiculo y emitir informe proponiendo guien

haya resultado favorecido con el mayor puntgje, para un mejor resolver del
Mandatario.

La Comision Evaluadora se  reserva el derecho de proponer al Mandatario el
rechazo de algunas o todas las oferfas, sélo cuando técnicamente se demuestre su
inconveniencia. Asimismo el Mandantario se reserva el derecho de proponer la

adjudicacidn a cudlquiera de los proponentes, aungue no sea la oferta mds
econdmica.

La comision tendrd por objeto el estudio de las ofertas segin ia pauta de evaluacién
gue a continuacion se indica;



CRITERIOS DE EVALUACION PONDERACION

Oferta Econémica
100 Pts Mejor Oferta Econdémica 40%
Puntaje = ((Precio Minimo Oferfado)/(Precio Oferta)x100) @

Experiencia de los Oferentes

100 Pts  Mayor expetiencia Cerlificada
Puniaje = ((Experiencia Oferta )/(Mayor Experiencia)x100) 50%
(OFERENTE DEBERA ACREDITAR EXPERIENCIA, EN CONSTRUCCION DE
CANCHAS DE PASTO SINTETICO)

Comportamiento Contractual con el Municipio de

Litueche 10%
100 Pts Buen Comportamiento Contractual
0 Pts Mal Comportamiento Contfractual

(Entiéndase por buen comportamiento, aquellas
Empresas en el cual no han sido objeto de liquidacion
anficipado de Contrato, en los Gltimos 3 afos)

7.7.3

7.7.4

Puntaje Minimo de Adjudicacion 80%

MECANISMO DE DESEMPATE:

En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio:
Menor Oferta Econdmica; Mayor Experiencia del Oferente y Buen Comportamiento
Contractual con el Municipio de Litueche vy si el empate persiste se definird por el
curriculum del Profesional Residente (evaluando m2 de.experiencia, adjuntando
certificados de Recepcron Definitiva de Obras, por pcrte de %os respectivas DOM).

El Informe Técnicow la proposucxon de deUdlCC}ClOﬁ serd enwc:fda al Alcalde quien A
su consideracion, podra cprobcr o) re@hdzcir dicha propomcnon

Apr@bodc la proposicion de adjudicacion por el Alcalde se prccederc: al dictamen
del Decreto Alcaldicio de adjudicacion, con el cual se notificard al oferente
favorecido, adicionalmente . la  adjudicacién  serd  comunicada  via portal
WWW, mercadopugﬂﬁco.cl a través de la resolucidn del acta demﬂjudicocién.

Enfre la fechc: de c;perfura de la prc;puesfc:: y k'} comummcran de la Gdjud{{‘:ﬂ(}i@ﬂ
deberd mediar un lapso no supencr de 5 dsz Transcurndo el c:uc:t ol ccanfrgﬁsfo
podra d@sm’r irse de su ofem} ' = . ,

' "Cuando ch ad_ludncacnon na se reqltce dentm del ptazc senalado en las Basas de

Licitacién la Entidad deberd informar en el Sistema de Inforchlon las razones que

justifican el incumplimiento del plazo para cdjudlcar o mdrcar un nuevo pk:zo pcua
la adjudicacion. ]

Adjudicada la propuesta y firmado el centrato por el oferente favorecido, se
procederd a hacer devolucidn a todos los proponentes de sus Boletas de Garantia
de Seriedad de la Oferta, con excepcidén del oferente favorecido, la que ser&
devuelia después de presentada lg Boleta de Fiel Cumplimiento del Contfrato, la
que deberd ser presentada dentro del término de 10 dias hdbiles contados desde la
fecha de Nofificacion de Adjudicacion de la propuesta. De no materializarse los
actos administrativos antes sefalados (firma de contrato v depdsitos de garantias)
por causas imputables al oferente, Ia llustre Municipdlidad de Litueche procederd a
dejar sin efecto la adjudicacion de la licitacidn, mediante el decreto alcaldicio

respectivo para posteriormente hacer efectivo el cobro de las garantias
correspondientes.

St el primer calificado desiste de su oferta se hard efectiva la boleta de Seriedad de
la Oferta v se adjudicard al cdlificado en el 2° lugar, de acuerdo ol proceso de
evaluacion. Por tanto en el caso que se haga efectiva la devolucion de la boleta de
garantia por seriedad de la oferta, o su correspondiente cobro segin sea el caso, se
Hamard a una nueva licitacion en el caso de haber sdlo un oferente.

El Adjudicatario tendrd un plazo de 20 dias corridos una vez redlizada la apertfura de
la propuesta para firmar confrato, el cual deberd entregar a tiempo toda la

e BV 2 A e AN ETY EN T N A P e e e e den e Bemrrws el emar dlem ey i e by o o e T e g | oy gv
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ART. N° 8

8.1

como Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, entre otros
documentos requerido por el Mandante.

Si el contrato no se suscribe dentro de los 20 dias sigulente a la fecha de apertura de
la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o ol Mandante, gqueda
facultado el oferente a refirar los antecedentes y documentos presentados, sin
derecho a deducir reclamo alguno sea Judicial o Administrativo, ni a demandar
indemnizacién alguna por este concepto.

PARTIDAS ADICIONALES
No se considera.

DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO

FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato serd redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Contratista,
dejando tres copias en el archivo de la misma Unidad y una copia al Contratista.
Serd requisito indispensable para la firma de este instrumento entfregar en la
Municipalidad la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Cuadlquier observacion..o reparo formulado por la Contraloria General de la
Republica, al confrato o al decreto que lo aprueba en-el proceso de Toma de
Conocimiento, cuandg-proceda, serd causal de modificacion del contrato en (os
férmincs indicados por dicho organismo contralor, '

El contrato debera cumpllr con las s&gwenfes Ccrcctens’ncas

Expresar los monfos

Escrito y elaborado por la Unidad Tecrucc:

Modalidad de Suma Alzada.

En pesos. 1

Noreagjustable. =~ ‘ .

Las obras objeto del contrato deberdn ser ejecutadas por un profesnonol confratista
O uUna empresa contrchs‘rc:z segun Art, 3° de las presentes Bases Admmsstrahvas
Comprender la totalidad de la obrc:: hasta su terminacion completa. ,

Debe hacer referencia a lo mengs de valor de la c:fer’ro presupu@sfo defallcda por

_partida y fuente de financiamiento, piozo v progrc:zmo de Traba;o especzfcacnones

__técnicas, planos de arquitectura, clculo de: instalaciones y ofros qnfeceden’res Qque

8.2.

se considere de importancia por la Unidad Téenica.

DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Serd el que se indique en el Decreto de Adjudicacion, producto de la oferta
seleccionada. Serd expresado en pesos, moneda nacional e impuesto incluido.

El contratista deberd garantizar la ejecucion completa y oportuna de 1a obra con
una boleta bancaria “A LA VISTA” (segin lo establecido en el articulo 68 del Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de
la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro v Prestacion
de Servicios). Esta boleta serd extendida g favor del llustre Municipalidad de
Litueche RUT N° 69.091.100-0, por un monto equivalente al 8% del valor del contrato
expresada en pesos y deberd ser entregada a la Unidad Técnica en el momento de
la suscripcion del contrato. Al momento de la Recepcidn Provisoria, la Unidad
Técnica procederd a devolver esta garantia, contfra la  entrega por parte del
contratista de una boleta bancaria “A LA VISTA” (segin lo estipulado en el Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Haclenda, que aprueba el Reglamento de
o Ley N° 19.886, de Bases sobre Conhratos Administrativos de Suministro y Prestacién
de Servicios), por Buena Ejecucion de la obra por un monto equivalente a al 5% del
confrato, y con una vigencia igual o superior a 15 meses una vez redlizada la

Recepcion Definitiva (Acto Administrativo que se redlizard una vez cumplido los 12
meses).

En el ccn’rrcﬁo deberc} dejarse es’rqblec:|dd IQ fecha de inicio de las obras (AL DIiA



8.3.

84.

84.1.

8.4.2.

8.4.3.

8.4.4.

8.4.5.

8.5.

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION

El Mandatario previa autorizaciéon del Mandante podré disminuir o aumentar los
canfidades de obras de cada partida del presupuesto, o del total de él en cuyo
caso el contratista tendrd derecho a su pago de acuerdo a los precios unitarios
contratados y a un aumento de plazo proporcional al aumento que haya fenido en
el contrato inicial salvo que se convenga ofro menor.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podrd aumentar el plazo para la ejecucion
de la obra confratada a peticién fundada del contratista vy aprobada por la 1TO,
siempre que dicho aumento sea a consecuencia de un hecho Fortuito o de Fuerza
Mavyor, situacion gue serd informada al Mandante.

MULTAS

La Unidad Técnica podrd establecer sanciones por incumplimiento del contrato en
la ejecucion de las obras en los siguientes casos:

POR ATRASO

Si el contratista no entregare las obras en el plazo filado para su término, se aplicard
unha multa diaria equivalente al 0,2 % del valor del contrato, que se descontard del
ditimo Estado de Paga. :

La multa total no podra exceder del 15% del valor total del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentdje indicado, se procederd a ladiquidacion del contrato y a
hacer efectiva la Boleta de Hel Cumplimiento del ConTrc:‘ro.,

PROFESIONALL A CARGO

Cuando sea pertinente se aplicard una multa por dia de inasistencia, equivalente al
0.2 % del vadlor de la obra, por la no existencia del profesional a cargo el que deberd
estar acreditado en el Libro de Obra v autorizado porel ITO;

Entiéndase por lo demas que no deberd existir dualidad de znfc:rchran (Profesional
Propuesto en Licitacién = Profesional A Cargo en la ejecucioén de la Obra), sl no se
respeta lo anterior el Mandante p@dm quundczf Anhaipadcmen‘re el Con‘rrc:xfo salvo

CQs0s punmales debtdc:meme Jusﬁﬂcados

' LG mulfo To’ral no podrc: exceder del 15% def vo!or de ccmfrcxfo Si el valor sobrepc:sc:

el porcentgje indicado se procederd a la. liguidacion del Confrdfo y Q hacer
efectiva la Boleta de Fiel Cumplimiento del Con’rrcﬂ‘@

POR NO COLOCACION DE LETREROS DE QBRAS

Bl no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a 0,5 UF.
diaria por cada dia de atraso.

POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a 0,5 UF.

diaria por cada dia de supervision que la Unidad Técnica, constate que los

trabagjadores no usan sus implementos de seguridad, el cual serd descontado del
ultimo Estado de Pago.

POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION TECNICA

Se aplicard una mulfa de 2 UF. por cada vez gque el Contratista no acate las
instrucciones de la 1.1.0. estampadas en el Libro de Obras.

ESTADO DE PAGO

Para este Proyecto se considera un solo Estado de Pago, el cual se tframitard una vez
oforgada la respectiva Recepcidn Provisoria de la Obra.



ART. N° @

g.1.

92

El estado de pago deberd tener el visto bueno de la ITO. El contratista deberd
indicar en el estado de pago el avance de la obra, entregando un detalle

desglosado por partida, mostrando separadamente el costo directo, los gastos
generales, las utilidades v el IVA,

Cardtula del Estado de Pago, se adjuntard al respectivo proceso de llamado a
Licitacidn Publica.

Para la cancelacion del estado de pago el contratista presentard 3 copias todas
originales, & la Unidad Técnica los sigulentes antecedentes:

Certificado de pago de las imposiciones de fodos sus trabajadores.

Certificado emitido por la inspeccién del Trabgjo que no tiene reclamos por la
obra,

Porcentaje de Avance Fisico de Obra (Formato ltemizado)

Cardtula de Estado de Pago, formato tipo MOP.,

Listado con el detalle de las partidas ejecutadas a la fecha. (Bl cobro de aquellas
partidas globales, no se podrdn fraccionar)

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche.

Set de 20 fotografias soporte papel, de las partidas sjecutadas y cobradas,
Fotocopia de la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista no podrd aplicar la modalidad de Foc’foring para hacer efectivo los
respectivos Estados de Pagos..

VISITAS DE MONITOREO

La ITO deberd informar al contratista respecto ala lobor de‘lnspeccnon ejercida por
el Mandante, de monera que éste otorgue las facilidodes correspondientes a las

'personc:s c:utonzadas a actuar a nombre del Mandante en estas supervisiones. El

contratista o la ITO podran solicitar, a dicha persona, antes d@ e:xu’ronzor su ingreso a
la obra, la credenci c:;l que los acredita como Toles

DOCUMENTOS FiLMICOS Y GRAFICC}S

Se en’rregaro a k:s Umdad Tecmca un set d@ fo‘rograf’ oS compuesms p@r c:sl menos 20

. _ fotos, equi ivalentes a todas las efapas de ejecuc:fc;n,, Se @xig:ra raspaid@ ﬁsnco

?.3.

Q.4

9.5,

(papel) y digital (cd).
COORDINACION CON PROPIETARIOS

Lo empresa adjudicada deberd velar por no en’rorpeéér el que hacer diario de Tos
beneficiarios del proyecto o los vecinos que se encuentren en el drea de influencia
de este, para lo cual deberd generar todas las coordinaciones necesarias con estos,

mantenieéndolos informados de cualquier actividad propia de la obra que los
afecte.

COLOCACION DE LETRERO

El contratista deberd dentro de los primeros 7 dias corridos a partir de la fecha de
entrega de terreno instalar en la obra en un punto visible un letrero indicativo,
conforme al modelo y dimensiones a entregar en el momento de suscribir el
confrafo. El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a
0.6 UF. diaria por cada dia de atraso,

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Serdn las establecidas por la 1TO, de acuerdo a la normativa vigente y en
concordancia con las medidas de control establecido en el Art, 7.2 letra n de las
presentes Bases Administrativas, de acuerdo a Formato N° 6.




9.6.

ART. N° 10

ART. N° 11

ART. N° 12

12.1.

LIBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articulo 1.2.7 y capitulo 3, articulo 1.3.2
de la OGUC, (Ordenanza General Urbanismo y Construccion), se deberd llevar un
libro foliado con hojas en triplicado, que deberd estar permanentemente en obra
bajo custodia y responsabilidad del contfrafista, en el cual se dejard constancia de:

Las drdenes del ITO, la Unidad Técnica que, dentfro de los términos del contrato, se
impartan al contratista,

Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
trabajos

Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacion de la
ToO.

TERMINO DEL CONTRATO

Se podrd poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de
juicio, siempre gque concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargo para
amios. ;

) 8 el Contratista /no diere cumplimiento al Pragrama de trabgio o no iniciare
opor‘runamenfe los, Trabajos con’rro’rados ~

c) Si por erores én los ’rrobcjos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas y

que estos defectos u errores implique lncorporor moduﬁcacnones substanciales ol
_ proyecto. o : ,

d)y Si el oh’rroTlsTd 'c)y Consultor o alguno de los socios de Ig Erﬁ'p'resa adjudicataria,
fuera declarado reo por algun delito que merezca pena oflictiva, o tratdndose de

una Socledad Anc}nimcs,, io fuese. de Olguns de Ios mtembros del Dlrecfon@ o el
Ger@n?e . , ,

e) Su el C:Qn?rcz’ns‘ro fuese deciqrodo en ::quaebrc

: f) Cuc;lqmer ﬂpo de rncumphmien’ro con respecfo a chs Boiefc:s de Garan‘hc:s (vugencm

extencion de vigencia, montos, entre ofros).
@) Incumplimiento con lo sefalado en las EE. TT;'\",P,roy*ec‘rbsde Especialidades.
TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez que la Unidad Técnica a través de la ITO o profesional responsable, haya
verificado y confirmado el término de la obras y el fiel cumplimiento de los planos y
especificaciones técnicas establecidas en el contrato, lo comunicard ol Mandante
mediante el envio de la Recepcidn Provisoria sin observaciones de 1a obra, la Boleta
de Garantia de Buena Ejecucidn de ia obra, solicitondo la devolucion de la
garantia por Fiel cumplimiento del Contrato.

Al término de la obra, serd obligaciéon del contratista, entregar a la Unidad Técnica,
una carpetfa de planos actualizados con todas las modificaciones que se hubiesen
efectuado en el curso del desarrollo de los tfrabajos, aprobadas oportunamente.

RECEPCION DE LAS OBRAS

La Empresa Contratista una vez terminada la Obra deberd solicitar la Recepcion
Provisoria vy posteriormente la Recepcion Definitiva por escrifo.




12.2.

12.3.

12.4.,

ART. N° 13

Litueche, Enero 2016.

PROVISORIA

La Recepcion Provisoria se efectuard conforme al Capitulo N° XVI de las Bases
Administrativas  Generales Recepcionadas las obras provisionalmente, éstas

quedaran en garantia por un periodo de 15 meses a contar de la fecha consignada
en el acta de recepcion provisoria.

MUNICIPAL

Conforme a lo establecido en el articulo 5.2.5. de la OGUC, el contratista debera
gestionar y obtener de la Direccién de Obras Municipales, el Certificado de
Recepcion Definitiva de las obras de acuerdo a lo indicado en el Permiso de
Edificacion correspondiente. Esta recepcion se efectuard una vez que las obras
estén terminadas en conformidad a los permisos, recepciones y certificados de
instalaciones, que dieron inicio a las obras, (Cuyo tiempo no podrd exceder el
periodo de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato).

DEFINITIVA

Se efectuard en la misma forma que la provisoria una vez que se haya cumplido el
plazo de 12 meses y previa solicitud por escrito del contratista. Si dentro del periodo
del mes 12, no solicita.la Recepcién Definitiva de Obra, el Mandante procederd
hacer efectiva la respectiva Boleta de Garantia.

Aceptada la Recepciyén Definitiva sin observaciones, vy & Recepcién Municipal, se
procederd a la devolucidn. de la Boleta de Garantia Correspondren’re por la
Correcta Ejecucion.de la Obra.”

LIQUIDACION DE CONTRATO |

E;VI contrato serd quuidczdo por La Unidad Técnica unc:; vez Trc:m%mda fotalmente 1o

~ Recepcion Definifiva de la Obra, de acuerdo al CII'TICUIO N“‘ 55 de los Bases

Administrativas Generales.
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REFERENCIA

Las presentes Especificaciones Técnicas son complementarias de los Planos del Proyecto.
La obra deberd ejecutarse en estricto acuerdo con dichos documentos y con aquellos que se
emitan con cardcter de aclaracion durante su desarrollo.

Todas las obras que consulte el Proyecto, incluso las demoliciones, deben ejecutarse respetando la
legislacion y reglamentacion vigente, en especial:

Ley General de Urbanismo y Construccion.,
Ordenanza General de Urbanismo y Construccién.

e Decrefo Supremo 40 Reglamento sobre Prevencidn de Riesgos Profesionales, art. 21 Derecho al
Saber,

* Ley 20.123 de Subcontratacion.

» ey 16.744 Sobre accidentes del Trabagjo y Enfermedades Profesionales

» Reglamentos para instalaciones y-obras de pavimentacién de los servicios correspondientes:
Cooperativa de Agua Potable Local, Emelectric, Ministerio de Salud, ©. lo empresa u organismo
correspondiente de acuerdo alazona ycertificados.
Ordenanzas municipales que correspondan a escalalocal.

e Leyes decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, gprobaciones, derechos,
impuestos, inspecciones y recepciones de los servicios y mUthIDOHde

e Asimismo, son de aplicacion obligateria en todo aquello que Nno se oponga alas disposiciones de
las preseni‘es Especificaciones Tecmccs 0 aQ las mdfcooiones ccnsngncdcxs en los Planos, las
siguientes normas:

» NormasINN. Pertinentes a las pc:zrhdcs consul’rodos en el Proyecto.

e Pdliza de Seguro, extendida con la fecha de término de obra como mtmmo y por el total del
presupuesto. :

« Cobdigo del Trabagjo.:

CONCORDANCIA
Cualquier duda por deficiencio de Olgon Pldno o Especificacion o por discrepancia em‘fe ellos, que
surja en el transcurso de la ejecucién de la obrag, debera ser COHSU!TOdO oper’runom@nfe oF io
Inspeccidn Técnica de la Obra (en adelante 1.T.0)). '

GENERALIDADES

Las presentes especificaciones técnicas estdn referidas a las obras de reparacion de la carpeta de
pasto sintético existente la cancha de futbolito, ubicada en el recinto estadio municipal en el

mino publico a Central Rapel s/n, este sitio consta de una superficie de 33.200,00 m2, de los
cuales corresponden a ejecutarse las superficies pertenecientes exclusivamente a la cancha de
futbolito, indicadas de acuerdo a sus planos de arquitectura y especialidades.

Asimismo, son de aplicacion obligatoria en todo aquello que no se oponga a las disposiciones de las

presenfes especificaciones técnicas o a las indicaciones consignadas en los planos, las siguientes
normas:

Las especificaciones primardn sobre los planos, y en éstos, primaran los planos de detalle sobre los

generdles y las cotas sobre el dibujo. Cualquier duda respecto a detalies no especn‘lco- ¥
S

(‘nm‘;al TRierno



planos y a los cuales no se hace referencia en las presentes especificaciones, deberd ser consultado
al arquitecto proyectista.

Todas Las obras especificadas en las diferentes partidas incluyen la provision de todos los materiales
y la ejecucion de cada una de las partes conforme a las normas y reglas de buena construccion,
asegurando el correcto funcionamiento y la calidad.

Los materiales que se especifican se entenderdn de primera calidad, conforme a las normas,

especificaciones de fabrica y V°. B°, De la 1.1.0., que en este caso corresponderd a la Direccidn de
Obras de la Municipalidod de Litueche.

Las cubicaciones entregadas son referenciales.

Deberdn existir en obra:

e Un libro de obra foliado y por friplicado, para dejar establecidas las observaciones,
modificaciones y ordenes de ejecucion de faenas senaladas por ei 1.T.O. el arguitecto, el jefe
de obray el mandante.

¢ Un juego de planos o«rdenodo gue mchyo copia actualizada de Todos los planos necesarios;
Una copia de las especificaciones técnicas, ’rqm‘o de arguitectura como de cada uno de los
proyectos de especialidades.

ASEO DE LA oaRA

serd de Cc:rgo del Contrafista el despe;e de basuros escombros, despun’res efc. que hubiere antes
de la iniciacion de la obra y duran‘re su ejecucion.

Todo material sobrante c,omo @xcedenfes de excavaciones, d@ relfems de esc:or;aes de
demoliciones, etc. se exfro&rc: de ic: obray se Tronspar’rqra solamen‘re aun bofodefo aufonzmdo‘

Asimismo, serd Qbhga?ono I mcn’renc én Y en’rrega de fd obra en perfec;to em‘odo de Ilmpiezo Al

término de los trabajos se retfiraran todos los escombros e instalaciones provssonos quedcndo el
terreno y la obra limpia y despejada.

PERMISOS Y DERECHOS MUNICIPALES

El confrafista tramitard oportunamente todos los permisosy la recepcién municipal de las obras,
debiendo consultar los pagos oportunos de derechos e impuestos que correspondan.

PERMISOS, DERECHOS Y APORTES DE SERVICIOS:

se incluyen todos los gastos por aprobaciones de planos y proyectos de instalaciones vy
urbanizaciones, uniones domiciliarias, empalmes, aumento de potencia eléctrica, aportes
reembolsables o no, garantics, recepciones de obras, que correspondan segdn las normas

reglamentarias de los respectivos servicios que tienen tuicidn sobre las instalaciones y urbanizaciones
que consulta el proyecto.




I.- INSTALACIONES PROVISORIAS

Incluye todas las construcciones e instalaciones provisorias para el correcto desarrollo de las faenas.
El confratista deberd construir en lugares adecuados, locales para oficinas de la empresa y de la
1.T.0., recintos para cuidador, bodegas, recintos para el personal, cobertizos para faenas y servicios
higiénicos necesarios y suficientes para obreros e independientes para personal de oficina I.T.0,

La superficie y cantidad de estos recintos serdn concordantes con el tamano de Ia obra vy su
localizacién geografica.  En general, las instalaciones se adaptardn a las situaciones del lugar,

debiendo en todo caso asegurar las comodidades del personal, seguridad de la obra y seguridad
de terceros.

I.1.  INSTALACION DE FAENAS

El contratista consultard las instalaciones provisorias de agua potable, alcantarilado de aguas
servidas y energia adecuada para dar buen servicio durante el desarrollo de Ia obra y deberd cubrir
los pagos por consumos, garantias, derechos municipales y cualquier ofro gasto que demanden Ias
obras provisionales. :

El contratista debe garantizar el normal funcionamiento de las actividades dentro del recinto.

1.2 CIERROS PROVISORIOS

El ferreno de la obra deberd adislarse del resto del predio o cerrarse en todo perimetro, en el caso
particular de las reparaciones de una obra construida se. propone la habilitacion de un acceso

2neral provisorio en el exiremo sur de la cancha, retirande o adaptando el cerco perimetral
existente, en caso de ocuparse este mismo cerco, se deberd reinfegrar al final de Ia obra e Ias
mismas condiciones encontrado al inicio de las obras, en caso de implementarse un cerco provisorio
nuevo, este deberd ser de2,00 M. de altura minima, totalmente opaco y pintado de color indicado

porlal.1.0. donde el cual deberd dar garantias de seguridad y resisténcia. , ,
Tanto las construcciones como los cierros provisorios deben cuidar el aspecto estético de Ias faenas.
Los cierros provisorios y los definitivos deben trazarse de acuerdo a las lineas oficiales que establezca
la municipalidad, - . ' . »

2. TRABAJOS PREVIOS

2.1. EXTRACCION RELLENO CAUCHO GRANULADO Y ARENA DE SILICE EXISTENTE

Por tratarse de obras de reparacion para la carpeta de pasto sintético, se contempla la extraccién
en la mejor condicion posible, es decir reutilizable, de toda la carpeta existente, en este sentido se
deberd retirar con especial cuidado el relleno de caucho granulado y arena de silice que presenta
la carpeta, siendo esta por aspiracion u ofros medios de separacion del material, idealmente

canzando un 60% de recuperacion, ademds este material se deberd resguardar en una bodega
de insumos protegida de toda inclemencia que la pudiera afectar hasta el momento de su
reincorporaciéon en la carpeta final de la cancha. Cualquier pérdida, deterioro o rotura de estos
elementos, deberd ser repuesto por el contratista en su totalidad y Q su propio coste.

2.2, RETIRO CARPETA PASTO SINTETICO EXISTENTE

Por tratarse de obras de reparaciéon para la carpeta de pasto sintético, se contempla la extraccion
en la mejor condicion posible, es decir reutilizable, de toda la carpeta existente, en este sentic
deberd retirar con especial cuidado y atencién la alfombra de pasto sintético, velando ,




resquebrgje, ni se parta o perfore de ninguna manera, ya que serd esta misma la que se
reincorporara al final de las reparaciones; es por esto que la recuperacién deberd ser al 100% del
material, ademds este se deberd resguardar en una bodega de materiales protegida de toda
inclemencia que la pudiera afectar hasta el momento de su reincorporacién en la carpeta final de
la cancha. Cuadlquier pérdida, deterioro o rotura de estos elementos, deberd ser repuesto por el
contratista en su totalidad vy a su propio coste.

2.3. TRAZADO Y NIVELACION

Por la naturaleza de la obra, el Contrafista deberd contar en forma permanente durante la
ejecucion del proyecto con un Ingeniero Geomensor o Topdgrafo y sus respectivos equipos de
precision, profesional que deberd ejecutar el replanteo el que serd recibido por la Inspeccién
Técnica de Obra dejdndose establecido dicho acto en el libro de obra. Asimismo, el Topografo
deberd chequear y vigilar permanentemente el desarrollo de la subrasante; la sub-base; base y
superficie final, con los instrumentos de precisién y herramientas nivelacién para cerfificar que las
pendientes establecidas en el proyecto se cumplan a cabalidad.

Se realizardn todos los movimientos de tiera. necesarios, para lograr los. niveles indicados en los
planos, sean estos de excavacion o relleno segun los niveles de referencia que se establecerdn en el
ferreno, los que seran corroborados instrumentalmente, quedando la decision final del nivel de piso
terminado en manos del 1.T.0., lo que se establecerd en el libro de obra previo al comienzo de las
excavaciones. ' ¥

Se considerar@ como cota de referencia el muro de contencién existente al costado poniente del
rreno. ' f :

El frazado se hard de acuerdo al plano general de emplazamiento v a los niveles que se indican; el
cumplimiento exacto de los niveles es de gran importancia para el conrecto desempeno deportivo
de la cancha. - ' - . ,; . 7

La cancha debe ejecutarse con bombeo genérat' Ih,doic: el"cos‘racio poniente; desde los_grcjden‘cs
hacia la calle Gabriela Mistral, tal como lo indican los planos de frazado de drenajes adjuntos a las

presentes Especificaciones técnicas, considerando como punto mds elevado el eje longitudinal
centfral norte-sur, con una pendiente fransversal minima del 0,3% hacia el mencionado costado
lateral y con una pendiente longitudinal (en el eje central y en los bordes oriente y poniente) de 0%,

de fal manera de que la cota en el eje a ambos lados de Iosrczzrc'os”seo lamisma, ,
El trazado y la foma de niveles deberdn realizarse con instrumentos de precision que garanticen la
exactifud y definicidn de niveles y ejes asi como el correcto emplazamiento vy posterior

demarcacion de la cancha en el terreno. Ante cualquier duda o discrepancia o duda se deberd
consultar al 1.1.0.

3.~ OBRAS DE REPARACION CARPETA

3.1.  MOVIMIENTO DE TIERRAS - RELLENOS COMPACTADOS

En caso de ser necesario se deberan seguir las normas: ASTM D1883-73, ASTM D1557, NCh 1852-81,
NCh. 1634-2, NCh. 1515-79, NCh. 1617-2-78 y cualquier ofra norma NCh., Vigente relativa a ensayes y
mecdnica de suelos, esto lo determinard el contratista dependiendo de la calidad de suelo que
encuentre en el lugar de las obras, cabe mencionar que es de responsabilidad del controtis
enfrega de la cancha sin imperfecciones.




Se redlizardn todos los movimientos de tierra necesarios, para lograr los niveles indicados en los
planos, sean estos de excavacion o relleno segln los niveles de referencia que se establecerdn en el
terreno, los que serdn corroborados instrumentalmente, quedando la decisién final del nivel de pIiso
terminado en manos del 1.T.0., lo que se establecerd en el libro de obra previo al comienzo de las
excavaciones,

Se exigird la entrega de los certificados de ensayes de densidades de terreno y cudlguier otro
necesario que corresponda elaborado por laboratorios certificados a modo de respaldar las capas
inferiores de la cancha y asi evitar futuros desniveles de terreno en cualquier punto de la misma, s

esto ocurriere serd de responsabilidad del contratista su reparacién en el periodo de garantia de las
obras.

3.1.1. EXTRACCION DE ESTABILIZADO EXISTENTE

Por tratarse de obras de reparacion para la carpeta de pasto sintético, se contempla la extraccion
de la totalidad del material estabilizado existente, consistente en el relleno de 15¢ms en promedio
de espesor bajo la carpeta. El contratista no podrd reutilizar los materiales provenientes de esta
extraccion en la misma ejecucion de la obra, asi como tampoco hacer uso de ninglin elemento
proveniente de los desarmes, debiendo ser-entregados inventariados g la Municipalidad respectiva
y visados por la |.T.O. Todos los desechos deben ser llevados a botadero autorizado.

3.1.2. EXCAVACIONES E=35CMS$

Se deberd redlizar un rebajegeneral en toda la superficie interior que comprende la cancha de
asto sintético, hasta alcanzar ung profundidad promedio de 0,50mts medidos desde a cota 0,0
deferminada en toda la superficle o hasta alcanzar el terreno estructural fundable del sitio, ademas
se deberd realizar un rebaje a modo de bombeo lateral hacia el costado longitudinal poniente,
consistente en asignarle una pendiente del 0,3% desde o base del terreno natural hacia la Calle
Gabriela Mistrala fin de generar una evacuacion natural de las aguas fluvias que pudieran liegar al
terreno natural. ' »y - .

La sub-rasante deberd ser totaimente chequeada en sus niveles, considerando en la elecucion del
escarpe las pendientes establecidas para la superficie de juego, es decir, la sub-rasante deberd
dictar las pendientes de evacuacién de las aguas lluvia. Este replanteamiento de los niveles deberd
ser ejecutado por el topografo, el cual deberd estar permanentemente - chequeando los trabajos
con los insfrumentos de precisién y medicién necesarios. Estos trabagjos de nivelacion deberén ser
inspeccionados por el Personal Municipal, debiendo quedar establecido por Libro de Obra el buen
desarrollo de los frabgajos de nivelacién, para dar paso a la compactacién.

3.1.3. FILM GEOTEXTIL - SUMINISTRO Y COLOCACION

bre el terreno natural perfilado y con su pendiente de bombeo asignada, envolviendo las capas
de sub-base chancada y base estabilizada, se considera la instalacidn de 1&dminas permeables y
flexibles de fibras sintéticas de polipropileno, denominadas Geotextil tejido, la finalidad del film es
separar la tierra o terreno natural del material de relleno para la sub-base drenante, en pos que la
humedad o aguas lluvias tengan el mas minimo contacto con el terreno natural, Para este caso se

propone la utilizacion de Geotext 200st o de similar o superior calidad siendo en cualguier caso de
un minimo de 1,5mm de espesor.

La cobertura del fim deberd ser del 100% de la superficie cuidando que los tfrasia
elementos sean de un minimo de 15cms entre ellos, asegurando su debida superposicion, [y




3.1.4. SUB BASE CHANCADA E=20CMS

Se propone la implementacion de una sub- base de material estabilizado drenante aplicada sobre
el geo textil y terreno natural. Este material deberd ser grava chancada de banda granulomeétrica
%" a 1%", homogéneamente revuelto, libre de grumos o terrones de arcilla, materiales vegetales o
de cualquier ofro material perjudicial debiendo ser aplicado en capas sucesivas de entre 5y 10cms
de espesor, hasta alcanzar elespesor propuesto de 20cms, estas capas deberdn se esparcidas
debidamente y abundantemente regadas para su asentfamiento y compactadasmecanicamente
por medio de rodillo compactador de peso operacional minimo 2.600kg, donde su rango de
compactacion fluctlUe entre los 28/45kn. El grado de resistencia de corte requerido serd entre un 40
y 60% de C.B.R. pudiendo esto ser comprobado por la L.T.O. mediante la solicitud de los ensayos de
laboratorio necesarios para ello.Donde la geometria de desplazamiento no permita el avance del
rodillo, se aprobara la utilizacion de rodillo de doble tambor de entre 1.030 a 1.300kgs. en ningdn
caso la compactacion se redlizara conplaca compactadora o vibro pisdn.

3.1.5. TUBERIA EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS

Al inferior de la capa de Sub base drenante se propone la insercion de fuberias de PVC didmetro
110mm perforado o ranurado, tipo Flexadren o similares, a fin. de confeccionar un sistema
subterrGneo de evacuacion de las aguas liuvias o superficiales que sean absorbidas por el material
drenante vy superen su capacidad de saturacién, la finalidad de estas tuberias serd extraer de
anera répida las aguas infiltradas ya demds incorporar-cire externo a la cama de drengje
ayudando en su secado por ventilacion. La instalacion de estas tuberias deberd ser en salida libre
hacia la calle Gabriela Mistral, bajondo con una pendiente entre el 0,3 y 0,5%; para asegurar su
salida directa se deberd perforar a la altura indicada el muro de hormigon existente en el costado
poniente de la cancha, asegurcmda su correc‘ro ejecumon sin qurebres ni c:ombaos de direccion.

3.1 6 EASE ESTABM.IZADO COMPACTADO E:ZSCMS

Se propone la !mpiemen*famon de una base de mdi’er al establlizado Ccmpac’rodo ophcc::dc) sobre
la sub-base de material drenante. Este material deberd ser gravilla fina de banda granulométrica
3/8" a 2", homogéneamente revuelto, libre de grumos o terrones de arcilla, materiales vegetales o
de cualquier otro material perjudicial debiendo ser aplicado en quc:xs sucesivas de entre 5y 10cms
de espesor, hasta dlcanzar el espesor propuesto de 25cms, estas capas deberdn se esparcidas
debidamente y abundantemente regadas para su asentamiento y compactadas mecanicamente
por medio de rodillo compactador de peso operacional minimo 3.300kg, donde su rango de
compactacion fluctle entre los 43/85kn. El grado de resistencia de corte requerido serd entre un 60
y 80% de C.B.R. pudiendo esto ser comprobado por la 1.T.0. mediante la solicitud de los ensayos de

boratorio necesarios para ello. Donde la geometria de desplazamiento no permita el avance del
rodillo, se aprobara la utilizacion de rodillo de doble tambor de entre 1.030 a 1.300kgs. en ningun
caso la compactacion se realizara con placa compactadora o vibro pisdn.

3.1.7. FIJACION PERIMETRAL

Como sistema de fijacion perimetral de la carpeta, se propone la colocacién de piezas lineales de

madera tratada de escuadria 2x6"minimo, a la cual se clavara con clavos o corchetes la carpeta
de pasto sintético.




3.1.8. MATERIAL FINO DE NIVELACION Y TERMINACION SEGUN PROPUESTA TECNICA E=2,5CMS

Se deberd redlizar una rectificacion final de la superficie previo a la disposicidon de la carpeta de
césped sintético que asegure las pendientes especificadas para la superficie terminada de la
cancha de futbol, es decir, nivelado a un agua en el sentido fransversal, con 0,3% de pendiente
hacia el costado poniente botando el agua hacia el exterior yplenamente horizontal en el sentido
longitudinal.Para esto se deberd perfilar primero con topografia a 10m, luego con topografia a dSmy
finalmente en forma manual para corregir cualquier imperfeccion.

La lisura final de la base terminada debe ser de 3-4 mm medidos con una regla de 3.0mts en
cualguier direccion,

Se aceptaran las propuestas técnicas por parte del contrafista en relacion a la materialidad
compuesta de la presente capa, basdndose en criterios competentes y especificos referidos a las
experiencias conocidas implementadas-y de las cuales se haya obtenido un Sptimo resultado,
pudiendo de esta forma ser propuesta en maicillo, arena, estabilizado o cualquier ofro fipo de
material &rido, siempre y cuando este sea pasado por harnero fino y aplicado humedecido.

Serd de responsabilidad del contratista cualquier desnivel producido por la mala ejecucion de las
bases que soportan la carpeta de césped sintético, la |.1.0 rechazard cualquier imperfecto que no
cumpla con la terminacién final de la supetficie.

" 1.9. APLICACION HERBICIDA TIPO ROUNDUP

Una vez terminadas las capas de relleno, nivelaciéon y terminacion, previo a la instalacion de la
carpeta de pasto sintético, se propone la aplicacion de herbicida sistémico no selectivo para
control de malezas, del tipo Roundup o Randall o similar, sgwendo las ms*%rucctones de preparacion
y disolucion segln el fabricante, cuya aplicacion debera llevarse a cabo por medio de aspersion
directamente sobre la dlifima capa de terminacion, la cobertura de la aplicacién deberd ser

exhaustiva vy t’.’ll 100% de Io supserfme con especml CU!dOdO an los areas penmeﬁaies de lao
superficie.

3.1.10. REINSTALACION CARPETA PASTO SINTETICO

Se contempla la reinstalacidén de la misma carpeta existente y que deberd-ser extraida dela
cancha segun item 2.2, correspondiente a césped artificial denominado de relleno con caucho
granular SBR y arena de silice, apto para practica de futbol y futbolito y de alto trafico.

Deberan ser especificadas las caracteristicas de los componentes del relleno: caucho y arena; su
granulometria y cantidad/peso por metro cuadrado, vy sistema de colocacidn.

LG unidn de los rollos de carpeta deberd ser pegada y cosidacon hilo especial para canchas
sintéticas.

El contratista deberd especificar el sistema de insercidon de lineas y adhesivos. Se preferird un sistema
gue no requiera cortar la carpeta para insertar lineas, siguiendo para ello el diseno ya existente e
instalado,

Debido al uso deportivo de las instalaciones y el alto tréfico se requiere el uso de materiales vy
caracteristicas que tengan un adecuado y mejorado comportamiento en cuanto a la absorcidon de
impactos y aporte de energia a las actividades tanto recreativas como competitivas, pora ;
cancha sintética cumpla su funcién lo mdas veraz posible a un pasto natural. S

Pirector
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Esta carpeta deberd ser especialmente para uso de alto tréfico y deberd proporcionar fielmente las
caracteristicas de una cancha de pasto natural en relacién al rebote del balén, velocidad de
desplazamiento, giro de jugadores efc.la demarcaciéon de la cancha serd segun las medidas
oficiales del Instituto Nacional del Deporte, implementando los mismos elementos existenfes y
extraidos anteriormente segin ftem 2.2, las franjas existentes son de 10cm de ancho, de color
blanco y caracteristicas similares al resto de la carpeta de pasto. Las lineas de marcacion de la
cancha, en el caso de la linea central y perimetro, serdn infegradas o fejidas a la carpeta en fibras
blancas en un ancho reglamentario de 10cms. Toda la marcacién reglamentaria adicional se instala
“esquilando” la fibra, manteniendo sin cortar o debillitar la carpeta, para luego insertar carpeta de
fibra blanca en ancho de 10cms. adherida con un adhesivo asféltico a alta temperatura (200 a
250°C).termo fusion.

3.1.11. INSTALACION ARENA DE SILICE Y CAUCHO GRANULAR

El relleno incorpora una férmula en dos-eapas minimo (pueden ser fres © mas capas), que combina
caucho granular SBR negro, con arena de silice lavada y seca, libre de-polvo. El contratista deberd
informar los antecedentes técnicos escritos (descripcidn técnica. del fabricante), sobre las
caracteristicas de instalacién, proporciones y- densidades de material (kg/m2), se solicita como
minimo que las capas de caucho y arena tengan 20 mm de espesor c/u o 40mm en su conjunto,
considerando el material ya asentado y estabilizado. -

El Tipo de relleno del pasto sintético puede tener diferencias en la cantidad de capas dependiendo

3| fabricante para esto se pedird como minimo en dos. capas, una de arena y la ofra de caucho,
el contfratista podrd ofertar més capas de relleno si asl 1o estima conveniente para beneficiar la
durabilidad y la calidad del producto ofertado, Se preferird, por restitucién de energio, que la

proporcidn de arena no debe ser inferior a 60% del rellena Tcn‘ol quq esto el ccnfra’nsw‘o debero
Especificar la formula y snstemd de relleno. ,

El proceso de relleno se redlizard con maqurncmc: especm! de precision, para garan’nzcxr
uniformidad, resultando en una superficie 6ptima. Con una méaguina esparcidora (folva con banda
y cepillo) accionada y controlada hidraulicamente, se aplican olternativamente las capas de arena
y caucho. Para hacer bajar, mezclar y emparejar el relleno, se intercala la aplicacion de un cepillo
rotatorio mecanizado de polipropileno, para terminar con un cepillado de-arrastre;

4.-  OBRAS COMPLEMENTARIAS

Se consideran obras complementarias aguellas que no guardan relacidn con la reparacién misma

de lo carpeta de césped sintético, sin embargo el desarrollo de estas es en plena concordancia
con el objetivo de habilitacidn total del recinto.

4.1. MURO DE CONTENCION Y RECORRIDO PERIMETRAL
4.1.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS - REBAJE CERRO

Se redlizaran todos los movimientos de tierra necesarios para lograr que 1os niveles y las pendientes
de las laderas aledanas, no interfieran con el normal desarrollo de las obras, previendo ademds que
el escurrimiento de las aguas lluvias superficiales no afecten en ningln caso las dreas a intervenir
indicadas en los planos, quedando la decision final del nivel de piso terminado en manos del 1.T1.0,,
lo que se establecerd en el libro de obra previo al comienzo de las obras de construccion.




4.1.2. MURO DE CONTENCION NORTE

Se consulta la ejecucion de muro de contencidn en el extremo norte de la cancha de pasto
sintético, el cual tendrd la finalidad de contener la topografia del ferreno aledano. Este muro se
plantea en hormigdn armado de grado H-25 de un espesor de 25¢cms, segun la forma, geometria y
emplazamiento propuesto en planimetria del proyecto.

La armadura se considera en elementos de barras de fierro doblado de estribos fe 8mm y barras de
fe 10mm, equidistantes entre si a 20cms en reficulado.

Se deberdn considerar para su ejecucion todas las obras de contencidn, rebaje, excavacion,
moldajes y encofrados, asi como también las amarras y cruces de fierros y el asentamiento del
hormigén mediante vibrador de inmersion.

4.1.3. RECORRIDO PERIMETRAL NORTE

Se consulta la ejecucién de recorrido enRadier de 0,10 m de espesor, con-hormigdn grado H 20.

La superficie deberd ser uniforme y tener una pendiente final de un 1% @ un agua, no aceptédndose

diferencias de nivel en los panos o entre panos superiores a 2,5 mm.

El asentamiento del hormigdn se efectuard con regla o placa vibradora o por medio de vibradores

de inmersién. La superficie se enrasard con una regla rigida que se desplazard con un movimiento

de vaivén para eliminar el hormigén sobrante. Se dard la terminacion final a la superficie con

alisador de pavimento teniendo especial cuidado en obtener una superficie pareja y sin

imperfecciones, ' RN ’

El hormigonadafde la superficie se deberd realizar por panos no contiguos de una superficie no
wayor a 6,0m2, respetdndose las juntas de dilatacion de un méximo de 0,5cm..

5.- ASEO Y ENTREGA

Serd responsabilidad del contratista entregar la obrg en perfecto condiciones de aseQ.y hmp‘eza de
manera de permitir su puesm en mcrcha mmedxotqmenfe producida la entfrega.

5.1. RET!RO DE FAENAS YLIMPIEZA DE TERRENO

Se deberd realzc:r |o exfrocmén de ic: hm‘ohdczd de esc:cambr@s, generodos pcr el proceso
constructivo, incluidas las basuras, desechos, tierras y pledros sobrantes, aridos, ete,, los que deberdn
ser transportados a botadero autorizado, quedando la obra, 0! flnahzor Ios ’rroba;os, comple’rqmem‘e
limpia y aseada
Se incluye dentro de este item las obras de remsfolcxcuon de todos los elemenfos exfroldos
temporalmente para el desarrollo de las obras, especialmente los que tengan relacién con los
clerres perimetrales de la cancha, asi como fambién se incluyen las obras de restitucion o
modificacién de la geografia y niveles del terreno adyacente a la cancha que ayuden a mejorar las
condiciones de drengje de aguas lluvias del emplazamiento general.
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