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Con esta fecha se ha decretado lo siguiente:
CONSIDERANDO:

®  Lanecesidad de mejorar la accesibilidad 2 la Poblacién Los Forjadores de la comuna de Litueche.

e Acta de Acuerdo de sesion ordinaria N°89 del dia 20 de Mayo de 2015, Acuerdo N°37/2015, del Honorable Concejo
Municipal, que aprueba “La redistribucién de recursos San Francisco de Mostazal”.

® Acta de Acuerdo de sesion ordinaria N°108 del dia 18 de Noviembre de 2015, Acuerdo N°122/2015, del Honorable
Concejo Municipal, que aprueba “Distribucién de recursos Fondos de Incentivo al Mejoramiento de la Gestién
Municipal y Modalidad de Licitacién Piblica”.

®  Las bases administrativas especiales, generales y especificaciones técnicas que norman las actividades requeridas y que
se adjuntan al presente Decreto.

® Acta de Acuerdo de sesion ordinaria N°113 del dia 13 de Enero de 2016, Acuerdo N°11/2016, del Honorable
Concejo Municipal, que aprueba “Modalidad de Licitacién Puablica” pata proyecto de pavimentacidn entrada
Poblacién Los Forjadores.

®  Decreto Alealdicio N°40 (15.01.2016) que Llama a Licitacién Pablica, Aprueba Bases, Nombra Comisién Evaluadora
y Designa Unidad Técnica del Proyecto “Pavimentacién Acceso Poblacion Los Forjadores™.

®  Elproceso de Licitacién Piblica registrada en el Portal bajo la ID N°1743-12-LE16.

®  Decreto Alcaldicio N°58 (26.01.2016) que autoriza al Director de Obras Municipales a hacer uso de Permiso
Admunistrativo el dia 26 de Enero de 2016.

Decreto Alcaldicio N°82 (26.01.2016) que modifica la comisién evaluadora del proyecto.

®  Decreto Alcaldicio N°935 (24.06.2015) que nombra como subrogante en el cargo de Director de Control a dofia

laudia Salamanca Moris cargo DIDECO directivo grado 8°.

® Que dado la subrogancia expuesta antedormente, dofia Claudia Salamanca Moxis viso las Bases para dicha licitacién,
quedando inhabilitada por lo mismo para formar patte de la comisién evaluadora de esta.

®  Decreto Alcaldicio N°86 (27.01.2016) que modifica la comision evaluadora del proyecto.

e Elacta de apertura de licitacién publica emitido por la comisién evaluadora, (26.01.2016), que establece madmisible la
oferta presentada.

*  Decreto Alcaldicio N®95 (28.01.2016) que declara inadmisible la oferta presentada por el oferente Comercializadora
de Materiales de Construccion y Ferreterla FERFEX LIM RUT N°76.226.857-4, debido a que no cumple con lo
sefialado en las Bases de Licitacién y Formatos Adjuntos.

e Decreto Alcaldicio N°97 (29.01.2016) que procede al 2do Llamado a Licitacién Piéblica, Aprueba Bases, Nombra
Comisién Hvaluadora y Designa Unidad Técnica del Proyecto “Pavimentacién Acceso Poblacién Los Forjadotes”.

®  Memorandum intero de fecha 09 de febrero de 2016 que propone al sefior Alcalde declarar desierta la licitacién por
1a no presentacidn de ofertas.

®  Decreto Alcaldicio N°172 (10.02.2016) que declara desierta la licitacién publica “Pavimentacién Acceso Poblacién
Los Forjadores”, por la no presentacidn de ofertas.

VISTOS:

El Decreto Alcaldicio N°2.621 de fecha 06 de diciembre de 2012. Las normas consagradas en la Ley IN® 19.886, de

Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios y su respectivo Reglamento y las atribuciones que
me confiere la Ley N° 18.695, Otganica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:
1.

2.

Procédase al 3er Llamado de licitacién publica a través del Portal www.mercadopublico.cl para la contratacién de
servicios para el Proyecto “Pavimentacién Acceso Poblacion Los Forjadores™.

Apruébese en todas sus partes las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales,
Especificaciones Técnicas y otros antecedentes de la Licitacion Publica, para la ejecucién de la “Pavimentacién
Acceso Poblacion Los Forjadores”, de acuerdo a lo establecido en el Capitulo IV, Art. 19 del Reglamento de la Ley 19.886.
Noémbrese como integrantes de la Comisién Evaluadora de la citada licitacién, a los funcionarios que se mndican:

Administrador Municipal

SECPLAC

Profesional Apoyo SECPLAC
Director de Obras Municipales
Secretaria Municipal (Ministra de Fe)

o 0 0 00

Designese Unidad Técnica del Proyecto, a la Direccién de Obras Municipales para la cotrecta ejecucién de la iniciativa de
Inversion.

Incorpérese copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de la Licitacién Puablica antes sefialada,
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LITUECHE, 12 FEB 2016

Con esta fechase ha decretado lo sigutente:




Litueche

fustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacion y Planificaciéon Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“PAVIMENTACION ACCESO POBLACION LOS FORJADORES”.

| DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1° Las presentes Bases Generales, conjuntamente con las Bases Administrativas
Especidles, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto Oficial, eventuales
Aclaraciones y el financiamiento, formardn parte integrante del Contrato para la
elecucion de las obras, sin perjuicio de otros documentos que se indiquen en las Bases
Administrativas Especiales,

Asimismo, se entenderd formando parte de las presentes Bases toda la reglamentacion
vigente que diga relacién con los proyectos a ejecutarse como la Ley y Ordenanza
General de Urbanisme: v Consfrucc:ones, Planos Reguladores Plano Intercomunal,
cuando correspondd, Leyes y Regic:menfos de los distintos Setvicios y/o Empresas como

agua potable, dlcantarllado, energia elec’mca powmen’rocmn gas, Codigo Sanitario,
etc.

Estes documentos no se adjun’ran al preseme Iegajo por sc;bers@ conocidos por los
afaren’res F . , : .

ART. 2° Las Bases Admlnlsﬁahvas Generales vy Especmles de una LlcﬁaClon no podron ser
modmcadas una. vez que esta hoyc: ssdo oblerta

ART. 3°

efec:]‘o se licita.

ART. 4° En el estudio de esta propuesta, el Con’frohsfa 0 Consglior, no fomara venmja para-sy
provecho de ningun error de las bases, especifi icac Y et:‘eden?es
Cualquier duda que surja, deberd ser consultada para que se” resue!vo. mediante
aclaracion en la etapa licitacion o con posterioridad en alguna etapa del contrato. De
no ser consutada, el Contratista o Consultor deberd aceptar lo que resuelva el
Mandante sin pretender aumento de plazo o precio, ni indemnizacion.

Il DEFINICIONES

ART, 5° Para la correcta interpretacion de las presentes Bases, se entenderd por:

a} MANDANTE
Serd para todos los efectos La llustre Municipalidad de Litueche.

b} ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE
Profesionales debidamente nombrado por el Mandante que asumen el derecho v la
obligacion de cautelar y fiscalizar el debido cumplimiento del Contrato.

c] CONTRATISTA
La persona natural o jurdica que, en virtud del Contrato  respectivo, con’rrae la

obligacion de ejecutar una obra en conformidad con los procedimientos establ Siday
en las Bases el Contrato respectiva v ia ledaislacion viaente aus cometnanda F o i &



d} BASES ADMINISTRATIVAS
Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y términos, que regulardn y a los que
deberd gjustarse el desarrollo de un Contrato vy las relaciones entre el Mandatario y el

Contratista, incluyendo las etapas previas a su celebracién y las posteriores a su
liguidacion,

e} PROYECTO DE OBRA

Conjunto de antecedentes que permiten definir, en forma correcta, completa y
suficiente, la obra a ejecutar.

f) ESPECIFICACIONES TECNICAS
El pliego de caracteristicas que deberdn cumplir las obras, motivo del Contrato,
incluyendo normas sobre procedimientos de elaboracion, exigencias a que quedan

sometidos los materiales y pruebas de control que deben superar las diferentes
etapas de fabricacion.

g) PLANOS GENERALES

Los disefos, que indicando cubicacion, formas y medidas, permiten un juicio completo
de la obra por redlizar y a una escala conveniente para su correcta interpretacion.

h) PLANOS DE DETALLE

Los disenos a escala adecuada para realizar la construccién de piezas o partes del
proyecto contenidos eplos Planos Generales.

i} PRESUPUESTO ESTIMATIVO .

El costo probable prevusto pc.:ra la construccidn de una obro el cual puede ser global o
detallado. : :

j} PRESUPUESTO OFICIAL

El estudio detallado de las cubxcocnones precros um’ronc:as yprecio toTal previsto de una
obm y que represen'ra unc oplnzon sobre su verdadero valor ‘

k) LICITACION : ; N
Bl concurso de prcagsonentes au’ronzados para cotizar lo consfrucc;on de una obra de
acverdo a las Bases Adminisirativas Generales y  Especiales, Espemhcacxcnes

Técnicas..y Plﬁn, ,.eﬂerc:ﬁes y/o . detalle y @m}s documenfés que c:bnfor an
on‘recedenfes de k::i propussic > . .

) PROFUESTA

. La cotizacién ofrecida por el proponem‘e en una Lucﬁaf::fon Io que debem ajtssic:rse o
los antecedentes establecidos para ella. ‘ ;

m) PROPUESTA A SUMA ALZADA

La oferta a precio fijo en que las cubicaciones de IGS obrcs se enher}d@ﬂ mc::mcwbles,
menos que las Bases de Licitacion autoricen expresamente revisar la cubicacion de
ciertas partidas que se indiquen en las Bases Especiales.

n} PRESUPUESTO COMPENSADO
El que resulta de la modificacién de los precios globales, parciales, y el precio total del

Presupuesto oficial en el porcentdje de la diferencia que exista, entre la propuesta
aprobada vy el Presupuesto Oficial,

o) PROGRAMA DE TRABAJO

Es la ordenacion cronoldgica dentro del Confrato, del desarrollo de las diversas etapas,

parfidas o items de las obras, sea que ellos deban ser ejecutados en forma simultanea
o sucesiva,

p) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS

En confrato a Suma Alzada, las obras que se incorporen o agreguen al Provecto para
llevar a mejor término la obra contratada.

q} NORMATIVA TECNICA VIGENTE
Las normas legales y reglamentarias, y sus modificaciones, a que se debe djustarse la

ejecucion de una obra. Pt g



r) UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

Asociacion de personas naturales y/o Juridicas, para la presentacion de una oferta en
caso de Licitaciones, o para la suscripcién de un contrato, en caso de un trato directo.

i DE LAS PROPUESTAS

ART. 6° El lamado a licitacion serd Publica, via portal www.mercadopublico.cl, y la entrega de

los antecedentes que componen la presente licitacion quedard registrada como
recibida en el momento de la postulacion através del mismo Portal, cuyo Oferente
deberd ratificar dicha postulacién con el Comprobante de Envio de Oferta, en las
fechas indicadas en el ifinerario de la licitacién.

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART. 7° Los proponentes podran solicitar aclaraciones a los antecedentes de Ia Licitacion,
hasta el dia que se sefidle en las Bases Administrativas Especiales.

El Mandante emitird las aclaraciones, incluyendo el texto de las consultas realizadas y
las respuestas comespondientes. Una vez emitidas, las aclaraciones se entenderdn
formando parte de las presentes Bases de licitacion.

Serd responsabilidad de los oferentes consultar y refirar las_aclaraciones, en los plazos
que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

Por tanto, los oferentes no podrén alegar su desconecimiento bajo ningun aspecto.

V DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART.8° EnlasBases Administrativas Especiales el Mandatario podré programar visitas a terreno,
en forma conjunta con los oferentes interesados. ' Wl

s de total responsabilick yd de ,I
cas y reque "

Los oferentes ingresaran su postulacién y todos los antecedentes requeridos sélo a
través del sefalado portal, por tanto serd de, su responsabilidad. cumplir Ids;feg:has,y
plazos alli estipulados. Es importante que el proponente: constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Paraello, deben verificar el despliegue
automdatico del "Comprobante de Envio de Oferta” que se entrega en dicho sistema,
el cual debe serimpreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se sefiale en el portal.
Sélo se aceptardn consultas a través del citado portal en los plazos alli establecidos.

Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se realizardn sdlo a través del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

FORO INVERSO:

Segun el arficulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N°® 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido técnico de la propuesta, teniendo siempre presente la obligacién de cumplir
con el principio de igualdad de los proponentes y sélo en el evento que sea
absolutamente necesario para lograr de manera épfima el objetivo de esta licitacién.

. . , “olida
El iempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, MF x%%az%



Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendrd una

ponderacién de descuento de un 5 % de la ponderacién Total obtenida como Criterio
de Evaluacion.

La publicacion de los resultados serd también a través del portal,

Todos los documentos presentados serdn de propiedad de la llusire Municipalidad
de Litueche, excepto la Boleta de Garantia por concepto de seriedad de la oferta, la

cual serd devuelta de acuerdo a lo sefalado en las respectivas Bases
Administrativas Especiales.

Las propuestas se presentardn a fravés del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse

escaneados, las medidas serdn en unidades métricas y los valores en moneda
nacional.

VI GARANTIAS

ART. 10° El Unico documento’ que se considera vdlido para gcrcm‘:zc:r las Obras a ejecutar,
conforme a las presentes Bases de licitacion lo constituye. la Boleta de Garantia
Bancaria “A LA VISTA™ (segun lo esfcblecido en el-Decreto Supremo N° 250 de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de
Bases sobre Contratos Admmtsfmhvos de Sumimstro Yy Prestacnon de Servicios). que

se f@maran en las conduc:aones y por los mon’ros y plazos que se sencﬂon en las Bases
: ,_'Admims’rrahvas Espec:aies A ,

ART. 11° Todas las Boletas de Gcran’na se 1omoron a nombre de !a llus’rra Mumcxpahdod de

Litueche RUT. N°. 69 O‘?]y 100 O Lo Munlmpahdod,,de Llfueche sem el encarquo de sU
recepc:aan parc: ‘ i

ART. 12°

dad de Ln‘ueche en pesos
con un plazo de vngencno de 60 dias como; mmtmo con‘rados desde |Q fechcs de
apertura de la propuesta. ; Ty o ,

Se procederd a devolver las boletas presentadas por los proponentes cuyas ofertas no
resultaron adjudicadas una vez firmado el contrato para la ejecucion de la obra.

Al Contratista que resulte adjudicado, se le devolverd la Boleta de Garantia de
seriedad de la oferta, una vez que haya suscrito el respectivo contrato, oportunidad en
que debe presentar la Boleta que Garantiza el Fiel Cumplimiento del contrato.

ART. 13° Sila resolucion que acepta la propuesta no se dictare dentro del plazo de vigencia
de las ofertas, los oferentes podran desistirse de su oferta y proceder al retiro de los
documentos presentados.

ART. 14° En todos los casos, se exigird una garantia “A LA VISTA" (segin lo establecido en el
articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamenio de lo Ley N° 19.886, de Bases socbre Conlralos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), de fiel cumplimiento del
contrato por un monto equivalente al 8% del valor total del confrate aprobado. Se
expresard en pesos, con una vigencia que cubra el plazo de ejecucion, excedida en
20 dias como minimo.

La vigencia de la boleta, se entenderd sin perjuicio del plazo de responsabilidad leg@aliday



ART. 15° Sien el franscurso del conirato se introdujeran modificaciones para la elaboracién de
esta obra, deberdn rendirse garantias sobre ellas, en su mismo porcentaje y por el
plazo exigido para la boleta de fiel cumplimiento y buena ejecucion.

Asimismo, el Contratista deberd renovar esta garantia, si el contrato se extiende mds
alla del plazo de vigencia de ella, por el periodo que se autorice,

Si el Conhatista no renovare g garantia dentro del plazo de 5 dias después de la
corespondiente  comunicaciéon del Mandante, éste queda facultado de hacer
efectiva las garantias existentes Y liquidar contrato.

ART. 16° El Confratista deberd mantener vigente las garantias del contrato o que se refieren los
articulos anteriores, siendo de su cargo los gastos que elio le i irogue.

VIl APERTURA DE LA PROPUESTA

ART. 17° Las apertura de Propuesta se efectuard mediante el Portal Mercado Publico, de no
confener en forma completa la totalidad de los documentos gue en el se solicitan, el
oferente quedara fuera de Bases y no se aceptard ningun recurso o reclamo por
incumplimiento de las Bases Administrativas o Especiales, salvo que la Comision estime

que se frata de un error de forma y no de fondo y que no se altere el trato igudlitario de
los proponentes,

La Comision Munmpcﬂ esfarc: presidida por el Admmlsfrqdor Municipal, SECPLAC,
Director de Obras, , Profesional de Apoyo SECPLAC y Secretaria Municipal como
Ministra de Fé y en.caso de-no estar presentes, farmc:réﬂ parte de la comisidn
aqguelios Funcm)nanos que jerorqmcomen’re conhnuan en sus funcsones

Bl Acto de Apertura es’rcrcx cnrcunscnfo soio a la recepc:mn y verificacion de la
_existencia de los antecedentes exigidos de acuerdo a las formalldodes y contenidos
_ establecidas: en las Bases de lalicitacion. De esta forma correspo" lerd a la comision el

andlisis y la’ &VGIUGG!OH de los mn‘rec:@denfes rembxdos en un proceso posterior al Acto
de Apertura. . .

: ”resguardo de laigualdad de los proponentes.

Asimismo respecto de los reclamos conmgnodos en el Aczta de Apen‘ura los ‘fafa
podran efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes o la apertura de las
ofertas. Estas observaciones deberdn efectuarse a través del Sistema de Informacion. Si
asi no lo hicieren, se tendrd por desistido dicho reclamo.

ART, 18° El Acta de Apertura deberd contener todos los datos necesarios para individualizar o
los oferentes, las ofertas, plazos, etc., dejando constancia de las observaciones o
reclamos de los interesados.

El Acta serd firmada por los integrantes de la comision.

Vil ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 19°. El Mandatario designard una Comision encargada de revisar y evaluar las ofertas
presentadas, emitiendo un informe pricrizado de éstas, conforme a las pautas de
adjudicacion fijadas en las Bases Administrativas Especiales.

En un plazo maximo de diez dias comidos, se resolverd la adjudicacién, atendiendo los
infereses comunales, junfo con una eficiente utilizacién de los recursos fiscales,
pudiendo eventualmente declarar nulo el proceso si existieren causales para ello.



ART. 20° Las pautas de adjudicacion serdn fijadas teniendo presente las caracteristicas propias

del proyecto, los antecedentes técnicos que se dispone, los objetivos que se persiga y
monto del financiamiento disponible, entre otros.

Consecuente con lo anterior, el Mandante definird la forma de adjudicaciéon optando
por la pauta definida en las Bases Administrativas Especiales. Oferta Econdmica 80%, y
Buen Comportamiento Contractual con el Municipio de Litueche 20%. En caso de
empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio: Menor
Oferta Econdmica, Buen Comportamiento Confractual con el Municipio de Litueche
y si el empate persiste se definirg por el curiculum del Profesional Residente

(adjuntando certificados de Recepcion Definitiva de Obras, por parte de las
respectivas DOM),

No obstante lo anterior, el Mandante se reserva el derecho de requerir mayores
antecedentes para mejor resguardo de los intereses fiscales y de decidir el rechazo de
todas las ofertas cuando se considere necesario, declarar nula Ia licitacion, adjudicar

aguella oferta que mejor represente los intereses fiscales o no adjudicar ninguna de las
ofertas presentadaos.

ART. 21° Resuelta la adjudicacion, el Mandante suscribird el contrato y dictard la resolucion que
lo acepta.

IX DEL CONTRATO

ART. 22° El plozo del contrato comenzard a regir desde el dfq*SiéUienTe de la entrega de
terreno, a menos que'las Bases Administrativa Especiales especifiquen ofra modalidad
de contabilizar el plazo. ¢ i A B

Los plazos se entenderén en dias corridos sin deduccién de dias de lluvia o festivos o
_feriados. La lluvia no se considerard un factor de atraso en el avance de la obra que
- esté bajo techo, situacion que serd verificada por el Inspector Técnico de Obra.

ART.23°  H Contratista que inicie trabgjos antes del plazo establecid
_ exclusivamente resp:

trabajos en forme

hechos.

ART. 24° . El Confrafista podra subconfratar pa > las fareas a desaroliar, no obstante

~_ anferior, el Contrafista mantendra la biidad de la tfotalidad del co
incluidas aquellas partidas subcontratadas, como asim smo, el pago de tod
obligaciones para con los empleados, proveedores u ofros gue haya omitido el
subcontratista. F i e e e i

ART. 25° Las Bases Administrativas Generales y Espedidles, Especificaciones Técnicas, Planos vy
demas antecedentes que han servido de base para el contrato, deberdn ser firmadas
por el Contratista y mantenerse en archivo especial del Proyecto.

ART. 26° Todo contrato deberd estipular claramente las multas que se aplicardan al contratista, si
no se diere cumplimiento al plazo de ejecucion de las obras y a cualquiera obligacién
que emane de él, conforme lo sefialado en las Bases de la Propuesta.

ART, 27°, Cuando por la naturaleza del disefio a ejecutar proceda, se podrd aumentar partidas,
en cuyo caso, el Contratista tendrd derecho a su pago y a una ampliacién del plazo
proporcional al aumento, debiendo presentar las garantias correspondientes, que
serdin de su cargo.

ART. 28° La ampliacion o disminucion de partidas o plazos no constituye nuevos confratos y en
el caso de los aumentos, no podrd establecerse normas diferentes a las ya contenidas
en las Bases del contrato original.

ART, 29° Las obras extraordinarias se pactardn en base a un presupuesto cuyos valores hg’n sido
convenidos con el Contratista y el Mandante, los que se someterdn a la decision del
Mandante, conjuntamente con la solicitud de modificacion. P et



X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 30° B Mandatario  designard al o los funcionario(s} que tendrdn la responsabilidad de
controlar el avance y revisar la documentacion técnica presentada, quién {es) para

desarrollar su labor debera(n) contardn con todos los antecedentes del respectivo
contrato.

ART, 31° El Contratista deberd someterse a las 6rdenes del o de los encargado (s) de la Revisidn
Técnicay Control de Avance, que deberd impartirias siempre por escrito. Estas drdenes
estaran hechas en conformidad con los términos y condiciones del contrato.

El incumplimiento de dichas drdenes serd sancionado segin lo estipulado en las
presentes Bases. En caso de reincidencia, los encargados de la revision dardn cuenta
al Mandante a fin de estudiar el término anticipado del Contrato.

ART. 32° El Contratista tiene la obligacion de reconstituir por su cuenta los planos o documentos
que han sido rechazados por el encargado de la revision, quién debe establecer por
escrito, las razones técnicas que avalan dicha decision.

ART. 33° El Confratista tendrda derecho a apelar de cualquier orden o resolucién que en el curso
de los frabajos, adopte el Encargado de la Revision, apelacion que deberd efectuarse
por escrito ante el Mandante, dentro del plazo de cinco dias hdbiles contados desde
la fecha de la nofificacidi.

El Mandante resolverd breve y sumariamente la apelacion del Contratista o Consultor
dentro del plazo de ‘rres dias hébiles, si no lo hiciera, se enfendera por aceptada.

ART, 34° Si el Contrafista n@ ag elore conforme lo senolado en; el carhcuo anterior, o si la
apelacion fuera rechazada y se desytshem «de acatar las ordenes impartidas, el
Mandante podrd, previa nofificacion, suspender la framitacion de los estados de

pago.

" Podra asimismo, segtn la gravedad del caso y, previa notificacién hecha con cinco
dias hdbiles, resolver el término anticipado al confrato de acu a lo estipulado en
las presenfes, Base Endal caso, se mantendrdn las garantias que servirdn pcm

XI OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 35° El Confratista, debe dirigir personalmente los frabajos y-atenderlos de forma que.el
avance real vaya de acuerdo con el avance programado.

ART. 34° El Coniratista, estard obligado a atender ol encargado de la revision, funcionarios del
Gobierno, de la Contraloria u otros, que tengan por mision conocer el avance de las

obras y asimismo presentar los controles y ofros antecedentes que digan relacién con
el contrato.

ART. 37° El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Codigo
del Trabajo y alas leyes y reglamentos que regulan las relaciones con sus empleados.

ART. 38° En el caso de una liquidacién antficipada de contrato, el Mandante conocerd el
monto de deudas impagas por parte del Contratista que digan relaciéon con el
contrato, a fin de que se redlice las retenciones que comesponda, pudiendo
hacerse efectivas las garantias para solventar parte de dichos pagos.

ART. 39° Serd de exclusiva responsabilidad vy costo del Contratista, la obtencidén de permisos,
pago de derechos, aportes y otros, debiendo framitartos ante los Servicios involucrados,
en los plozos y condiciones que comesponda, conforme a la legislacion vigente.  Asi
también serd de su cargo los perjuicios que origine a terceros.
Talidaos,



XII DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 40° El Contrafista deberd ejecutar los trabajos en esticta sujecion a los Bases
Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos Generales ¥

de detdlle, anexos, perfies, pliegos de condiciones y demds antecedentes
correspondientes al proyecto.

Frente a discrepancias en la informacién contenida en los antecedentes de ia
propuesfcx se estard al siguiente orden de precedencia de los documentos:
Aclaraciones,

Terminos de Referencia.
Especificaciones técnicas.
Planos de detalle.

Bases Administrativas Especiales.
Bases Administrativas Generales.

Lol ol o o

ART. 41° Una vez framitada la adjudicacion, se le entregard al Contratista, sin cargo alguno,

una carpeta del proyecto que contiene copias de planos, términos de referencia,
especificaciones técnicas y demds antecedentes del Proyecto.

ART. 42° El Contratista deberd iniciar los frabajos o contar del dia siguiente del Acta Entrega de
Terreno, que se constituye en la fecha de inicio del plazo contractual y, proseguir con

el programa de Trabajo aprobado, de acuerdo al plazo legal del inicio y término de
los disefos.

ART. 43° El Confratista no pue’de hacer-por iniciativa propia ccmbié glguno en los planos o
especificaciones que siven de base al contrato, y si-lo hiciera deberd corregir las
tareas modﬁmadd& s'gelt tonzcdos por Eo encargoda de Io revquon

ART. 44° Los materiales que se aspactfquen en k:} obra debercm ser de buena cdalidad vy
,c:umphr la normativa vagen’re y rec:omendcsaones del fozbnccm’te

ART. 45° El (Zomrczhs;m es respc nsable. de todos %Ds ospecfos que d;gcm relacion con la
aprobacion de los trabajos, durante el periodo de garantia, que se encuentra

respaldado _con la respechva Bole’ro salvo que las Bases:Admlnustrohvas Especmles
senalen un pam dlfereme F i ,

ART. 46° Cuando Qc:urran c:&rcuns%cmczas squ

. totalmente ajenas al Contfratistay

__se podrd amphar en relacion con lo
‘formulada por escrifo al Mandante.

Xill DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 47° Se podra poner término anticipado a un Contrato, administrativamente vy sin forma de
juicio, siempre que concura alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargo para
ambos.

b) Si el Confratista no diere cumplimiento al Programa de trabgjo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

<) Si por errores en los frabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerias y
que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) Si el Contratfista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algun delito que merezca pena dflictiva, o fratdndose de
una Sociedad Andnima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el

Gerente.



f) Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las Boletas de Garantias (vigencia,
extencion de vigencia, monios, entre otros).

g} Incumplimiento con lo sefalado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades.

h) Otras causales especificas que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

ART. 48° Puesto término anticipado a un Contrato, por cualquiera de las causales senaladas, a
excepcion de la detallada en letra a) anterior, se mantendrdn las garantias del
Conftrato.

El Mandante conocerd sobre deudas impagas del Contratista que afecten a terceros y
tengon relacién con el contrato.

B Mandante evaluard la conveniencia de utilizor las garantios existentes para estos
efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo que implica dar término a

jos disefios inconclusos o cualquier ofro perjuicio gque resulte para el Fisco con motivo
de esta liquidacion.

XIV DELOS PAGOS

ART. 49° Los trabajos, se pagardn mediante 1 Estado de Pago, cuyo monto minimo y plazo se
establecerd en la Bases‘Administrativas Especiales.

XV SANCIONES Y MULTAS
ART. 50° El Confratisia es‘rora SU]eTO ol pago de muH‘os, en los mgwen’res casos

o) oquslos casos que la ofeﬁo esta QC‘FC’”“ZG por bolefg de garcmhca de seriedad y el
,:’,,,deudlCQTGﬂO se d&sxsfe de su oferta esmndo en su plc::zo de wg___ ia. se procederd
a hacerlas efech\fas 1

El Mandanie podrét oficiar informando a ofras, Comunos de ims mulfcs y sqncrones
que se ha ap %ct}dﬁ) a esos C:on’rrcms?as ‘ , ~

b) Si el Q,onfmhsm no en’rrega la obra imalf ne
. ,,el Carﬁm\‘o se le Ophc:cm una mu i

' En cuyo caso, ei Mandan’re evalucrc Io sﬁuoaon para de’rermmar un \‘ermmo
anlicipado del éste.

XVI RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART. 51° La recepcidn provisoria es el Acto Administrativo {Obra debe estar terminada)l,
mediante el cual la Comision Revisora, designada al efecto, se constituye al término
del plazo contractual, a fin de verficar el cabal cumplimiento del Contrato. Dentro
de 3 dias hdbiles.

ART. 52° Una vez verificado por la Comision, el total cumplimiento del Contrato v la  revision
detallada de los certificaodos de recepcidon de los distintos Servicios o ensayes de
materiales, segun corresponda, procederd redlizar la recepcion definitiva, levantando

un Acta al efecto una vez franscurido seis meses recepcionado provisoriomente los
frabajos.

ART. 53° El Acta de Recepcion Provisoria serd un antecedente a presentar para la cancelacion
del Estado de Pago vy el cambio de la Boleta de Garantia comrrespondiente.

ART. 54° Sila Comision de Recepcion Provisoria, determina que los frabagjos no estén totalmente
terminados (OBSERVACIONES MENORES), respecto a los anfecedentes técnicos del
Contrato procederd a preparar un listado de las cbservaciones que le merece vy le
fijard un plazo méaximo de 15 dias corridos para subsanaras. e



Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procederd a la recepcidon conforme lo sefialado en el articulado
anterior, no imputando como atraso, este plazo otorgado por la Comisién Revisora.

Si por el contrario, el Confratista no cumple dentro del plazo acordado, la Comisidn
levantard un Acta sefalando las razones vy las observaciones que motivan la no
recepcion de las obras, informando al Mandante quién resolverd en consecuencia 'y
se procederd con aplicacion de multa por afraso.

XVil LIQUIDACION DEL CONTRATO

ART. 55° Una vez que los frabajos cuenten con su recepcién definitiva totaimente tramitada, se
procederd a liquidar el conirato, dictando la resolucion y realizando la framitacion
administrativa comrespondiente.

Litueche, Febrero 2016.

eV s



Litueche

llustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacion y Planificacion Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“PAVIMENTACION ACCESO POBLACION LOS FORJADORES”.

ART. 1° BASES DE LA PROPUESTA

1.1, Las  presentes Bases Administrativas  Especiales complementan  las  Bases
Administrativas Generales, las que conjuntamente con las Especificaciones Técnicas,
Planos, Detalles, Aclaraciones y demds antecedentes de la obra a ejecutar serdn
parte del Contrato.

1.2, La ejecucion del proyecto deberd dar cumplimiento a la Normativa Legal y
reglamentaria establecida sobre la materia: Ley y Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones y demds Ordenanzas Municipales y-~Sanitarias, El Reglamento
General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarillado vy Agua Potable, incluso
las disposiciones intetiores de la Empresa de Servicios Sanitarios de la zona; La ley
General de Servicios Eiec’mccsé incluidos los Reg!omen‘fras indemos de la Direccion de
Servicios Elécticos.y Combustible, Ley 20.123 de: SUbcontratacién y Reglamento
interno de Higiene y Segundqd aprobado por lo lnspecc:non del Trabajo.

la oferta, de la
n, segun se trate de
y condenados por

Q edaran excluidos qunenes, al momenfo de la presenfuclon

ciones ﬁi‘iblic
préchcus Anﬂsmdi

ART. 2° TIFICACION DE LA PRG#&E‘STA

2.1, Nombre del Proyecto . "PAVIMENTACION. “ACCESO PO
FORJADORES. COMUNA DE LITUECHE”
2.2. Mandante Hustre Munlapohdod de Litueche.
2.3. Mandatario Hustre Municipalidad de Litueche.
24.  Volor Méximo de la obra : $ 6.589.000.- IVA Incluido.
2.5, Unidad Técnica s Hustre Municipdlidad de Litueche.
ART. 3° DE LOS PROPONENTES
3.1, Al momento de suscribir Contrato, Los proponentes deberdn encontrarse con

inscripcion vigente en el siguiente registro:

e Registro de Proveedor Habil : El Adjudicatario deberd estar inscrito en
registro de Proveedores al momento de suscribir
el contrato, segin Art. 66 del Reglamento 250,
de la Ley 19.886 Ley de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion e
Servicios. ”




ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

4.1. Sistema de Contrato: A suma alzada sin reajuste ni intereses, con 1 Estado de
Pago una vez Recepcionada Provisoriamente la Obra.

4.2. Sistemd de Impuestos : El contrato estard afecto al 19% IVA.

4.3, Enfrega de Antecedentes: Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl a

Partir del dia 12 de Febrero de 2014,

4.4. Visita a Terreno Obligatoria: El dia 16 de Febrero de 2016 a las 15:00hrs. En
Dependencias de la Direccidon de Obras Municipal.
Cardenal Caro 796, Litueche. En caso de Sociedades el
Representante deberd presentar Poder Notarial o sila
Empresa corresponde ¢ una persona natural deberd
acreditar mediante su cédula de identidad, si este dltimo
no asistiera el representante de este, deberd acreditar
mediante Poder Notarial.

No se aceptard la entrega de ningin tipo de
documento, posterior a la fecha y horario antes
indicado.

4.5, Consultas: N Deberan redlizarse via portal www.mercadopublico.cl
~.Desde las 18:00 Hrs. del dia 14 de Febrero de 2016. %
has’(cx fas 16:00 hrs. del dia 18 de. Febrero de 2016.

4.6, Aclaraciones: ' , Se entregaran vig portal Www mercadopubhco cl hasta
” ’ |as 18:00 horcs del dICJ 19 de Febrero de 2016.

4.7. Entrega de Boleta de Gorqhﬁc BQ eta de Garantia de Seri edcd de laPropuesta “A LA
. - VISTA” se entregard en Oficina de Partes de la llustre
Municipalidad de Litueche. Ubicad Calle Cardenal
Caro 796, Litueche., hasta el dia, 22 e Febrero de 20146,
hasta las 15:00 horas

4.8. Cierre de PrOﬁ?‘?éé‘Sfcsf* .

" se proced e cxbnr o] ermsen pon‘al ‘
www.mercadopublico. cl el dsq 22 de F&brero de 2016
desde las 16:01 homs

49. Apertura de Propuestas:

4.10. Adjudicacién: 23 de Febrero de 2016 hasia Ic:s 18 00 hrs

4.11. Plozo Mdximo: Serd de 30 dias corridos respectivamente, contados
Desde el dia siguiente a la fecha de la Entrega de
Terreno.

ART. 5° DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

5.1, Bases Administrativas Generales.

5.2. Bases Administrativas Especiales.

5.3. Especificaciones Técnicas.

5.4. Planos entregados para la propuesta (informacién digital).

5.5. Propuesta Econémica detallada por partida y precios unitarios {formatos enfregados

En formato digital}.

5.6. Formato Oferta Econdmica.

5.7. Consultas y Aclaraciones.

5.8. Formatos o Documentos Anexos.




ART 6°

GARANTIAS

6.1. SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Los proponentes deberan presentar una Boleta Bancaria “A LA VISTA” (segin lo
establecido en el arficulo 31 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios).

Cuya glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Seriedad de la propuesta, Proyecto
PAVIMENTACION ACCESO POBLACION LOS FORJADORES. COMUNA DE LITUECHE.

Por un monto igual o superior de $131.780.-

La que deberd ser tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, con
una vigencia igual o superior a 60 dias corridos contados desde la fecha de
Apertura de la Propuesta. Este documento serd devuelto a los oferentes una vez
contratada la obra o rechazada la totalidad de las ofertas.

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
intfegrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irevocable.

6.2, ANIICIPO

No se considera.

6.3. FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMlENTO f'DEL CONTRATO £

~;_mu del Ministerio de Hacienda, que qpruebcl el Reglqmem‘
de Bases sobre Ccnimtas Administrativos de sUmimstro y Presia

__Porun mQrﬂ*o equwc}leme al 8%, e:iel

LO que debera ser ’fomodc:f a nombre« de Id

El proponente que se adjudigue la prepues‘rq deberc:s emregar una Boleta Bancaria
“A LA VISTA" (segun lo establecido en el arliculo 68 del Decreto Supremo N° 250 de
, 2 la Ley N° 19.886,
de Servicios).

Cuya glosa debe’é ser PARA GARANTIZAR: Fel vy Opon‘um:) Cumplimiento del

Confrato, . Proye ?’AV!MENTAC!ON ACQESO POBLACION LOS . ?ORJADQRES
COMUNA f)E UTUE, ' ‘

llustre Municipalidad de Litue e UT N
69.091.100-0, expresada en pesos y con ung vigencia |gua| 0 supenor 0 9‘0 dIOS
corridos posterior al plazo de vigencia del confrafc) f :

Si en el franscurso del confrato se in‘rroduj@‘rén dumehfds de obras, plazos u obras
nuevas o extraordinarias, deberdn rendirse garantias en el porcentaje y plazo
indicado.

La Boleta de garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, serd requisito
para la suscripcion de éste y deberd ser presentada dentro del plazo de 3 dias
hdbiles contados desde la fecha de notificacion de la adjudicacién (através del
Portal Mercado Publico), siendo devuelta al contratista previa solicitud por escrito de
él y cursado por la Unidad Técnica al Mandante, con posterioridad a la recepcion
provisoria sin observaciones de la obra, por parte de la Comisién Receptora.

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irevocable.

6.4. BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Una vez ejecutada la obra y como requisito previo a la cancelacion total de ésta el
contratista deberd presentar una  Boleta de Garantia “A LA VISTA" (segin lo
establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contr
Administrativos de Suminisiro y Prestacién de Servicios).




Cuya glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Buena Ejecucion de la Obra, Proyecto
PAVIMENTACION ACCESO POBLACION LOS FORJADORES. COMUNA DE LITUECHE.

La que deberd ser tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
6%.091.100-0, por un monto equivalente al 10 % del valor del confrato expresada en
pesos, con una vigencia igual o superior a 6 meses contados desde la fecha del
Acta de Recepcion Provisoria, la que serd devuelta, una vez efectuada conforme
la Recepcion Definitiva (Acto Administrativo que se realizard dentro de los 4 meses).

Si la Obra presenta problemas durante su garantia el Contratista serd notificado por
parte de la Unidad Técnica, mediante carta cerfificada y/o Correo Electronico. El
cual el Confratista deberd subsanar las observaciones dentro de 15 dias corridos,
fecha que comienza a partir al dia siguiente de la noftificacion.

Ademds serd de exclusiva responsabilidad del Contratista, solicitar la respectiva
Recepcion Definitiva de Obras, de lo contraric se hard efectiva la Boleta de
Garantia.

La caucion o garantfia deberd ser pagadera a la vista, fomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irevocable.

6.5. COBRO

Se efectuard el cobro de las Boletas anteriormente mencionadas segin lo
estipulado en el arficulo 72.- del corespondiente Decreto 250 que “Aprueba
Reglamento de la Ley n° 19886 de Bases sobre C:ontrc:’ros Administrativos de
Suministro y Pres?ac’ién de Servicios”.

ART. N° 7 PRESENTACION Y ADJUDICAC!ON DE LA PROPUESTA

71 Lc:: presen’re Ilc;‘roc:ccm sem Ievcxmodo a h’aves del porfcﬁ www merwgg:iooubhco cl.

Los oferen’res mgresc:raﬁ su postulacion Y Todos fos Gn’receden s requeridos sélo a
través del sefialado pon‘ol por tanto seré de su responsabilid cumphr las fechas y
plozos alli efsﬁp , fo.c

propuesm haya

'E piczo pam efeciucur consuifos serd ei que*se"sencﬂe en el pom‘cl % |cs respechvas
Bases.

Sélo se aceptardn consultas a través del citado rp‘foridiéhfl'dsfblc:zos ‘diﬁiﬁf gesfébi"écﬁidésg

Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se realizardn sdlo a través del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

7.2 FORO INVERSO:

Segun el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar ol oferente la aclaracién del
contenido técnico de la propuesta, teniendo siempre presente la obligacién de cumplir
con el principio de igualdad de los proponentes y sélo en el evento que sea
absolutamente necesario para lograr de manera éptima el objetivo de esta licitacién.

El tiempo para enfregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una vez
redlizada dicha accién.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendré una

ponderacién de descuento de un 5 % de la ponderacién Total obtenida comeo Criterio
de Evaluacion,

" . R . i opalidgy
La publicacién de los resultados serd también a través del portal. /A;@’:}g\



7.3

7.4

7.5

. presentacion d

Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO Nel : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse
escaneados, las medidas serdn en unidades métricas y los valores en moneda
nacional. (Respetando Archivos y Anexos Adjuntos en el Sistema).

En el Archivo N°1, denominado “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS”, se incluiré:

a) Formato N° 1, Identificacion del Proponente.

b} En el caso de que el proponente sea persona juridica deberd adjuntar copias
autorizadas legalmente de su Escritura de Constitucién y Certificado de Vigencia
en el registro de Comercio, y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con
no mas de 30 dias de antfigiedad desde su emisién.

c) Unién Temporal de Proveedores, en el caso si dos o mds proveedores se unen
para el efecto de participar en un proceso de compra, deberdn establecer, en
el documento que formaliza la unién, a lo menos, la solidaridad entra las partes
respecto de todas-las obligaciones que se generen con la Entidad y el
nombramiento de un Representante o apoderoda comin con poderes
suficientes. Para’ contrataciones iguales o superiores a.1000 UTM, y sin perjuicio
del resto de las disposiciones legalesy reglamentdnas que resulten aplicables, el
acverdo en ‘que conste la Unién- Temperal debert materiglizarse por Escritura
Publica, como doc:umemc para contratar, sin que sea necesario constituir una

< Sociedad. Se exigirc la Inscripcion en el Registro de. Prov&edores para suscribir el
__ Contrato, de cada proveedor de dichg Unién: Temporol Al momento de la
' |CtS Oferms los mfegrqmes de la Umo defermmoron que

' ""‘Crecepmomsm) ﬁe la Mummpahdod 'dekLﬁus‘c:he de ﬁcuerdo alo esmblemdo en
el arficulo 6.1 de las presentes bases. Se deberd ingresar Boleta C)ngmql a
Oficina de Partes de lag Municipalidad de. Lliueche ~

e] Hoja de Declaracion Jurada Ante Nomno segun Fermuia N° 2 de chptc:r
y conocer las Bases Administrativas, y demds antecedentes y condiciones que
regulan la Propuesta.

f)  Aclaraciones firmadas por el oferente si las hubiere.
g) Iniciacion de actividades o Certificado del .11 del proponente (fotocopial).
h} Formato N° 4; Declaraciéon de no Parentesco.

En el Archivo N°2, denominado “PROPUESTA TECNICA”, se incluird:

a) Andiisis de Precios Unitarios, de todas las Partidas adjuntas, para todas las
unidodes solicitadas. Cada tem o partida deberd contener un delalle de
materiales y fletes, equipos subcontratos, mano de obra de acuerdo a Formato
N° 3 que se adjunta, NO SE ACEPTARA NINGUNA MODIFICACION A LAS PARTIDAS
ESTIPULADAS EN ITEMIZADO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS, CUALQUIER CAMBIO
DEJARA AUTOMATICAMENTE FUERA DE BASES AL OFERENTE.

b) Cerificado de Visita a Terreno emitida por la unidad Técnica.




7.6

7.7 4

7.7.1

7.7.2

Coincidira exactamente con el Precio a suma alzada ofrecida.

c} Fotocopia Cerlificado de fitulo Original legalizada “notarialmente”  del
profesional responsable de las Obras {Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor
Civil, Ingeniero Constructor).

Nota: El Profesional Responsable de la Obra deberd permanecer en Obra a lo
menos 3 dias a la semana, lo que se deberd coordinar previamente con el
Inspector Técnico de Obra. En la ejecucion de la obra se evaluard su capacidad
de gestion y soluciones constructivas que aporten a una mejor calidad de la
obra de lo contrario la Inspeccién Técnica de Obra, le solicitard a la Empresa el
cambio de Profesional y esta deberd acatar dicha solicitud.

e) Curriculum Profesional a Cargo.

En el Archivo N°3, denominado “PROPUESTA ECONéMICA", se incluira:

a) Valor fotal de la oferta vy plazo de ejecucion de las obras, segun Formato
N°é.

b) Presupuesto Oficial segun Formato N° 7.

La omision o no-presenfacion de los antecedentes en cuanto a fondo, solicitados en
los punfos N° 7.3, 7.4, 7,5y 7.6 de estas Bases, podrd dar lugar a que la oferta del
confratista respectivo quede fuera de la licitacién, segln la falencia y a criterio de la
respectiva Comisién Evaluadora. o

Oferta Econémica (Total General de la Oferta). El precio fotal de items
corresponderd al producto de la cantidad de precios unitarios, la suma de estos
productos mas Gastos Generales y Ufilidades, y a su vez:"apligqndo el 19% IVA,

DE LA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

La  Unidad. Técnica ~constituird una  Comision  Eva
Administrador al, . SECPLAC, Director

dora, presidida por. el
unicipales; i ;

es cumpliran la tarea’ de v

otorgar puntajes a los criterios de ev

La Comision Evaluadora se  reserva el  dérecho de proponer al Mandatario el
rechazo de algunas o todas las ofertas, solo cuando técnicamente se demuestre su
inconveniencia. Asimismo el Mandantario se reserva el derecho de proponer la
adjudicacién a cualquiera de los proponentes, aungque no sea la oferta mas
econdmica.

La comision tendrd por objeto el estudio de las ofertas segun la pauta de evaluacién
que a continuacion se indica:

CRITERIOS DE EVALUACION PONDERACION

Oferta Econémica

100 Pts. Mejor Oferta Econdmica 80%
Puntaje = {{Precio Minimo Ofertado)/(Precio Oferta)x100) °
Comportamiento Contractual con el Municipio de
Litueche 20%

100 Pts. Buen Comportamiento Contractual

0 Pis. Mal Comportamiento Contractual

(Entiéndase por buen comportamiento, aquellas
Empresas en el cual no han sido objeto de liquidacién ealida
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7.7.3 MECANISMO DE DESEMPATE:

En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio:
Menor Oferta Econdmica, Buen Comportamiento Contractual con el Municipio de
Litueche y si el empate persiste se definird por el curriculum del Profesional Residente

fadjuntando  certificados de Recepcién Definitiva de Obras, por parte de los
respectivas DOM).

7.7.4  Elinforme Técnico y la proposicion de adjudicacion serd enviada al Alcalde quien a
su consideracion, podrd aprobar o rechazar dicha proposicion.

Aprobada la proposicién de adjudicacion por el Alcalde, se procederd al dictamen
del Decreto Alcaldicio de adjudicacion, con el cual se notificard al oferente
favorecido, ~ adicionalmente la  adjudicacion  serd  comunicada via  portal
www.mercadopublico.cl, a través de la resolucion del acta de adjudicacion.

Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicacion de la adjudicacién
deberd mediar un lapso no superior de 2 dias transcurrido, el cual el contratista
podrd desistirse de su oferta.

Cuando la adjudicacion no se realice dentro del plazo sefialado en las Bases de
Licitacién la Entidad deberd informar en el Sistema de Informacién las razones que

justifican el mcumpllmlenfo del plaze para adjudicar o mdlcar un nuevo plazo para
la adjudicacién.

Adjudicada la propues'rq y-firmado el contrato por- el oferenie favorecido, se
procederd a hacer devolumon d-fodos los proponen’fes de sus Boletas de Garantia
de Seriedad de la Oferta, con excepcaon del oferen’re favorecido, la que serd
devuelta después de presenfoda la Boleta de Fiel Cumphmlemo del Conftrato, la
que deberd ser presentada dentro del Térmmo de 3 digs hcbﬂes contados desde la
fecha de Notificacion de Adjudicacion de. la propues’ra De o materializarse los
actos administrativos cm’res senalados (ﬁrmo de contrato y d 0s de garantias)
por causas mpufc:bies al oferente, la llustre Municipalidad de eche procederd a
dejar sin efecto Ic: adjudicacion de la hcnac‘on medlqnte | decreto alcaldicio
respectivo. para Gsfenormen’re hacer - de das garagntias
correspondienfes . - . -

"'evaiuomoh Por tanto en ei cdso que séhqgc: efechva:iadevotucuon dela bol@%m de
garantia por seriedad de la oferta, o su correspondiente cobro segin sea el caso se
llamard a una nueva licitacién en el caso de. hober sofo un. ofereme

El Adjudicatario tendrd un plazo de 7 dias comdos uno vez reahzadc Ia Qper’ruru de
la propuesta para firmar contrato, el cual deberd entregar a tiempo toda la
documentacion necesaria para poder formalizar dicho acto administrativo tales
como Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, entre ofros
documentos requerido por el Mandante.

Si el contrato no se suscribe dentro de los 7 dias siguiente a la fecha de apertura de
la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o al Mandante, queda
facultado el oferente a refirar los antecedentes y documentos presentados, sin
derecho a deducir reclamo alguno sea Judicial o Administrativo, ni a demandar
indemnizacion alguna por este concepto.

7.7.5 PARTIDAS ADICIONALES
NoO se considera.

ART. N°8 DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO

8.1 FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato serd redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Conjrfisdtiis.



8.2

8.3.

El c:onfrc’nsfq debem gcran’rszar [f] ejecucmn complem y opor’f‘

Serd requisito indispensable para la firma de este instrumento entregar en la
Municipalidad la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Cualquier observacion o reparo formulado por la Contraloria General de la
Republica, al contrato o al decreto que lo aprueba en el proceso de Toma de
Conocimiento, cuando proceda, serd causal de modificacion del contrato en los
términos indicados por dicho organismo contralor.

El contrato deberd cumplir con las siguientes caracteristicas:

Expresar los montos.

Escrito y elaborado por la Unidad Técnica.

Moddlidad de Suma Alzada.

En pesos.

Neo regjustable.

Las obras objeto del contrato deberdn ser ejecutadas por un profesional contratista
0 una empresa contratista segun Art, 3° de las presentes Bases Administrativas.
Comprender la fotalidod de la obra hasta su terminacion completa.

Debe hacer referencia a lo menos de valor de la oferta, presupuesto detallado por
partida y fuente de financiamiento, plazo y programa de trabajo, especificaciones
técnicas, planos de arquitectura, cdiculo de instalaciones y otros antecedentes que
se considere de importancia por la Unidad Técnica.

Pdliza de Seguro ex‘rendldo como minimo 60 dias el piqzo de ejecucion, cobertura a
todo riesgo.

DE LAS CONDiClONES DEL CONTRATO

Serd el que se‘indique en el Decretc de Adjudic:qcmn produc’ra de la oferta
seleccscnoda Serd expresodo en pesds, monedq naci cnai e impuesto incluido,

de la obra con
zulo 68 del Decreto
el Reglamento de

la Ley N° 19.886, ases sobre Contratos Admmisfrahvos de Sul
de Servicnos) "ﬂole’ra serd exfendldq j i s

de Sewicnos) por Buena Ejecucion de la obra: por.un monto’ equwc:lenfe aal5%: del
contrato, y con una vigencia igual o superior a 15 meses una vez redlizada la
Recepcion Definitiva (Acto Administrativo que se readlizard una vez cumplido los 12
meses).

En el contrato deberd dejarse establecida la fecha de inicio de las obras (AL DIA
SIGUIENTE DEL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO).

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION

El Mandatario previa autorizacion del Mandante podrd disminuir o aumentar las
cantidades de obras de cada partida del presupuesto, o del total de él en cuyo
caso el contratista tendrd derecho a su pago de acuerdo a los precios unitarios
confratados y a un aumento de plazo proporcional al aumento que haya tenido en
el contfrato inicial salvo que se convenga otro menor.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podrd aumentar el plazo para la ejecucion
de la obra contratada a peticion fundada del contratista y aprobada por la 11O,
siempre que dicho aumento sea a consecuencia de un hecho Fortuito o de Fuerza
Mayor, situacion que serd informada al Mandante.




8.4. MULTAS

La Unidad Técnica podrd establecer sanciones por incumplimiento del contrato en
la ejecucion de las obras en los siguientes casos:

8.4.1. POR ATRASO

Si el contratista no entregare las obras en el plazo fijado para su término, se aplicaré

una multa diaria equivalente al 0,2 % del valor del contrato, gue se descontard del
Estado de Pago.

La multa fotal no podrd exceder del 15% del valor total del confrato. Si el valor
sobrepasa el porcentaje indicado, se procederda a la liquidacion del contrato y a
hacer efectiva la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato.

8.4.2. SIN PROFESIONAL A CARGO

Cuando sea pertinente se aplicard una multa por dia de inasistencia, equivalente al
0.2 % del valor de la obra, por la no existencia del profesional a cargo el que deberd
estar acreditado en el Libro de Obra y autorizado por el ITO.

Entiéndase por lo demds. que no deberd existir dualidad de informacién {Profesional
Propuesto en Licitacién = Profesional A Cargo en la ejecucion de la Obra), si no se
respeta lo anterior el Mandante podrd Liquidar Anﬁcipddamen’re el Contrato, salvo
casos puntuales debidamente justificados.

La multa total no podrd exceder del 15% delvalor del :cén‘rr‘;&;ﬁfo’f., Si el valor sobrepasa
el porcentaje indicado se procederd a la liquidacion del contrato y a hacer
efectiva la Boleta de Fiel Cumplimiento.del Contrato.

8.43.. PORNO COLOCACION DE LETREROS DE OBRAS

El no cumpfimienfﬁsf"de ‘esta exigencia serd causal de mulyyit: aéﬁivqienfe a 0.5 U.F.

8.4.4.

ultimo Estado de Pago. ) , ;
8.4.5. POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCIONTECNICA 7«

Se aplicard una multa de 2 UF. por ccdd vez que el Contratista no acaote las
instrucciones de la 1.1.0. estampadas en el Libro de Obras.

8.5. ESTADO DE PAGO

Para este Proyecto se considera un solo Estado de Pago, el cual se tramitard una vez
otorgada la respectiva Recepcién Provisoria de la Obra sin Observaciones.

Para la cancelacion del estado de pago el contratista presentard 3 copias todas
originales, a la Unidad Técnica los siguientes antecedentes:

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.
Certificado emitido por la inspeccion del Trabajo que no tiene reciamos por la
obra.

Cardtula de Estado de Pago, formato tipo MOP.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche.

Set de 20 fotografias soporte papel, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

® % & o

oalidaa



ART. N° 9 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

9.1.  VISITAS DE MONITOREO

La ITO deberd informar al contratista respecto a la labor de Inspeccién ejercida por
el Mandante, de manera que éste otorgue las facilidades correspondientes a las
personas autorizadas a actuar a nombre del Mandante en estas supervisiones. El
contratista o la ITO podrdn solicitar, a dicha persona, antes de autorizar su ingreso a
la obra, la credencial que los acredita como tales.

?.2. DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS

Se enfregard a la Unidad Técnica un set de fotografias compuestas por al menos 20
fotos, equivalentes a todas las etapas de ejecucion, Se exigird respaldo fisico
{papel} y digital (cd).

2.3. COORDINACION CON PROPIETARIOS

La empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el que hacer diario de los
beneficiarios del proyecto o los vecinos que se encuentren en el drea de influencia
de este, para lo cual deberd generar todas las coordinaciones necesarias con estos,
manteniéndolos mformgdos de cualguier actividad proplq de la obra que los
aofecte. ,

9.4,  COLOCACION DE LETRERO |

El contratista deberd dentro de los priméros, 7 dias comdos a partir de la fecha de
enfrega de terreno instalar en la abrg. en un pun’ro visible un letrero indicativo,
conforme al modelo y dimensiones a en‘rregcr en. el momento de suscribir el
contrato. El no cumphmnenfo de esta exsgencao serd causc:x! de mulk: equivalente a
;‘(} 5 U F. dtana por cadq dia de afraso. ,

9.5, MEDIDAS DE SEGUR!DAD

Serdn las as‘rc:f:;l
concogdc:m:ra con |
presemes Bmes Ac{mmls‘rra’rwcs

> Q¢ Uen:io, , Forma‘ro N° 6

| 94 UBRODE OBRAS

Conforme a lo esfoblecudo en el cops’rulo 2. c:n‘;cuio 1.2.7 y capﬁuio 3, O(’Ei(’;ub 1.3.2
de la OGUC, (Ordenanza General Urbanismo y Construccion), se deb *'fH@vmr Un
libro foliado con hojas en friplicado, que deberd estar pen‘nonen’rem’ e obrc:

bagjo custedia y responsabilidad del controhsm en el cual se dejard constancia de:

e Las ordenes del ITO, la Unidad Técnica que, dentro de los términos del contrato, se
impartan al contratista.

e Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
frabajos

= Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacién de la
TO.

ART. N° 10 TERMINO DEL CONTRATO

Se podrd poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargo para
ambos.

b) Si el Confrafista no diere cumplimiento al Programa de trabajo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados. m



c) Si por errores en los trabagjos efectuados por el Confratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas vy

que estos defectos u erores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algin delito que merezca pena aflictiva, o traténdose de

una Sociedad Andnima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

e} Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f}) Cualguier fipo de incumplimiento con respecto a las Boletas de Garantias {vigencia,
extencion de vigencia, montos, enire otros).

g} incumplimiento con lo sefialado en las FE. TT. Y Proyectos de Especialidades.

ART. N° 11 TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez que la Unidad Técnica a través de la ITO o profesional responsable, haya
verificado y confirmado el término de la obras vy el fiel cumplimiento de los planos y
especificaciones técnicas establecidas en el contrato, lo comunicard al Mandante
mediante el envio de la Recepcion Provisoria sin observaciones de la obra, la Boleta
de Garantia de Buena Ejecucion de la obra, solicitando la devoluciéon de la
garantia por Fiel cumplimiento del Contrato. S

Al término de la obrc::, serdy obﬁgqgién del chfraﬁ;t{}, entregar.a la Unidad Técnica,
una carpeta de'planos actualizados: con todas las modificaciones que se hubiesen
efectuado en el curso del-desarrollo de los trabajos, aprobadas oportunamente.

ART.N°12  RECEPCION DE LAS OBRAS

12.1. LC"E’mDFGSd"Com#éﬁsfd una vez Terminad:o la Obrd*ydebé‘ré soiuc;fgr la Recepcion
_ Provisoria y posteriormente la Recepcion Definitiva por escrito..

12§2. PROVISORIA

nistrativas  Generale

quedardn en garantia por un
en el acta de recepcion provisoria.

12.3.  MUNICIPAL

Conforme a lo establecido en el articulo 5.2.5. de la OGUC, el contratista deberd
gestionar v obtener de la Direccidn de Obras Municipales, el Certificado de
Recepcion Definitiva de las obras de acuerdo a lo indicado en el Permiso de
Edificacion correspondiente. Esta recepcion se efectuard una vez que las obras
estén terminadas en conformidad a los permisos, recepciones y certificados de
instalaciones, que dieron inicio a las obras. (Cuyo tiempo no podrd exceder el
periodo de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato).

12.4.  DEFINITIVA

Se efectuard en la misma forma que la provisoria una vez que se haya cumplido el
plazo de 4 meses y previa solicitud por escrito del contratista. Si dentro del periodo
del mes 4, no solicita la Recepcion Definitiva de Obra, el Mandante procederd
hacer efectiva la respectiva Boleta de Garantia.

Aceptada la Recepcion Definitiva sin observaciones, y la Recepcion Municipal, se

procederd a la devolucién de la Boleta de Garantia correspondiente por la
Correcta Ejecucion de la Chra.

i .



ART. N° 13 LIQUIDACION DE CONTRATO

El contrato serd liquidado por La Unidad Técnica una vez tramitada totalmente la
Recepcion Definitiva de la Obra, de acuerdo al articulo N° 55 de las Bases
Administrativas Generales.

Litveche, Febrero 2014.
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REFERENCIA.

Las presentes Especificaciones Técnicas son complementarias de los Planos del Proyecto.

La obra deberd ejecutarse en estricto acuerdo con dichos documentos y con aquellos que se
emitan con cardcter de aclaracion durante su desarrollo.

Todas las obras que consulte el Proyecto, incluso las demoliciones, deben ejecutarse respetando la
legislacion y reglamentacién vigente, en especial:

e Ley General de Urbanismo y Construccion.
¢ Ordenanza General de Urbanismo y Construccion.

e Decreto Supremo 40 Reglamento sobre Prevencién de Riesgos Profesionales, art. 21 Derecho al
Saber.

Ley 20.123 de Subcontratacion.

Ley 16.744 Sobre accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales

Reglamentos para instalaciones y obras de pavimentacion de los servicios correspondientes:
Cooperatfiva de Agua Potable Local, Emelectric, Ministerio de Salud, o la empresa u organismo
correspondiente de acuerdo a la zona y certificados.

¢ Ordenanzas municipales que correspondan a escala local.

e Leyes decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones, derechos,
impuestos, inspecciones y recepciones de los servicios y municipalidad.

e Asimismo, son de aplicacion obligatoria en todo aquello que no se oponga a las disposiciones de
las presentes Especificaciones Técnicas o a las indicaciones consignadas en los Planos, las
siguientes normas:

e Normas INN, Pertinentes a las partidas consultadas en el Proyecto.

» Poliza de Seguro, extendida con la fecha de término de obra como minimo y por el total del
presupuesto.

e Cddigo del Trabajo.

CONCORDANCIAS.
Cualquier duda por deficiencia de algin Plano o Especificacién o por discrepancia entre ellos, que

surja en el franscurso de la ejecucién de la obra, deberd ser consultada oportunamente a la
Inspeccion Técnica de la Obra (en adelante 1.1.0.).

GENERALIDADES

Las presentes especificaciones técnicas estén referidas a las obras de construcciéon y habilitacién
del acceso vehicular para la poblacién Los Forjadores, desde la calle Bernardo O Higgins hacia
dicha poblacién, todo esto en el sector urbano de la comuna, las dimensiones de la intervencién,
pendientes y demds alcances del proyecto se encuentranindicadas de acuerdo a sus planos de
arquitectura y especialidades.

Asimismo, son de aplicacion obligatoria en todo aguello que no se oponga a las disposiciones de las
presentes especificaciones técnicas o a las indicaciones consignadas en los planos, las siguientes
normas:

Las especificaciones primaran sobre los planos, y en éstos, primardn los planos de detalle sobre los
generales y las cotas sobre el dibujo. Cualquier duda respecto a detalles no especificado en los
planos y alos cuales no se hace referencia en las presentes especificaciones, deberd ser consultado
al arquitecto proyectista.

Todas Las obras especificadas en las diferentes partidas incluyen la provision de todos los materiales
y la ejecucion de cada una de las partes conforme a las normas y reglas de buena construccion,
asegurando el correcto funcionamiento vy la calidad.

Los materiales que se especifican se entenderdn de primera cdlidad, conforme a las normas,

especificaciones de fabrica y V°. B®. De la I.T1.0., que en este caso corresponderd a la Direccién de
Obras de la Municipalidad de Litueche.




Las cubicaciones entregadas son referenciales.

Deberdn existir siempre en obra:

Un libro de obra foliado y por triplicado, para dejar establecidas las observaciones, modificaciones V%
ordenes de ejecucion de faenas sefialadas por el 1LT.0. el arquitecto, el jefe de obra y el mandante.
Un juego de planos ordenado, que incluya copia actualizada de todos los planos necesarios;

Una copia de las especificaciones técnicas, tanto de arquitectura como de cada uno de los
proyectos de especialidades.

ASEO DE LA OBRA

Sera de cargo del Conftratista el despeje de basuras, escombros, despuntes, etc. que hubiere antes
de lainiciacion de la obra y durante su ejecucion.

Todo material sobrante como excedentes de excavaciones, de rellenos, de escarpes, de
demoliciones, etc. se extraerd de la obra vy se transportard solamente a un botadero autorizado.
Asimismo, serd obligatorio la mantencién y entrega de la obra en perfecto estado de limpieza. Al

termino de los trabajos se retirardn todos los escombros e instalaciones provisorias guedando el
terreno y la obra limpia y despejada.

PERMISOS Y DERECHOS MUNICIPALES

cl contratista tramitard oportunamente todos los permisos y la recepcion municipal de las obras,
debiendo consultar los pagos oportunos de derechos e impuestos que correspondan.

PERMISOS, DERECHOS Y APORTES DE SERVICIOS:

Se incluyen todos los gastos por aprobaciones de planos y proyectos de instalaciones %
urbanizaciones, uniones domiciliarias, empalmes, aumento de potencia eléctrica, aportes
reembolsables o no, garantios, recepciones de obras, que correspondan segun las normas

reglamentarias de los respectivos servicios que tienen tuicion sobre las instalaciones y urbanizaciones
que consulta el proyecto

01.01 MEJORAMIENTO DE TERRENO

Se realizardn fodos los movimientos de tierra necesarios, para lograr los niveles indicados en los
planos, sean estos de excavacion o relleno segin los niveles de referencia que se establecerdan en el
terreno, los que serdn corroborados instrumentalmente, quedando la decisién final del nivel de piso
terminado en manos del 1.T.0., lo que se establecerd en el libro de obra previo al comienzo de las
excavaciones.

Fl frazado y la toma de niveles deberdn redlizarse con instrumentos de precision que garanticen la
exactitud y definicidon de niveles y ejes asi como el corecto emplazamiento, ante cualquier duda o
discrepancia o indecisiéon se deberd consultar al 1.1.0.

Por tratarse de obras de pavimentacion, se contempla la extraccién del material superficial suelto,
presente en el area de intervencidn, el contratista no podrd reutilizar los materiales provenientes de
esta extraccion en la misma ejecucion de la obra, asi como tampoco hacer uso de ningun
elemento proveniente de los desarmes, debiendo ser entregados inventariados a la Municipalidad
respectiva y visados por la 1.T.O. Todos los desechos deben ser llevados a botadero autorizado.

Se deberd realizar un rebojegeneral en toda la superficie a intervenir, hasta alcanzar el terreno
estructural fundable del sitio, ademds se deberd realizar un peralte lateral hacia el costado oriente
de la calle, a fin de configurarse una zarpa de drenagje lateral para la evacuaciéon natural de las
aguas lluvias que pudieran llegar al terreno natural.

El replanteamiento de los niveles deberd ser ejecutado por el topdgrafo, el cual deberd estar
permanentemente chequeando los trabagjos con los instrumentos de precision y medicién
necesarios. Estos trabajos de nivelacion deberdn ser inspeccionados por la 1.1.0. debiendo quedar
establecido por Libro de Obra el buen desarrollo de los trabajos de nivelacion.




E ESTABILIZADO COMPACTADO ' - '
g;?:igpone !g/i‘riwplemen’racién de una sub-base de material estabilizado drenante aplicada sobre

< métrica %"
el terreno natural mejorado. Este material deberd ser gravad chogccocrigmcée ﬁz?:r?cggcglgoewes a
" g i umos o terrones ae ,

a 1%", homogéneamente revuelto, libre de gr . _ St 5y 10cms do
i i judici i aplicado en capas sUCesivas Ge '
cualquier otro material perjudicial debiendo ser : ©

espe?or, hasta alcanzar elespesor propuesto de 30cms en promedio o €l espesor necesaro pda
asignar las pendientes de la via. ' , ‘ _
Previo a la ejecucion del hormigonado final, se deberd aplicar como bgse, una copoo ?e %ror\]/qlgc;
chancada de didmetro 20 mm o bien %", teniendo esta un espesor oprqx&modo dg 0,10mts.a 'ef‘
serd por medio de esta capa que se deberdn resolver cualquier tipo de mperfggmones geograficas
en cuanto a pendientes y desniveles dejando la superficie en perfectas condiciones para recibir el
hormigon.

01.03. COMPACTACION o

Las capas de relleno deberdn se esparcidas en mantos sucesivos de espesor maximo 10cms cada
una, debiendo ser abundantemente regadas para su asentamiento  y compactadas
mecdnicamente por medio de rodillo compactador de peso operacional minimo 3.300kg, donde su
rango de compactacion fluctie entre los 43/85kn. El grado de resistencia de corte requerido sera
enire un 60 y 80% de C.B.R. pudiendo esto ser comprobado por la 1.7.0. mediante la solicitud de los
ensayos de laboratorio necesarios para ello.

Donde la geometria de desplazamiento no permita el avance del rodillo, se aprobara la utilizacion
de rodillo de doble tambor de entre 1.030 a 1.300kgs, en ningln caso la compactacion se realizara
con placa compactadora o vibro pisén.

En caso que la L.T.0. encuentre poco homogénea la uniformidad de la compactacién del material
granular, solicitard ala Empresa Contratista un control de uniformidad de la compactacion realizada

a través del Martillo Clegg y/o densimetro nuclear, buscando esta cumplir siempre con los
estandares de compactacion especificados.

01.04. SOLERA PREFABRICADA MINVUTIPO "A"

En el costado lateral sur-oriente de la via, se propone la implementacién de soleras prefabricadas
de hormigdn vibrado Tipo"A" Minvu, de dimensiones Longitud: 0,90mts, Seccion transversal: de un
rectGngulo de 146cms. de base y 30cms. de altura, recortada en una de sus esquinas superiores con
un tridngulo de 4cms. de base y 15cm. de alturg, la dosificacion minima serd de 297,5 Kg. de
cemento por m?, de hormigdnelaborado vy vibrado.

Para la colocacion {emplantillado) se empleard como minimo hormigén de 170Kgs. de cemento
por m* de hormigdn elaborado. Debiendo ser asentadas en un emplantilado de espesor 0,10 m.
envolviéndola con el mismo espesor hasta la altura de 0,15m. desde su base, la separacion entre
soleras deberd ser de 10 mm como mdaximo, el emboquillado se hard con mortero de 425 Kgs. de
cemento por m® demortero elaborado.En las intersecciones se utilizard soleras curvas, de no poder
contar con ellas, se aceptara el uso de tramos de menor largo de soleras cortadas para generar los
radios de las intersecciones. No se aceptaran soleras quebradas.

La funcidn de las soleras deberd ser separar los distintos tipos de carpetas que tendran las dreas,

ademas de otorgar el confinamiento al vertido del hormigdn junto con configurar la zarpa de
evacuacion de aguas lluvias de la via.




. CALIADA H.C.V. ~ ' o 5
g:ég/sio a la colocacion del hormigon, la base estabilizada se humedecera superficiaimentecon agu

limpia, evitando la formacion de charcos. No se pgmiﬂrc_’n la ejgocz):morr: gigr?r\w/il;;mo durante lluvia,
o o GTbijn’ral?sinferfg;eggsgocrg Ir;iﬁiig?ég %Terollr?\em‘e por el céstodo sur-oriente
igén al momento de colocacl é
i{ohnolr;?gsoleras propuestas y por el costado nor-poniente por la gascolera exnslfgzm?, ree;o!réazi?mcg:
moldajes en los casos que sed necesario. En ambos casos se aplicara desmoldan e}r e
contactocon la calzada, a fin de evitar la adherencia entre qmbos elem_en o} 2; o} |
agrietamientotransversal de las soleras por efecto de las refracciones experimentadas por 1a
lzada. o
(E:ldpovimen’fo consistird en una carpeta de rodado conformcdq’por una losa de hormigon de
espesor 0,12mis,con hormigdn de planta grado H 30 a la flexotracciéon grado HF3. .
La superficie deberd ser uniforme y tener una pendiente lateral de un 0,8% hgcso el costado sur-
poniente, no acepténdose diferencias de nivel en los pafos o entre panos superiores a _2,5 mm.
La compactacion se efectuard con regla o placa vibradora o por medio de thrQQOres de
inmersion. La superficie se enrasard con una regla rigida que se desplazard con unmovimiento de
vaivén para eliminar el hormigén sobrante. Se dard la ferminacion final a lasuperficie con alisador de
pavimento teniendo especial cuidado en obtener una superficiepareja y sin imperfecciones.
Adicionalmente se cuidard que lasuperficie quede con la rugosidad adecuada, recomenddandose
para ello el paso superficial dearpilieras hUmedas sobre un sistema de tripodes metdlicos
El hormigonado de la superficie se deberd realizar por pafos no contfiguos de una superficie no
mayor a 12 m2, respetandose las juntas de dilatacién de un méximo de 0,8 cm. ’
La tarea de hormigonado se llevara a cabo en una sola faena de trabajo, BAJO NINGUN PUNTO DE
VISTA EL HORMIGON QUEDARA CORTADO

El proceso de curado se iniciard inmediatamente finalizadas las operaciones de terminacionde la
superficie. Una vez que el hormigdn haya endurecido hasta el punto en que se observela
desaparicion de la humedad superficial, se colocardn los elementos necesarios para elcurado final.
En casos que se registren altas temperaturas se exigird la colocacion de cubiertas impermeables
como papel impermeable,plasticos (film de polietileno) o arpilleras, las cuales deberdn colocarse
formando una perfectacobertura sobre toda la superficie y con un traslapo minimo de 0,10 m en las
uniones en lospafios. En los bordes de esta cubierta se colocard un corddn de arena o tierra con la
finalidad de inmovilizarla, se permitird también la aplicacion de membranas quimicas de curado o
Sikaantisol o similar.Posteriormente debe verificarse que no existan contrastes ni iregularidades
notables en la superficie y principalmente que no exista desniveles entre los diferentes panos. El

pavimento nodeberd presentar grietas ni cuarteos, ademads los bordes de los pafios deben estar con
susaristas completas v sin trozos desprendidos.

01.06. ARMADURA

Se propone la implementacion de armadura de fierro para toda la superficie a pavimentar, la cual
deberd efectuarse en base a mallas prefabricadas electro soldadas tipo Acma C196 o similar, se
podrd modificar la cuantia, forma y presentacion de la enfierradura solo mediante justificacion por
medio de informe o memoria de cdlculos patrocinada por un profesional competente, en cuyo
caso la enfieradura deberd ser siempre en barras de traspaso de cargas de acero tipo A44-28H




01.07. ASERRADO Y SELLADO DE JUN“_rAS DE DILATACION‘
Todas las juntas deberdn presentar la misma textura, densida

i ambos lados de la junta. » B
glggg:ri?g#gr? se frazara con el sistema ajedrez, dejéndoseﬁ juqtas transversales a Hna:ﬁgﬁsglgg
méxima de 3.0mts, por el hecho de ser pasaje Y juntas longl’rudmoles a pnqseporoc[o‘r'\ g
3,50 m., en caso de que ia seccién de pavimento sea mfc—;nortd lasmencionadas sera la L1.0. 4

inard el tipo de junta de dilatacion entre pafios a ejecutar. . _ .
Eﬂs’r:g:@ parg h%rmigén a usar podra ser del fipo hoj de sierra de filo diamantado © dedisco
abrasivo de 5mm, en ambos Casos deberd ser refrigerado por agua. ' *
La profundidad de corte sera 2/3 del espesor del pavimento, las que serdn rellienadas con sello tipo
sikaflex 1°plus o grace, o cualqguier otro tipo de masilla eldstica acrilica que F:’umplq con las Normas
AASHTO 173-74 y ASTM D 1850-51, capaz de experimentar una deformacidonequivalente al 100% y

con una adhesién tal que pueda dilatarse en un 150% sindesprenderse.

d vy lisura que las demds dareasdel

02 OBRAS COMPLEMENTARIAS

Se consideran obras complementarias aquellas gue no guardan relaciéon conla gjecucion misma de
la pavimentacién, sin embargo el desarrollo de esfas es en plena concordancia con el objetivo de
habilitacion total del acceso.

02.01 PUESTA EN SERVICIO

Serd responsabilidad del contratista entregar la obra en perfecto condiciones de aseo y limpieza de
manera de permitir su puesta en marcha inmediatamente producida la entrega.Previo a la
recepcioén final del pavimento el contratista rellenard las perforaciones que serealicen en la losa
como producto de la exiraccién de festigos. Se rellenard hastaoproximadamente 3 cm. bajo el nivel
superior de la losa con hormigén de igual dosificacional usado en la calzada, mas aditivo de
expansion los Ultimos 3 cm. o se rellenardncon mezcla asfdltica en frio.

02.02. RETIRQ DE FAENAS Y LIMPIELA DE TERRENO

Se deberd realizar la extraccion de la totalidad de escombros, generados por el proceso
constructivo, incluidas las basuras, desechos, tierras y piedras sobrantes, dridos, etc., los que deberdn
ser transportados a botadero autorizado, quedando la obra, al finalizar los trabajos, completamente
limpia y aseada.

Se incluye dentro de este item las obras de reinstalacion de todos los elementos extraidos
temporalmente para el desarrollo de las obras, asi como también se incluyen las obras de restitucion
0 mo_diﬁcc:cién de la geografia y niveles del terreno adyacente al pasaje que ayuden a mejorar las
condiciones de drenaje de aguas lluvias y circulacion de peatones del emplazamiento general.
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