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LITUECHE, 1 1 MAR 2016

Con esta fecha se ha decretado lo siguiente:

CONSIDERANDO:

¢  Lanecesidad de mejorar la accesibilidad a la Poblacién Los Forjadores de la comuna de Litueche.

®  Acta de Acuerdo de sesidn ordinatia N°89 del dia 20 de Mayo de 2015, Acuerdo N°37/2015, del Honorable Concejo
Municipal, que aprueba “La redistribucion de recursos San Francisco de Mostazal”,

® Acta de Acuerdo de sesidn ordinaria N°108 del dia 18 de Noviembre de 2015, Acuerdo N°122/2015, del Honorable
Concejo Municipal, que aprueba “Distribucién de recursos Fondos de Incentivo al Mejoramiento de la Gestién
Municipal y Modalidad de Licitacién Puiblica”.

®  Las bases administrativas especiales, generales, especificaciones técnicas y demds documentos que norman las
actividades requeridas y que se adjuntan al presente Decreto.

¢ Acta de Acuerdo de sesidn ordinaria N°113 del dia 13 de Egero de 2016, Acuerdo N°11/2016, del Honorable
Concejo Municipal, que aprueba “Modalidad de Licitacién Pablica” para proyecto de pavimentacién entrada
Poblacién Los Forjadores de la Comuna de Litueche.

®  Decreto Alcaldicio N°256 (26.02.2016) que Llama a Licitacion Piblica, Aprueba Bases, Nombra Comisién
Evaluadora y Designa Unidad Técnica del Proyecto “Construccién Acceso Poblacién Los F orjadores”.

®  Elproceso de Licitacion Pablica registrada en el Portal bajo la ID N°1743-24-1.E16.

e  Elacta de apertura de licitacion pablica emitido por la comisién evaluadora, (07.03.2016), que establece inadmisible la
oferta presentada.

®  Decreto Alcaldicio N°317 (09.03.2016) que declara inadmisible la oferta presentada por el oferente Constructora
Viviana Castillo Magnan RUT N©76.265.191-2, debido a que no cumple a cabalidad con lo sefialado en las Bases de
Licitacion y Formatos Adjuntos.

VISTOS:

El Decreto Alcaldicio N°2.621 de fecha 06 de Diciembre de 2012. Las normas consagradas en la Ley N°19.886, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su respectivo Reglamento y las atribuciones que me confiere la Ley
N°18.695, Organica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

1.

2.

Procédase al 2do Llamado Licitacién Pablica a través del Portal www.mercadopublico.cl para la contratacién de servicios
para el Proyecto “Construccién Acceso Poblacién Los Forjadores”.

Apruébese en todas sus partes las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales,
Especificaciones Técnicas y otros antecedentes de la Licitacién Publica, para la ejecucion de la “Construccién
Acceso Poblacién Los Forjadores”, de acuerdo a lo establecido en el Capitulo IV, Art. 19 del Reglamento de la Ley 19.886.
Noémbrese como integrantes de la Comisién Evaluadora de la citada Licitacion, a los funcionarios que se indican:

SECPLAC

Director de Obras Municipales
Profesional Apoyo SECPLAC
Secretaria Municipal (Ministra de Fé)

O C O 0

Designese Unidad Técnica del Proyecto, a la Direccién de Obras Municipales para la correcta ejecucion de la iniciativa de
Inversion.
Incorpérese copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de la Licitacién Piblica antes sefialada.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE,
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Litueche

Hustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacion y Planificacion Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“CONSTRUCCION ACCESO POBLACION LOS FORJADORES".

ART. 1° BASES DE LA PROPUESTA
1.1. Las  presentes Bases Administrativas  Especiales complementan  las  Bases

Administrativas Generales, las que conjuntamente con las Especificaciones Técnicas,

Planos, Detalles, Aclaraciones y demds antecedentes de la obra a ejecutar serdn

parte del Conirato.

1.2. La ejecucidon del proyectio deberd dar cumplimiento a la Normativa Legal vy
reglamentaria establecida sobre la materia: Ley y Ordenanza General de Urbanismo

y Construcciones y demas Ordenanzas Municipales y-Sanitarias, El Reglamento

General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarilado 'y Agua Potable, incluso

las disposiciones interiores de.la Empresa de Servicios Sanitarios de la zona; La ley

General de Servicios Electricos, incluidos los Reglamentos internos de la Direccién de

Servicios Eléctricos ¥ Combustible, Ley 20.123 de Subcontratacién y Reglamento

Interno de Higiene y Seguridad, oprobodo porla Inspeccnon dei Trabaijo.

Quedardn excluidos quwenes al momento de la presentaclon de la oferta, de la
~ formulacién de la propuesta o de la suscripcién de la convencmn, segin se hrate de
_licitaciones publicas, privadas o contratacién directa, hayan sido condenados por

prdcticas Antisindicales o infraccién a los derechos fundamenfales del trabajador,

dentro de Ios anfeﬁores dos afios.

Respec‘ro de unaﬂas mcﬁenc:s nf,} reg{i

normativos citados se aplicard su

- Qbras Publ c:as fajqdo por. Decrefo
ART. 2° :IDE‘N‘TIHCAC’ION DE LA PROPUESTA
2.1. Nombre del Proyecto . “CONSTRUCCION ~ACCESO  POBLACION “.LOS
FORJADORES". Ly S L TR e
2.2. Mandante Hlustre Municipalidad de Litueche.
2.3, Mandatario lustre Municipalidad de Litueche.
2.4, Valor Méximo de la obra : $ 6.589.000.- IVA Incluido.
2.5. Unidad Técnica : llustre Municipalidad de Litueche.
ART. 3° DE LOS PROPONENTES
3.1. Al momento de suscribir Conlrato, Los proponentes deberdn encontrarse con

inscripcion vigente en el siguiente registro:

=S Registro de Proveedor Habil : El Adjudicatario deberd estar inscrito en
registro de Proveedores al momento de suscribir
el contrato, segun Art. 66 del Reglamento 250,
de la Ley 19.886 Ley de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro vy Prestacion de
Servicios.



ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

4.1. Sistema de Contrato: A suma alzada sin regjuste niintereses, con 1 Estado de
Pago una vez Recepcionada Provisoriamente la Obra.

4.2. Sistema de Impuestos ¢ El contrato estard afecto al 19% IVA,

4.3, Entrega de Antecedentes: Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl a
Partir del dia 14 de Marzo de 20146,

4.4, Visita a Terreno Obligatoria: El dic 15 de Marzo de 2014 o los 15:00hrs. En
Dependencias de la Direcciéon de Obras Municipal.
Cardenal Caro 796, Litueche. En caso de Sociedades el
Representante deberd presentar Poder Simple donde se
individualicen los datos de la empresa representada, si
la Empresa corresponde a una persona natural deberd
acreditar mediante su cédula de identidad, si este Gitimo
no asistiera el representante de este se deberd acreditar
mediante Poder Simple que lo autorice para su
representacién,

No se aceptard la entrega de ningun tipo de
documento, posterior a la fecha y horario antes
indicado.

4.5, Consultas: ‘ Deberan realizarse via portal www.mercadopublico.cl
‘ Desde las 18:00 Hrs. del dia'15 de Marzo de 2016.y hasta
las 18:01 hrs. del'dia 16 de Murzo de 2016.

4.6. Aclaraciones: Se entregardn qupom www.mercadopublico.cl hasta
v las 18:02 horas deif dia 17 de’ Marzo deV 2016

4.7. Entrega de Boleta de Garantia: Boleta de Goran’nc;t de Senedc:d de %c: Propuesm “A LA
~ " ~ VISTA" se entregard en Oficina de Partes de la llustre
Municipalidad de Litueche. Ubicado en Calle Cardenal
Caro 796, Litueche, hasta el dia 21 de Matzade 2016.,
, hcsta lc:s 15 00 hmas o -

desde lashh& :00 hmas K A

4.9. Apertura de Propuestas: Se procederd abrir ofertasen por’rol

www.mercadopublico.cl; el dia. 21 de Murza de 2016
desde las 16:01 horas.

4.10. Adjudicacion; 22 de Marzo de 2016., hasta las 18:00 horas.

4.11. Plazo Méximo: Serd de 30 dias corridos respectivamente, contados
Desde el dia siguiente a la fecha de la Entrega de
Terreno.

ART. 5° DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

5.1, Bases Administrativas Generales.

5.2. Bases Administrativas Especiales.

5.3. Especificaciones Técnicas.

54, Planos entregados para 1a propuesta (informacion digital).

5.5, Propuesta Econdmica detallada por partida y precios unitarios (formatos entregados

En formato digital).
5.6. Formato Oferta Econdmica.
5.7. Consultas y Aclaraciones.

5.8, Formatos o Documentos Anexos.




ART &°

GARANTIAS

6.1.  SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Los proponentes deberdn presentar una Bolefa Bancaria “A LA VISTA" (segin lo
establecido en el articulo 31 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.884, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios).

Cuya glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Seriedad de la propuesta, Proyecto
CONSTRUCCION ACCESO POBLACION LOS FORJADORES.

Por un monto igual o superior de $ 100.000.-

La que deberd ser tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, con
ung vigencia igual o superior a 60 dias comidos confados desde la fecha de
Apertura de la Propuesta. Este documento serd devuelto a los oferentes una vez
confratada la obra o rechazada la totalidad de las ofertas.

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno © varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irevocable.

6.2. ANTICIFO

No se considera.

6.3. FIELY OPORTUNO CUMPUMIENTO:DEL CONIRATO =

6.4.

2004, del Ministerio de Hacienda, que apmebru el Reglament
. de Bases sobre Confmms Admlmsfmhvos de Sumlmstra y Presic:

,;,_'_Lc: que del:xem ser ?amodc: Q nombréde tre Mur
69.091.100-0, expresada en pesos y con Und"wgeﬁc

El proponente que se adjudime la propuesta-deberd emregar una Boleta Bancaria
“A LA VISTA” (segin lo establecido en el articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de
> la Ley N° 19.884,
n de Servicios).

Cuya glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Fiel Y Opor’rume Cumplimiento del
Comrafo Preyec:f@ CONSTRUCClON ACCESO F“BLAC\QN LOS FORJADQRES

Por un mcmto equivcxlente cﬁ 5% dei valor del ,C:antrqi'o

lidad de Litueche RUT N°
igual o superior a ?Oﬁos
corrridos posterior al plazo de vigencia del com‘roto

Si en el transcurse del contrato se m’rrodu@r&n c:umemos de Gbrcas plazes U obrcxs
nuevas o extraordinarias, deberdn rendirse garantias en el porcenmje y plazo
indicado.

La Boleta de garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, serd requisito
para la suscripeidn de éste y deberd ser presentada dentro del plazo de 3 dias
hdbiles contados desde la fecha de notificacién de la adjudicaciéon (através del
Portal Mercado Publico), siendo devuelta al contratista previa solicitud por escrito de
el y cursado por la Unidad Técnica al Mandante, con posterioridad a la recepciéon
provisoria sin observaciones de la obra, por parte de la Comisién Receptora.

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardicter de imevocable.

BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Una vez ejecutada la obra y como requisito previo a la cancelacion total de ésta el
contratista deberd presentar una  Boleta de Garantia “A LA VISTA” (segin lo
establecido en el Decretfo Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamenio de la ley N° 19.884, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios).



6.5. COBRO

ART. N° 7

7.1

7.2

N yel cual debe ser xmpreso por el pmpon&nfe pqrc) SU r' guardo

i plczo pora efecfuor consutfc:s serd @l que s@ sendl

Cuya glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Buena Ejecucion de la Obra, Proyecto
CONSTRUCCION ACCESO POBLACION LOS FORJADORES.

La que deberd ser tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, por un monto equivalente al 5% del valor del contrato expresada en
pesos, con una vigencia igual o superior a 6 meses contados desde la fecha del
Acta de Recepcidn Provisoria, la que serd devuelta, una vez efectuada conforme
la Recepcion Definitiva (Acto Administrafivo que se realizard dentro de los 4 meses).

Sila Obra presenta problemas durante su garantia el Contratista serd nofificado por
parte de la Unidad Técnica, mediante carta certificada y/o Correo Electrénico. El
cual el Contrafista deberd subsanar las observaciones dentro de 15 dias corridos,
fecha que comienza a partir al dia siguiente de la notificacién.

Ademas serd de exclusiva responsabilidad del Contratista, solicitar la respectiva

Recepcion Definitiva de Obras, de lo contrario se hard efectiva la Boleta de
Garantia.

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, fomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irevocable,

Se efectuard el cobrode las Boletas anteriormente mencionadas segin lo
estipulado en el arficulo 72.- del comespondiente Decreto 250 que “Aprueba
Reglamento de la/ ley n® 19886 de Bases sobre Comrdfos Administrativos de
Suministro vy Prestacion de Servicios”. '

PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PRGPUESTA

; ;Lg;,ifpresente licitacion serd levantada a fravés-del portal www.merg:@dapubiico.ci.

Los oferentes ingresardn su postulacién y todos los anfecedentes requeridos solo @

través del sefaladeo portal, por tanto serd de su responscbmdc}d cumplir las fechas y

plazos alh es’ﬂpuic: ,Es mpon‘anfe que el Qmpenenie censtaie que | envxo fie-su
h ; ,

%e en eE por’rql Y% k}s resp
Bases.

Slo se aceptaran consultas a fravés del citado portal én los plazos all es’rc:blemdos

Las respuestas a consultas y eventudles aclaraciones se redlizardn sélo a través del
portal en los plazos que se establecerdn ol momento de levantar la licitacion.

FORQ INVERSO:

Segun el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido técnico de la propuesta, teniendo siempre presente la obligacién de cumplir
con el principio de igualdad de los proponentes y sélo en el evento que sea
absolutamente necesario para lograr de manera éptima el objetivo de esta licitacién.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una vez
realizada dicha accién.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendrd una
ponderacion de descuento de un 5 % de la ponderacién Total obtenida como Criterio
de Evaluacion.

La publicacidn de los resulfados serd también a través del portal.



7.3

7.4

7.5

Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a contfinuacion:

ARCHIVO N°1 X DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse
escaneados, las medidas serdn en unidades métricas y los valores en moneda
nacional. (Respetando Archivos y Anexos Adjuntos en el Sistema).

En el Archivo N°1, denominado "DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS”, se incluird:
a} Fermato N° 1, Identificacidon del Proponente.

b) En el caso de que el proponente sea persona juridica deberd adjuntar copias
autorizadas legalmente de su Escritura de Constitucién y Certificado de Vigencia
en el registro de Comercio, y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con
no mdas de 30 dias de anfigiiedad desde su emisidn,

c) Unién Temporal de Proveedores, en el caso si dos © mdas proveedores se unen
para el efecto de participar en un proceso de compra, deberdan establecer, en
el documento que formaliza la unién, a lo menos, la solidaridad entra las partes
respecto de todas las obligaciones que se generen con la Enfidad y el
nombramiento de un Representante o apoderado comun con poderes
suficientes. Para’ contrataciones iguales o superiores a.1000 UTM, y sin perjuicio
del resto de las disposiciones. legalesy reglamenmnas qua ‘resulten aplicables, el
acverdo en ‘que conste la Unidn Temporal debert matermkzarse por Escritura
Publica, como documento para contratar, sin que sea necesario constifuir una

~ Sociedad. Se exigird la Inscripcidn en el Registro de: Proveedores para suscribir el
Contrato, de cada proveedor de dicha Unidén Temporal. Al momento de la
: ,presentqg;ion de Ias Ofertas, los integrantes de la Union determinaran que
“antecedentes presen‘raran para ser considerados en la evaluacion respectiva,
siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar informacién relevante para la

GJGCUC!OH del respec:hv@ Confra’ro que afsa:%e a c:lguno d«a los mtegran’res de;i
m;smc:s . , , , , .

d) ,FOfOCC}DIO de Bolem de Gdranith chccmo de‘Senedadf de la Ofer? con la

__fecha de ingreso en Oficina d

 recepcionista) de la Municipalidad de (Ndeche, dé GCveitlo a lo establecido en

el articulo 6.1 de las presentes bases. Se deberd mgresar Boleta Ongmql a
Cficina de Partes de la Municipalidad de Li’rueche ’ g :

e} Hoja de Declaracion Jurada Ante Notario segun Formato N° 2 de déebfdr
y conocer las Bases Administrativas, y demds antecedentes y condiciones que
regulan la Propuesta.

f)  Aclaraciones firmadas por el oferente si las hubiere.

g} Iniciacién de actividades o Certificado del S.1.1 del proponente (fotocopial).
h} Formato N° 3; Declaracidon de no Parentesco.

En el Archivo N°2, denominado “PROPUESTA TECNICA", se incluiré:

a) Cerlificado de Visita a Terreno emitida por la unidad Técnica.

b) Fotocopia Certificado de titulo Original legalizada “notarialmente” del
profesional responsable de las Obras {Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor
Civil, Ingeniero Constructor).

Nota: El Profesional Responsable de la Obra deberd permanecer en terrenc a lo

Fan e i ene B pdlowim  sw Dow oo ombwm empn o Ben  ong pem gt ol om B mmh e ite g g g i ol D wm sng i mo g s 6D o o s gl ot o i s



7.6

7.7

7.7.1

7.7.2

, verificar, analizar 165 antecedentes presenmdos otorgcxr puntajes

_inconveniencia. Asimismo el Mandantario se reserva el derecho de prag::oner lo
. jc}d;udrcacncm a cualquxercz de los propmentes aungue no sea la @ferm mas

de gestién y soluciones constructivas que aporten o una mejor calidad de la
obra de lo confrario la Inspeccidn Técnica de Obrg, le solicitard a la Empresa el
cambio de Profesional y esta deberd acatar dicha solicitud.

¢} Curriculum Profesional o Cargo.

En el Archivo N°3, denominado “PROPUESTA ECONOMICA", se incluird:

a) Valor total de la oferta vy plazo de ejecucion de las obras, segun Formato
N°4.

b)] Presupuesto Oficial segin Formato N° 5.

La omision o no-presentacidn de los antecedentes en cuanto a fondo, solicitados en
los puntos N° 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 de estas Bases, podrd dar lugar a que la oferfa del
contratista respectivo quede fuera de la licitacién, segin la falencia vy a criterio de la
respectiva Comisién Evaluadora.

Oferta Econdmica (Total General de la Oferia). El precio total de items
corresponderd al producto de la cantidad de precios unifarios, la suma de estos
productos mas Gaostos Generales y Utilidades, v a su vez aplicando el 19% VA,
coincidird exactamente con el Precio a suma alzada ofrecida.

DE LA ADJUDICACION ACEF“TACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

La Unidad Técnica constituird-una Comision Evaluadora, presidida por el SECPLAC,
Director de Obras Municipales,: Profesional de “Apoyo SECPLAC y Secretaria
Municipal como Ministra de Fé y en caso de na estar presentes, formardan parte de la
comision aquellos Funcionarios que Jerarqu*ccimen’re gontinban en sus funciones,
todos estos designados por Decreto Alcaldicio n°326, guienes cumpliran la tarea de
s a los criterios de
evaluacion preestablecidos, analizar el célculo y eritir mfsrme*propomendo qguien
haya resultado favorecido con el mayor puntaje, para un mejor resolver del
Mando’rcjno ' ,

La Com;ssOﬂ Eva!uc:dora se resewa' el . derecho‘de propc:mer al ?;andfamno el
rechazo d@ algunfas o todas las ofertas, so!c:x cuando técnicamente s ‘

econdmica,

La comision tendrd por objeto el estudio de ius ofer’fos segun e paum de evg uo(ne:m
gue a continuacion se indica: :

CRITERIOS DE EVALUACION PONDERACION

Oferta Econdmica

100 Pis. Mejor Oferta Econdmica
Puntaje = ((Precio Minimo Ofertado)/(Precio Oferta)x100) 80%
Comportamiento Contractuagl con el Municipio de
Litveche 20%

100 Pts. Buen Comportamiento Contractual

0 Pts. Mal Comportamiento Contractual

(Entiéndase por buen comportamienio, aquellas
Empresas en el cual no han sido objeto de liquidacién
anticipado de Conirate, en los Gltimos 3 afos)

7.7.3

Puntaje Minimo de Adjudicacién 80%

MECANISMO DE DESEMPATE:;

En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio:
Menor Oferta Econdmica, Buen Comportamiento Contractual con el Municipio de
Litueche v si el empate persiste se deﬂnlra por el curriculum del Profesional Residents

BN LS NP TR 1.3 SN I S S A P U LS L D N T

T -l.,"l,W



7.7.4

. cdmmts’frm‘wo tales como. Baie’m d

7.7.5

ART. N° 8

8.1

El Informe Técnico y la proposicion de adjudicacion serd enviada al Alcalde quien a
su consideracion, podrd aprobar o rechazar dicha proposicion.

Aprobada la proposicion de adjudicacion por el Alcalde, se procederd al dictamen
del Decreto Alcaldicio de adjudicacion, con el cual se nofificard al oferente
favorecido, adicionalmente la adjudicacién  serd  comunicada via portal
www.mercadopublico.cl, a fravés de la resolucion del acta de adjudicacion.

Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicacion de la adjudicacion
deberd mediar un lapso no superior de 2 dias transcurrido, el cual el confratista
podrd desistirse de su oferta.

Cuando la adjudicacién no se realice dentro del plazo sefialado en las Bases de
Licitacion la Entidad deberd informar en el Sistema de Informacién las razones que

justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar o indicar un nueve plazo para
la adjudicacioén.

Adjudicada la propuesta y firmado el contrato por el oferente favorecido, se
procederd a hacer devolucion a todos los proponentes de sus Boletas de Garantia
de Seriedad de la Oferta, con excepcion del oferente favorecido, la que serd
devuelta después de presentada la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato, la
que deberd ser presentada dentro del término de 3 dias hdbiles contados desde la
fecha de Notificacion de Adjudicacién de la propuesta..De no materializarse los
actos administrativos antes sefialados (firma de confrato y depdsitos de garantias)
por causas imputables ol oferente, la lustre Munlapchdad de Litueche procederd a
dejar sin efecto lg Qd}UdlCGCf@F\ de la licitacion, mediante el decreto alcaldicio
respectivo  para - posteriormente hccer efechvo ei cobro de las garantias
cormrespondientes: ,

Skebprimer cdlificado des;sfe de su oferta se hard efec’uva la boleta de Seriedad de
‘la Oferta y se adjudicard al calificado enel 2° lugar, de acuerdo al proceso de
~evaluacién. Por tanto en el caso que se haga t-afec:hvcs la devolucion de la boleta de
garantia por senecﬁad de la oferta, o su comrespondiente cobro segun sea el caso, se
Hamard a una nuevcs hc&tacnon en el caso de haber solo un ofereme

tiempo tada la d@cum&nmcn@h

Si el contrato no se suscribe dentro de los 3 dis siguiente ala fechc:x de CldedlCGCiéh
de la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o al Mandante, queda
facultado el oferente a retirar los antecedentes y documentos presentados, sin
derecho a deducir reclamo alguno sea Judicial o Administrativo, ni a demandar
indemnizacion alguna por este concepto.

PARTIDAS ADICIONALES
No se considera.

DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO

FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato serd redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Contratista,
dejando fres copias en el archivo de la misma Unidad y una copia al Contratista.
Serd requisito indispensable para la firma de este instrumento enfregar en la
Municipalidad la Boleta de Garantia de Fel Cumplimiento del Contrato.

Cualquier observacion o reparo formulado por la Contraloria General de la
Republica, al contrato o al decreto que lo aprueba en el proceso de Toma de
Coenocimiento, cuando proceda, serd causal de madificacion del contrato en los
términos indicados por dicho organismo contralor.



8.2.

~ contrato, y (:on una v:geﬂc:rc: igua

8.3.

El contrato deberd cumplir con las siguientes caracteristicas:

Expresar los montos.

Escrito v elaborado por la Unidad Técnica.

Modalidad de Suma Alzada.

En pesos.

No regjustable.

Las obras objeto del contrato deberdn ser ejecutadas por un profesional contratista
o una empresa contratista segun Art. 3° de las presentes Bases Administrativas.
Comprender la totalidad de la obra hasta su terminacion completa.

Debe hacer referencia a lo menos de valor de la oferta, presupuesto detallado por
partida y fuente de financiamiento, plazo y programa de trabajo, especificaciones
técnicas, planos de arquitectura, cdlculo de instalaciones y otros antecedentes que
se considere de importancia por la Unidad Técnica.

Poliza de Seguro extendido como minimo 60 dias el plazo de ejecucién, cobertura o
fodo riesgo.

Contando con todos los documentos sefalados, se procederd a redlizar la firma del
contrato, para lo cual se tendrd un plazo de 3 dias corridos una vez redlizada la
notificacién de adjudicacion de la propuesta.

DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Serd el que se indiqueen el Decreto de Adjudicacion, producto de la oferta
seleccionada. Serd eXpresad‘Q en pesos, moneda nociondfe impuesfo incluido.

El contratista debem goranhzar la ejecucién complem ¥ Qp@ftuna de la obra con
una boleta bancaria A LA VISTA” (segun lo establecido en el arficulo 68 del Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de

Ia Ley N° 19.886, de Bases sobre Confrqms Admmusimﬂvos de SUI’NHIS‘I‘I’O y Prestacién

Servicios). Esta boleta serd extend|d0 a favor del Hustre Municipalidad de
)ieche RUT N° 69.091.100-0, por un monto equnvoleme al 5% del valor del contrato

' expresado en pesc;' y deberd ser entregada a la Unidad Tecm 6 ‘en el momento de

e superior a 15 meses una vez redlizada la
Recepcion Definitiva {Acto Administrativo que se reohzaro una.vez cumpﬂdo Ios 12
meses). .

El contrato y el acta de entrega de terreno se realizaran de manera simultdnea, es
decir ambos frdmites en un mismo proceso o a lo mas en un mismo dia, quedando
en ella consignada la fecha que se deberd dar inicio de las obras, la cual serd al dia
siguiente del acta de entrega de terreno.

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION

El Mandatario previa autorizacion del Mandante podrd disminuir o aumentar las
cantidades de obras de cada partida del presupuesto, o del total de él en cuyo
caso el contratista tendrd derecho a su page de acuerdo a los precios unitarios
contratados y a un aumento de plazo proporcional al aumento gue haya tenido en
el contrato inicial salvo que se convenga otro menor.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podrd aumentar el plazo para la ejecucion
de la obra contratada a peticion fundada del contratista y aprobada por la {TO,
siempre que dicho aumento sea a consecuencia de un hecho Fertuito o de Fuerza
Mavyor, situacion que serd informada al Mandanie.



8.4.

8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.

8.4.4.

_ diara por cada dia de supervision 2
~frabajadores no usan sus implementos desegunda el

8.4.5.

8.5.

® & & @

MULTAS

La Unidad Técnica podrd establecer sanciones por incumplimiento del contrato en
la ejecucion de las obras en los siguientes casos:

POR ATRASO

Si el contratista no entregare las obras en el plazo fijado para su término, se aplicard
una multa diaria equivalente al 0,2 % del valor del contrato, que se descontard del
Estado de Pago.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor total del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd a la liquidacion del contrato vy a
hacer efectiva la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato.

SIN PROFESIONAL A CARGO

Cuando sea pertinente se aplicard una multa por dia de inasistencia, equivalente al
0,2 % del valor de la obra, por la no existencia del profesional a cargo el que deberd
estar acreditado en el Libro de Obra y autorizado por el ITO.

Enfiéndase por lo demds que no deberd existir dualidad de informacién (Profesional
Propuesto en licitacién = Profesional A Cargo en la ejecucién de la Obra), si no se
respeta lo anterior el Mandante podrd Liquidar An’nc:;padc\men‘re el Contrato, salvo
casos puntuales debldcmenfe jUSﬂfICOdOS

La multa total no podra exceder del 15% delvalor del’ comrq’ro Si el valor sobrepasa
el porcenfgje indicado se procederd a la liquidacion del confrato y a hacer
efec‘rivct ia Boleta de Fiel Cumpiimien’rofdel Contrato.

':F’{}R NO COLOCAC ON DE LETREROS DE OBRAS

El no c:umphm:ento de esto exigencia serd causal de mul‘ra equnvolenfe a 0,5 UF,
diaria por cha dfe de atraso.

POR NO UT L AR ELEMENTOS DE PRO}'ECCIC}N PEESONAL

El no cumphmnenk) de es*i'a exagen a

Ultimo Estado de Pago. ;
POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCIONTECNICA

Se aoplicard una multa de 2 UF. por cada vez que el Contratista no acate las
instrucciones de la LT.0. estampadas en el Libro de Obras.

ESTADO DE PAGO

Para este Proyecto se considera un solo Estado de Pago, el cual se tramitard una vez
otorgada la respectiva Recepcidn Provisoria de la Obra sin Observaciones.

Para la cancelacion del estado de pago el contratista presentard 3 copias todas
originales, a la Unidad Técnica los siguientes antecedentes:

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.
Certificado emitido por la inspeccion del Trabajo gue no tiene reclamos por la
obra.

Cardtula de Estado de Pago, formato tipo MOP.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche.

Set de 20 fotografias soporte papel, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Conirato.



ART. N° 9

?.1.

9.2

9.3.

9.4.

9.5,

ART. N° 10

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
VISITAS DE MONITOREO

La ITO deberd informar al contfratisto respecto a la labor de Inspeccion ejercida por
el Mandante, de manera que éste otorgue las facilidades correspondientes a las
personas autorizadas o actuar a nombre del Mandante en estas supervisiones. El
contratista o la TO podrdn solicitar, a dicha persona, antes de autorizar su ingreso a
la obra, la credencial que los acredita como tales.

DOCUMENTOS FHLMICOS Y GRAFICOS

Se entregard a la Unidad Técnica un set de fotografias compuestas por ol menos 20
fotos, equivalentes a todas los etapas de ejecuciéon, Se exigird respaldo fisico
(papel) v digital (cd).

COORDINACION CON PROPIETARIOS

La empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el que hacer diario de los
beneficiarios del proyecto o los vecinos que se encueniren en el drea de influencia
de este, para lo cual deberd generar todas las coordinaciones necesarias con estos,
manteniéndolos informados de cualquier actividad propia de ia obra que los
afecte.

COLOCACION DE LETRERO

El contratista deberd dentro de los primeros. 7 dias ccmdos a ‘partir de la fecha de
entrega de tereno instalar en la obra. en un punto visible Un letrero indicativo,
conforme al modelo y dimensiones “a enfregar en el momento de suscribir el
contrato. Bl no cumphrmento de esta exigencia serd causcﬂ de multa equivalente a

0.5 U.F. diaria por cada dia de atraso.

MEDIDAS DE’SEGUR&DAJ

Serdn las esfablectdas por la O, de aguerdo a la normativa vigente .y en
concordmncm con las medidas de c:omrc)f establecido en el Art. 7 5 ie‘rro n de las
presen‘res Bases Admlmstrcfﬁvos d& acuerdc} o Formcz?o N° 4,

LIBRO DE Q_BRAS

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articulo 1.2.7 v capitulo 3, cr’nCUlo 1.3.2
de la OGUC, (Ordenanza General Urbanismo.y Construccion), se deberdy Hewar An
libro foliado con hojas en triplicado, que deberd estar permcnen’fememe eh obra
bajo custodia y responsabilidad del com‘rahs’ra en el cual se dejard constancia de:

Las drdenes del ITO, la Unidad Técnica que, dentro de los términos del confrato, se
impartan al contratista.

Las observaciones que se hagan acerca de la forma en gue se ejecuten los
trabajos

Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacion de la
iTO.

TERMINO DEL CONTRATO

Se podrd poner término anticipado a un Contrato, administrativamente vy sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargo para
ambos.

b} Si el Contratista no diere cumplimiento al Programa de frabagjo o no iniciare
oportunamente los Trabagjos confratados.



ART. N° T

ART. N° 12

2.1,

12.2.

'RECEPCION DE LAS OBRAS

" quedaran en garantia por un periodo de &

c) Si por emores en los trabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerias y

que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algun delito que merezca pena aflictiva, o tfratdndose de

una Sociedad Anénima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

e) Si el Confratista fuese declarado en quiebra.

f} Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las Boletas de Garantias {vigencia,
extencion de vigencia, montos, entre otros)

g} Incumplimiento con lo sefalado en las EE. TT. ¥ Proyectos de Fspecialidades.

TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez que la Unidad Técnica a través de la ITO o profesional responsable, haya
verificado y confirmado el término de la obras y el fiel cumplimiento de los planos y
especificaciones técnicas establecidas en el contrato, lo comunicard al Mandante
mediante el envio de g Recepcion Provisoria sin observaciones de la obra, Ia Boleta
de Garantia de Buena“Eecucion de la obra, solicitando la devolucién de I
garantia por Fiel cumplimiento del Contrato. .

Al término de la obra, serd obligacion del contratista, entregar a la Unidad Técnica,
una carpeta de'planos actualizados con fodas las modificaciones que se hubiesen
efectuado en el curso el desarrolio delos hrabajos, aprobadas oportunamente.

La Empresa ‘Contfﬁ:{ﬁsfd una vez terminada la Obra deberd solicitar la Recepcion
Provisoria y posfer%@rmenfe la Recepcidn Definitiva por escrito..

PROVISORIA

La Recepcion Provisoria se efecty 4 c
Adp inistrativas Generales  Recepciona

en el acta de recepcion provisoria.

MUNICIPAL

Conforme a lo establecido en el arficulo 5.2.5. de la OGUC, el confratista deberd
gestionar y obtener de la Direccién de Obras Municipales, el Certificado de
Recepcion Definitiva de las obras de acuerdo a lo indicado en el Permiso de
Edificacion correspondiente. Esta recepcion se efectuard una vez que las obras
estén terminadas en conformidad a los permisos, recepciones y certificados de
instalaciones, que dieron inicio a las obras. (Cuyo tiempo no podrd exceder el
pericdo de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato).

DEFINITIVA

Se efectuard en la misma forma que la provisoria una vez que se haya cumplicjo el
plazo de 4 meses y previa solicitud por escrito del contratista. Si dentro del penon
del mes 4, no solicita la Recepcién Definitiva de Obra, el Mandante procederd

hacer efectiva la respectiva Boleta de Garantia.

Aceptada la Recepcion Definitiva sin observaciones, y la Recepcion Municipol, se
procederd a la devolucién de la Boleta de Garantia correspondiente por la
Correcta Ejecucion de la Obra,



ART. N° 13 LIQUIDACION DE CONTRATO

El contrato serd liguidado por La Unidad Técnica una vez tramitada totalmente la
Recepcién Definitiva de la Obra, de acuerdo al arficulo N° 55 de las Bases
Administrativas Generales.

Litueche, Marzo 2016.




Litueche

liustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacién y Planificacion Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“CONSTRUCCION ACCESO POBLACION LOS FORJADORES”.

| DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1°

ART. 2°

ART.3°

ART. 4°

Las presentes Bases Generales, conjuniamente con las Bases Administrativas
Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto  Oficial, eventuales
Aclaraciones v el financiamiento, formardn parte integrante del Confrato para la
ejecucion de los obros, sin perjuicio de otros documentos que se indiquen en las Bases
Administrativas Especiales,

Asimismo, se entenderd formando parte de las presentes Bases toda la reglamentacion
vigente que diga relacion con los proyectos a ejecutarse’como la Ley y Ordenanza
General de Urbanisime: y Censtrucciones, Planos Reguladores Plano Intercomunal,
cuando correspondo, Leyes y Reglamentos de los distintos Servraos y/o Empresas como

agua potable, ale antanllcdo, energicr elec‘mc:a pov:menfocnen ‘gas, Codigo Sanitario,
etc. ;

,[Esms documentos no se c::djun’ran ol presente Iegoja por sc:berse conocidos por 1os
rc)feren’res ‘

Las Bases Admlnnstrﬁhvas Generdles y Especnoles de una L!c:ik:mon no podrc;m ser
modifi chas, un& vez {:{t}e esto hayo s;do cx!:nerta

. ,,f,,,],'insmiamoms de acuerdo a 10 més emc:tamterpre‘mcf ’n de& p:'myec‘ro c:ie d 2RO U
- dlefecto se licita.

En el estudio de esta propuesta, el Confrcmsm © Consultor no ’fommro venmjcl parasy
provecho de ningin error de las bases, espemf cacmnes y-de ofros antecedentes.
Cualguier duda gque surja, deberd ser consultada para que se’ resuelva mediante
aclaracién en la etapa licitacién o con posterioridad en alguna etapa del contrato. De
no ser consultada, el Conhatista o Consultor deberd aceptar lo que resuelva el
Mandante sin pretender aumento de plazo o precio, ni indemnizacion.

i DEFINICIONES

ART. 5°

Para la correcta interpretacion de las presentes Bases, se entenderd por:

a) MANDANTE
Serd para todos los efectos La llustre Municipalidad de Litueche.

b) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE
Profesionales debidamente nombrado por el Mandante que asumen el derecho v la
obligacion de cautelar v fiscalizar el debido cumplimiento del Contrato.

c} CONITRATISTA
La persona natural o juridica que, en virtud del Contrato  respectivo, contrae la

obligacion de ejecutar una obra en conformidad con los procedimientos es‘roblemdos

an lme Rocae o Cantredo roacmective v e leascicdairidam viciente ci e carrecmarnciey




d} BASES ADMINISTRATIVAS

Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y términos, que regulardn y a los que
deberd djustarse el desarrollo de un Contrato v las relaciones entre el Mandatario y el
Contratista,  incluyendo las etapas previas a su celebracion y las posteriores a su

liquidacion.
e} PROYECTO DE OBRA

Conjunto de antecedentes que permiten definir, en forma corecta, completa vy
suficiente, la obra g ejecutar.

f) ESPECIFICACIONES TECNICAS

El pliego de caracteristicas que deberdn cumplir las obras, motivo del Conirato,
incluyendo normas sobre procedimientos de elaboracién, exigencias o que quedan
sometidos los materiales v pruebas de control que deben superar las diferentes
etapas de fabricacion.

g} PLANOS GENERALES
Los disefios, que indicando cubicacion, formas y medidas, permiten un juicio completo
de la obra por realizar y a una escala conveniente para su correcta interpretacion.

h} PLANOS DE DETALLE

Los disefios d escala adecuada para realizar la construccion de piezas o partes del
provecto contenidos enlos Planos Generales.

i) PRESUPUESTO ESTIMATIVO

El costo probable prewlsto pc;\rd la construccion de una obra el cual puede ser global o
detallado. , S

I} PRESUPUESTO OHClAL e /
El estudio detaliado de las cublcaczones precios unntcncs y-precio total previsto de una
A obrm yque represemo unq opinidn sobre su verdadero valor

" "k} LICITACION

El concurso de pfopanenfes autorizados para cotizar la consfru(:c:ion de una obra de
acuerdo o lqs Bases Administrativas  Generales vy Especiales, Especificaciones

Técnicas y  Planos Genercﬁes y/o., de‘rolle y om)s dc; ‘fumentas que c:@nformc:n k::»s
qnfec:edem’res de Ic:: propuesfa . ,

i PRQPUES%’A

,, ofizacién ofrecida por ei propone; e en um Luc:;%c:cmﬁ !a que debarct olusfcme (o]
los antecedentes establecidos para ella.

m} PROPUESTA A SUMA ALZADA ' '
La oferta a precio fijo en que las cubicaciones de tc‘:s Obras s& enhenden fnamowbles a
menos que las Bases de Licitaciéon autoricen expresamente revisar la cubicacion de
ciertas partidas que se indiquen en los Bases Especiales.

n} PRESUPUESTO COMPENSADO
El que resulta de la modificacion de los precios globales, parciales, y el precio total del

Presupuesto oficial en el porcentaie de la diferencia que exista, entre la propuesta
aprobada y el Presupuesto Oficial,

0) PROGRAMA DETRABAJO

Es la ordenacion cronolégica dentro del Contrato, del desarrollo de las diversas etapas,
partidas o items de las obras, sea que ellos deban ser ejecutados en forma simulidnea
o sucesiva,

p) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS

En contfrato o Suma Alzada, las obras que se incorporen o agreguen al Proyecto para
llevar o mejor término la obra contratada,

q} NORMATIVA TECNICA VIGENTE

Las normas legales y reglamentarias, y sus modificaciones, a gue se debe o;ustqrswe {o )
ejecucion de una obra.




r) UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES
Asociacion de personas naturales y/o Juridicas, para la presentacion de una oferta en
caso de Licitaciones, o pora la suscripcion de un contrato, en caso de un trato directo.

lii DE LAS PROPUESTAS

ART. 6° El lamado a licitacion serd Publica, via portal www.mercadopublico.cl, v la entrega de
los antecedentes que componen la presenie licitacion quedard regisirada como
recibida en el momento de la postulacion através del mismo Portal, cuyo Oferente
deberd ratificar dicha postulacion con el Comprobante de Envio de Oferta, en los
fechas indicadas en el inerario de la licitacion.

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART. 7° Los proponentes podrdn solicitar aclaraciones a los antecedentes de la Licitacion,
hasta el dia gue se sefiale en las Bases Administrativas Especiales.

El Mandante emitird las aclaraciones, incluyendo el texto de las consulfas realizadas vy
las respuestas correspondientes. Una vez emitidas, las aclaraciones se entenderdn
formando parte de las presentes Bases de licitacion.

Serd responsabilidad de los oferentes consultar y refirar Ics ac!aracnones en los plazos
que se indique en lasBases Administrativas Especiales.

Por tanto, los oferen’rés no podran‘alegar su desconocimiento bdj’e ningun aspecto.

V DELA PRESENTACIéN DE LAS PROPUESTAS

ART. 8° . [:r‘t k:xs Bases Admwstrchvcs Especroies el Mandatario podrd progr@mar visitas a ferreno,
_enforma conjunta con los oferentes interesados.

No obstante lo anter or, & déitotal responsabilidad de los, Qferentes conocer en d@’éﬂi&
la ubxcacnen, caraf:’renshcas y reque{ mrenms de los ’refrenos en cueshan

ARL Y .. ,:Lo p{eseme Escmcson serd |$V()nff]d0 a troves dei por:‘cﬂ v.[ :' I

Los cferen‘res ingresardn su posfulqcnon Y fodos los omfeceden’res requendes solo a
través del sefalado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumpllr las: fechcs y
plazos alli estipulados. Es importante que el r)mpmneme constate que el envi
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar ~ desphegue
automdtico del “Comprobante de Envio de Oferta” que se enfrega en dicho sistema,
el cual debe serimpreso por el proponente para su resguardo.

Bl plazo para efectuar consultas serd el que se senale en el portal.
Solo se aceptardn consultas a fravés del citado portal en los plazos alli establecidos.

Las respuestas a consultas y eventuadles aclaraciones se redlizardn sdlo a fravés del
portal en los plazos gue se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

FORO INVERSO:

Segun el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Coniratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido técnico de la propuesta, teniendo siempre presente la obligacién de cumplir
con el principio de igualdad de los proponentes y sélo en el evento que sea
absolutamente necesario para lograr de manera épfima el objetivo de esta licitacién.

5

El iempo para enhregar respuesta al foro inverso no sobrepasard los 48 horaswﬁﬁq vez




Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendrd una
ponderacién de descuento de un 5 % de la ponderacién Total obtenida como Criterio
de Evaluacion,

La publicacion de los resultados serd fambién a través del portal.

Todos los documentos presentados serdn de propiedad de la llustre Municipalidad
de Litueche, exceptlo la Boleta de Garantia por concepto de seriedad de la ofertq, la
cual serd devuella de acuerdo a lo sefialado en las respectivas Boses
Administrativas Especiales.

Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberan presentarse
escaneados, las medidas serdn en unidades métricas y los valores en moneda
nacional,

VI GARANTIAS

ART. 10° El Gnico documento que se considera vdlido para garantizar las Obras a ejecutar,
conforme a las presentes Bases de licitacion lo constituye. la Boleta de Garantia
Bancaria “A LA VISTA” (segin lo establecido en el-Decreto Supremo N° 250 de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios), que
_se tomardn en las condlc;ones y por los monfos y plazos que se senolan en las Bases
Admxmsfrahvos Especnales ~

ART. 11* . Todas las Bolefc:s de Gc:tron’na se ’romorcm a nombre de k:: ||usfre Municipalidad de

Litueche RUT.N° 69.091.100- 0. La Municipalidad, de Ll’rueche serrf; el enccrgcdo de SU
recepcion para odic : seion. i :

pagadera a la vista,

cardcter da lrrevocctble

, d@ senedod de k:: of r%ﬁ:: por

un monto de $ 100.000; a nombre de la llustre Municipalidad de Lsfueche en pPesos,
con un plazo de vigencia de 60 dias como mmlmo contudos desde Ia fecha de
apertura de la propuesta. , - ~ ,

ART. 120 . Los afererﬂes debemsn presen?ctr una Bca%em de Garam‘;” ‘

Se procederd a devolver las boletas presentadas por los proponentes cuyas ofertas no
resultaron adjudicadas una vez firmado el contrato para la ejecucion de la obra.

Al Contratista que resulte adjudicado, se le devolverd la Boleta de Garantia de
seriedad de la oferta, una vez que haya suscrito el respectivo contrato, oportunidad en
que debe presentar la Boleta que Garantiza el Fiel Cumplimiento del confrato.

ART. 13° Sila resolucion que acepia la propuesta no se dictare dentro del plazo de vigencia
de las ofertas, los oferentes podrdn desistirse de su oferta y proceder al retiro de los
documentos presentados.

ART, 14° En todos los casos, se exigird una garantia “A LA VISTA" (segin lo establecido en el
articulo 48 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglomento de la lLey N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), de fiel cumplimiento del
conirato por un monto equivalente al 8% del valor total del contrato aprobado. Se
expresard en pesos, con unda vigencia que cubra el plazo de ejecucion, excedida en
90 dias como minimo,

La vigencia de la boletq, se entenderd sin perjuicio del plazo de responsabi!idadffkégcl )




ART. 15°

ART. 16°

Si en el tfranscurso del contrato se infrodujeran modificaciones para la elaboracion de
esta obra, deberdn rendirse garantios sobre ellas, en su mismo porcentaje y por el
plazo exigido para la boleta de fiel cumplimiento y buena ejecucidn.

Asimismo, el Contratista deberd renovar esta garantia, si el contrato se extiende mas
alié del plazo de vigencia de ella, por el periodo que se autorice.

Si el Coniratista no renovare la garantia dentro del plazo de & dios después de la
correspondiente comunicacién del Mandante, éste gueda facultado de hacer
efectiva las garantias existentes Y liquidar contrato.

El Contratista deberd mantener vigente las garantios del contrato a gue se refieren los
arficuios anteriores, siendo de su cargo los gastos que ello le irogue.

Vil APERTURA DE LA PROPUESTA

ART.17°

ART. 18°

Las aperiura de Propuesta se efectuard mediante el Portal Mercado Publico, de no
contener en forma completa la totalidad de los documentos que en el se solicitan, el
oferente quedara fuera de Bases y no se aceptard ningdn recurse o reclamo por
incumplimiento de las Bases Administrativas o Especiales, salvo que la Comisidn estime
que se trata de un eror de forma y no de fondo y que no se altere el frato igudlitario de
los proponentes.

La Comision Municipal éS’fc:iré presidida por el SECPLAC, Di{ec'ror de Obras, Profesional
de Apoyo SECPLAC y Secretaria Municipal como Ministra'de Fé y en caso de no estar

presentes, formardn parte de la comision aquellos Func:ionaﬁos que jerdrquicamente
continGian en sus funmones

El Acto de Apertura esfcrd circunscrito, sélo a la recepcion y verificacion de la
existencia de los antecedentes exigidos de acuerdo a las formalidades y contenidos
a5 ,blecrdas en las Bases de la licitacion. De esfa forma correspondera ala comision el

~ andlisis y la evoluac:non de los antecedentes rec:ibldos en un proceso posterior al Acto
de Apertura. ,

',f;cn%anos que permﬁdn dmmuf dicha 'c:cmfro

resguardo de la igualdad de los proponentes.

Asimismo respecto de los reclamos consignades:en el Acto de Apeﬁuro los ofererz’res
podran efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes o la apertura de las
ofertas. Estas observaciones deberdn efectuarse a través del Sistema de Informacion. Si
asi no lo hicieren, se tendrd por desistido dicho reclamo.

El Acta de Apertura deberd contener todos los datos necesarios para individualizar a
los oferentes, las ofertas, plazos, etc., dejando constancia de las observaciones o
reclamos de los interesados.

El Acta serd firmada por los integrantes de la comision.

VIil ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 19°,

El Mandatario designard una Comision encargada de revisar y evaluar las ofertas
presentadas, emitiendo un informe priorizado de éstas, conforme a las pautas de
adjudicacion fiiadas en las Bases Administrativas Especiales.

En un plazo méximo de diez dias corridos, se resolverd la adjudicacion, atendiendo los
intereses comunales, junto con una eficiente utilizacidn de los recursos fiscales,
pudiendo eventualmente declarar nulo el proceso si existieren causales para ello.




ART. 20°

ART. 27°

Las pautas de adjudicacion serdn fijadas teniendo presente las caracteristicas propias
del proyecto, los anfecedentes técnicos que se dispone, los objetivos que se persiga y
monto del financiamiento disponible, entre otros.

Consecuente con lo anterior, el Mandante definird la forma de adjudicaciéon optando
por la pauta definida en las Bases Administrativas Especiales. Oferta Econémica 80%, y
Buen Comportamiento Contractual con el Municipio de Litueche 20%. En caso de
empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio; Menor
Oferta Econdmica, Buen Comportamiento Contractual con el Municipio de Litueche
y si el empate persiste se definird por el curriculum del Profesional Residente
(adjuntando certificados de Recepcion Definitiva de Obras, por parte de las
respectivas DOM).

No obstante lo antferior, el Mandante se reserva el derecho de requerir mayores
antecedentes para mejor resguardo de los intereses fiscales y de decidir el rechazo de
todas las ofertas cuando se considere necesario, declarar nula la licitacién, adjudicar

aguella oferta que mejor represente los intereses fiscales o no adjudicar ninguna de las
ofertaus presentadas.

Resuelta la adjudicacion, el Mandante suscribird el contrato y dictard la resolucion que
lo acepta.

IX DEL CONTRATO

ART, 22°

ART. 23°

ART» 24° . =

ART, 25¢

ART. 26°

ART. 27°,

ART. 28°

ART. 29°

El plazo del contrato comenzard a regir desde el dia siguiente de la enfrega de

terreno, a menos quelas Bases Admmlstra‘rwa Espec:mias espec:aflquen otra modalidad
de contabillizar el plazo

Los plazos se entenderan en e;:has comdos sin deducmon de dias de lluvia o festivos o
feriados. La lluvia no se considerard un fc)c:for de atraso en el avance de la obra que

. es?e bcqo fecho, snfuucuén que serd verificada por el Inspec’ro;f Técnico de Obra.

El Con‘rrohs‘rq que inicie frabagjos antes del plazo esfc}biec:ld anteriormente, serd
exclusrvomen’re res;;onsab!e de eHos y sioun funcnonano Gumr:zo la eJeCUC|on de

‘mcluxdos oqueﬁcs parhdos subcomrcﬁadcs como asimismo, el pago de todas las

obligaciones para con los empleados, proveedores U o’rros que hoyc ommdo el
subcontratista. 'y , Ay L

Las Bases Administrativas Generales y Especidles, Especificaciones Técnicas, Planos y
demds antecedentes que han servido de base para el contrato, deberdn ser firmadas
por el Contratfista y mantenerse en archivo especial del Proyecto.

Todo contrato deberd estipular claramente las multas que se aplicaran al contratista, si
no se diere cumplimiento al plazo de ejecucion de las obras y a cualquiera obligacién
que emane de él, conforme lo sefidlado en las Bases de ia Propuesta.

Cuando por la naturaleza del disefio a ejecutar proceda, se podrd aumentar partidas,
en cuyo caso, el Confratista tendrd derecho o su page v a una ampliacion del plazo
proporcional al aumento, debiendo presentar las garantias correspondientes, que
serdn de su cargo.

La ampliacién o disminucion de partidas o plazos no constituye nuevos contratos v en
el caso de los aumentos, no podrd establecerse normas diferentes a las ya contenidas
en las Bases del contrato original.

Las obras extraordinarias se pactardn en base a un presupuesto cuyos valores han sido
convenidos con el Contratista y el Mandante, los que se someterdn a la decision.del--
Mandante, conjuntamente con la solicitud de modificacion.




X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 30°

ART. 31°

ART. 32°

ART. 33°

ART. 34°

El Maondataric designard  al o los funcionariols) que tendrdn la responsabilidad de
controlar el avance vy revisar la documentacion técnica presentada, quién (es) para
desarroliar su labor deberd(n) contardn con todos los antecedentes del respectivo
contrato.

El Contratista deberd someterse a las drdenes del o de los encargado {s) de la Revisidon
Técnica vy Confrol de Avance, que deberd impartirlas siempre por escrito. Estas érdenes
estardn hechas en conformidad con los términos y condiciones del contrato.

El incumplimiento de dichas drdenes serd sancionado segin lo estipulado en las
presentes Bases. En caso de reincidencia, los encargados de la revision dardn cuenta
al Mandante a fin de estudiar el término anticipado del Contrato.

El Contratista tiene la obligacidn de reconstituir por su cuenta los planocs o documentos
que han sido rechazados por el encargado de la revision, guién debe establecer por
escrito, las razones técnicas gue avalan dicha decision.

B Contratista tendrd derecho a apelar de cudalquier orden o resolucion que en el curso
de los trabajos, adopte el Encargado de la Revision, apelacion que deberd efectuarse
por escrifo ante el Mandante, dentro del plazo de cinco dias hdbiles contados desde
la fecha de la nofificacidn.

El Mandante resolverd-breve.y sumariamente la apelqciéh del Contrafista o Consultor
dentro del plazo de tres dias hébt!es si no lo hicierq, se enfendercn por aceptada,

Si el Contrafista .no apetcre conforme !o senqlodo en: et ar‘ncuio anterior, © si la
apelacion fuera rechazada y se desistiera.-de acatar las érdenes impartidas, el
Mandante podrd, previg noftificacion, suspender la trcnmfrccnon de los estados de

pago.

Padro asmsmo segun la grovedad del cdso y prewc; nohfmc: n hecha con cinco
dias habiles, resolver el término anticipado ol confrato de acuerdo a lo estipulado en
las presentes Bases. En fal caso, se mantendrdn las garantias, los que servirdn pc:m
responder. por el moyor volc;r que puedcm fene ‘ e fc}lmn por sa‘ecutor

Una vez I:quxdodca el conircxto 5€ ¢ ;:)re:)c:edera a resfar de IO& garanﬁcs el &vemual

- ;gcsfo que debterc« c:c:rgarsa a drchas gc}rcmﬁ’os

Xl OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 35°

ART. 36°

ART, 37°

ART, 38°

ART. 39°

El Confratista, debe dirigir personalmente los tralbajos 'y atenderlos de forma. que el
avance real vaya de acuerdo con el avance programado.

El Coniratista, estard obligado a atender al encargado de la revision, funcionarios del
Gobiemo, de la Contraloria u ofros, que tengan por misién conocer el avance de las

obras y asimismo presentar los controles y ofros antecedentes que digan relacion con
el contrato.

El Contrafista queda especiadimente sujeto a las disposiciones contenidas en el Codigo
del Trabgjo vy a las leyes y reglamentos que regulan las relaciones con sus empleados.

En el caso de una liquidacion anticipada de contrato, el Mandante conocerd el
monto de deudas impagas por parte del Confratista que digan relacion con el
confrato, a fin de que se redlice los retenciones que corresponda,  pudiendo
hacerse efectivas las garantias para solventar parte de dichos pagos.

Serd de exclusiva responsabilidad y costo del Contratista, la obtencidén de permisos,
pago de derechos, aportes y otros, debiendo tframitarlos ante los Servicios involucrados,
en los plazos vy condiciones que comresponda, conforme a ko legislacion VIQen’re Ast
también serd de su cargo los perjuicios gue origine o terceros.




Xil DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 40°

ART. 41°

ART. 42°

ART. 43°

ART. 44°

ART. 45°

ART. 46°

' ;y;se podra amphar em re!ac::u:’m con !os ‘diGS 'dee c:.*?msc:x
formulada por escrito al Mandante.

El Contratista deberd ejecutar los trabajos en esticta sujecion a las Bases
Administrativas  Generales v Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos Generales y
de detalle, anexos, perfiles, pliegos de condiciones y demdas antecedentes
correspondientes al proyecto.

Frente a discrepancias en la informacidon contenida en los antecedentes de la
propuesta se estard dl siguiente orden de precedencia de los documentos:
Aclaraciones.

Términos de Referencia.

Especificaciones técnicas.

Planos de detdlle.

Bases Administrativas Especiales.

Bases Administrativas Generales.

L gk o o o ol

Una vez tramitada la adjudicacion, se le entregard al Contrafista, sin cargo alguno,
una carpeta del provecto que confiene copias de planos, términos de referencia,
especificaciones tecnicas y demds antecedentes del Proyecto.

B Contratista deberd iniciar los frabagjos a contar del dia siguiente del Acta Entrega de
Terreno, gue se constituye en la fecha de inicio del plazo contractual vy, proseguir con

el programa de fraboje aprobado, de acuerdo al plazo Iegcl del inicio y término de
los disefios.

El Contratista no puede hacer por iniciativa propia cambio “alguno en los planos o
especificaciones que sirven de base al coentrato, vy si-lo hiciera deberd corregir las
tareas modificadasy cdortzadas por la encargodo de Icn revision.

Los materiales que se especifiquen en la obra, debemﬂ ser de buena calidad vy

_c;ump ir la normativa vngen’re y recomendczcnones del fc:bncan‘re

'EI Confrohsfc: es resp nsabte de ’rodcs los aspec:fos que dngcm relacion con la

aprobacion de Ias tfrabajos, durante el periodo de garantia, que se encuentra
respaldado _con Ic: respec:hva Bolem, salvo que las Boses Admmxsfrcmvas Especnc:les
senalen un piazc:« dafar@nfe ; , ~ :

Xill DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 47°

Se podrd poner término anticipado a un Contrato, administrativamente vy sin forma de
icio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargo para
ambos.

b) Si el Contratista no diere cumplimiente ol Programa de frabgjo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

c) Si por errores en los trabajos efectuados por el Contratfista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas y

que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d] Si el Confrafista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algun delito que merezca pena aflictiva, o tratdndose de

una Sociedad Andnima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.




f} Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las Boletas de Garantias {vigencia,
extencidn de vigencia, montos, entre otros).

g} Incumplimiento con lo sefalado enlas EE. T1. Y Proyectos de Especialidades.

h) Otras causales especificas que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

ART. 48° Puesto término anticipado a un Contrato, por cudlquiera de las causales sefialadas, a
excepcion de la detallada en letra a) anterior, se mantendrdn las garantias del
Contrato. ‘

E Mandante conocerd sobre deudas impagas del Contratista que afecten a terceros y
tengan relacion con el contrato.

El Mandante evaluard la conveniencia de utilizar las garantias existentes para estos

efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo que implica dar término a

los disefios inconclusos o cualquier otro perjuicio que resulte para el Fisco con motivo
de esta liquidacion.

XIvV DELOS PAGOS

ART. 49° Los trabagjos, se pagardn medionte 1 Estado de Pago. cuyo monto minimo vy plazo se
establecerd enla Bases' Administrativas Especiales.

XV SANCIONES Y MULTAS
ART. 50° El Contratista estard sujeto c::l pcgo de‘muﬁas;én fos sigujéntesy‘cdsoé:

a) En aquellos casos que la oferta esté goranhza por boleta de gorcmhc de seriedad y el
_ adjudicatario se desiste de sy oferta es‘rcmdc en sy p]GZO de wgencm se procedera
a hacerlas efechves ' ; , ;

Bl Mandanie pc:dra oficiar informando a ofras. Comunos de Ic:s mutias v sonc:lcmes
gue se ha apllﬁﬂdé a esos Qonfrehsias ' ,

b) Si el Con%rahsfo no en‘rregc: a obra
el Contralo, se le aplicard una n
_ Contrato, no pudiendo ellg, exced '
"En cuyo caso, el Mandante evaluqra la sn‘uauon paro defermmqr un fermlno
anticipado del éste.

==

XVI RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART. 51° La recepcion provisoria es el Acto Adminisirativo (Obra debe estar terminada),
mediante el cual la Comision Revisora, designada al efecto, se constituye al término

del plazo contfractual, a fin de verificar el cabal cumplimiento del Contrato. Dentro
de 3 dias hdbiles.

ART, 52° Una vez verificado por la Comision, el total cumplimiento del Contrato y la  revisién
detallada de los cerfificados de recepcion de los distintos Servicios o ensayes de
materiales, segin corresponda, procederd redlizar la recepcion definitiva, levantando

un Acta al efecto una vez transcurido seis meses recepcionado provisoriamente os
frabaojos.

ART. 53° B Acta de Recepcion Provisaria serd un antecedente a presentar para la cancelacién
del Estado de Pago y el cambio de la Boleta de Garantia correspondiente.

ART. 54° Sila Comision de Recepcion Provisoria, determina que los frabajos no estan totalmente
terminados (OBSERVACIONES MENORES), respecto a los antecedentes técnicos del
Contrato, procederd a preparar un listado de las observaciones que le merece R
fijard un plazo maximo de 15 dias corridos para subsanarlas. g




Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procederd a la recepcién conforme lo sefialado en el articulado
anterior, no imputando como alraso, este plazo otorgado por la Comisidn Revisora.

Si por el contrario, el Confratista no cumple dentro del plaze acordado, la Comisién
levantard un Acta sendlando las razones y las observaciones que motivan la no
recepcion de las obras, informando al Mandante quién resolverd en consecuencia vy
se procederd con aplicacion de multa por atraso.

XVII LIQUIDACION DEL CONTRATO

ART. 58° Una vez que los trabajos cuenten con su recepcion definitiva totaimente tramitada, se

procederd a liquidar el contrate, dictando la resolucidn v realizando la tframitacion
administrativa correspondiente.

Litueche, Marzo 2016.
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REFERENCIA.

Las presentes Especificaciones Técnicas son complementarias de los Planos del Proyecto.

Lla obra deberd ejecutarse en estricto acuerdo con dichos documentos y con aquellos que se
emitan con caracter de aclaracion durante su desarrolio.

Todas las obras que consulte el Proyecto, incluso las demoliciones, deben ejecutarse respetando la
legislacién y reglamentacion vigente, en especial:

e Ley General de Urbanismo y Constfruccion.
Ordenanza General de Urbanismo y Construccion.

e Decreto Supremo 40 Reglamento sobre Prevencion de Riesgos Profesionales, art. 21 Derecho al
Saber.

o Ley 20.123 de Subcontratacion.

Ley 16.744 Sobre accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales

Reglamentos para instalaciones y obras de pavimentacién de los servicios correspondientes:
Cooperativa de Agua Potable Local, Emelectric, Ministerio de Salud, o la empresa u organismo
correspondiente de acuerdo a la zona y certificados.

e Ordenanzas municipales que correspondan a escala local.

e Leyes decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones, derechos,
impuestos, inspecciones y recepciones de los servicios y municipalidad.

e Asimismo, son de aplicacién obligatoria en todo aguello que no se oponga a las disposiciones de
las presentes Especificaciones Técnicas o a las indicaciones consignadas en los Planos, las
siguientes normas:

e Normas INN. Pertinentes a las partidas consultadas en el Proyecto.

Péliza de Seguro, extendida con la fecha de término de obra como minimo y por el total del
presupuesto.

e Codigo del Trabajo.

CONCORDANCIAS.

Cualquier duda por deficiencia de algun Plano o Especificacién o por discrepancia entre ellos, que
surja en el franscurso de la ejecuciéon de la obra, deberd ser consultada oportunamente a la
Inspeccion Técnica de la Obra (en adelante LT.0.).

GENERALIDADES

Las presentes especificaciones técnicas estan referidas a las obras de construccion y habilitacion
del acceso vehicular para la poblacion Los Forjadores, desde la calle Bernardo O’Higgins hacia
dicha poblacién, todo esto en el sector urbano de la comuna, las dimensiones de la intervencion,
pendientes y demds alcances del proyecto se encuentranindicadas de acuerdo a sus planos de
arquitectura y especialidades.

Asimismo, son de aplicacién obligatoria en fodo aquello que no se oponga a las disposiciones de las
presentes especificaciones técnicas o a las indicaciones consignadas en los planocs, las siguientes
normas:

Las especificaciones primardn sobre los planos, y en éstos, primardn los planos de detalle sobre los
generales y las cotas sobre el dibujo. Cualquier duda respecto a detalles no especificado en los
planos y a los cuales no se hace referencia en las presentes especificaciones, deberd ser consultado
al arquitecto proyectista.

Todas Las obras especificadas en las diferentes partidas incluyen la provision de todos los materiales
y la ejecucién de cada una de las partes conforme a las normas y reglas de buena construccion,
asegurando el correcto funcionamiento y la calidad.

Los materiales que se especifican se entenderan de primera calidad, conforme a las normas,.

especificaciones de fabrica y V°. B°. De la L.1.0., que en este caso corresponderd a la Direccion de
Obras de la Municipdlidad de Litueche. ‘




Las cubicaciones entregadas son referenciales.

Deberdn existir siempre en obra:

Un libro de obra foliado y por friplicado, para dejar establecidas las observaciones, modificaciones y
érdenes de ejecucion de faenas sefialadas por el L.1.0. el arquitecto, el jefe de obray el mandante.
Un juego de planos ordenado, que incluya copia actualizada de todos los planos necesarios;

Una copia de las especificaciones técnicas, tanto de arquitectura como de cada uno de los
proyectos de especialidades.

ASEO DE LA OBRA

Serd de cargo del Contratista el despeje de basuras, escombros, despuntes, etfc. que hubiere antes
de la iniciacién de la obra y durante su ejecucion.

Todo material sobrante como excedentes de excavaciones, de rellenos, de escarpes, de
demoliciones, efc. se exiraerd de la obray se transportard solamente a un botadero autorizado.
Asimismo, serd obligatorio la mantencién y entrega de la obra en perfecto estado de limpieza. Al
término de los trabajos se refirardn todos los escombros e instalaciones provisorias quedando el
terreno vy la obra limpia y despejada.

PERMISOS Y DERECHOS MUNICIPALES

El contratista tramitard oportunamente todos los permisos y la recepcién municipal de las obras,
debiendo consultar los pagos oportunos de derechos e impuestos que correspondan.

PERMISOS, DERECHOS Y APORTES DE SERVICIOS:

Se incluyen todos los gastos por aprobaciones de planos y proyectos de instalaciones y
urbanizaciones, uniones domiciliarias, empalmes, aumento de potencia eléctrica, aportes
reembolsables o no, garantias, recepciones de obras, que correspondan segun las normas

reglamentarias de los respectivos servicios que tienen tuicién sobre las instalaciones y urbanizaciones
que consulta el proyecto

01.01 MEJORAMIENTO DE TERRENO

Se realizardn todos los movimientos de tierra necesarios, para lograr los niveles indicados en los
planos, sean estos de excavacion o relleno segun los niveles de referencia que se establecerén en el
terreno, los que serdn corroborados instrumentalmente, quedando la decision final del nivel de piso
terminado en manos del L1.0., lo que se establecerd en el libro de obra previo al comienzo de las
excavaciones.

El trazado y la foma de niveles deberan realizarse con instrumentos de precisién que garanticen la
exactitud y definicién de niveles y ejes asi como el correcto emplazamiento, ante cualquier duda o
discrepancia o indecision se deberd consultar al L.T.O.

Por tratarse de obras de pavimentacion, se contempla la extracciéon del material superficial suelto,
presente en el drea de intervencion, el contratista no podrd reutilizar los materiales provenientes de
esta exiracciéon en la misma ejecucion de la obra, asi como tampoco hacer uso de ningun
slemento proveniente de los desarmes, debiendo ser entregados inventariados a la Municipalidad
respectiva y visados por la 1.T.O. Todos los desechos deben ser llevados a botadero autorizado.

Se deberd redlizar un rebaje general en toda la superficie a intervenir, hasta alcanzar el terreno
estructural fundable del sitio, ademds se deberd realizar un peralte lateral hacia el costado oriente
de la calle, a fin de configurarse una zarpa de drengje lateral para la evacuacion natural de las
aguas lluvias que pudieran liegar al terreno natural.

El replanteamiento de los niveles deberd ser ejecutado por el topografo, el cudl deberd estar
permanentemente chequeando los trabajos con los instrumentos de precision y medicion
necesarios. Estos trabajos de nivelacion deberan ser inspeccionados por la LT.0. debiendo quedar
establecido por Libro de Obra el buen desarrolio de los trabajos de nivelacion. e




01.02. BASE ESTABILIZADO COMPACTADO

Se propone la implementacion de una sub-base de material estabilizado drenante aplicada sobre
el terreno natural mejorado. Este material deberd ser grava chancada de banda granulométrica %"
a 14", homogéneamente revuelto, libre de grumos o ferrones de arcilla, materiales vegetales o de
cualquier ofro material perjudicial debiendo ser aplicado en capas sucesivas de enfre 5y 10cms de
espesor, hasta alcanzar el espesor propuesto de 30cms en promedio 0 el espesor necesario para
asignar las pendientes de la via.

Previo a la ejecucion del hormigonado final, se deberd aplicar como base, una capa de gravilla
chancada de didmetro 20mm o bien %", teniendo esta un espesor aproximado de 0,10mts, ademas
seré por medio de esta capa que se deberdan resolver cualquier fipo de imperfecciones geogrdficas

en cuanto a pendientes y desniveles dejando la superficie en perfectas condiciones para recibir el
hormigon.

01.03. COMPACTACION

Las capas de relleno deberdn se esparcidas en mantfos sucesivos de espesor mdaximo 10cms cada
una, debiendo ser abundantemente regadas para su asentamiento y compactadas
mecdanicamente por medio de rodillo compactador de peso operacional minimo 3.300kg, donde su
rango de compactacion fluctie entre los 43/85kn. El grado de resistencia de corte requerido serd
entre un 60 y 80% de C.B.R. pudiendo esto ser comprobado por la 1.1.0. mediante la solicitud de los
ensayos de laboratorio necesarios para ello.

Donde la geometria de desplazamiento no permita el avance del rodilio, se aprobara la utilizacién
de rodillo de doble tambor de entre 1.030 a 1.300kgs, en ningun caso la compactacién se realizara
con placa compactadora o vibro pison.

En caso que la L.T.O. encuentre poco homogénea la uniformidad de la compactacion del material
granular, solicitard a la Empresa Contratista un conirol de uniformidad de la compactacion

realizada a través del Martillo Clegg y/o densimetro nuclear, buscando esta cumplir siempre con los
estdndares de compactacion especificados.

01.04. SOLERA PREFABRICADA MINVU TIPO “A"

En el costado lateral sur-oriente de la via, se propone la implementacion de soleras prefabricadas
de hormigén vibrado Tipo”A" Minvu, de dimensiones Longitud: 0,90mfts, Seccion fransversal: de un
recténgulo de 16cms. de base y 30cms. de altura, recortada en una de sus esquinas superiores con
un tridngulo de 4cms. de base y 15cm. de altura, la dosificaciéon minima serd de 297,5Kg. de
cemento por m?, de hormigénelaborado y vibrado.

Para la colocacion (emplantillado) se empleard como minimo hormigdn de 170Kgs. de cemento
por m® de hormigén elaborado. Debiendo ser asentadas en un emplantilado de espesor 0,10m.
envolviéndola con el mismo espesor hasta la altura de 0,15m. desde su base, la separacion entre
soleras deberd ser de 10 mm como mdximo, el emboguillado se haré con mortero de 425Kgs. de
cemento por m?® de mortero elaborado. En las intersecciones se utilizaré soleras curvas, de no poder
contar con ellas, se aceptara el uso de tramos de menor largo de soleras cortadas para generar los
radios de las intersecciones. No se aceptaran soleras quebradas.

La funcién de las soleras deberd ser separar los distintos tipos de carpetas que tendran las areqs,

ademds de otorgar el confinamiento al vertido del hormigén junto con configurar la zarpa de
evacuacion de aguas lluvias de la via.




01.05. CALIADA H.C.V.

Previo a la colocaciéon del hormigén, la base estabilizada se humedecerd superficialmente con
agua limpia, evitando la formacién de charcos. No se permitird la ejecucion de pavimento durante
lluvia, ni con temperaturas ambientalesinferiores a 5° C ni superior a 30° C, en el hormigon.

El hormigdn al momento de colocacion quedara restringido lateralmente por el costado sur-oriente
con las soleras propuestas y por el costado nor-poniente por la escalera existente, reforzada con
moldajes en los casos que sea necesario. En ambos casos se aplicara desmoldante en la zona en
contactocon la calzada, a fin de evitar la adherencia entre ambos elementos y posterior
agrietamiento transversal de las soleras por efecto de las retracciones experimentadas por o
calzada.

El pavimento consistird en una carpeta de rodado conformada por una losa de hormigon de
espesor 0,12mis, con hormigdn de planta grado H 30 a la flexotraccion grado HFS3.

La superficie deberd ser uniforme y tener una pendiente lateral de un 0,8% hacia el costado sur-
poniente, no aceptandose diferencias de nivel en los pafios o entre pafos superiores a 2,5mm.

La compactacién se efectuard con regla o placa vibradora o por medio de vibradores de
inmersiéon. La superficie se enrasard con una regla rigida que se desplazard con unmovimiento de
vaivén para eliminar el hormigén sobrante. Se dard la terminacién final a lasuperficie con alisador de
pavimento teniendo especial cuidado en obtener una superficie pareja y sin imperfecciones.
Adicionalmente se cuidard que la superficie quede con la rugosidad adecuada, recomendandose
para ello el paso superficial de arpilleras himedas sobre un sistema de tripodes metdlicos

El hormigonado de la superficie se deberd realizar por panos no contiguos de una superficie no
mayor a 12mz2, respetdndose las juntas de dilatacion de un maximo de 0,8cm.

La tarea de hormigonado se llevara a cabo en una sola faena de trabajo, BAJO NINGUN PUNTO DE
VISTA EL HORMIGON QUEDARA CORTADO

El proceso de curado se iniciard inmediatamente finalizadas las operaciones de terminacionde la
superficie. Una vez que el hormigén haya endurecido hasta el punto en que se observe la
desaparicion de la humedad superficial, se colocardn los elementos necesarios para elcurado final.
En casos que se registren altas temperaturas se exigird la colocacion de cubiertas impermeables
como papel impermeable,pldsticos (film de polietiieno) o arpilleras, las cuales deberan colocarse
formando una perfectacobertura sobre toda la superficie y con un fraslapo minimo de 0,10m en las
uniones en los pafios. En los bordes de esta cubierta se colocard un corddn de arena o tierra con la
finalidad de inmovilizarla, se permitird también la aplicacién de membranas quimicas de curado o
Sikaantisol o similar.Posteriormente debe verificarse que no existan contrastes ni iregularidades
notables en la superficie y principalmente que no exista desniveles entre los diferentes pafos. El

pavimento nodeberda presentar grietas ni cuarteos, ademds los bordes de los pafios deben estar con
susaristas completas y sin frozos desprendidos.

01.06. ARMADURA

Se propone la implementaciéon de armadura de fierro para toda la superficie a pavimentar, la cual
deberd efectuarse en base a mallas prefabricadas electro soldadas tipo Acma C196 o similar, se
podrd modificar la cuantia, forma y presentacién de la enfierradura solo mediante justificacion por
medio de informe o memoria de cdlculos patrocinada por un profesional competente, en cuyo
caso la enfierradura deberd ser siempre en barras de traspaso de cargas de acero tipo A44-28H




01.07. ASERRADO Y SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION

Todas las juntas deberdn presentar la misma textura, densidad y lisura que las demas dreas del
pavimento a ambos lados de la junta.

El hormigén se trazara con el sistema ajedrez, dejandose juntas transversales a una separacion
mdaxima de 3.0mts, por el hecho de ser pasaje y juntas longitudinales a una separacion maxima de
3,50 m., en caso de gue la seccion de pavimento sea inferior a las mencionadas serd la 1.1.0. quién
determinard el fipo de junta de dilatacion entre panos d ejecutar.

La sierra para hormigdén a usar podra ser del tipo hoja de sierra de filo diamantado o dedisco
abrasivo de 5mm, en ambos casos deberd ser refrigerado por agua.

La profundidad de corte sera 2/3 del espesor del pavimento, las que serdn rellenadas con sello tipo
sikaflex 1°plus o grace, o cualquier ofro tipo de masilla elastica acrilica que cumpla con las Normas
AASHTO 173-74 y ASTM D 1850-51, capaz de experimentar una deformacién equivalente al 100% y

con una adhesioén tal que pueda dilatarse en un 150% sindesprenderse.

02 OBRAS COMPLEMENTARIAS
Se consideran obras complementarias aguellas que no guardan relacién con la ejecucion misma de

la pavimentacion, sin embargo el desarrolio de estas es en plena concordancia con el objetivo de
habilitacion total del acceso.

02.01 PUESTA EN SERVICIO

Serd responsabilidad del contratista enfregar la obra en perfecto condiciones de aseo y limpieza de
manera de permitir su puesta en marcha inmediatamente producida la entrega. Previo a la
recepcion final del pavimento el contratista rellenard las perforaciones que se redlicen en la losa
como producto de la extraccion de testigos. Se rellenard hasta aproximadamente 3cm. bajo el nivel
superior de la losa con hormigén de igual dosificaciéon al usado en la calzada, mas aditivo de
expansion los Ultimos 3cm. o se rellenardn con mezcla asfaltica en frio.

02.02. RETIRO DE FAENAS Y LIMPIEZA DE TERRENO

Se deberd redlizar la extraccion de la fotalidad de escombros, generados por el proceso
constructivo, incluidas las basuras, desechos, fierras y piedras sobrantes, aridos, efc., los que deberdn
ser fransportados a botadero autorizado, quedando la obra, al finalizar los trabajos, completamente
limpia y aseada.

Se incluye dentro de este item las obras de reinstalacion de todos los elementos extraidos
temporalmente para el desarrollo de las obras, asi como fambién se incluyen las obras de restitucion
o modificacién de la geografia y niveles del terreno adyacente al pasaje que ayuden a mejorar las
condiciones de drenagje de aguas lluvias y circulacion de peatones del emplazamiento general.

7N
[\ .
Al
!
%“
ulio Urrutia Aliaga j

~ _SECPLAC! e
llustre Municipalidad detitueche liustre Runicipalidad de Litueche




