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AUTORIZA LLAMADO A LICITACION PUBLICA
ADQUISICION ESCENARIO DESMONTABLE
LICEO EL ROSARIO

DAEM: 824, ~
23/11/2018
CONSIDERANDO:

La necesidad de contar con el mobiliario necesario para desarrollar actos y actividades en las cuales se
requiere contar con un escenario, donde el cual se pueda modificar segun los requerimientos de las
diversas actividades a desarrollarse en él. -

La resolucion exenta N° 1.132 de fecha 04.09.2018, documento totalmente tramitado en la misma fecha,
que aprueba modificacion de convenio celebrado entre la direccién de educacién publica y la ilustre
municipalidad de Litueche, en el marco del fondo de apoyo a la educacién publica. -

El oficio ordinario N2 860 de fecha 03.08.2017 de la municipalidad de Litueche, donde se presenta
Formulario N°4, Plan de Iniciativas FAEP Movamonos 2017, que detalla la actividad “Adquisicion Escenario
Desmontable” para el Liceo Fl Rosario RBD 2681.-

El certificado de Acuerdo de Sesién Ordinaria N271 celebrada el dia 21 de noviembre de 2018, Acuerdo
N2164/2018, del Honorable Concejo Municipal, que aprueba modalidad de Licitacién Publica, para la
ejecucion del proyecto “Escenario Desmontable Liceo El Rosario”. -

Las bases administrativas, especificaciones técnicas y otros antecedentes que norman las actividades
requeridas y que se adjuntan al presente Decreto. -

VISTOS:

Lo dispuesto en el DFL N2 1-3068-80I del Ministerio del Interior sobre el traspaso de los Establecimientos
Educacionales; Las normas consagradas en la Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios y su respectivo Reglamento, el decreto N2 1.550 de fecha 06 de
diciembre del 2016; lo dispuesto en el art. 662 de la Ley N918.695, Orgénica Constitucional de
Municipalidades y las atribuciones que me confiere la Ley. Decreto Alcaldicio N°597 de fecha 9 de mayo de

2018, que delega la facultad de firmar bajo la formula “por orden del alcalde a dofia Claudia Salamanca
Moris.

DECRETO:

1. Lldmese a licitacion publica a través del Portal www.mercadopublico.cl para la contratacion de servicios
de “Adquisicion Escenario Desmontable, Liceo El Rosario” .-

2. Apruébese en todas sus partes las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y otros antecedentes
de la Licitacion Publica, para la “Adquisicién Escenario Desmontable, Liceo El Rosario” de acuerdo a lo
establecido en el Capitulo IV, Art. 19 del Reglamento de la Ley 19.886.

3. Nombrese como integrantes de la Comisién Evaluadora de la citada licitacion, a los funcionarios que se
indican:

= Secretario de Planificacién Municipal
= Jefe Departamento de Educacion
=  Encargado de Proyectos DAEM
4. Incorpérese copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de la Licitacion Publica antes sefialada.
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ltustre Municipalidad de Litueche
Departamento de Educacidon

BASES ADMINISTRATIVAS

ADQUISICION ESCENARIO DESMONTABLE
LICEO EL ROSARIO

ARTICULO 1°  BASES DE LA PROPUESTA

1.1.-

1.2.-

Las presentes Bases Administrativas Especiales forman parte integrante del proyecto planteado, las
que conjuntamente con las Especificaciones Técnicas, Planos, Detalles, Aclaraciones y demds
antecedentes de la obra a ejecutar seran parte componente del Contrato.

La ejecucion del proyecto debera dar cumplimiento a la Normativa Legal y reglamentaria
establecida sobre la materia, considerando entre otros; el convenio de transferencia “Fondo de
Apoyo para la Educacién Publica.”, de fecha 03 de agosto de 2017, ratificado mediante Resolucién
Exenta N°4999 (04.09.2017) Ministerio de Educacion, La resolucion exenta N° 1.132 (04.09.2018)
que aprueba modificacion de convenio en el marco del fondo de apoyo a la educacion publica, La
Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y demds Ordenanzas Municipales y
Sanitarias, El Reglamento General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarillado y Agua Potable,
incluso las disposiciones interiores de la Empresa de Servicios Sanitarios de la zona; La ley General
de Servicios Eléctricos, incluidos los Reglamentos internos de la Direccién de Servicios Eléctricos y
Combustible, Ley 20.123 de Subcontratacién y Reglamento Interno de Higiene vy Seguridad,
aprobado por la Inspeccion del Trabajo.

Quedaran excluidos quienes, al momento de la presentacion de la oferta, de la formulacién de la
propuesta o de la suscripcion de la convencidn, segin se trate de licitaciones publicas, privadas o
contratacion directa, hayan sido condenados por practicas Antisindicales o infraccién a los
derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos afios.

Respecto de aquellas materias no reguladas por los documentos y cuerpos normativos citados se

aplicara supletoriamente el Reglamento para Contratos de Obras Publicas, fijado por Decreto N° 75
del 02/02/2004.

ARTICULO 2° IDENTIFICACION DEL MANDATARIO

2.1.-

2.2.-

2.3.-

2.4.-

2.5.-

Mandante : Hlustre Municipalidad de Litueche.
Rol Unico Tributario : 69.091.100-0.

Representante Legal : Rene Acufia Echeverria

Domicilio Legal : Cardenal Caro N° 796 - Litueche
Unidad Técnica : llustre Municipalidad de Litueche.

ARTICULO 3° IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

3.1.-

3.2.-

3.3.-

3.4.-

Nombre del Proyecto : Adquisicion Escenario Desmontable
Liceo El Rosario

Fuente de Financiamiento : Fondo de Apoyo para la Educacion Publica
Movéamonos por la Educacién Publica 2017

Presupuesto Disponible : $4.481.863.-

Plazo Maximo de Ejecucion Serd de 20 dias corridos. 2
Desde el dia siguiente a la Entrega de terreno.



ARTICULO 4° REQUISITOS DE POSTULACION

Podran participar en la propuesta personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras que, al
momento de suscribir el Contrato, se encuentren con inscripcion vigente en el registro de
proveedores del estado, seglin Art. 66 del Reglamento 250, de la Ley 19.886 Ley de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

ARTICULO5° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

5.1.-

5.2.-

5.3.-

5.4.-

5.5.-

5.6.-

5.7.-

5.8.-

5.9.-

5.10.-

5.11.-

Sistema de Contratacién : Contrato a suma alzada sin reajustes ni intereses, con
estados de pago de acuerdo a avance fisico de las obras.

Sistema de Impuestos : El contrato estard afecto al 19% IVA.

Visita a Terreno Obligatoria Se llevara a cabo el dia y hora que se establezca en el
Portal www.mercadopublico.cl . En dependencias de la Direccién de Administracién de Educacion

Municipal (DAEM). Ubicada en Avenida Obispo Larrain #250, Recinto Ex Internado Municipal,
Comuna de Litueche.

En caso de Sociedades el Representante debera presentar Poder Simple donde se individualicen los
datos de la empresa representada, si la Empresa corresponde a una persona natural debera
acreditar mediante su cédula de identidad, si este Gltimo no asistiera el representante de este se
debera acreditar mediante Poder Simple que lo autorice para su representacion. En ambos casos se
deberd presentar Rol Unico Tributario del oferente. No se aceptard la entrega de ningun tipo de
documento, posterior a la fecha y horario antes indicado.

La visita a terreno tiene como objetivo el que los contratistas tomen conocimiento personal de la
ubicacion y condiciones geograficas de la obra, para su gestion y coordinacién posterior, por lo cual
no es el medio valido para aclarar dudas de cardcter administrativo, técnico y/o econémico del
proyecto. Para ello se debera cefiir a las consultas y aclaraciones realizables por medio del portal
www.mercadopublico.cl, estableciéndose este como Unico medio valido para ello.

Consultas : Desde el dia de publicacion de la presente licitacion en el
portal www.mercadopublico.cl.

Aclaraciones : Se entregaran via portal www.mercadopublico.cl.
En la fecha establecida en dicho portal.

Entrega de Garantia : El Instrumento Bancario de Garantia de Seriedad de la
Propuesta “A LA VISTA” (fisico o electronico), se entregard en Oficina de Partes de la lustre
Municipalidad de Litueche. Ubicado en Calle Cardenal Caro 796, Litueche. En la fecha que se indique
en dicho portal.

Cierre de Propuestas : Se procederd cerrar las ofertas recibidas via
www.mercadopublico.cl, 5 dias corridos desde la publicacion. El plazo de cierre para la recepcion de
las ofertas no podra vencer en dias inhabiles ni en dia lunes o en un dia siguiente a un dia inhabil
antes de las 15:00hrs. Dicha fecha sera establecida en dicho portal.

Apertura de Propuestas : Se procedera abrir ofertas www.mercadopublico.cl, cinco (5)
minutos posteriores al cierre de la recepcion de las ofertas. Dicha fecha sera establecida en dicho
portal.

Adjudicacion : Hasta tres (3) dias habiles desde la fecha de apertura de las
ofertas El organismo licitante podra adjudicar en una fecha distinta a la publicada en el portal
www.mercadopublico.cl .

Consultas de Adjudicacion : Deberan realizarse via www.mercadopublico.cl.
Hasta 24 horas posterior a la publicacion de la resolucion.

Aclaracion de Adjudicacién Se entregaran via www.mercadopublico.cl.
Hasta 48 horas posterior a la fecha de cierre de consultas de
adjudicacion. :




ARTICULO 6° DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

6.5.
6.6.
6.8.

Bases Administrativas Especiales.

Especificaciones Técnicas.

Planos entregados para la propuesta (informacion digital).
Propuesta Econdmica detallada por partida y precios unitarios
{Formatos entregados en formato digital).

Formato Oferta Econémica.

Consultas y Aclaraciones.

Formatos o Documentos Anexos.

ARTICULO 7° GARANTIAS

7.1.

7.2,

7.3.

SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

Los proponentes deberdn presentar un instrumento bancario de garantia “A LA VISTA” (segun lo
establecido en el articulo 31 del Decreto Supremo N2 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda,
que aprueba el Reglamento de la Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios). La cual deberd incluir una glosa que detalle PARA
GARANTIZAR: Seriedad de la propuesta: Adquisicién Escenario Desmontable ~ Liceo El Rosario.
Comuna de Litueche. Por un monto igual o superior de $ 100.000.-

Dicho instrumento debera ser tomado a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, con una
vigencia igual o superior a 60 dias corridos contados desde la fecha de Apertura de la Propuesta.
Este documento sera devuelto a los oferentes una vez contratada la obra o rechazada la totalidad
de las ofertas, previa solicitud por escrito de parte de los mismos. La caucion o garantia deberd ser

pagadera a la vista, tomada por uno o varios integrantes del adjudicatario y tener el caracter de
irrevocable.

FIELY OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El proponente que se adjudique la propuesta debera entregar un Instrumento Bancario de garantia
“A LA VISTA” (segun lo establecido en el articulo 68 del Decreto Supremo N2 250 de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N¢ 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios). Cuya glosa debera ser PARA
GARANTIZAR: Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato: Adquisicién Escenario Desmontable —
Liceo El Rosario. Comuna de Litueche.

Por un monto equivalente al 5% del valor del Contrato. La que deberd ser tomada a nombre de la
llustre Municipalidad de Litueche RUT N2 69.091.100-0, expresada en pesos y con una vigencia igual
o superior a 60 dias corridos posterior al plazo de vigencia del contrato.

La garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, serd requisito para la suscripcion de éste
y deberd ser presentada dentro del plazo de 3 dias habiles contados desde la fecha de notificacion
de la adjudicacion (a través del Portal www.mercadopublico.cl.), siendo devuelta al contratista
previa solicitud por escrito de ély cursado por la Unidad Técnica al Mandante, con posterioridad a la
recepcion provisoria sin observaciones de la obra, por parte de la Comision Receptora.

Si en el transcurso del contrato se introdujeren aumentos de obras, plazos u obras nuevas o
extraordinarias, deberan rendirse garantias en el porcentaje y plazo indicado. La caucién o garantia

debera ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios integrantes del adjudicatario y tener el
caracter de irrevocable.

BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Una vez ejecutada la obra y como requisito previo a la cancelacion total de ésta el contratista
debera presentar un instrumento bancario de Garantia “A LA VISTA” (segun lo establecido en el
Decreto Supremo N2 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la
Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios).
Cuya glosa debera ser PARA GARANTIZAR: Buena Ejecucién de la Obra: Adquisicién Escenario
Desmontable - Liceo El Rosario.




El cual debera ser tomado a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT N2 69.091.100-0,
por un monto equivalente al 5% del valor del contrato expresada en pesos, con una vigencia igual
0 superior a 6 meses contados desde la fecha del Acta de Recepcion Provisoria, la que serd devuelta,
una vez efectuada conforme la Recepcién Definitiva (Acto Administrativo que se realizard dentro de
los 5 meses).

Sera de exclusiva responsabilidad del Contratista, solicitar la respectiva Recepcion Definitiva de
Obras, de lo contrario se hara efectivo el cobro del instrumento en Garantia.

Si la Obra presenta problemas durante su periodo de garantia el Contratista serd notificado por
parte de la Unidad Técnica, mediante carta certificada y/o Correo Electrénico. El Contratista debera
subsanar las observaciones dentro del plazo de 20 dias corridos, fecha que comienza a partir al dia
siguiente de la notificacion. En caso de no cumplir con esta indicacién se hard efectivo de manera
inmediata el cobro del instrumento bancario de garantia de buena ejecucion de las Obras.

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios integrantes del
adjudicatario y tener el caracter de irrevocable.

7.4, POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO CONSTRUCCION, SIN DEDUCIBLE

No se contempla.

7.5. COBRO
Se efectuara el cobro de los instrumentos bancarios de garantia anteriormente mencionadas segin
como sigue:

7.5.1.- Seriedad de la Propuesta : Se procederd al cobro inmediato de la presente garantia al

desistir el mismo oferente de la oferta presentada, al incumplir por parte del contratista con el plazo
establecido para la firma del contrato y por la no presentacién de la garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato en la fecha estipula, asi como también al incumplir el punto 4.3.- de las
presentes bases.

7.5.2.- Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato: Se efectuard el cobro de la presente garantia
segun lo estipulado en el articulo 72.- del correspondiente Decreto 250 que “Aprueba Reglamento
de la Ley n? 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacidon de
Servicios”.

7.5.3.- Buena Ejecucion de las Obras : Se procederd al cobro inmediato de la presente garantia al
incumplir por parte del contratista con del plazo establecido para subsanar las observaciones
planteadas por la Unidad Técnica en el proceso de Recepcion Definitiva de Obras, siendo estas
notificadas al contratista por medio de mediante carta certificada y/o Correo Electrénico.

ARTICULO 8° PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

8.1.- PRESENTACION
La presente licitacion sera levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresaran su postulacién y todos los antecedentes requeridos solo a través del
sefialado portal, por tanto, sera de su responsabilidad cumplir las fechas y plazos alli estipulados. Es
importante que el proponente constate que el envio de su propuesta haya sido efectuado con éxito.
Para ello, deben verificar el despliegue automético del “Comprobante de Envio de Oferta” que se
entrega en dicho sistema, el cual debe ser impreso por el proponente para su resguardo.

Solo se aceptardn consultas a través del portal www.mercadopublico.cl en los plazos alli
establecidos. Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se realizaran sélo a través del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de generar la licitacion.

8.2.- FORO INVERSO
Segun el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley N2 19,886 de -
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios. El mandante se
reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del contenido administrativo, técnico y
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8.3.-

8.3.1-

a)

b)

c)

d)

e)

f)

econdmico de la propuesta, teniendo siempre presente la obligacion de cumplir con el principio de
igualdad de los proponentes y sélo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de
manera 6ptima el objetivo de esta licitacion.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasara las 48 horas, una vez realizada
dicha accién.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacion del Foro Inverso tendra una ponderacion de
descuento de un 5 % de la ponderacion Total obtenida como Criterio de Evaluacién. La publicacion
de los resultados serd también a través del portal.

APERTURA

Las propuestas se presentaran a través del Portal www.mercadopublico.cl en los archivos adjuntos
identificados como se indica a continuacién:

ARCHIVO N21 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N22 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberan presentarse escaneados vy
perfectamente legibles, las medidas seran en unidades métricas y los valores en moneda nacional.
(Respetando Archivos y Anexos Adjuntos en el Sistema).

En el Archivo N21 “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS”, se incluira:

Formato N°1, Identificacién del oferente.

En el caso de que el proponente sea persona juridica debera adjuntar fotocopia del RUT de la
empresa, copias autorizadas legalmente de su Escritura de Constitucion y Certificado de Vigencia en
el registro de Comercio, y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con no mas de 30 dias de

antigiiedad desde su emisién. En caso de ser persona natural debers adjuntar fotocopia del RUT del
oferente.

Unién Temporal de Proveedores, en el caso si dos o mas proveedores se unen para el efecto de
participar en un proceso de compra, deberan establecer, en el documento que formaliza la union, a
lo menos, la solidaridad entra las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la
Entidad y el nombramiento de un Representante o apoderado comun con poderes suficientes. Para
contrataciones iguales o superiores a 1000 UTM, y sin perjuicio del resto de las disposiciones legales
y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que conste la Unién Temporal deberd
materializarse por Escritura Publica, como documento para contratar, sin gue sea necesario
constituir una Sociedad. Se exigira la Inscripcion en el Registro de Proveedores para suscribir el
Contrato, de cada proveedor de dicha Union Temporal.

Al momento de la presentacion de las Ofertas, los integrantes de la Unién determinaran qgue
antecedentes presentaran para ser considerados en la evaluacién respectiva, siempre y cuando lo

anterior no signifique ocultar informacion relevante para la ejecucién del respectivo Contrato que
afecte a alguno de los integrantes de la misma.

Formato N° 2, Declaracion Jurada Simple de aceptar y conocer las presentes Bases Administrativas,
y demds antecedentes y condiciones que regulan la Propuesta.

Fotocopia del instrumento Bancario de Seriedad de la Oferta, con la fecha de ingreso en Oficina de
Partes (fecha, timbre y firma de Funcionario recepcionista) de la Municipalidad de Litueche, de
acuerdo a lo establecido en el articulo 7.1 de las presentes bases. Se debera ingresar previamente
Documento Original a Oficina de Partes de la Municipalidad de Litueche. Segin lo establecido en el
punto 5.7. De las presentes bases.

Formato N2 3; Declaracion Jurada Simple de no Parentesco.

Aclaraciones firmadas por el oferente, si las hubiere. (Debe ser presentado por todos los oferentes,
indistintamente si ha realizado o no consultas, ya que estas pasan a formar parte integrante de las
presentes bases administrativas.)



8.3.2- En el Archivo N22 “PROPUESTA ECONOMICA”, se incluira:
g) Formato N°4. Valor total de la oferta y plazo de ejecucidn de las obras.

h) Formato N°5. Presupuesto Itemizado Oficial.

La omision o no-presentacion de los antecedentes en cuanto a fondo, solicitados en los puntos
N°8.3.1y 8.3.2 de las presentes Bases Administrativas, podra dar lugar a que la oferta del contratista

respectivo quede fuera de la licitacién, segun la falencia y a criterio de la respectiva Comisién
Evaluadora.

Oferta Economica (Total General de la Oferta). El precio total de items correspondera al producto
de la cantidad de precios unitarios, la suma de estos productos mas Gastos Generales y Utilidades, y
a su vez aplicando el 19% IVA, coincidira exactamente con el Precio a suma alzada ofrecida.

La oferta subida a través del Portal www.mercadopublico.cl, deberd ser expresada en valores netos,
es decir sin IVA.

8.4.- ADJUDICACION, ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

8.4.1.- La Unidad Técnica constituira una Comision Evaluadora, presidida por el Secretario de Planificacién
Municipal y compuesta por el Jefe Departamento de Educacién Municipal y Encargado de Proyectos
DAEM, todos estos designados segun Decreto Alcaldicio, en caso de no estar presentes, formaran
parte de la comision aquellos funcionarios que jerdrquicamente continGan en sus funciones;
quienes cumpliran la tarea de verificar, analizar los antecedentes presentados, otorgar puntajes a
los criterios de evaluacion prestablecidos, analizar el calculo y emitir informe proponiendo quien
haya resultado favorecido con el mayor puntaje, para un mejor resolver del Mandatario.

La Comision Evaluadora se reserva el derecho de proponer al Mandatario el rechazo de algunas o
todas las ofertas, solo cuando técnicamente se demuestre su inconveniencia. Asimismo, el

Mandatario se reserva el derecho de proponer la adjudicacién a cualquiera de los proponentes,
aunque no sea la oferta méas econémica.

8.4.2.- La comision tendra por objeto el estudio de las ofertas segin la pauta de evaluacion que a
continuacioén se indica:

CRITERIOS DE EVALUACION PONDERACION

Oferta Economica
100 Pts. Mejor Oferta Econdmica

@,
Puntaje = ((Precio Minimo Ofertado) / (Precio Oferta) x100) 50%

Plazo de Entrega
100 Pts. Menor Plazo de Entrega

4 0,
Puntaje = ((Plazo entrega Minimo Ofertado) / (Plazo entrega Ofertado) x100) 0%

Comportamiento Contractual
100 Pts. Buen Comportamiento Contractual
0 Pts. Mal Comportamiento Contractual
Definido  segun ia informacién aportada por el portal 10%
www.mercadopublico.cl, en el apartado Idoneidad del Proveedor

Puntaje Minimo de Adjudicacién 80%

8.4.3.- En caso de empate en la propuesta, esta se resolvera mediante el siguiente criterio: Menor Oferta
Econémica, Menor Plazo de ejecucion y Buen Comportamiento Contractual con el Municipio de
Litueche y si el empate persiste se definird por el Curriculum del Profesional Residente (adjuntando
certificados de Recepcién Definitiva de Obras, por parte de las respectivas DOM).

if)

i
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8.4.4.- El Informe Técnico y la proposicion de adjudicacion sera enviada al Alcalde quien, a su
consideracion, podré aprobar o rechazar dicha proposicion.

Aprobada la proposicion de adjudicacion por el Alcalde, se procederd al dictamen del Decreto
Alcaldicio de adjudicacion, con el cual se notificara al oferente favorecido, adicionalmente la

adjudicacion seré comunicada via portal www.mercadopublico.cl a través de la resolucion del acta
de adjudicacion.

Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicacién de la adjudicacion debera mediar un

lapso no superior de 5 dias hébiles seguidos, transcurrido dicho plazo el contratista podra desistirse
de su oferta.

Cuando la adjudicacion no se realice dentro del plazo sefialado en las Bases de Licitacién la Entidad
debera informar en el Sistema de Informacién las razones que justifican el incumplimiento del plazo
para adjudicar o indicar un nuevo plazo para la adjudicacion.

Adjudicada la propuesta y firmado el contrato por el oferente favorecido, se procedera a hacer
devolucién a todos los proponentes de las Garantia de Seriedad de la Oferta, con excepcion del
oferente favorecido, la que sera devuelta después de presentada la Garantia de Fiel Cumplimiento
del Contrato, la que deberd ser presentada dentro del término de 3 dias habiles contados desde la
fecha de Notificacion de Adjudicacién de la propuesta. De no materializarse los actos
administrativos antes sefialados (firma de contrato y depositos de garantias) por causas imputables
al oferente, la llustre Municipalidad de Litueche procedera a dejar sin efecto la adjudicacién de la
licitacién, mediante el decreto Alcaldicio respectivo para posteriormente hacer efectivo el cobro de
las garantias correspondientes.

Si el primer calificado desistiese de su oferta se hara efectivo el cobro del instrumento bancario en
garantia de Seriedad de la Oferta y se adjudicara al calificado en el 2° lugar, de acuerdo al proceso
de evaluacion. Por tanto, en el caso que se haga efectiva la devolucién de la garantia por seriedad
de la oferta, o su correspondiente cobro segun sea el caso, se Hlamara a una nueva licitacién en el
caso de haber sélo un oferente.

El Adjudicatario tendra un plazo de 3 dias hébiles corridos a contar de la notificacion de adjudicacion
de la propuesta para firmar contrato, el cual deberd entregar a tiempo toda la documentacion
necesaria para poder formalizar dicho acto administrativo tales como Garantia de Fiel Cumplimiento
del Contrato, entre otros documentos requerido por el Mandante.

Si el contrato no se suscribe dentro de los 3 dias hébiles siguiente a la fecha de adjudicacion de la
propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o al Mandante, queda facultado el oferente a
retirar los antecedentes y documentos presentados, sin derecho a deducir reclamo alguno sea
Judicial o Administrativo, ni a demandar indemnizacion alguna por este concepto.

8.4.5.- No se consideran partidas Adicionales
ARTICULO 9° CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO
9.1.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato sera redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Contratista, dejando cuatro copias
en el archivo de la misma Unidad y una copia al Contratista,

Serd requisito indispensable para la firma de este instrumento entregar en la Municipalidad la
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Cualquier observacion o reparo formulado por la Contraloria General de la Republica, al contrato o
al decreto que lo aprueba en el proceso de Toma de Conocimiento, cuando proceda, serd causal de
modificacion del contrato en los términos indicados por dicho organismo contralor.

El contrato debera cumplir con las siguientes caracteristicas:

= Expresar los montos.

= Escritoy elaborado por la Unidad Técnica.
=  Modalidad de Suma Alzada.

= En pesos.

)
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9.2.-

9.3.-

=  No reajustable.

= Las obras objeto del contrato deberan ser ejecutadas por un profesional contratista o una
empresa contratista segun Art. 32 de las presentes Bases Administrativas.

= Comprender la totalidad de la obra hasta su terminacién completa.

* Debera hacer referencia concreta a las bases administrativas que regulan el proceso de
licitacion, asi como también las consultas y aclaraciones realizadas en el mismo proceso, deberd
contener al valor de la oferta, presupuesto detallado por partida y fuente de financiamiento,
plazo de ejecucion, especificaciones técnicas, planos de arquitectura, calculo de instalaciones %
otros antecedentes que se considere de importancia por la Unidad Técnica Yy que
complementen el proceso de adquisicién.

Contando con todos los documentos sefialados, se procederd a realizar la firma del contrato, para lo
cual se tendra un plazo de 3 dias habiles una vez realizada la notificacion de adjudicacion de la

propuesta. (Contados desde el dia siguiente al envio de la orden de compra al proveedor a través
del Portal Mercado Publico).

CONDICIONES DEL CONTRATO

Sera el que se indique en el Decreto de Adjudicacion, producto de la oferta seleccionada. Seré
expresado en pesos, moneda nacional e impuesto incluido.

El contratista debera garantizar la ejecucién completa y oportuna de la obra con un instrumento
bancario “A LA VISTA” (segun lo establecido en el articulo 68 del Decreto Supremo N2 250 de
2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N¢ 19.886, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios). Esta garantia sera extendida a
favor del llustre Municipalidad de Litueche RUT N2 69.091.100-0, por un monto equivalente al 5%
del valor del contrato expresado en pesos y deberd ser entregada a la Unidad Técnica en el
momento de la suscripcion del contrato. Al momento de la Recepcién Provisoria, la Unidad Técnica
procedera a devolver esta garantia, contra la entrega por parte del contratista de un instrumento
bancario “A LA VISTA” (segun lo estipulado en el Decreto Supremo N2 250 de 2004, del Ministerio
de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N¢ 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios), por Buena Ejecucion de la obra por un
monto equivalente a al 5% del contrato, y con una vigencia igual o superior a 6 meses una vez

realizada la Recepcion Definitiva (Acto Administrativo que se realizard una vez cumplido los 5
meses).

El contrato y el acta de entrega de terreno se realizaran de manera simultanea, es decir ambos
tramites en un mismo proceso o a lo mas en un mismo dia, quedando en ella consignada la fecha
que se deberd dar inicio de las obras, la cual serd al dia siguiente del acta de entrega de terreno. Se
deberd aprovechar la oportunidad para coordinar una reunion de caracter técnico y administrativo
con la Unidad Técnica (D.0.M.), donde se revisaran de antemano los alcances especificos de
organizacion para el inicio y desarrollo de las obras; por lo cual en dicha reunién se debera contar
con la presencia del profesional responsable de las obras.

Queda estrictamente prohibido que el Contratista adjudicado inicie los trabajos antes de la
formalizacidn del contrato y de la entrega oficial del terreno establecida en el acta de entrega de
terreno, pudiendo en caso contrario de esta indicacion, el poder re adjudicar el proceso en cuestion,
haciéndose efectivo de manera inmediata el cobro de la garantia de seriedad de la oferta. Si un

funcionario autoriza la ejecucion de trabajos en forma extemporanea, serd administrativamente
responsable de estos hechos.

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION

Por tratarse de una licitacion en la cual uno de los criterios de evaluacion es el plazo de entrega, no
se considera la posibilidad de aumento en el plazo de ejecucion, por lo cual se alude a la seriedad en
las propuestas de dicho criterio por parte de los oferentes, ya que en caso contrario se deberd
asumir la sancién administrativa y multas que este incumplimiento conlleve.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podrd aumentar el plazo para la ejecucion de la obra
contratada a peticion fundada del contratista y aprobada por la ITO, siempre que dIChO aumento
sea a consecuencia de un hecho Fortuito o de Fuerza Mayor, no atribuibles al contratista dicha
situacion serd informada al Mandante quien resolvera en coordinacién con la unidad tecmca
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9.4.- MULTAS

La Unidad Técnica podré establecer sanciones por incumplimiento del contrato en la ejecucion de
las obras en los siguientes casos:

9.4.1.- Por atrasos administrativos.
a) Siel contratista no reporta comunicacién o avance dentro de los siguientes 10 dias corridos desde la

firma del contrato, se le aplicard una multa diaria equivalente al 1 % del valor total del contrato, el
cual sera descontado al cursar el Estado de Pago.

El monto total de multas por el presente concepto no podra exceder del 10% del valor total del
contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd a la liquidacion del contrato y a
hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

9.4.2.- Por atrasos en obras

Si el contratista no entregare las obras en el plazo fijado para su término, se aplicard una multa
diaria equivalente al 2 % del valor del contrato, que se descontara del Estado de Pago Final.

La multa total no podra exceder del 20% del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el
porcentaje indicado, se procedera a la liquidacion del contrato y a hacer efectivo el cobro de la
garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

9.4.4.- Por no utilizar elementos de proteccién personal
El no cumplimiento de esta exigencia sera causal de multa equivalente a 0,5 U.F. diaria por cada dia

de supervision que la Unidad Técnica, constate que los trabajadores no usan sus implementos de
seguridad, el cual sera descontado del ultimo Estado de Pago.

9.4.5.- Por incumplimiento de instrucciones de la inspeccién técnica

Se aplicard una multa de 2 U.F. por cada vez que el Contratista no acate las instrucciones de la 1.T.O.
estampadas en el Libro de Obras.

9.5.- ESTADO DE PAGO

Para el presente proyecto se considera la presentacion de un Estado de Pago Final, para el cual

el contratista debera presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los siguientes
antecedentes:

* Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, extendido por la
inspeccion del trabajo.

= Certificado de antecedentes laborales y previsionales, extendido por la inspeccion del trabajo.

= Caratula de Estado de Pago, formato tipo MOP.

* Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche.

= Setde 20 fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.

* Copia de las carillas firmadas y foliadas del correspondiente libro de obras.

* Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

ARTICULO 10° OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

10.1.- VISITAS DE MONITOREO
La .T.O. debera informar al contratista respecto a la labor de Inspeccion ejercida por el Mandante,
de manera que éste otorgue las facilidades correspondientes a las personas autorizadas a actuar a
nombre del Mandante en estas supervisiones. El contratista o la ITO podran solicitar, a dicha
persona, antes de autorizar su ingreso a la obra, la credencial que los acredita como tales.

10.2.- DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS

Se entregard a la Unidad Técnica un set de fotografias compuestas por al menos 20 fotos,
equivalentes a todas las etapas de ejecucién, Se exigira respaldo fisico (papel) y digital (cd)

10.3.- COORDINACION CON PROPIETARIOS
La empresa adjudicada debera velar por no entorpecer el quehacer diario de los beneficiarios del
proyecto o los vecinos que se encuentren en el drea de influencia de este, para lo cual deberd
generar todas las coordinaciones necesarias con estos, manteniéndolos informados de c‘u%tquier‘
actividad propia de la obra que los afecte. e
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10.4.- MEDIDAS DE SEGURIDAD
Seran las establecidas en el Formato N°6, Medidas de Gestion, Control de Calidad y Seguridad,
definidas por el profesional del drea patrocinante de acuerdo a la normativa vigente en el cual se
debera incluir la programacion propuesta para su asistencia técnica en el lugar de en las obras,
segun lo establecido en el Art. 8.3.2. Letra p) de las presentes Bases Administrativas.

10.5.- LIBRO DE OBRAS
Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articulo 1.2.7 y capitulo 3, articulo 1.3.2 de la OGUC,
(Ordenanza General Urbanismo y Construccion), se debera llevar un libro foliado con hojas en

triplicado, que deberd estar permanentemente en obra bajo custodia y responsabilidad del
contratista, en el cual se dejara constancia de:

* las ordenes del ITO, la Unidad Técnica que, dentro de los términos del contrato, se impartan al
contratista.

= Llas observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los trabajos

= Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacion de la ITO.

ARTICULO 11° TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

Se podra poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de juicio,
siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargo para ambos.

b) Siel Contratista, sin previo aviso, coordinacién con la 1.T.0. ni justificacion técnica o administrativa,
no diere cumplimiento a la cantidad de dias ofertados o no iniciare los trabajos contratados en 10
dias corridos habiles, desde la fecha consignada en el acta de entrega a terreno.

c) Si por errores en los trabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con defectos que no
pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas y que estos defectos u errores
implique incorporar modificaciones substanciales al proyecto.

d) Siel Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria, fuera declarado reo
por algun delito que merezca pena aflictiva, o tratdndose de una Sociedad Andnima, lo fuese de
alguno de los miembros del Directorio o el Gerente.

e} Siel Contratista fuese declarado en quiebra.

f) Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las de Garantias (vigencia, extension de vigencia,
montos, entre otros).

g) Incumplimiento con lo sefalado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades. Salvo las
modificaciones debidamente fundamentadas y en mutua coordinacién con la Unidad Técnica.

ARTICULO 12° TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez que la Unidad Técnica a través de la ITO o profesional responsable, haya verificado y
confirmado el término de la obra y el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones técnicas
establecidas en el contrato, lo comunicard al Mandante mediante el envio de la Recepcion
Provisoria sin observaciones de la obra, la Garantia de Buena Ejecucién de la obra, solicitando la
devolucién de la garantia por Fiel cumplimiento del Contrato.

Al término de la obra, serd obligacion del contratista, entregar a la Unidad Técnica, una carpeta de
planos actualizados con todas las modificaciones que se hubiesen efectuado en el curso del
desarrollo de los trabajos, aprobadas oportunamente.

i
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ARTICULO 13° RECEPCION DE LAS OBRAS

Una vez terminadas las faenas constructivas, la empresa contratista debera solicitar por escrito la

Recepcion Provisoria de Obras y posteriormente la Recepcion Definitiva de Obras, segiin como se
indica a continuacién:

13.1.- RECEPCION PROVISORIA

La recepcion provisoria es el Acto Administrativo mediante el cual la Comisién Revisora, designada
para tal efecto, se constituye al término del plazo contractual, a fin de verificar el cabal
cumplimiento del Contrato. (La obra deberd estar terminada).

El nombramiento administrativo de la comisién (Decreto Alcaldicio) debera realizarse dentro de los
siguientes 3 dias habiles de la presentacion de la solicitud por escrito de parte del contratista.
Teniendo esta comisién un plazo maximo adicional de 2 dias habiles posteriores al nombramiento
para llevar a cabo la constitucion fisica en el terreno de las obras.

Una vez verificado por la Comisidn, el total cumplimiento del Contrato y la revision detallada de los
certificados de recepcion de los distintos Servicios o ensayes de materiales, seglin corresponda,
procederd realizar la recepcion provisoria, levantando la correspondiente Acta de recepcion
Provisoria, dicha acta sera un antecedente a presentar para la cancelacién del Estado de Pago Final
y el cambio de la Garantia correspondiente.

Si la Comision de Recepcion Provisoria, determina que los trabajos no estan totalmente terminados
(OBSERVACIONES MENORES), respecto a los antecedentes técnicos del Contrato procederd a
preparar un listado de las observaciones que le merece y le fijara un plazo méaximo equivalente al
15% del plazo total de ejecucion de las obras, contado en dias corridos para subsanar dichas
observaciones

Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De haberse
logrado, se procedera a la recepcién conforme lo sefialado en el articulado anterior, no imputando
como atraso, este plazo otorgado por la Comision Revisora. Si, por el contrario, el Contratista no
cumple dentro del plazo acordado, la Comisidn levantard un Acta sefialando las razones y las
observaciones que motivan la no recepcion de las obras, informando al Mandante quién resolverd
en consecuencia y se procedera con aplicacion de multa por atraso.

13.2.- RECEPCION DEFINITIVA
Se efectuard en la misma forma que la provisoria una vez que se haya cumplido el plazo de 6 meses
y previa solicitud por escrito del contratista. Si dentro del periodo del 6° mes, no solicita la

Recepcion Definitiva de Obra, el Mandante procederd hacer efectivo el cobro de la respectiva
Garantia.

Aceptada la Recepcion Definitiva sin observaciones, y la Recepcion Municipal, se procederd a la
devolucién de la Garantia correspondiente por la Correcta Ejecucién de la Obra.

ARTICULO 14° LIQUIDACION DE CONTRATO

El contrato serd liquidado por La Unidad Técnica una vez tramitada totalmente la Recepcion
Definitiva de la Obra.

fAMANCA MORIS
RADORA MUNICIPAL

Litueche, noviembre de 2018.
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUFCHE
Departamento de Administracion de Educacion Municipal

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESCENARIO DESMONTABLE
LICEO EL ROSARIO

PROYECTO DE ARQUITECTURA

UBICACION : Avenida Hermanos Carrera N°751
COMUNA : Litueche

REGION : Del Libertador General Bernardo O'Higgins
SOSTENEDOR :llustre Municipalidad de Litueche

.- MEMORIA EXPLICATIVA

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la construccién y enfrega armado in situ de
un escenario modular tipo mecano en las dependencias del Liceo el Rosario de Litueche.

El proyecio fue elaborado en concordancia con la normativa de educacion existente al respecto
en nuestro pais, por lo tanto todos los recintos, espacios y materiglidades son requerimientos
normativos para el funcionamiento idéneo de las practicas educativas a que se abocara el recinto.

Ademas se contemplan fodas las obras complementarias y anexas requeridas para el 6ptimo
funcionamiento y puesta en marcha del proyecto.

Il.- REFERENCIAS

Las presentes Especificaciones Técnicas son complementarias a los Planos e ltemizado del
Proyecto. La obra deberd ejecutarse en estricto apego con dichos documentos y con aqguellos
que se emitan con cardcter de aclaracion durante su desarrolio.

Todas las obras que consulte el Proyecto, incluso las demoliciones, deben ejecutarse respetando
la legislacion y reglamentacion vigente, en especial:
* Ley General de Urbanismo y Construccion.
Ordenanza General de Urbanismo y Construccion.
Decreto Supremo 40 Reglamento sobre Prevenciéon de Riesgos Profesionales,
art. 21 Derecho al Saber.
Ley 20.123 de Subcontratacion.
Ley 16.744 Sobre accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales
Ordenanzas municipales que correspondan a escala local.
Leyes decrefos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones,
derechos, impuestos, inspecciones y recepciones de los servicios y municipalidad.

*

*

¥* * * *

Asimismo, son de aplicacion obligatoria en todo aquello que no se oponga alas disposiciones de
las presentes Especificaciones Técnicas o a las indicaciones consignadas en los Planos, las
siguientes normas:

*

Normas INN. Pertinentes a las partidas consultadas en el Proyecto.

* Normativas de la Subsecretaria de Electricidad y Combustibles, Atingentes a las
Instalaciones Proyectadas.
* Cddigo del Trabgjo.
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Departamento de Administracién de Educacion Municipal

Ademdas, por tratarse de un proyecto alusivo de manera especifica al drea de educacion, se

deberdn contemplar en todo el desarrollo de proyectos complementarios y sus obras, las
normativas de:

* D.F.L. 2 N° Ley General Educacidn.

* Decreto 47 Local Escolar.
* Decreto N° 315 Reglamento L.G.E. Reconocimiento Oficial.
* Decreto N°548 Planta Fsica Establecimientos Educacionales.
* Ley N° 20.845 Ley de Inclusidn Escolar.
Hi.- CONCORDANCIAS

Cudlquier duda por deficiencia de algin Plano o Especificacién o por discrepancia entre ellos,
que surja en el transcurso de la ejecucion de la obra, deberd ser consultada oportunamente ala
Inspeccion Técnica de la Obra (en adelante 1.1.0.).

IV.- GENERALIDADES

Las obras a que se refieren las presentes Especificaciones Técnicas, comprenden la ejecucion
total del Proyecto que se enfrega, incluyendo todas las partidas especificadas o antecedentes
grdficos de la obra, canalizacion e instalaciones de todo fipo con los equipos especificados
incorporados. Cada Especialidad tiene su propia complejidad y anfecedentes que deben
prevalecer y se complementard con las citas y partidas que aqui se detalla. La empresa
Constructora, signataria del Contrato serd la Unica responsable ante el mandante, y por lo tanto
el Unico interlocutor. Para este efecto todos los frabajos, equipos y dccesorios que forman parte
de los subcontratos serdn de su responsabilidad. En cada una de las partidas se fendrd presente
la obligacion adquiida por el Contratista de entregar la éptima calidad, tanto en los
procedimientos constructivos y obra de mano como en las caracteristicas de los materiales, sus
condiciones, etc. Debiendo cumplir con los estandares exigidos y con las recomendaciones
generales de procedimientos, equipos y accesorios; por lo fanto sélo se aceptard trabajos y
materiales qjustados estrictamente a las normas y revisiones ya sefaladas.

Las obras en referencia, se ejecutaran entodas sus partes en conformidad con el arte de la buena
construccion, los Reglamentos de las Empresas, Ordenanza General de Urbanismo y Construccién
(O.G.U.C.), Ordenanzas Locales, Normas CH- INN, las presentes Especificaciones y con los planos
de Arquitectura e Ingenieria, que la Empresa deberd cumplir en todos sus capitulos, tanto en
cuanto a calidad y caracteristicas de materiales como de la mano de obra y de la ejecucion.

Previo a la iniciacion del frabajo, serd requisito indispensable el reconocimiento del terreno de
la obra con todos los antecedentes técnicos a la vista, para su revision general y su
comprension.

Los proyectos de especialidades, tal como los estructurales deberdn ser supervisados por el
especidlista correspondiente, coordinado con la unidad Técnica.

Serd de responsabilidad del Contratista cumplir con todos los reglamentos relacionados con la
seguridad en el frabajo, como el proveer a su personal de todos los equipos, hemramientas,
servicios higiénicos e implementos adecuados para la correcta ejecucion de las obras. Todo lo
anterior podra ser fiscalizado por el ITO en el franscurso de la obra.

V.- MATERIALES

Los materiales de uso fransitorio son opcionales del Contratista, sin perjuicio de los requisitos de
garantia y seguridad de frabajo que deben cumplir, bajo su responsabilidad.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se enfienden de primera calidad
dentro de su especie conforme a las normas y segun indicaciones de fabrica.

La I.T.0. rechazard todo aquel material que a su juicio no comresponda alo especificado. La l.T.0.
podrd solicitar al Contratista la certificacion de la calidad de los materiales a colocar en obra.
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En caso que se especifique una marca de fdbrica para un determinado material se entiende
como una mencion referencia, el Contratista podrd proponer el empleo de una marca de
alternativa, siempre y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada; en todo
caso, la opcidn alternativa debe someterse oportunamente a consideracion de 1a 1.1.0. para su
aprobacién o rechazo, previa consulta al Sostenedor, quien resolverd al respecto.

VI.- SUSTITUCION O MODIFICACION DE MATERIALES Y/O PARTIDAS

La descripcion de fodos los productos y materiales que se vayan a colocar en la Obra, estdn
descritos en las presentes EE.TT. de Arquitectura y en las de Especialidades y/o en los Planos.

En general, no se permitird cambios en los materiales, salvo cuando se demuestre su inexistencia
en el mercado o su inaplicabilidad en obra. Respecto a la sustitucion de materiales o productos
se seguird el procedimiento descrito anteriormente. La situacién de los proveedores de no tener
la capacidad de distribucion ni la existencia del material en bodega, la empresa podré proponer
una solucion viable en cuanto al sistema constructivo y la materialidad que lo componen.

Todo cambio de partida debe estar correctamente justificado, una vez visada la justificacién por
la Unidad Técnica, se procede a Decretar dicho cambio y esta debe ser a costo $ 0.-a través de
un andlisis de precios.

VIl.- PROYECTOS DE INSTALACIONES Y URBANIZACIONES

No se Contemplan

VIIL.- PLOMOS Y NIVELES

Se fendrd especial cuidado en los plomos, lineas y niveles de estos elementos, para que queden
perfectamente verticales u horizontales y alineados.

IX.- NORMAS

Las faenas especificadas en esta Seccion serd ejecutadas de acuerdo a lo establecido en la Ley
General de Urbanismo y Construccion, Ordenanza General de Urbanismo y Construccion, a las
Ordenanzas Municipales, a la Reglamentacion de la Direccion de Obras Sanitarias vigentes para
las instalaciones de alcantarilado y agua potable, a la Reglamentacion General de Servicios
Eléctricos, Gas y Telecomunicaciones, y a las Normas Chilenas adoptadas al respecto, ala Ley
de Subcontratacion, Ley sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, Cédigo del
Trabajo, entre ofros.

X.- INSPECCION Y CONTROL

El control de la obra estard a cargo de la municipalidad, que se dominard “Inspeccidon Técnica
de la Obra”, cargo ejecutado por el arquitecto proyectista o en su defecto por algun profesional

del rubro designado en conjunto con el municipio y todas las instrucciones impartidas, deberdan
ser cumplidas estrictamente.

En caso que las érdenes signifiquen aumento de obras, se deberd presentar presupuestos de ellas
con indicacion de la variacion de plazo, si la hubiere o, dejando plena constancia de que la
modificacion de obra no implica aumento de plazo. Se deberd esperar la rafificacion por los
propietarios antes de su ejecucion. Todas las insfrucciones se dardn por escrito, dejando esta
constancia en el Libro de la Obra, de cuya conservacion es responsable la Empresa Constructora
y lo deberd mantener en el recinto de la Obra. £l Constructor o quien designe el Propietario

deberd implementar las “Medidas de Gestion y Control de la calidad segin Art. 1.2.9 y 5.8.3 del
OoGUC.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871  secplac litueche@gmail.com
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El Libro de Obras debe detallar en su pagina de inicio, lo siguiente;
Proyecto

Ubicacién

Mandante

Empresa Contratista

Unidad Técnica

Tipo de Licitacion

Presupuesto Disponible

Oferta Econdmica

Fecha Inicio de Obra

Fecha Término de Obra
Inspector Técnico de Obra
Profesional a Cargo de la Obra

® % & ® & % » & & o & B

X1.- TRAMITACION DE PERMISOS Y PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES

Por tratarse de obras de construccién de mobiliario complementario y que no involucran cambio
de superficie ni de uso, no se contempla.

Xil.- INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Se da por establecido que el Conftratista visitard el terreno oportunamente, imponiéndose de las
condiciones de frabajo en ély de la exacta ubicacién de la Construccién incluyendo en su oferta
todos los frabajos que dicho emplazamiento requiera, en todo caso y ante dudas que le surjan
de tal visita o de la revision de las presentes Especificaciones Técnicas, comunicard sus consulias
dentro de las formas y plazos establecidos en las Bases Administrativas. Por o expuesto serd de su
exclusiva responsabilidad cualquier omision en su oferta en aspectos propios del estudio e
inferpretacion de los antecedentes Técnicos de la Propuesta.

El lenguaje para enfenderse entre las partes (Contratista y Unidad Técnica), serd solo de cuatro
tipos:

1.- Planos de Arquitectura, detalles Constructivos y Especialidades.

2.- Especificaciones Técnicas de Arquitectura y Especialidades.

3.- Comunicacion Escrita.

4.- Libro de Obras autocopiativo y foliado.

Las comunicaciones escritas se enviardn fechadas y deberdn tener copia indicando su recibo
conforme por el destinatario o alguien de su empresa en representacion.

Los Planos de Arquitectura, Planos de Estructura, Planos de Instalaciones, Especificaciones
Técnicas y demds documentos que se entreguen, se complementan, entre si, en forma tal, que
las partidas, obras y materiales, puedan estar indistintamente expresadas en cudlquiera de ellos.

Cualquier mencién de las Especificaciones Técnicas que no se incluyan en los planos, o que haya
sido contemplada en los Planos y omitida en las Especificaciones, se considera incluida en ambos
y es parte integrante del contrato a Suma Alzada.

Las cotas de los planos de Arquitectura, priman por sobre el dibujo, y los planos de detalles sobre
los planos generales.

Los Planos de Estructura, Planos de Instalaciones, etc. Deben complementar el Proyecto de
Arquitectura,

Las Especificaciones Técnicas, no priman sobre los planos de detalles, pero los complementa.

Xill.- CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O ENSAYES DE MATERIALES

Acorde a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales y en los casos calificados que
sugieren segun se indica en la presente Especificacion Técnica, el Contratista deberd obtener de
organismos e Instituciones reconocidas por el Estado, los Certificados de Calidad y Ensayes que
requiere la Inspeccion Técnica ante dudas de una calidad de Obra.

Los costos que ello implique serdn de cuenta del Contratista.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871  secplac litueche@gmail.com
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1.1.-

2.1.-

21.1.-

3.1.-

3.1.1.-

INSTALACIONES PROVISORIAS

Letrero de Obra

Por fratarse de intervenciones de infraestructura financiadas con recursos de F.AE.P. 2018, se
deberd instalar un letrero informativo de obras, consistente en un penddn roller de 120x200cmes,
de aluminio de alta resistencia y buena calidad, este deberd poseer una base de aluminio rigida
con doble llegada al piso para oforgar mayor estabilidad, de peso estimado 2,7kg y desarmable

para poder ser guardado en bolso de género el cual deberd ser incluido sin costo en el valor del
producto.

En cuanto ala grdfica, se deberd incluir el nombre del proyecto,
lainiciativa o fondo que financia, se podrd incluir una fotografia
representativa del EE en donde se hace la infervencion (por
ejemplo, frontis o patios), con las siguientes caracteristicas
tecnicas: Tomada con una cdmara de al menos 8 megapixeles,
con un famano promedio de 4200x2800 pixeles y con una
calidad de 300 DPIL. En caso que aparezcan alumnos o
funcionarios del EE debe considerarse larespectiva autorizacion
de uso de imagen.

Se deberd incluir en el disefo los logos institucionales del
establecimiento, asi como también los de DAEM y de la I.
Municipalidad de Litueche.

Al momento de realizar el acta de entrega de terreno, la unidad técnica hard entrega de todos
los paraGmetros y recursos grdaficos necesarios para su reproduccion.

OBRAS PREVIAS

Trabajos Preliminares

Trazados, Niveles y Replanteo

Se redlizara acorde a lo senalado en la planimetria del proyecto, el Contratista ejecutard el
trazado, considerando las correspondientes cotas de dimensiones, puntos de referencias y
niveles. El frazado se efectuard con polvo de tiza color sobre el terreno y sobre los elementos a

construir, debiendo estos estar debidamente limpios y nivelados para ser recibidos conforme por
la Inspeccion Técnica.

Se ejecutard el replanteo mediante un tablestacado perimetral ala obra, sobre el cudl se frazard
los ejes indicado en el Plano. Siempre serd de responsabilidad del Contratista la verificacion de
los niveles del terreno natural y de los elementos a construir.

OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION

Plataforma Escenario

Terciade Contra placado Estructural e=18mm

Se propone la configuracion de la tarima de piso de los médulos que compondran el escenario
mecano, por medio de la utilizacion placas de terciado contra placado, calidad estructural, de
18mm de espesor, fijados alos bastidores de estructura metdlica por medio de la implementacion
de tomillos Tipo Winger 12 x 1 1/2", distanciados a intervalos de 20 a 30 cms entre si, de ser
necesario se deberd realizar la perforacion previay el avellanado correspondiente a fin de prever
la partidura de la placa debido al tornillo o su cabeza. En la superficie de cada panel se deberd
dibujar, estampar o idealmente fresar el nUmero y un plano de ubicacion de cada uno de los
modulos de piso gue componen el escenario. Adicionaimente se deberd entregar dos laminas
tamano carta plastificadas en termo laminado con un plano e instrucciones de armado.
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3.1.2.- Pedil Tubular Cuadrado 75x75x2mm

Popfil

3.1.3.- Perfil Tubular Cuadrado 50x50x2mm

i AETH AROG

| Dlras o

3.2.- Baslidores de Trasfondo y Camarines

3.2.2.- Perfil Tubular Cuadrado 40x40x2mm - Camarines

Se propone la implementacion de perfil
Tubular Seccién cuadrada de 75x75mm
en espesor 2mm para la ejecucion de las
patas o elementos verficales que
levantaran la tarima del escenario desde
el nivel piso.

La longitud de estas
determinada  segun
proyecto.

patas estd
planimetria  del

Se propone la implementacién de perfil
Tubular Seccién cuadrada de 50x50mm
en espesor 2mm para la ejecucion de los
bastidores o elementos horizontales que
conformardn la estructura metdlica y
envigado que compondran la tarima del
escenario.

Esta partida deberd incluir los refuerzos de
esquina y diagonales necesario para la
correcta estabilidad del escenario.

se propone la implementacion de perfil
Tubular Seccion cuadrada de 40x40mm
en espesor 2mm pard la ejecucion de los
bastidores o elementos que conformardn
la estructura metdlica destinada a
sostener el teldn de fondo del escenario.

La longitud y forma de estos elementos
serd la determinada segin planimetria
del proyecto.

Se propone la implementacién de perfil
Tubular Seccidon cuadrada de 40x40mm
en espesor 2mm para la ejecucion de los
bastidores o elementos que conformardn
la  estructura  metdlica  destinada
conformar los sectores de camarines
laterales al escenario.

La longitud y forma de estos elementos
serd la determinada segin planimetria
del proyecto.
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3.2.3.-

3.3.-

3.3.1.-

3.3.2.-

Liston2 x 1"
Pino Radiata Cepillado

Se propone la instalacion de un listén de pino radiata cepillado en el perimetro de toda la
estructura de bastidores de frasfondo y camarines complementarios del escenario. Estos se fijardn
al metal mediante la utilizacion de tronillos tipo Winger de igual condicién a los de la tarima de
piso, de ser necesario se deberd realizar la perforacion previa y el avellanado correspondiente a
fin de proveer la partidura del liston debido al diametro del tomillo o su cabeza,

La finalidad de este liston es la de poder fijar faciimente mediante corchetes, todos las
cartografias y telas entre ofros que ayudaran a conformar el trasfondo del escenario y los
camarines.

Complementos

Escalera
Eshructura Metdlica v Peldaios en Madera

De acuerdo a lo indicado en planimetria, se consulta la ejecucion de dos escaleras modulares
metdlicas en base a canales y perfiles de Acero, unidos mediante soldadura al arco.

Se considera la instalacion de cinta antideslizante foto luminiscente fipo 3M, en una franja de 50
cm de espesor justo antes del inicio y término de la escalera.

Para las gradas se usard canal de acero doblado en frio de dimensiones 250x5x3mm.

Los limones se ejecutardn en perfil tubular rectangular de dimensidon 200x70x3

Las pilastras se consultan en perfil tubular cuadrado de 40x40x3mm soldados al canto del limén
cada Tm.

Se usard perfil tubular cilindrico de didmetro 50 mm y 3 mm de espesor para pasamanos soldados
a pilasiras rebajadas para recibir la unién. Su nivel se establecerd en 95¢m desde el arranque y
deberd alcanzar la misma altura en forma continua, desde las gradas y hasta llegar al nivel de
piso del escenario

Para toda la superficie de las piezas de metal que componen la escalera se confempla la
aplicacion de pintura anticorrosiva en dos manos alternando color y terminacion en esmalte
sintético color negro Satinado.

Tornillo Auto perforante punta broca madera/metal
Tipo Winger 12 x 1 1/2"

Para la fijacion de las placas de terciado a la estructura metdlica y de los listones de madera a
los bastidores metdlicos, se propone la implementacion de tornillos Autoperforantes tfipo Winger
Punta Broca 12 x 2" con Alas Desprendibles, color Zincado Brillante que permita ejecutar la fijacion
de las esfructuras en menor fiempo y con mayor seguridad, gracias a que su ferminacion

puntiaguda, permite perforar directamente sobre las superficies sin necesidad de realizar
perforaciones previas con broca.

El Tornillo Autoperforante Winger Punta Broca deberd contar
con una ranura para instalacion con punta Phillips vy tener
cabeza plana, la cual quedard enterrada hasta lograr el mismo
nivel de la placa de tferciado, no permitiéndose quedar
asomados ni enterrados en exceso. El recubrimiento zincado
brilante le brinda proteccion contra la corrosion y  estd
especialmente indicado para ambientes cerrados y secos.

L=1%"- A=12mm
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3.3.3.-

3.34.-

3.3.5.-

Soldadura 6011 - 3/32

Todos los elementos metdlicos deberdn ser unidos entre si mediante la implementacion de
soldadura al arco con electrodos 6011 3/332 pinta azul la cual se aplicard por medio de un cordén
de soldadura del tipo filete que unird los perfiles y demds elementos metdlicos. En la soldadura

por arco manual se empleardn mdaguinas soldadoras de comiente continua, con
transformador/rectificador o rotativas.

No se podrdn utilizar electrodos que se hubieren envejecido, humedecido o que estuvieren en
malas condiciones de conservacion por cualquier causa. El mal aspecto visual de los cordones
como el causado por un vaiven iregular del electrodo o defectos similares, seran considerados
como indicacion de una deficiente ejecucion de los frabajos de soldadura,

Alternativamente se podrd emplear Arco sumergido vy sistema MIG.

Sistema de Anclaje enire médulos
Poméles % x 4"

Se propone la implementacion de un sistema de anclaje enfre médulos del escenario y enfre los
bastidores que configuran el frasfondo y los camarines del mismo, mediante la utilizacidon de
poméles de acero inoxidable con golila de bronce instaladas segun planimetria y a
requerimientos de la unidn de los paneles. Los cudles serdn exigible en puntos de unidn superior e
inferior de las patas de la estructura

Estos poméles servirdn de bisagras y serdin unidos a la estructura mediante el uso de soldadura,
deberan ser recubiertos de un bafio de zinc que los proteja de la oxidacion y corrosion ademds
su forma deberd ser conica y dividirse en dos partes, un macho y una hembra, siendo capaces
de girar de forma independiente, estos deben permitir que una vez soldados correctamente se
pueda separar cada modulo independientemente del ofro.

Alternativamente se podrd implementar algin sistema distinto o a proposicion del contratista,

siempre y cuando sea comprobable su correcta aplicacion y utilidad para los fines que se
detallan.

Anticorrosivo Estructural
Color Negro Satinado

A todos los elementos metdlicos se les deberd aplicar a lo menos dos manos de anticorrosivo
estructural de excelente calidad y ejecutado en taller o maestranza por personal competente en
estricta conformidad con las presentes especificaciones. Lo anterior, con el objeto de lograr una
protfeccion anticorrosiva de larga duracion, que minimice las labores posteriores de mantencion.

Previo a la utilizacion de todo elemento metdlico, mds ain en los perfiles nuevos, se deberd
exiraer las grasas y aceites mediante lavado con desengrasante industrial.

Toda superficie a ser pintada, se preparard, removiéndose todo el resto de pintura o salpicaduras
de soldaduras y todo ofro material extrafio, de manera de obtener una superficie limpia, seca y
pareja antes de recibir la pintura especificada. Todos los cantos de estructuras, asi como sus
bordes afilados, deberdn redondearse.

Salvo indicacion contraria se ufilizaran pinturas de un sélo fabricante, para obtener uniformidad
y asegurar compatibilidad quimica enfre las distintas capas de pintura. Sélo mediante
autorizacion expresa de los proyectistas podrdn utilizarse materiales de marcas diferentes.

Todos los trabajos relacionados con la aplicacion de pinturas se hardn siguiendo estrictamente
las recomendaciones e instrucciones del fabricante. Los componentes que se usen, tales como
imprimantes, pinturas, solventes, diluyentes, limpiadores, serdn de primera calidad y de marcas
de prestigio reconocido.
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4.-
4.1.-

ASEQ Y ENTREGA
Limpieza General del Terreno

o il
PTG Urnotia Aol

Al findlizar las obras constructivas se procederd al retiro instalaciones provisorias y limpieza de
terreno, este item es de gran importancia, ya que el Contratfista deberd mantener el lugar de
frabdjo en permanente aseo, sin acopio de escombros ni restos de materiales. Asi también
cuidara de las superficies de suelos y muros en pasillos y accesos a transitar para el retiro de
escombros. Los elementos temporales como cierros provisorios de O.5.B. entre otros, quedaran a

disposicion del mandante y el confratista deberd transportarios al lugar de acopio indicado por
el L.T.0.

XIV.- NOTAS IMPORTANTES

XIV.l.- Discrepancias en el Proyecto

En caso de discrepancias entre las distintas piezas del Proyecto, o de imprecisiones en los
antecedentes de la Licitacién, se interpretard siempre en el sentido de Ia mejor y mas perfecta
ejecucion de los trabajos conforme a la regla técnica constructiva.

XIV.1l.- Uso de Productos Nacionales

Los sefiores Contratistas deberdn tener presente que, a igualdad de precios y calidad, se dard
preferencia alos productos nacionales sobre los importados. Se deja claro, que Las marcas de
Fabrica mencionados en las siguientes Especificaciones Técnicas son “fipo", solo se mencionan
para tenerlareferencia de la calidad, en el que esta debe ser igual o superior, siempre enfocado
a la mejor ejecucion de la obra.

XIV.IIL.- Fotografias de la Obra

Se exigird como antecedentes necesarios para la recepcion de la obra, la enfrega por parte del
Contrafista de un set de 24 fotografias en colores de 13x18 cm., que capten diversas etapas del
desarrollo de le ejecucion de la obra. Estas podrdn ser en formato digital.

XIV.IV.- Presupuesto Detallado
Serd obligacion de los Contratistas proponentes enfregar el presupuesto conforme a documento

enfregado por la Unidad, presupuesto detallado, unidades de medida que se enfregaq,
incluyendo, ademds, aquellos items que el Contratista estima deben ser incluidos en la Licitacion.
Se hace presente que todos los ftems deben estar incorporados dentro de la Licitacion y/o monto
maximo asignado al Contrato.

XIV.V.- Precaucién en el Transporte de Materiales

Los adjudicatarios deberan dar cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N° 75/87, del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones que en el Art. 2°, establece o siguiente: “Los vehiculos que
tfransportan desperdicios, arena, ripio, tierra u ofros materiales, ya sean solidos o liquidos, que
puedan escurrirse o caer al suelo, estardn construidos, de forma que ello no ocurra por causa
alguna”. En las zonas urbanas, el fransporte de materiales que produzcan polvo, tales como
escombros, cemento, yeso etc. Deberd efectuase siempre cubriendo total y eficazmente los
materiales con lonas o plasticos de dimensiones adecuados, U ofro sistema, que impida sus
dispersion al aire.

Por otra parte, con el objeto de evitar en lo posible la formaciéon de polvo, se deberdn
humedecer los sectores en que produzcan movimientos de fierra en la obra. Se debe tener

édebrgﬁgx‘re instrucciones establecidas por la Municipalidad de Litueche para el tema

anferi

ente sefalado.
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Arquite¢to  { / dministrgdora Municipal
ncargado de Proyecto "Por oy den del alcalde”

llustre municipalidad de Litueche /
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