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CONSIDERANDO:

e« La necesidad de la construccion de una sede social en el sector de Paso del Soldado,
debido a que no existe un recinto que presente las caracteristicas necesarias para realizar
actividades culturales que potencien las relaciones humanas.

e El Proyecto presentado por la I. Municipalidad de Litueche al Fondo Regional de Inversion
Local (FRIL} afio 2019, denominado “Construccion salén comunitario y obras anexas,
Paso del Soldade”.

+ Aprobacion del Consejo Regional mediante Acuerdo N° 6145 de 04 de Septiembre de
2019, donde aprueba la cartera de proyectos para la comuna de Litueche.

¢ Que atendiendo lo anterior, el 23 de Septiembre de 2019 el Gobierno Regional celebré con
la |. Municipalidad de Litueche, un Convenio de Transferencia de Recursos ascendente a
la suma de $ 96.705.000 (noventa y seis millones, setecientos cinco mil pesos), para la
ejecucion del proyecto denominado “Construccién salén comunitario y obras anexas, Paso
del Soldado”.

e Acta de Acuerdo de Sesion Ordinaria N°103 del dia 02 de Octubre de 2019, Acuerdo
N°150/2019, del Honorable Concejo Municipal, que aprueba Convenio de Transferencia
del Fondo Regional de Iniciativa Local.

e Acta de Acuerdo de Sesién Ordinaria N°103 del dia 02 de Octubre de 2019, Acuerdo

N°152/2019, del Honorable Concejo Municipal, que aprueba la modalidad de Licitacion
Publica.
El Certiticado de Disponibilidad Presupuestaria N° 444 de fecha 05 de Noviembre de 2019.
La Resolucién Exenta N° 824 que Aprueba Convenio de Transferencia suscrito entre
Gobierno Regional de O’'Higgins y la Municipalidad de Litueche, con fecha 15 de Octubre
de 2019,

e Decreto Alcaldicio N°2068, con fecha 17 de octubre de 2019, que Aprueba en todas sus
partes Los Convenios de Transferencias suscritos entre el Gobierno Regional de
O Higgins y la Municipalidad de Litueche.

s lLas Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Especificaciones
Técnicas, Planimetrias y Anexos Administrativos, Técnicos y Econémicos, que norman las
actividades requeridas para el Proceso Licitatorio y que se adjuntan al presente Decreto.

VISTOS:

El Decreto Alcaldicio N° 1.550 de fecha 06 de diciembre de 2016. Las normas
consagradas en la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios y su respectivo Reglamento y las atribuciones que me confiere la Ley N°
18.695, Orgénica Constitucional de Municipalidades. El Decreto Alcaldicio N° 597 de fecha 09 de mayo
de 2018, que delega la firma bajo la férmula “Por Orden def Alcalde” a dofa Claudia Salamanca Moris y
sus posteriores decretos Alcaldicio modificatorios.

DECRETO:

1. Llamese a licitacion Publica a través del Portal www.mercadopublico.cl para la contratacién de
servicios, para el Proyecto denominado “Construccion salén comunitario y obras anexas,
Paso del Soldado ”, por un monto de $ 96.705.000.- pesos

2. Apruébese en todas sus partes las Bases Administrativas Generales, Bases
Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas y otros antecedentes de la
Licitacion Publica.
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3. Némbrese como integrantes de la Comisién Evaluadora de la citada licitacion, a los
funcionarios que se indican o quién{es) continian jerarquicamente.
o SECPLAC
o Profesional Apoyo DOM
o Profesional Apoyo SECPLAC
o Secretaria Municipal (Ministra de Fe)

4. Designese Unidad Técnica del Proyecto, a la Direccién de Obras Municipales para la correcla
ejecucion de la iniciativa de Inversion.

5. Incorpérese copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de la Licitacién Publica antes
senalada.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.
Por Orden del Alcalde

A ORI /LAUDIA LAMANCA MORIS
etario Municipal Adminjstradora Municipal

CSMILUSIRPW%&N:

Distribucidn:

- Archivo Finanzas
Archivo DOM ik
Archivo Adquisiciones £
Archivo Partes i
Archivo SECPLAC. f Y
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONSTRUCCION SALON COMUNITARIO Y OBRAS ANEXAS,
PASO DEL SOLDADO

PROYECTO DE ARQUITECTURA

PROYECTO : Construccion Salén Comunitario y Obras Anexas, Paso del Scldado
UBICACION : Sector Paso del Soldado
COMUNA : Litueche
REGION : Del Libertador General Bemardo O‘Higgins
SOSTENEDOR : lustre Municipalidad de Litueche
OBRA NUEVA
|.- MEMORIA EXPLICATIVA

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren ala construccion de una Sede Social de 7.15
metros de ancho x 18,15 metros de largo, con un corredor de 1,60 meiros por el total del largo
antes mencionado, ésta Sede se emplazard en el sector de Paso del Soldado, de la Comuna
de Litueche, destinada al desarrolle de actividades socioculturales.

La Sede Social ser@ de Albadiletiac Confinada, con cubierta de tejuela asfdltica y tendrd el
equipamiento necesario para el desarollo de distintas actividades tales como; JLVV.,
socioculturales, entre otros.

Il.- REFERENCIAS
Las presentes Especificaciones Técnicas son complementarias de los Planos del Proyecto.

Lo obra deberd ejecutarse en estricto acuerdo con dichos documentos y con aquellos que
se emitan con cardcter de aclaracién durante su desarrollo.

Todas las obras que consulte el Proyecto, incluso las demoliciones, deben ejecutarse
respetando la legislacion y reglarmentacion vigente, en especiat:

*  Ley General de Urbanismo y Construccidn.

*  Ordenanza General de Urbanismo y Construccidn.

*  Decreto Supremo 40 Reglamento sobre Prevencion de Riesgos Profesionales, art. 21

Derecho al Saber.

*  Ley 20.123 de Subcontratacion.

*  Ley 16.744 Sobre accidentes del Trabagjo y Enfermedades Profesionales

* Reglamentos para instalaciones y obras de pavimentacidon de los servicios
correspondientes: Cooperativa de Agua Potable Local, Emelectic, Ministerio de Salud, o la
empresa u organismo correspondiente de acuerdo a la zona y certificados.

* Ordenanzas municipales que comrespondan a escala local.

* Leyes decretos o disposiciones reglamentarias relafivas a permisos, aprobaciones,
derechos, impuestos, inspecciones y recepciones de los servicios y municipalidad.
Asimismo, son de aplicacién obligatoria en todo aquello que no se oponga a las disposiciones
de las presentes Especificaciones Técnicas o a las indicaciones consignadas en los Planos, las
siguientes normas:

* NCh 1928 of 1993 / modificada en 2009. Sobre Albanileria Armada - Requisitos para el
Diseno y Cdlculo.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871  secplac litueche@gmail.com



ILUSTRE MUNIIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacion y Planificacion Comunal

Normas INN. Pertinentes a las partidas consultadas en el Proyecto.
*  Pdliza de Seguro, extendida con la fecha de término de obra como minimo y por el
total del presupuesto.
* Cédigo del Trabgjo.

lil.- CONCORDANCIAS

Cudlquier duda por deficiencia de algdn Plano o Especificacion o por discrepancia entre
ellos, que surja en el franscurso de la ejecucidn de la obra, deberd ser consultada
oportunamente aia Inspeccidén Técnica de la Obra (en adelante {.1.0.).

V.- GENERALIDADES

Las obras a que se refieren las presentes Especificaciones Técnicas, comprenden la ejecucion
fotal del Proyecto que se entrega, incluyendo todas las partidas especificadas o
antecedentes graficos de la obra, canalizacién e instalaciones de todo tipo con los equipos
especificados incorporados. Cada Especialidad tiene su propia complejidad y antecedentes
que deben prevalecer y se complementard con las citas y partidas que aqui se detalla. La
empresa Consiructora, signataria del Contrato serd ka Gnica responsable anfe el mandante, y
por lo tanto el dnico interlocutor. Para este efecto todos los frabajos, equipos y accesorios que
forman parte de los subcontratos ser@n de su responsabilidad. En cada una de las partidas se
tendra presente la obligacién adquirida por el Contratista de entregar la dptima calidad,
tanto en los procedimientos constructivos y obra de mano como en las caracteristicas de los
materiales, sus condiciones, etc. Debiendo cumplir con los estindares exigidos y con las
recomendaciones generales de procedimientos, equipos v accesorios; por lo tanto sdlo se
aceptard trabgjos y materiales gjustados  estrictamente a las normas y revisiones ya
senaladas.

Las obras en referenciq, se ejecutaran en todas sus partes en conformidad con el arte de la
buena construccion, los Reglamentos de las Empresas, Ordenanza General de Urbanismo y
Construccion (0.G.U.C.), Ordenanzas Locales, Normas CH- INN, las presentes Especificaciones
y con los planos de Arquitectura e Ingenieria, que la Empresa deberd cumplir en todos sus
capiltulos, tanto en cuanto a calidad y caracteristicas de materiales como de la mano de
obra y de la ejecucion.

Previo a la iniciacidn del frabgjo, serd requisito indispensable el reconocimiento del terreno de
la obra con todos los antecedentes técnicos a la vista, para su revision general y su
comprension.

El Proyectos de especialidad, tal como estructural deberd ser supervisado por el especialista
correspondiente, coordinado con las unidades de obra gruesa y terminaciones.

Serd de responsabilidad del Contratista cumplir con todos los reglamentos relacionados con la
seguridad en el frabagjo, como el proveer a su personal de todos 10s equipos, herramientas,
servicios higiénicos e implementos adecuados para la correcta ejecucion de las obras. Todo
lo anterior podrd ser fiscalizado por el ITO en el transcurso de la obra.

V.- MATERIALES

Los materiales de uso transitorio son opcionales del Contratista, sin perjuicio de los requisitos
de garantia y seguridad de trabagjo que deben cumplir, bajo su responsabilidad.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad
dentro de su especie conforme a las normas y segln indicaciones de fabrica.

La L1.0. rechazard todo aguel material que a su juicio no corresponda a lo especificado. Lo
1.T.O. podra solicitar al Coniratista la cerificacién de la calidad de los materiales a colocar en

obra.
.'"If; /
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En caso que se especifique una marca de fabrica para un determinado material se entiende
como una mencion referencia, el Contratista podrd proponer el emplec de una marca de
alternativa, siempre y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada; en
todo caso, la opcidn alternativa debe someterse oporfunamente a consideracion de la 1.T.O.
para su aprobacidén o rechazo, previa consulta al Sostenedor, quien resolverd al respecto.

VI.- SUSTITUCION O MODIFICACION DE MATERIALES Y/O PARTIDAS

La descripcion de todos los productos y materiales que se& vayan a colocar en la Obra, estdn
descritos en las presentes EE.TT. de Arquitectura y en las de Especialidades y/o en los Planos.

En general, no se permitirGd cambios en los materiales, salvo cuando se demuestre su
inexistencia en el mercado o su inaplicabiidad en obra. Respecto a la sustitucion de
materiales o productos se seguira el procedimiento descrito anteriormente. La situacidn de los
proveedores de no tener la capacidad de distribucidn ni la existencia del material en
bodega, la empresa podrd proponer und solucion viable en cuanto al sistema constructivo y
la matericlidad que lo componen.

Todo cambio de partida debe estar correctamente justificado, una vez visada la justificacion
por la Unidad Técnica, se procede a Decretar dicho cambio y esta debe ser a costo $0.-a
través de un andlisis de precios.

Vil.- PROYECTOS DE INSTALACIONES Y URBANIZACIONES

Serd de cargo y responsabilidad del Contratista la elaboracion de los proyectos definifivos de
las instalaciones que consulte la obra.

Los Proyectos definitivos se hardn sobre la base de los Planos, Especificaciones y/o
documentos relativos a estas materias que se entregan y que tienen el caracter de
anfecedentes informativos, a los cuales el Contratista debe incorporar todas 1as correcciones
que exijan los respectivos senvicios para su gprobacion.

Toda alferacién a los antecedentes informativos deberd hacerse previa aprobacion de la
I.T.0. y, en todo caso, tendrdn como objeto mejorar o complementar las soluciones técnicas.

Cualquier mayor costo de la obraq, resultante de los proyectos definilivos serd de cargo del
Contratista.

Los pagos a los servicios correspondientes relativos a las instalaciones y urbanizaciones de la
obra se incluyen en el item correspondiente de estas Especificaciones Técnicas.

El Contratista deberd entregar todas las instalaciones funcionando correctamente y recibidas
por los servicios correspondientes.

Ademas el contratista, al término de la obra y al solicitar Recepcién a la I.T.O., deberd
eniregar la siguiente documentacion en tfriplicado:

- Certificado de Recepcidén Municipal.
- Planos aprobado y certificados de instalaciones de los organismos corespondientes.

VIll.- PLOMOS Y NIVELES

Se tendrd especial cuidado en los plomos, lineas y niveles de estos elementos, para que
queden perfectamente verticales u horizontales y dlineados. Los niveles de la carpeta de
hormigén son de gran importancia ya que estos permitirdn una buena evacuacion de las
aguas lluvias,
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IX.- NORMAS

Las faenas especificadas en esta Seccidn serd ejecutadas de acuerdo a lo establecido en la
Ley General de Urbanismo y Construccidn, Ordenanza General de Urbanismo y Construccién,
a las Ordenanzas Municipales. a la Reglamentacidon de la Direccion de Obras Sanitarias
vigentes para las instalaciones de alcantarilado y agua potable, a la Reglamentacién
General de Servicios Elécticos, Gas y Telecomunicociones, vy a las Normas Chilenas
adoptadas al respecto, a la Ley de Subcontratacién, Ley sobre Accidentes del Trabgjo y
Enfermedades Profesionales, Codigo del Trabajo, entre otros.

X.- INSPECCION Y CONTROL

El control de la obra estard a cargo de la municipalidad, que se dominard “Inspeccion
Técnica de la Obra”, cargo ejecutado por el arquitecto proyectista o en su defecto por algdn
profesional del rubro designado en conjunto con el municipic y todas las instrucciones
impartidas, deberdan ser cumplidas estrictamente.

En caso que las drdenes signifiquen aumento de obras, se deberd presentar presupuestos de
ellas con indicacién de la variacion de plazo, si la hubiere o, dejando plena constancia de
que la modificacién de obra no implica aumento de plczo. Se debera esperar la ratificacion
por los propietarios antes de su ejecucion. Todas los instrucciones se dardn por escrito,
dejando esta constancia en el Libro de la Obra, de cuya conservacidon es responsable la
Empresa Constructora y lo deberd mantener en el recinto de la Obra. El Constructor o quien
designe el Propietario deberd implementar las "Medidas de Gestién y Control de la calidad
segun Art. 1.2.9y 5.8.3 del OGUC.

El Libro de Obras debe detdllar en su pagina de inicio, 1o siguiente;

Proyecto

Ubicacidn

Mandante

Empresa Contratista
Unidad Técnica

Tipo de Licitacion
Presupuesto Disponible
Oferta Econdmica

Fecha Inicio de Obra
Fecha Término de Qbra
Inspector Técnico de Obra
Profesional a Cargo de la Obra

XL.- IRAMITACION DE PERMISOS

Sera obligacion del Contralista o empresa Constructora, realizar todas las gestiones
necesarias para obtener los permisos municipales del Proyecto, cuya solicitud de aprobacion
del Permiso pertinente se deberd ingresar a la Direccidon de Obras de la Municipalidad de
Litueche durante el proceso de construccion. El arquitecto gestionord la aprobacién de toda
la documentacién que conforma el Proyecto.

El pago de Derechos Municipaies por concepto de Permiso de Edificacion debe ser pagado
por el propietario se cobrard segin fabla arficulo 130 de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones.

//
/
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XIl.- INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Se da por establecido que el Contratista visitara el terreno oportunamente, imponiéndose de
las condiciones de trabgjo en él y de la exacta ubicacion de la Construccidn incluyendo en
su oferta todos los frabagjos que dicho emplazamiento requiera, en fodo caso y ante dudas
que le sujan de fal visita o de la revision de las presentes Especificaciones Técnicas,
comunicard sus consultas dentro de las formas vy plazos establecidos en las Bases
Administrativas. Por lo expuesto serd de su exclusiva responsabilidad cualquier omision en su
oferta en aspectos propiocs del estudio e interpretacion de los antecedentes Técnicos de la
Propuesta.

El lengugje para entenderse entre las partes (Contratista y Unidad Técnica). serG solo de
cuatro tipos:

1.- Planos de Arquitectura, detalles Constructivos y Especialidades.

2.- Especificaciones Técnicas de Arquiteciura y Especialidades.

3.- Comunicacidn Escrita.

4.- Libro de Obras autocopiativo y foliado.

Las comunicaciones escrifas se enviardn fechadas y deberdn tener copia indicando su recibo
conforme por el destinatario o alguien de su empresa en representacion.

Los Planos de Arquitectura, Planos de Estructurq, Pianos de instalaciones, Especificaciones
Técnicas y demés documentos que se entreguen, se complementan, entre si, en forma tal.
que las partidas, obras y materiales, puedan estar indistintamente expresadas en cualquiera
de ellos.

Cualqguier mencién de las Especificaciones Téchicas que no se incluyan en los planocs, o que
haya sido contemplada en los Planos y omitida en las Especificaciones, se considera incluida
en ambos v es parte integrante del contrato a Suma Alzada.

Las cotas de los planos de Arquitecturg, priman sobre el dibujo, y tos planos de detalles sobre
los planos generales.

Los Planos de Estructura, Planos de Instalaciones, etc. Deben complementar el Proyecto de
Arquitectura.

Las Especificaciones Técnicas, no priman sobre (os planos de detalles, pero los complermenta.

XlIl.- CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O ENSAYES DE MATERIALES

Acorde a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales y en los casos calificados que
sugieren segun se indica en la presente Especificacion Técnica. el Contratista deberd obtener
de organismos e Instituciones reconocidas por el Estado, ios Certificados de Calidad y Ensayes
que requiere la Inspeccién Técnica ante dudas de una calidad de Obra. Los costos que ello
implique serén de cuenta del Contratista.

XIV.- PROYECTOS DE ESPECIALIDADES

Los siguientes documentos Técnicos complementarios se deberdn elaborar con cargo al
contratista. Tendran un plazo de entrega 30 dias corridos como maximo.

TERMINOS DE REFERENCIA PARA PROYECTO DE ESPECIALIDADES

Para la entrega del proyecto de Especidlidades el Confratista deberd considerar la
documentacidon minima que se detalla a continuacion:
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XIV.l.- Proyectos de Cdlculo Estructural

La estructura debe ser racional, compatible con los requerimientos del diseno de arquitectura
y las condiciones locales del terreno. El Proyecto de Estructura deberd estar coordinado con
el Proyecto de Arquitectura y con todas las demds especialidades, incluyendo dreas para
instalaciones, pasadas de ductos, juntas de dilatacion, bajadas verticales y avances
horizontales, etc. Asimismo, deberd considerar y respetar toda la normativa vigente en Chile,
asi como todas las indicaciones dispuestas en las presentes Bases.

El proyecto definitivo de Estructura deberd incluir, como minimo, los siguientes aspectos:

a) Esiudio Mecanica de Suelos

Serd responsabilidad del Contratista, con la visacidon del Ingeniero del equipo. la elaboracién
de la Mecanica de Suelos e informar y coordinar con la I.T.O. el dia que se efectien las
muestras. Estas deberdn redlizarse de acuerdo a los siguientes items:

a. 1) Exploracion de Suelos

Se desarrollard sobre la base de calicatas o pozos de reconocimiento, cuya cantidad,
emplazamiento y profundidad dependerd basicamente de la concepcion y necesidades del
proyecto y del entormo natural en que éste se locdlice y de la normativa sismica vigente

La cantidad de cdlicatas lo determinard el Ingeniero del proyecto, debiendo considerar a lo
menos 2 calicatas, de una profundidad minima de 2,5 metros cada una.

Las muestras del subsuelo a extraer y los ensayes a redlizar sobre ellos dependerdn del tipo de
suelo emergente y el objetivo de la exploracién, los que serdan:

1.- Determinar las condiciones de fundacion sobre el terreno particular en estudio.

2.- La permeabilidad del terreno para la elaboracién del proyecto de aguas lluvias.

3.- Determinar diseno de pavimento.

4.- Indicar rellenos para fundacién.

a.2) Informe de Mecdnica de Suelos

Sobre la base de la exploracidn redlizada y los antecedentes del proyecto, el Consultor
deberd entregar un Informe elaborado por un Laboratorio certificado por el organismo que
la IT.O designe con experiencia en mecdnica de suelos que contenga entre otros,
justificadamente, lo siguiente:

a.2.1) Definicibn de perfiles estratigraficos; granulometria; plosticidad; nivel fredtico;
clasificaciéon de suelo y permeabilidad; coeficiente de cohesion; dngulo de friiccién intermna
(O). Andlisis de muestras: gronulometria, Limites de Afterberg, clasificacién U.S.C.S, ensayes
CBR.

a.2.2) Caracteristicas fisicas y mecdnicas del suelo explorado.

a.2.3) Sistema de fundacidn. Definicidn de nivel de sello de fundacién.

a.2.4) Capacidad de soporte admisible del suelo de fundaciones, con indicacién de rellenos
para fundacidn.

a.2.5) Asentamiento admisible y formulas para estimacidn de asentamientos.
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a.2.8) Recomendaciones sobre tratamiento de la napa, en caso que existiera y sistema de
agotamiento, anexado y croquis explicativo.

a.2.7) Recomendaciones constructivas referentes a excavaciones, tratamiento de sellos y
rellenos compactados.

a.2.8) Recomendaciones sobre sistema de drengje de agua subterrGnea y aguas lluvios.

a.2.9) Recepcion de sellos de fundacion por el Ingeniero de Mecdanica de Suelo.

Deberd preverse la recepcion de la totalidad de las fundaciones por €l Ingeniero Calculista.

b) Memoria de Cdlculo

Los cdlculos estructurales deberdn cumplir con todas las disposiciones contfenidas en las
Normas IL.N.N., normativa sismica vigente y en la Ordenanza General de Urbanismo y
Construccion,

El cdalculo estructural se hard computacionalmente, mediante andlisis estafico. Las
sobrecargas verticales de cdiculo para pisos y fechumbres serdn las indicadas por las
Normas respectivas y la Ordenanza General de Urbanismo y Construccion.  Deberd
presentarse memoria de cdiculo resumida, ordenada vy detaliada, de tal modo que facilite

SU revision.,

El Contratfista debera presentar la Memoria de Cdiculo completa del Proyecto, segun el
siguiente detalle:

b.1) Descripcidn general del modelo estructural representativo del Proyecto.

b.2) Propiedades mecdnicas de los materiales utilizados en el cdlculo.

b.3) Peso propio, sobrecargas de cdiculo empleadas y cdlcule de la accidn del viento v la
nieve sobre las construcciones.

b.4) Estados de carga y combinaciones consideradas en el disefo.

b.5)  Andlisis estructural y resultados, detallando los esfuerzos internos determinados sobre
cada elemento resistente de la estructura para los estados de carga y combinaciones
consideradas.

b.6) Diseno de los diferentes elementos resistentes.

b.7) Diseno de fundaciones.

b.8) Determinacién de la solicitacion sismica y de los centros de gravedad de cada piso.

c) Planimetria del Proyeclo Estructural

Todos los planos de estructura deberdn incluir notas generales aclaratorias relafivas a
fundaciones, elementos de hormigén armado, albanilerias, estructuras de madera y/o acero,
cuando corresponda.

c.1) Listado de planos o plano indice, indicando el contenido y nimero de cada lamina.

c.2) Plantas de esfructura de cada piso, con definicion de gjes y pianta de techumbre. Escala
1:50.

¢.3) Plantas de pavimento, con definicién detallada de las armaduras, con indicacion de
sub-base, uniones y juntas de hormigonados; armaduras; espesores. Hormigon (con planos
de formas y cortes) y enfierraduras se consultaré@n en planos independientes. Escala 1:50.
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¢.4) Planta de estructura de techumbre con detalies de cada uno de lfos elementos. Indicar
fratamiento ignifugo. Escalas 1:50. 1:20y 1:10.

¢.5) Elevaciones estructurales por fodos los gjes, en los cuales se  definirdn cotas y niveles,
ademas de los digmetros, longitud, posicién y empalme de todas las enfierraduras. Escala
1:50.

¢.6) Plantas de fundaciones con definicion de egjes. Se indicardn los niveles de piso y fodos los
cortes necesarios, los cuales se detaffaran claramente. Escalas 1:50, 1:20 y 1:10, segtin
corresponda. Los sellos se identificardn claramente por eje y con plano especifico. Se deberd
graficar faenas de socalzodos,

c.7) Detalle de escaleras, rampas y pisos. Deberdn detallarse los pisos y/o pavimentos y sus
bases. Escalas 1:20y 1:10.

c.8) Cortes. Deberdn presenfarse cortes de todas las zonas que tengan un detalle que
aclarar.

XIV.1l.- Proyecto de Instalacién Eléctrica

El Contratista deberd realizar el proyectos definitivo de la instalacién, para lo cudl, se sefala la
materia y contenido de cada proyecto de instalacion en cada una de las etapas.  Los
proyectistas tendrdn una experiencia a lo menos de 5 afos.

La Municipalidad se reserva el derecho de exigir el cambio de aquellos instaladores que no
cumplan lo antes sclicitado y si éstos no demostraran ser iddneos para este tipo de trabagjo.

El Proyectista deberd presentar , “El Proyecto”, en fecha definida por la Secplac, indicando
las caracteristicas mds relevantes, como: ubicacién de equipos, trazado de conductos, origen
y destino del flujo, memoria técnica que justifique las decisiones de disefio efectuadas y
andlisis de los antecedentes previos del terreno y de los proporcionados por los Servicios
respectivos (factibilidades).

Los planos del proyecto deberan entregarse completos, incluyendo todos los detalles
necesarnos que se requieren para la ejecucion de la obra.

Se aceptardn planos en papel vegetal 90/95 o poliéster de 75 micrones.

Los formatos y calidad de papel se gjustar@n a las normas que regulan las instalaciones
eléctricas. Respecto a aquellas instalaciones que no deban gjustarse a un formato definido,
usardn un formato acorde con el proyecto.

La escala a utilizar en planta serd 1:50, debiendo quedar los frazados claramente expresados,
sin demasiados cruces que se presten para confusion. Esto deberd considerarse para
determinar el nimero de laminas por proyecto.

Los detalles se dibujardn en escalas 1:20, 1:10, 1.5 6 1:1.

La rotulacion de los planos serd la solicitada por los servicios revisores, a los cuales se les
incorperard en su parte superior, el rotulo de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE.

a) Memoria Técnica

Consistird en una explicacién del criterio técnico utilizado en el desarrollo de cada uno de los
proyectos. Se incluird, ademdas, las plantillas de cdiculo completas y antecedentes técnicos
detallados de los elementos que componen el mencionado proyecto.

Se consulta una memoria técnica.
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b) Especificaciones Técnicas de las Instalaciones

Consistirdn en una descripcién técnica completa de los materiales, elementos y equipos que
deberdn considerarse en la ejecucién de la obra, agrupadas por partidos, indicando
caracteristicas técnicas del elemento o material.

A- Proyecio de Instalacién Eléctrica

Este proyecto debe considerar criterios de Eficiencia Energética, que aseguren el uso racional
de la energia los que deberdn ser explicitados por el contratista.

Los proyectos deberén cefirse a las normas vigentes del SEC, considerando lo siguiente:
a) Alumbrado y Fuerza.

a.l) Empalme:

Se debera efectuar el estudio comespondiente de acuerdo a la potencia requerida, para
determinar la colocacién, si es necesario de un nuevo empalme, fuera a la red y al grupo
generador. La definicién del empalme se hard una vez que el Contratista presente el estudio
de potencia y se hard de comun acuerdo con la L.T.O.

Serd labor del proyectista toda la tramitacion preliminar con la Compafia Empresa
Distribuidora de Energia para determinar refuerzo de lineas de AT. y B.T.. de acuerdo al fipo
de empalme que se determine.

a.2) Tableros:

Se ubicardn en lo posible en los lugares mdas alejados del trafico de publico. Los circuitos de
enchufes llevardn protectores diferenciales. Los tableros se ubicaran en cada sector, podrdn
ser uno o mds. Irdn en caja metdalica con llave y con fodas las sefiales y recomendaciones
que consuita la Norma respectiva.

a.3) Alimentadores:

Se deberan consultar alimentadores independientes para cada tablero o grupos de tableros
que determine la Norma.

a.4) Centros de Enchufes v Alumbrado:

Se consultaran de acuerdo a lo determinado por cdlculo de iluminacién y lo indicado en
norma SEC.

Los niveles de iluminacion serdn fijados por el Arquitecto junto con el Ingeniero. Se deberdn
consultar circuitos independientes de alumbrado, enchufes, corrientes débiles y circuito
informatico. La iluminacién de pasillos y circulaciones deberd sectorizarse y tener doble
encendido. Los circuitos no deben sobrepasar el 75% de la capacidad del disyuntor (10A) (10
centros alumbrado y 8 centros enchufes),

a.5) Centros, Fuerza v Corrientes Débiles:

Se deberd consultar tierras de proteccién y servicio, para lo cual se deberd calcular mallas y
medicidn de resistibilidad del terreno. Se consultaran mallas de A.T. y B.T. segun sea el caso.
a.é) Tiemra:

Ei sistema de puesta a tierra deberd ser disefiado de acuerdo a la Norma SEC. Serd
obligacidn del Contratista hacer mediciones de la receptividad del suelo para el
dimensionamiento de las mallas de proteccion. Se deberd consultar soluciones
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1.1.-

1.2.-

1.3.-

1.4.-

1.5.-

independientes de puesta a tfierra para computacidon ye instalaciones eléctricas de
alumbrado.

a.7) Red de Sequridad:

Se deberd consultar candlizacién y ductos para sistema de seguridad y deteccién de
incendios (circuito cerrade T.V., detectores de humo, etc.).

a.8) Equipos de lluminacion:

Se deberd considerar equipos con Tecnologia LED.

a.9) Equipos Auténomos de Emergencia:;

Se deberan consultar en todos los puntos de circuiacion y escape y en todos aquellos recintos
qQue el Arquitecto determine. Serdn del tipo libre de mantencion.

INSTALACIONES PROVISORIAS

Obras Provisionales y Empalmes Provisorios

El Contratista redlizard la presentacion y obtendrd oportunamente los permisos y empalmes
provisorios para las redes de Ias instalaciones que demande la ejecucidn de la obra. Serd de su
cargo, los derechos, aportes previos, la ejecucidn de tales redes (agua potable, electricidad) e
instalaciones sanitarias respectivas, la operacién y gastos de consumo y el retiro de estos al
terminar la obra. Para la construccion de servicios higiénicos provisorios se atendrd a las normas
sanitarias  respectivas. En el caso de la energia  eléctrica se ejecutard los tendidos provisorios
segun norma y reglamento eléctico, con los empalmes y tableros necesarios y teniendo en
cuenta la seguridad de su operacidén.

Oficina

El Contratista deberd considerar la ejecucion de oficing para el personal de terreno e I.T.0O.
para este dltimo se dispondrd de un minime de 9 m2 con puerta y candado con sus llaves en
poder del funcionario encargado.

Bodega

Se dispondrd en terreno de los recintos de trabajo del personal (cobertizos) y de
aimacenamiento (bodega) que la obra requiera de un minimo de 9 m2. Todas las
construcciones se realizardn acorde a las normas y técnicas de la buena construccion vy su
ubicacion contard con el V° B° del 1.T.O.

Cierres Petimetrales Provisorios

Se ejecutardn en todo el contomno de la obra, dislando la faena de los sitios colindantes y de
los edificios que se mantienen en funcionamiento, de manera de evitar la mutua interferencia.
Deben ser firmes y resguardar en fodo momento la seguridad e integridad fisica de las
personas. Se ejecutaran en materiales adecuados a estos fines, como OSB.

La altura minima de este cierro debe ser de 2 m, esta altura crecerd si asi la condicion
topografica o fisica del terreno lo amerita.

Letrero de Obra

En el lugar mas visible se consultard letrero indicativo con bastidor de madera en bruto &
estructura metdlica segln dimensiones. Se colocard a una altura adecuada con los refuerzos

/
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necesarios para su estabilidad. Las dimensiones (200 x 400cm) y disehos serén de acuerdo a
formato tipo, serd uno para lo unidad técnica,

Este letrero serd acorde al entregado por el Instructivo F.R.LL. del Gobierno Regional.

Gobierno Regional
Construyendo una
mejor Region

para todos.

(Aqui va olro ttulc de la obra)

* Trpogratws: Cadigo colores CMYK
Tipografia 1 Titulo: Gobct (mchada en 0% HThivos 2duNios |
Tipogratia 2 A, Reguiar. Bold, segin corresponda - _

rx 30
o
8

1.6.- Placa Conmemorativa

En el lugar mas visible se consultard Placa Conmemcerativa, tallada en madera o Placa de
Bronce, segun dimensiones (45cms x 60cms) entregada por el Gobiemno Regional de
O Higgins.
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GOBIERNO REGIONAL B
REGION DEL LIBERTADOR Z_.,
GENERAL BERNARDO O’HIGGINS s

OBRA INAUGURADA POR EL GOBIERNO REGIONAL
SIENDO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE CHILE

S.E. SEBASTIAN PINERA ECHENIQUE

E INTENDENTE REGIONAL

JUAN MANUEL MASFERRER VIDAL

CONSEJEROS REGIONALES - PERfODO 2018-2022

PROVINCIA CACHAPOAL PROVINCIA COLCHAGUA
Edinson Toro Rojas Carla Morales Maldonado
Monserrat Gallardo Contreras Gerardo Contreras Jorquera

Eugenio Bauer Jouanne

Felipe Garcia-Huldobro Sanfuentes Luls Silva Sanchez

Fernando Verdugo Valenzuela Pablo Larenas Caro
German Arenas Saez
Jacqueline Jorquera Reinoso PROVINCIA CARDENAL CARDO

Johanna Qlivares Gribbell
Juan Pablo Diaz Burgos
Juan Ramon Godoy Munoz

Bernardo Carnejo Ceran
Jorge Vargas Gonzalez

MUNICIPALIDAD DE : NOMBRE MUNICIPALIDAD
ALCALDE - NOMBRE ALCALDE

" CARGO - NOMBRE RELIGIOSO

CONFORME AL ACUERDO N® DE FECHA dia/mes/afio QUE CERTIFICA, i
EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEIQ REGIONAL ¥ EL MINISTRO DE FE, DON JORGE SAN MARTIN LEYTON

Comuna, mes/ano

Tipegrafia VERDAMNS, bold y regular seqin corresponda, Medidas en centimetros
Los nombres de Municipio, Alcalde, y Cargo Religioso solo serdn incorporados cuando corresponda.

Nota: En el caso que corresponda considerar nombre del (Ia) actual Intendente () de la
Regién de O Higgins.

2.- OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION

2.1.- Trabdjos Previos
2.1.1.- Emparejado y Despeje del Terreno

Se debe emparejar y despejar el terreno de basuras, escombros, malezas y otros excedentes que
existan.

$e incluye en este item los posibles desmontes o destronques que aparecieren en el terreno.

Incluye los rebajes, escarpes, rellenos y nivelaciones del terreno, necesarios para obtener los
niveles requeridos para el emplazamiento de Ias obras, v acorde con los niveles de terreno
adyocente.

Los rebajes se consultan fos necesarios para dejar el terreno de acuerdo para la redlizacion de
las préximas partidas. En todos los casos serd responsabilidad del Contratista, la verificacion de
los niveles del terreno natural y excavado. El nivel definitivo del terreno del contorno no podré
estar a otra altura que la indicada por el profesional en obra y previa autorizacién de la
unidad técnica.

2.1.2.- Trazados, Niveles y Replanteo

Acorde a lo sehalado en los Planos, el Contratista ejecutard el trazado, considerando las
correspondientes cotas de dimensiones, puntos de referencias y niveles.
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2.2.-

Se gjecutard el replantec mediante un tablaestacado perimetral a la obra, sobre el cual se
trazard los ejes indicado en el Piano.

El frazado se efectuar@ a tiza sobre el terreno debidamente limpio y nivelado y serd recibido
conforme por la Inspeccidn Técnica.

Siempre serd de responsabilidad del Contratista la verificacion de los niveles del terreno
natural.

Obra Gruesa

2.2.1.- Excavaciones y Movimientos de Tierra

2.2.1.1.- Temraplenes y Rellenos

Se ejecutardn terraplenes y relienos determinado por los niveles de terreno natural existente y
niveles proyectados, de material estabilizado libre de excedentes orgdnicos y en capas de 15
cm compactada, utilizando elementos vibradores mecdnicos. Este material podra fener
Aridos de diametro no superior a 4 y su calidad y ¢colocacién contard con el VB de la 1L.T.0.
Cada capa se regard antes de su compactacion.

2.2.1.2.- Excavaciones para Cimientos

Se ejecutardn terraplenes y rellenos determinado por los niveles de terreno natural existente y
niveles proyectados, de material estabilizado libre de excedentes orgdnicos y en capas de 15
cm.

2.2.1.3.- Extraccion de Escombros y Excedentes

22.2.-

El excedente de las demoliciones y despejes deberd ser retirado del recinto a botaderos
autorizados sin perjuicio de aprovechar parte de estos escombros en rellenos que demande
Ia construccion, previa autorizacion de la 1.T.0. Siendo los planos minimos los establecidos por
la Nerma.

Cimientos

2.2.2.1.- Emplantillado

En hormigdn simple de 127,5Kg cm. (3 sacos)/ m3 de material elaborado, con las dmensiones
mMinimas.

En caso que las condiciones del terreno 1o requieran, deberd profundizarse el espesor del
emplantilado hasta alcanzar la capacidad de soporte prescrita para las fundaciones.

Cuando se realice un mejoramiento de terreno no serd necesario el emplantillado.
En: Bgjo todos los elementos de fundaciones.

2.2.2.2- Cimientos Confinuos

Segin proyecto de cdlculo a desarrollar. La calidad y granulometria de los agregados
pétreos de acuerdo a Norma y Especificaciones Técnicas del proyecto. La incorporacion de
cualquier aditivo (aceleradores, retardadores, impermeabilizantes, expansivos, etc.) deberd
tener aprobacién previa de la Inspeccidn Técnica.

Por cuenta del coniratista se deberd contratar los servicios de un laboratorio de ensaye de
materiales que deberd: controlar y certificar el cumplimiento de las condiciones de
resistencia del hormigdn, la dosificacion y calidad de los aridos, el agua y los adifivos. El
contratista sacard@ las muestras de los hormigones que esté fabricando, las veces que se 1o
indique la |.T.0. y segun las indicaciones del laboratorio de ensayo respectivo para acreditar
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la obtencidn de las resistencias requeridas. Si las resistencias fueran menores, la 1.T.0. podra
ordenar demoler totalmente la zona que certifiqgue con menor resistencia.

No se podrd hormigonar ninguna seccién del edificio hasta que la 1.T.0 no haya colocado su
V°B°® en el Libro de Obras a la resistencia y fiel ejecucion de moldajes y enfierradura. Los cortes
deberdn hacerse en las zonas que determine la 1.1.0.

El contratista serd responsable de dejar perfectamente ubicado vy con las medidas precisas
todos los insertos, y pasadas en los elementos de hormigdn, como asi mismo deberd verificar
con los subcontratistas de especialidades cuyas obras queden incorporadas en el hormigdn,
la correcta y cabal ejecucion de las instalkaciones antes de hormigonar,

Los hormigones, tanto de cimientos, llevaran aditivo impermeabilizante de fraguado normal
Sika 1 en proporcién de 850 gr. por saco de cemento.

El desencofrado serd ejecutado por personal responsable teniendo cuidado de no dafar el
hormigdn, especialmente aquel que se especifique como a la vista.

Este hormigdn tendrd la funcién de generar la cimentacién, donde la estructura general de la
Sede Social traspasard las cargas a través de esta y a su vez poder dispersar las cargas y
sobrecargas al suelo natural, esta cimentacion se realizard respetando las siguientes
dimensiones 0,40 m x 0,60 m, con un 20 % boldn desplazador, cuya piedra serd redondeada
que tendrd un diGmetro que fluctia entre 10 a 15 cm aproximadamente, previa visacion de
la Inspeccién Técnica de Obras.

Cemento de calidad y tipo especial o superior.
Los agregados pétreos deben someterse a la aprobacién de la 1.T1.0.
Seran exentos materias orgdnicas, arcillas o cualquier otro tipo de impurezas.

De acuerdo a la cantidad de arcillas e impurezas que contengan segdn resultado de ensayos
de laboratorio, la |.T.O. determinard la procedencia de lavarlos.

En zonas de dificil colocacion del hormigén por concentracién de armaduras, el tamano
mdéximo de los aridos se limitard a la separacién libre minima de ellas.

El agua a emplear debe ser potable. El hormigén se preparard en betonera.

No se preparardn hormigones en caso de condiciones climatolégicas adversas (menos de 5°C
y mas de 30°C), salvo autorizacion expresa de la |.T.0.

No se permitirG hormigonar desde altura superior a 1.50 m. En caso de no ser posible lo
anterior, se tomaran precauciones especiales para evitar la disgregacion del hormigdn.,

Una vez hormigonado, se deberd vibrar adecuadamente. No se aceptardn nidos de ripio.

El Contratista programard las faenas de modo tal que se eviten en lo posible las juntas de
hormigonado. En caso que estas sean inevitables se hardn en aquellos zonas de menor
solicitacién estructural y de acuerdo con indicaciones del proyecto.

Los hormigones se protegeran de los cambios bruscos de temperatura, evaporacion y
vibraciones, especiamente durante los 7 primeros dias. Las losas v radieres se mantendrdan
bajo agua o se cubrirdn con polietileno durante el proceso de curado (segan NCh 170).

CONQ DE ABRAMS

En todos los casos, la obra dispondrd de un cono de Abrams con el que se hardn pruebas
frecuentes de compacidad v frabagjabilidad del hormigdon.

of
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La docilidad del hormigén en el momento de su colocacidén, medida por el asentamiento de
cono de acuerdo con la NCh 1019, se debe elegir de acuerdo a lo sigulente;

Hormigdén Armado 4-10cm
Hormigdn si armnar 2-8cm
Pavimentos inferior a 5¢m

En situaciones excepcionales se podrd emplear apisonado manual, en cuyo caso, ambos
limites de valores de fa tabla anterior se debe aumentar en 4 cm.

Ensayes y tomas de muestra de hormigén: Segdn art. 14.1.1 NCh 170 Tabla 15 Frecuencia
minima de muestreo.

Los aridos cumpliran las estipulaciones de la Norma NCh 163,

La cerfificacidén del cumplimiento de dicha Norma la efectuard un Laboratorio Oficial
aceptado por la L.T.O. en el caso que seqa necesario.

Hormigones simples

El tarmafo maximo del ripic serd igual o inferior al menor de 1os siguientes valores:
- 1/5 de la menor distancia entre paredes del moldgje.

- 1/4 del espesor de losas o elementos laminares.

- 3/4 de la menor distancia libre entre barras de armadura.

- 40 mm.

El agua a emplear debe ser potable.

Los moldgijes, y elementos de sujecidon serdn revisados y aprobados por la I.T.O. antes de
autorizar el hormigonadao.

2.2.23.- Sobrecimiento Hormigén Armado H 25

El sobrecimiento serd de grado H 25, que oforga mayor resistencia y baja porosidad, tendra
una dimension de 0,15 m de ancho por 0,35 m de alto. Incorporando a su vez enfierradura
que contempla fierro estriado de 10 mm longitudinal y fierro liso de 6 mm para conformar los
estribos, la dimensidn de la enfierradura ser& de §,10 m x 0,30 m con recubrimiento de 2.5 de
hormigdn, estas cadenas deben ser hechas en obras, previa visacion de la Inspeccion
Técnica de Obras.

De acuerdo a planos de estructura y detalles a desarrollar. Se tomard muestras para su ensayo
segin lo indica la Norma Chilena NCh respectiva. tas armaduras se colocaran segin lo
indicado en planos y detalles respectivos en acero estructural A 44-28 H en barras de
didmetros indicados segin cdlculo. Antes de concretar, la enfierradura deberd ser revisada y
recibida por la Inspeccién Fiscal, la que exigird el cumplimiento de los refuerzos necesarios, en
los casos pertinentes. Deberd cuidarse la colocacion de las enfieraduras dentro de los
encofrados, y ejecutando sus encuentros y trasiapos segun las normas respectivas (separacion
minima al molde = 20 mm.) Los moldes de los elementos estructurales de hormigdn armado
serdn confeccionados de madera debiendo quedar perfectamente estable, sélidos vy
resistentes para el correcto moldeado de las estructuras. Su dimensionamiento y nivelacion se
gjustard a lo sehalado en el plano de cdlculo pora los diversos elementos de hormigon
armado. Los tableros aseguraran una superficie lisa y uniforme de los hormigones. Se podra
autorizar el uso de tableros prefabricados o moldajes de otre material, siempre que asegure el
correcto dimensionamiento de las estructuras que contengan,

22.24.- Base Estabilizada Radier

Se consulta la colocacion de base estabilizada compuesta de grava, chancado vy finos de
espesor minimo de 0,10 m convenienternente regada y compactada con rodillo doble
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tambor, placa compactadora o similar (obligatoriamente debe ser compactador mecdanico
750 kg).

2.2.2.5.- Polietileno bajo Radier

Sobre una cama de arena se colocard lamina de polietilieno grueso, de espesor minimo 0,15
mm con fraslapos minimos de 30 cm, cubriendo perfectamente todas las superficies, sin
roturas ni imperfecciones. Sobre el polistileno se colocard la malla tipo acma v se realizard el
Radier de hormigdn,

22.26.- Mallg tipo Acma C-92

Sobre la base estabilizada debidamente compactada, se colocard un film de polietileno de
0,15 mm de espesor previo a la faena de hormigonado. Deberd cuidarse que no sufra roturas
por donde escurra la lechada del hormigén. Debe tener un traslapo minimo de 10 cm.

Sobre la capa de polietieno, se ejecutard un radier de hormigdén armado con malla fipo
Acma C -92.

2.2.27.- Hormigdén H 25 Radier piso Interior y Exterior (Pasillo)

Se consulta radier de 0,10 m de espesor, con hormigdén grado H 25,
Daosificacién minimna 220Kg cm. /ma.

Sobre rellenc estabilizado y compactado con 60% de C.B.R. minimo se colocard capa de
grava o ripio de 10 cm de espesor compactado, sobre la cual se hard el Radier,

La compactacion se efectuard con regla o placa vibradora o por medio de vibradores de
inmersion. La superficie se enrasard con una regla rigida que se desplazard con un
movimiento de vaivén para eliminar el hormigdn sobrante. Se dard la terminacion final a la
superficie con dlisador de pavimento teniendo especial cuidado en obtener una superficie
pareja y sin imperfecciones.

Los niveles de radieres deben considerar las alturas necesarias para el paso de tuberias de
instalaciones. Se le dard terminacion de Radier afinado a grano perdido.

BAJO NINGUN PUNTO DE VISTA EL HORMIGON QUEDARA CORTADO.

2.2.2.8.- Moldajes

2.23.-

Encofrados o moldajes deben cumplir con la norma NCh 170. El contratista deberé garantizar
las condiciones de estabilidad, la estanqueidad y la resistencia de los moldajes que deberdn
ser visados y aprobados por la 1.T.O. En los moldajes se debe aplicar desmoldante lo suficiente
para que al momento del descimbre, la carpeta de hormigdn no sufra ningun fipo de
deformacion.

Estructuras Resistentes

2.2.3.1.- Elementos Verticales, Pilares (Hormigén Armado grado H 25)

Se ejecutara de acuerdo a lo establecido en las Normas vigentes, Las armaduras se
colocardn segun lo indiquen los planos y detalles de cdlculo respectivos de acero estructural
Ab3 - 42H en barras de didmetros indicados segdn calculo (12 mm), Antes de concretar, la
enfierradura deberd ser revisada por el L.T.O, el que exigird el cumplimiento de |os refuerzos
necesarios, en los casos pertinentes.
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Deberd cuidarse la colocacién de las enfierraduras dentro de los encofrados, colocando los
elementos separadores correspondientes y ejecutando sus encuentros vy traslapos segun las
normas respectivas (separaciones minimas al molde = 20 mm.). Especial cuidado se deberd
tener en la colocacién de los moldajes de los elementos estructurales de hormigdn armado,
pudiendo ser estos metdlicos o de madera, debiendo quedar perfectamente estables.

2.2.3.2.- Pilar de Madera (Pino Oregon)

Se ejecutardn segun el Proyecto de Cdlculo Estructural a Entregar.

2.2.3.3.- Elemento Horizontal, Cadena de Hormigén Armado grado H25

Se ejecutaran en al proyecto de cdlculo estructural o entregar.

22.34.- Albanileria Confinada

Los muros de albarileria confinada deben cumpiir con la norma NCh 2123 of 1997 (Albaniileria
confinada, Requisitos de diseno y cdiculo).

Se consultan ladrillos hechos a maquina del tipo fiscal 30x15x7cm, colocados de soga, unido
mediante mortero de pega en proporcidn cemento y arena 1:3, éste deberd ser mezclado en
betonera por el tiempo necesario para completar al menos 100 revoluciones. El plomo de la
albanileria sera por el exterior.

Los ladrillos deben colocarse himedos (sumergidos en agua por 48 horas, sacdndose 12 horas
antes de su colocacion). con un espesor de junta mdximo de 18 mm y minimo de 12 mm.
Deberdn controlarse primordialimente el nivel, el plomo y la escuadra, ademds de cuidar la
uniformidad de llagas y tendeles, manteniendo a su vez la limpieza de las caras det muro. Los
muros deberdn regarse a lo menos 7 dias; dos veces al dia en invierno y 3 veces al dia en
verano.

La albadileria serd confinada y presentard escalerillas de acero estriadas del tipo ACMA
ESCALE fe 4,2mm con frabas de fe 4,2mm cada 30 cm, estas deberdn ser colocadas a no
mds de 4 hiladas o 40 cm en altura. La enfierradura tendra un recubrimiento minimo de 16mm
en muro extetior y 12mm en muro interior.

El ladrllo artesanal contiene una resistencia  térmica de 0.41 (M2*k/w) y una transmision
térmica de 241 (w/m2*'k) segun listado oficial de soluciones constructivas de
acondicionamiento térmico.

Hasta un 1,20 m de altura como mdaximo, estard permitido diariamente la colocacion de
ladrillos en muro de albanileria.

2.2.3.5.- Alféizares

2.3.-

2.3.1.-

2.3.2.-

En las ventanas con antepechos indicadas en elevaciones y cortes, se consideran alféizares de
hormigén armado con pendiente hacia el exterior, reforzado con escalerilas de 2fe 8EFe 6 020
cm. amanradoe a enfierradura de pilares y muros.
Estructura de Techumbre

Vigas de Madera a la vista {incluye elermentes v herrajes metdlicos
Se considera la estructuracidn de vigas de madera a la vista en fodo el recinto del saldén
principal de la sede vy cornedor, segun planos de cdlculo estructural y  previo V°B® del
arguitecto Proyectista.

Estructura de Madera (Cielo Falso)

Se consulta Cielo Falsc en sector de Cocina, Servicios Higiénicos Damas, Varones vy
Discapacitados y Bodega.
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2.3.3.-

2.34.-

2.4.-

2.4.1.-

2.4.2.-

243.-

244.-

2.4.5.-

2.4.6.-

Instalacion de Costaneras de 2” x 2”

Se considera la colocacién de Costaneras de 2° x 2°, en la totalidad de la Estructura de
Techumbre.

Placa OSB

Se consulta ia colocacion de Placas OSB, en la totalidad de la Estructura de Techumbre.

Cubieria

Plancha de Teja Asfaltica

Se consulta la colocacion de tejas asfdlticas. Se debe garantizar su perfecto afianzamiento a
la estructura de cubierta. El color de la teja sera rojo colonial o aquel que determine el
Inspector Técnico de la Obra.

El color deberd ser visado poer la L.T.0. al igual que la correcta ejecucidn y sujecion.

Protecciones Hidricas

Se consulta la colocacidn de papel alquitranado (fieltro) de 15 Ibs.

Candles de Aqua Liuvia PVC

Serdn de PVC 110 mm, incluird los soportes y materiales que constituyen el sistemna de
canalizacién de aguas luvias.

Incluye elementos de fijacién unién, tapas vy ancigjes.

Bajadas de Aguas Liuvias PVC

Se consulfta bgjadas con conductos de PVC hidraulico de 75 mm de diagmetro. Irdn
afianzadas a los pdrticos mediante abrazaderas, 6 abrazaderas por bajada minimo. Se fijaran
con fornillo autoperforantes. Las aguas lluvias de cubierta serdn recogidas mediante canales y
conducidas hacia las bajadas de aguas lluvias proyectadas para luego ser canalizadas,
hacia las cdmaras de drendgje.

Camaras Drenaje Agua Lluvia 80x80x50

Esta cdmara se conectq, con bajada de agua lluvia.

Las camaras tendran una profundidad de 80 x 80 x 50 cm los paramentos serdin de albanilerio
de ladrillo con muros de 0.15 m de espesor estucados con mortero de 340 kg/m3 y afinados
con cemento puro, o bien pueden ser de hormigdn pero cumpliendo las caracteristicas
anteriores. Las cdmaras serdn construidas en terreno natural y afloraran 0.15 m sobre &l

Los marcos y tapas de camaras deberdn ser metdlicos, con gjuste de tipe redondeado y en
su instalacién deberd considerarse la provision de un sello de grasa de pino o equivaiente
técnico, ubicado en dicho roddén a colocar previo a la recepcion final. Se consultard
elemento de decantacion.

Salidas de Ductos

En esta partida se consulta la salida de ductos de fierro galvanizado (ventilaciones, calefén,
campana extractora de vapores y olores). Serén de un diGmetro de acuerdo a la Norma que
rija.
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2.4.7.- Aleros Madera Natural

Se conformaran aleros por la prolongacion de la estructura de techumbre fuera del perimetro
construido, estos aleros se forrardn en su cara inferior por encielado en base a madera

machihembrada de pino insigne de %" x 4”. Todas las cabezas de clavos deberdn quedar
rehundidas y tapadas con cera virgen.

2.5.- Terminaciones
2.5.1.- Aislacién Térmica

2.5.1.1.- Lana de Vidrio

Sobre los cielos de todos los recintos interiores que tengan directamente estructura de
techumnbre se colocard una aislacion térmica cuye R100 minimoe determine las siguientes
altemativas en base lana de vidrio R 100.

Las junturas de estas serdn selladas en sus sentidos transversales y longitudinales. No debera
quedar superficie sin aislar, cuidando de cubrir todos los espacios por pequenos que sean.

EXTEMOR
CUBIERTA

ESTRUCTURA
SECUNDARWA

. -~
BARRERA DE
HUMEDAD " /
% AISLANTE
S TERMICO
~ ) CIELO
ESTRUCTURA
VIGADE SECUNDARILA
TECHUMBRE
ALA VISTA NTERIOE
2.5.2.- Revestimiento
2.5.2.1.- Estuco Térmico Muros Perimetrales

Se consulta la utilizacién de estuco férmico por ambas caras, en muros perimetrales cod.
1.2.G.B.A1.3, del Listado oficial de soluciones constructivas para acondicionamiento térmico
con espesor minimo de 2.5 cm.

Para cumplir con norma térmica segun OGUC Art. 4.1.10 para la regién. Se tomardn todas las
precauciones para la correcta ejecucion, colocacion y curado de los estucos. La superficie
que recibira los estucos deberd ser rugosa y estar limpia. Esta deberd humedecerse previo la
colocacion de los estucos. El desaplomo de los muros no deben superar 2/1000 de altura.

Se consulta estuco térmico pre-dosificado especial del tipo Presec 125 o similar, Para la
aplicacién se deben seguir las instrucciones del fabricante en cuanto a procedimientos y
dosificaciones. No se aceptaran estucos cuarteados, soplados o arrebatados por mal curado.

2.5.2.2.- Estuco Muros Interiores (Divisorios) de Albaiileria

Se consulta la utilizacidén de mortero, con espesor minimo de 1,5 ¢cm. con una Dosificacion
cemento: arena igual 1: 3 en volumen. Se tomardn todas las precauciones para la correcta
ejecucion, colocacion y curado de los estucos. La superficie que recibird los estucos deberG
ser rugosa y estar limpia. Esta deberd humedecerse previo la colocacion de los estucos.
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Las arenas para estucos deben ser limpias. Para la aplicacion de aditivos hidréfugos se deben
seguir las instrucciones del fabricante en cuanto a procedimientos y dosificaciones.

No se aceptardn estucos cuarteados, soplados o arrebatados por mal curado.

2.5.2.3.- Ceramica para Muros

Los paromentos v sectores de estos que recibirdn revestimientos de cerdmicos irdn estucados
con mortero de cemento y arena de proporcion 1:3 termindndose peinado.

En las zonas de MUROS de cocina, SS.HH y bodega, se colocaran cerdmicos de tipo Cordillera
o similar dimensiones y color a definir por el arquitecto Proyectista.

Para su colocacion y limpieza de los elementos se procederd segln instrucciones del fabricante.
Se considerara una dltura total de piso a cielo.

2.524.- Recubrimiento Madera Machihembrada
Bgjo la estructura de techumbre en recinto Salén y corredor cubierto se colocard madera

machihembrada de 2" x 47 las que irdn fijadas con clavos galvanizados.

2.5.25.- Recubrimignio con Planchas de Yeso Cartdén

Bgjo la Estructura de techumbre se colocard placa de yeso cartén.

Normal ST:
En recinto interior de zonas secas, se consulta cielo constituido por planchas de yeso
carton tipo Volcanita Normal ST o similar de 15 mm de espesor colocadas en forma trabada,
fiiadas con tomillos galvanizados autoperforantes.

Resistente a k1 Humedad RH:
En recinto interior de zonas himedas (SS.HH, cocina) se consulta planchas de yeso cantdn

hidrorepelente tipo Volcanita o similar espesor minimo 12,5 mm. las que iran fijadas con
tornillos galvanizados.

2.5.2.6.- Ceramico Pavimento Interior y Exterior (Corredera y Accesos)

Serd cerdmico alto trafico y antideslizante, estilo rlstico, formato de 40 x 40 cm, tipo cordillera
o similar, color y textura serd determinado oportunamente por la |.T.0.

2.6.- Puertas y Ventanas
2.6.1.- Puertas Interiores Enchapadas

Serdn confeccionadas en madera pino nudosa Italia, consultadas en planos de detalles.

Bisagras de acero con golila de friccidn tipo scanavini color negro colonial de 3 * x 3 %", en
lo alto por cada hoja de puerta.

2.6.2.- Puertas Exteriores Enchapadas

SerGn confeccionadas en madera pino oregdn envejecido, consultadas en planos de
detalies.
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2.6.3.-

2.7.-

2.7.1.-

2.7.2.-

2.8.-

2.8.1.-

2.8.2.-

29.-

2.9.1.-

Bisagras de acero con golilla de friccién tipo scanavini color negro colonial de 3 2” x 3 27, en
lo alto por cada hoja de puerta.

Topes de Puerta:

Todas las puertas de abatir incluirén la colocacion de topes de goma en &l piso, de 30mm. de
diagmetro, sujetos al pavimento con tomillos de 2 1/2" y tarugos de expansidn.

Ventanas de Madera con Vidrio Incluido

Serdn confeccionadas en madera de rauli, segin dimensiones y ubicacién de planos de
arquitectura.

Vidrios Transparentes:
Ir&n colocados en las ventanas y puertas ventanas que senale el respectivo plano de

elevaciones y dimensiones. Serdn de primera calidad, libre de defectos y perfectamente lisos
y fransparentes.

Cerrgjeria y Quincalleria

Bisagras y Sistema de Suspensién de Puertas

Bisagras de acero con golila de friccion tipo scanavini color negro colonial de 3 1/2'x 3 1/2" 3
en lo alto por cada hoja de puerta.

Cerraduras
En general se consideran incluidos todos los elementos necesarios para un perfecto uso de
puertas y ventanas. Segin su ubicacién y uso serdn los siguientes tipos de chapas embutidas,
completas y en perfectas condiciones de uso.

En las puertas de acceso exteriores, se considera cerradura nistica fipo poli.

Carpinterias Especiales

Muebles Incorporados, Estanterias Metdlicas

En los lugares senalados en planta en zona indicada (bodega). se consulta estanteria
ejecutada en estructura metdlica 20/30/2 vy los bandejas de madera terciado estructural
e=12mm. Terminada con pintura esmalte mediante pulverizacién.

Mesén Base
En lugares que senala el plano (cocina) se consultan muebles base ejecutados en madera
aglomerada tipo maciza enchapada en melamina color blanco de e=18mm., cubierta

posformada espesor 24 mm. Con respaldo retomo 90° y frente retormo 180°. Incluye cajones,
tiradores, puertas, repisas efc...

Molduras Scbrepuestas

Guardapolvos

Se utilizard la terminacién en madera coigue y serd rematado en 1/4 roddn de coigue cepillado
de 3/4", modelo serd definido por arquitecto proyectista.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871  secplac litueche@gmail.com



ILUSTRE MUNIIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacion y Planificacién Comunal

29.2.-

2.10.-

2.10.1.-

2.10.2.-

2.10.3.-

2.104.-

2.10.5.-

3.1.-

Cornisas v Pilastras de Maderg Natural Coigue

En encuentros de aleros con muros, en encuentro de cerchas de madera a la vista con cielos
(Grea saldn y corredor de acceso), se consulta la colocacion de 1/4 roddén de coigue cepillado
de 3/4". Deberd cuidarse la calidad de la madera y no se aceptard piezas torcidas, con exceso
de nudos o mal cepilladoes.

Se consulta a modo de terminacidén de revestimiento de fimpano en paramento vertical comisa
de 20x45 mm.

POLIURETANO:

En zonas himedas se consulta en el encuentro de muros y cielo, comisas de poliuretano modelo
tipo Nomastyl o superior, Y2 cana modelo Z16 (70 x 50 mm.).

Pinturas y Barnices

Pintura Anticorrosiva

Todos los elementos metdlicos llevaran 2 manos de antidxido de diferente color previo a la
aplicacidn de pintura de terminacion.

Pintura de Resinas Sintéticas
Sintético:
Como terminacion de todos los elementos metdlicos a la vista, se aplicard esmalte sintético,

se incluye elementos de hojalateria.

Aceitado de Maderas, Barniz Matrino

Aplicado sobre superficies de madera a la vista (cielos, aleros, madera a la vista), previo
recorrido lijade y fratamiento con 2 manos de aceite de linaza en caliente.

Pintura con Base Plastica, Latex

En todos los paramentos exteriores estucados, se aplicard Iatex acillico. Color a definir por
arquitecto proyectista.

Esmalte al Agua

Se consulta la aplicacion de esmalte al agua en recintos interiores. Color a definir por
arguitecto proyectista,

REDES INTERIORES

Instalaciones Sanitarias, Agua Potable, Electricidad y Gas Licuado de Petrdleo

Serd de responsabilidad del Confratistaq, la elaboracidon de los proyectos definitivos, su
concordancia con Normas y Reglamentos vigentes en cada caso, su aprobacion y/o registro
ante los organismos competentes y la ejecucidn de las obras de estricto acuerdo a tales
antecedentes técnicos. Antes de iniciar los faenas, el Contratista solicitard todas las
aclaraciones que le merezcan las instalaciones y su funcicnamiento de ellas como asimismo
deberd cuidar la adecuada coordinacion de los trazados entre si y con las obras civiles. El
Conftratista podrd subcontratar las instalaciones con profesionales autorizados e inscritos en los
organismos pertinentes, de quienes obtendran las aprobaciones, inspecciones, recepciones y
certificados finales. En todo caso la responsabilidad de tales gestiones se mantendrd en el
Contratista a cargo de la obra. La inspeccidn fiscal conocerd vy aprobard los planos
respectivos, antes de su trémite ante los ya citados Organismos Técnicos.
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Serd responsabilidad del Contratista la solucion de la red de instalaciones de acuerdo a la
factibilidad correspondiente otorgada por la empresa de servicios que abastezea a la zonaq,
gestion que debera redlizar el Contratista.

3.1.1.- Artefactos Sanitarios y Accesorios

Lavatorios Loza Vitrificada (3 unidades)

En recinto SS.HH, se consulta lavatorio de loza tipo Linares o similar con pedestal, afianzado al
piso y al muro, la altura de colocacién serd de 0.80m, del N.P.T. Las llaves seran modelo
Vichuguén tipo Monomando Lavatorio cromado de Nibsa, Fas ¢ similar.

Inodoros Loza Vitrificada (3 unidades)

Se consulta taza W.C. adulto Fanaloza tipo toilet Niza Premium diseng . bafio, ademas de tapa
plastica extra dura tipo shift ¢ similar.

Todos los inodoros consultan griferia cromada tipo pivote (gusano). Los llaves seran de cierre
automatico de 7 segundos del tipo Presto, Quik o similar.

Porla Rollos {3 unidades)

De loza atomillado, mas pegamento, uno por cada taza W.C. proyectada ira colocado a 0,9m.
Espejos (3 unidades

Se consulta espejo de 0,50 x 0,60 m. dimensionamiento minimo empotrado al muro, en todos los
lavamanocs proyectadoes.

Jaboneras (3 unidades)

Se colocaran una por cada lavamanos proyectado.

Bofiguin (1 unidad)

Se consulia botiquin a ubicar en recinto biblioteca ejecutados en madera aglomerada tipo
Melamina espesor 15 mm; consulta cruz roja pintada en fapa.

3.2.- Abastecimiento de Agua Potable

3.2.1.- Red Instalacién

La red de agua potable se ejecutard con canerias subterrdneas y embutidas de cobre fipo
"L*. con sus didmetros vy trazados segun cdlculo. Las uniones se hardn con Fitting. de cobre
estampado, evitdndose el uso de piezas de bronce. La soldadura de las uniones contendrd a
lo menos un 50% de estano. Se pondra especial cuidado que las canerias de cobre no tengan
contacto con abrozaderas u otro elemento de fiero. La red se someterd a las
correspondientes pruebas de presion, en tramos de 20 metros o mds, colecando la bomba en
el extrerno mds bajo. Se usard una presidon de 10 Kg./cm?2 (10 atm.) en un tiempo no inferior a
10 min. RevisGndose que haya variaciones en el mandémetro.

3.22.- Medidor y Empalme

Se conectaran las instalaciones agua potable existente de acuerdo a proyecto de sanitario de
agua potable. Se consultaran las instalaciones necesarias para dotar de agua potable a fodos
los artefactos y llaves de salida que sefala el plano.
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3.2.3.-

3.24.-

El Contratista serd responsable de ejecutar los planos definitivos de red interior y empalme,
ateniéndose estrictamente a lo sefialado en Normas y Reglamentos vigentes. Dichos planos y
memorias serdn realizados por profesionales calificados y guedardn inscritos ante los Organismos
perinentes.

Llaves de Paso

Cada artefacto consultado en planos tendrd su llave de paso (tanto para agua fia y caliente),
ademds de la respectiva llave de paso general por recinto. Se consulta roseta cromada fipo
Nibsa 6001 o similar.

Liaves de Jardin

Se consulta la instalacién  de llaves de jardin de bronce de 3/4" colocadas a 0,50m., sobre el
nivel del piso. Incluirdn la ejecucidn de piletas de desagle con receptdculo de hormigsén hecho
de 040 x 040mtfs. Se ubicardn separadas de todo muro, insertas en nichos de hormigdn
prefabricado tipo medidor,

Manguera de Riego

Se debe considerar una manguera de riego, largo 20 m y de didmetro 1 pulgada.

Red de Agua Cdaliente

Se incluye red de agua caliente para los artefactos indicados en plano informativo a
desarrollar.

Lared de agua potable se ejecutard con coferias subterdneas y embutidas de cobre tipo
‘L", con sus didmetros y frazados segin cdlculo. Las uniones se hardn con Fitting. de cobre
estampado, evitdndose el uso de piezas de bronce. La soldadura de las uniones contendrd a
lo menos un 50% de estano. Se pondrd especial cuidado que las caferias de cobre no tengan
contacto con abrazaderas u otro elemento de fierro.

La red de agua cdliente consultard revestimiento de poliuretano inyectado a modo de
proteccidn para evitar la pérdida de temperatura.

La red se someterd a las correspondientes pruebas de presién, en tframos de 20 metros o mds,
colocando la bomba en el exiremo mas bajo. Se usard una presion de 10 Kg./cm?2 (10 atm.)
en un tiempo no inferior a 10 min. Revisdndose que haya variaciones en el mandmetro.

Generador de Calor, Calefon

Se consulta la provision y colocacién de calefones de capacidad determinada por cdlculo,
serdn del tipo Junker o similar, de encendido electronico en forma gradual y controlada del
quemador, sensores idnicos de atmdsfera, termostatico de temperatura, caudal,
recalentamiento y de llama, La marca corresponderd a aquella que cumpla con las
caracteristicas técnicas descritas anteriormente y que cuenten con representacion y servicio
técnico de mantencién y garantia. Se incluye ducto de ventilacion, forro y sombrerete de Fe
galvanizado. Irdn instalado en nicho de albarileria con loseta superior, segun detalles.

3.3.- Alcantarillado

3.3.1.-

Instalacion red interior

Se conectardn red existente de acuerdo a proyecto de sanitario. El Contratista sera
responsable de gjecufar los planos definitivos de la red, ateniéndose estrictamente a lo sefalado
en Normas y Reglamentos vigentes. Dichos planos y memorias ser@n realizados por profesionales
cdlificados y quedardn inscrites ante los Organismos pertinentes.
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3.3.2.-

3.4.-

3.4.1.-

Toda la red de desaglie y ventilaciones se ejecutardn en tuberias de PVC (Duractec & Vinilit)
con uniones en base a campanas y adhesivo segln instrucciones y normas del fabricante. Se
incluyen los ramaiitos de desagle y piletas en los bahos en que comresponda. Esta red
permitir@ desaguar correctamente a todos los artefactos incluidos en el plano de instalaciones
de alcantarillado. Las ventilaciones sobresaldran 0,45m. de la cubierta.

Conexion UD

Cémara de Inspeccion

Se ejecutara como base un emplantillado de hormigén de dosificacion 170 Kg/cem/m3y 0,15
m de espesor, sobre la cual se ejecutard la banqueta que tendrd una inclinaciéon minima de
33%. La canaleta principal tendrd una profundidad igual al didmetro de la cafieria principal y
las canaletas secundarias deberdn llegar a ella con una caida minima de 5 cm formando un
angulo horizontal méximo de 60 grados. Los muros se ejecutardn en albanileria de ladrillos
fiscal de soga, tendrd un espesor minimo de 0,15m hasta profundidades de 1.2m y mayor a 1.2
m serdan de 0,20 m. A las camaras de inspeccion con profundidades superiores a 1 m se ies
colocard escalines de acero galvanizado cada 0,30 m. Las paredes y el fondo deberdn ser
estucados con mortero de 340 Kg/cem/ma3 alisados con cemento puro, el espesor del mortero
serd 1 cm como minimo. El mortero de pega de la albanileria serd de 266 Kg/cem/ma3; Los
marcos y tapas serdn de hormigdn armado y vibrado de 0,60 x 0,60m. debiendo ofrecer sello
hermético. Toda la red de tuberia se someterd a sus pruebas de agua, bola de humo
comespondiente. Se respetard las distancias reglamentarias maximas entre las cGmaras de
inspeccion.

Cdamara Desgrasadora

Se contempla la construccion de cdmara desgrasadora de acuerdo a lo que determine el
proyecto de agua potable y alcantarillado definitivo.

Ventilacién

Serdn determinadas por el plano respectivo a elaborar y se ejecutardn con tuberia de vinilo,
adosado al muro adecuadamente. Se les rematard con pilastra falsa de estructura auxiliar,
malla de alambre o fierro vy estuco de morterc proporcion 1:3.

Ceniros, Desagiies y Piletas

Se ejecutardn los centros, desagues y piletas que se reguieran segin normas y plano definitivo
respectivo.

Instalaciones Eléctricas, Electrénicas y Lampisteria

Empalme

En conformidad a lo estipulado en Normas Técnicas Eléctricas vigentes, N. Ch. 4/84 - N. Ch.
2/84, en lo que se refiere a “Instalaciones interiores en Baja Tension” y “Elaboracion y
presentacién de Proyectos” establecidas por la Superintendencia de Electricidad y
combustibles (SEC), se ha confeccionado la siguiente memoria explicativa. Se ejecutardn por
profesionales autorizados, los planos y obras de acuerdo a las Normas SEC vigentfes y
conforme a la reglamentacion especifica de la empresa de electricidad respectiva. Se
deberan incluir todos los tendidos de conductores y elementos necesarios para dotar de
energia a los centros sefalados en plano y las determinadas por la Base de Presupuesto.

El contratista serd el encargado de framitar en la respectiva Compadia Eléctrica la
factibilidad, el estudio y presupuesto del suministro eléctrico al Edificio, cuyo costo serd integro
de cargo del Contratista. Los gastos correspondientes a estudios, revalidacion y otros ser@n de
cargo del Contratista.
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3.4.2.-

Ductos v Canglizaciones (Incluye enchufes)

Todas las candlizaciones se ejecutaran en ductos de PVC conduit rigido de medidas
indicadas en cuadros de cargas. La acometida de la empresa eléctiica serd subterrdnea
hasta el espacio reservado para los equipos de medidas y TGA. F. y C.

Conductores

IrGn tipos NYA y NSYA de las medidas que aparecen en los cuadros de cargas, de forma
opcional podrd utilizarse fipos TTU 6 THW para AL-1 de seccidon determinada por proyecto
definitivo. La unién entre conductores se haré mediante conectores cdnicos N° 44 6 46. No se
aceptaron uniones fuera de cajas de derivaciones 6 tableros. Los alimentadores (AL-1)
deberan estar debidamente etiquetados, conforme lo indica el proyecto. Los interruptores y
enchufes serdn del tipo "Magic” de Ticino o similar con tapas de aluminio adonizado. Las
cagjas de distribucién serdn del tipo Ticino de PVC con orejas metdlicas de 5/8°.

Todos los enchufes de recintos deben estar instalados a 0.45m. del NPT. Se deberd consultar la
potencia eléctrica instalada necesaria para dotar de energia a todos los artefactos luminicos
y redes de fuerza especificados, de acuerdo a normas SEC y de las condiciones especificas
exigidas por la Compania Eléctriica mediante Certificado de Factibilidades respectivo.

Centro de Enchufes Normales

Se adjunta una proposicién de centros de enchufes

ENCHUFES

SIS simples | dobles computacién
Salén 4 2
Cocina 2

55.HH Varones

S$S.HH Damas

5S.HH Discapacitado
Bodega 1
Corredor 2
TOTAL o} 7 2

—_— ===

En la cocina los enchufes simples deben quedar instalados a la altura de las campanas de
evacuacion de gases y los enchufes dobles, sobre los mesones. En la bodega de alimento en
el sector de refrigeradores.

Medidor, Empalme y Tablero de Dishibucion
Empalme

Las instalaciones eléctricas proyvectadas se empalmardén a red publica mediante candlizacion
subterrdnea y embutida, debiendo considerar todos los elementos necesarios para dotar de
energia eléctica. Si fuese necesario modificar o ampliar las condiciones del empalme y/o
tablero general de alimentacidén y/o distiibucidn, los costos que esto implique serdn de cargo del
Contrafista,

Toma de Tierra

La puesta a Tierras de Servicio (Ts) y de Proteccion (Tp) se toma desde Malia de Tierra a
proyectar a partir de mediciones y cdlculos de fase de construccion. El contratista, deberda
efectuar mediciones de Resistividad para determinar Memoria de Cdalculo de Tierra que debe
entfregar a SEC.

[

/]
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Tableros

Seran metdlicos sobrepuestos tipo Panel, equipados con los elementos indicados en
Diagramas Unilineales de acuerdo a proyecto definitivo elaborado por el Contratista. El
espesor de planchas metdlicas no deberd ser inferior a 1,9 mm conforme a norma NCH. Elec.
4/84, Tabla 6.2. Los tableros deberdn poseer sistema de barras reglamentarias de acuerdo o
capacidades proyectadas, deberdn tener los block de terminales adecuados para conectar
circuitos y alimentadores, debidamente codificades. Los circuitos deberdn identificarse
mediante plaquetas de acrilico negro con letras blancas, todos los elementos con indicacion
de servicio a que estan destinados.

Elementos de Proteccién y Comando

Los elementos que integran los tableros, deberdn ser de marca conocida de preferencia
Legrand, Mitshubichi, Terasaki, BBC, 6 marca similar, previo v* b° de ia Inspeccion Técnica y
de las siguientes capacidades de ruptura (minima):

Distribucion de Alumbrado 6 KA

Distribucién de Fuerza: 10 KA
Generales de distribucion: 15 KA
Generclesde Ay F 35 KA

Extraclores de Aire

Considera en bodega de material didactico, bodega de alimentos y sala de mudas (cuando
corresponda), la instalacién de un ventilador helicoidal de 10, comandado desde el
interruptor, Se debe incluir el ducto, manta y sombrero.

3.5.- Alumbrado y Fuerza Electrica

3.5.1.-

Arefactos de lluminacién (incluye intetruptores)

Equipos Fluorescentes

Se consulta en cocina, bodegas general, de alimento, la colocacidn de equipos fluorescentes
de alta eficiencia, para sobreponer. Los equipos deberdn ser de acero laminado en frio de 0.6
mm de espesor, con tratamiento de pintura en polvo electroestdtico. El equipo deberd contar
con sisterna dptico de doble pardbola y con difusor de aluminio mate o blanco y con sistema
de seguro automatico. Los equipos deben serde 2 x 40 W y debe considerar ballast
compensado.,

Se consulta para recintos cocing, bafos manipulara , la instalacion  de luminarias hermética de
cuerpo plastico ABS polimero termo resistente gris, difusor rayado de polimero UV, con ganchos
plasticos, tipo Nautiius. Los equipos deben ser de 2 x 40 W y 2 x 20 w segln la dimension de los
recintos.

Apliqué
En exterior se instalaran apliqué especial circular cuerpo y difusor acrilico modelo 1007 A tipo

Benard o similar modelo aplique especial circular, didmetro 230 mm. ampolleta incandescente
75 W., color a elegir por el Arquitecto proyectista.

Lampara de Colgar

Se considera al menos 6 lamparas led, modelo rustica en recinto salon.
Se adjunta una proposicién de centros de iluminacion

Lampara

RECINTO LUMINARIAS AEE | LUMINARIAS HER. | APLIQUE decolht
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2X20W| 2X40w | 2X4A0X | 2X20w
Salén 6
Cocing 2
35.HH Varones 1
5§.HH Damas
55.HH Discapacitado 1
Bodega vy pasillo 3
Cortredor y muro ext. 10
TOTAL 0 5 3 0 10 6

Sisterna de Emergencia
Unidades Auto Energizadas

Se consulta una red especial tomada inmediatamente después del medidor y antes del tablero
general para dlimentar equipos reflectores autoenergizadores de 16W con encendido
automdtico en ausencia de voltaje normal y duracién minima de 4 horas (tipo Equiare o similar),
los equipos tendrdn 1 bateria de 3 AH. y 2 focos con luces fluorescentes,

Se deben considerar como minimo una unidad por cada recinto y en Ias circulaciones exteriores
cada 10m.

3.6.- Instalaciones Gas Licuado de Petrdleo

3.6.1.-

3.6.2.-

3.6.3.-

Red Instalacion

Se consulta red interior de gas licuado segin Normas y Reglamentos SEC, vigentes al respecto
con las correspondientes inscripciones en el organismo pertinente. En este item se consulta la
elaboracion del proyecto, las pruebas v la entrega de la declaracién visada por SEC (anexo
C) vy plano definitivo. Las pruebas parciales, visuales y de hermeticidad de las instalaciones se
hardn en presencia de la ITO, deberdn someterse a la presién que determina el pdrrafo VI,
Art. 153 del Reglamento. La prueba de hermeticidad para instalaciones de baja presién, se
hard de acuerdo al procedimiento siguiente:

a) Enla tuberia, sin llaves de paso y artefactos, se usard una presion igual o superior a 70 Kpa
(0,70 Kgffcm?2) pero inferior a 100 Kpa (1 Kgf/cm2), Ia presién elegida para la prueba deberd
mantenerse fija durante 5 minutos.

b)

En la instalacién terminada, con los artefactos conectados vy las llaves de paso cerradas, se
usarG una presion igual o superior a 15 Kpa (0,15 Kgf/cm2), manteniéndose fija la presidn
elegida durante 10 minutos. Si la ITO considera necesario ejecutar ofras pruebas, el
contratista o instalador deberd ejecutarias sin costo adicional.

Red Interior
Se ejecutard segun plano a elaborar por costo el contratista.
Dotara de gas licuado a calefont, y centros de cocina.

El abastecimiento se efectuara a través de gas licuados en cilindro los que iran instalados en
sus respectivas casetas.

Caseta de Almacenamiento

Se consulta caseta de almacenamiento de cilindro de gas ejecutada en albadileria de ladrillo
reforzada entre elementos de hormigdn armado v loseta H.A., segln normas SEC.
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3.7.- Sequridad Contra Incendios

3.7.1.- Extintores de Incendio
Se consulfa la provision de extintores manuales de incendio, de polvo quimico seco tipo ABC de

6 Kgs a ubicar empotrados en muros con soporte metdlico, a 1,20m. del piso terminado. Se
consultan 2 extintores por cada centro de red himeda, la ubicacién serd entregada por el ITO.

3.8.- Otras Obras

3.8.1.- Rampas de acceso para Minusvdlidos

Se consulta la ejecucién de rampas de acuerdo a ubicacion indicada en planos. Consulta
barandas y pasamanos a ambos costados ejecutadas en perfil metdlico tipo Cintac o similar,
segun detalles. El pavimento deberd ser anfideslizante.

Barras

Se consultan para discapacitados ubicadas a modo de apoyo en arfefactos sanitarios de WC
ejecutado en acero inoxidable, fijo y proyectante, segin Normas.

3.8.2.- Protecciones Metdlicas para Ventanas

Se consulta protecciones metdlicas en base a barras de acero masiso de 15 x 15 mm. en
vertical, apoyada por pletinas metdlicas de 50 x anclado segin planos de detalles.

3.8.3.- Portén y cierre Perimetral, Acceso Principal

Se contempla un portén de acceso vehicular metdlico y de corredera para ocupar menos
espacio en el espacio patio principal, la altura serd de 2.00 mts. y el largo de 5.00 mts.

Se deberd considerar la instalaciéon de 2 pletinas de 40 mm. de ancho por 2,00 mt. de alto que
siva como proteccion a ia chapa se seguridad, esta pletina se deberd soldar en foda su
extensidn en una de los postes del portén. (Instalacion y posicion dirigide por el ITO)

El cierre tendr@ una extension de 6 metros lineales aproximadamente, el cual se ejecutard en
base a planos de detdlles proporcionados por el ITO.

3.8.4.- Pavimentacién entorno Edificio

Se consulta maicillo por todo el entormo de la construccion, una capa de 10a 15 cm. de
espesor.

3.9.- Equipamiento

Se contempla la adquisicién de equipamiento para cocina y saldn de asambleas, el cual se
requerir de:

3.9.1.- Cocina a gas 4 platos:

Se considera cocina 4 quemadores marca referencia Fenza modelo Titanium F2570 T, el cual
deberd ser colocada.

3.9.2.- Campana cocing, inoxidable:
Campana domestica de Largo: 60 crn Ancho: 50 cm Alfo: 30 cm, a una aitura de piso a

la zona de extraccion sera segin requerimiento SEC. La salida del tubo serd de 4'* con extractor
de tiro forzado eléctrico, también en 4*" (considera poncho, rosetas y hojalaterias).
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3.9.3.- Mesa cubierta casino melanina 150x75x75:

Se consultan mesas de 1.5 m x 0,75 m x 0,75 m, cubierta aglomerado 18 mm. Recubierto en
formalita, trascara balance, TC 2 mm. estructura metdlica, acabado pintura termo convertible,
mobiliario que se usaran para las distintas actividades del saldn de asambleas.

3.94.- Sillas apilables cromadas, tapizadas en tevinil:

Se consultan sillas de estructura en tubo de acero de 7/8x1,2 mm. Doble fravesano. Tratamiento
de pintura electrostdatica color aluminio © negro. Asiento y respaldo tapizado en ecocuero color
a eleccidn del ITO. Espuma de 3 cms, densidad 30.

4.- ASEO Y ENTREGA

4.1.- Retiro de Faenas y Limpieza de Terreno

Se procederd al refiro de faenas y limpieza del ferreno, este item es de gran importancia, ya
que el Contratista deberd mantener el lugar de frabgjo en permanente aseo, sin acopio de
escombros ni restos de materiales.

Asi también cuidard de las superficies de suelos y muros en pasillos y accesos a transitar para
el retiro de escombros.

XV.- NOTAS IMPORTANTES

XV.1.- Discrepancias en el Proyecto

En casco de discrepancias entre las distintas piezas del Proyecto, o de imprecisiones en los
antecedentes de la Licitacién, se interpretarad siempre en el sentido de la mejor y mas
perfecta ejecucion de los trabajos conforme a la regla técnica constructiva.

XV.Il.- Uso de Productos Nacionales

Los senores Contratistas deberdn tener presente que a igualdad de precios y calidad, se
dard preferencia a los productos nacionales sobre los importados.

Se deja claro, que Las marcas de Fabrica mencionados en las siguientes Especificaciones
Técnicas son “tipo”, solo se mencionan para tener la referencia de la calidad, en el que esta
debe ser igual o superior, siempre enfocado a la mejor ejecucion de la obra.

XV.lIL.- Fotografias de la Obra

Se exigird como antecedentes necesario para la recepcion de la obra, la entrega por parte
del Contratista de un set de 24 fotografias en colores de 13x18 cm., que capten diversas
etapas del desarrollo de le sjecucién de la obra. Estas podran ser en formato digital.

XV.IV.- Presupuesto Detallado

SerG obligacion de los Contratistas proponentes entregar el presupuesto conforme a
documento enfregado por la Unidad, presupuesto detallado, unidades de medida que se
entrega, incluyendo ademds, aquelios items que el Confratista estima deben ser incluidos en
la Licitacién. Se hace presente que todos los items deben estar incorporados dentro de la
Licitacién y/o monto méximo asignado al Contrato.

XV.V.- Precaucion en el Transporte de Materiales

7{.}/
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Los adjudicatarios deberan dar cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N° 75/87, del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones que en el Art. 2°, establece lo siguiente: “Los vehiculos que
transportan desperdicios, arena, ripio, tierra u otros materiales, ya sean sélidos o liquidos, que
puedan escurrirse o caer al suelo, estarén construidos, de forma que ello no ocurra por
causa alguna”.

En las zonas urbanas, el fransporte de materiales que produzcan polvo, fales como
escombros, cemenio, yeso etc, Deberd efectuase siempre cubriendo total y eficazmente los
materiales con lonas o pldasticos de dimensiones adecuados, u ofro sistema, que impida sus
dispersion al aire.

Por otra parte, con el objeto de evitar en lo posible la formacion de polvo, se deberan
humedecer los sectores en que produzcan movimientos de tierra en la obra.

Se debe tener presente instrucciones establecidas por la Municipalidad de Litueche para el
terna anteriormente sefalado.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871  secplac litusche@gmail.com

/






Litueche
llustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacién y Planificacién Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“Construccion salén comunitario y obras anexas, Paso del

Soldado”

I DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1°

ART. 2°

ART. 3°

ART. 4°

tas presentes Bases Generales, conjuntamente con las Bases Adminisfrativas
Especidles, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto Oficial, eventuales
Aclaraciones y el financiamiento, formaran parte integrante del Contrato para la
ejecucién de las obras, sin perjuicio de ofros documentos que se indiguen en las Bases
Administrativas Especiales.

Estos documentos no se adjuntan al presente leggjo por saberse conocidos por los
oferentes.

Las Bases Administrativas Generales y Especiales de una Licitacion no podrdn ser
modificadas, una vez cerrada la propuesta en el portal www.mercadopublico.cl.

En las propuestas se deberd contemplar todas aquellas partidas, planos, detalles y
especificaciones que pemitan la futura ejecucion de las obras de construccion y sus
instalaciones de acuerdo a la mds exacta interpretacion del proyecto de disefio que
al efecto selicita.

En el estudio de esta propuesta, el Contratista o Consultor.no tomard ventaja para su
provecho de ningun error de las bases, especificaciones y de ofros antecedentes.
Cualquier duda que surja, deberd ser consultada para que se resuelva mediante
aclaracion en la etapa licitacion o con posterioridad en alguna etapa del contrato. De
no ser consultada, el Contratista o Consultor deberd aceptar lo que resuelva el
Mandante sin pretender aumento de plazo o precio. ni indemnizacion.

Il DEFINICIONES

ART. 5°

Para la correcta interpretacion de las presentes Bases, se entenderd por:

a) MANDANTE
Serd para todos los efectos la llustre Municipalidad de Litlueche.

b) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE

Profesionales debidamente nombrado por el Mandante (decreto Alcaldicio) que
asumen el derecho y la obligacién de cautelar y fiscalizar el debido cumplimiento del
Contrato,

c) CONTRATISTA

La persona natural o juridica que, en virtud del Confrato respectivo, contrae la
obligacion de ejecutar una obra en conformidad con los procedimientos establecidos
en las Bases, el Contrato respectivo y la legislacion vigente que corresponda.

d) BASES ADMINISTRATIVAS

Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y témminos, que regulardn y a los que
deberd gjustarse el desarrollo de un Contrato y las relaciones entre el Mandatario y el
Contratista, incluyendo las etapas previas a su celebracién y las posteriores a su
liquidacién.
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e) PROYECTO DE OBRA
Conjunto de antecedentes que permiten definir, en forma correcta, completa vy
suficiente, la obra a ejecutar.

f) ESPECIFICACIONES TECNICAS

El pliego de caracteristicas que deberdn cumplir las obras, motive del Contrato,
incluyendo normas sobre procedimientos de elaboracion, exigencias a que quedan
sometidos los materiales y pruebas de confrol que deben superar las diferentes
etapas de fabricacion.,

@) PLANOS GENERALES
Los disefios, que indicando cubicacién, formas y medidas, permiten un juicio completo
de la obra por redlizar y a una escala conveniente para su correcta interpretacion.

h) PLANQS DE DETALLE
Los disenos a escala adecuada para redlizar la construccion de piezas o partes del
proyecto contenidos en los Planos Generales.

i) PRESUPUESTO ESTIMATIVO
El costo probable previsto para la construccidn de una obra, el cual puede ser global o
detallado.

j) PRESUPUESTO OFICIAL
El estudiio detailado de las cubicaciones, precios unitarios y precio total previsto de una
obra y que representa una opinidn sobre su verdadero valor.

Ky LICITACION

El concurso de proponentes autorizados para cotizar la construccion de una obra de
acuerdo a las Bases Administrativas  Generales vy Especiales, Especificaciones
Técnicas y Planos Generales y/o detalle y otros documentos que conforman los
antecedentes de la propuesta.

) PROPUESTA
La cotizacién ofrecida por el proponente en una Licitacion la que deberd dgjustarse a
los antecedentes establecidos para ella.

m) PROPUESTA A SUMA ALZADA

Se entenderd por este fipo de Confrato denominodo con frecuencia llave
enmano, donde el Constructor se compromete a entregar una construccién
completamente terminada y en estado de funcionamiento contra ia entrega de
una cantidad fija, repartida en plazos pactados previamente, de acuerdo con el
avance de la obra. La oferta del Constructor se basa en un estudio del proyecto
suministrado por el mandante, pero |os riesgos de ernrcres en dicho Proyecto se
entienden asumidos por el Contratista  que debe por tanto redlizar un estudio
completo y exhaustivo del proyecto que le enfrega el mandante y anadir en &l
todo aguello que considera que falte ya que la cifra de su oferta se considera
"cerrada" una vez fimado el Contrato. El contratista se compromete a recibir
exclusivamente la cantidad ofertada, incluyendo en ella todas aquellas cosas que
en su opinidn son necesarias para la corecta terminacion y funcionamiento de la
instalacion aungue no estuvieran incluidas en el Proyecto recibido para el estudio
de la oferta.

n) PRESUPUESTO COMPENSADO

El que resulta de la modificacién de los precios globales, parciales, y el precio total del
Presupuesto oficial en el porcentdje de la diferencia que exista, enfre la propuesta
aprobada y el Presupuesto Oficial.

0) PROGRAMA DE TRABAJO

Es la ordenacion cronolégica dentro del Contrato, del desarrollo de las diversas etapas,
partidas o items de las obras, sea que ellos deban ser ejecutades en forma simultdnea
O sucesiva.

P) OBRAS EXTRACORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS
En contrato a Suma Alzada, las obras que se incorporen o agreguen al Proyecto para
llevar a mejor término la obra contratada.




) NORMATIVA TECNICA VIGENTE
Las normas legales y reglamentarias, y sus modificaciones, a que se debe qgjustarse la
gjecucion de una obra.

r) UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES
Asociacién de personas naturales y/o Juridicas, para la presentacion de una oferta en
caso de licitaciones, o para ia suscripcién de un contrato, en caso de un frato directo.

il DE LAS PROPUESTAS

ART. 6°

Ei lamado a licitacidn serd Publica, via portal www.mercadopublico.cl, y la entrega de
los antecedentes que componen la presente licitacion quedard registrada como
recibida en el momento de la postulacion através del mismo Portal, cuyo Oferente
debera ratificar dicha postulacién con el Comprobante de Envio de Oferta, en las
fechas indicadas en el itinerario de la licitacion.

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART. 7°

Los proponentes podrdn solicitar aclaraciones a los antecedentes de la Licitacion,
hasta el dia que se sefiale en las Bases Administrativas Especiales.

El Mandante emitird las aclaraciones, incluyendo el texio de las consultas realizadas y
las respuestas correspondientes. Una vez emitidas, ias aclaraciones se entenderdn
formando parte de las presentes Bases de licitacion.

Serd responsabilidad de los oferentes consultar y refirar las aclaraciones, en los plazos
que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

Por tanto, los oferentes no podran alegar su.desconocimiento bajo ningdn aspecto.

V DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART. 8°

ART. 9°

En las Bases Administrativas Especiales el Mandatario podr& programar visitas a terreno,
en forma conjunta con los oferentes interesados.

No obstante lo anterior, s de total responsabilidad de los oferentes, conocer en defalle
la ubicacién, caracteristicas y requerimientos de los tefrenos en cuestion.

La presente licitacién serd levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresardn su postulacion y todos los antecedentes requeridos sdlo a
través del sefalado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas y
plozos alli estipulades. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automdtico del *Comprobante de Envio de Oferta” que se entrega en dicho sisterna,
el cual debe ser impreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se sehale en el portal.
Sélo se aceptardn consulias a través del citado portal en los plazos allf establecidos.

Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se realizardn sdlo a través del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

FORO INVERSO:

Segun el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Conhiatos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido administrativo, técnico y econdémico de la propuesta, teniendo siempre
presente la obligacién de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y
sblo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de manera éptima el
objetivo de esta licitacién.

El iempo para entregar respuesta al foro inverse no sobrepasard las 48 horas, una vez
realizada dicha accion.



VI GARANTIAS

ART. 10°

ART. 171°

ART. 12°

ART. 13°

ART, 14°

ART, 15°

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendra una
ponderacion de descuento de un segun Criterio de Evaluacion.

La publicacién de los resultados serd también a través del portal.
Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a contfinuacién:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberan presentarse
escaneados, las medidas ser@n en unidades métricas y los valores en moneda
nacional.

El dnico documento que se considera vdlido para garantizar las Obras a ejecutar,
conforme a las presentes Bases de licitacidn lo constituye la Garantia Bancaria “A LA
VISTA” (segiin lo establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Conliratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios). que se tomardn en las
condiciones, y por los montos y plazos que se sefalan en las Bases Administrativas
Especiales.

Todos los instrurmentos bancarios en Garantia se tomardn a nombre de la lusire
Municipalidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0. La Municipalidod de Litueche serd el
encargado de su recepcidén para su custodia y posterior devolucidén. La caucién o
garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios integrantes del
adjudicatario y tener el cardcter de irevocable.,

Los oferentes deberdn presentar una Garantia de seriedad de la oferta por un monto
de $900.000 pesos; a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, en pesos, con un
piazo de vigencia de 60 dias como minimo, contados desde la fecha de apertura de
la propuestaq,

Se procedera a devolver las garantias presentadas por los proponentes cuyas ofertas
no resultaron adjudicadas una vez firmado el contrato para la ejecucion de la obra.

Al Contratista que resulte adjudicado, se le devolverd ia Garantia de seriedad de la
oferta, una vez que haya suscrito el respectivo contrato, oportunidad en que debe
presentar el instrumento bancario que Garantiza el Fiel Cumplimiento del conirato.

Si la resolucion que acepta la propuesta no se dictare dentro del plazo de vigencia
de las ofertas, los oferentes podran desistirse de su oferta y proceder al refiro de los
documentos presentados.

En fodos los casos, se exigird una garantia “A LA VISTA” (segin lo establecido en el
articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Haciendaq, que
aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Confratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios), de fiel cumplimiento del
contrato por un monto equivalente al 10% del valor total del contrato aprobado. Se
expresard en pesos, Con una vigencia que cubra el plazo de ejecucion, excedida en
%0 dias comoe minimo.

La vigencia de la garantia se entenderd sin perjuicio del plazo de responsabilidad legal
establecido en el Codigo Civil.

Si en el franscurso del confrato se infrodujeran modificaciones para la elaboracion de
esta obra, deberdn rendirse garantias sobre eflas, en su mismo porcentaje v por el
plazo exigido para la garantia de fiel cumplimiento y buena ejecucion.

Asimismo, el Contratista deberd renovar esta garantia, si el contrato se extiende mas
allG del plazo de vigencia de ella, por el periodo que se autorice.

'.'('j/
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ART. 16°

Si el Contratista no renovare la garantia dentro del plazo de 5 dios después de la
correspondiente comunicacion del Mandante, éste queda facultado de hacer
efectiva las garantias existentes Y liquidar contrato.

Ei Confratista deberd mantener vigente las garantias del contrato a que se refieren los
articulos anteriores, siendo de su cargo los gastos que ello le irogue.

VIl APERTURA DE LA PROPUESTA

ART. 17°

ART. 18°

Las apertura de Propuesta se efectuard mediante el Portal Mercado Publico, de no
contener en forma completa la totalidad de los documentos técnicos y econdmicos
que en el se solicitan, el oferente quedara fuera de Bases y no se aceptard ningdn
recurso o reclamo por incumplimiento de las Bases Administrativas o Especiales, salvo
que la Comisidn estime que se trata de un error de forma y no de fondo y que no se
ditere el trato igualitario de los proponentes.

La Comisidn Municipal estard presidida por SECPLAC, Director de Obras Municipales,
Profesional Apoyo DOM y Secretaria Municipal como Ministra de Fé y en caso de no
estar presentes, formardn parte de la comisiSh aquellos funcionarios que
jerarquicamente contindan en sus funciones.

El Acto de Aperura estard circunscrito sdlo a la recepcidn y verificacion de la
existencia de los antecedentes exigidos de acuerdo a las formalidades y contenidos
establecidas en las Bases de la licitacion. De esta forma corresponderd a la comisién el
andlisis y la evaluacion de los antecedentes recibidos en un proceso posterior al Acto
de Apertura.

Si en el transcurso del Acto de Apertura, producto de la verificacion, surgiera algin
aspecto en lo formal o de contenido, no consignado o exigido sin mayor precision por
las Bases y que genere cierta controversia sobre los docurnentos recibidos; la Comisidn
tendra la facultad para establecer y aplicar en el proceso evaluativo de las ofertas los
criterios que permitan dirimir dicha controversia, teniendo presente ante todo, el
resguardo de la igualdad de los proponentes.

Asimismo respecto de los reclamos consignados.en el Acta de Apertura los oferentes
podrén efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las
ofertas. Estas observaciones deberdn efectuarse a través de! Sistema.de Informacion. Si
asi no lo hicieren, se tendra por desistido dicho reclamo.

El Acta de Apertura deber@ contener todos los datos necesarios para individudlizar a
los oferentes, las ofertas, plazos, efc., dejando constancia de las observaciones de los
oferentes.

El Acta serd firmada por los infegrantes de la comisidn.

Vil ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 19°.

ART. 20°

El Mandatario designard una Comisidn encargada de revisar y evaluar las oferfas
presentadas, emitiendo un informe priorizado de éstas, conforme a las pautas de
adjudicacion fijadas en las Bases Administrativas Especiales.

En un plazo méximo de 5 dias conidos, se resolverd la adjudicacion, atendiendo los
infereses comunales, junto con una eficiente utiizacién de los recursos fiscales,
pudiendo eventualmente declarar nulo el proceso si existieren causales para ello.

Los oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicadas, no tendrdn derecho a exigir
indemnizacion de tipo aqlguno v bajo ningdn concepto. Si no se preseniaren
oponentes, se declarard desierta la propuesta.

Las pautas de adjudicacion serdn fijadas teniendo presente las caracteristicas propias
del proyecto, los antecedentes técnicos que se dispone, los objetivos que se persiga y
monto del financiamiento disponible, entre otros.

Consecuente con lo anterior, el Mandante definird la forma de adjudicacion opfando
por la pauta definida en las Bases Administrativas Especiales. En caso de empate en la
propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio: Menor Oferta Econdmica,



ART. 21°

Menor Plazo, experiencia, cumplimiento de requisitos formales de Presentacion de la
ofertay Buen Comportamiento Contractual.

No obstante lo anterior, el Mandante se reserva el derecho de requerir mayores
antecedentes para mejor resguardo de [os intereses fiscales v de decidir el rechazo de
todas las ofertas cuando se considere necesario, declarar nula Ia licitacion, adjudicar
aguella oferta que mejor represente los intereses fiscales o no adjudicar ninguna de las
ofertas presentadas.

Resuelta la adjudicacion, el Mandante suscribird el contrate y dictard la resolucién que
lo acepta.

IX DEL CONTRATO

ART. 22°

ART, 23°

ART. 24°

ART. 25°

ART. 26°

ART. 27°,

ART, 28°

ART. 29°

El plazo del contrato comenzard a regir desde el dia siguiente de la entrega de
terreno, a menos que las Bases Administrativa Especiales especifiquen otra modalidad
de contabilizar el plazo.

Los plazos se entenderdn en dias corridos sin deduccién de dias de lluvia o festivos o
feriodos. La lluvia no se considerard un factor de atraso en el avance de la obra en
partidas gue se puedan desarrollar bajo techo, situacién que serd verificada por el
Inspector Técnico de Obra,

Queda estrictamente prohibido que el Contratista adjudicado inicie los frabajos antes
de la formalizacién del contrate v de la enfrega oficial del terreno establecida en el
acta de entrega de terreno, pudiendo en caso contrario de esta indicacion, ef poder
re adjudicar el procese en cuestion, haciéndose efective de manera inmediata el
cobro de la de garantia de seriedad de la oferta.

Si un funcionario autoriza la ejecucion de trabgjos en forma extempordneq, sera
administrativamente responsable de estos hechos.

El' Contratista podrd subcontratar parte de las tareas a desarrollar, no obstante o
anterior, el Confratista mantendrda la responsabilidad de la totalidad del contrato
incluidas aquellos partidas subcontratadas, como asimismo, el pago de todas las
obligaciones para con los empleados, proveedores u ofros que haya omitido el
subcontratista.

Las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos y
demds antecedentes que han servido de base para el contrato, deberdn ser firmadas
por el Contratista y mantenerse en archivo especial del Proyecto.

Todo confrato deberd estipular claramente las multas que se aplicaran al contratista, si
no se diere cumplimiento al plazo de ejecucién de las obras y a cualguiera obligacion
que emane de él, conforme lo sefialado en las Bases de la Propuesta.

Cuando por la naturaleza de la obra a ejecutar procedaq, se podrd aumentar partidas,
en cuyo caso, el Contratista tendrd derecho a su pago vy a una ampliacion del plazo
proporcional al aumento, debiendo presentar las garantias correspondientes, que
serdn de su cargoe.

La ampliacion o disminucién de partidas o plazos no constituye nuevos contratos y en
el caso de los aumentos, no podrd establecerse normas diferentes a las ya contenidas
en las Bases del contrato original,

Las obras extraordinarias se pactardin en bose a un presupuesto cuyos valores han sido
convenidos con el Contfratista v el Mandante, los que se someterdn a la decision del
Mandante, conjuntamente con la solicitud de modificacién.



X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 30°

ART. 31°

ART. 32°

ART. 33°

ART. 34°

El Mandatario designard al o los funcionario(s) que tendrdn la responsabilidad de
controlar el avance y revisar la documentacion técnica presentada, guién (es) para
desarrollar su labor deber&(n) contardn con todos los antecedentes del respectivo
contrato.

B! Contratista deberd someterse a las drdenes del o de los encargado (5) de la Revisidon
Técnica y Control de Avance, que deberd impartifias siempre por escrito. Estas Ordenes
estardn hechas en conformidad con los términos y condiciones del contrato.

El incumplimiento de dichas érdenes serd sancionado segin lo estipulado en las
presentes Bases. En caso de reincidencia, los encargados de la revision dardn cuenta
al Mandante a fin de estudiar el término anticipado del Contrato.

El Contratista tiene la obligacién de reconstituir por su cuenta los planos o documentos
que han sido rechazados por el encargado de la revision, quién debe establecer por
escrito, las rozones técnicas gue avalan dicha decision,

El Contratista tendrd derecho a apelar de cualquier orden o resolucidn que en el curso
de los trabajos, adopte el Encargado de la Inspeccidn, apelacién que deberd
efectuarse por escrito ante el Mandante, dentro del plazo de cinco dias habiles
confados desde la fecha de la nofificacion.

El Mandante resolverd breve y sumariamente la apelacidon del Confratista dentro del
plazo de tres dias hdbiles, si no lo hiciera, se entenderd por aceptada.

Si el Confratista no apelare conforme 1o senfclado en el arficulo anterior, © si ia
apelacidon fuera rechazada y se desistiera de acatar las érdenes impartidas, el
Mandante podra, previa notificacidn, suspender la framitacion de los estados de

pago.

Podra asimismo, segun la gravedad del caso vy, previa nofificacion hecha con cinco
dias hdbiles, resolver el término anticipado al contrato de acuerdo a lo estipulado en
las presentes Bases, En fal caso, se mantendran las garantias, las que servirdn para
responder por el mayor valor que puedan tener las obras que faltan por ejecutar.

Una vez liquidado el confrato se procederd a restar de las garantias el eventual
gasto que debiera cargarse a dichas garantias.

X1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 35°

ART. 36°

ART. 37°

ART. 38°

ART. 39°

El Contratista, debe dirigir personalmente los trabajos y atenderlos de forma que el
avance real vaya de acuerdo con el avance progromado.

El Contratista, estaré obligado a atender al encargado de la revision, funcionarios del
Gobiemo, de la Contraloria u ofros, que tengan por misidén conocer el avance de las
obras y asimismo presentar los controles y ofros antecedentes que digan relacion con
el contrato,

El Contratista queda especiaimente sujeto a las disposiciones contenidas en el Codigo
de! Trabgjo vy a las leyes y reglamentos que regulan las relaciones con sus empleados.

En el caso de una liquidacion anticipada de contrato, el Mandante conocera el
monto de deudas impagas por partfe del Contratista que digan relacion con el
confrato, a fin de gue se redlice las retenciones que comesponda,  pudiendo
hacerse efectivas las garantias para solventar parte de dichos pagos.

Sera de exclusiva responsabilidad vy costo del Contratista, la obtencidon de permisos,
pago de derechos, aportes y otros, debiendo tramitarlos ante los Servicios involucrados,
en los plazos y condiciones que comresponda, conforme a la legislacion vigente.  Asi
también serd de su cargo los perjuicios que origine a ferceros.



XlI DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 40°

ART, 41°

ART. 42°

ART. 43°

ART. 44°

ART. 45°

ART. 46°

El Confratista deberd ejecutar los trabgjos en estricta sujecion a las Baoses
Administrativas  Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Plancs Generales y
de detalle, anexos, perfiles, pliegos de condiciones v demds ontecedentes
correspondientes al proyecto.

Frente a discrepancios en la informacién contenida en los antecedentes de Ia
propuesta se estard al siguiente orden de precedencia de los documentos:

% Aclaracionss.

S Términos de Referencia.

% Especificacicnes técnicas.

L S Planos de detdlle.

% Planos de arquitectura

& Bases Administrativas Especiales.
& Bases Administrativas Generales.

Una vez tramitada la adjudicacion, se le enfregard al Contratista, sin cargo alguno,
una carpeta del proyecto que contfiene copias de planos, términos de referencia,
especificaciones técnicas y demd@s antecedentes del Proyecto.

El Contratista deberd iniciar los trabajos a contar del dia siguiente del Acta Entrega de
Terreno, gue se constituye en la fecha de inicio del plazo contractual y, proseguir con
el programa de frabagjo aprobado, de acuerdo al plazo legal del inicio y término de
los disenos.

El Contratista no puede hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o
especificaciones que sirven de base al contrato, y si lo hiciera deberd corregir Ias
tareas modificadas y autorizadas por la encargada de la revision.

Los materiales que se especifiquen en la obra, deberdn ser de buena calidad vy
cumplir la normativa vigente y recomendaciones del fabricante.

El Coniratista es_responsable de todos los aspectos que digan relacidon con la
aprobacidon de los trabajos, durante el periodo de garantia, que se encuentra
respaldado con el respectivo instrumento bancario, salvo que las Bases Administraiivas
Especidles senalen un plazo diferente.

Cuando ocurran circunstancias que sean de caso forfuito o de fuerza mayor,
totadmente gjenas al Contratista y que afecten a la ejecucion de los trabagjos, el plazo
se podrd ampliar en relacidn con los dias de atraso, previa solicitud del Contratista,
formulada por escrito al Mandante,

Xill DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 47°

Se podrd poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de
JUiCio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas (mprevisto climatico, desastre naturales vy
situaciones de emergencia ), con acuerdo de las partes y sin cargo para ambos.

b) Si el Contrafista no diere cumplimiento dl Programa de frabgjo o no iniciare
oportunamente los Trabagjos contratados.

c) Si por errores en los frabagjos efectuados por el Contratista, lo obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas y
gue estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) Si el Contratista o Ceonsultor o adlguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algin delito que merezca pena daflictiva, o tratdndose de
una Sociedad Anénima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

e) Si el Contratista fuese declarado en quiebra. /



ART. 48°

f) Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las Garantias (vigencia, extension
de vigenciaq, montos, entre otros).

@) Incumplimiento con lo sefialado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades.
h) Otras causales especificas que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

Puesto término anticipado a un Contrato, por cualquiera de las causales senaladas, a
excepcion de la detallada en lefra ) anterior, se¢ mantendrdn las garantias del
Contrato.

El Mandante conocerd sobre deudas impagas del Contratisia que afecten a terceros y
tengan relacidn con el contrato.

El Mandante evaluard la conveniencia de utilizar las garantias existentes para estos
efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo que implica dar término a
las obras inconclusas o cualquier otro perjuicio que resulte para el Fisco con moftivo de
esta liguidacion.

XIV DE LOS PAGOS

ART. 49°

Los trabgjos, se pagardn mediante Estados de Pago, cuyo monto minimo y plazo se
establecerd en la Bases Administrativas Especiales.

XV SANCIONES Y MULTAS

ART. 50°

El Contratista estard sujeto al pago de mulias, en los siguientes casos:

a) En aquelios casos que la oferta estd garantiza por concepto de seriedad v el
adjudicatario se desiste de su oferta estando en su plazo de vigencia, se procedera
a hacer efectivo su cobro. El Mandante podrd oficiar informando a otras Comunas
de las multas y sanciones que se ha aplicado a esos Contratistas.

b) Siel Contratista no diera cumplimento a cualquier causal espatulado en el art
8.4 de las Bases Administrativas Especiales de la presente Licitaciones.

XVI RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART. 51°

ART. 52°

ART. 53°

ART. 54°

La recepcion provisoria es el Acto Administrativo mediante el cual io Comision Revisora,
designada para tal efecto, se constituye al término del plazo contractual, a fin de
verificar el cabal cumplimiento del Contrato. (La obra deberd estar terminada).

El nombramiento administrativo de ia comisién (Decrefo Alcaldicio) deberd redlizarse
dentro de los siguientes 3 dias hdabiles de la presentacion de la solicitud por escrito de
parte del confratista. Teniendo esta comisién un plazo méximo adicional de 2 dios
hébiles posteriores al nombramiento para llevar a cabo la constitucion fisica en el
terreno de las obras.

Una vez verificado por la Comision, el total cumplimiento del Contrato y la  revision
detallada de los cerificados de recepcion de los distinfos Servicios © ensayes de
materiales, segun corresponda, procederd redlizor la recepcion definitiva, levantando
un Acta al efecto una vez transcurrido doce meses recepcionado provisoriamente los
trabgjos.

El Acta de Recepcidn Provisoria serd un antecedente a presentar para la cancelacion
del dlitimo Estado de Pago y el cambio de la Garantia correspondiente.

Si la Comisidn de Recepcion Provisoria, determina que los trabagjos no estan totalmente
terminados (OBSERVACIONES MENORES), respecto a los antecedentes fécnicos del
Contrato procederd a preparar un listado de las observaciones que le merece y le
fiara un plazo méximo equivalente al 10% del plazo total de gjecucion de las obras,
contado en dias corridos para subsanar dichas observaciones

Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su curmplimiento. De
haberse logrado, se procederd a la recepcion conforme lo sefalado en el arficulado
antetior, no imputando como atraso, este plazo oforgado por la Comisién Revisora.



Si por el contrario, el Contratista no cumple dentro del plazo acordado, la Comisicn
levantard un Acta senalando las razones y las observaciones que motivan la no
recepcion de las obras, informando al Mandante quién resolverd en consecuencia y
se procederd con aplicacién de multa por atraso.

XVil LIQUIDACION DEL CONTRATO

ART. 55° Una vez que los trabajos cuenten con su recepcion definitiva totalmente tramitada, se
procederd a liquidar el contrato, dictando la resolucion vy realizando la tramitacion
administrativa correspondiente,

CLAUD A MORIS
ADMINISTRADORA MUNICIPAL
//

WPeross Z /

Litueche, diciembre 2019
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2.3.

2.4,

2.5.

3.1.

del Soldado”.

BASES DE LA PROPUESTA

Las presentes Bases Administrativas Especicles complementan las Bases
Administrativas Generales, las que conjuntamente con las Especificaciones Técnicas,
Planos, Detalles, Aclaraciones y demds antecedentes de la obra a ejecutar seran
parte del Contrato.

La ejecucién del proyecto deberd dar cumplimiento a la Normativa Legal y
reglamentaria establecida sobre la materia: Ley y Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones 'y demds Ordenanzas Municipales y Sanitarias. El Reglamento
General sobre instalaciones Domiciliarias de Alcantarilado y Agua Potable, incluso
las disposiciones interiores de la Empresa de Servicios Sanitarios de la zona; La ley
General de Servicios Eléctricos, incluidos los Reglamentos internos:de la Direccion de
Servicios Eléctricos .y Combustible, Ley 20:123 de Subconfratacién y Reglamento
Interno de Higiene y Seguridad, aprobado por la Inspeccion del Trabgjo.

Quedardn excluidos quienes, al momento de la presentacién de la oferta, de la
formulacién de la propuesta.o de la suscripcién de la convencién, segin se trate de
licitaciones piblicas, privadas o contratacién directa, hayan sido condenados por
précticas Anfisindicales ¢ infraccién a los derechos fundamentales del trabajador,
deniro de los anteriores dos aios.

Respecio de aquellas materias no reguladas por ios documentos y cuerpos
normativos citados se aplicard supletoriamente el Reglamento para Contratos de
Obras Publicas, fijado por Decreto N° 75 del 02/02/2004,

Cualquier modificacién que requiera las Bases o documentos que conforman la
propuesta, estas se podran modificar ratificado por el Decreto respectivo y antes
que cierre la propuesta.

IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

Nombre del Proyecto : “Construccion saldn comunitario y obras anexas, Paso
del Soldado”.

Mandante s llustre Municipalidad de Litueche.

mMandatario : llustre Municipalidad de Litueche.

Valor Méximo de la obra : §96.705.000.- IVA Incluido.
Unidad Técnica : llustre Municipalidad de Litueche.
DE LOS PROPONENTES

Al momento de suscribir Contrato, Los proponentes deberdn enconirarse con
inscripcion vigente en el siguiente registro:






Registro de Proveedor Habil : El Adjudicatario
deberd estar inscrito en  registro de
Proveedores al momento de suscribir el
contrato, segun Art. 66 del Reglamento 250, de
la Ley 19.886 Ley de Bases sobre Confratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios.

ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

4.1, Sistema de Contrato:

4.2. Sistema de Impuestos

43. Entfrega de Anfecedentes:

4.4, Visita a Terreno Obligatoria:

4.5, Consultas:

4.6. Aclaraciones:

4.7. Entrega de Garantia:

A suma alzada sin reqgjuste ni intereses, con estados de
Pago de acuerdo al avance de las obras.

El contrato estard afecto al 19% VA,

Se entregaran via portal www.mercadopublico.cl a
Partir del dica 05 de diciembre de 2019.

El dia 10 de diciembre de 2019 a las 15:30hrs.

En Dependencias de la SECPLAC, Cardenal Caro 796,
Litueche.

En caso de Sociedades quién asista a la Visita a Terreno
Obligatoria, deberd presentar Poder Simple donde se
individualicen los datos de la empresa representada,
salvo que sea el propio Representante Legal de la
Empresa o Sociedad (para corroborar lo sefalado,
deberd presentar una copia fisica o digital, de la
Escritura de Constitucién). Si la Empresa corresponde a
una persona natural deberd acreditar mediante su
cédula de identidad, si este dltimo no asisliera el
representante de este se deberd acreditar mediante
Poder Simple que 1o autorice para su representacion.

No se acepiard la entrega de ningln fipo de
documento, posterior a la fecha y horario antes
indicado. La visita a terreno tiene como objetivo el que
los confratistas fomen conocimiento personal de la
ubicacion y condiciones geogrdaficas de la obra, para su
gestiéon y coordinacion posterior, por lo cual no es el
medio valido = para. aclarar * dudas de  cardacter
administrativo, técnico y/o econdmico del proyecio.
Para ello se deberd ceiiir a las consultas y aclaraciones
redlizables por medio del portal
www.mercadopublico.cl, estableciéndose este como
unico medio valido para ello.

Deberan redlizarse via portal www.mercgadopublico.cl
Desde las 9:00 Hrs. del dia 09 de diciembre de 2019, v
hasta las 15:00 hrs. del dia 12 de diciembre de 2019.

Se entregardn via portal www.mercadopublico.ci hasta
las 18:00 horas del dia 13 de diciembre de 2019.

El Instrumento Bancario de Garantia de Seriedad de la
Propuesta “A LA VISTA” (fisico o electrénico), se
entregard en Oficina de Partes de la |. Municipalidad de
Litueche. Ubicado en Calle Cardenal Caro 796,
Litueche.. hasta el dia 26 de diciembre de 2019., hasta
las 13:00 horas

|

2






4.8. Cierre de Propuestas: Se procederd cerrar ofertas en portal

www.mercadopublico.cl, el dia 26 de diciembre de
2019., desde las 15:30 horas.

4.9. Apertura de Propuestas: Se procederd abrir ofertas en portal

www.mercadopublico.cl, el dia 26 de diciembre de
2019, desde las 15:31 horas.

4.10. Adjudicacién: 31 diciembre de 2019., hasta las 13:00 horas.

4.11. Consultas de Adjudicacion: Deberdn redlizarse via portal www.mercadopublico.cl

Desde las 17:30 Hrs. del dia 02 de enero de 2020.y hasta
las 17:30 hrs. del dic 03 de enero de 2020.

4.12. Aclaracién de Adjudicacion:  Se entregaran Via Portal www.mercadopublico.cl,

Hasta las 18:00 hrs. del dia 04 de enero de 2020.

413, Plazo Mé&ximo; Seré de 180 dias corridos respectivamente, contados

ART. 5°

ART &°

a.1.
5.2.
5.3.
54.
5.5.

5.6.

5.7.
5.8,

6.1.

Desde el dia siguiente a la fecha de Entrega de terreno.
DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

Bases Administrativas Generales.

Bases Administrativas Especidles.

Especificaciones Técnicas.

Planos entregados para la propuesta (informacién digital).
Propuesta Econdémica detallada por partida y precios unitarios
(Formatos entregados en formato digital).

Formato Oferta Econdmica.

Consultas y Aclaraciones.

Formatos o Documentos Anexos.

GARANTIAS
SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Los proponentes deberdn presentar un instrumento bancario de garantia “A LA
VISTA” (segtin lo establecido en el articulo 31 del Decreto Supremo N° 250 de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que aprueba ¢l Reglamento de la Ley N° 19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios). La
cual deberd incluir una glosa que detalie PARA GARANTIZAR: Seriedad de la
propuesta, Proyecto “Construccién salén comunitario y obras anexas, Paso del
Soldado”.

Por un monto igual o superior de $ 900.000.-

Dicho instrumento deberd ser tomado a nombre de la llustre Municipalidad de
Litueche, con una vigencia igual o superior a 60 dias conidos contados desde la
fecha de Apertura de la Propuesta. Este documento serd devuelio a los oferentes
una vez contratada la obra o rechazada la totalidad de las oferfas.

Lo caucidon o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y fener el caracter de irevocable.

En caso que por naturaleza propia del instrumento bancario, este no presente
explicitamente las condiciones de glosa, pagadero a la vista y cardcter de
irrevocable, se deberd adjuntar un certificado en el cual se especifique si se cumple
con estas condiciones solicitadas, dicho documento deberd ser emanado por la
institucion emisora del instrumenic bancario y deberd venir firmado por el agente de
la sucursal correspondiente.

La no presentacidn de este documenio, en los casos que sea procedente, se dejara
automdticamente fuera de bases al oferente.

]






6.2,

6.3.

64.

ANTICIPO
No se considera.
FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El proponente que se adjudique la propuesta deberd entregar un Instrumento
Bancario “A LA VISTA” (seguin lo establecido en el arficulo 68 del Decreto Supremo
N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios). Cuya glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Fiel y Oportuno Cumplimiento
del Contrato, Proyvecto “Construcceién saldn comunitario y obras anexas, Paso del
Soldado”.

Por un monto equivalente al 10% del valor del Contrato.

La que debera ser tomada a nombre de la llusire Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, expresada en pesos y con una vigencia igual o superior a 90 dias
corridos posterior al plazo de vigencia del contrato.

Si en el franscurso del contrate se infrodujeren aumentos de obras, plazos u obras
nuevas o extraordinarias, deberdn rendirse garantias en el porcentaje y plazo
indicado.

La garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, serd requisito para la
suscripcidn de éste y deberd ser presentada dentro del plazo de § dias hdbiles
contados desde la fecha de notificacién de la adjudicacion (a través del Portal
Mercado Pablico), siendo devuelta al.contratista previa solicitud por escrito de &l y
cursado por la Unidad Técnica al Mandante, con posterioridad a la recepcion
provisoria sin observaciones de la obra, por parte de la Comision Recepiora.

La caucién o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el caracter de irevocable.

BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Una vez ejecutada la obra y como requisito previo a la cancelacion total de ésta el
contratista deberd presentar un instrumento bancario de Garantia “A LA VISTA”
(segin lo establecido en el Decrelo Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios). Cuya glosa deberd ser PARA
GARANTIZAR: Buena Ejecucion de la Obra,  Proyecto “Construccion saldn
comunitario y obras anexas, Paso del Soldado”.

El cual debera ser tomado a nombre de ia llustre Municipalidad de Lilueche RUT N°
69.091.100-0, por un monto equivalente al 5% del valor del contrato expresada en
pesos, con una vigencia igual o superior a 15 meses contados desde la fecha del
Acta de Recepcion Provisoria, la que serd devuelia, una vez efectuada conforme
la Recepcién Definitiva (Acto Administrativo que se realizard dentro de los 12 meses).

Serd de exclusiva responsabilidad del Contratista, solicitar la respectiva Recepcion
Definitiva de Obras, de lo contrario se hard efectivo el cobro del instrumenio en
Garanlia.

Si la Obra presenta problemas durante su periodo de garantia el Contratista serd
nofificado por parte de la Unidad Técnica, mediante carta certificada y/o Correo
Electrénico. El Contratista deberd subsanar las observaciones dentro del plazo de 15
dias corridos, fecha que comienza a partir al dia siguiente de ia noftificacion. En caso
de no cumplir con esta indicacién se hard efectivo de manera inmediata el cobro
del instrumento bancario de garantia de buena ejecucidn de las Obras.

La caucién o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
infegrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irrevocable.






6.5.

6.5.1
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6.5.3

ART.N°7

7.

7.2

7.3

COBRO

Se efectuard el cobro de los instrumentos bancarios de garantia anteriormente
mencionadas segun como sigue:

Seriedad de la Propuesta; Se procederd al cobro inmediate de la presenie garantia
al desistir el mismo oferente de la oferta presentada, al incumplir por parte del
contratista con el plazo establecido para la fima del contrato y por ia no
presentacién de la garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrafo en la
fecha estipulada, asi como también al incumplir el punto 3.1 de las presentes bases.

Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato: Se efectuard el cobro de la presente
garantia segun lo estipulado en el articulo 72.- del correspondiente Decreto 250 que
*Aprueba Reglamento de la Ley n° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestacidn de Servicios”.

Buena Ejecucion de las Obras: Se procederd@ al cobro inmediato de la presente
garantia al incumplir por parte del contratista con el plazo establecido para
subsanar Ilas observaciones planteadas por la Unidad Técnica en el proceso de
Recepcién Definitiva de Obras, siendo estas notificadas al contratista por medio de
mediante carta ceriificada y/o Correo Electronico.

PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA
La presente licitacion serd levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresardn su postulaciéon y todos los antecedentes requeridos solo @
través del senalado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas y
plazos alii estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verficar el despliegue
automatico del *Comprobante de Envio de Oferta” que se entrega en dicho sistema,
el cual debe serimpreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se senale en el portal y las respectivas
Bases.

Sélo se aceptardn consultas a través del citado portal en los plazos alii establecidos.

Las respuestas a consultas y-eventudles aclaraciones se realizardn sdlo a fravés del
portal en los plazos que se estableceran al momento de levantar la licitacion.

FORO INVERSO:

Segln el arficulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrafivos de Suministro y Prestacion de
Servicios. £l mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracion del
contenido administrativo, técnico y econdmico de la propuesta, teniendo siempre
presente la obligacién de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y
sélo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de manera éplima el
objetivo de esta licitacion.

El fiempo para enfregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una vez
realizada dicha accién.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este fendrd una
ponderacion de descuento segin lo establecido en Criterio de Evaluacion de la
presente B A E.

La publicacién de los resultados serd también a fravés del portal.

Las propuestas se presenfardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en 1os
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO N°1 g DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 . PROPUESTA ECONOMICA

/ y






7.4

7.5

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse
escaneados vy peffectamente legibles, las medidas serdn en unidades métricas y los
valores en moneda nacional. (Respetando Archivos y Anexos Adjuntos en el
Sisterna).

En el Archivo N°1, denominado “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS”, se incluira:
a) Formato N° 1, Identificacién del Proponente.

b) En el caso de que el proponente sea persona juridica deberd adjuntar copias
autorizadas legalmente de su Escritura de Constitucidn y Certificado de Vigencia
en el registro de Comercio, y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con
no mds de 30 dias de antigliedad desde su emisidn.

¢) Unién Temporal de Proveedores, en el caso si dos o mds proveedores se unen
para el efecto de participar en un procesc de compra, deberan establecer, en
el documento que formaliza ka unién, a lo menos, la solidaridad entra las partes
respecto de todas las obligaciones que se generen con la Enfidad y el
nombramiento de un Representante o apoderado comdn con poderes
suficientes. Para contrataciones iguales o superiores a 1000 UTM, y sin perjuicio
del resto de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el
acuerdo en que conste la Unidén Temporal deberd materializarse por Escritura
Pdblica, como documento para contratar, sin que sea necesario constituir una
Sociedad. Se exigird la Inscripcion en el Registro de Proveedores para suscribir el
Contrato, de cada proveedor de dicha Unién Temporal. Al momento de la
presentacién de las Ofertas, los integrantes de la Unidn determinardn que
antecedentes presentardn para ser considerados en la evaluacion respectiva,
siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar informacion relevante para la
ejecucién del respectivo Contrato que afecte a alguno de los integrantes de la
misma.

d) Fotocopia del Instrumento Bancario de Seriedad de la Oferfa con la fecha de
ingreso en Oficina de Partes (fecha, timbre y firma de Funcionario recepcionista)
de la Municipalidad de’Litueche, de acuerdo a lo establecido en el articulo 6.1
de las presentes bases.

Ademds se deberd ingresar Documento Original a Oficina de Partes de la
Municipalidad de Litueche.

@) Hoja de Declaracion Jurada Simple segin Formato N° 2 de aceptar y
conocer las Bases Administrativas, y demds antecedentes y condiciones que
regulan ia Propuesta.

) Aclaraciones firmadas por el oferente, silas hubiere.

g) Iniciacion de actividades o Cerfificado del $.11 del proponente (fotocopia).
h) Fomato N° 3; Declaracion de no Parentesco.

i)y Registro de contratista Municipal.

En el Archivo N°2, denominado “PROPUESTA TECNICA”, se incluird:

q) Cerlificado de Visita a Terreno emitida por la unidad Técnica.

b) Fotocopia Certificado de fitulo Original legadlizada “notariaimente” del
profesional responsable de las Obras (Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor
Civil, Ingeniero Constructor).

Nota: El Profesional Responsable de la Obra debera asistir a terreno cuando lo
requiera la Unidad Técnica Municipal o permanecer en terreno a lo menos 3 dias
a la semana, lo que se deberd coordinar previamente con el Inspector Técnico
de Obra. En la ejecucién de la obra se evaluard su capacidad de gestion y






7.6
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7.7.1

soluciones constructivas que aporten a una mejor cdlidad de la obra de lo
contrario la Inspeccion Técnica de Obra, le solicitara a la Empresa el cambio de
Profesional y esta deberd acatar dicha solicitud.

¢) Curriculum Profesional a Cargo.

d) Formato N°4; Declaracion Jurada Simple del Profesional responsable de las
Obras.

e) Carta Ganit de operaciones semanales

f) Cerlificados de Experiencia en obras de Construccién en el area Pdblica,
extendidos por los Mandantes (Representante Legal, Director de Obras
Municipal, encargado de obras municipales nombrado por decreto Alcaldicio &
Secretario Municipal con el detalle de las obras ejecutadas, montos y superficies
{m?2) construidos. Si los documentos presentados no exhiben algunos de estos
atributos, no serdin considerados para evaluacion.

Como experiencia se considerara: construccidn de camarines, banos publicos,
sedes sociales, escuelas, jardines infantiles, hospitales, postas, estacidén médico
rural, centros culturales, gimnasios, Multicanchas, retenes, cuarteles, viviendas
sociales u obras afines, no se tomard en cuenta la experiencia, plantas de
tratamiento de aguas servidas y obras de saneamiento sanitario. Quedando
todo ello a interpretacion de la comision evaluadora.

@) Andlisis de Precios Unitarios, de todas las Partidas adjuntas, paro todas las
unidades solicitadas. Cada item ¢ partida deberd contener un detalle de
rmateriales y fletes, equipos, subcontratos, mano de cbra de acuerdo a Fermato
N°® 5 que se adjunta.

NO SE ACEPTARA NINGUNA MODIFICA'CK‘)N A LAS PARTIDAS ESTIPULADAS EN
ITEMIZADO Y ESPECIFICACIONES _TECNICAS, CUALQUIER CAMBIO Y/O
INCONSISTENCIA ARITMETICA DEJARA AUTOMATICAMENTE FUERA DE BASES AL
OFERENTE.

En el Archivo N°3, denominado “PROPUESTA ECONC)MICA”, se incluira:

a) Valor fotal de la oferfa vy plazo de gjecucion de las obras, segdn Formato
N°6.

b) Presupuesto Oficial segdn Formato N° 7.

La omisién o no-presentacién de los antecedentes en cuanto a emor de  fondo,
solicitados en los puntos N° 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 de estas Bases, podra dar lugar a que la
oferta del contratista respective quede fuera de la licitacion, segin la falencia y a
criterio de la respectiva Comision Evaluadora.

Oferta Econdmica (Tetal General de la Oferta). El precio fotal de items
corresponderd dl producto de la cantidad de precios unitarios, lao suma de estos
productos mads Gastos Generales y Utilidades, v a su vez aplicando el 19% VA,
coincidird exactamente con el Precio a suma alzada ofrecida.

La oferta subida a través del Portal www.mercadopublico.cl, deberd ser expresada
en valores netos, es decir sin IVA.

DE LA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

La Unidad Técnica constituird una Comisidon Evaluadora, presidida por el SECPLAC,
Director de Obras Municipales, Profesional Apoyo DOM y Secretaria Municipal como
Ministra de Fé y en casc de no estar presentes, formardn parte de la comisidn
aquellos Funcionarios que jerarguicamente contindan en sus funciones, todos estos
designados por Decreto, quienes cumplirdn la tarea de verificar, analizar los
antecedentes presentados, oforgar puntgjes a los criterios de evaluacion
preestablecidos, andlizar el cdlculo v emitir informe proponiendo quien haya
resultado favorecido con el mayor puntgje, para un mejor resolver del Mandatario.






La Comisidn Evaluadora se reserva el derecho de proponer al Mandatario el
rechazo de algunas o todas las ofertas, sdlo cuando técnicamente se demuestre su
inconveniencia. Asimismo el Mandatario se reserva el derecho de proponer Ia
adjudicacion a cualquiera de los proponentes, aunque no sea la oferfa mads
economica.

7.7.2 Lacomision tendrd por objeto el estudio de las ofertas segln la pauta de evaluacidn
que a continuacion se indica:
CRITERIOS DE EVALUACION PONDERACION
Plazo

100 Pts. Menor Plazo

Puntaje = ((Piazo Minimo Ofertado)/(Plazo Oferta)x100) 30%
Oferta Econémica
100 Pis, Mejor Oferta Econémica 20%

Puntaje = ((Precic Minimo Ofertado)/(Precio Oferta)x100)

Experiencia de los Cferentes
Con experiencia Certificada sector PUblico 100 pts. 20%
Sin experiencia Certificada sector Pdblico 0 pfis.

Comportamiento Contractual

100 Pts, Buen Comporfamiento Contractual
0 Pts. Mal Comportamiento Contractual
(Definido segin Ila informacién aportada por el porial
www.mercadopublico.cl, en el apartado Idoneidad del Proveedor ) 10%
Cumplimento de los requisitos formales de Presentacién de la oferta
{ aplicacion del foro Inverso )
100 Pts. Total decumentos solicitados
50 Pis. Aplicacion del foro para 1 documento 10%
0 Pts. Aplicacidn del foro para 2 o mds documentos

Puntaje minimo de Adjudicacién 80%

7.7.3

7.7.4

MECANISMO DE DESEMPATE:

En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criteric:
Menor Oferta ‘Econdmica, Menor Plazo, experiencia; cumplimiento de requisitos
formales de Presentacion de la oferta y Buen Comportamiento Contractual.

El.Informe Técnico y la proposicion de adjudicacion serd enviada al Alcalde quien a
su consideracicn, podra aprobar o rechazar dicha proposicion.

Aprobada la proposicion de adjudicacion peor el Alcalde, se procederd al dictamen
del Decreto Alcaldicio de adjudicacion, con el cual se notificard al oferente
favorecido, adicionalmente la adijudicaciéon serd - comunicada - via portal
www.mercadopublico.cl, a través de |a resolucién del acta de adjudicacidn.

Entre la fecha de apertura de la propuesta y 1a comunicacién de la adjudicacién
deberd mediar un lgpso no superior de 5 dias hdabiles seguidos, transcurrido dicho
plazo el contfratista podrd desistirse de su oferta, ( en este caso sera efectiva la
boleta de seriedad de oferta ).

Cuando la adjudicacion no se redlice dentro del plazo sefalado en las Bases de
Licitacién la Entidad deberd informar en el Sistema de Informacidn las razones que
justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar ¢ indicar un nuevo plazo para
la adjudicacion.

Adjudicada la propuesta y firmado el contrato por el oferente favorecido, se
procederd a hacer devolucion a todos los proponentes de las Garantia de Seriedad
de la Ofertq, con excepcidn del oferente favorecido, la que serd devuelta después
de presentada la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, la que deberd ser
presentada antes del acto administrativo “firma del Confrato™ de igual manera se
deberéa presentar Poliza de Segure a todo riesgo y orden de compra aceptada por
el contratista. De no materidalizarse 1os actos administrativos antes sendalades (firma
de contrato y aceptacion de la orden de compra) por causas imputables al
oferente, la llustre Municipdlidad de Litueche procederd a dejar sin efecto la






adjudicacién de la licitacion, mediante el decreto Alcaldicio respectivo para
posteriormente hacer efectivo el cobro de las garantias correspondientes.

Si el primer calificado desistiese de su oferta se hard efectivo el cobro del
instrumento bancario en garantia de Seriedad de la Oferta y se adjudicard al
calificado en el 2° lugar. de acuerdo al proceso de evaluacion. Por tanto en €l caso
gue se haga efectiva la devolucién de la garantia por seriedad de la oferta, 6 su
correspondiente cobro segun sea el caso, se llamaré a una nueva licitacién en el
caso de haber sdlo un oferente.

El Adjudicatario tendrd un plazo de 5 dias hdbiles o contar de la nofificacion de
adjudicacion de la propuesta para firmar contrato, el cual deberd enfregar a
tiempo toda la documentacidn necesaria pora poder formalizar dicho acto
administrativo tales como Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, orden de
compra aceptada. entre otros documentos requerido por el Mandante.

Si el contrato no se suscribe dentro de los § dias habiles siguiente a la fecha de
adjudicacion de la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o al
Mandante, queda facultado el oferente a refirar los antecedentes y documentos
presentados, sin derecho a deducir reclamo alguno sea Judicial o Administrativo, ni
a demandar indemnizacién alguna por este concepto.

7.7.5 PARTIDAS ADICIONALES
No se considera.

ART. N° 8 DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO.
8.1 FORMALIZACION DEL CONTRATO

Et conirato ser@ redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Contratista,
dejando tres copias.en el archivo de la misma Unidad y una copia al Contratista.

Serd requisito indispensable para Ia firma de este instrumento entregar en la
Municipalidad la Gearanfia de Fiel Cumplimiento del Contrato, Péliza de Seguro a
todoriesgo y comprobante de la orden compra aceptada,

Cuadlqguier observacion o reparo formulado por la Contraloria General de o
Republica, ol contrato o al decreto que lo aprueba en el proceso de Toma de
Conocimiento, cuando proceda, seré causal de modificacion del contrato en-los
términos indicados por dicho organismo coniraior.

El contrato deberd cumplir con las siguientes caracteristicas:

Expresar los montos.

Escrito y elaborado por la Unidad Técnica.

Modalidad de Suma Alzada.

En pesos.

No reqjustable.

Las obras objeto del contrate deberdn ser ejecutadas por un profesional contratista
o una empresa contratista segan Art. 3° de las presentes Bases Administrativas.

«  Comprender la totalidad de la obra hasta su terminacion completa.

=  Debe hacer referencia a lo menos de valor de Ia oferta, presupuesto detallado por
partida y fuente de financiamiento, plazo vy programa de trabagjo, especificaciones
técnicas, planos de arquitectura, cdlculo de instalaciones . bases administrativas
especiales, bases administrativas generales y cualquier otros antecedentes que se
considere de importancia por la Unidad Técnica.

Contando con todos los documentos sefalados, se procederd a realizar la firma del
contrate, para lo cual se tendrd un plazo de 5 dias habiles una vez redlizada la
notificacion de adjudicacion de la propuesta.

Nota:
En caso de la Pdliza de seguro con cobertura a todo riesgo, la cual debe ser
presentada al momento de firmar contrato, solo en cascs particulares se aceptard
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8.2

8.3.

el comprobante de solicitud de esta a la empresa aseguradora. Esto fundado a los
protocolos que regulan a las empresas, en cuanto a los plazos de entfrega.

DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Sera el que se indique en el Decreto de Adjudicacion, producto de la oferta
seleccionada. Sera expresado en pesos, moneda nacional € impuesto incluido.

£l contratista deberd garantizar la ejecucion completa y oporiuna de la obra con un
instrumento bancario “A LA VISTA” (seglin lo establecido en el arliculo 68 del
Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglomento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios). Esta garantia serd extendida a favor del llustre
Municipalidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0, por un monto equivalente al 10% del
valor del contrato expresado en pesos y deberd ser entregada a la Unidad Técnicao
en el momento de la suscripcidn dei contrato. Al momenio de la Recepcion
Provisoria, la Unidad Técnica procederd a devolver esta garantia, conira la entrega
por parte del contratista de un instrumento bancario “A LA VISTA” (segin lo
estipulado en el Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), por Buena Ejecucioén de la
obra por un monto equivalente a al 5% del conirafto, y con una vigencia igual o
superior a 15 meses unQ vez redlizada la Recepcion Definitiva (Acto Administrativo
que se redlizard una vez cumplido los 12 meses).

La firma del contrato y la entrega de terreno se redlizaran de manera simuitaneaq, es
decir ambos tramites en un mismo proceso o alo mds en un mismo dia, debiendo el
adjudicatario coordinar una reunidén de caracter técnico y administrativo con la
Unidad Técnica (D.O.M.), para revisar de antemano los dlcances especificos de
organizacion para el inicio y desarrollo de las obras; por lo cual en dicha reunion se
deberd contar con la presencia del profesional responsable de las obras.

Queda estrictamente prohibido que el Confrafista adjudicado inicie. los frabagjos
antes de la formalizacién del contrato y de la entrega oficial del terreno establecida
en el acta de entrega de terreno, pudiendo en caso contrario de esta indicacion, el
poder re adjudicar el proceso en cuestion, haciéndose efectivo de manera
inmediata el cobro de la garantia de seriedad de la oferta.

Si un funcionario autoriza la ejecucidon de trabagjos en forma extempordneq, serd
administrativamente responsable de estos hechos.

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION

El Mandatario previa autorizacion del Mandante podra disminuir © aumentar las
cantidades de obras de cada partida del presupuesto, o del total de él en cuyo
caso el contratista tendrd derecho a su pago de acuerdo a los precios unitarios
contratados y a un aumento de plazo proporcional al aumento que haya tenido en
el contrato inicial salvo que se convenga ofro menor,

Para realizar dichos cambios no deberd transcumir mas del 50% del plaozo de
ejecucién contratado (a excepcion de un hecho forluito o de fuerza mayor), todo
cambio de partida deberd comunicarse por parte del Mandante a la Institucién
Publica que asigna los Recursos, adjuntando insumos necesarios (EETT. PPTO,
Planimetria, Oficio Conductor u ofro que sea necesario), lo cuadles serdn
confeccionado por la Unidad Técnica Municipal (DOM) . el cuadl posteriormente una
vez obtenido la resolucidn de aceptacion del cambio de parfida emifido por la
Institucidn Pablica que asigna los Recursos, el Mandante procederd a Decretar para
su posterior ejecucion.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podra aumentar el plazo para la gjecucion
de la obra contratada a peticién fundada del contratista y aprobada por la ITO,
siempre que dicho aumento sea a consecuencia de un hecho Fortuito o de Fuerza
Mayor, situacion que serd informada al Mandante y al Gobierno Regional.






84,

8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.

844.

8.4.5,

8.5.

MULTAS

La Unidad Técnica podrd establecer sanciones por incumplimiento del contrate en
la ejecucion de las obras en los siguientes casos:

POR ATRASOS ADMINISTRATIVOS

a) Si el contrafista no presenta la péliza de seguro extendido como minimo 60 dias
el plazo de ejecucion de la obra, con cobertura a fodo riesgo, dentro de los
siguientes 20 dias corridos desde la firma del contrato, se le aplicara una multa
diaria equivalente al 0,1 % del valor total del contrato, el cual serd descontado
al cursar el primer Estado de Pago. Para este fin se deberd contar la pdliza o el
comprobante de pago de dicho documento.

b) Si el contratista no presenta la tramitacién necesaria para la obtencién de las
resoluciones o certificados de as especialidades, segin coresponda.

El monto totai de multas por el presente concepto no podrd exceder del 15% del
valor total del contfrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd a
la liquidacion del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Coentrato.

POR ATRASOS EN OBRAS

Si el contratista no entregare las obras en el plazo fijado para su término, se aplicard
una multa diaria equivalente al. 0,15 % del valor del contrato, que se descontard del
Estado de Pago Final.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor total del confrato, Si el valor
sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd a la liquidacion del contrato vy a
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

SIN PROFESIONAL A CARGO

Cuando sea pertinente se aplicard una multa por dia de inasistencia, equivalente al
0.2 % del valor de la obra, por la no existencia del profesional a cargo el que debera
estar acreditado en &f Libro de Obra y autorizado por el 1ITO.

Entiendase por lo demdss que no deberd existir dualidad de informacion (Profesional
Propuesto en Licitacion = Profesional A Cargo en la ejecucion de la Obra), sino se
respeta lo anferior el Mandante podrd Liquidar Antficipadamente el Contratfo, salvo
casos puniuales debidamente justificados.

La multa total no podré exceder del 15% del valor del contrato. Si el valor sobrepasa
el porcentdje indicado se procederd a la liquidacién del contrato y a hacer efectivo
el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a 0,5 U.F.
diaria por cada dia de supervision que la Unidad Técnica, constate que los
trabajadores no usan sus implementos de seguridad, el cual serd descontado del
altimo Estado de Pago.

POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION TECNICA

Se aplicard una multa de 2 UF. por cada vez que el Contrafista no acate las
instrucciones de la 1.T.Q. estampadas en el Libro de Obras.

ESTADO DE PAGO

Para el presente proyecto se considera la presentacion de mas de un Estado de
Pago. los cuales serdn tramitados de la siguiente manera:

11






8.5.1 Primer Estado de Pago: Para la cancelacién del primer estado de pago el
contratista deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los
siguientes antecedentes:

» Pdliza de seguro extendido como minimo 60 dias desde el termino de la obra, con
cobertura a todo riesgo.
e Comprobante de ingreso de la framitacion del expediente permiso de edificacion.
¢ Comprobante de ingreso de la tframitacion de los proyecto de especialidad
eléctrica, emanados por los respectivo servicio. (en el caso que Proceda).
e Cerlificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.
e Cerlificado emitide por la inspeccion del Trabajo que no tiene reclamos por la
obra.
Caratula de Estado de Pago. formato tipo.
Formateo que indique detalle de avance fisico y financiero de la obra.
Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar
Nombre del Proyecto y Cdigo que lo identifica (visado por el ITO).
Set de 20 fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.
Copia de Permiso de Edificacion.

8.5.2 Estados de Pago Intermedios: Para la cancelacién de los estados de pago
infermedics, el contratista deberd presentar 3 copias todas orginales, a la Unidad
Técnica de los siguientes antecedentes:

e Cerlificado de pago de las imposiciones de todos sus frabajadores.

s Permiso de edificacion aprobado.

s Certificado emitido por ia inspeccidén del Trabajo que no tiene reclamos por la
obra.

s Cardtula de Estado de Pago. formato fipo.
Formato que indique detalle de avance fisico y financiero de la obra.

o Factura a nombre de |a llustre Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar
Nombre del Proyecto y Codigo que lo identifica. (visado por el ITO)
Set de 20 fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.

s Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

8.5.3 Estado de Pago Final: Para la cancelacion del ditimo estado de pago el coniratfista
deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los siguientes
antecedentes:

+ Expediente final en soporte papel y digital de foda la documentacion elaborada
para €l proyecto, considera planimetria final, memoria de cdlculo, entre otros. (de
ser necesario).

o Cerificado de inscripcion de instalacién eléctrica interior TE2, aprobado porla
superintendencia de electricidad y combustibles.

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.

+ Certificado emitido por la inspeccidn del Trabajo que no tiene reclamos por la

obra.

Cardtula de Estado de Pago. formato tipo.

Formato que indique detalle de avance fisico y financiero de la obra.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar

Nombre del Proyecto y Codigo que lo identifica. (visado por el ITO)

Set de 20 fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.

Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Recepcion Permiso de Edificacién Art. £.2.5. O.G.U.C,

Acta Recepcidn Provisoria y cambio de Garantia correspondiente (Fiel

Cumplimiento de Contrato a Buena Ejecucion de la Cbra)

. ®

8.6.  RETENCIONES

Se considera la retencion del 10% del valor del estado de pago . el que se devolverd
contra la tfromitacién y /o aprobacion del permiso de edificacién ademds de la
respectiva recepcion mucicipal Art. 5.2.5. 0.G.U.C.

Esta retencidn se aplicara en cada uno dei estado correspondiente a la etapa
tramitacion, aprebacién y recepcion de las obras sefalado en el art. 8.5 de estas

bases. |1‘

i
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ART.N° ¢

9.1

9.2.

2.3.

G.5.

9.6.

ART. N° 10

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
VISITAS DE MONITOREO

La ITO deberd informar al contratista respecto a la labor de Inspeccidn ejercida por
el Mandante, de manera que éste otorgue las facilidades correspondientes a las
personas auforizadas a actuar a nombre del Mandanie en estas supervisiones,
ademds de estar sujeto a la supervision de profesionales de la SUBDERE. El contratista
o la ITO podrén solicitar, a dicha personq, antes de autorizar su ingrese a la obra, la
credencial que los acredita como tales.

DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS

Se entregard a la Unidad Técnica un set de fotografias compuestas por al menos 20
fotos, equivalentes a todas las etapas de ejecucion, Se exigird respaldo fisico
(papel) y digital (Pendrive).

COORDINACION CON PROPIETARIOS

La empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el que hacer diario de los
beneficiarios del proyecto o los vecinos que se encuentren en el drea de influencia
de este, para lo cual deberd generar todas ias coordinaciones necesarias con estos,
manteniéndolos informados de cualguier actividad propia de ia obra gue los
afecte,

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de comenzar las obras, El contratista  deberd  entregar un manual de
medidas de seguridad  patrocinado por un profesional o técnico competente
{(prevencionista de riesgo) , de acuerdo a la normativa vigente.,

LIBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, arficulo 1.2.7 y capitulo 3; arficulo 1.3.2
de la OGUC, (Ordenanza General Urbanismo y Construccion), se deberd llevar un
libro foliado con hojas en triplicado, que deberd estar permanenfemente en obra
bagjo custodia y responsabilidad del contratista, en el cual se dejard constancia de:

Las ordenes del ITO, la Unidad Técnica que, dentro de los términos del contrato, se
impartan al contratista.

Las observaciones que se hagan acerca de la forma en gue se gjecuten ios
frabagjos

Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacion de la
ITO.

TERMINO DEL CONTRATO

Se podra poner término anficipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de
juicio, siempre que concura alguna de |as siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargo para
ambos,

b) Si e Confratista no diere cumplimiento al Programa de trabgjo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

c) Si por erores en los trabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas vy
que estos defectos u errores impligue incorporar modificaciones substanciales al
proyecto,

d) Si el Contratista © Consultor ¢ alguno de los socios de la Empresa adjudicatarig,
fuera declarado reo por algun delito que merezca pena dflictiva, o tratdndose. de
una Socledad Andnima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio:o el
Gerente.

Ly
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ART.N° 11

ART. N° 12

12.1.

12.2,

12.3.

12.4.

ART. N° 13

&) Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f) Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las de Garantias (vigencia,
extension de vigencia, montos, entre ofros).

@) Incumplimiento con lo sefialado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades.

TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez que la Unidad Técnica a través de la (TO o profesional responsable, haya
verificado y confirmado el términc de la obras y el fiel cumplimiento de los planos vy
especificaciones técnicas establecidas en el confrato, o comunicard al Mandante
mediante el envio de la Recepcidn Provisoria sin observaciones de la obra, la
Garantia de Buena Ejecucidn de ia obra, solicitando la devoluciéon de la garantia
por Fiel cumplimiento del Contrato.

Al término de la obra, serd obligacion del contratista, entregar a la Unidad Tecnica,
una carpeta de planos actualizados con todas las modificaciones que se hubiesen
efectuado en el curso del desarrollo de los frabajos, aprobadas oportunamente.

RECEPCION DE LAS OBRAS

La Empresa Contratista una vez terminada la Obra deberd solicitar la Recepcion
Provisoria y posteriormente la Recepcidn Definitiva por escrito.

PROVISORIA

La Recepcidn Provisoria se efectuard conforme al Capitulo N° XVl de las Bases
Administrativas Generales Recepcionadas las obras provisionalmente,  éstas
quedardn en garantia por un periodo de 15 meses a contar de la fecha consignada
en el acta de recepcion provisoria.

MUNICIPAL

Conforme a lo establecido en el articulo 5.2.5. de la OGUC, el coniratista debera
gestionar y obtener de la Direccién de Obras Municipales, el Cerlificado de
Recepcion Definitiva de las obras de acuerdo a lo indicado en el Permiso de
Edificacién comespondiente. Esta recepcion se efectuard una vez que las obras
estén terminadas en conformidad a los permisos, recepciones y certificados de
instalaciones, que dieron Jnicio a las obras: (Cuyo tiempo no podra exceder el
periodo 'de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato).

DEFINITIVA

Se efectuara en la misma forma que la provisoria una vez que se haya cumplido el
plazo de 12 meses y previa solicitud por escrito del contratista. Si dentro del periodo
del mes 12, no solicita la Recepcidn Definitiva de Obra, el Mandante procederd
hacer efectivo el cobro de la respectiva Garantia.

LIQUIDACION DE CONTRATO
El contrato sera liquidado por La Unidad Técnica una vez tramitada totaimente la

Recepcion Definitiva de la Obra, de acuerdo al articulo N° 55 de las Bases
Adnministrativas Generales.

. A
CLAUBSIA JALAMANCA MORIS
ADMINISTRADORA MUNICIPAL
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