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1. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE fesas Sedon
SECPLAC
SECPLAC: N°28 DECRETO ALCALDICIO N°
10-07-2020 LITUECHE, 10 de julio de 2020 .-

CONSIDERANDO:

. Que es una preccupacion constante de esta administracién velar por la seguridad de la comunidad.
. Que es necesario contar con iluminacién en los espacios publicos con el propésito de entregar seguridad
vial, tanto para el peatén como vehicular.
. El Programa de Mejoramiento de Barrios, subprograma de Energizacion perteneciente a la SUBDERE,
que financia iniciativas de inversion como ef recambio e instalacion de nuevas luminarias.
. El Proyecto presentado por la llustre Municipalidad , denominado “REPOSICION E INSTALACION DE
LUMINARIAS PUBLICAS SECTOR LITUECHE URBANO Y MATANCILLA, COMUNA DE LITUECHE"
+  El Acuerdo 67/2020 de Sesidn Ordinaria N°123 de fecha dia 15 de abril de 2020 , del Honorable Concejo
Municipal, que aprueba La Modalidad de ejecucion “Licitacion Piiblica”, para el proyecto en cuestion.
El Certificado de Disponibilidad Fresupuestario N*177 de fecha 12 de mayo de 2020.
Las Nuevas Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales y Especificaciones
Técnicas, que norman las actividades requeridas y que se adjuntan al presente Decreto.
VISTOS:
El Decreto Alcaldicio N® 1.550 de fecha 06 de diciembre de 2016. Las normas consagradas en la Ley N°
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su respectivo Reglamento y
las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades. El Decreto Alcaldicio N°
597 de fecha 09 de mayo de 2018, que delega la firma bajo la férmula “Por Orden del Alcalde” a dona Claudia
Salamanca Moris y sus posteriores decretos Alcaldicios modificatorios.

DECRETO:

1. Procédase al Nuevo llamado licitacién Pdblica a través del Portal www.mercadopublico.cl para la contratacion
de servicios, para el Proyecto denominado “REPOSICION E INSTALACION DE LUMINARIAS PUBLICAS
SECTOR LITUECHE URBANO Y MATANCILLA, COMUNA DE LITUECHE", un monto de $241.406.375.-
(doscientos cuarenta y un millones cuatrocientos seis mil trescientos setenta y cinco ) IMPUESTO INCLUIDO.

2. Apruébese en todas sus partes las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales,
Especificaciones Técnicas y otros antecedentes de la Licitacién Publica.

3. Nombrese como integrantes de la Comisién Evaluadora de la citada licitacion, a los funcionarios que se
indican:
o SECPLAC
o DOM
o  Profesional Apoyo DOM

4. Designese Unidad Técnica del Proyecto, a la Direccion de Obras Municipales para la correcta ejecucion de la
iniciativa de Inversidn.

5. Incorpérese copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de la Licitacién Publica antes sefialada.
ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.
Por Orden del Alcalde

peretfiria Municipal

CSM/LUS/R PW’%‘Epc

Distribucién:

Archivo Finanzas

Archivo DOM

Archivo Adquisicionas.
- Archivo Panes
Archive SECPLAC

Cardenal Caro 796, Fono: 722209801 www litueche.cl







Litueche

llustre Municipalidad de Litueche
Secretana de Coordinacion y Planificaciéon Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“REPOSICION E INSTALACION DE LUMINARIAS PUBLICAS SECTOR
LITUECHE URBANO Y MATANCILLA, COMUNA DE LITUECHE”

ART. 1° BASES DE LA PROPUESTA

1.1, Las presentes Bases Administrativas Especiales complementan las Bases
Administrativas Generales, las que conjuntamente con las Especificaciones Técnicos,
Planos, Detalles, Aclaraciones v demds antecedentes de la obra a ejecutar seran
parte del Contrato.

1.2 La ejecucidon del proyecto deberd dar cumplimiento a la Normativa Legal y
reglamentaria establecida sobre la materia: Ley y Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones y demds Ordenanzas Municipales y Sanitarias. El Reglamento
General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantariiado y Agua Potable, incluso
las disposiciones de la Empresa de Servicios Sanitarios de la zona; La ley General de
Servicios Eléctricos, incluidos los Reglamentos internos de la Direccidn de Servicios
Eléctricos y Combustible, Ley 20.123 de Subcontratacion y Reglamento Interno de
Higiene y Seguridad, aprobado por la Inspeccion de! Trabajo.

Quedardn excluidos quienes, al momento de la presentacién de la oferta, de la
formulacién de la propuesta o de la suscripcién de la convencidn, segin se frate de
licitaciones publicas, privadas o confratacién directa, hayan sido condenados por
practicas Antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del frabajador,
denfro de {os anteriores dos anos.

Respecio de aguellas materias no reguladas por los documentos y cuerpos
normativos citados se aplicard supletoriomente el Reglomente para Contratos de
Obras Publicos. fijado por Decreto N° 75 del 29/08/2015.

1.3.  Cualquier modificacién que requiera las Bases o documentos que conforman la
propuesta, estas se podran modificar ratificade por el Decreto respectivo y antes
que cierre la propuesta.

ART. 2° {DENTIFICACION DE LA PROPUESTA
2.1. Nomkbre del Proyecto : “REPOSICION E INSTALACION DE LUMINARIAS

PUBLICAS SECTOR LITUECHE URBANO Y
MATANCILLA, COMUNA DE LITUECHE".

2.2 Mandanie ' llustre Municipalidad de Litueche,
2.3. Mandatario - llustre Municipalidad de Litueche.
2.4, Valor Méaximo de la obra : $241.406.375.- IVA Incluido.

2.5. Unidad Técnica : llustre Municipalidad de Litueche.




ART. 3° DE LOS PROPONENTES

3.1. Al momento de suscribir Contrato, Los proponentes deberdn encontrarse con
inscripcién vigente en el siguiente registro:

+ Registro de Proveedor Habil : El Adjudicatario
deberd estar inscrito en registro de Proveedores
al momento de suscribir el confrato, segan Art,
66 del Reglamento 250, de la Ley 19.886 Ley de
Bases sobre Confratos Administrativos de
Suministro y Prestaciéon de Servicios.

ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

4.1, Sistema de Contrato: A suma alzada sin regjuste ni infereses, con estados de
Pago de acuerdo al avance de las obras.

4.2, Sisterna de Impuestos ¢ El contrato estard afecto al 19% VA,

4.3. Entfrega de Antecedentes: Se entregaran via portal www.mercadopublico.cl a
Partir del dia 15 de Julio de 2020.

4.4. Visita a Terreno Obligatoria: El dic 20 de Julio alas 15:10 hrs.

En Dependencias de la SECPLAC, Cardenal Caro 796,
Litueche.

En caso de Sociedades, quién asista a la Visita a Terreno
Obligatoria, deberd presentar Poder Simple donde se
individualicen los datos de la empresa representada,
salvo que sea el propio Representante Legal de Ia
Empresa o Sociedad (este ullime para comoborar lo
sefalado, deberd presentar una copia fisica o digital, de
la Escritura de Consfitucion). Si la Empresa corresponde a
una persona natural deberd acreditar mediante su
cédula de identidad, si este dllimo no asistiera el
representante de este se deberd acreditar mediante
Poder Simple que lo autorice para su representacion.

No se aceplard la entrega de ningin lipo de
documento, posterior a la fecha y horario antes
indicado. La visita a terreno tiene como objefivo el que
los contratistas tomen conocimiento personal de la
ubicacién y condiciones geogrdficas de la obra, para su
geslion y coordinacién posterior, por lo cual no es el
medio vdlido para aclarar dudas de cardcter
administrativo, técnico y/o econdmico del proyecio.
Para ello se debera ceiiir a las consultas y aclaraciones
realizables por medio del portal
www.mercadopublico.cl, estableciéndose este como
tnico medio valido para elle.

Por la conlingencia se recomienda asistir solo un
representante por empresa, ademés de poseer
mascarillas y ofras indumentarias de autocuidado. Quien
no cumpla con esto no serd considerado como persona
o empresa vdlida para dicho acto.

4.5, Consultas; Deberdn realizarse via portal www.mercadopublico.cl
Desde las 18:00 hrs. del dia 20 de julio de 2020, y hasta
las 18:00 hrs. del dia 21 de Julio de 2020,




4.6, Aclaraciones: Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl hasta
las 18:00 hrs. del dia 24 de Julio de 2020.

4.7. Entrega de Garantia: El Instrumento Bancario de Garantia de Seriedad de la
Propuesta “A LA VISTA” ¢ certificado de fianza solo a
través del portal www. mercadopublico.Cl

4.8. Entrega de muestra luminarias  Entrega fisica del producto lluminarias (se deberda
ingresar en oficina de parte muestra fisica del producto
con la identificacién del oferente v la ID de la licitacion)
Hasta las 13:00 hrs del dia 04 de agosto 2020.-

4.9. Cierre de Propuestas: Se procederd cerrar oferias en portal
www.mercadopublico.cl, el dia 04 de Agosto de 2020,
desde las 14:00 hrs,

4.10. Apertura de Propuestas: Se procedera abrir ofertas en portal
www.mercadopublico.cl, €l dic 04 de Agosto de 2020,
desde las 14:01 hrs.

4.11. Adjudicacion: 07 Agosto de 2020, hasta las 18:00 hrs.

412, Consultas de Adjudicacion:  Deberan realizarse via portal www.mercadopublico.cl
Desde ias 18:30 hrs. de! dia 07 de Agosto de 2020 v
hasta as 18:30 hrs. del dia 10 de Agosto de 2020.

4.13. Aclaracién de Adjudicacion:  Se entregaran Via Portal www.mercadopublico.cl,
hasta las 18:00 hrs. del dia 12 de Julio de 2020.

4.14. Plazo Mdaximo: Serd de 35 dias corrridos respectivamente. contados
desde el dia siguiente a la fecha de entrega de terreno.

ART. 5° DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

Sa% Bases Administrativas Generales.

5.2, Bases Administrativas Especiales.

5.3. Especificaciones Técnicas.

5.4, Planos entregados para la propuesta (informacién digital).

55. Propuesta Econdmica detallada por partida y precios unitarios (Formatos
entregados en formato digital).

5.6. Formato Oferta Econdmica.

5.7.  Consultas y Aclaraciones.

5.8, Formatos y/o Documentos Anexos.

ART. 6° GARANTIAS
6.1.  SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Los proponentes deberdn presentar un instrumento bancario de garantia “A LA
VISTA” o Cerlificado de fianza (segin lo establecido en el arficulo 31 del Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, dque aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios). La cual deberd incluir una glosa que detalle
PARA GARANTIZAR: Seriedad de la propuesta, Proyecto “REPOSICION E INSTALACION
DE LUMINARIAS PUBLICAS SECTOR LITUECHE URBANO Y MATANCILLA, COMUNA DE
LITUECHE"".

Por un monto igual o superior de $ 3.000.000.-

Dicho instrumento deberd ser tomado a nombre de la llustre Municipalidad de
Litueche, con una vigencia igual o superior a 60 dias corridos contados desde la
fecha de Apertura de la Propuesta. Este documento serd devuelio a los oferentes
una vez contratada la obra o rechazada la totalidad de las ofertas. /._u-,_
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6.2.

6.3.

64.

La caucion ¢ garantia deberd ser pagadera a la vistq, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario vy tener el caracter de irrevocable.

En caso que por naturaleza propia del instrumente bancario, este no presente
explicitamente las condiciones de glosa, pagadero a la vista y caracter de
irevocable, se deberd adjuntar un certificado en el cual se especifique si se cumple
con estas condiciones solicitadas, dicho documento deberd ser emanado por la
institucion emisora del instrumento bancario vy deberd venir firmado por el agente de
la sucursal correspondiente.

La no presentacion de este documento, en los casos gue sea procedente y segun @
Criterio de la Comisidén Evaluadorg, se dejard automdticaomente fuera de bases al
oferente.

ANTICIPO
No se considera.
FIELY OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El proponente que se adjudique la propuesta deberd entregar un Instrumento
Bancario “A LA VISTA” o Certificado de fianza (segin lo establecido en el articulo 68
del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administralivos de
Suministro y Prestacion de Servicios). Cuya glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Fiel
y Oportuno Cumplimiento del Contrato, Proyecto “REPOSICION E INSTALACION DE
LUMINARIAS PUBLICAS SECTOR LITUECHE URBANO Y MATANCILLA, COMUNA DE
LITUECHE™.

Por un monto equivalente al 10 % del valor del Contrato.

La gue deberd ser tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, expresada en pesos y con una vigencia igual o superior a 90 dias
corridos posterior al plazo de vigencia del contrato.

Si en el transcurso del contrato se introdujeren aumentos de obras, plazos u obras
nuevas o extraordinarias, deberdn rendirse garantias en el porcentagje (valor total) y
plazo indicado (aumentando nuevo plazo).

La garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, serd requisito para la
suscripcion de éste (Contrato) v deberd ser presentada dentro del plazo de 5 dias
hdbiles contados desde la fecha de nofificacion de la adjudicacion (a través del
Portal Mercado Pablico), siendo devuelta al coniratista previa solicitud por escrito de
él y cursado por la Unidad Técnica al Mandante, con posterioridad a la recepcion
provisoria sin observaciones de la obra, por parte de la Comisidon Receptora.

La caucién o gorantio deberd ser pagadera a la vista, tomada por unc o varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irrevocable.

BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Una vez ejecutada la obra y como requisito previo a la cancelacidn total de ésta el
contratista deberd presentar un instrumento bancario de Garantia “A LA VISTA” o
Cerlificado de fianza (segun lo establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios). Cuya
glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Buena Ejecucion de la Obra, Proyecto
““REPOSICION E INSTALACION DE LUMINARIAS PUBLICAS SECTOR LITUECHE URBANO Y
MATANCILLA, COMUNA DE LITUECHE".

El cual deberd ser tomado a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, por un monto equivalente al 5% del valor del contrato expresada en
pasos, con una vigencia igual o superior a 50 meses contados desde la fecha, del

Acta de Recepcion Provisoria sin observaciones, la que serd devuelta, und:vez
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ART. 7°

6.5.

6.5.1.

6.5.2.

6.5.3.

7.1,

7.2.

efectuada conforme la Recepcion Definitiva (Acto Administrativo que se readlizara
dentro del mes 48 desde la recepcion provisoria sin observaciones ).

Serd de exclusiva responsabilidad del Contratista, solicitar la respectiva Recepcidn
Definitiva de Obras, de lo contrario se hard efectivo el cobro del instrumento en
Garantia.

Si la Obra presenta problemas durante su periodo de garantia el Contratista sera
notificado por parte de la Unidad Tecnica, mediante carta certificada y/o Correo
Electronico. El Contratista deberd subsanar las observaciones dentro del plazo de 15
dias corridos, fecha que comienza a partir al dia siguiente de la notificacion. En caso
de no cumplir con esta indicacidn se hard efectivo de manera inmnediata el cobro
del instrumento bancario de garantia de buena ejecucion de ias Obras.

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vistq, tomada por uno o varios
infegrantes del adjudicatario y tener el cardcter de imrevocable.

COBRO

Se efectuard el cobro de los instrumentos bancarios de garantio anteriormente
mencionadas segun coma sigue:

Seriedad de la Propuesta: Se procederd al cobro inmediato de la presente garantia
al desistir el mismo oferente de la oferta presentada, al incumplir por parte del
contratista con el plazo establecidoe para la firma del contrato y por la no
presentacion de la garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato en la
fecha estipulada, asi como también al incumplir el punto 3.1 de las presentes bases.

Fiel y Opotuno Cumplimiento del Conftrato: Se efectuard el cobro de la presente
garantia segun lo estipulado en el articulo 72.- del correspondiente Decreto 250 que
"Aprueba Reglamento de la Ley n° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministre y Prestacidn de Servicios”.

Buena Ejecucién de las Obras: Se procederd al cobro inmediato de la presente
garantia al incumplir por parte del coniratista con el plazo establecido para
subsanar las observaciones planteadas por la Unidad Técnica en el procesc de
Recepcidn Definitiva de Obras, siendo estas nofificadas al contratista mediante
carta cerificada y/o Correo Electrdnico.

PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La presente licitacion serd levantada a fravés del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresardn su postulacion y todos los anfecedentes requeridos sélo a
fravés del sefalade portal, por tanto ser@ de su responsabilidad cumplir las fechas y
plazos allil estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automdtico del *Comprobante de Envio de Cferta” que se enfrega en dicho sistemna,
el cual debe ser impreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd@ el que se sendale en el portal y kas respectivas
Bases.

S6lo se aceptar@n consultas a través del citado portal en los plazos alli establecidos.

Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se redlizardn sélo a fravés del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

FORO INVERSO:

Segun el arficulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido administrativo, técnico y econdmico de la propuesta, teniendo siempre
presente la obligacién de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes ¥
sdlo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de manera ophmcpe[ 3
objetivo de esta licitacion. :
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7.3.

7.4,

El tiempo para enfregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una vez
realizada dicha accidn.

Tode aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendrd una
ponderacion de descuento segiin lo establecido en Ciriterio de Evaluacion de la
presente B.A.E.

La publicacién de los resultados serd también a fravés del portal.

Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntes identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO Nel : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse
escaneados y perfectamente legibles, ias medidas serdn en unidades métricas y los
valores en moneda nacional. (Respetando Archivos vy Anexos Adjuntos en el
Sistema).

En el Archivo N°1, denominado “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS”, se incluird:
Q) Formato N° 1, Identificacién del Proponente.

b) En el case de que el proponente sea persona juridica deberd adjuntar coplas
autorizadas legalmente de su Escritura de Constitucién y Certificado de Vigencia
en el registro de Comercio, y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con
no mas de 30 dias de antigledad desde su emisidn.

¢) Unién Temporal de Proveedores, en el caso si dos o més proveedores se unen
para el efecto de participar en un procesc de compra, deberan establecer, en
el documento que formaliza la unién, a lo menos, la solidaridad entra las partes
rospecio de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el
nombramiento de un Representante o apoderado comdn con poderes
suficientes, Para contrataciones iguales o superiores a 1000 UTM, vy sin perjuicio
del resto de las disposiciones legales y reglamentarias que resutten aplicables, el
acuerdo en que conste la Unién Temporal deber& materializarse por Escritura
Publica, como documento para confratar, sin que sea necesario conslituir una
Sociedad. Se exigird la Inscripcidn en el Registro de Proveedores para suscribir el
Contrato, de cada proveedor de dicha Unidn Temporal. Al momento de la
presentacién de las Ofertas, los integrantes de la Unién determinardn que
antecedentes presentardin para ser considerados en la evaluacion respectiva,
siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar informacion relevante para la
gjecucion del respectivo Contfrato que afecte a alguno de los integrantes de la
misma. Todo lo anterior deberd regirse de acuerdo a lo estipulado en el articulo
&7 bis. Del respectivo Decreto 280,

d) Fotocopia del Instrumento Bancario o financiero de Seriedad de la Oferta

(boleta de garantia, certificado de fianza) de acuerdo a lo establecido en el
articulo 6.1. de las presentes bases.

e) Hoja de Declaracion Jurada Simple segin Formate N°2 de aceptar vy
conocer las Bases Administrativas, v demdés antecedentes y condiciones que
regulan la Propuesta.

f) Aclaraciones firmadas por el oferente, si las hubiere.
Q) Iniciacidn de actividades o Certificado del S.1.1 del proponente (fotocopia).

h) Formato N° 3, Declaracion de no Parentesco.




7.5 En el Archive N°2, denominado “DOCUMENTOS TECNICOS *, se incluira:

a) Cerlificado de Visita a Terreno emitida por la Unidad Técnica.

b) Fotocopia Certificado de fitulo Original legalizada “nofarialmente” del
profesional responsable de las Obras (Ingeniero Civil, Ingeniero Eiéctrico,
Ingeniero Civil Eléctrico).

Nota: El Profesional Responsable de ka Obra deberd asistir a terreno cuando lo
requiera la Unidad Técnica Municipal o permanecer en terreno a lo menos 3 dias
a la semana, 1o que se deberd coordinar previamente con el Inspector Técnico
de Obra. En la ejecuciéon de la obra se evaluard su capacidad de gestion y
soluciones constructivas que aporfen a una mejor calidad de la obra de lo
contrario la Inspeccién Técnica de Obra, le solicitara a la Empresa el cambio de
Profesional y esta debera acatar dicha solicitud.

c) Curriculum Profesional a Cargo.

d) Formato N°4; Declaracion Jurada Simple del Profesional responsable de las
Obras.

e) Carta Gantt de operaciones sernanales

f) Cerlificados de Experiencia en el drea Publica, extendidos por los Mandantes
(Representante Legal., Director de Obras Municipal, Director de Secplac,
encargado de obras municipales nombrado por decreto Alcaldicio(.1T.0) &
Secretario Municipal con el detdlle de las obras ejecutadas, montos vy
unidades). Si los documentos presentados no exhiben algunos de estos
atributos, no serén considerados para evaluacion.

Nota: se entenderd por trabajo de naturaleza similar, instalacién y / o reposicion
de luminarias pablicas. ( no se consideraran la instalacion luminarias solares ni
tampoco contratos de mantencién de luminarias )

g) Ficha técnica de luminarias a instalar (se deberd cumplir con todos lo
especificado en las EE.TT) y certificados SEC.

hy Muestra fisica del producto (se deberd ingresar en oficina de parte muestra fisica
de la luminaria antes del 13:00 hrs del dia de 04 de julio (cierre de la licitacidn).

)  SIMULACION LUMINICA, el oferente deberd entregar una simulacién luminica de
cada uno de los casos de iluminacion. de acuerdo a la clasificacion establecida
para este proyecto, denominadas "CASO 1", "CASO 2 .Todas las simulaciones
deben tener un factor de mantenimiento 0,90, distribucién unilateral abagjo, dos
carriles para Caso 1, caso 2. (Segun detalle y alcances los establecido en las

EETD).
7.6. En el Archivo N°3, denominado “PROPUESTA ECONOMICA", se incluira:

a) Valor total de la oferta y plazo de ejecucion de las obras, segun Formato
N°5.

b) Presupuesto Oficial segun Formato N° 6.

NOTA: La comisidn se reserva el derecho a solicitar el AP.U correspondiente a
una partida cuando esta estime que esta sobre el valor del mercado | la cual se
redlizara a través del foro inverso , velar por el principio de la buen uso de los
recurso publicos .

La omisidn o no-presentacién de los antecedentes en cuanio a error de fondo,
solicitados en los puntos N° 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 de estas Bases, podra dar lugar a que la
oferta del contratista respectivo quede fuera de la licitacién, segin la falencmz y q %
criterio de la respectiva Comision Evaluadora. 2!




7.7.
7.7.1.

7.7.2.

Oferta Econdmica (Tolal General de la Oferta). El precic total de items
cofresponderd al producto de la cantidad de precios unitarios, la suma de estos
productos mads Gastos Generales y Utilidades, v a su vez aplicando el 19% VA,
coincidird exactamente con el Precio a suma alzada ofrecida.

La oferta subida a través del Portal www.mercadopublico.cl, deberd ser expresada
en valores netos, es decir sin IVA.

DE LA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

La Unidad Técnica constituird una Comisién Evaluadora, presidida por el SECPLAC,
Director de Obras Municipales, Profesional Apoyo DOM y en caso de no estar
presentes, formardn parte de la comision aguellos Funcionarios que jerarquicamente
contindan en sus funciones, todos estos designados por Decreto, guienes cumplirdn
la fareq de verificar, analizar los antecedentes presentados, otorgar puntgjes a los
criterios de evaluacion preestablecides, anclizar el cdlculo y emitir informe
proponiendoc quien haya resultado favorecido con el mayor puntgje, para una
mejor resolucion del Mandante.

La Comision Evaluadora se reserva el derecho de proponer al Mandatario el
rechazo de algunos o todas las ofertas, sélo cuando técnicamente se demuestre su
inconveniencia. Asimismno el Mandataric se reserva el derecho de proponer Ia
adjudicacidn a cuadlquiera de los proponentes, aungque no sea la oferta mds
economica,

La comisidn tendrd por objeto el estudio de las ofertas segdn la pauta de evaluacién
que a continuacion se indica:

CRITERIOS DE EVALUACION PONDERACION
Oferta Econdmica
100 Pts. Mejor Oferta Econdmica
Puntaje = ((Precio Minimo Ofertado)/(Precio Oferta)x100) 45%
Experiencia de los Oferentes sector Piblico (cantidad de luminarias
instaladas )
100Pts. 3001 © mds unidades.
75Pts,  2001-3000 unidades 35%
50Pts. 1001-2000 unidades
25Pts. 1-1000  unidades
Comportamiento Contractual
100 Pis. Buen Comportamiento Contractual
0 Pts. Mal Cormnportamiento Confractual
(Definido segun la informacién aportada por el poral 0
www.mercadopublico.cl, en el apartado Idoneidad del Proveedor) 10%
Cumplimento de los requisitos formales de Presentacion de la oferia
( aplicacién del foro Inverso )
100 Pts. Total documentos solicitados
50 Pts. Aplicacién del foro para 1 documento
0 Pis. Aplicacidn del fore para 2 o mds documentos 10%

Puntaje minimo de Adjudicaciéon 80%

7.7.3. MECANISMO DE DESEMPATE:

7.7.4.

En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio:
Menor Oferta Econdmica, Mayor Experiencia, Cumplimiento de requisitos formales
de Presentacidén de la oferta y Buen Comportamiento Contractual.

El Informe Técnico v la proposicion de adjudicacion serd enviada al Alcalde quien a
su consideracion, pedrd aprobar o rechazar dicha proposicion.

Aprobada la proposicion de adjudicacion per el Alcalde, se procederd al dictamen
del Decreto Alicaldicio de adjudicacidon, con el cual se nofificard ai oferente

favorecido, adicionalmente la adjudicacién serd comunicada via porjﬂi,_

www.mercadopublico.cl, a través de la resolucién del acta de adjudicacion.
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ART. 8°

7.7.5.

8.1.

Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicacion de la adjudicacion
deberd mediar un lapso no superior de 5 dias hdbiles seguidos, transcurrido dicho
plazo el contratista podr& desistirse de su oferta. (En este case se hard efectiva la
boleta de seriedad de oferta).

Cuando la adjudicacion no se redlice dentro del plaze senalado en las Bases de
Licitacién la Enfidad deberd informar en el Sistema de Informacién las razones que
justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar o indicar un nuevo plazo para
la adjudicacién.

Adjudicada la propuesta y firmado el conirato por el oferente favorecido, se
procederd a hacer devolucion a todos los proponentes de las Garantia de Seriedad
de la Oferta, con excepcidn del oferente favorecido, la que serd devuelta después
de presentada la Garantfia de Fiel Cumplimiento del Contrato, la que debera ser
presentada antes del acto administrativo “firma del Contrate” de igual manera se
deberd presentar Pdliza de Seguro a todo riesgo y orden de compra aceptada por
el contrafista. De no materializarse los actos administrativos antes sefalados (firma
de confrato y aceptaciéon de la orden de compra) por causas imputables al
oferente, la llustre Municipalidad de litueche procederd a dejar sin efecto la
adjudicacion de la licitacidon, mediante el decreto Alcaldicio respectivo para
posteriormente hacer efectivo el cobro de las garantias correspondientes.

Si el primer cdalificado desistiese de su oferta se hard efectivo el cobro del
instrumento bancario en garantia de Seriedad de la Oferta y se adjudicara al
cdlificado en el 2° lugar, de acuerdo al proceso de evaluacion. Por fanto en el caso
que se haga efectiva la devolucion de la garantia por seriedad de la oferta, o su
correspondiente cobro segin sea el caso, se llamard a una nueva licitacion en el
caso de haber sélo un oferente.

El Adjudicatario tendrd un plazo de 5 dias hdbiles a contar de la notificacion de
adjudicacién de la propuesta para firmar contrato, el cual deberd entregar a
tiempo toda la documentacién necesaria para poder formalizar dicho acto
administrativo tales como Garantiao de Fiel Cumplimiento del Contfrato, orden de
compra aceptada, entre otros documentos requerido por el Mandante.

Si el contrato no se suscribe dentro de los 5 dias hdbiles siguiente a la fecha de
adjudicacién de la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o al
Mandante, queda faculiado el oferente a retirar los antecedentes y documentos
presentados, sin derecho a deducir reclomo alguno sea Judicial o Administrativo, ni
a demandar indemnizacion alguna por este concepto.

PARTIDAS ADICIONALES
No se considera.

DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO.
FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato sera redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Contratista,
dejando tres copias en el archivo de la misma Unidad y una copia al Contratista.

Sera requisito indispensable para la firma de este instrumenic entregar en la
Municipalidad la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, Pdliza de Seguro a
todo riesgo y comprobante de la orden compra aceptada.

Cualquier observacién o reparo formulado por la Contraloriac General de la
Republica, al contrato ¢ al decreto que lo aprueba en el proceso de Toma de
Conocimiento, cuando proceda, serd causal de modificacion del contrato en los
términos indicados por dicho organismo contralor.

El contrato deberd cumplir con las siguientes caracteristicas:
Expresar los montos.

Escrito y elaborado por la Unidad Técnica. .
Modalidad de Suma Alzada. DA
En pesos.



8.2

8.3.

No regjustable.

Las obras objeto del contratc deberan ser ejecutadas por un profesional confratista
O una empresa confratista segdn Art, 3° de las presentes Bases Administrativas.
Comprender la totalidad de la obra hasta su terminacién completa.

Debe hacer referencia a lo menos de valor de la oferta, presupuesto detallado por
partida y fuente de financiamiento, plazo y programa de trabajo, especificaciones
técnicas, planos de arquitectura, cdlculo de instalaciones, bases administrativas
especidles, bases administrativas generales y cualquier otfros antecedentes que se
considere de importancia por la Unidad Técnica.

Contando con todos los documentos sefialados, se procederd a redlizar Ia firma del
confrato, para lo cual se tendrd un plazo de § dias hdbiles una vez redlizada la
notificacion de adjudicacidn de la propuesta.

Notg;

En caso de la Pdliza de seguro con cobertura a todo riesgo, la cual debe ser
presentada al momento de firmar contrato, solo en casos particulares se aceptard el
comprobante de solicitud de esta o la empresa aseguradora. Esto fundado a los
protocolos que regulan a las empresas, en cuanto a los plazos de entrega.

DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Serd el que se indique en el Decreto de Adjudicaciéon, producto de la oferta
seleccionada. Serd expresado en pesos, moneda nacional e impuesto incluido.

El contratista deberd garantizar la ejecucidon completa y oportuna de la obra con un
instrumento bancario “A LA VISTA” (segun lo establecido en el arliculo 68 del
Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios). Esta garantia serd extendida a favor del llustre
Municipalidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0, por un montfo equivalente al 10 % del
valor del contrato expresado en pesos y deberd ser entregada a la Unidad Técnica
en el momento de la suscripcidn del contrato.

Al momento de la Recepcidon Provisoria sin observaciones ., la Unidad Técnica
procederd a devolver esta garantia, contra la entrega por parte del contratista de
un instrumento bancario “A LA VISTA” (seglin lo estipulado en el Decreto Supremo N°
250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios), por Buena Ejecucién de la obra por un monto equivalente a al 5% del
contrato, y con una vigencia igual o superior a 50 meses una vez redlizada la
Recepcidn provisoria sin observaciones de Ia obras.

La firma del contrato y la entrega de terreno se redlizaron de maonera simulténeaq, es
decir ambos fr@mites en un mismo proceso ¢ a lo mds en un mismo dia, debiendo el
adjudicatarico coordinar una reunién de cardcter técnico y administrativo con Ia
Unidad Técnica (D.O.M.), para revisar de antemano los alcances especificos de
orgonizacién para el inicio y desarrollo de las obras; por lo cual en dicha reunién se
deberd contar con la presencia del profesional responsable de las obras.

Queda estrictamente prohibido que el Contratfista adjudicado inicie los trabajos
antes de la formalizacién del contrato y de la entrega oficial del terreno establecida
en el acta de entrega de terreno, pudiendo en caso contrario de esta indicacion, el
poder re adjudicar el proceso en cuestion, haciéndose efectivo de manera
inmediata el cobro de la garantia de seriedad de Ia oferta.

Si un funcionario autoriza la ejecucion de trabajos en forma extemporaneq, serd
administrafivamente responsable de estos hechos.

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION
El Mandatario previa auteorizacién del Mandante podrd disminuir o aumentar las

cantidades de cbras de cada partida del presupuesto, o del fofal de él en cuyo
caso el contratista tendrd derecho a su pago de acuerdo a los precios upitarios




8.4.

84.1,

8.4.2.

8.4.3.

contratados y a un aumento de plazo proporcional al aumento que haya tenido en
el contrato inicial salvo que se convenga ofro menor.

Para reglizar dichos cambios no deberd transcurrir mds del 60% del plazo de
ejecucion contratado {(a excepcidn de un hecho fortuito o de fuerza mayor), fodo
cambio de partida deberd comunicarse por parie del Mandante a la Institucion
Pablica que asigna los Recursos, adjuntandc insumos necesarios (EETT., PPTO,
Planimetria, Oficio Conductor u otre que sea necesario), lo cuadles serdn
confeccionado por la Unidad Técnica Municipal (DOM) , el cudl posteriormente una
vez obtenido la resolucidn de aceptacion del cambio de partida emitido por la
Institucion PUblica que asigna los Recursos, el Mandante procederd a Decretar para
su posterior ejecucion.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podrd aumentar el plazo para ia ejecucion
de la obra confratada a peticion fundada del contratista y aprobada por la {TO,
siempre que dicho aumento sea a consecuencia de un hecho Fortuito o de Fuerza
Mayor, situacidn que serd informada al Mandante y al Gobierno Regional.

MULTAS

La Unidad Técnica podrd establecer sanciones por incumplimiento del contratc en
la ejecucion de las obras en los siguientes cQsos:

POR ATRASOS ADMINISTRATIVOS

a) Si el contratista no presenta la pdliza de seguro extendido como minimo 60 dias
el plazo de ejecucion de la obra, con cobertura a todo riesgo, dentfro de los
siguientes 20 dias corridos desde la firma del contrato, se le aplicard una mutta
diaria equivalente al 0.4 % de! valor total del contrato, el cual serd descontado
al cursar el primer Estado de Pago. Para este fin se deberd contar la pdliza o el
comprobante de pago de dicho documento.

b) Si el contratista no presenta la tramitacidn necesaria para la obtencion de las
resoluciones o certificados de las especialidades, segun corresponda.

El monto total de multas por el presente concepto no podrd exceder del 15% del
valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd a
la liquidacién del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Coentratoe.

POR ATRASOS EN OBRAS

Si el contratista no entregare las obras en el plazo fijado para su término, se aplicard
una multa diaria equivalente al 0,5 % del valor del contrato, que se descontard del
Estado de Pago Final.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor total del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd a la liquidacidn del contrato y @
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

SIN PROFESIONAL A CARGO

Cuando sea pertinente se aplicard una multa por dia de inasistencia, equivalente al
0,4 % del valor de la obra, por la no existencia del profesional a cargo el que deberd
estar acreditado en el Libro de Obra y autorizado por el ITO.

Entiéndase por lo demds que no deberd existir dualidad de informacién (Profesional
Propuesto en Licitacién = Profesional A Cargo en la ejecucion de la Obra), si no se
respeta lo anterior el Mandante podrd Liquidar Antficipadamente el Contrato, salvo
¢as0s puntuales debidamente justificados.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor del confrato.  Si el valor
sobrepasa el porcentgje indicado se procederd a la liquidacidn del contrato y @
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.
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8.4.4.

8.4.5.

8.5.

8.5.1.

8.5.2.

8.6.

POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a 15 U.F.
diaria por cada dia de supervision que la Unidad Técnica constate que los
frabgjadores no usan sus implementos de seguridad, el cual serd descontado del
ditimo Estado de Pago.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor del contrato.  Si el valor
sobrepasa el porcentaje indicado se procederd a la liquidacion del contrato v a
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION TECNICA

Se aplicard una multa de 15 U.F. por cada vez que el Contratista no acate las
instrucciones de la 1.T.0. estampadas en el Libro de Cbras.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentaje indicado se procederd a la liquidacién del contrato y a
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

ESTADQ DE PAGO

Para el presente proyecto se considera la presentacion de mas de un Estado de
Pago, los cuales seran tframitados de la siguiente manera:

Primer Estado de Pago:

Para la cancelacién del primer estado de pago el contratista deberd presentar 3
copias todas originales, a la Unidad Técnica de los siguientes antecedentes:
Pdliza de seguro extendido como minimo 30 dias desde el término de la obra, con
cobertura a tedo riesgo.
Comprobante de ingreso de la tramitacion de los proyecto de especialidad
eléctrica, emanados por los respectivo servicio. (en el caso que Proceda).
Certificado de pago de las imposiciones de tedos sus frabajadores.
Certificado emitido por la inspeccién del Trabgjo que no tiene reclamos por la
obra.
Caratula de Estado de Pago. formato tipo.
Formato que indique detalle de avance fisico y financiero de la cbra.
Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, cuya giosa incorporar
Nombre del Proyecto y Codigo que lo identifica (visado por el ITO).
Set de 20 fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Conirato.

Estado de Pago Final;

Para la cancelacion del dltimo estado de pago el contratista deberd presentar 3
copias todas originales, a la Unidad Técnica de los siguientes antecedentes:
Expediente final en soporte papel y digital de toda la documentacion elaborada
para el proyecto, considera planimetria final, memoria de cdlculo. entre otros. (de
ser necesarnio).
Certificado de inscripcion de instalacion eléctrica interior TE2, aprobado por la
superintendencia de electricidad y combustibles.
Cerfificado de pago de las imposiciones de todos sus frabajadores.
Certificado emitido por la inspeccidn del Trabagjo que no tiene reclamos por la
obra.
Caratula de Estado de Pagoe, formato tipo.
Formato que indique detalle de avance fisico y financierc de la obra.
Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar
Nombre del Proyecto y Codigo gue lo identifica. (visade por ! ITO)
Set de 20 fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.
Acta Recepcidn Provisoria y cambio de Garantia correspondiente (Fiel
Cumplimiento de Contrato a Buena Ejecucidn de la Obra)

RETENCIONES

yiuslre







ART. 9°

@1,

9.2,

@.3.

Q4.

2.5.

ART. 10°

Se considera la retencién del 5% del valor del estado de pago, el que se devolvera
contra la tramitacion TE2,

Esta retencién se aplicara en cada une del estado correspondiente a la etapa
tramitacion, aprobacion y de las obras sefialado en el art. 8.5 de estas bases.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
VISITAS DE MONITOREO

La ITO deberd informar al contratista respecto a la labor de Inspeccion ejercida per
el Mandante, de manera que éste otorgue las facilidades correspondientes a las
personas auforizadas a actuar a nombre del Mandante en estas supervisiones,
ademds de estar sujeto a la supervision de profesionales de la SUBDERE. El contratista
o la ITO podran solicitar, a dicha persona, antes de autorizar su ingreso a la obra, la
credencial gue los acredita como tales.

DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS

Se entregard a la Unidad Técnica un set de fotografias compuestas por al menos 20
fotos, equivalentes a todas las etapas de ejecucion, Se exigird respaldo fisico
(papel) y digital (Pendrive).

COORDINACION CON PROPIETARIOS

La empresa adjudicada debera velar por no entorpecer el que hacer diario de los
beneficiarios del proyecto o los vecinos que se encuentren en el area de influencia
de este, para lo cual deberd generar todas las coordinaciones necesarias con estos,
manteniéndoios informados de cudlquier actividad propia de la obra que los
afecte.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de comenzar las obras, EI contratista deberd entregar un manual de
medidas de seguridad patrocinado por un profesionat o técnico competente
(prevencionista de riesgo), de acuerdo a la normativa vigente.

LIBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articulo 1.2.7 y capitulo 3, articulo 1.3.2
de la OGUC, (Ordenanza General Urbanismo y Construccion), se deberd llevar un
libro foliado con hojas en triplicade, que deberd estar permanentemente en obra
bajo custodia y responsabilidad de!l contratista, en el cual se dejard constancia de:
Las drdenes del ITC, la Unidad Técnica que. dentro de los términos del contfrato, se
impartan al contratista.

Las observaciones gue se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los

frabajos

Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacion de la
ITO.

TERMINO DEL CONTRATO

Se podrd poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de
juicio, siempre que concurra aiguna de los siguienfes causas:

a) Por causas debidamente justificadas (mprevisto climatico, desastre naturales y
situaciones decretada como emergencica), con acuerdo de las parfes y sin cargo
para amioos.

b) §i el Contratista no diere cumplimiento al Programa de trabgjc o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

c) Si por errores en los trabgjos efectuados por el Confratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerasy

que estos defectos u errores implique incorporar medificaciones substanciales al.

proyecto.







ART. 11°

ART. 12°

12.1.

12.2.

12.3.

ART. 13°

B0

d) Si el Contrafista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algin delito que merezca pena aflictiva, o fratdndose de
una Sociedad Andnima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

e) Si el Conftratista fuese declarado en quiebra.

f) Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las de Garantias (vigencia,
extension de vigencia, montos, entre otros).

@) Incumplimiento con lo senalado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades y Otros
Documentos considerados como documentos Integrantes de la Propuesta.

TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez que la Unidad Técnica a través de la TO o profesional responsable, haya
verificado y confirmado el término de la obras y el fiel cumplimiento de los planos v
especificaciones técnicas establecidas en el contrato, lo comunicard al Mandante
mediante el envic de la Recepcion Provisoria sin observaciones de la obrg, la
Garantia de Buena Ejecucidn de la obrg, solicitando la devolucidn de la garantia
por Fiel cumplimiento del Contrato.

Al término de la obra, serd obligacion del contratista, entregar a la Unidad Técnica,
una carpeta de planos actualizados con todas las modificaciones que se hubiesen
efectuado en el curso del desarmollo de los trabgjes, aprobadas oporfunamente.

RECEPCION DE LAS OBRAS

La Empresa Contratista una vez terminada la Obra deberd solicitar la Recepcién
Provisoria y posteriormente la Recepcidn Definitiva por escrito.

PROVISORIA

La Recepcion Provisoria se efectuard conforme al Capifulo N* XVI de las Bases
Administrativas Generales Recepcionadas las obras provisionalmente,  éstas
quedardn en garantia por un pericdo de 50 meses a contar de la fecha consignada
en el acta de recepcidn provisoria Sin Observaciones.

DEFINITIVA

Se efectuard en la misma forma que la provisoria una vez que se haya cumplido el
plazo de 48 meses y previa solicitud por escrito del contratista. Si dentro del periodo
del mes 49, no solicita la Recepcidn Definitiva de Obra, e Mandante procederd
hacer efectivo el cobro de la respectiva Garantia.

LIQUIDACION DE CONTRATO

El contrato serd liquidado por La Unidad Técnica una vez tframitada fotaimente Ia
Recepcidn Definitiva de la Obra, de acuerdo al arficulo N° 55 de las Bases
Administrativas Generales.

Litueche, Julio de 2020.







Litueche

llustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacién y Planificacion Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“REPOSICION E INSTALACION DE LUMINARIAS PUBLICAS SECTOR

LITUECHE URBANO Y MATANCILLA, COMUNA DE LITUECHE”

| DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1°

ART. 2°

ART. 3°

ART. 4°

Las presentes Bases Generales, conjuntamente con las Bases Administrativas
Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto Oficial. Formato Oferta
Econdmica, Consultas y Aclaraciones, Formatos y Documentos Anexos, formardn parte
integrante del Contrato para la ejecucidn de las obras, sin perjuicio de otros
documentos que se indiquen en las Bases Administrativas Especiales.

Estos documentos no se adjuntan al presente leggjo por saberse conocidos por 10s
oferenfes

Las Bases Administrativas Generales y Especidles de una  Licitacién no podran ser
modificadas, una vez cerrada la propuesta en el portal www.mercadopublico.cl

En los propuestas se deberd contemplar todas aquellas partidas, planos, detalles y
especificaciones que permitan la futura ejecucion de las obras de construccion y sus
instalaciones de acuerdo a la més exacta interpretacion del proyecto de disefio que
al efecto se licita.

En el estudio de esta propuesta, el Contratista ¢ Consultor no tomard ventgja para su
provecho de ningdn enor de tas bases, especificaciones y de ofros antecedentes que
forman parte infegrante de la Propuesta. Cualquier duda que surja, deberd ser
consultada para que se resuelva mediante aclaracién en la etapa licitacién © con
posterioridad en alguna etapa del contrato. De no ser consultada, el Coniratista o
Consultor debera aceptar. lo que resuelva el Mandante sin pretender aumento de
plazo o precio, ni indemnizacion.

Il DEFINICIONES

ART. 5°

Para la correcta interpretacion de las presentes Bases, se entendera por:

a) BASES ADMINISTRATIVAS: Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y
términos, que regulardn y a los que deberd gjustarse el desarrollo de un Contrafo vy las
relaciones entre el Mandotario vy el Contratista,  incluyendo las etapas previas a su
celebracion y las posteriores a su liquidacion.

D) CONTRATISTA: La persona natural o juridica que, en virtud del
Contrato respectivo, contrae la obligacion de ejecutar una obra en conformidad con
los procedimientos establecidos en las Bases, el Contrato respectivo v la legislacion
vigente que corresponda.

c) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE: Profesionales debidamente nombrado
por el Mandante (decreto Alcaldicio) que asumen el derecho vy la obligacién de
cautelar vy fiscalizar el debido cumplimiento del Contrato.

d) ESPECIFICACIONES TECNICAS: El pliego de caracteristicas que deberdn cumplir
las obras, motivo del Confrato, incluyendo normas sobre procedimientos de
elaboracion, exigencias a gue quedan sometidos los materiales y pruebas de
control que deben superar las diferentes etapas de fabricacion.

e) LICITACION: El concurso de proponentes auforizados para

cotizar la construccion de una obra de acuerdo a las Bases Administrativas Gen?rolééﬁr i
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y Especidles, Especificaciones Técnicas y Planos Generdles y/o detalle y otros
documentos que conforman los antecedentes de la propuesta.

f) MANDANTE: Serd para todos los efectos la  lushte
Municipalidad de Litueche.

g) MANDATARIO: Serd para todos los efectos el Representante
Legal de la llustre Municipadlidad de Litueche.

h) NORMATIVA TECNICA VIGENTE: Las nomas legales y reglomentarias, vy sus
modificaciones, a que se debe gjustarse la ejecucidon de una obra.

i) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS: En confrato a Suma Alzada, las
obras que se incormoren ¢ agreguen al Proyecto para llevar a mejor término la obra
contratada.

iy PLANOS DE DETALLE: Los disefios a escala adecuada para redlizor la
construccidn de plezas o partes del proyecto contenides en los Planos Generales.

k) PLANOS GENERALES: Los disefos, que indicando cubicacion, formas y
medidas, permiten un juicio completo de la obra por redlizar y a una escala
conveniente para su correcta interpretacion.

[} PRESUPUESTO COMPENSADO: El que resulta de la modificacion de los precios
globales, parciales, y el precio total del Presupuesto oficial en el porcentaje de la
diferencia que exista, entre la propuesta aprobada y el Presupuesto Oficial.

m) PRESUPUESTO ESTIMATIVO: El costo probable previsto para la construccion
de una obra, el cual puede ser global o defallado.

n) PRESUPUESTO OFICIAL: El estudic detallado de las cubicaciones, precios
unitanos vy precio total previsto de una obra y que representa una opinidn sobre su
verdadero vdlor,

) PROGRAMA DE TRABAJO: Es la ordenacidén cronoldgica dentro del
Contrato, del desarollo de ias diversas etapas, partidas o items de las obras, sea que
ellos deban ser gjecutados en forma simultdnea o sucesiva.

) PROPUESTA: La cofizacidn y el conjunto de documentos,
ofrecida por el proponente en una Llicitaciéon la gque deberd gjustarse a los
antecedentes establecidos para elia.

) PROPUESTA A SUMA ALZADA: Se entenderd por este tipo de Contrato
denominado con frecuencia llave en mano, donde el Constructor se compromete
a  enfregar una construccion  completamente  ferminada vy en estado de
funcionamiento confra la entrega de una cantidad fija, repartida en plazos
pactados previamente, de acuerdo con el avance de la obra. La oferta del
Constructor se basa en un estudio del proyecto suministrado por el mandante, pero
los riesgos de errcres en dicho Proyecto se entfienden asumidos por el Contratista
gue debe por tanfo redlizar un estudio completo y exhaustivo del proyecto que le
entrega el mandanite y anadir en él fodo aguello que considera que falte ya que la
cifro de su oferta se considera "cerrada” una vez firmado el Contrato. El contfratista
se compromete a recibir exclusivamente la cantidad ofertada, incluyendo en eilg
todas aguellas cosas que en su opinidn son necesarias para la correcta terminacion
y funcionamiento de la insfalacidn aunque no estuvieran inciuidos en el Proyecto
recibidc para el estudio de la oferta.

<) PROYECTO DE OBRA: Conjunto de antecedentes que permiten definir,
en forma correcta, completa y suficiente, la obra a ejecutar.

1) UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES: Asociacidon de personas naturales y/o
Juridicas, para la presentacién de una oferta en caso de Licitaciones, ¢ para la
suscripcion de un contrato, en caso de un trato directo.




Il DE LAS PROPUESTAS

ART, 6°

El lamado a licitacion serd Pablica, via portal www.mercadopublice.cl, v la entrega de
los antecedentes que componen la presente licitacion quedard registrada como
recibida en el momento de la postulacidn através del mismo Portal, cuyo Oferente
deberd ratificar dicha postulacion con el Comprobante de Envio de Oferta, en las
fechas indicadas en el ifineraric de la licitacion.

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART. 7°

Los proponentes podrdn solicitar aclaraciones a los antecedentes de la Licitacién,
hasta el dia que se sefiale en las Bases Administrativas Especiales.

£l Mandante emitird las aclaraciones, incluyendo el texto de las consultas redlizadas v
las respuestas correspondientes. Una vez emitidas, las aclaraciones se entenderdn
formando parte de las presentes Bases de licitacion.

Serd responsabilidad de los oferentes consuliar y refirar las aclaraciones, en los plazos
que se indigue en las Bases Administrativas Especiales.

Por tanto, los oferentes no podran alegar su desconocimiento bajo ningdn aspecto,

V DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART, 8°

ART, 9°

En las Bases Administrativas Especiales el Mandatario podrd programar visitas a terreno.,
en forma conjunia con los oferentes interesados.

No obstante lo anterior, es de tolal responsabilidad de los oferentes, conocer en detalle
la ubicacién, caracteristicas y requerimientos de los terrenos en cuestion.

La presente licitacion ser@ levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresarén su postulacion vy todos los antecedentes requeridos sdlo a
través del sefalado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas y
plazos dlii estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verficar el despliegue
automdtico del “Comprobante de Envio de Cferfa” que se enfrega en dicho sistema,
el cual debe ser impreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se senale en el portal.

Sdlo se aceptardn consultas a través del citado portal en los plazos alli establecidos.
Las respuestas @ consultas y eventuales aclaraciones se realizarén sdlo a través def
portal en los piazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

FORO INVERSO:

Segun el arliculo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido administrativo, técnico y econdmico de la propuesia, teniendo siempre
presente la obligacién de cumplir con el principic de igualdad de los proponentes y
s6lo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de manera opfima el
objetivo de esta licitacion.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una vez
redlizada dicha accion.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién det Foro Inverso este tendrd una
ponderacién de descuento de un segun Criterio de Evaluacion.

La publicacién de los resultados serd también a fravés del portal.
Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacién:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA




Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentfarse
escaneados, las medidas serdn en unidades méfricas y los valores en moneda
nacional.

VI GARANTIAS

ART. 10° El dnico documento gue se considera vdlido para garantizar las Obras a ejecutar,
conforme a las presentes Bases de licitacidn lo constituye la Garantia Bancaria “A LA
VISTA" (segun lo establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administratives de Suministro y Prestacion de Servicios), que se tomardn en las
condiciones, y por los montos y plazos que se sefalan en las Bases Administrativas
Especiales.

ART. 11° Todos los instrumentos bancarios en Garantia se tomardn a nombre de la llustre
Municipalidad de Litueche RUT N° 69.091,100-0. La Municipalidad de Litueche serd el
encargado de su recepcién para su custodia y posterior devolucién, La caucién o
garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios integrantes del
adjudicatario y tener el caracter de irevocable.

ART, 12° Los oferentes deberdn presentar una Garantia de seriedad de la oferta por un monto
de $2.400.000 pesos; a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, en pesos, con
un plazo de vigencia de 60 dias como minimo, contados desde la fecha de apertura
de la propuesta.

Se procederd a devolver las garantias presentadas por los proponentes cuyas ofertas
no resultarcn adjudicadas una vez firmado el contrato para la ejecucién de la obra.

Al Controtista que resulte adjudicado, se le devolverd la Garantia de seriedad de la
oferta, una vez que haya suscrito el respectivo contrato, oportunidad en que debe
presentar el instrumento bancario que Garantiza el Fiel Cumplimiento del contrato.

ART. 1¥ Sila resolucién que acepta la propuesta no se dictare dentro del plazo de vigencia
de las ofertas, 10s oferentes podrdn desistirse de su oferta v proceder al retfiro de los
documentos presentados.

ART. 14° En todos los casos, se exigird una garantia (segun lo establecido en el arficulo 68 del
Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de ia Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Adminisirativos de
Suministro y Prestacion de Servicios), de fiel cumplimiento del contrato por un monto
equivalente al 10% del valor fotal del contrato aprobado. Se expresard en pesos, con
una vigencia que cubra el plaze de ejecucion, excedida superior a 90 dias comidos
como minimo, posterior al plazo de vigencia del Contrato.

La vigencia de la garantia se entenderd sin perjuicio del plazo de responsabilidad legal
establecido en el Codigo Civil.

ART. 15° Si en el franscurso del contrato se introdujeran modificaciones para la elaboracién de
esta obra, deberdn rendirse garantias sobre ellas, en su mismo porcentadie v por el
plazo exigido para la garantia de fiel cumplimiento y buena ejecucidn.,

Asimismo, el Contratista deberd renovar esta garantia, (aumentando el nuevo plazo y
monto, en el caso que proceda), por el periodo autorizado por Decrato Alcaldicio.

Si el Contrafista no renovare la garantia dentro del plaze de 5 dias después de la
correspondiente comunicacion del Mandante, éste gqueda facultado de hacer
efectiva las garantias existentes Y liguidar contrato.

ART. 16° El Confratista deberd mantener vigente las garantias del contrato a que se refieren los
articulos anteriores, siendo de su cargoe los gastos que ello le irrogue.



VIl APERTURA DE LA PROPUESTA

ART. 17° Lo apertura de Propuesta se efectuard mediante el Portal Mercado PUblico
www.mercadopublico.cl, de no confener en forma completa la fotalidad de los
documentos tfécnicos y econdmicos que en el se solicitan, el oferente quedard fuera
de Bases y no se aceptard ningdn recurso o reclamo por incumplimiento de las Bases
Administrativas o Especiales, salvo que la Comisidn estime que se trafa de un error de
forma y no de fondo vy que no se alfere el frato igualitario de los proponentes.

La Comisidon Municipal estard presidida por SECPLAC, Director de Obras Municipdles,
Profesional Apoyo DOM vy en caso de no estar presentfes, formardn parte de la
comisidn aquellos Funcionarios que jerdrguicamente contindan en sus funciones.

El Acto de Apertura estard circunscrito sdlo a la recepcion y verificacion de la
existencia de los antecedentes exigidos de acuerdo a las formalidades y contenidos
establecidas en las Bases de la licitacion. De esta forma corresponderd ala comision el
andlisis y la evaluacion de los antecedentes recibidos en un proceso posterior al Acto
de Apertura,

Si en el transcurso del Acto de Apertura, producto de la verificacién, surgiera algan
aspecto en lo formal o de contenido, no consignado o exigido sin mayor precision por
las Bases y que genere cierta controversia sobre los docurmentos recibidos; la Comision
tendrd la facultad para establecer y aplicar en el proceso evaluativo de las ofertas los
criterios que permitan dirimir dicha controversia, feniendo presente ante fodo, el
resguardo de la iguaidad de los proponentes,

Asimismo respecto de los reclamos consignados en el Acta de Apertura los oferentes
podran efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la gperfura de las
ofertas. Estas observaciones deberdan efectuarse a través del Sistema de Informacion. Si
asi no lo hicieren, se tendrd por desistido dicho reclamo.

ART. 18° El Acta de Apertura deberd contener todos los datos necesarios para individualizar a
los oferentes, las ofertas, plazos, etc.. dejando constancia de las observaciones de os
oferentes.

El Acta serd firmada por los infegrantes de la comision.
VIl ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 19° El Mandatario designard una Comision encargada de revisar y evaluar las ofertas
presentadas, emitiendo un informe priorizado de éstas, conforme a las pautas de
adjudicacién fijadas en las Bases Administrativas Especiales.

En un plazo méaximo de 5 dias coridos, se resolverd la adjudicacion, atendiendo los
intereses comunales, junto con una eficiente ufilizacion de los recurses fiscales,
pudiendo eventualmente declarar nulo el proceso si existieren causales para ello.

Los oferentes cuyas ofertas no resulien adjudicadas, no tendran derecho a exigir
indemnizacion de  fipo alguno y bgjo ningdn concepto. Si no se presenfaren
oponentes, se declarard desierta la propuesta.

ART. 20° Las pautas de adjudicacion serdn fjadas teniendo presente las caracteristicas propias
del proyecto, los antecedentes técnicos que se dispone, los objetivos que se persiga y
monto del financiamiento disponible, entre otros.

Consecuente con lo anterior, el Mandante definird la forma de adjudicacion optando
por la pauta definida en las Bases Administrativas Especiales. En caso de empate enla
propuestq, esta se resolverd mediante el siguiente criterio: Menor Oferta Econdmica,
Mayor experiencia, Menor Plazo, Cumplimiento de requisitos formales de Presentacion
de la oferta y Buen Comportamiento Contractual.

No obstante lo anterior, el Mandatario se reserva el derecho de requerir mayores
antecedentes para mejor resguardo de los intereses fiscales y de decidir el rechazo de
fodas las ofertas cuando se considere necesario, declarar nula la licitacion, odjgdié‘_crl '
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ART, 21°

Resuelta la adjudicacion, el Mandante suscribird el contrato vy dictard la resolucién que
lo acepta.

IX DEL CONTRATO

ART, 22°

ART. 23°

ART. 24°

ART, 25°

ART, 26°

ART, 27°

ART, 28°

ART. 29°

El plazo del contrato comenzard a regir desde el dia siguiente de la entrega de
terreno, @ menos que las Bases Administrativa Especiales especifiquen ofra modalidad
de contabilizar el plazo.

Los plazos se entenderdn en dias coridos sin deduccion de dias de lluvia o festivos o
feriados. La lluvia no se considerard un factor de afraso en el avance de la obra en
paridas que se puedan desarrollar bajo techo, situacion que serd verificada por &l
Inspector Técnico de Obra.

Queda estrictamente prohibido que el Contratista adjudicado inicie los frabajos antes
de la formalizacion del contrato v de la enfrega oficial del termrenc establecida en el
acta de entrega de terreno, pudiendo en caso contrario de esta indicacian, el poder
re adjudicar el proceso en cuestidon, haciéndose efectivo de manera inmediata el
cobro de la de garantia de seriedad de la oferta.

Si un funcionario autoriza la egjecucién de trabgjos en forma extempordnea, serd
administrativamente responsable de estos hechoes.

El Contratista podra subcontratar parte de las tareas a desarrollar, no obstante o
anterior, el Contratista mantendrG la responsabilidad de la totalidad del contrato
incluidas aquellas partidas subcontratadas, como asimismo, el pago de todas las
obligaciones para con los empleados, proveedores u ofros gue haya omifido el
subcontratista.

Las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos y
demdis antecedentes que han servido de base para el contrato, deberdn ser firmadas
por el Contratista y mantenerse en archivo especial del Proyecto.

Todo centrato deberd estipular claramente las multas que se aplicardn al contratista, si
no se diere cumplimiento al plazo de ejecucién de las obras y a cualquiera obligacién
que emane de €|, conforme lo sefidlado en las Bases de la Propuesta,

Cuando por la naturaleza de Ia obra a ejecutar proceda, se podrd aumentar partidas,
en cuyo caso, el Conftratista tendrd derecho a su pago y a una ampliocion del plazo
proporcional al aumento, debiendo presentar las garantias correspondientes, que
serdn de su cargo.

La ampliacion o disminucidn de partidas o plazos no constituye nuevos contratos, pero
si un anexo de contrato y en el caso de los aumentos, no podrd establecerse normas
diferentes a las ya contenidas en ias Bases del contrato original,

Las obras extraordinarias se pactardn en base a un presupuesto cuyos valores han sido
convenidos con el Contratista y el Mandante vy demds antecedentes que requiera el
Mandante, 10s que se someteran a la decisidon del Mandatario, conjuntamente con la
solicitud de modificacion, presentacion y aceptacion de la Institucion que asigna los
Recursos.

X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 30°

ART. 31°

Bl Mandatarico designard al o los funcionario(s) que tendrén la responsabilidad de
controlar el avance y revisar la documentacion técnica presentada, quién (es) para
desarrollar su labor deberd(n) contardn con todos los antecedentes del respectivo
confrato.

El Contratista deberd someterse a las érdenes det o de los encargado (5) de la Revisién
Técnica y Control de Avance, que deberd impartirlas siempre por escrito. Estas érdenes
estardn hechas en conformidad con los téminos v condiciones del contrato,



ART. 32°

ART. 33°

ART. 34°

El incumplimiento de dichas érdenes ser@ sancionado segin lo estipulado en las
presentes Bases. En caso de reincidencia, 1os encargados de la revisidn dardn cuenta
al Mandante a fin de estudiar el término anticipado del Contrato.

El Contratista tiene la obligacion de reconstituir por su cuenta los plonos o documentos
que han sido rechazados por el encargado de la revisidon, quién debe establecer por
escrifo, las razones técnicas que avalan dicha decision.

El Contratista tendrd derecho a apelar de cualguier orden o resolucién que en el curso
de los trabagjos, adopte el Encargado de la Inspeccion, apelacion que deberd
efectuarse por escrito anfe el Mandante, dentro del plazo de cinco dias hdbiles
confados desde la fecha de la notificacion.

El Mandante resolverd breve y sumariamente la apelacion del Contratista dentro del
plazo de tres dias hdbiles, si no lo hicierg, se entenderd por aceptada.

Si el Contratista no apelare conforme lo senalado en el articulo anterior, o si la
apelacién fuera rechazada y se desistiera de acafar las drdenes impartidas, el
Mandante podrd, previa notificacién, suspender la framitacién de los estados de

pPago.

Podra asimismo, segin la gravedad del caso y, previa nofificacién hecha con cinco
dias habiles, resolver el término anticipade al contrato de acuerdo a lo esfipulado en
las presentes Bases. En tal caso, se mantendrdn las garantias, las que servirdn para
responder por el mayor valor que puedan tener las obras que faltan por ejecutar.

Una vez liquidado el contrato se procederd a restar de las garantias el eventual
gasto que debiera cargarse a dichas garantias.

X1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 35°

ART, 36°

ART, 37°

ART, 38°

ART. 39°

El Contratista, debe dirigir personalmente los frabajos y atenderlos de forma que el
avance real vaya de acuerdo con el avance programado.

El Contratista, estard obligado a atender al encargado de la revision, Mandante,
Mandatario, funcionarios del Gobiemo, SUBDERE, de la Contraloria u ofros, gue fengan
por misién conocer el avance de Ias obras y asimismo presentar los contfroles y ofros
antecedentes que digan relacidn con el conirato.

El Confratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Codigo
del Trabajo y a las leyes y reglamentos que regulan |as relaciones con sus empleados.

En el caso de una liquidacién anticipada de contrato, el Mandante conocerd el
monto de deudas impagas por parte del Contratfista que digan relacion con el
contrato, a fin de que se redlice las retenciones que comesponda,  pudiendo
hacerse efectivas las garantias para solventar parte de dichos pagos.

Sera de exclusiva responsabilidad y costo del Contratista, la obtencidn de permisos,
pago de derechos, aportes y ofros, debiendo framitarlos ante los Servicios involucrados,
en los plazos y condiciones que corresponda, conforme a la legislacién vigente.  Asi
también serd de su cargo los pefjuicios que origine a ferceros.

XIl DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 40°

El Conftratista deberd ejecutar los trabgjos en esticta sujecion a las Bases
Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos Generales y
de detalle, anexos, peffiles, pliegos de condiciones y demds antecedentes
cormrespondientes al proyecto.

Frente a discrepancias en la informacion contenida en los antecedentes de la
propuesta se atendrd al siguiente orden de precedencia de los documentos:

Aclaraciones.

Términos de Referencia.
Especificaciones técnicas.
Planos de detalle.

Planos de arquitectura
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ART. 41°

ART. 42°

ART. 43°

ART. 44°

ART. 45°

ART. 46°

+ Bases Administrativas Especiales.
+ Bases Administrativas Generales.

Una vez framitada la adjudicacion, se le entregard al Contratista, sin cargo alguno,
una carpeta del proyecto que contiene copias de planos, términos de referenciaq,
especificaciones 1&cnicas y demds antecedentes del Proyecto.

El Contratista deberd iniciar los trabajos a contar del dia siguiente del Acta Enfrega de
Terreno, que se constifuye en la fecha de inicio del plazo contractual y proseguir con el
programa de trabajo aprobado, de acuerde al plazo legal del inicio y término de los
disefos.

El Contratista no puede hacer por iniciativa propia cambic alguno en los planos o
especificaciones que sirven de base al contrato, y si lo hiciera deberd corregir las
tareas modificadas y autorizadas por el encargado de la revision,

Los matericles que se especifiquen en la obra, deberdn ser de buena calidad vy
cumplir la normativa vigente y recomendaciones del fabricante.

El Confratista es responsable de todos los aspectos que digan relacidén con la
aprobacién de los trabgjos, durante el periodo de garantia, que se encusenira
respaldado con el respectivo instrumento bancario, salvo que las Bases Administrativas
Especiales senalen un plazo diferente.

Cuando ocurran circunstancias que sean de caso fortuito © de fuerza mayor,
totalimente ajenas al Contratista y que afecten ala ejecucion de los trabdjos, el piazo
se podrd ampliar en relacion con los dias de atraso, previa solicitud del Contratista,
formulada por escrito al Mandante.

Xiil DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 47°

ART. 48°

Se podrd poner término anticipado a un Contrato, administrativamente v sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas mprevisto climdtico, desastre naturales vy
sifuaciones de emergencia), con acuerdo de las partes y sin cargo para ambos.

b) Si el Contratista no diere cumplimiento al Programa de frabgjo o no iniciare
cportunamente los Trabagjos contratados.,

c) Si por emores en los trabagjos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas y
gue estos defectos u errores implique incorporar medificaciones substanciales al
proyecto.,

d) Si el Contratista o Consultor o dlguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algdn delito que merezca pena dflictiva, o tratdndose de
una Sociedad Anénima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

e) Si el Contratista fuese declarado en quicbra.

) Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las Garantias (vigencia, extensidn
de vigencia, montos, entre otros).

g) Incumplimiento con lo sefidlado en las EE. TT. y Provectos de Especidlidades y otros
documentos considerados como documentos integrantes de ia Propuesta.

h) Otras causales especificas que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

Puesto término anticipado a un Contrato, por cualquiera de las causales sehaladas, a
excepcion de la detdllada en letra a) anterior, se mantendran las garantias del
Contrato.

El Mandante conocerd sobre deudas impagas del Contratista que afecten a terceros y
tengan relacién con el contrato.,

El Mandante evaluard la conveniencia de ufilizar las garantias existentes para estos
efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo que implica dar término a
las obras inconclusas o cualquier ofro perjuicio que resulte para el Fisco con motivo de
esta liquidacion.



XIV DE LOS PAGOS

ART. 49° Los trabajos, se pagardn mediante Estados de Pago, cuyo monto minimo y plazo se
establecerd en la Bases Administrativas Especidles.

XV SANCIONES Y MULTAS
ART. §0° ElI Contratista estard sujeto a las sanciones y pago de multas, en los siguientes casos:

a) En aguellos casos que la oferta estd garantiza por concepto de sefiedad vy el
adjudicatario se desiste de su oferta estando en su plazo de vigencia, se procederd
a hacer efectivo su cobro. El Mandante podrd oficiar informando a ofras Comunas
de las multas y sanciones que se ha aplicado a esos Contratistas.

b) Si el Contratista no diera cumplimento a cualquier causal espatulado en el
arficuio 8.4. de las Bases Administrativas Especiales de la presente Licitacion.

XVI RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART. 571° La recepcidn provisoria es el Acto Administrativo mediante el cual la Comision Revisora,
designada para tal efecto, se constituye al término del plazo confractual, a fin de
verificar el cabal cumplimiento dei Contrato. (La obra deberé estar terminada).

El nombramiento administrativo de la comision (Decreto Alcaldicio) deberd realizarse
dentro de los siguientes 3 dias hdbiles de la presentacion de ia solicitud por escrito de
parte del contratista. Teniendo esta comision un plazo méximo adicional de 2 dias
habiles posteriores ai nombramiento para llevar a cabo la constitucion fisica en el
terreno de las obras.

ART. 52° Una vez verificado por la Comision, el total cumplimiento del Contraio v la revision
detallada de los cenlificados de recepcidn de los distintos Servicios o ensayes de
materiales, segin comesponda, procederd realizar la recepcion definitiva, levantando
un Acta al efecto una vez transcurido doce meses recepcionado provisoriamente los
frabagjos.

ART. 53° El Acta de Recepcion Provisoria serd un antecedente a presentar para la cancelacion
del Ultimo Estado de Pago y el cambio de fa Garantia correspondiente.

ART. 54° Si la Comisidon de Recepcidn Provisoria, determina que los trabajos no estdn totalimente
terminados (OBSERVACIONES MENORES), respecto a los antecedentes técnicos del
Contrato procedera a preparar un listado de las observaciones que le merece vy le
fijard un plazo maximo equivalente al 10% del plazo total de ejecucion de las obras,
contado en dias corridos para subsanar dichas observaciones.

Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procederd a la recepcion conforme lo seficlado en el arficulado
anterior, no imputando como atraso, este plazo otorgado por la Comision Revisora.

Si por el contrario, el Confratista no cumple dentro del plazo acordado, la Comisidn
levantard un Acta sehalando las razones vy las observaciones que motivan la no
recepcién de las obras, informando al Mandante quién resolverd en consecuencia y
se procederd con aplicacion de multa por dia de atraso, donde La multa fotal no
podra exceder del 15% del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje
indicado, se procederd a la liquidacién del contrato y a hacer efectivo el cobro de la
garantia de Fiel Curnplimiento del Contrato.




XVil LIQUIDACION DEL CONTRATO

ART. 55° Una vez que los trabajos cuenten con su recepcion definitiva totalmente tramitada, se
procederd a liquidar el contrato, dictando la resclucion vy redlizando la tramitacidn
administrativa correspondiente.
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Litweche, Julio de 2020.-
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