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DECRETO ALCALDICION 0 0 098 9
LITUECHE, 25 de agosto de 2020.
CONSIDERANDO:

e Que es una preocupacion constante de esta administracion Municipal por fomentar la vida
sana a través de las actividades deportivas, ademas de crear las condiciones de espacio
que se puedan adecuar desarrollo de actividades socioculturales en los diferentes
sectores de la Comuna.

¢ Lanecesidad de mejorar las actuales condiciones de diferentes multicanchas en diferentes
localidades de la comuna.

+ Que es necesario Mejorar el sistema de mallas de los arcos de baby fubol de las
multicanchas de Paso del Soldado, Villa Nuevo Amanecer y Villa La Esperanza.

El recurso Municipales.
El Proyecto elaborado por la unidades técnicas municipales DOM  denominado
“Mejoramiento arcos baby futbol, varias Multicanchas.”

¢  Acta de Acuerdo de Sesién Ordinaria N*1.-, celebrada el dia 07 de julio de 2021, Acuerdo
N° 12/2021, del Honorable Concejo Municipal, que aprueba la modalidad de licitacion
Pablica.

El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 319 de agosto de 2021.
Las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, que norman las actividades
requeridas y que se adjuntan al presente Decreto.

VISTOS:

El Decreto Alcaldicio N®* 732 de fecha 28 de junio de 2021, que Asume al Cargo de Alcalde de la
Municipalidad de Litueche don René Acuiia Echeverria. Las normas consagradas en la Ley N° 19.886, de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su respectivo Reglamento y las
atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades. El Decreto Alcaldicio
N°® 1145 de fecha 10 de septiembre de 2020, Alcalde (S} a la Administradora Municipal y como Secretario
Municipal (S) al DAF.

DECRETO:

1 Llamese a licitacion pablica a través del Portal www.mercadopublico.cl para la contratacion de
servicios de “Mejoramientos arcos baby futbol, varias Multicanchas”.

2 Apruébese en todas sus partes las Bases Administrativas Especificaciones Técnicas y
otros antecedentes de la Licitacién Puablica.

3 Noémbrese como integrantes de la Comisién Evaluadora de la citada licitacion, a los
funcionarios que se indican:
« DOM
= Profesional DOM
= Jefatura DOM

4 Designese Unidad Técnica del Proyecto, a la Direccién de Obras Municipales para la correcta
ejecucion de la iniciativa de Inversién.

5 Incorpérese copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de la Licitacion Pablica antes
sefialada

- Archive Partes
- Archivo DOM
- archivos Adquisiciones
- Archivo Finanzas

- Archivo Secplac
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Litueche

llustre Municipalidad de Lilueche
Secretaria de Coordinacién y Planificacion Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS

“MEJORAMIENTOS ARCOS BABY FUTBOL VARIAS MULTICANCHAS".
BASES DE LA PROPUESTA

Las presentes Bases Administrativas complementan conjuntamente con  las
Especificaciones Técnicas, Anexos y demds antecedentes del proyecto a ejecutar
seran parte del Contrato.

Asimismo, se entenderd formar parte de las presentes Bases toda la reglamentacion
vigente que diga relacién con los proyectos a ejecutarse como la, Especificaciones
Técnicas y las respuestas a las consultas y/o acloraciones de haberas,
prevaleciendo éstas sobre las presentes bases.

Estos documentos no se adjuntan a las presentes Bases y antecedentes por saberse y
entenderse conocidos por los oferentes

Las presentes Bases prevalecerdn sobre las Especificaciones Técnicas, en el caso
que contengan diferente informacion.

En las propuestas se deberdn contemplar todas aquellas obras que son inherentes y
necesaras para la corecta ejecucion y especificaciones, aln cuando no aparezcan
indicadas en éstos, entendiéndose que el Contratista deberd prever tales obras en el
estudio de la propuesta.

El Contratista no tomard ventaja para su provecho de ningin emror u omision de los
especificaciones y si hubieren_emores u omisiones se tendrdn que dar a conocer a la
Unidad Técnica, a fravés del periodo de aclaraciones de la Propuesta. Cualquier duda
que surja del proyecto, en alguna etapa de ejecucién, con posterioridad a la
aceptacién de la propuesta o durante la ejecucién de ka obra, deberd someterse al
dictamen de la Inspeccion Técnica de ia obra y/o Supervisor de Disefio segun
corresponda.

Bl Contratista deberd aceptar el dictamen sin pretender aumento de plazo o precio, ni
indemnizacién, entendiéndose que la duda tiene su origen en la negligencia del
proponente en el estudio de la Propuesta.

IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

Nombre del Proyecto : “MEJORAMIENTOS ARCOS BABY FUTBOL
VARIAS MULTICANCHAS".

Mandante : llustre Municipalidad de Litueche.

Mandatario : llustre Municipalidad de Litueche.

Valor Maxime de la obra :$2.300.000 - IVA Incluido.
Unidad Técnica : llustre Municipalidad de Litueche.
DE LOS PROPONENTES

Al momento de suscribir Contrate, Los proponentes deberdn encontrarse con
inscripcion vigente en el siguiente registro:

+ Registro de Proveedor Habil : El Adjudicatario deberd estar inscrito en

registro de Proveedores al momento de syuser
el contrato, segun Art. 66 del Reglamehto, 250,

de la Ley 19.886 Ley de Bases sobre Qbntigin
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ART 4°

a.l.
3.2,
5.3.
5.4,
5.5.

6.1,

. Sistema de Conirato:

Sistema de Impuestos

Enfrega de Garantia:

Cierre de Propuestaos:

Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios.
CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

A suma alzada sin regjuste ni intereses, con estados de
Pago de acuerdo al avance de las obros.

El contrato estard afecto al 19% IVA.

Enfrega de Antecedentes: Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl a

Partir del dia 26 de Agosto de 2021

Consultas: Deberdn redlizarse via portal www.mercadopublico.cl

Desde las 10:00 Hrs. del dia 26 de Agosto de 2021.- y
hasta tas 11:00 hrs, del dia de 27 Agosto de 2021.-

Aclaraciones: Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl hasta

las 18:35 horas del dia 30 de Agosto de 2021.-

El Instrumento Bancario de Garantia de Seriedad de la
Propuesta “A LA VISTA" a través del portal
www.mercadopublico.cl

Se procederd cermar ofertas en portal
www.mercadopublico.cl, el dia 01 de Septiembre de
2021, desde 1as 10:00 horas.

Apertura de Propuestas: Se procederd abrir ofertas en portal

www.mercadopublico.cl, el dia 01 de Sepliembre de
2021.. desde las 10:01 horas.

Adjudicacion: 03 de Septiembre de 2021., hasta las 18:00 horas.

DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

Bases Administrativas
Especificaciones Técnicas.
Formato Oferta Econdmica.
Consultas y Aclaraciones.
Formatos o Documentos Anexos.

GARANTIAS
SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Los proponentes deberdn presentar un instrumento bancario de garantia “A LA
VISTA" {segUn lo establecido en el articulo 31 del Decreto Supremo N° 250 de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de
Bases sobre Coniratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios). La
cudl deber@ incluir una glosa que detalle PARA GARANTIZAR: Seriedad de la
propuesta, Proyecto  “MEJORAMIENTOS ARCOS BABY FUTBOL VARIAS
MULTICANCHAS”. Por un monto igual o superior de $ 100.000.-

Dicho instrumento deberd ser tomado a nombre de la llustre Municipalidad de
Litueche, con una vigencia igual o superior a 30 dias corridos contados desde la
fecha de Apertura de la Propuesta. Este documento serd devuelto a los oferentes
una vez contratada la obra o rechazada la totalidad de las oferias.

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardcter de imrevocable.
En caso que por naturaleza propia del instrumento bancario, este no presente

explicitamente las condiciones de glosa, pagadero a la vista y caracter~de .

irevocable, se deberd adjuntar un certificado en el cual se especifique si se/Cumple
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6.2

6.3.

ART. N° 7

7.1

72

con estas condiciones solicitadas, dichc documento deberd ser emanado por la

institucion emisora del instrumento bancario y deberd venir firmado por el agente de
la sucursal comespondiente.

La no presentacion de este documento, en los casos que sea procedente, se dejara
automdticamente fuera de bases al oferente.

BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Una vez ejecutada la obra y como requisito previo a la cancelacion total de esta, el
coniratista deberd presentar un instrumento Financiero de Garantia “A LA VISTA" o
Certificado de fianza (seg0n lo establecido en el Decreto Supremo N°250 de 200, del
Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°19886, DE Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios). Cuya glosa
deberd ser PARA ARANTIZAR: Buena Ejecucion de lo Obra, Proyecto
"MEJORAMIENTOS ARCOS BABY FUTBOL VARIAS MULTICANCHAS” el cual deberd ser
tomada a nombre de Ia llustre Municipalidad de Litueche, RUT N°69.091.100-0, porun
monto equivalente al 10% del valor del contrato expresada en pesos, con una
vigencia igua! o superior a 06 meses contados desde la fecha del Acta de
Recepcién Provisoria sin observaciones, Ia que serd devuelta, una vez efectuada
conforme la Recepcidn Definitiva (acto administrativo que se realiza dentro de mes
12 desde la recepcion provisoria sin observaciones)

Serd de exclusiva responsabilidad del Contratista, solicitar la respectiva recepcién
definitiva de las obras, de lo contrario se hard efectivo el cobro del instrumento en
Garantia.

Si la obra presenta problemas. durante su periodo de garantia el contratista serd
notificado por parte de la Unidad Técnica, mediante carta certifica y/o comreo
electronico. El Contratista deberd subsanar las observaciones dentro del plazo de 15
dias corridos, fecha que comienza a partir del dia siguiente de la notificacién. En
caso de no cumplir con esta indicacién se hard efectivo de manera inmediata el
cobro del instrumento bancario de garantia de buena ejecucion de los obras.,

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener cardcter de imevocable.

ANTICIPO

No se considera.

PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La presente licitacion serd levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresardn su postulacion y todos los antecedentes requeridos solo a
fravés del sefialado portal, por tanto serd de 'su responsabilidad cumplir las fechas y
plazos alii estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automdtico del "Comprobante de Envio de Oferta que se enfrega en dicho sistema,
el cual debe ser impreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serda el que se sefiale en el portal y las respectivas
Bases.

Sdlo se aceptardn consultas a través del citado portal en los plazos alli establecidos.

Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se realizardn solo a través del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

FORO INVERSO:

Segin el arficulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contralos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido administrativo, técnico y econémico de la propuesta, teniendo siempre
presente la obligacién de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y
sélo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de manera éplima e
objetivo de esta licitacién. 2l
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7.3

7.4

7.5

Litueche
E fiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasaré las 48 horas, una vez
realizada dicha accién.
Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendré una
ponderacién de descuento segln lo establecido en Criterio de Evaluacién de la
presente B. A.
La publicacion de los resultados serd también a fravés del portal.

Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacién:

ARCHIVO Ne°| : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 0 PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse
escaneados y perfectamente legibles, las medidas serdn en unidades métricas y los
valores en moneda nacional. {Respetando Archivos y Anexos Adjuntos en el
Sistema).

En el Archivo N°1, denominado “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS”. se incluird:
a} Formato N° 1, Identificacion del Proponente.

b) En el caso de que el proponente sea persona juridica deberd adjuntar copias
autorizadas legalmente de su Escritura de Constitucidn y Cerlificado de Vigencia
en el registro de Comercio, y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con
no mas de 30 dias de antigiiedad desde su emision.,

¢) Unién Temporal de Proveedores, en el casc si dos 0 mds proveedores se unen
para el efecto de participar en un proceso de compra, deberén establecer, en
el documento que formaliza la unién, a lo menos, la solidaridad entra las partes
respecto de fodas las obligaciones que se generen con la Entidad y el
nombramiento de un Representante o apoderado comun con poderes
suficientes. Para contrataciones iguailes o superiores a 1000 UTM, y sin perjuicio
del resto de las disposiciones legales y reglamentarias que resulien aplicables, el
acverdo en que conste la Unién Temporal deberd materalizarse por Escritura
Piblica, como documento para contratar, sin que sea necesario constituir una
Sociedad. Se exigird la Inscripcion en el Registro de Proveedores para suscribir el
Contrato, de cada proveedor de dicha Unién Temporal. Al momento de la
presentacion de las Ofertas, los integrantes de la Unidén determinaran que
antecedentes presentardn para ser considerados en la evaluacion respectiva,
siempre y cuando lo anterior no signifique. ocultar informacidn relevante para la
ejecucion del respectivo Contrato que afecte a alguno de los intfegrantes de la
misma.

d) Fotocopia del Instrumento Bancario de Seriedad de la Oferta, de acuerdo a lo
establecido en el articulo 6.1 de las presentes bases.

€] Hoja de Declaracién Jurada Simple segin Formato N°2 de aceptar y
conocer las Bases Administrativas, y demds antecedentes y condiciones que
regulan la Propuesta.

f) Aclaraciones firmadas por el oferente, si las hubiere.
9) Iniciacion de actividades o Certificado del $.1.1 del proponente {fotocopia).

h) Formato N° 3; Declaracién de no Parentesco.

En el Archive N°2, denominado “PROPUESTA ECONéMICA", se incluiré;

a) Oferta Econémica segun Formato N° 4.

Oferta Econdmica (Total General de la Oferta). El precio total de items ——

comesponderd al producto de la cantfidad de precios unitarios, a suma d-};fésios

Wueze

A

Colbh T,
&



productos mas Gastos Generales y Utilidades, y a su vez aplicando el 19% IVA,
coincidird exactamente con el Precio a suma alzada ofrecida.

La oferta subida a través del Portal www.mercadopublico.cl, deberd ser expresada
en valores netos, es decir sin IVA.

b} Presupuesto Oficial segin Formato N° 5.

La omisién o no-presentacién de los antecedentes en cuanto a error de fondo,
solicitados en los puntos N° 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 de estas Bases, podrd dar lugar a que la
oferta del contratista respective quede fuera de la licitacién, segin la falencia y a
criterio de la respectiva Comisién Evaluadora.

7.6 DE LA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

7.6.1 La Unidad Técnica constituira una Comision Evaluadora, presidida por el Secplac,
Profesional de Obras Municipales, Directora de Transito, y caso de no estar
presentes, formaran parte de la comisién aquellos Funcionarios que jerarquicamente
contindan en sus funciones, todos estos designados por Decreto Alcaldicio n° 331,
quienes cumplirdn la tarea de verificar, andlizar los antecedentes presentados,
otorgar puntajes a los criterios de evaluacién preestablecidos, andlizar el cdlculo y
emitir informe proponiendo quien haya resultado favorecido con el mayor puntaje,
para un mejor resolver del Mandatario.

La Comision Evaluadora se reserva el derecho de proponer al Mandatario el
rechazo de algunas o todas las ofertas, sélo cuando técnicamente se demuestre su
inconveniencia. Asimismo el Mandantario se reserva el derecho de proponer la

adjudicacion a cualquiera de los proponentes, aunque no sea la oferta mdas
econdémica.

7.6.2  La comision tendrd por objeto el estudio de Ias ofertas segun la pauta de evaluacion
que a continuacion se indica:

CRITERIOS DE EVALUACION PONDERACION

Oferta Econémica
100 Pts. Mejor Oferta Econémica 70%
Puntaje = ((Precio Minimo Otertado)/(Precio Oferta)x100) F

Plazo
100 Pis. Menor plazo
Puntaje = ((Plazo minimo }/(plazo oferta)x100)

20%

Cumplimento de los requisitos formales de Presentacién
de la oferta ( aplicacién del foro Inverso )

100 Pts. Total documentos solicitados
50 Pts. Aplicacion del foro para 1 documento 10%
0 Pts. Aplicacidn del foro para 2 o mas documentos

Puniaje Minimo de Adjudicacién 75%

7.6.3 MECANISMO DE DESEMPATE:
En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio:
Menor Oferta Econdmica, mayor experiencia, correcta formalizacion de documento
y Buen Comportamiento Contractual,

7.6.4 ElInforme Técnico y la proposicidn de adjudicacion serd enviada al Alcalde quien a
sU consideracion, podrd aprobar o rechazar dicha proposicién.

Aprobada la proposicion de adjudicacion por el Alcalde, se procederd al dictamen
del Decreto Alcaldicio de adjudicacién, con el cual se nofificard al oferente
favorecido, adicionalmente la adjudicacién serd comunicada via portal
www.mercadopublico.cl, a fravés de la resolucién del acta de adjudicacion.

deberd mediar un lapso no superior de § dias habiles seguidos, transcurrido dicho

Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicacion de la odjudicg;ién\\
plazo el contratista podrd desistirse de su ofera.




Litueche

Cuando la adjudicacion no se rediice dentro del plazo sefalado en las Bases de
Licitacién la Entidad deberd informar en el Sistema de Informacion Ias razones que
justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar o indicar un nuevo plazo para
la adjudicacion.

Adjudicada la propuesta y firmado el contrato por el oferente favorecido, se
procederd a hacer devolucion o todos los proponentes de las Garantia de Seriedad
de ia Oferta, deberd ser presentada antes del acto administrativo “firma del
Contrato” de igual manera se deberd presentar la orden de compra aceptada por
el contratista. De no materializarse los actos administrativos antes senalados (firma
de contrato y aceptacién de la orden de compra |} por causas imputables ql
oferente. la llustre Municipalidad de Litueche procederd a dejar sin efecto Ia
adjudicacion de la licitacién, mediante el decreto alcaldicio respectivo para
posteriormente hacer efectivo el cobro de las garantias correspondientes.

Si el primer caiificado desistiese de su oferta se hard efectivo el cobro del
instrumento bancario en garantia de Seriedad de la Oferta y se adjudicard al
calificado en el 2° iugar, de acuerdo al proceso de evaluacion. Por tanto en el caso
que se haga efecfiva la devolucion de la garantia por seriedad de la oferta, o su
Correspondiente cobro segun sea el caso, se llamard a una nueva licitacion en el
caso de haber sélo un oferente.

El Adjudicatario tendr& un plazo de 5 dias habiles a contar de Ia notificacion de
adjudicacion de la propuesta para firmar contrato, el cual deberd entregar a
tiempo toda la documentacion necesaria para _poder. formalizar dicho acto
administrativo tales 'como orden de compra aceptada , entre otros documentos
requerido por el Mandante..

Si el confrato no se suscribe dentro de los 5 dias habiles siguiente a la fecha de
adjudicacién de la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o al
Mandante, gueda facultado el oferente a retirar los antecedentes y documentos
presentados, sin derecho a deducir reclamo alguno sea Judicial o Administrative, ni
a demandar indemnizacién alguna por este concepto.

7.6.5 PARTIDAS ADICIONALES
No se considera.

ART. N°8 DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO
8.1 FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato serd redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Contratista,
dejando tres copias en el archivo de Ia misma Unidad y una copia al Contratista.
Serd requisito indispensable para la firma de este instrumento enfregar en la
Municipalidad el comprobante de la orden compra aceptada.

Cudlquier observaciéon o reparo formulado por la Contaloria General de la
Republica, ai contrato o al decreto que lo aprueba en el proceso de Toma de
Conocimiento, cuando proceda, serd causal de modificacion del contrato en los
términos indicados por dicho organismo contralor.

E! contrato deberd cumplir con las siguientes caracteristicas:

=  Expresarlos montos.

* Escrito y elaborado por la Unidad Técnica.

*  Moddlidad de Suma Alzada,

*  Enpesocs.

=  Noreagjustable.

* Las obras objeto del contrato deberan ser ejecutadas por un  contratista o una
empresa contratista segun Art. 3° de las presentes Bases Administrativas.

* Comprender la totalidad de la obra hasta su terminacion completa.

*  Debe hacer referencia a lo menos de valor de Ia oferta, presupuesto detallado por
partida y fuente de financiamiento, plazo y programa de trabgjo, especificcciongSf—\
técnicas, bases administrativas , Anexos y cualquier otros antecedentes que se
considere de importancia por la Unidad Técnica.




Contando con todos los documentos sefialados, se procedera a redlizar Ia firma del

contrato, para 1o cual se tendrd un plazo de § dias hdbiles una vez realizada la
nofificacién de adjudicacién de la propuesta.

8.2.  DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Sera el que se indique en el Decreto de Adjudicacion, producto de la oferta
seleccionada. Serd expresado en pesos, moneda nacional e impuesto incluido.

La firma del contrato y la entrega de terreno se realizaran de manera simultaneaq, es
decir ambos framites en un mismo proceso o a lo mds en un mismo dia, debiendo el
adjudicatario coordinar una reunién de cardcter técnico y administrativo con ia
Unidad Técnica (D.O.M.), para revisar de antemano los alcances especificos de
organizacion para el inicio y desarrollo de las obras; por lo cual en dicha reunién se
debera contar con la presencia del profesional responsable de las obras.

Queda estrictamente prohibido que el Contratista adjudicado inicie los trabajos
antes de la formalizacidn del contrato y de Ila entrega oficial del terreno estabiecida
en el acta de entrega de terreno, pudiendo en caso contrario de esta indicacion, el
poder re adjudicar el proceso en cuestion.

i un funcionario autoriza la ejecucién de trabajos en forma extempordneaq, serd
administrativamente responsable de estos hechos.

8.3. DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION

El Mandatario previa autorizacion del Mandante podra disminuir o aumentar las
cantidades de obras de cada partida del presupuesto, o del total de él en Cuyo
caso el contratista tendrd derecho a su pago de acuerdo a los precios unitarios
contratados y a un aumento de plazo proporcional al aumento gue haya tenido en
el contrato inicial salvo que se convenga otro menor.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podrd aumentar el plazo para la ejecucién
de la obra contratada a peticion fundada del contratista y aprobada por la ITO,
siempre que dicho aumento sea a consecuencia de un hecho Fortuito o de Fuerza
Mayor, situacion gue serd informada al Mandante.,

8.4.  MULTAS

La Unidad Técnica podrd establecer sanciones por incumplimiento del contrato en
la ejecucidn de las obras en los siguientes casos:

8.4.1. POR ATRASOS EN OBRAS

Si el contratista no entregare las obras en el plazo fijado para su término, se aplicard
una multa diaria equivalente al 0.4% del valor del contrato, que se descontard dei
Estado de Pago Final.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor total del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd a lg liquidacién del contrato y a
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

8.4.2. POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y SEGURIDAD VIAL

El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a 0,5 UF,
diaria por cada dia de supervision que la Unidad Técnica, constate que los
trabajadores no usan sus implementos de seguridad personal y vial, y elementos
preventivos que adviertan ia realizacion de los trabajos, el cual serd descontado del
ultimo Estado de Pago.

8.4.3. POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION TECNICA

Se aplicard una multa de 2 U.F. por cada vez que el Contratista no acate las
instrucciones de la I.T.0. estampadas en el Libro de Obras.
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8.5.

8.5.1

ART. N° 9

9.1.

9.2

9.3.

9.9.

9.6.

ART. N° 10

Litueche
ESTADO DEPAGO

Para el presente proyecto se considera la presentacion de un Estado de Pago, los
cuales serdn tramitados de la siguiente manera:

Estado de Pago: Para la cancelaciéon del cada uno de los estados de pago el
contratista deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los
siguientes antecedentes:

Carétula de Estado de Pago, formato tipo MOP.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche.(visado por el ITO)

Set de 12 fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Buena Ejecucion de las Obras.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
VISITAS DE MONITOREO

La ITO debera informar al contratista respecto a la labor de Inspeccién ejercida por
el Mandante, de manera que éste otorgue las facilidades correspondientes a las
personas autorizadas a actuar a nombre del Mandante en estas supervisiones.

DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS

Se entregard a la Unidad Técnica un set de fotografias compuestas por al menos 20
fotos, equivalentes a todas las etapas de ejecucion, Se exigird respaldo fisico
(papel) y digital (cd).

COORDINACION CON PROPIETARIOS

La empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el que hacer diario de los
beneficiarios del proyecto o los vecinos que se encuentren en el drea de influencia
de este, para lo cual deberd generar todas las coordinaciones necesarias con estos,
manteniéndolos informados de cualquier actividad propia de la obra que los
afecte.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de comenzar las obras, El contratista  deberd entregar un manual de
Medidas de seguridad patrocinado por un profesional o técnico competente
(Prevencioncita de riesgo} , de acuerdo a la normativa vigente.

LIBRC DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articulo 1.2.7 y capitulo 3, articulo 1.3.2
de la OGUC, (Ordenanza General Urbanismo y Construccion), se deberd llevar un
libro foliado con hojas en triplicado, que deberd estar permanentemente en obra
bajo custodia y responsabilidad del conftratista, en el cual se dejara constancia de:

Las ordenes del ITO, la Unidad Técnica que, dentro de los términos del contrato, se
impartan al contratista.

Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los rabaijos.

Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobaciéon de la
ITO.

TERMINO DEL CONTRATO

Se podra poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de
juicio, siempre que concura alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes v sin corgpAp’c'ra\
ambos. //‘
LT} L
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ART. N° 11

ART. N° 12

12.1.

12.2.

ART. N° 13

GSB/acc.

Litueche

b) Si el Confratista no diere cumplimiento al Programa de trabgjo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

c) Si por ermores en los trabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerias y
que estos defectos u emores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d} Si el Contratista o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria, fuera declarado
reo por algun delito que merezca pena dfiictiva, o tratandose de una Sociedad
Anonima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el Gerente.

e} Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f) Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las de Garantios (vigencia,
extension de vigencia, montos, entre otros).

a} Incumplimiento con lo sefialado en Ias EE. TT.
TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez que la Unidad Técnica a fravés de la iTO, haya verificado y confirmado el
termino de la obras y el fiel cumplimiento de las especificaciones técnicas
establecidas en el contrato, lo comunicaré al Mandante mediante el envio de la
Recepcion Provisoria sin observaciones de la obra, la Garantia de Buena Ejecucion
de la obra, solicitando la devoluciéon de la garantia por Fiel cumplimiento del
Contrato.

RECEPCION DE LAS OBRAS

La Empresa Contratista una vez terminada la Obra debera solicitar la Recepcion
Provisoria y posteriormente la Recepcidn Definitiva por escrito.

PROVISORIA

La Recepcion Provisoria se efectuard una vez recepcionada la solicitud, la cual
deberg estar visada por el TO e ingresada por oficina de partes.

LIQUIDACION DE CONTRATO

El contrato serd liquidado por La Unidad Técnica una vez tramitada totalmente 1a

Recepcion Definitiva de la Obra o por causdles sefialada en el art 10 de las
presentes bases.
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacion y Planificacion Comunal

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MEJORAMIENTO ARCOS DE BABY FUTBOL VARIAS MULTICANCHAS

PROYECTQ : Mejoramiento arcos de baby futbol varias multicanchas.
UBICACION : Sector Paso del Soldado, Vila Nuevo Amanecer y Vila La
Esperanza
CIUDAD : Litueche
COMUNA : Litueche
REGION : Del Libertador Bernardo O'Higgins
OBRA NUEVA
I.- MEMORIA EXPLICATIVA

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren al mejoramiento de los arcos de baby futbol
de las multicanchas ubicadas en, sector Paso del Soldado, Villa Nuevo Amanecer y Villa La
Esperanza de la comuna de Litueche. Este mejoramiento consiste en la instalacién de una
malla plastificada para soportar y resistir de mejor manera el baldn de baby futbaol.

Il.- REFERENCIAS
Las presentes Especificaciones Técnicas son complementarias de los Planos del Proyecto.

La obra deberd ejecutarse en estricto acuerdo con dichos documentos y con aquellos que
se emitan con cardcter de aclaracion durante su desarmollo.

Todas las obras que consulte el Proyecto, incluso las demoliciones, deben ejecutarse
respetando la legislacién y reglamentacién vigente, en especial:

*  Ley General de Urbanismo y Construccion.

*  Ordenanza General de Urbanismo y Construccién.

* Decreto Supremo 40 Reglamento sobre Prevencién de Riesgos Profesionales, art. 21
Derecho al Saber.

*  lLey 20.123 de Subceontratacion.

* Ley 16.744 Sobre accidentes del Trabdje y Enfermedades Profesionales

* Ordenanzas municipales que comrespondan a escala local.

* Leyes decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones,
derechos, impuestos, inspecciones y recepciones de [os servicios y municipalidad.
Asimismo, son de aplicacion obligatoria en todo aquelle que no se oponga a las
disposiciones de las presentes Especificaciones Técnicas o a las indicaciones consignadas en
los Planos, las siguientes normas:

*  Normas INN. Pertinentes a las partidas consultadas en el Proyecto.,

*  Pdliza de Seguro, extendida en cantidad de dias segin Bases de Licitacion, desgp'tr\

* Codigo del Trabgjo.

ﬁh-e\

fecha de término de obra como minimo y por el total del presupuesto.
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacién y Planificacién Comunal

.- CONCORDANCIAS

Cualquier duda por deficiencia de aigin Plano o Especificacién o por discrepancia entre
ellos, que surja en el transcurso de la ejecucion de la obra, deberda ser consultada
oportunamente a la Inspeccién Técnica de la Obra {en adelante 1.T.0.).

IV.- GENERALIDADES

Las obras a que se refieren las presentes Especificaciones Técnicas, comprenden Ia
gjecucion total del Proyecto que se entrega, incluyendo todas las partidas especificadas o
antecedentes graficos de la obra, canalizacion e instalaciones de todo fipo con los equipos
especificados incorporados. Cada Especialidad tiene su propia complejidad y antecedentes
que deben prevalecer y se complementard con las citas y partidas que aqui se detalla. La
empresa Constructora, signataria del Contrato serd la Onica responsable ante el mandante, y
por lo tanto el dnico interocutor. Para este efecto todos los trabajos, equipos y accesorios
que forman parte de los subcontratos serdn de su responsabilidad. En cada una de las
partidas se tendra presente la obligacién adquirida por el Contratista de entregor la épfima
calidad, tanto en los procedimientos constructivos y obra de mano como en las
caracteristicas de los materiales, sus condiciones, etc. Debiendo cumplir con los estdndares
exigidos y con las recomendaciones generales de procedimientos, equipos y accesorios; por
lo tanto, solo se aceptard trabajos 'y materiales ojustados estictamente a las normas y
revisicnes ya sefaladas.

Las obras en referencia, se ejecutardn en todas sus partes en conformidad con el arte de la
buena construccién, los Reglamentos de las Empresas, Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones (O.G.U.C.), Ordenanzas Locales, Normas CH- INN, los presentes
Especificaciones y con los planos de Arquitectura e Ingenieria, que la Empresa deberd
cumplir en todos sus capitulos, tanto en cuanto a calidad y caracteristicas de materiales
como de la mano de obra y de la ejecucién.

Previo a la iniciacién del trabajo, serd requisito indispensable el reconocimiento del terreno
de la obra con todos los antecedentes técnicos a la vista, para su revisién general y su
comprensién.

Sera de responsabilidad del Contratista cumplir con todos los reglamentos relacionados con
lo seguridad en el trabajo, como el proveer a su personal de todos los equipos, heramientas,
servicios higiénicos e implementos adecuados para la correcta ejecucion de las obras. Todo
lo anterior podra ser fiscalizado por el ITO en el tfranscurso de ta obra.

V.- MATERIALES

Los materiales de uso transitorio son opcionales del Contratista, sin perjuicio de los requisitos
de garantia y seguridad de trabdjo que deben cumplir, bajo su responsabilidad.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad
dentro de su especie conforme a las normas y segun indicaciones de fabrica.

La I.T.0. rechazard todo aquel material que a su juicio no comesponda a lo especificado. La
I.T.0. podra solicitar al Contratista la certificacion de la calidad de los materiales a colocar
en obra.

En caso que se especifique una marca de fabrica para un determinado material se entiende
como una mencion referencia, e! Contratista podrd proponer el empleo de una marca de
alternativa, siempre y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada; en
todo caso, la opcidén alternativa debe someterse oportunamente a consideracion de la I.T.0.
para su aprobacién o rechazo, previa consulta al Mandante (Unidad Técnica), quien

resolverd al respecto. P \

‘

i

. ; :
Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871  secplac.litueche@gmail.com ﬁi &)



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacion y Planificacion Comunal

VI.- SUSTITUCION O MODIFICACION DE MATERIALES Y/O PARTIDAS

La descripcion de todos los productos y materigles que se vayan a colocar en la Obra, estan
descritos en las presentes EE.TT. de Arquitectura y en las de Especialidades y/o en los Planos.

En general, no se permitird cambios en los materiales, salvo cuando se demuestre su
inexistencia en el mercado o su inaplicabilidad en obra. Respecto a la sustitucion de
materiales o productos se seguird el procedimiento descrito anteriormente. La situacién de
los proveedores de no tener la capacidad de distribucidn ni la existencia del material en
bodega, la empresa podra proponer una solucion viable en cuanto al sistema constructivo y
la materialidod que lo componen.

Todo cambio de partida debe estar correctamente justificado, una vez visada la justificacién
por la Unidad Técnica, se procede a Decretar dicho cambio y esta debe ser a costo $ 0.-a
fravés de un andlisis de precios.

Vil.- PLOMOS Y NIVELES

Se tendrd especial cuidado en los plomos, lineas y niveles de estos elementos, para que
queden perfectamente verlicales u horizontales y glineados. Los niveles de las obras
exteriores (pavimentos) son de gran importancia ya que estos permitirdn una buena
evacuacion de las aguas fluvias.

Vill.- NORMAS

Las faenas especificadas en esta Seccién serdn ejecutadas de acuerdo a lo establecido en
la Ley General de Urbanismo y Construccion, Ordenanza General de Urbanismo y
Construccioén, a las Ordenanzas Municipales y a las Normas Chilenas adoptadas al respecto,
a la Ley de Subcontratacion, Ley sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales,
Cédigo del Trabdjo, entre otros.

IX.- INSPECCION Y CONIROL

El control de ia obra estardé a cargo de la municipalidad, que se dominard “Inspeccidén
Técnica de la Obra", cargo ejecutado por el Profesional proyectista o en su defecto por
algdn profesional del rubro designado en conjunto con el municipio y todas las instrucciones
impartidas, deberdn ser cumplidas estrictamente.

En caso que las ordenes signifiqguen aumento de obras, se deberd presentar presupuestos de
ellas con indicacion de la variacién de plazo, si la hubiere o, dejando plena constancia de
que la modificaciéon de obra no implica aumento de plazo. Se deberd esperar la ratificacion
por los Organismos Financieros antes de su ejecucion. Todas las instrucciones se daran por
escrifo, dejando esta constancia en el libro de la Obra, de cuya conservacién es
responsable la Empresa Constructora y lo deberd mantener en el recinto de la Obra. El
Constructor o quien designe el Contratista deberd implementar las "Medidas de Gestion y
Control de la calidad segun Art. 1.2.9 y 5.8.3 del OGUC.

Ef Libro de Obras debe detallar en su pagina de inicio, lo siguiente;

Proyecto

Ubicacion
Mandante

Empresa Conftratista
Unidad Técnica
Tipo de Licitacion e
Presupuesto Disponible g \\
Oferta Econdmica

S

Fecha Inicio de Obra f- ' g | \
Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871 secplac.litueche@gmail.com E: f_me” ®
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacién y Planificacién Comunal

1.1.-

1.2.-

1.3.-

¢ Fecha Témino de Obra
s Inspector Técnico de Obra

X.- INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Se da por establecido que el Contratista visitard el terreno oportunamente, imponiéndose de
las condiciones de trabagjo en él y de la exacta ubicacion de la Construccion incluyendo en
su oferta todos los trabajos que dicho emplazamiento requiera, en todo caso y ante dudas
que le surjan de tal visita o de la revision de las presentes Especificaciones Técnicas,
comunicard sus consultas dentro de las formas y plazos establecidos en las Bases
Administrativas. Por lo expuesto serd de su exclusiva responsabilidad cualquier omision en su
oferta en aspectos propios del estudio e interpretacion de los antecedentes Técnicos de la
Propuesta.

El lengugje para entenderse enfre las partes (Contratista y Unidad Técnica), serd sdlo de
cuatro tipos:

1.- Planos de Arquitectura, detalles Constructivos.
2.- Especificaciones Técnicas de Arquitectura.

3.- Comunicacion Escrita.

4.- Libro de Obras autocopiativo y foliado.

Las comunicaciones escritas se enviardn fechadas y deberdn tener copia indicando su
recibo conforme por el destinatario o aiguien de su empresa en representacion.

Los Planos de Arquitectura y demds documentos que se entreguen se complementan entre
si, en forma tal, que las partidas, obras y materiales, puedan estar indistintamente expresadas
en cualquiera de ellos.

Cualquier mencién de las Especificaciones Técnicas que no se incluyan en los planos, o que
haya sido contemplada en los Planos y omitida en las Especificaciones, se considera incluida
en ambos y es parte integrante del contrato a Suma Alzada.

Las cotas de los planos de Arquitectura, priman sobre el dibujo, y los planos de detalles sobre
los plancs generales,

Las Especificaciones Técnicas, no priman sobre los planos de detalles, pero los complementa.
ARCOS DE BABY FUTBOL

Limpieza de arcos de baby futbol

Se considera la limpieza general de los arcos de baby futbol, el cual debe quedar libre de
impurezas, se debe redlizar con disco removedor de pintura y debe contar con el V°B® de
ITO.

Provisién e instalacién fierro liso de 12 mm.

Se considera la provisién e instalacion de un fierro liso de 12 mm el cual cumplird la funcién
de soporfe entre la malla y el arco de baby futbol {de acuerdo a ta Planimetria). Este fierro
debera ir soldado al arco de baby futbol el que deberd contar con el V° B° del ITO.

Provisién e instalacién malla biscocho plastificada

Se considera la provisidon e instalacion de malla biscocho plastificada de acuerdo a la
planimetria, la gque ira afianzada al arco por medio del fierro liso de 12 mm. Esta malla debe

quedar tensa y contar con el V°B® del ITO. - /—\
Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871 secplac.litueche@gmail.com |1 4
= &

Cor

Ctor,
h‘l‘ﬁ%
+



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacién y Planificacién Comunal

1.4.-

1.5.-

Esmalte sintético blanco

Se consulta la aplicacién de 2 manos de esmalte sintélico blanco a los arcos de baby futbol,
se debe aplicar con brocha o compresién de aire teniendo en consideracion una
terminacién perfectamente pareja. Al finalizar la partido se debe contar con el V°B® del TO.

Esmalte sintético verde frébol

Se consulta la aplicacién de 2 manos de esmalte sintético blanco a los fieros de 12 mm, de
acverdo a io planimetria, se debe aplicar con brocha o compresién de aire teniendo en
consideracion una terminacion perfectamente pareja. Al finalizar la partida se debe contar
con el V°B® del ITO.

Xl .- NOTAS IMPORTANTES

XllLI.- Discrepancias en el Proyecio

En caso de discrepancias entre las distintas piezas del Proyecto, o de imprecisiones en los
antecedentes de la Licitacién, se interpretaré siempre en el sentido de la mejor y mds
perfecta ejecucion de los trabajos contorme a la regla técnica constructiva.

XIIL1L.- Uso de Productos Nacionales

Los sefiores Contratistas deberdn tener presente que a igualdad de precios v calidad, se
dard preferencia a los productos nacionales sobre los importados.

Se deja claro, que Las marcas de Fabrica mencionados en las siguientes Especificaciones
Técnicas son "tipo”, solo se mencionan para tener la referencia de la calidad, en el que esta
debe ser igual o superior, siempre enfocado a la mejor ejecucién de la obra.

XNLIN.- Fotografias de la Obra

Se exigira como antecedentes necesarios para la recepcion de la obra, la entrega por
parte del Contratista de un set de 24 fotografias en colores de 13x18 cm., que capten
diversas etapas del desarrolio de ie ejecucion de la obra. Estas podrén ser en formato
digital.

XILIV.- Presupuesto Detallado

Serd obligacién de los Contratistas proponentes entregar el presupuesto conforme a
documento entregado por la Unidad, presupuesto detallado, unidades de medida que se
entrega, incluyendo, ademds, aquellos items que el Contratista estima deben ser incluidos
en la Licitacion. Se hace presente que todos los items deben estar incorporados dentro de la
Licitacién y/o monto méximo asignado al Contrato.

XIILV.- Precaucién en el Transporte de Materiales

Los adjudicatarios deberan dar cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N° 75/87, del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones que en el Art. 2°, establece lo siguiente: “Los
vehiculos que transportan desperdicios, arena, ripio, tiema u otros materiales, ya sean
solidos o liquidos, que puedan escurrirse o caer al suelo, estardn construidos, de forma que
ello no ocurra por causa alguna".

En las zonas urbanas, el transporte de materiales que produzcan polvo, tales coh
05

escombros, cemento, yeso etc. Deberd efectuase siempre cubriendo total y eficozmentg‘
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacién y Pianificacién Comunal

materiales con lonas o plasticos de dimensiones adecuados, u otro sistema, que impida sus
dispersion al aire.

Por otra parte, con el objeto de evitar en Io posible la formacidn de polvo, se deberdn
humedecer ios sectores en que produzean movimientos de tierra en la obra.

Se debe tener presente instrucciones establecidas por la Municipalidad de Litueche para el
tema anteriormente sefalado.
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