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SECPLAG: N*16 DECRETO ALCALDICIONQ 0 06 7 5
08-06-2021.- LITUECHE, 08 de Junio 2021.-
CONSIDERANDO:

e Que es una preocupacién constante de esta administracion Municipal por crear iniciativas de
mejoramiento urbano que se preocupe por la convivencia vial entre el peatén y automovilista en el marco
de la recuperacién de espacios publicos

¢ El Proyecto presentado por la llustre Municipalidad al programa de Mejoramiento Urbano dependiente de
la SUBDERE, denominado “Construccién Letras Volumétricas y Mejoramiento Entorno entrada
Norte Litueche” y registrado bajo la ID 1-C-2020-1809 (FET).

*  La Resolucién Exento N°: 3356/2021 de fecha 06/05/2021 que Aprueba Proyectos y Distribuye Recursos
del Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal-Fondo De Emergencia Transitorio Covid-
18, Comuna De Litueche. (E9108/2021).

s El Acuerdo 306/2021.- de Sesion Ordinaria N° 162 de fecha dia 12 de mayo de 2021 , del Honorable
Concejo Municipal, que aprueba La Modalidad de ejecucidn “Licitacién Publica”, para el proyecto en
cuestion.

El Certificado de Disponibilidad Presupuestano N°255, de fecha Junio de 2021.
Las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales y Especificaciones Técnicas, que
norman las actividades requeridas para el proceso de Licitacién Publica.

VISTOS:

El Decreto Alcaldicio N° 1.565 de fecha 07 de diciembre de 2020. Las normas consagradas en la Ley N°
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios y su respectivo Reglamento y
las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Orgdnica Constitucional de Municipalidades. El Decreto Alcaldicio N°
597 de fecha 09 de mayo de 2018, que delega la firma bajo la férmula “Por Orden del Alcalde” a dona Claudia
Salamanca Moris y sus posteriores decretos Alcaldicios modificatorios, el decreto Alcaldicio N° 947 de fecha
30/07/2020, que designa como Director de Control (S) al Director de Transito Municipal” y el decreto Alcaldicio N° 1145
de fecha 10/09/2020, que designa como Secretario Municipal (S) al DAF".

DECRETO:

1.- LIdmese a licitacion Publica a través del Portal www.mercadopublico.cl para la contratacién de servicios,
para el Proyecto denominado ““Construccién Letras Volumétricas y Mejoramiento Entorno entrada Norte
Litueche” y registrado bajo la ID 1-C-2020-1809 (FET).

2.- Apruébese en todas sus partes las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y otros
antecedentes de la Licitacion Pablica.

3.- Némbrese como integrantes de la Comisién Evaluadora de la citada licitacién, a los funcionarios que se
indican o quién(es} continlian jerarquicamente.

SECPLAC.
JEFATURA SECPLAC
JEFATURA DOM

o 00

4.- Designese Unidad Técnica del Proyecto, a la Direccién de Obras Municipales para la correcta ejecucion de
la iniciativa de Inversion.

5.- Incorpérese copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de la Licitacién Publica antes sefialada.
ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE
Por Orden del Alcalde

- Archevo SECPLAC,

Cardenal Caro 796, Fono: 722209801 www litueche.cl




ART, 1°
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ART. 2°

Litueche
llusire Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacién y Planificacion Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“Construccién Letras Volumétricas y Mejoramiento Entorno entrada Norte Litueche™.

g,

1.3.

2.1.

2.2,
2.3.
2.4.

2.5.

BASES DE LA PROPUESTA

Los presentes Bases Administrativas Especiales complementan las Bases
Administrativas Generales, las que conjuntamente con las Especificaciones Técnicas,
Planos, Detalles, Aclaraciones y demds antecedentes de la obra a ejecutar seran
porte del Contrato.

La ejecucion del proyecto deberd dar cumplimiento a la Normativa Legal y
reglamentaria establecida sobre la materia: Ley y Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones y demds Ordenanzas Municipales y Sanitarios. El Reglamento
General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarilado y Agua Potable, incluso
las disposiciones de la Empresa de Servicios Sanitarios de la zona; La ley General de
Servicios Eléctricos, incluidos los Reglamentos internos de la Direccion de Servicios
Eléctricos y Combustible, Ley 20.123 de Subcontratacion y Reglamento Interno de
Higiene y Seguridad, aprobado por la Inspeccién del Trabajo.

Quedaran excluidos quienes, al momento de la presentacién de la oferta, de la
formulacién de la propuesta o de la suscripeidn de la convencién, segin se trate de
licitaciones piblicas, privadas o contratacién directa, hayan sido condenados por
practicas Antfisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del rabajador,
denire de los anteriores dos afos,

Respecto de aquellas materias no reguladas por los documentos y cuerpos
normativos citados se aplicard supletoriamente el Reglamento-para Confratos de
Obras Publicas, fijado por Decreto N° 75 del 29/08/2015.

Cualquier modificacién que requiera las Bases o documentos que conforman la
propuesta, estas se podran modificar ratificado por el Decreto respectivo y antes
que cierre la propuesta.

IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

Nombre del Proyecto . “Construccién Lefras Volumétricas y Mejoramiento
Entorno entrada Norte Litueche™.

Mandante : llustre Municipalidad de Litueche,
Mandatario : llustre Municipalidad de Litueche.
Valor Maximo de la obra :$59.999.996 - IVA Incluido.

Unidad Técnica : llustre Municipalidad de Litueche.



ART. 3° DE LOS PROPONENTES

3.1. Al momento de suscribir Contrato, Los proponentes deberdn encontrarse con

inscripcion vigente en el siguiente registro:

-

Registro de Proveedor Habil : El Adjudicatario
deberd estar inscrito en registro de Proveedores
al momento de suscribir el contrato, segun Art.
66 del Reglamento 250, de la Ley 19.886 Ley de
Bases sobre Contfratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios.

ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

4.1. Sisterna de Contrato:

4.2. Sistema de Impuestos

4.3. Entrega de Antecedentes:

4.4, Visita a Terreno Obligatoria:

4.5. Consultas:

4.6. Aclaraciones:

A suma alzada sin regjuste ni intereses, con estados de
Pago de acuerdo al avance de las obras.

El contrato estard afecto al 19% IVA.

Se entregaran via portal www.mercadopublico.cl a
Partir del dia 10 de Junio de 2021.

El dia 15 de Junio de 2021 alas 15:00 hrs.

En Dependencias de la SECPLAC, Cardenal Caro 796,
Litueche.

En caso de Sociedades, quién asista a la Visita a Terreno
Obligatoria, deberd presentar Poder Simple donde se
individualicen los dafos de la empresa representada,
salvo que sea el propio Representante Legal de Ia
Empresa o Sociedad (este Ullimo para comoborar lo
sefalado, debera presentar una copia fisica o digital, de
la Escritura de Constitucién). Si la Empresa corresponde a
una persona nalural deberd acreditar mediante su
cédula de identidad, si este dlfimo no asistiora el
representante de este se deberd acreditar mediante
Poder Simple que lo autorice para su representacién.

No se aceplard la enfrega de ningin fipo de
documento, posterior a la fecha y horario antes
indicado. La visita a terreno fiene como objetivo el que
los contratistas tomen  conocimiento personal de Ia
ubicacién y condiciones geogrdficas de la obra, para su
gestién y coordinacién posterior, por lo cual no es el
medio valido para aoclarar dudas de cardcter
adminisfrativo, técnico y/o econdmico del proyecto.
Para ello se debera ceiiir a las consultas y aclaraciones
redlizables por medio del portal
www.mercadopublico.cl, estableciéndose este como
Unico medio valido para ello.

Por la contingencia se recomienda asistir solo un
representante por empresa, ademds de poseer
mascarillas y otras indumentarias de autocuidado. Quien
no cumpla con esto no serd considerade como persona
o empresa valida para dicho acto.

Deberan realizarse via portal www.mercadopublico.cl
Desde las 09:00 hrs. del dia 11 de Junio de 2021, y hasta
las 12:00 hrs. del dia 17 de Junio de 2021.

Se entregardn via portal www.mercadopublico-cT hdsta
las 18:00 hrs. del dia 18 de Jjunio de 2021.
)‘{ 2



4.7. Cierre de Propuestas: Se procedera cerrar ofertas en portal

www.mercadopublico.cl, el dia 30 de Junio de 2021,
desde las 15:00 hrs.

4.8. Apertura de Propuestas: Se procederd abrir ofertas en portal

www.mercadopublico.cl, el dia 30 de Junio de 2021,
desde Ias 15:01 hrs.

4.9. Adjudicacion: 02 Julio de 2021, hasta las 18:00 hrs.

4.10. Plazo Mdaximo: Serd de 120 dias corridos respectivamente, contados

ART. 5°

ART. 6°

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

5.6.
5.7.
58.

6.1,

6.2.

6.3.

Desde el dia siguiente a la fecha de entrega de terreno.
DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

Bases Administrativas Generales.

Bases Administrativas Especiales.

Especificaciones Técnicas.

Planos entregados para la propuesta (informacién digital).

Propuesta Econdmica detallada por partida y precios unitarios (Formatos
enfregados en formato digital).

Formato Oferta Econdmica.

Consultas y Aclaraciones.

Formatos y/o Documentos Anexos.

GARANTIAS
SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Los proponentes deberdn presentar un instrumento financiero de garantia “A LA
VISTA” o Cerlificado de fianza (seguln lo establecido en el arliculo 31 del Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios). La cual deberd incluir una glosa que detalle
PARA GARANTIZAR: Seriedad de la propuesta, Proyecto: “Construccion Letras
Voluméfricas y Mejoramiento Entorno entrada Norte Litueche”.

Por un monto igual o superior de $ 600.000.-

Dicho instrumento deberd ser tomado a nombre de la llustre Municipalidad de
Litueche, con una vigencia igual o superior a.60 dias corridos contados desde la
fecha de Apertura de la Propuesta. Este documento serd devuelto a los oferentes
una vez contratada la obra o rechazada la totalidad de las ofertas.

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el caréicter de irrevocable.

ANTICIPO
No se considera.

FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El proponente que se adjudique la propuesta deberd entregar un Instrumento
Financiero “A LA VISTA” o Cerlificado de fianza (segin lo establecido en el ariculo
68 del Decrete Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios). Cuya glosa debera ser PARA GARANTIZAR: Fiel
y Oportunc Cumplimiento del Contrato, Proyecto: “Construccién Letras Volumétricas
y Mejoramiento Entorno entrada Norte Litueche™.

Por un monto equivalente al 10 % del vaior def Contrato.

La que deberd ser tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, expresada en pesos y con una vigencia igual o superior a-90 dias
corridos posterior al plazo de vigencia del contrato.



ART. 7°

64.

6.5.

6.5.1.

65.2.

6.5.3.

7.1.

Si en el transcurso del contrato se introdujeren aumentos de obras, plazos u obras
nuevas o extraordinarias, deberan rendirse garantias en el porcentaje (valor total) vy
plazo indicado (aumentando nuevo plazo).

La garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, serd requisito para la
suscripcion de éste (Contrato) y deberd ser presentada dentro det plazo de § dias
habiles contados desde la fecha de notificacién de la adjudicacion (a través del
Portal Mercado Publico), siendo devuelta al contratista previa solicitud por escrito de
él y cursado por la Unidad Técnica al Mandante, con posterioridad a la recepcion
provisoria sin observaciones de la obra, por parte de la Comisién Receptora.

La caucién o garantia deberd ser poagadera a la vista, tomada por uno o varios
intfegrantes del adjudicatario y tener el caracter de irevocable.

BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Una vez ejecutada la obra y como requisito previo a la cancelacion total de ésta el
contratista debera presentar un instrumento Financiero de Garantia “A LA VISTA” o
Certificado de fianza (segun lo establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios). Cuya
glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Buena Ejecucidon de la Obrg, Proyecto
“Construccion Letras Volumétricas y Mejoramiento Entorno entrada Norte Litueche”.
El cual deberd ser tomado a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, por un monto equivalente al 5% del valor del contrato expresada en
pesos, con una vigencia igual o superior a 15 meses contados desde la fecha del
Acta de Recepcidn Provisoria sin observaciones, la que serd devuelta, una vez
efectuada conforme la Recepcién Definitiva (Acto Administrativo que se realizara
dentro del mes 48 desde la recepcién provisoria sin observaciones ).

Ser@ de exclusiva responsabilidad del Contratista, solicitar la respectiva Recepcidn
Definifiva de Obras, de o contrario se hard efectivo el cobro del instrumento en
Garantia.

Si la Obra presenta problemas durante su periodo de garantia el Contratista serd
notificado por parte de la Unidad Técnica, mediante carta cerificada y/o Correo
Electronico. El Contratista debera subsanar las observaciones dentro del plozo de 15
dias corridos, fecha que comienza a partir al dia siguiente de la notificacién. En caso
de no cumplir con esta indicacién se hard efectivo de manera inmediata el cobro
del instrumento bancario de garantia de buena ejecucién de las Obras.

La caucién o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por unc o varios
integrantes del adjudicatario y tener ef cardcter de irrevocable.

COBRO

Se efectuard el cobro de los instrumentos bancarios de garantia anteriormente
mencionadas segdn como sigue:

Seriedad de la Oferta : Se procedera al cobro inmediato de la presente garantia al
desistir el mismo oferente de la oferta presentada, al incumplir por parte del
confratista con el plozo establecido para la firna del contrato y por la no
presentacion de la garantia de Fiel y Oportunc Cumplimiento del Contrato en la
fecha estipulada, asi como también al incumplir el punto 3.1 de las presentes bases.
Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato: Se efectuara el cobro de la presente
garantia segun lo estipulado en el articulo 72.- del comespondiente Decreto 250 que
“Aprueba Reglamento de la Ley n° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestacién de Servicios”.

Buena Ejecucion de las Obras: Se procederd al cobro inmediato de Ia presente
garantia al incumplir por parte del contratista con el plazo establecido para
subsanar las observaciones planteadas por la Unidad Técnica en el proceso de
Recepcién Definitiva de Obras, siendo estas notificadas al contratista mediante
carta certificada y/o Correo Electrénico

PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La presente ficitacion serd levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresardn su postulacién y todos los antecedentes requeridos sdlo a
través del sefialado portal, por fanto sera de su responsabilidad cumpilir las fechas y
plazos alli estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue



7.2.

7.3.

74,

automdtico del "Comprobante de Envio de Oferta” que se enfrega en dicho sistemna,
el cual debe ser impreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se sefale en el portal y las respectivas
Bases.

Solo se aceptaran consultas a través del citado portal en os plazos allf establecidos.

Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se redlizardn sdlo a fravés del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacidn.

EORO INVERSO:

Segtn el arficulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido administrativo, técnico y econdémico de la propuesta, teniendo siempie
presente la obligacion de cumplir con el principic de igualdad de los proponentes y
sblo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de manera éptima el
objetivo de esta licitacién.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una vez
redlizada dicha accidn.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendré una
ponderacién de descuento segiin lo establecido en Criterio de Evaluacién de Ia
presente B.A.E.

La publicacion de los resultados serd fambién a través del portal.

Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublice.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse
escaneados y perfectamente legibles, las medidas seran en unidades métricas y los
valores en _moneda nacional. (Respetando Archivos y Anexos Adjuntos en_ el
Sistema).

En el Archivo N°1, denominado “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS", se incluiré:
a) Formato N° 1, Identificacién del Proponente.

b) En el caso de que el proponente sea persona juridica debera adjuntar copias
autorizadas legalmente de su Escritura de Constitucion y Certificado de Vigencia
en el registro de Comercio, y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con
no mds de 30 dias de antigliedad desde su emision.

c) Union Temporal de Proveedores, en el caso si dos o mas proveedores se unen
para el efecto de participar en un proceso de compra, deberdn establecer, en
el documento que formaliza la unidn, a lo menos, la solidaridad entra las partes
respecto de todas las obligaciones que se generen con ia Entidad y el
nombramiento de un Representante o apoderado comdn con poderes
suficientes, este ser el encargado de ofertar, de facturar y en caso multas a este
serd el responsable

Para contrataciones iguales o superiores a 1000 UTM, v sin perjuicio del resto de
las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en
que conste la Unién Temporal deberd materializarse por Escritura Pdblica, como
documento para contratar, sin que sea necesario constituir una Sociedad. Se
exigira la Inscripcién en el Registro de Proveedores para suscribir el Contrato, de
cada proveedor de dicha Unién Temporal. Al momento de Ia presentacion de
las Ofertas, los integrantes de la Unidn determinaran que antecedentes
presentardn para ser considerados en la evaluacién respectiva, siempre vy
cuando lo anterior no signifique ocultar informacion relevante para la ejecucion
del respectivo Contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma.
Todo lo anterior deberd regirse de acuerdo a lo estipulado en el articulo 67 bis.
Del respectivo Decreto 250.
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7.5.

d

€)

f

Q)

h)

Fotocopia del Instrumento Bancario o financiero de Seriedad de la Oferta
(boleta de garantia, certificado de fianza) de acuerdo a lo establecido en el
articulo 6,1. de las presentes bases,

Ademds se deberd ingresar Documento Original a Oficina de Partes de la
Municipalidad de lLitueche, antes de la fecha de cierre de las oferias.

Hoja de Declaracién Jurada Simple segin Formate N°2 de aceptar y
conocer ias Bases Administrativas, y demds antecedentes y condiciones que
regulan la Propuesta.

Aclaraciones firmadas por el oferente, si las hublere.

Cerificado de inicio de actividades emitido por el Sll o carpeta Tributaria
electrénica personalizada.

Formato N° 3; Declaracion de no Parentesco.

En el Archivo N°2, denominado “DOCUMENTOS TI'ECNICOS", se incluira:

Q)

b)

<)

o))

)

*))

Cerlificado de Visita a Terreno emitida por la Unidad Técnica.

Fotocopia Certificado de titulo Original legalizada “notarialmente” del
profesional responsable de las Obras. (Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor
Civil, Ingeniero Constructor).

Nofta: El Profesional Responsable de la Obra deber& permanecer en terreno a lo
menos 3 dias a la semana, lo que se deberd coordinar previamente con el
Inspector Técnico de Obra. En la ejecucidn de la obra se evaluard su capacidad
de geslién y soluciones constructivas que aporten - a una mejor calidad de la
obra de lo contrario la inspeccién Técnica de Obra, le solicitard a la Empresa el
cambio de Profesional y esta deberd acatar dicha solicitud.

Curriculurm Profesional a Cargo.

Formato N°4; Declaracién Jurada Simple del Profesional responsable de: Ias
Chbras.

Carta Ganit de operaciones semanales

Certificados de Experiencia en obras de Construccion en el drea Publica,
extendidos por los Mandantes (Representante Legal, Director de QObras
Municipal, encargado de obras municipales nombrade por decreto Alcaldicio 6
Secretario Municipal con el detalle de las obras ejecutadas, montos y superficies
(m?) construidos. Si los documentos presentados no exhiben algunos de estos
atributos, no serén considerados para evaluacion.

Como experiencia se considerara: construccion o reposicién de infraestructura,
edificios pdblicos, estacionamiento, veredas y/o cuaiquier obra afines como
mejoramientos urbanos en aceras, pargues y plazas. Quedando todo ello a
interpretacién de la comision evaluadora.

Certtificado Comportamiento Confractual.
Certificado que acredite comportamiento contractual del contratista o
empresa coniratista con la municipalidad de Litueche, el cual serd@ emitido por
la D.O.My deberd entregar informacién de las sanciones ejecutoriadas como:
Término de contrato,

*» Aplicacion multas atraso.

+ Cobro de boletas garantias.

e Lo anterior sujeto a un periodo de ios Gltimos 12 meses.

Nota: lo anterior se aplicard a la empresa contratista como a sus actuales
representantes



7.6. En el Archivo N°3, denominado “PROPUESTA ECONOMICA", se incluira:

Q) Vdlor total de la oferta y plazo de ejecucion de las obras, segin Formato
N°5,

b) Presupuesto Oficial segin Formato N° 6.

La omisién o no-presentacién de los antecedentes en cuanto a eror de fondo,
solicitados en los puntos N° 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 de estas Bases, podrd dar lugar a que la
oferta del contratista respective quede fuera de la licitacién, segun la falencia y a
criterio de la respectiva Comisién Evaluadora.

Oferta Econdmica (Tolal General de la Oferta). El precio total de items
corresponderd al producto de la cantidad de precios unitarios, la suma de estos
productos mas Gastos Generales y Utilidades, vy a su vez aplicando el 19% VA,
coincidird exactamente con el Precio a suma alzada ofrecida.

La oferta subida a través del Portal www.mercadopubilico.cl, deberd ser expresada
en valores netos, es decir sin IVA.

7.7.  DE LA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

7.7.1. La Unidad Técnica constituird una Comisién Evaluadora, presidida por el SECPLAC,
Jefatura Secplac , Profesional Apoyo DOM vy en caso de no estar presentes,
formaran parte de la comisién aqueilos Funcionarios que jerdrquicamente contindan
en sus funciones, todos estos designados por Decreto, quienes cumpliran la tareq
de verificar, analizar los antecedentes presentados, oforgar puntajes a los criterios
de evaluacion preestablecidos, analizar el cdlculo y emitir. informe proponiendo
quien haya resultado favorecido con el mayor puntaje, para.una mejor resolucién
del Mandante.

La Comisién Evaiuadora se reserva el derecho de proponer al Mandatario el
rechazo de algunas o todas las ofertas, sélo cuando técnicamente se demuestre su
inconveniencia. Asimismo el Mandatario se reserva el derecho de proponer la
adjudicacion a cualquiera de los proponentes, aunque no sea la oferta mds
economica,

7.7.2  La comisién tendrd@ por objeto el estudio de las ofertas segun la pauta de evaluacién
gue a continuacion se indica:

Precio (Menor oferta econdmica)
Puntaje = ((Precio entrega Minimo Ofertado)/(Precio 25%
Ofertado)) X 10%

Experiencia de los Oferentes sector Piblico.
100 Pts. 1500 0 mas m2 40%
75 Pts, 1001 m2 - 1250 m2
50 Pts. 751 m2 - 1000 m2
25 Pts. 500 m2 - 750 m2

Cumplimento de los requisitos formales de Presentacion

de la oferta ( aplicacion del foro Inverso )

100 Pts.  Total documentos solicitados 20%
50 Pts, Aplicacion del fore para 1 documento
0 Pts. Aplicacién del foro para 2 o mdas docurmentos

Comportamiento Contractual con la Institucién. En los 12
ultimos meses
100 Pts.  Sin Aplicacion de sanciones 15%
0 Pts. Con Aplicaciéon de sanciones

PUNTAJE MINIMO DE ADJUDICACION 80%.

7.7.3. MECANISMO DE DESEMPATE:

En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente - criterio:
Mayor Experiencia, Menor Oferta Econdmica, Cumplimiento de requisitos formales
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ART. 8°

7.7.4,

7.7.5.

8.1.

de Presentacion de la oferta y Comportamiento Contractual con la Institucion. En los
12 difimos meses

El Informe Técnico y la proposicion de adjudicacion serd enviada al Alcalde quien a
su consideracion, podr& aprobar o rechazar dicha proposicion.

Aprobada la proposicién de adjudicacion por el Alcalde, se procederd al dictamen
del Decreto Alcaldicio de adjudicacion, con el cual se notfificard al oferente
favorecido, adicionalmente la adjudicacion serd comunicada  via portal
www.mercadopublico.cl, a través de la resolucidn del acta de adjudicacion.

Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicacion de ia adjudicacién
deberda mediar un lopso no superior de 5 dias habiles seguidos, transcurrido dicho
plazo el contratista podrd desistirse de su oferta. (En este caso se hard efectiva la
boleta de seriedad de oferia).

Cuando la adjudicacién no se redlice dentro del plazo seiialado en las Bases de
Licitacion la Entidad deberd informar en el Sistemna de Informacion las razones que
justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar o indicar un nuevo plazo para
la adjudicacion.

Adjudicada la propuesta y fimado el contrato por el oferente favorecido. se
procederd a hacer devolucién a todos los proponentes de las Garantia de Seriedad
de la Oferta. con excepcién del oferente favorecido, Ig que serd devuelta después
de presentada la Garantia.de Fiel Cumplimiento del Contrato, Ia que deberd ser
presentada antes del acto administrativo.“firma del Contrato” de igual manera se
debera presentar Pliza de Seguro a todo riesgo y orden de compra aceptada por
el confrafista. De no materializarse los  actos-administrativos antes sefalados (firma
de contrato y aceptacién de la orden de compra)-por causas imputables al
oferente, la llustre Municipalidad de Ltueche procedera a dejar sin efecto Ia
adjudicacion de la licitacién, mediante el decreto Alcaldicio respectivo para
posteriormente hacer efectivo el cobro de las garantias correspondientes.

Si el primer cdlificado desistiese de su oferta se hard efectivo el cobro del
instrumento_bancaro en garantia de Seriedad de la Oferta vy se adjudicord al
calificado en el 2° lugar, de acuerdo al proceso de evaiuacion. Por tanto en el caso
que se haga efectiva la devolucién de la garantia por seriedad de la oferta, o su
correspondiente cobro segiin sea el caso, se llamard a una nueva licitacion en el
caso de haber sdlo un oferente.

El Adjudicatario tendrd un plazo de 5 dias hdbiles a contar de la notificacion de
adjudicacion de la propuesta para firmar contrato, el cual deberd entregar a
tiempo foda la documentacién necesaria para poder_formaiizar  dicho . acto
administrativo tales como Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, orden de
compra aceptada, entre otros documentos requerido por el Mandante.,

Si el contrato no se suscribe dentro de los 5 dias habiles siguiente a la fecha de
adjudicacion de la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o al
Mandante, queda facultado el oferente a retirar los antecedentes y documentos
presenfados, sin derecho a deducir reclamo alguno sea Judicial o Adrministrativo, ni
a demandar indemnizacion clguna por este concepto.

PARTIDAS ADICIONALES
No se considera.

DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO.
FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato serd redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Contratista,
dejando fres copias en el archivo de la misma Unidad y una copia al Conftratista,

Sera requisitc indispensable para la fima de este instrumento entregar en la
Municipalidad la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, Pdliza de Seguro a
todo riesgo y comprobante de la orden compra aceptada.
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8.2.

Cudalquier observacién o reparo formulado por la Contraloria General de la
Republica, al contrato o al decreto que lo aprueba en el procese de Toma de
Conocimiento, cuando proceda, serd causal de modificacion del contrato en los
términos indicados por dicho organismo contraior.

El contrato deberd cumplir con las siguientes caracteristicas:

Expresar {os montos.

Escrito y elaborado por la Unidad Técnica.

Moddlidad de Suma Alzada.

En pesos.

No regjustable.

Comprender la totalidad de la obra hasta su terminacion completa.

Debe hacer referencia a lo menos de valor de la oferta, presupuesto detallado por
partida y fuente de financiamiento, plazo y programa de trabgjo, especificaciones
técnicas, planos de arquitectura, cdlculo de instalaciones, bases administrativas
especiales, bases administrativas generales y cualquier otros antecedentes que se
considere de importancia por Ia Unidad Técnica.

Contando con todos los documentos sefalados, se procederd a redlizar la firma del
contrato, para lo cual se tendrd un plazo de 5 dias hdbiles una vez realizada la
noftificacién de adjudicacion de la propuesta.

Nota:

En caso de la Pdliza de seguro con coberura a fodo riesgo, la cual debe ser
presentada al momento de firmar contrato, solo en casos particuiares se aceptard el
comprobante de solicitud de esta a la empresa aseguradora. Esto fundado a los
protocolos que regulan a las empresas, en cuanto a los plazos de entrega.

DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Serd el que se indique en el Decreto de Adjudicacidn, producto de la oferta
seleccionada. Serd expresado en pesos, moneda nacional e impuesto incluido.

E! contratista debera garantizar la ejecucién completa y oportuna de la obra con un
instrumento bancario “A LA VISTA” (segin lo establecido en el .arliculo 68 del
Decrelo Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contraios Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios). Esta garantia serd extendida a favor del llustre
Municipdlidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0, por un monto equivalente al 10 % del
valor del contrato expresado en pesos y deberd ser enfregada a la Unidad Técnica
en el momento de la suscripcién del contrato;

Al momento de la Recepcidn Provisoria sin observaciones , la Unidad Técnica
procedera a devolver esta garantia, contrala entrega por parte del contratista de
un instrumento bancario “A LA VISTA” (segun lo estipulado en el Decreto Supremo N°
250 de 2004, del Ministerioc de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
19.886, do Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios), por Buena Ejecucién de la obra por un monto equivalente a ai 5% del
contrato, y con una vigencia iguai o superior a 15 meses una vez redlizada la
Recepcion provisoria sin observaciones de la obras.

La firma del contrato vy la entrega de terreno se redlizaran de manera simultaneq, es
decir ambos frdmites en un mismo proceso o alo mds en un mismo dia, debiendo el
adjudicatario coordinar una reunién de cardcter técnico y administrativo con la
Unidad Técnica (D.O.M.), para revisar de antemano los alcances especificos de
organizacidn para el inicio y desanollo de las obras; por lo cual en dicha reunién se
debera contar con ia presencia del profesional responsable de las obras.

Queda estrictamente prohibido que el Contratista adjudicado inicie los trabajos
antes de la formatlizacion del contrato y de la entrega oficial del terreno establecida
en el acta de entrega de terreno, pudiendo en caso contrario de esta indicacién, el
poder re adjudicar el proceso en cuestidén, haciéndose efectivo de manera
inmediata el cobro de la garantia de seriedad de ia oferta.

Si un funcionario autoriza la ejecucidn de trabajos en forma extemporaneq, serd
administrativarnente responsable de estos hechos.



83

8.3.1

8.3.2

8.4.

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION - PARALIZACION
DE OBRAS

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION

Ei Mandatario previa autorizacién del Mandante podréa disminuir o aumentar las
canfidades de obras de cada partida del presupuesto, o del total de él en cuyo
caso el contratista tendrd derecho a su pago de acuerdo a los precios unitarios
contratados y a un aumento de plazo proporcional al aumento que haya tenido en
el contrato inicial salvo que se convenga otro menor.

Para redlizar dichos cambios no deberd& transcurir mds del 60% del plazo de
ejecucion contratado (a excepcidn de un hecho fortuito o de fuerza mayor), todo
cambio de partida deberd comunicarse por parte del Mandante a la Institucidn
Pdblica que asigna los Recursos, adjuntando insumos necesarios (EE.TT.. PPTO,
Pianimetria, Oficio Conductor u ofro que sea necesario), lo cuales serdn
confeccionado por la Unidad Técnica Municipal (DOM) , el cual posteriormente una
vez obtenido la resolucidn de aceptacion del cambio de partida emitido por la
Insfitucion Pablica que asigna los Recursos, el Mandante procederd a Decretar para
su posterior ejecucion.

Si durante el desarrollo del contrato, se produjeren aumentos de obras y/C plazos, el
confratista deberd actualizar o complementar las garantias a los nuevos valores Y
piazos, de manera de cumplir con el régimen de cauciones durante todo el periodo
de vigencia del contrafo. Et documento representativo de la nueva garantia, o de la
garantia complementaria, segin corresponda, deberd entregarse por el contratista
a la suscripcién del contrato modificatorio o de la notificacion de la modificacion
respectiva.

Se podréa conceder aumento del plazo de ejecucion de-la obra, a solicitud escrita
del contratista, sélo en los siguientes casos:

a) Fuerza mayor o caso foriuito;

b) Por declisién fundada de la Municipalidad

c)Por modificacion de la obra contratada; Las solicitudes correspondientes deberdn
formularse dentro del plazo de 30 dias desde la fecha en que tuvo ocurrencia la
causa que lo motiva, y anfes del término del plazo contractual, bajo sancion de no
otforgarse st se excede dicho plazo.

Los evenfuales aumentos de plazo, no generard el derecho a cobro de gastos
generales y/o utilidades.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podrd aumentar el plazo para la ejecucion
de la obra contratada a peticion fundada del contratista y aprobada por la ITO,
siempre que dicho aumento sea a consecuencia de un hecho Fortuito o de Fuerza
Mayor, situacion que serd informada al Mandante v ala URS

PARALIZACION DE OBRAS

En casos debidamente justificados, ias partes podran convenir la paralizacién del
computo del plazo de ejecucion del contrato, por el tiempo que las mismas partes
acuerden, sin perjuicio de la obligacién del contratista de mantener vigentes las
garantias de acuerdo a los plazos establecidos en el contrato.

Situacién que serd informada al Mandante y ala URS , acompaiado por informe
Técnico realizado por la ITO  que indique las causales de Paralizacidn y decreto
Alcaidicio que autorice la dicho acto Administrativo.

Los eventual Paralizacion de la obras, no generard el derecho a cobro de gastos
generales y/o utilidades.

MULTAS

La Unidad Técnica podrd establecer sanciones por incurmplimiento del contrato en
la ejecucion de las obras en los siguientes casos:
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8.4.1.

8.4.2,

84.3.

8.4.4.

84.5.

8.5.

POR ATRASOS ADMINISTRATIVOS

a) Si el contratista no presenta la pdliza de seguro extendido como minimo 60 dias
el plazo de ejecucion de la obra, con cobertura a todo riesgo, dentro de los
siguientes 20 dias coridos desde la firma del contrato, se le aplicard una multa
diaria equivalente al 0.2 % del valor total del contrato, el cual serd descontado
al cursar el primer Estado de Pago. Para este fin se deberd@ contar la poliza o el
comprobante de pago de dicho documento.

b) Si el contratista no presenta la tramitacién necesaria para la obtencién de Ias
resoluciones o certificados de las especialidades, seguin coresponda.

El monto total de multas por el presente concepto no podra exceder del 15% del
vaior tofal del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentgje indicado, se procederd a
la liquidacion del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Conftrato.

POR ATRASOS EN OBRAS

Si el contratista no entregare las obras en el plazo fiado para su término, se aplicara
una multa diaria equivalente al 0,2 % del valor del contrato, que se descontard del
Estado de Pago Final.

La multa total no podr& exceder del 15% del valor total del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd a la liquidacién del contrato y a
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

SIN PROFESIONAL A CARGO

Cuando sea pertinente se aplicard una multa por dia de inasistencia, equivalente al
0,3 % del valor de la obra, por.la no existencia del profesional a cargo el que debera
estar acreditado en el Libro de Obra y autorizado por el ITO.

Entiéndase por io demds que no debera existir dudlidad de informacién {Profesional
Propuesto en Licitacion = Profesional A Cargo en la ejecucién de la Obra), si no se
respeta lo anterior el Mandante podrd Liquidar Anticipadamente el Contrato, salvo
casos puntuales debidamente justificados.

Lo multa fotal no podrd exceder del 15% del valor del contrato. Si ef valor
sobrepasa el porcentaje indicado se procedera a la liquidacion del contrato y a
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato,

POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a-15 U.F.
diaria por cada dia de supervision que la Unidad Téchica constate que los
trabajadores no usan sus implementos de seguridad, el cual serd descontado del
daltimo Estado de Pago.

La multa total no podréd exceder del 15% del valor del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentaje indicado se procedera a la liquidacién del contrato y a
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION TECNICA

Se aplicard una multa de 15 UF. por cada vez que el Contratista no acate las
instrucciones de la I.T.0. estampadas en el Libro de Obras.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor del contrato. S el vaior
sobrepasa el porcentgje indicado se procederd a la liquidacion del contrato y a
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

ESTADO DE PAGO

Para el presente proyecto se considera la presentacion de mas de un Estado de
Pago. los cuales serdn tramitados de la siguiente manera:
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ART. 9°

8.5.1

8.5.2

853

8.6.

Q1.

Primer Estado de Pago: Para la cancelacién del primer estado de pago el
confratista deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los
siguientes antecedentes:

Péliza de seguro extendido como minimo 60 dias desde el término de la obra, con
cobertura a todo riesgo.

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.

Certificado emitido por la inspeccién del Trabgjo que no tiene reclamos por la
obra.

Caratula de Estado de Pago, formato tipo.

Formato que indique detalle de avance fisico v financiero de la obra.

Factura @ nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar
Nombre del Proyecto y Cédigo que lo identifica (visado por el ITO).

Set de 15 fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Estados de Pago Intermedios: Para la cancelacién de los estados de pago
intermedios, el contratista deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad
Técnica de los siguientes antecedentes:

Cerfificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.

Certificado emitido por la inspeccion del Trabgjo que no tiene reclamos por la
obra.

Carétula de Estado de Pago, formato tipo.

Formato que indique detalle de avance fisico y financiero de la obra.

Factura a nombre de ta llustre. Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar
Nombre del Proyecto y Codigo que o identifica. (visado por el ITO)

Set de 15 fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Estado de Pago Final: Para la cancelacién del ditimo estado de pago el contratista
deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los siguientes
antecedentes;

Planimetria y ‘memoria de cdiculo estructural (Cuando corresponda).

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.

Certificado emitido por la inspeccién del Trabajo que no tiene reclamos por Ia
obra,

Cardtula de Estado de Pago, formato tipo.

Formato que indique detalle de avance fisico y financiero de la obra.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de_ Litueche, cuya glosa incorporar
Nombre del Proyecto y Codigo que lo identifica. (visado por el ITO)

Set de 15 fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Acta Recepcidn Provisoria y cambio de Garantia comespondiente (Fiel
Cumplimiento de Contrato a Buena Ejecucién de la Obra)

RETENCIONES

Se considera segln criterio de Ia unidad técnica y por razones fundadas atribuible a
terceros.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
VISITAS DE MONITOREO

La ITO deberd informar al contratista respecto a la labor de Inspeccidn ejercida por
el Mandante, de manera que éste otorgue las facilidades correspondientes a las
personas autorizadas a actuar a nombre del Mandante en estas supervisiones,
ademds de estar sujeto a la supervisidn de profesionaies de la URS yfo Controlaria
Regional . El contratista o 1a ITO podrdn solicitar, a dicha persona, antes de autorizar
su ingreso a la obra, la credencial que los acredita como tales.
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9.2.

9.3.

2.4.

9.5.

ART. 10°

ART. 11°

DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS

Se entregard a la Unidad Técnica un set de fotografias compuestas por al menos 15
fotos, equivalentes a todas las etapas de ejecucién, Se exigird respaldo fisico
(papel} y digital (Pendrive).

COORDINACION CON PROPIETARIOS

La empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el que hacer diario de 1os
beneficiarios del proyecto o los vecinos que se encuentren en el area de influencia
de este, para lo cual deberd generar todas las coordinaciones necesarias con estos,
manteniéndolos informados de cualquier actividad propia de la obra que los
afecte.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de comenzar las obras, El contratista  deberd enfregar un manual de
medidas de seguridad patrocinado por un profesional o técnico competente
(prevencionista de riesgo). de acuerdo a la normativa vigente.

LIBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articulo 1.2.7 y capitulo 3, articulo 1.3.2
de la OGUC, (Crdenanza General Urbanismo y Construccién), se deberd llevar un
libro foliado con hojas en friplicado, que deberd estar permanentemente en obra
bajo custodia y responsabilidad del contratista, en el cual se dejara constancia de:
Las Srdenes del ITO, ia Unidad Técnica que, dentro de los términos del contrato, se
impartan al contratista,

Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los

trabajos

Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacidn de la
ITO.

TERMINO DEL CONTRATO

Se podrd poner témino anficipado a un Contrato, administrativamente ysin fomna de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas (mprevisto climatico, desastre naturales y
sifuaciones decretada como emergencia), con acuerdo de las pares y sin cargo
para ambos.

L) Si el Contratista no diere cumplimiento: al Programa de trabajo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

€) St por erfores en los trabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta’ con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicidn, signifique rehacerlas vy
que estos defectos u emores implique incorporar modificaciones substancicles al
proyecto.

d) Si el Contratista o Consuitor o alguno de los socios de Ia Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algin delito que merezca pena afiictiva, o tratandose de
una Sociedad Andnima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

e) Si el Contratista fuese declarado en quiebra,

f Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las de Garantias (vigencia,
extension de vigencia, montes, entre otros).

@) Incumplimiento con lo sefialado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades y Otros
Documentos considerados como documentos Integrantes de la Propuesta.

TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez que la Unidad Técnica a través de ia ITO o profesional responsable, haya
verificado y confirmado el término de la obras y el fiel cumplimiento de los planos y
especificaciones técnicas establecidas en el contrato, lo comunicard al Mandante
mediante el envio de la Recepcién Provisoria sin observaciones de la obra, la
Garantia de Buena Ejecucion de Ia obra, solicitando la devolucién de Ia garantia
por Fiel cumplimiento del Contrato.
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ART. 12°

12.1.

12.2.

12.2.

12.3.

ART. 13°

Al término de la obra, serd obligacién de! contratistaq, entregar a la Unidad Técnica,
una carpeta de planos actualizados con todas las modificaciones que se hubiesen
efectuado en el curso del desarrollo de los frabajos, aprobadas oportunamente.

RECEPCION DE LAS OBRAS

La Empresa Contratista una vez terminada la Obra deberd solicitar la Recepcion
Parciales, Provisoria y posteriormente la Recepcion Definitiva por escrito.

PARCIALES

El Contratista Podré solicitar en forma expresa y/o obligada a la |.T.0. la recepcion
de aquellas partidas que tienen como caracteristica coman:

La alteracion graves del transito tanto Vehicular y/o Peatonal,

Cumplimento en las actividades de Area de Salud, Educacion ¥y programas
Comunitario (siempre y cuando resulte inviable la utilizacion de otro lugan.

En base a lo sehalado para la aprobacidén las recepciones parciales se deberdan
cumplir con los siguientes actos administrativos:

- Informe fundado por la ITO dirigido a la Unidad de Control y Adminitraccion
Municipal

- Decreto Alcaldicio que apruebe la Solicitud de recepcidn Parciall.

- Registro en el libro de obra firmado por el Ia I.T.O. municipal, el o la profesional de
la empresa, y el contratista o representante legal de la empresa. Donde se aluda al
Informe y decreto de Aprobacion de Recepcidn Parcial de las Obras.

PROVISORIA

La Recepcidn Provisoria se efectuard conforme al Capituio N° XVl de las Bases
Administrativas  Generales Recepcionadas las obras. provisionalmente, éstas
quedardn en garantia por un periodo de 12 meses a contar de la fecha consignada
en el acta de recepcién provisoria Sin Observaciones.

DEFINITIVA
Se efectuard en la misma forma que la provisoria una vez gue se haya cumplido el
plazo de 12 meses y previa solicitud por escrito del contratista. Si dentro del periodo
del mes 13 , no solicita la Recepcién Definitiva de Obra, el Mandante procedera
hacer efectivo el cobro de la respectiva Garantia.

LIQUIDACION DE CONTRATO
El contrato serd liquidado por La Unidad Técnica una vez tramitada totalmente Ia

Recepcion Definitiva de la Obra, de acuerdo i articulo N° 55 de ias Bases
Administrativas Generales.

CUNA ECHEVERRIA
ALCALDE
ILUSTRE MUMNICIPALIDAD DE LITUECHE

A \ ! i
Litueche, Junio de 2021.



Litueche

llustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacién y Planificacién Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“Construccion Letras Volumétricas y Mejoramiento Entorno entrada Norte Litueche”

| DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1° Las presentes Bases Generdles, conjuntamente con las Bases Administrativas
Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto Oficial, Formato Oferta
Econdmica, Consultas y Aclaraciones, Formatos y Documentos Anexos, formaran
parte integrante del Contrato para la ejecucion de las obras, sin perjuicio de otros
documentos que se indiquen en las Bases Administrativas Especiales.

Estos documentos no se adjuntan al presente legajo por saberse conocidos por los
oferentes.

ART. 2° Las Bases Administrativas Generales y Especiales de una. Licitacién no podrdn ser
modificadas, una vez cerrada ka propuesta en el portal www.mercadopublico.cl

ART. 3° En las propuestas se deberd contemplar fodas aquellas partidas, planos, detalles y
especificaciones que penmitan la futura ejecucion de las obras de construccion Yy SUS
instalaciones de acuerdo a la mas exacta inferpretacion del proyecto de disefio que
al efecto se licita.

ART. 4° En el estudio de esta propuesta, el Contratista o Consultor no tomard ventgja para su
provecho de ningln error de las bases, especificaciones y de otros antecedentes
que forman parte integrante de la Propuesta. Cualquier duda que surja, deberda ser
consultada para que se resuelva mediante aclaracién en la etapa licitacion © con
posteriondad en alguna etapa del contrato. De no ser consultada, el Contratista o
Consulfor deberd aceptar lo que resuelva el Mandante sin pretender aumento de
plazo o precio. ni indemnizacian,

Il DEFINICIONES
ART. 5° Para la correcta interpretacién de las presentes Bases, se entenderd por:
c1) BASES ADMINISTRATIVAS: Conjunto de disposiciones sobre

procedimientos y términos, que regulardn y a los que deberd gjustarse el desarrollo
de un Contrato vy las relaciones entre el Mandatario y el Contratista, incluyendo las
etapas previas a su celebracién y las posteriores a su liquidacién.

b) CONTRATISTA: La persona natural o juridica que, en virtud del
Confrato respectivo, contrae la obligacién de ejecutar una obra en conformidad
con los procedimientos establecidos en las Bases, el Confrato respectivo y la
legislacién vigente que corresponda.

c) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE: Profesionales debidamente nombrado
por el Mandante (decreto Alcaldicio) que asumen el derecho y la obligacién de
cautelar y fiscalizar el debido cumplimiento del Contrato.

d) ESPECIFICACIONES TECNICAS: El pliego de caracteristicas que  deberdn
cumplir las obras, motivo del Contrato, incluyendo normas sobre procedimientos de
elaboracion, exigencios a que quedan sometidos los materiales y pruebas de
control que deben superar las diferentes etapas de fabricacién.

e) LCITACION: El concurso de proponentes autorizados para
cofizar la construccién de una obra de acuerdo a las Bases Administratives
Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas y Planos Generales y/o detalle
y ofros documentos que conforman los antecedentes de la propuesta.



) MANDANTE: Serd para todos los efectos la  lusire
Municipalidoad de Litueche.

@) MANDATARIC: Serd para todos los efectos el Representante
Legal de la llustre Municipdlidad de Litueche,

h) NORMATIVA TECNICA VIGENTE: Las normas legales y reglamentarias, y sus
maodificaciones, a que se debe djustarse la ejecucidon de una obra.

i} OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE QBRAS: En contrato a Suma Alzada, las
obras que se incorporen © agreguen al Proyecto para llevar a mejor término la obra
contratada.

i) PLANOS DE DETALLE: Los disefios a escala adecuada para reatizar 1
construccion de piezas © partes del proyecto contenidos en los Planos Generales.

k) PLANOS GENERALES: Los disefios, que Indicando cubicacion, formas
y medidas, permiten un juicio completo de la obra por redlizar y a una escala
conveniente para su correcta inferpretacion.

[} PRESUPUESTO COMPENSADO: E! que resulta de la modificacion de los precios
globales, parciales, y el precio fotal del Presupuesto oficial en el porcentdje de la
diferencia que exista, entre la propuesta aprobada y el Presupuesto Oficial.

m) PRESUPUESTO ESTIMATIVO: El costo probable previsto para la construccién
de una obra, el cual puede ser global o detallado.

rn) PRESUPUESTO OFICIAL: Bl estudio detallado de las cubicaciones,
precios unitarios y precio total previsto de una obra y que representa una opinién
sobre su verdadero valor.

) PROGRAMA DE TRABAJO: Es la ordenacidon cronolégica dentro del
Contrato, del desamollo de las diversas etapas, partidas o items de las obras, sea que
ellos deban ser ejecutados en forma simulténea o sucesiva.

0) PROPUESTA: Lla cofizacién y el conjunto de documentos,
ofrecida por el proponente en una Llcitacion la que deberd agjustarse a los
antecedentes establecidos para ella.

pP) PROPUESTA A SUMA ALZADA; Se entenderd por este tipo de Confrato
denominade con frecuencia llave enmano, donde el Constructor se
compromete a enfregar una construccidn completamente terminada vy
en estado de funcionamiento contra la entrega de una cantidad fija, repartida en
plazos pactados previamente, de acuerdo con el avance de la obra. La oferta
del Constructor se basa en un estudio del proyecto suministrado por el mandante,
pero losriesgos de errores en dicho Proyecto se entienden asumidos por el
Contratfista que debe por tanto realizar un estudio completo y exhaustivo del
proyecto que le entrega el mandante y afadir en él todo aquello que considera
que falte ya que la cifra de su oferta se considera "cerrada" ung vez firmado el
Confrato. EI contrafista se compromete a recibir exclusivamente la cantidad
ofertada, incluyendo en ella todas aquelias cosas gue en su opinidn son
necesaras para la correcta terminacién y funcicnamiento de la instalacion
aungue no estuvieran incluidas en el Proyecto recibido para el estudic de la
oferta.

Q) PROYECTO DE OBRA: Conjunto de antecedentes que permiten
definir, en forma correcta, completa y suficiente, la obra a ejecutar.

r) UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES: Asociacidon de personas naturales y/o
Juridicas, para la presentacién de una oferta en caso de Licitaciones, o para la
suscripcion de un contrato, en caso de un trato directo.

il DE LAS PROPUESTAS




ART. 6°

El lamado a licitacion serd Pablica, via portal www.mercadopublico.cl, y la entrega
de los antecedentes que componen la presente licitacidn quedard registrada como
recibida en el momento de la postulacion através del mismo Portal, cuyo Oferente
deberd ratificar dicha postulacion con el Comprobante de Envio de Oferta, en Ias
fechas indicadas en el itinerario de la licitacién.

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ARL. 7°

Los proponentes podrdan solicitar aclaraciones a los antecedentes de la Licitacion,
hasta el dia que se sendle en las Bases Administrativas Especiales.

El Mandante emitird las aclaraciones, incluyendo el texto de las consultas realizadas
y las respuestas correspondientes. Una vez emitidas, las aciaraciones se entenderdn
formando parte de las presentes Bases de licitacion.

Serd responsabilidad de los oferentes consultar y retirar las aclaraciones, en los plazos
que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

Por tanto, los oferentes no podran alegar su desconocimiento bajo ningln aspecto.

V DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART. 8&°

ART. 9°

En los Bases Administrativas Especiales el Mandatario podra programar visitas @
terreno, en forma conjunta con los oferentes interesados.

No obstante lo anterior, es de total responsabilidad de los oferentes, conocer en
detalle la ubicacion, caracteristicas y requerimientos de los ferrenos en cuestion.

La presente licitacién serd levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresar@n su postulacion y todos los antecedentes requeridos sélo a
través del sehalado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumpilir las fechas y
plazos alii estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automdtico del *Comprobante de Envio de Oferta” que se entrega en dicho
sistema, el cual debe ser impreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se sefiale en el portal.

Slo se aceptaran consultas a través del citado portal en los plazos alli establecidos.
Las respuestas a consultas y eventudles aciaraciones se redlizaran solo a través del
portal en los plazos que se estableceran al momento de levantar la licitacién.

FORO INVERSO:

Segtin el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Confratos Adminisirativos de Suministro y Prestacién de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido adminisirativo, técnico y econdémico de la propuesta, teniendo siempre
presente la obligacion de cumplir con el principic de igualdad de los proponentes y
solo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de manera dptima el
objetivo de esta licitacion.

El fiempo para enfregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una
vez redlizada dicha accién.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacion del Foro Inverso este tendrd@ una
ponderacion de descuento de un segtn Criterio de Evaluacién.

La publicacion de los resulfados serd también a fravés del portal.
Las propuestas se presentar@n a través del Portal www.mercadopublico.c! en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 . DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO Ne3 : PROPUESTA ECONOMICA



Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse
escaneados, las medidas serGn en unidades métricas y los valores en moneda
nacional.

VI GARANTIAS

ART. 10° El dnico documento que se considera vdlido para garantizar las Obras a ejecutar,
conforme a las presentes Bases de licitacion lo constituye la Garantia Financiero “A
LA VISTA" o Poliza de garantia (segun lo establecido en el Decreto Supremo N° 250
de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios), que se tomardn en las condiciones, y por los montos y plazos que se
senalan en las Bases Administrativas Especiales.

ART. 11° Todos los instrumentos bancarios en Garantia se fomard@n a nombre de la llustre
Municipalidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0. La Municipalidad de Litueche serd el
encargado de su recepcion para su custodia y posterior devolucidn. La caucién o
garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios integrantes del
adjudicatario y tener el cardcter de irevocable.

ART. 12° Los oferentes deberdn presentar una Garantia de seriedad de la oferta por un monto
de $ 600.000 pesos; a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, en pesos, con
un plazo de vigencia de 60 dias como minimo, contados desde la fecha de apertura
de la propussta.

Se procedera a devolver las garantias presentadas por los proponentes cuyas ofertas
no resultaron adjudicadas una vez firmado el contrato para la sjecucion de la obra.

Al Contratista que resulte adjudicado, se le devolverd la Garantia de seriedad de la
oferta, una vez que haya suscrito el respectivo contrato, oporfunidad en que debe
presentar el instrumento bancario que Garantiza el Fiel Cumplimiento del contrato.

ART. 13° Sifa resolucién que acepta la propuesta no se dictare dentro del plazo de vigencia
de las ofertas, los oferentes podran desistirse de su oferta y proceder al retiro de los
documentos presentados.

ART. 14° En fodos los casos, se exigird una garantia (segin lo establecido en el arficulo 68
del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios), de fiel cumplimiento dei contrato por un
monto equivalente al 10% del valor total del contrato aprobado. Se expresara en
pesos, con una vigencia gue cubra el plazo de ejecucion, excedida superior a 90
dias cormdos como minimo, posterior al plazo de vigencia del Contrato.

La vigencia de la garantia se entenderd sin perjuicio del plazo de responsabilidad
legal establecido en el Codigo Civil,

ART. 15° Si en el transcurso del contrato se introdujeran modificaciones para la elaboracién de
esta obra, deberan rendirse garantios sobre ellas, en su mismo porcentgje y por el
plazo exigido para la garantia de fiel cumpiimiento y buena ejecucion.

Asimismo, el Contratista deberd renovar esta garantia, (aumentando el nuevo plazo
y monfo, en el caso que proceda), por el periodo autorizado por Decreto Alcaldicio.

Si el Confratista no renovare la garantia dentro del plazo de 5 dias después de la
correspondiente comunicacién de! Mandante, éste queda facultado de hacer
efectiva las garantias existentes Y liquidar contrato.

ART. 16° El Contratista deberd mantener vigente las garantias del contrato a que se refieren
los articulos anteriores, siendo de su cargo los gastos que elio le irogue.

*



VIl APERTURA DE LA PROPUESTA

ART. 17°

ART. 18°

La apertura de Propuesta se efectuard mediante el Portal Mercado Publico
www.mercadopublico.cl, de no contener en forma completa la totalidad de los
documentos técnicos y econdmicos que en el se solicitan, el oferente quedard fuera
de Bases y no se aceptard ninglin recurso o reclamo por incumplimiento de ias Bases
Administrativas o Especiales, salvo que la Comisién estime que se trata de un error de
formay no de fondo y que no se dltere el trato igualitario de los proponentes.

La Comisién Municipal estara presidida por SECPLAC, Jefatura de Direccién Obras
Municipales, Jefatura Secplac y en caso de no estar presentes, formaran parte de
la comisidn aquellos Funcionarios que jer@rquicamente contindan en sus funciones.

El Acto de Apertura estard circunscrito sdlo a la recepcion y verificacion de la
existencia de los antecedentes exigidos de acuerdo a las formalidades y contenidos
establecidas en las Bases de la licitacion. De esta forma comesponderd a la comision
el andlisis y la evaluacién de los antecedentes recibidos en un proceso posterior al
Acto de Apertura.

Si en el transcurso del Acto de Apertura, producto de la verificacién, surgiera algan
aspecto en lo formal ¢ de contenido, no consignado o exigido sin mayor precision
por ias Bases y que genere cierta contfroversia sobre los documentos recibidos: la
Comision tendrd la facultad para establecer y aplicar en el proceso evaluativo de
las ofertas los criterios que permitan dirimir dicha controversia, teniendo presente
ante todo, el resguardo de la igualdad de los proponentes.

Asimismo respecto de los reclamos consignados en el Acta de Apertura los oferentes
podr@n efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de Ias
ofertas. Estas observaciones deberdn efectuarse a fravés del Sistema de Informacién.
Si asi no lo hicieren, se tendrd por desistido dicho reclamo.

El Acta de Apertura deberd contener todos los datos necesarios para individualizar a
los oferentes, las oferfas, plazos, etc., dejando constancia de las observaciones de
los oferentes.

El Acta serd firmada por los integrantes de la comision.

VIIl ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 19°

ART. 20°

El Mandatario designard una Comision encargada de revisar y evaluar las ofertas
presentadas, emitiendo un informe priorizado de éstas, conforme a las pautas de
adjudicacion fijadas en las Bases Administrativas Especiales.

En un plazo maximo de § dias coridos, se resolverd la adjudicacion, atendiendo los
intereses comunales, junto con una eficiente utiizacion de los recursos fiscales,
pudiendo eventualmente declarar nulo el proceso si existieren causales para ello,

Los oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicadas, no tendrén derecho a exigir
indemnizacion de tipo algunc y bajo ningdn concepto. Si no se presentaren
oponentes, se declarard desierta la propuesta.

Las pautas de adjudicacion seran fijodas teniendo presente las caracteristicos
propias del proyecto, los antecedentes técnicos que se dispone, los objetivos que se
persiga y monto del financiamiento disponible, entre otros.

Consecuente con lo anterior, el Mandante definird la forma de adjudicacion
optando por la pauta definida en kas Bases Administrativas Especiales. En caso de
empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio mayor mano
de obra local, Menor Oferta Econdmica, Mayor experiencia, Cumplimiento de
requisitos formales de Presenfacion de la oferta y  Buen Comportamiento
Contractual.

No obstante lo anterior. el Mandatario se reserva el derecho de requerir mayores
anfecedentes para mejor resguardo de los intereses fiscales y de decidir el rechazo
de todas los ofertas cuando se considere necesario, declarar nula la licitacion,
adjudicar aquella oferta que mejor represente los intereses fiscales o no agjudiccr
ninguna de las ofertas presentadas.

= pi



ART. 21°

Resuelta la adjudicacién, el Mandante suscribird et contrato y dictard la resolucidn
que lo acepta.

IX DEL CONTRATO

ART. 22°

ART. 23°

ART. 24°

ART. 25°

ART, 26°

ART. 27°

ART. 28°

ART. 29°

El plazo del confrato comenzard a regir desde el dia siguiente de la enfrega de
ferreno, @ menos que las Bases Administrativa Especidles especifiquen otra
modalidad de contabilizar el plazo.

Los plazos se enfenderdn en dias comdos sin deduccion de dias de lluvia o festivos o
feriados. La lluvia no se considerarG un factor de atraso en el avance de Ia obra en
partidas que se puedan desarrollar bajo techo, situacion que serd verificada por el
inspector Técnico de Cbra.

Queda estrictamente prohibido que el Contratista adjudicado inicie los tfrabajos
antes de la formalizacién del contrato y de la entrega oficial del terreno establecida
en el acta de entrega de terreno, pudiendo en caso confrario de esta indicacion, el
poder re adjudicar el proceso en cuestidn, haciéndose efectivo de manera
inmediata el cobro de la de garantia de seriedad de la oferta.

Si un funcionario autoriza la ejecucion de trabgjos en forma extempordneq, serd
administrativamente responsable de estos hechos.

El Contratista podrd subcontratar parte de las tareas a desarroliar, no obstante o
anterior, el Confratista mantendrd la responsabilidad de la totalidad del contrato
incluidas aquellas partidas subcontratadas, como asimismo, el pago de todas las
obligaciones para con los empleados, proveedores u otros que haya omitido el
subcontratista.

Las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos y
demds antecedentes que han servido de base para el contrato, deberan ser
firmadas por el Confratista y mantenerse en archivo especial del Proyecto.

Todo contrato deberd estipular claramente las multas que se aplicardn ot contratista,
si no se diere cumplimiento al plazo de ejecucion de las obras y a cudlquiera
obligacion gue emane de él, conforme o sefaiado en las Bases de la Propuesta.

Cuando por la naturaleza de la obra a ejecutar proceda, se podrd aumentar
partidas, en cuyo caso, el Contratista tendrd derecho a su pago y a una ampliacién
del plazo proporcional af aumento, debiendo presentar Ias  garantias
cormrespondientes, que serdn de su cargo.

La ampliacion o disminucién de partidas o plazos no constituye nuevos contratos,
pero si un anexo de contrato y en ef caso de los aumentos, no podrd establecerse
normas diferentes a las ya contenidas en Ias Bases del contrato original.

Las obras extraordinarias se pactardn en base a un presupuesto cuyos valores han
sido convenidos con el Confratista y el Mandante y demds antecedentes que
requiera el Mandante, los que se someterén a la decision del Mandatario,
conjuntamente con la solicitud de modificacidn, presentacién y aceptacién de la
Institucidn gque asigna los Recursos,

X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 30°

ART. 31°

El Mandatario designard al o los funcionarios) que tendrdn la responsabilidad de
confrolar el avance y revisar la documentacion técnica presentada, quién (es) para
desarrollar su labor deber&(n) contar@n con todos los antecedentes del respectivo
contrato.

El Contratista deberd someterse a las drdenes del o de los encargado (s) de la
Revision Técnica y Control de Avance, que deberd impartidas siempre por-escrito.
Estas drdenes estardn hechas en conformidad con los términos y condicicnes del
contrato.

[



ART. 32°

ART. 33°

ART. 34°

El incumplimiento de dichas Srdenes serd sancionado segin lo estipulado en Ias
presentes Bases. En caso de reincidencia, los encargados de Ia revisién dardn cuenta
al Mandante a fin de estudiar el término anticipado del Contrato.

El Confrafista fiene la obligacién de reconstituir por su cuenta Ios planos ©
documentos que han sido rechazados por el encargado de la revisién, quién debe
establecer por escrito, las razones técnicas que avalan dicha decision.

El Contratista tendrd derecho a apelar de cudiquier orden o resolucion que en el
curso de los trabajos, adopte el Encargado de la Inspeccién, apelacion que deberd
efectuarse por esciito ante el Mandante, dentro del plazo de cinco dias habiles
contados desde la fecha de la notificacisn.

El Mandante resolverd breve y sumariamente la apelacién del Contratista dentro del
plazo de tres dias habiles, si no lo hiciera, se entenderé por aceptada.

Si el Contratfista no apelare conforme lo sefialado en el articulo anterior, o si la
apelacion fuera rechazada y se desistiera de acatar las érdenes impartidas, el
Mandante podrd, previa notificacion, suspender la framitacidon de los estados de

pago.

Podrd asimismo, segin la gravedad del caso y, previa nofificacion hecha con
cinco dias hdbiles, resolver el término anticipado al contrato de acuerdo a lo
estipulado en ias presentes Bases. En tal caso, se mantendrdn las garantias, las que
serviran para responder por el mayor valor que puedan tener las obras que faltan por
ejecuftar,

Una vez liquidado el contrato se procederd-a restar de las garantias el eventudl
gasto que debiera cargarse a dichas garantias.

X1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 35°

ART. 36°

ART. 37°

ART. 38°

ART. 39°

El Contratista, debe dirigir personalmente los trabajos v atenderios de forma que el
avance real vaya de acuerdo con el avance programado.

El Contratista, estard obligado a atender al encargado de la.revisidn, Mandante,
Mandatario, funcionarios del Gobiemo, SUBDERE, de la Confraloria u ofros, que
tengan por misidn conocer el avance de las obras y asimismo presentar los controles
y otros antecedentes que digan relacién con el contrato.,

El Confratista queda especiamente sujeto a las disposiciones contenidas en el
Cddigo del Trabgjo y a las leyes y reglamentos que regulan las relaciones con' sus
empleados.

En el caso de una liquidacién anticipada de contrato, el Mandante conocerd el
monto de deudas impagas por parte del Contratista que digan relacion con el
confrato, a fin de que se redlice las retenciones que comesponda,  pudiendo
hacerse efectivas las garantias para solventar parte de dichos pagos.

Serd de exclusiva responsabilidad y costo del Contratista, la obtencidn de
permisos, pago de derechos, aportes y otros, debiendo tramitaros ante los Servicios
involucrados, en los plazos y condiciones que coresponda, conforme a la legislacion
vigente. Asi también serd de su cargo los perjuicios que origine a terceros.



Xl DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 40°

ART. 41°

ART, 42°

ART. 43°

ART. 44°

ART. 45°

ART. 46°

El Contratista deberd ejecutar los trabajos en estricta sujecion a las Bases
Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos Generales
y de detadlle, anexos, perfiles, pliegos de condiciones y demds antecedentes
correspondientes al proyecto.

Frente a discrepancias en la informacién contenida en los antecedentes de la
propuesta se atendrd al siguiente orden de precedencia de los documentos:

Aclaraciones,

Términos de Referencia.
Especificaciones técnicas.
Planos de detdlle.

Planos de arquitectura

Bases Administrativas Especiales.
Bases Administrativas Generales.

EFEFEFFEER

Una vez framitada la adjudicacion, se le entregaréd al Contratista, sin cargo alguno,
una carpeta del proyecto que contiene copias de planos, téminos de referencia,
especificaciones técnicas y demas antecedentes del Proyecto.

El Contratista deberd iniciar los frabagjos a contar del dia siguiente del Acta Enfrega
de Terreno, que se constituye en la fecha de inicio del plazo contractual y proseguir
con el programa de trabgjo aprobado, de acuerdo al plazo legal del inicio y
t&rmino de los disefios.

El Contratista no puede hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o
especificaciones que sirven de base al contrato, vy si lo hiciera deberd corregir las
tareas modificadas y autorizadas por el encargado de larevision.

Los matericles que se especifiquen en la obra, deberdn ser de buena calidad vy
cumplir la normativa vigente y recomendaciones del fabricante.

El Confratista es responsable de fodos los aspectos que digan relacidn con la
aprobacién de los frabgjos, durante el periodo de garantia, que se encuentra
respaldado con el respectivo instrumento bancario, salvo ‘que las Bases
Administrativas Especiales senalen un plazo diferente.

Cuando ' ocurran circunstancias que sean de caso fortuito © de fuerza mayor,
totadmente ajenas al Contratista v que afecten a la ejecucién de los trabajos, el
plazo se podrd ampliar en relacidn con los dias de atraso, previa solicitud del
Conftratistq, formulada por escrito al Mandanie.

Xitl DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 47°

Se podrd poner término anticipado a un Contrate, administrativamente vy sin forma
de juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

Q) Por causas debidamente justificadas (imprevisto climdtico, desastre naturales y
situaciones de emergencia), con acuerdo de las partes y sin cargo para ambos.

b) S el Contratista no diere cumplimiento al Programa de trabagjo ¢ no iniciare
oportunamente los Trabadjos contratados.

c) Si por errores en los frabgjos efectuados por el Contratista, Ia obra resuita con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicién, signifique rehacerlas y
que esfos defectos u emores implique incorporar modificaciones substancicles al
proyecto.

d) 3i el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algin delito que merezca pena afiictiva, o traténdose de
una Sociedad Andnima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

e) Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f) Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las Garantias (vigencia, extensién
de vigencia, montos, entre otros).

@) Incumplimiento con lo sefialado en las EE. TT. y Proyectos de Especialidades y otros
documentos considerados como documentos integrantes de la Propuesta:

h) Otras causales especificas que se indique en Ias Bases Administrativas Especiales!



ART. 48°

Puesto término anticipado a un Contrato, por cualquiera de Ias causales sefialadas,
a excepcidn de la detallada en letra a) anterior, se mantendran las garantias del
Contrato.

El Mandante conocerd sobre deudas impagas del Contratista que afecten a
terceros y tengan relaciéon con el contrato.

El Mandante evaluard la conveniencia de utilizar las garantias existentes para estos
efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo que implica dar término
a las obras inconclusas o cualquier ofro perjuicio que resutte para el Fisco con motivo
de esta liquidaci

XIV DE LOS PAGOS

ART, 49°

Los trabajos, se pagaran mediante Estados de Pago, cuyo monto minimo y plazo se
establecerd en la Bases Administrativas Especiales.

XV SANCIONES Y MULTAS

ART. 50°

El Contratista estard sujeto alas sanciones y pago de multas, en los siguientes casos:

a)  Enaguellos casos que la oferta estd garantiza por concepto de seriedad y el
adjudicatario se desiste de su oferta estando en su plazo de vigencia, se
procederd a hacer efectivo su cobro. El Mandante podrd oficiar informando a
otras Comunas de las multas y sanciones que se ha aplicado a esos Contratistas.

b)  Siel Contratista no diera cumplimento a cualquier causal espatulado en el
articulo 8.4. de las Bases Administrativas - Especiales de ta presente Licitacion.

XVI RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART. 51°

ART. 52°

ART. 53°

ART. 54°

La recepcidn provisorio es el Acto Administrativo mediante el cual la Comisidn
Revisora, designada para tal efecto, se constituye al término del plazo contractual, a
fin de veificar el cabal cumplimiento del Contrato. (La obra debera estar
terminada).

El nombramiento administrativo de la comision (Decreto Alcaldicio) deberd realizarse
dentro de los siguientes 3 dias habiles de la presentacion de la solicitud por escrito de
parte del contratista. Teniendo esta comisién un plazo maximo adicional de 2 dias
hdbiles posteriores al nombramiento para llevar a cabo la constitucién fisica en e
terreno de las obras.

Una vez verificado por la Comision, el total cumplimiento del Contrato y la revision
detdllada de los certificados de recepcién de los distintos Servicios o ensayes de
materidles, seglin corresponda, procederd  redlizar la recepcién  definitiva,
levantando un Acta al efecto una vez transcurido doce meses recepcionado
provisariamente los frabagjos.

El Acta de Recepcidn Provisoria serd un anfecedente a presentar para la
cancelacion del ditimo Estado de Pago y el cambio de la Garantia corespondiente.

Si la Comisidn de Recepcidn Provisoria, determina que los frabgjos no estan
totaimente terminados (OBSERVACIONES MENORES), respecto a los antecedentes
técnicos del Contrato procederd a preparar un listado de las observaciones que le
merece y le fiard un plazo maximo equivalente al 10% del plazo total de ejecucion
de ias obras, confado en dias corridos para subsanar dichas observaciones.

Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De

haberse logrado, se procederd a la recepcién conforme lo sefialado en el ariculado
anterior, no imputando como atraso, este plazo otorgado por la Comisién Revisora.

Si por el contrario, el Contratista no cumple dentro del plazo acordado, la Comisidn
levantarG un Acta sefdlando las razones y las observaciones que motivan 19 no.
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recepcién de ias obras, inforrmando al Mandante quién resoiverd en consecuencia y
se procederd con aplicacion de multa por dia de atraso, donde La multa total no
podrad exceder del 15% del valor total del confrato. Si el valor sobrepasa el
porcentgje indicado, se procederd a la liquidacién del contrato y a hacer efectivo el
cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

XVIl LIQUIDACION DEL CONTRATO
ART. 55° Una vez que los trabajos cuenten con su recepcion definitiva totaimente framitada,

se procederd a liquidar el contrato, dictando la resolucién y redlizando la framitacion
administrativa comespondiente.

ALCALDE
ILUSTRE MUNI|CIPALIDAD DE LITUECHE

RAE/
Litueche, Junio de 2021.



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacién y Planificacién Comunal

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONSTRUCCION LETRAS VOLUMETRICAS Y MEJORAMIENTO ENTORNO

ENTRADA NORTE LITUECHE

PROYECTO DE ARQUITECTURA
PROYECTO : Construccion Lefras Volumétiicas y Mejoramiento Entomo Entrada

Norte Litueche
UBICACION : Sector Urbano de Litueche
CIUDAD : Litveche
COMUNA : Litueche
REGION : Del Libertador Bemardo O'Higgins
MANDANTE : llustre Municipalidad de Litueche
OBRA NUEVA

L.- MEMORIA EXPLICATIVA

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la Construccién de letras volumétricas
Litueche en el Sector Urbano de la Comuna, cuya ubicacion es en platabanda de acera,
especificamente en la Avenide Central Rapel con Calle E Rosal.

Este Proyecto también considera la construccién de unas jordineras de homigén amado
enchapados en adoquin. para poder sembror césped y generar un sistema de riego, cuyo
M.AP. estd al interior del Recinto Deportivo Estadio Municipal, también se considera como
consfruccion de pavimento en adoquin para estacionar al costado izquierdo del saion
mulfiuso {Avda. Central Rapel]. mejorar con el mismo povimento el acceso principal al
Recinto Deportivo Estadio Municipal.

& importante mencionar que al momento de la visita @ Temeno que tengan que realizar los
oferentes, deberdn tomar conocimiente pleno a la condicién topografica, entre ofros
aspectos.

Este Proyecto es un Conirato o Suma Akzada.

Cabe destacar que un Confrato a Suma Alzada es un tipo de Contrato también
denominado como “Lave en Mano®, donde el Contratista se compromete a entregar una
construccidén completamente terminada y en estado de funcionamiento conira ia entrega
de una cantidad fija y previamente pactada de dinero, la cual puede ser cancelada en
parcialidades de acuerdo con el avance de la obra.

Lo oferta presentada por el contratistq, se basa en el estudio del proyecto suministrado por el
mandante, donde los riesgos de errores en dicho proyecto se entienden asumidos por el
Contratista, que debe por tanto reclizar un estudio completo y exhaustive del proyecto que
le entrega el mandante.

El constructor se compromete a recibir exclusivamente la cantided de dinero ofertada,
incluyendo en ella todas aquellas cosas que en su opinién son necesarias para la comecta
terminacion y funcionamiento de la instalacién, aunque no estuvieran incluidas en el
Proyecto recibido para el estudio de la oferta,

Cordenal Caro No. 796, Fono 072-209871 secplac.litveche@gmail.com
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Secretaria de Coordinacion y Planificacion Comunal

Emplazamiento Mejoramiento Enforno Entrada Norte Litueche
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretario de Coordinacién y Planificacidn Comunal

Emplkizamiento Mejoramiento Entorno Enfrada Norte Lilveche
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Cooerdinacion y Planificacion Comunal

Emplazamiento Mejoramiento Enforno Enfrada Norte Litveche

Ii.- REFERENCIAS

Las presentes Especificaciones Técnicas son complementarias de los Planos del Proyecto e
itemizado.

La obra deberd ejecutarse en estiicto acuerdo con dichos documentos y con aquellos que
se emitan con caracter de aclaracién durante su desarrollo.

Todas los obras que consulte el Proyecto, incluse las demoliciones, deben ejecutarse
respetando la legisiacion y reglamentacidn vigente, en especiat:

* Ley General de Urbanismo y Construcciones.

* Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

* Decreto Supremo 40 Reglomento sobre Prevencion de Riesgos Profesionales, art, 21

Derecho al Saber,

* Lley 20.123 de Subcontratacién.

* Ley 16.744 Sobre accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

* Reglamentos para instalaciones y obras de pavimentacién de los servicios
comespondientes: Cooperativa de Agua Potable Local, CGE, Ministerio de Salud. o la
empresa v organismo comespondiente de acuerdo a la zona y cerfificados.

* Ordenanzas municipales que comespondan a escala local,

* Leyes decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones,
derechos, impuestos, inspecciones y recepciones de los servicios y municipalidad.

Asimismo, son de aplicocién obligatoria en tedo aquello que no se oponga a las
disposiciones de las presentes Especificaciones Técnicas o a las indicaciones consignadas en
los Planos, las siguientes normas:

*  Normas INN. Perfinentes a las partidas consultadas en el Proyecto.

* Péliza de Seguro, extendida 40 dias a la fecha de término de obra come minimo y
por el total det presupuesto.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871 secpiac lifveche@gmail.com
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Cddigo del Trabajo.
* Ley de Transito.
* DS 50 Accesibilidad Universal.

lil.- CONCORDANCIAS

Cudiquier duda por deficiencia de algin Plano o Especificacion o por discrepancia entre
ellos, que surja en el transcurso de la ejecucién de lo obra, deberd ser consultada
oportunamente a la Inspeccion Técnica de la Obra {en adelante 1.T1.0.}.

IV.- GENERALIDADES

Las obras a que se refieren los presentes Especificaciones Técnicas. comprenden [a
ejecucion total del Proyecto que se entrega, incluyendo todas las partidas especificadas o
ontecedentes grdficos de la obra, canalizacion e instalaciones de todo tipe con los equipos
especificados incomporados. Cada Especialidad tiene su propia complejidad y antecedentes
que deben prevalecer y se complementard con las citas y partidas que aqul se detalia. La
Empresa Constructorg, signatarla del Contrato seré la (nica responsable ante el mandante, y
por lo tanto el Gnico Interlocutor. Para este efecto todos los trabajos. equipos y accesorios
que forman parte de los subcontratas serén de su responsabiidad (Empresa Constructora
signataria del Contrato). En cada uno de las partidas se tendrd presente o obligacién
adquirida por el Contratista de enifregor la éptima calidad, tanto en los procedimientos
constructivos y obra de mano como en las caracteristicas de los materiales, sus condiciones,
etc. Debiendo cumplir con los estandares exigidos y con las recomendaciones generales de
procedimientos, equipos y accesorios; por lo tanto sblo se aceptard trabgjos y materiales
gjustados estrictamente a las normas y revisiones ya seialadas.

Las obras en referencia, se efecutardn en todas sus partes en conformidad con el arte de lo
buena consiruccién, los Reglomentos de las Empresas, ley General de Urbanismo y
Consirucclones, Ordenanza General de Urbanismo y Consirucciones (©.G.U.C.), Ordenanzas
Locales, Nermas CH- INN, las presentes Especificaciones y con los planos de Arquitectura e
Ingenieria, que la Empresa deberd cumpilr en fodos sus capitulos, tanto en cuanto a calldad
¥ caractesisticas de matericles como de lo mano de obra y de la ejecucién.

Previo a la iniciacion del trabajo, serd requisito indispensable el reconocimiento del terreno
de la obra con todos los antecedentes técnicos a la vista, para su revisisn generaly su
comprensién.

El Proyecto de especiafidad, deberd ser supervisado por el especiafista corespondiente,
coordinado con la I.T.0..

Seré de responsabilidad del Contratista cumplir con todos los reglamentos relacionados con
la seguridad en el frabajo, como el proveer a su personal de todos los equipos. herramientas,
servicios higiénicos e implementos adecuados para la comecta ejecucién de las obras. Todo
lo anterior pedrd ser fiscaiizado por ia 1.T.0. en el franscurso de la obra.

Todo Proyecto de especialidad que demande la obra a ejecular idmese (Luz, Aguq,
Alcontariliade, Cdlculo Estructural y todos sus componentes e incluso el permiso de
edificacién), serd responsabilidad del Contrafista en cumplir con dichos Proyectos, para que
sean Ingresados a la respeciiva Direccitn de Obras Municipal.

V.- MATERIALES

Los materiales de uso transitorio son opcionales del Confratista, sin perjuicio de los requisitos
de garantia y seguridad de trabajo que deben cumplir, bajo su responsabilidad.,

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad
dentro de su especie conforme a las normas y segun indicaciones de fdbrica.
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La L.T.0. rechazard todo aquel material que a su juicio no coresponda a lo especificado. La
I.1.0. podra solicitar al Contratista la certificacion de la calidad de los materiales a colocar
&n obra (segln circulares u oficios enviados por Instituciones Anancieras de Proyectos).

En caso que se especifigue una marca de fabrica para un determinado material se entiende
comao una mencion referencia, el Contratista podrd proponer el empleo de una marca de
altemativa, siempre y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada; en
todo caso, la opcidn alternativa debe someterse oporiunamente a consideracion de la 1T.0.
para su aprobacion o rechazo, previa comsuita a o Unidad Técnica Municipal, quien
resolvera al respecto.

V.- SUSTTUCION O MODIFICACION DE MATERIALES Y/O PARTIDAS

La descripcidn de todos los productos y matericles que se vayan a colocar en la Qbra, estén
descritos en las presentes EETT. de Arquitectura y en las de Especialidades y/o en los Planos.

En generdl, no se permitird cambios en los materiales, salve cuando se demuestre su
inexistencia en el mercado o su inaplicobiidad en obra. Respecto a la sustitucion de
materiales o productos se seguiré el procedimiento descrito anteriomente. La situacion de
los proveedores de no tener la capacidad de distribucion ni la existencia del material en
bodega, la empresa podrd proponer una solucién viable en cuanto ol sistema constructivo ¥
la moteridglidad que lo componen.

Todo cambio o aumento de partidas debe estar corectamente justificade, y debe contar
con la visacién de la Unidad Técnica Municipal y de la SUBDERE, para proceder a decretar
acto administrafive y poder realizar las nuevas obras.

Vil.- PROYECTOS DE INSTALACIONES Y URBANIZACIONES

Serd de cargo y responsabilidad del Contratista la elaboracion de los proyectos definitivos de
las instalaciones que consulte la obra,

Los Proyectos definitivos se har@n scbre lo bose de los Planos, Especificaciones y/o
documentos relativos a estas materias que se entregan vy que tienen el cardcter de
antecedentes informativos, a los cuales ef Contratista debe incorporar todas las comecciones
que exijan los respectivos servicios para su aprobacion.

Toda aiteracién a los antecedentes informativos deberd hacerse previa aprobacién de la
L.T.0. v. en todo caso, tendrén como objeto mejorar o complementar las soluciones técnicas.

Cualquier mayor costo de la obra, resultante de los proyectos definftivos sera de cargo del
Conhvatisia.

Los pagos a los servicios corespondientes relativos a las instalaciones y urbanizaciones de la
obra se incluyen en el item comespondiente de estas Especificaciones Técnicas.

Bl Contrafista deberd entregar todas los instalaciones funcionando comectamente y
recibidas por los servicios comespondientes.

Ademds el contratista. al términe de la obra y al solicitar Recepcién a la I11.0., deberd
enfregar la siguiente documentacién en triplicado:

- Certificado de Recepcién Municipal.
- Planos aprobado y cerlificados de instalaciones de los organismos comrespondientes.

Se exigird vn Proyecto Informaiive de Instalacién Eléciica, de Proyectores que estardn
alumbrando las lefras velumétricas.
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VIii.- PLOMOS Y NIVELES

Se tendrd especial cuidado en los plomos. lineas y niveles de estos elementos, para que
queden perfectamente verticales u horizontales y alineados. Los niveles del terreno donde se
emplazarg el Proyecto son de gran importancia y deberdn ser los comectos, ya que estos asu
vez pemitirdn una buena evacuacién de los aguas lluvios.

IX.- NORMAS

Las faenas especificadas en esta Seccidn serdn sjecutadas de acuerdo a lo establecido en
la Ley General de Urbanismo y Construcciones, Ordenanza General de Urbanismo vy
Construcciones, a las Ordenanzas Municipales, o la Reglomentacién de la Direccién de
Obras Sanitarias vigentes para las instalaciones de alcantariado y agua potable, a la
Reglomentacién General de Servicios Bléctricos. Gas v Telecomunicaciones, y a las Normas
Chilenas adoptadas al respecto. a la Ley de Subcentratacion, Ley sobre Accidentes del
Trabaje y Enfermedades Profesionales, Cédigo del Trabajo, entre ofros.

X.- INSPECCION Y CONTROL

El control de la obra estard a corgo de la municipalidad, que se dominard “Inspeccién
Técnica de la Obra”, cargo ejecutado por algin profesional del rubro designado por el
municipio y fodas las instrucciones impartidas, deberdn ser cumplidas estrictamente.

En caso que las drdenes signifiquen aumento de obras, se deberd presentar presupuestos de
ellas con indicacion de la variacién de plazo, si la hubiere o, dejando plena constancia de
que la modificacion de obra no implica aumento de plazo. Se debera esperar la ratificacién
por el mandante antes de su ejecucion. Todas las instrucciones se dardn por escrito, dejando
esta constancia en el Ubro de la Obra, de cuya conservacién es responsable lo Empresa
Constructora y lo deberd mantener en el recinto de la Obra. B Constructor o quien designe el
Propietario deberd implementar las "Medidas de Gestién y Control de la calidad segun Art.
129y 583 del QGUC.

Bl Libro de Obras debe detallar en su pagina de inicio, o siguiente;

Proyecto

Ubicacién

Mandante

Empresa Contratista
Unidad Técnica

Tipo de Licitacién
Presupuesto Disponible
Oferta Econdémica

Fecha Inicio de Obra
Fecha Témino de Obra
Inspector Técnico de Obra
Profesional a Cargo de la Obra

® & 5 8 & & ¢ v s 0

Xi.- TRAMITACION DE PERMISOS

En el caso que comesponda, serd obligacién del Conlratista o empresa Consiruciora, reallzar
todas las gestiones necesarias para obtener los permisos municipales del Proyecto. cuya
solicitud die aprobacion del Permiso pertinente se deberd ingresar g la Direccién de Obras de
la Municipalidod de Litveche durante el proceso de construccion. B arquitecto gesfionaré la
aprobacioén de toda la documentacién que conforma el Proyecto.

XIl.- INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Se da por establecido que el Contratista visitarg el temeno oportunamente, imponiéndose de
las condiciones de trabajo en él y de la exacta ubicacién de la Construccién incluyendo en
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su oferta todos los trabajos que dicho emplazamiento requiera, en todo caso y ante dudas
que le surjan de tal visita o de la revision de las presentes Especificaciones Técnicas,
comunicard sus consultas dentro de las formos y plazos establecidos en los Bases
Administrativas. Por io expuesto sera de su exclusiva responsabilidad cualquier omisién en su
oferta en aspectos propios del estudio e interpretocidon de los antecedentes Técnicos de la
Propuesta.

Bl lenguaje para entenderse entre las partes {Contratista v Unidad Técnical, sera sélo de
cuatro fipos:

1.- Planos de Arquitectura, detalles Constructivos y Especialidades.

2.- Especificaciones Técnicas de Arquitectura y Especialidades y Bases Administrativos.
3.- Comunicacién Escritq.

4.- Libro de Obras avtocopiativo y foliado.

Las comunicaciones escritas se enviaran fechadas y deberdn tener copia indicando su
recibo conforme por el destinatario o alguien de su empresa en representocion.

Los Planos de Arquitectura, Planos de Instalaciones, Especificaciones Técnicas y demds
documentos que se enfreguen, se complementan, enire si, en forma 1al, que las partidas,
obras y materiales, puedan estar indistintamente expresadas en cualquiera de ellos.

Cuadiquler mencién de las Especificaciones Técnicas que no se Incluyan en los pianos, o que
haya sido contemplada en los Planos y omilida en las Especificaclones, se consldera incluida
en ambos y es parte Integrante del confrato & Suma Alzada.

Las cotas de los planos de Arquitectura, priman sobre el dibujo. y los planos de detalles sobre
los planos generates.

Los Planos de Instalaciones. etc. Deben complementar el Proyecto de Arquitectura,

Las Especificaciones Técnicas, no priman sobre los planos de detalles, pero los complementa,

Xill.- CERTFICADO DE CALIDAD Y/O ENSAYES DE MATERIALES

Acorde a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales, en los cosos calificados que
sugieren segln se indica en lo presente Especificacidn Técnica y ante dudaos de io
Inspeccion Técnica de Obras o Unidad Técnica Municipal, el Contratista deberd cbtener de
organlsmos e Instituciones reconocidas por el Estado, los Certificados de Calidad y Ensayes
que requiere la Inspeccién Técnica ante dudas de una calidad de Obra. Los cestes que ello
implique serén de cuenta del Conirafista.

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

Acorde a lo indicado en las Bases Adminishrativas Especiales y en los casos calificados que
surgiere segln se indica en las presentes especificaciones técnicas, el Contratista deberd
obtener de orgcnlsmos e instituciones reconocidas por el Estado, los certificados de calidad y
ensayos que requiere la Inspeccion Técnica ante dudas de una calidod de obra. Los costos
que ello implique serdn de cuenta del contratisia.

Se solicita 12 muestras para ser ensayodas o lo compresion, considerando que seran
ensayadas a los 7 dias, 14 dias y 28 dios.

XIV.- PROY DE ESPECIALIDADES

En el caso que proceda, se presentardn los siguientes documentos Técnicos
complementarios, el cual se deberdn elaborar con cargo al contratista. Tendran un plazo de
enfrega 30 dias confdos como méxime, una vez iniciada la Obro.
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INO EFERENCIA PARA PROY! PECIALIDAD

Para la entrega del proyecto de Especidlidades el Contratista deberd considerar la
documentocion minima que se detallo a continuacion:

Estudio de Mecdnica de Suelos

a} Estudio Mecdnica de Suelos

Serd responsabilidad del Contrafisto, con la visacién del Profesional competente, la
elaboracién de la Mecdnica de Suelos e informar y coordinar con I I.T.0. el dia que se
efectien las muestras, Estas deberdn realizarse de acuerdo a los siguientes items:

a.7) Exploracién de Suelos

Se desarroliard sobre la base de calicatas o pozos de reconocimiento, cuya cantidad,
emplazamiento y profundidad dependerd basicamente de la concepcion y necesidades
del proyecto y del entorno natural en que éste se localice y de la nomrmativa sismica vigente.

La cantidad de calicatas la determinara el ingenierc del proyecto, debiendo considerar a lo
menos 2 calicatas, de una profundidad minima de 2.5 metros coda una.

Las muestras del subsueio a extraer y los ensayes o realizar sobre ellos dependeran del tipo
de suelo emergente y el objetivo de la exploracién, los que seran:

1.- Determinar las condiciones de fundacion sobre el tereno particular en estudio.

2.- La permeabilidod del tereno para la elaboracion del proyecto de aguas lluvias.

3.- Indicar rellenos para fundacion.

a.2) Informe de Mecdnica de Svelos

Sobre la base de lo exploracién redlizada v los antecedentes del proyecto, el Consultor
deberd entregar un Informe elaborado por un Laboraterio certificado por el organismo que
la 1T.O designe con experiencia en mecdnica de suslos que contenga entre ofros,
justificadamente, lo siguiente:

a.2.]) Definicion de perfiles estratigréficos: granuvlometra; plosticidad; nivel fredtico;
clasificacion de suelo y permeabllidad: coeficiente de cohesién; dngulo de friccidn intema
{O). Andlisis de muestras: granulometria, Limites de Atterberg, clasificacién U.S.CS, ensayes
CBR.

0.2.2) Caracteristicos fisicas y mecdanicas del suelo explorado.

a.2.3) Sistema de fundacion. Definicién de nivel de sello de fundacion.

a.2.4) Capacidad de soporte admisible del suelo de fundaciones, con indicacién de rellenos
para fundacién,

a.2.5) Asentamiento admisible y férmulas para estimacién de asentamientos.

a.2.§) Recomendaciones sobre tratamiento de la napa, en caso que existiera y sistema de
agotamiento, anexado y croquis explicativo.

a.2,7) Recomendaciones constructivas referentes a excavaciones, tratamiento de sellos y
relienos compactadoes.

a.2.8) Recomendaciones sobre sistema de drenaje de aguo subterdnea y aguas liuvias.

d.2.9) Recepcion de sellos de fundacion por el Ingeniero de Mecdnica de Suelo.
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Deberd preverse la recepcion de la totalidad de las fundaciones por el Ingeniero Calculista,
Proyectio de Céiculo Estructural

La construccién debe ser racional, compatible con los requerimientos del disefio de
arquitectura y las condiciones locales del temreno. El Provecto de Estructura deberd estar
coordinado con el Proyecto de Arquitectura y con todos las demds especiclidades.
incluyendo dreas para instalaciones, pasadas de ductos, juntas de dilatacion, bajadas
verticales y avances horizontales, etc. Asimismo, deberd considerar y respetar toda la
nomativo vigente en Chile, osl como todas las indicaciones dispuestas en las presentes
Bases.

El proyecto definitivo de Estructura deberd incluir, como minimo, los siguientes aspectos:

a) Memoria de Cdicule

Los cdlculos estructurales deberdn cumplir con todas las disposiciones contenidas en las
Normas LN.N., nommativa sismica vigente y en ia Ordenanza General de Urbanismo y
Construccion,

B cdlculo estructural se hard computacionalmente, mediante andiisis estdtico. Las
sobrecargas verticales de cdlculo serdn las indicados por las Normas respectivas v o
Ordenanza General de Urbanisme y Construccién. Deberd presentarse memoria de cdlculo
resumida, ordenada y detallada, de tal modo que facilite su revisién.

B Confratista deberd presentar la Memoria de Cdlculo completa del Proyecto. segin el
siguiente detalle:

a.1)  Descripcidén general det modelo estructural representativo del Proyecto.
a.2) Propiedades mecdnicas de los materiales utilizados en el cdlculo.

a.3) Peso propio, sobrecargas de cdleulo empleadas y caicuio de la accidn del viento Y
la nieve sobre las construcciones.

a4} Estodos de carga y combinaciones consideradas en el disefio.

0.5)  Andlisis estructural y resultados, detallando los esfuerzos intemos determinados scbre
cada elemento resistente de lo estructura para los estados de carga y combinaciones
consideradas.

a.6) Disefio de los diferentes elementos resistentes,

a.7) Disefo de fundaciones.

a8} Detemminacién de la solicitacion sismica y de los centros de gravedad.

b) Planimetria del Proyecto Esfruciurol

Todos los planos de estructura deberdn incluir notas generales aclaratorios relativas a
fundaciones, elementos de hormigén armado y/o acero. cuando comesponda.

b.1) Listado de planos o planc indice, indicando el contenido y nimero de cada ldmina.
b.2) Plantas de estructuras, con definicién de ejes. Escaia 1:50.
b.3) Elevaciones esiructurales por todos los ejes, en los cuales se definirdn colas y niveles,

ademas de los didmeiros, longitud, posicién y empalme de todas las enfierraduras. Escala
1:50.
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1.1.-

12.-

1.2.1.-

12.2-

b.4) Planias de fundaciones con definicidn de ejes. Se indicardn fos niveles y todos los cortes
necesarios, los cuales se detailardn claramente. Escalas 1:50, 1:20 y 1:10, segin comesponda.,
Los selios se identificardn claramente por eje y con plano especifico.

b.5) Detalie de Muros, gradernias (en el caso que comesponda), escaleras (en el caso que
comesponda) y ofros. Deberdn detaliarse sus bases. Escalas 1:20y 1:10.

b.8) Cortes. Deberdn preseniarse corles de fodas las zonas que tengan un delalle que
aclarar,

INSTA NES PR Rl
Pr Empal A ble

£l Contratista ejecutara la presentacion y obtendrd oportunamente los pemmisos ¥ empalmes
provisorios para las redes de las instalaciones que demande la ejecucién de la obra. Sera de su
cargo, los derechos, aportes previos, la ejecucién de tales redes (oguo potable, electricidod) e
instalaciones sanitarias respectivas, la operocion y gastos de consumo y el retiro de estos al
terminar la obra. Para ka construccion de servicios higiénicos provisorios se atendra a las nomas
sanitarias respectivas. En el coso de ka energia elécirica se ejecutard los tendidos provisorios
segln noma y reglamento eléctrico, con los empalimes y tableros necesarios y teniendo en
cuenta la seguridad de su operacién.

En el caso que se abastezca la obra de empalmes existentes, io Empresa adjudicatario del
Proyecto deberd obtener elflos) respectivo(s) Ceslificadols) de No Deuda emitido(s) por el(los)
respectivo(s) propietariofs) de dichos empalmes.

Instalaclén de Faena

En general, las instalaciones se adaptardn a los condiciones del lugar, debiendo en todo
caso asegurar {as comodidades del personal, seguridad de la obra, seguridad vial, seguridad
peatonal y seguridad de terceros, cumpliendo con nomas y reglamentos sanitarios y de la
inspeccion del trabajo.

No se permite acoplo nl bodegaje de material en lugares visibles. Serd responsablildad de la
empresa Confratista la cusiodia de material, sin derecho a Indemnizacién alguna por parte
del mandante, por la desaparicién o robo de este.

En el caso que la obra uflice instolaciones existentes, la Empresa adjudicataria del Proyecto
deberd obtener elflos) respectivo(s) Cerliiicado(s) de No Deuda emitido(s) por el{los)
respectivo(s} propietariofs) de dichas instalaciones.

Oficina ¥m2

El Contratista deberd considerar la ejecucién de oficina para el personal de tereno e 1.1.0.
para esto Ultimo se dispondrd de un minime de 9 m2 con puerta y candado con sus liaves en
poder del Personal encargado.

Bodega 12m2

Se dispondra en tereno de los recintos de trabgje del pemonal [cobertizos) y de
almacenamiento [bodegas] que la obra requiera. Todas las construcciones se reglizardn
acorde a las normas vy técnicas de la buena construccidn y su ubicacidon contard con el V° B®
del L.T.C.
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1.3.-

14.-

14.1.-

Clenos Provisorios

Se ejecutordn en todo el contomo de la obra, aislando la faena de los sitios colindantes y de
los edificios que se mantienen en funcionamiento, de manera de evitar la mutua
interferencia. Deben ser firmes y resguardar en todo momento la seguridad e integidad fisica
de las personas. Se ejecutardn en materiales adecuados a estos fines, como 0SB v maila
Rachel, estos deben ser consultados al inspector Técnico de la obra.

La altura de este cierro debe ser de 2 m, esta altura crecerd si asi la condicidn topogréfica o
fisica del temeno lo amerita.

Para esta parlida se requerird@ un plan de contingencia de circulacion peatonal propuesto
por la I.T.C., para que Contratista deba ejecutar. para lograr el nomal trénsito y traslaodo de
residentes y franseintes del area a mejorar.

Estos ciemos provisorios en ninguna manerda impedird el fransito fluido de residentes o aquellas
personas que tengan alguna relocion o que estén debidamente autorzadas, por lo gue
tampoco se deberd dejar aislado a estos Ultimos.

Estos Clerros deberdn ser ejecutados de manera estratégica y por tramos. para no poner en
peligro a los fransedntes.

Estos cleros deberan ser estrictamente coordinados en conjunto con el departamento de
Transito y en el caso que o amerite con Carabineros de Chile.

Gastos Adicionales
Lelvero de Obra

En el lugar mds visible se consultard letrero indicativo con bastidor de madera en bruto 6
estructura metdlica segin dimensiones. $e colocard a una altura adecuada con los refuerzos
necesarics para su estabilidad. Las dimensiones y disefios serdn de ocuerdo al manual de
Normas Grdficas respectiva.

El letrero estard sometido al V°B® de la Inspeccién Técnica Municipal.

Programa de Mejoramiento Urbano Genenice

Nombre de
proy ectou O_b’l'a Fotografia o render
en construccion del proyecto

Progrania di: Mejoramiento

Urbano y Equipamiento Comunat

b retana
- Daranota

ey CHILE LO

HACEMOS
TODOS o
Municipalidsd
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2.-

21.-

2.1.1.-

MONTO CONTRATO (UTM)

TIPO MEDIDAS {M) DESDE HASTA
A 36X15S 1] 5.000
B 60Xx25 5.008 13.000
C 90X 4.0 13.000 20.000
D 120%5.0 20000
12 mis
B
= Ms
B
A
TRABAJOS PREVIOS
Obras Previas
molicién, Extraccion, Reliro de entes y Trans a Botadero

Se ejecutard lo demolicién de vereda existente (intervencion indicada en la respectiva
planimetria), rodier de Garita antigua, pavimento existente en el acceso principal al estadio,
el refiro de escultura existente previamente indicado en los Planos y CONSULTADOS POR LA
INSPECCION TECNICA DE CBRAS, esta partida se realizara bajo los esténdares de seguridad
respectivos y teniendo precaucién con todo tipo de matriz que pase por el tereno a
intervenir, en cuanto al Agua Potable, existen Red tanto de Rocalit como PVC que sus
digmetros varian desde los 75 mm hasta los 160 mm. Por ofro lado hay que tener cuidado
con la canalizacién subterrdnea eléctrica. Todo rompimiento y reposicién de la red se hard
con cargo a la Empresa Adjudicataria del Conirato que estd realizando el mejoramiente de
las aceras.

ta Empresa Constructora deberd a su costa dejar despejade el temeno de todo fipo de
escombros y basura de cualquier naturaleza, el cual posteriormente debera depositar todo
el material removido a un botadero autorizado.

No se permitird bajo ningun punto de vista que la Empresa Adjudicataria del Contrato que
esté ejecutando la parfida de demolicién, refiro de excedentes y transporte a botadero,
deje a vecinos sin lo posibilidad del libre acceso a su propiedad. La comunicacién entre
vecinos, empresa contratista y unidad técnica municipal es vital para evitar cualquier tipo de
problemas.
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21.2.-

2.1.3.-

214.-

Un método efectivo de comunicocion es entregar casa por casa, un informative {visado por
la unidad técnica) indicando las iabores a realizar y lo mds importante las fechas que
involucra ejecutar dichos trabajos.

En el caso del retiro de la escultura existente se deberd entregar q la Inspeccidn Técnica
Municipal respectiva, un inventaric por parte de o Empresa Constructora, visado por el
Profesional Residente, de cada elemento refirado. el cual finalmente la Unidad Técnica
Municipal determinard en que Recinto Municipal la Empresa Constructora deberd acopiar
los elementos extraidos.

Desmal d de T

Esto partida, se deberd aplicar en todo el desamollo de la obra {colocacidn de letros
volumétricas, mejoramiento de pavimentos y colocacién de muros de contencién de
hormigdén enchapado en adoquin) e incluye desmalezado, rebagjes, escarpes, rellenos y
nivelaciones del temeno, necesarios para obtener los niveles requeridos para el
emplazamiento de las obras, y acorde con los niveles de tereno adyacente.

Los rebajes se consultan los necesarios para dejar el temeno en condiciones éptimas para la
reafizacién de las préximas partidas, En todos los casos serd responsabilidad del Contratista,
la verificacion de los niveles del terreno natural y excavado. El nivel definitivo del terreno del
contorno no podrd estar @ otra altura que la indicada por el profesional en obra y previa
autorizacion de la unidad técnica.

Se debe emparejar y despejar el terreno de basuras, escombros, matezas y otros excedentes
que existan,

De: de & es

Esta partida considerara el destronque de troncos cortados dentro del emplazamiento de la
obra.

I Niveles

Acorde a lo sefalado en los Planos y las condiciones propias del temeno, el Contratista
ejecutard el trazado. considerando las comespondientes cotas de dimensiones, puntos de
referencias y niveles. Se ejecutard el replanteo mediante un tablaestacado perimetral a la
obra, sobre el cual se trazordn los ejes.

Los trabojos de trazados y niveles serdn ditigidos por un profesional idéneo de ia obro v
aprobados por {a LT.0. para el trazado de los ejes en temeno se construird un cerco de
madera compuesto por cuartones unidos exteriormente por toblo de madera horizontal y
cuyo borde superior no se sitie a mas de 1.40 m sobre el nivel del terreno. Este cerco estard
lo suficientemente alejado del Grea de trabajo para no entomecer las labores especificas.

Los ejes quedardn sefialados debidamente sobre lgs tablas horizontales, alineaciones y
dngulos serdn revisados por la LT.O. lo anterior también vale para las diversas obras de
instalaciones.

Bl trazado se efectuard a tiza sobre el temeno debidamente limpio y nivelado vy serd recibido
conforme por la Inspeccién Técnica.

Siempre ser@ de responsabilidad del Contratista lo verificacidn de los niveles del tereno
natural, por lo que deberd chequear constantemente mediante equipo lopografico.

La cota de piso terminado deberd tener una altura de acuerdo al temeno y complementado
con lo sefalado en planos de Arquitectura.
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2.1.5.-

3.1.-

3.1.1.-

3.1.2-

3.1.3.-

3.14.-

Se tendrd siempre en cuenta que la cota superior del pavimento mejorado. serd a nivel de la
cota superior de la solera. Cuya pendiente deberd ser la exigida en la respectiva O.G.U.C.

Excavacionas

Tendran las dimensiones necesarias para contener el Rodier donde se montardn las letras
volumétricas, como asi también del murc de contencién de jardineras, incluyendo el
mejoramiento de pavimentos, colocacién de soleras, colocacion de solerilias, canalzacién
eléctrica subtemdnea, homigdn para empotrar focos proyectores, red PVC hidrdulico para
riego, hormigén para empotrar caseta antivanddlica para llave de jardin, entre otros segin
seq el caso.

Para excavaciones de profundidad minima o media y cuando los planos no indiquen ofra
cosa. ol perfil iateral serd recto y vertical con intersecciones a cante vivo. B fondo de toda
excavacion serd horizontal y escalonado en caso de pendiente.

Tampoco deberd presentar incrustaciones o bolsones de materiales deleznables, ni
presencia orgdnica como raicillas u ofras.

En el caso del sello de fundaclén, antes de llegar a la profundidad requerida por planimetria,
se deberd dejar al menos unos 10cm antes sin excavar con maquina, para posteriormente
poder perfilar con pala manualmente. Una vez perfilado con pala manuaimente, se deberd
comprobar si ha llegado al sello de fundacién, esta partida deberd ser Aprobada por 1o
T.T.0. o Unidad Técnica Municipal.

OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION
Consgtryccion Lefras Volumétricas
Emplantillado Hormigé 170 a 212 kg/cem/m3), h= 0.05m

Empresa Contratista deberé provisionar y ejecutar el emplantilado de Hormmigdn G5 {170 a
212 kg/cem/m3}, cuyo altura serd de 0,05m y su desarollo serd lo necesario segun
dimensionomiento en planimetria, para asi aislar el hormigén de la fundacidn con el suelo
natural.

le ermigén

Para la confeccién de los Cimientos se ufilizard un hormigén G20, el cual rellenard la
excavacién a confra tereno, a este cimiento se deberd incorporar como maxime el 20% de
bolén desplazador, cuye didmetro como mdaximo serd de 4", sin la necesidad de ufilizar
encofrados. Durante el hormigonado, no deberd quedar cortado, se deberd ejecutar esta
partida segun NCh 170 of. 2014,

Sobrecimlento Hormigén G25

Para la confeccidén de los Sobrecimientos se utifizard un hormigén G25, el cual rellenara el
moldaje previamente colocado. Se deberd ejecutar esta partida segin NCh 170 of. 2016.

R o para Sobrecimiento de H n G25 {Ca tipo Acma CA-1525 o equ nt
Se Provisionard y ejecutord refuerzos para cumplir con la flexion de la estructura

homigonada. su ejecucion serd de acuerdo a lo especificado por el fabricante y de
acuerdo a lo indicada en lo respectiva planimetria.
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3.1.8.-

3.1.7.-

3.1.8.-

Se consuba mallo de refuerzo para carpeta Radier afinado Horrnigén G25 Radier de 0,15m
de espesor, con malla tipo Acma C - 139 0 equivalente, cuya instalacion se haréd de acuerdo
a loindicado segun el fabricante.

R lgén G: esor 0,15m
Se consulta Rodier de 0.15m de espesor, con hormigdn grado G25.

La superficie deberd ser uniforme y tener una pendiente final de un 0,8% A UN AGUA, no
aceptdndose diferencias de nivel en los pafios o entre pafios supericres @ 2,5mm.

La compactacion se efectuard con regia o placa vibradora o por medio de vibradores de
inmersién. La superficie se enrosar@ con una regla rigida que se desplozard con un
movimiento de vaivén para eliminar el hormigdn sobrante. Se dard la terminacién final a la
superficie con alisador de pavimente teniendo especial cuidado en obtener una superficie
pareja y sin imperfecciones.

Con anterioridad a la colocacién del radler, se deberén dejar colocodos los anclajes para
los distintos Implementos a ulillzar por las letras volumétricas.

N PUNTO DE VISTA EL H N ED VA
FRA DO

E proceso de curado se Iniciard inmediatamente finalizadas las operaciones de terminacion
de la superficie. Una vez que el hormigén haya endurecido hasta el punto en que se observe
la desaparicién de la humedad superficial, se colocardn los elementos necesarios para el
curado final. Se exigird lo colocacién de cubiertas impermeables como papel impermeable,
plasticos (film de polietieno). La cubierta deberd colocarse formando una perfecta
cobertura sobre toda la superficie y con un traslapo minimo de 0.10m en las uniones en los
panos.

En los bordes de esta cubierta se colocord un cordén de arena o tiera con la finclidod de
inmovilizarla.

Posteriormente debe verficarse que no existan contrastes ni iregularidades notables en la
superficie vy principolmente que no exista desniveles entre los diferentes paoiios. El radier no
debe presentar grietas ni cuartecs, ademds los bordes de los pafios deben estar con sus
aristas completas y sin trozos desprendidos.

Fundacion H 5 o de anc

Para lo confeccién de la Fundacién para pemos de anclaje se utilizard un hormigdn G20, el
cual rellenard la excavacidn a contra terreno.

Esta portida deberd asegurar la comecta ejecucion y fjacién de los respectivos pemos de
anclgje.

Pemo d lale zincade 20mm x y

La provision e instalacion da los Pemos para afianzar letras, serd de acuerdo a lo indicado en
planimetria de arquitectura,

Antes de su ejecucion serd visado por el L.T.0. y/o la respectiva Unidad Técnica Municipal de
acverdo a lo que determine el respectivo Proyecto de Arquitectura,
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3.1.9.- Pl Ivani fienle 35x18mm

Se deberd provisionar y ejecutar Placa Base Acero Galvanizado en coliente 500 x 935 x
18mm de espesor con sus respectivas perforaciones para onclaje (segin detalle de
plonimetria). Serdn galvanizadas mediante proceso de inmersién en bafio de zinc fundido a
una temperatura de 450°C,

$e deberd provisionar y ejecutar perfil de Acero Galvanizado en caliente fubular cuadrado
40 x 40 x 3mm de espesor, el cual se usaran para la estructura intema de las letras, algunos de
estos perfiles deberdn ser curvados y la totalidad deberdn ser unidas mediante soldaduras
tipo MIG cordén continuo, para lograr la forma de la lefra. su ejecucién serd de acuerdo
segun planimetria.

31n.- ha . Acer n caliente 3mm

Se deberd provisionar y ejecutar el revestimiento de las letras. en base o ploncha metdélica
de acero 3mm galvanizado en caliente, unidas mediante soldaduras MIG corddn continuo v
pulido, tendrdn las dimensiones indicadas en los planos, y un ancho de 30cm.

Las lefras no deben presentar imperfecciones, ni aberturas, los cantos deberan estar en
perfectas condiciones.

Estos serdn galvanizados mediante proceso de inmersion en bafo de zinc fundido o una
temperatura de 450°C, incluyendo todas las soldaduras de unién del preyecto.

3.1.12.- lte Pollureta chu alicas

Se deberd aplicar dos manos de esmalte tipo POLY-LON 1900 poliuretano poliéster Sherwin
williams o equivalente técnico similar o superior, colores son los definidos en la respectiva
planimetria (Cuyos colores deberdn ser visados y aprobados por el 1.T.0 y/o Unidad Técnica).

La oplicacién se realizard sobre una superficie limpia, seca y en buenas condiciones. Eliminar

aceite, polvo, grasa, suciedad, éxido suelto y todo material exirafio para asegurar una
adecuada adherencia. Su aplicacién serd segin las indicaciones del fabricante.

3.2.- Obras de Contenclén y Accesos
3.2.1.- Muro de Contenclén H on G 25 Armado, e d n o in

El Confrafista deberd provisionar y ejecutar un muro de contencién, el cual estard
conformado por un hormigdn G 25, Armadoe y enchapado con adoquin.

El muro estard conformado por las siguientes subparfidas;

Emplantillado Honmigén H 5 e: Scm

Se ejecutara emplantilado bajo fundaciones cuyo espesor es de § cm, se deberd ejecutar
de acuerdo a lo detallado en la respectiva planimetria.

Fundaclé én G 1x0,4m

Para la confeccion de las fundaciones de soporte para rampas de accesos, se ulilizard un
hormigén G-20, el cual rellenard la excavacién a contra tereno. sin la necesidad de ufilizar
encofrados {su ejecucion serd de acuerdo a lo estiputado en la respectiva planimetria).
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Enflerradura e: 8mm
Se contempila la provisibn y armado de estribos conformado por fierro estriado de 8 mm para
conformar los estribos. la dimensidn de la enfieradura serd de 0,05 m x 0,35m para generar
recubrimiento de 2.5c¢m de hormigdn por lade. Su ceolocacidn serd cada 0,15m.

(] : 10m

Se contempla la provision y ammado de fieros longitudinales, conformado por fiero estriado
de 10 mm longitudinal.

Hormigén Mure G 25 h 0.60m

Este homigdn comresponderd al muro que conecta con la rompa v gradas de acceso de
acverdo a lo indicado en la respectiva plonimetria. cuyo objetivo es salvar diferencias de
niveles.

Cemento de cdlidad vy tipo especial o superior.

Los agregados pétreos deben someterse a la aprobacién de la 1.T.0.

Serdn exentos materias orgdnicas, arcillas o cualquier otro tipo de Impurezas.

De acuerdo o lo canfidad de arcillas e impurezas que contengan segun resulfado de
ensayos de laboratorio, Ia 1.1.0. determinard la procedencia de lavarios.

En zonas de dificil colocacién del hormigdn por concentracién de amaduras, el tamafio
mdaxdimo de los aridos se fimitard a la separacién libre minima de ellos.

El agua a emplecr debe ser potable.

No se preparardn hormigones en caso de ceondiciones climatolégicas adversas (menos de
5°C y mds de 30°C), salvo autorizacién expresa de la 1.T.0.

Lo temperatura minima de colocacién del hormigén, debido a que su espesor es de 0,07 m,
debe ser de 13°C.

No se permitir@ hormigonar desde altura superior a 1.50 m. En caso de no ser posible lo
anterior, se tomardn precauciones aspeciales para evitar la disgregacién del hormigon.

Una vez hormigonado, se deberd vibrar adecuadamente. No se aceptardn nidos de riplo.
Se pregramard las faenas de modo tal que se eviten en lo posible las juntas de homigonado.

En caso que estas sean inevitables se hardn en aquellas zonas de menor solicitacion
estructural v de acuerdo con indicacicones del proyecto.

Los homigones se protegeran de los cambios bruscos de temperatura, evaporacion y
vibraciones, especiclmente durante los 7 primeros dias. Las losas y radieres se mantendrén
bajo agua o se cubrirGn con polietileno durante el proceso de curado {segin NCh 170).

La altura de este muro serd de 0,6m.

Mglla Tipo Acma C 194 o equivalente para myuros

Se provisicnard y ejecutard en todo el muro indicado en la respectiva planimetrio que se
conforma para salvar desniveles, esta serd una malia tipo Acma C 196 o equivalente, el cual
tendrd las siguientes caracteristicas; Acero de Alta Resistencia AT56-50H, el cual deberd
cumplir las siguientes normas NCh 1173 Of.77. Esta Norma establece los requisitos que deben
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cumplir los alambres de Acero, lisos o con estelladuras, de grado Unico AT-56-50H, que se
usan en el hormigén amadeo. NCh 218 Of. 77. Esta Nomrma esiabiece los requisitos que deben
cumplir las mallas de acero de alta resistencia. para su use en hormigén armadeo.

Enchopado de Adoquin

El muro deberd estar comectamente enchapado con adoquin de piedra, de acuverdo a lo
indicado en la respectiva planimetria.

3.2.2.- Baldosa de alerto 40x40x3.6cm

Se provisionard y ejecutard baldoso podotdctil 40x40x3.6cm, segin lo indicado en la
respectiva planimetria, todo lo anterior para dar cumplmiento a lo estipulado en lo
respectiva O.G.U.C.

PASO DE MINUSVALIDOS

ESCALA. 1/50

BALOOSA DE ALERTA (Mawu )

BALDDSA D ALERTA {(NINWJ 0)
e e

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871 secplac.itveche@gmail.com



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE UTUECHE
Secretaria de Coordinacién y Planificacién Comunal

3.3.-

Mejoramlento de Pavimentos

33.1.- Pastelén Adequin

Se conternpla la pavimentacion de estacionamientos, cuye emplazamiento esta indicado
en la respectiva planimetriq, con adoquin tipo Sigma Normal o equivalente con los siguientes
dimensiones 11 x 22 x 8 todas las medidas en cm, ya que le confiere una alta resistencia,
haciéndolo especialmente adecuado para el disefio de pavimentos con transito pesado y
de alto trafico. La forma geométrica onduiada en los cuatro costados asegura una buena
trabazdn, lo que garantizard una optima transferencia de carga enfre los adoguines,
asegurando el excelente funcionamiento del conjunto. Antes de o adquisicién del producte
esta deberd ser somefido ol V°8* de la respectiva Inspeccién Técnica o Unidad Técnica
Municipal.

Proveedor deberd acredilar a Coniratista que el material es de primera calidad,
Los adoguines deberan tener Ias siguientes caracteristicas:

» Serhomogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta,

» Carecer de grietos, pelos, coqueras, ndédulos, zonas meteorizadas y restos orgdnicos.
Darén sonido claro al goipearlos con un martilio.

+ Tener adherencia a los morteros.
= Su Resistencia a compresién no serd inferior a mil trescientos kilogramos fuerza por
2
centimetro cuadrado {1.300 kgffcm ).

* El Coeficiente de desgaste serd inferior a trece centésimas de centimetro [0.13 cm).

» Resistencia ¢ lo intemperie: Sometidos los adoquines a veinte (20) ciclos de
congelacién, al finat de ellos no presentaran grietas, ni alteracion visible aiguna,

Base Afirmante;  e=0,10m {establlizado)
=0,10m {mortero)

La base para los estacionamientos proyectadas seré material estabiizado {grava arenosa
homogéneamente revuelto libre de arcilla o cualquier ofro material vegetal} dispuesto en
una capa de 0,10 m de espesor compactado CBR>40%.

Bl tipo de mortero a ufilizar serd a base de cemento hidrdulico tipe cemento Meldn albafil
formulado sobre la base de clinker, adiciones minerales y aditivos. Su espesor serd de 10ecm,

Es importante tener en cuenta que la mezcio para asentar el adoquin, debe ser seca, para
que el peso de este no permita que se hunda mientras se estd instalando.

Lechada para fraguade de Juntas si lo requiere

Lo lechada de cemento para el rejuntado se compondrd de seiscientos kilogramos de

3
cemento portiand P-350 por metro cibico (600 kg/m ), y de arena, de lo que no mds de un
quince por ciento {15 %) en peso quede retenida por el tamiz 2,5 UNE ni mds de un quince
por ciento {15 %} en peso pose por el tamiz 0,32 UNE,

Instalacién
Sobre lo bose estabilizada se extenderd una capo de mortero anhidro, de espesor

aproximado diez centimetros {100 mm), para absorber la diferencia de tizon de los
adoquines.
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Sobre esta capa de asiento se colocardn a manoe los adoguines; golpedndolos ¢on un mazo
pars reducir al maximo las juntas y realizar un principio de hinca en la capa de morterg;
quedardn bien sentados, y con su cara de rodadura en la rasante prevista en los Plkanos, con
las tolerancias establecidas en la presente partida.

Asentodos los adoquines, se maceardn con pisones de madera, hasta que queden
perfectamente enrasados. La posicion de los que queden fuera de los tolerancias
antedichas una vez maceados, se comegird extrayendo el adoquin y rectificando el espesor
de la capa de asiento si fuera preciso.

Los adoquines quedardn colocados en hiladas rectas sin trabazdn, con las juntas
encontradas, y el espesor de éstas sera el menor posible, y nunca mayor que cinco
milimetros {5 mmj.

Una vez preparado el adoquinado, se procederd a regarlo, y seguidamente se rellenaran las
juntas con lechada de cemento.

Esta se preparard a base de la desificacién indicada anteriomente, y se verterd con ayuda
de jamas de pico; forzdndola a entrar, hasta colmatar las juntas. con una varilla que se usard
también para remover el liquido dentro del jaro.

Entre tres (3) v cuatro (4] horos después de reclzada esta operacion, se efectuord el
lagueado de las juntas, comprimiendo el material en éstas, y echande mds lechada., si al
efectuar esta operacién resultan descamadas.

De acuerdo a lo temperaturg, se esperara unos 20 minutos antes de lavar. La limpiezo se
realiza con agua sobre la superficie péireq, evitando que el liguido llegue directamente a las
canterias.

B pavimento terminado no se abrira al frafico hasta pasados tres dios {3d), contados a partir
de la fecha de terminacién de las obras, y en este plazo, el Contratista cuidard de mantener
inundada la superficie del pavimento, formando balsas; o bien, si la pendiente no permitiera
el uso de este procedimiento, regando de tal forma que se mantengo constantemente
himeda la superficie del mismo. Deberd también comegir la posicién de los adoquines que
pudieran hundirse ¢ levantarse.

Y por Ultimo lavar con abundante agua y escobillar (escobilla de bronce) todas aquelias
manchas que se producen por eflorescencias {manchas blancas). debido a que el hormigdn
con el cual estan fabricados los adoquines confiene cal libre. (Este fenémeno natural es
normal y desaparece después de un tiempo cuando toda la cal libre contenida en el
hormigén se ha disuelto).

Colores a definir con la Inspeccién Técnica segin plkano de disefio.

Todo Hipe de cdmara para suminisiro de agua, luz, conmlentes débiles y/o alcantariiiado que
esté (parcial o tolaimente) deniro del emplozomiento del proyecto, debera el contratista
revisar las condiciones en que se encueniran para posterior realizar el mejoramiento
respectivo con materioles y calidad correspondiente, segin Normativa Vigente.

Estos estacionamientos deberan dar cumplimiento al DS 50.
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33.2.-

Consirucclén y reemplazo de soleras existente, por (soleras de hormigén fipo A)

Los soleras son elementos de homigon de forma prismdtica. destinados a servir de limite
entre calzadas y veredas. Se usard como restriccion lateral en el pavimento de adoquin y
pastelon (accesos vehiculares y trdnsito peatonal). Este tipo de solera cumplird con la
exigencia impuestas por el cddigo de normas y especificaciones técnicos de obras de
pavimentos del MINVU y los exigencias de! Manual de Carreteras, volumen 4 y 5 del MOP,

34.-

34.1.-

.
Altura Rebaje
Ancho Psso
Deniom i AlturaE | BaseC sup. A m%do Mamgular Largo P 4
L e mm L Kg.
mm mm
Soleratipo A 300 160
MINVU 120 150 40 1000 108
Soleratipo A
WMOP 300 160 120 150 40 1000 108

Esto partida contemplard ademds el retiro de las soleras existentes y estas deberan ser
entregadas a la Unidad Técnica, a través de un inventario {indicando item, Descripcién,
cantidad y por dltimo crear una columna de estado). Lugar lo determinard la Unidad
Técnica Municipal.

Contrafista deberd provisionar e instalar soleras [estabilizado, hormigdn), todo tipo de
rompimiento que ofecte a zarpa u ofro elemento, la empresa Contratista deberd reporer.

Todo tipo de cémara paro suministro de agua. luz, comientes débiles y/o alcantarilado que
esté [parcial o totalmente) dentro del emplazamiento del proyecto, deberd el contratista
revisar los condiciones en que se encuentran para posterior realizar el mejoramiento
respectivo con matericles y calidad comespondiente, segin Normativa Vigente.

Moldales

Meldales tipo fendlico

Encofrados © moldajes deben cumplir con la norma NCh 170. Se deberd garantizar las
condiciones de estabilidod., lo estanqueidad y la resistencia de los moldajes que deberan ser
visados y aprobados por ia LT.O. En los moldgjes se debe aplicar desmoldante lo suficiente
para que al momento del descimbre, o carpeta de homigdn no sufra ningin tipo de
deformacion.

Al momento de descimbrar no se aceptard ninguna falla estéfica del hormigdn a la vista.

Esta partida deberd ser autorizada y visada por el L1.O.
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342.

3.5.-

35.1.-

Desmoldante

Deberd ser el adecuado para que al momento del descimbre el homigdn no sufra
desprendimiento significativas, la cantidad y aplicacién debera ser segun especificaciones
del fabricante,

Eaisaflsmo

Coresponde a la habilitacién de las areas verdes y decorativa graficadas en Planos v al
suministro e instalacion de las especies vegetales a continvacion descritas (incluyendo las
especies vegetales tales como arboles y preparacién del suelo), de acuerdo con el Proyecto
y Especificaciones de Paksajismo. En general deberdn considerarse los siguientes pasos
durante el proceso de instalacion de las especies.

Pr 8 la B: P on

Para lograr un 6pfimo crecimienfo y desamollo de los especies vegetoles plantadas se
requiere tener en el drea un suelo franco (compuesto por cantidades similares de arcilla,
arena y limo}, que ademds tenga una cantidad adecuada de macro y micro nutrientes.

Para ello la empresa instaladora de dreas verdes deberd analizar el suelo existente y
posteriormente establecer una formulacidn de compuestos que se le incorporardn para
conseguir la proporcién requerida. Tal proporcién se dosificard in situ, considerando una
mezcla base que contenga tiema agricolo o vegetal hameada, y los ferilizantes mas
adecuados desde una perspectiva técnica y econémica, ya que otorga los nutrientes
necesarios para el suelo al menor costo posible, y preparados exclusivamente para cada
especie utiizada en la plantacién.

3.5.2.- Arboles (especie crespén)

Todos los ejemplares arbdreos cumplirdn con las siguientes caracteristicas:

@ Presentar un perfecto estado fitosanitario, libre de todo de insectos, plagas, enfermedades
y sin sintomnas deficitarios de nutrientes;

m Estor bien formadeos y sin ramificaciones en su base;

m Altura minima de 3 m sobre el nivel de lo fierra, y un didmetro que podrd variar segin la
especie solicitada;

m Poseer un sistema radicular abundante y sanc;
u Tener un fronco bien formado con un dpice integro, robusto y derecho;
u Los ejemplares deben tener un cubo de tiera integro y con una envolfura opropiada;

@ Los drboles plantados que no se desarollen o no broten espontdneamente, ser@n
reemplazados por otfro de la misma especie y condicion de desarrolio.

3.5.3.- Césped

La mezcla de semilla de césped a vtilizar es tipo TECHNICAL MIX © SIMILIAR
Dosis de semilla a colocar:
1k por 15 m2 ¢ 65 gramos por m2.

Preparacion previa de suelos para el comecto establecimiento de césped:
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a.- Aplicacion de herbicida presiembra {500 c¢ x cada 100 Its de agua) para
eliminar malezas emergentes y chépica.

b-Agregar scbre los 30cms de la tiema vegetal perfil A de suelo previamente
preparado, io siguente:

-Una capa de 3 cm de Tiema de hojo hameada.

-Sobre la capa de fiema de heja, agregar una copa de 3 cms de Arena tipo
Lampa ameada.Una vez colocoada la capa de arena, sembrar al boleo con maquina
semilla TECHNICAL MIXANASAC oS (1 kg cada 15 m2 o 65 gr/m2).

-Tapado de semilla:

lcms de Tierra de hoja hameada pora tapar semilla

Para sembrar dividir la semillo en dos mitades. Luego sembrar ta primera mitad en todo el
terreno preparado en un sentido y la ofra mitad en sentido perpendicular a g primera
mitad, esto permitird una mejor diskibucidén de la semilla en el suelo. Si se siembra con
temperaturas sobre 24°, incorporar al suelo tungiclda.

Compactar recién sembrado ¢on un redillo manual viano

Regar inmediatamente después de sembrado con riegos superficiales, teniendo siempre
la precaucion que el suelo esté himedo en los primeros 3 cms, para que no de deshidrate
la semilla que se encuentra en proceso de gemminacion.

FERTILIZACIONES Y MANTENCION DE PASTO
+ Fertilizacién {después de 1° corte, repetir una vez cada 1 mes )

Aplicar previe al rlege. Salitre potésico 300 grs. por coda 100 m2, Superfosfato triple 25
grs. x mi2 Nitrato de K 1 g. x cada m2.

* Riego césped Suaves y permanentes, sin anegar y evitando las horas de mayor calor.

s Postsiembra una vez emergido el pasto con lo tercera hoja verdadera, antes del primer
corte, fertilizar con 1gr de Nitrato de Potasic y T gr de Nitrate de Magnesio por m2. Regar
blen para que el ferilizante no queme el pasto

» FEfectuor el primer corte cuando el pasto tenga de 5 a é cms v tercera hoja verdadera
emergida. . Regular la maquina de corte a una altura de 4.5 cms

* E conirol de malezas debe hacerse a mano, antes del primer corte, cuando el césped
tenga de 4 a 5 hojas verdaderas.

3.54.- Maiclio

3e considera la provision y colocacién comecta y conforme a lo Visacidn de Ja Unidad
Técnica Municipal, de maicille, cuyo emplazamiento se deberd redlizar de acuerdo a lo
indicado en la respectiva planimetria,

3.5.5.- solerllia fipo €

Se considera la provision y colocacién comecta y conforme @ la Visacién de la Unidad
Técnica Municipal, de solerilla tipo C. cuyo emplazamiento se deberd redlizar de acuerdo o
lo indicado en la respectiva planimetria.
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3.5.6.-

3.5.7.-

3.6.-

3.6.1.-

3.6.2.-

3.6.3.-

3.64.-

3.6.5.-

Cubresuvelo doquilla

Se considera la provisidn y colocacién comecta y conforme a la Visaciéon de la Unidad
Técnica Municipal. de cubresuelo doquila, cuyo emplazamiento se deberd redlizar de
acuerdo a lo indicado en la respectiva pianimetria.

S$e considera la provisidon y plantacion comecta y conforme a lg Visacion de ja Unidad
Técnica Municipal, de rosas, cuyo emplazamiento se deberd redlizar de acuerdo a lo
indicade en la respectiva planimetria.

Sistemo de Riego

Se considera la conexidén y la ejecucién de Red en base a tuberia de PVC, para asi
abastecer 2 puntos con llave jardin, que estardn dentro del area verde segin planimetria
Proyecto Informativo de Riego y dentro de caseta metdlica antivanddlico.

Conexién a Red existente

Se considera la conexién en Red existente, cuyo M.AP. se encuentra al interior del Recinto
del Estadio Municipal.

Tubo PVC

Se provisionard y ejecutard sistema de riego en base a tuberia de PVC 20mm, ademas
debera incluir en esta partida; TEE de PVC 20mm, Codos de PVC 20mm, 2 bastdn de PYC
20mm de 30 cm, Coplas de PVC 20mm vy todo insumo necesario para poder llevar a cabo el
Sistema de Riego.

Su ejecucidn serd de acuerdo a lo indicade en la respectiva planimefria Proyecto
Informativo de Riego.

Uave bola %" para Jardin

Se provisionard y ejecutard la instalacion de llave bola %" para jordin en cada caseta
antivanddlica propuesta en Proyecto Informativo de Riego.

Su ejecucion serd de acuerdo a lo indicado en lo respectiva planimetria Proyecto
Informativo de Riego.

Llave 50 2"

Se provisionard y ejecutard la instalocion de llave de paso 4", cuya instalacidn antecede la
llave bola 4" para jardin.

Su ejecucion serd de acuverdo a lo indicade en lo respectiva planimefria Proyecto
Informativo de Riego.

o H én G5(170 0 212 am h= C anfivandélica

Empresa Contrafista deberd provisicnar y ejecutar el emplantilado de Hormigdn G5 (170 a
212 kg/cem/m3). cuya aitura serd de 0,05m y su desarolio serd lo necesario segin
dimensionamiento en planimetria, para asi aislar el hormigdn de la fundacién con el suelo
natural.

Su ejecucion serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria Proyecto
Informativo de Riego.
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3.6.6.-

3.6.7.-

3.6.8.-

3.6.9.-

Povo Hormigén G20 0,6x0,6x0.3m (Caseta antivandéiica)

Para la confeccién de Poyos, para caseta antivanddlica se utilizard un hormigdn G20, el cual
relenard la excavacién a contra temeno, a este cimiento se deberd incorporar como
maximo el 20% de bolén desplozador, cuye didmetro come mdximo serd de 4", sin la
necesidad de utilizar encofrados. Durante el hormigonado, no deberd quedar cortado, se
deberd ejecutar esta partida segun NCh 170 of. 2016.

Su ejecucion serd de acuerdo a lo indicade en la respectiva planimetria Proyecto
Informativo de Riego.

Perno de Anclale zincado mi a 4

La provision e instalacion de los Pemos para afianzar letras, serd de acuerdo a lo indicado en
planimetria de arquitectura.

Antes de su eJecucidn serd visado por el LT.0. y/o la respectiva Unidad Técnica Municipal de
dcuerdo a lo que determine el respectivo Proyecto Informativo de Rlego.

Placa Base Acero Galvanizado en coflente 400x400x18mm (Caseta antivenddlica)

Se deberd provisionar y ejecutar Placa Base Acero Galvanizado en caliente 400 x 400 x
18mm de espesor con sus respectivas perforaciones para anclaje {segin detalle de
planimetria). Serén galvanizados mediante proceso de inmersién en bafio de zinc fundido a
una temperatura de 450°C.

Antes de su ejecucién serd visado por el 11,0, y/¢ la respectiva Unidad Técnica Municipal de
acverdo a lo que determine el respectivo Proyecto informativo de Riego.

Plancha metdlica Acero Galvanizado en caliente 3mm {Caseto onfjivandélica)

Se deberd provisionar y ejecutar el revestimiento de las casetas antivanddlicas, en base a
plancha metdlica de acero 3mm galvanizado en caliente, unidas mediante soldaduras MIG
cordén continuo y pulido, tendrdn las dimensiones indicadas en los planos, y un ancho de
30cm.

Las casetas antivanddlicas no deben presentar imperfecciones, ni aberturas, los cantos
deberan estar en perfectas condicicnes.

Bstos serdn galvanizados mediante proceso de inmersion en bafio de zinc fundido a una
temperatura de 450°C, incluyendo todas las soldaduras de unidn del proyecto.

Antes de su eJecucién serd visado per el 11,0, y/o la respecitiva Unidad Técnica Municipal de
acverde a lo que defermine el respaciive Proyecto Inlormativo de Riego.

3.6.11.-

Se debera provisionar y ejecutar perfil de acero cuadrado metdlico 20x202mm, para
estructurq intferna de casetas antivanddlicas.

Esta estructura interna deberd poseer al menos 2 manos de pintura anticorosiva.

Su ejecucién serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria Proyecto
Informativo de Riego.

Partacandado {Caseta antivanddlica)

Se deberd provisionar y ejecutar portacandado, para seguridad de caseta antivanddlica.
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3.6.12.-

3.7.-

3.2.1.-

Su ejecucion serd de acuerdo a lo indicado en lo respectiva planimetria Proyecto
Informativo de Riego.

m, i 1 Ca 3

Se deberd provisionar candado 50mm, para seguridad de caseta antivanddlica, el cual se
deberd entregar con sus respectivas copios de llaves.

Su ejecucion ser@ de acuerdo a lo indicade en la respectiva planimetria Proyecto
Informativo de Riego.

fluminacién
zo e Insta § a it

Se implementaré Tecnologia LED, que reemplace lo existente, con un rendimiento minimo de
50.000 horas, que sea resistente al clima y anlivandélicos.

Los proponentes. previo al estudio de las ofertas deberdn realizor una visita a tereno con el
propdsito de conocer el lugor de las obras, instalaciones existentes, rutas del alimentador y
sus puntos de conexion a los tableros generales ¢ empalme. No se aceptard ningln tipo de
obra adicional que cubra los frabajos gue son necesarios previos, ya que ésta visita es con el
fin de aclarar cualquier duda que se tenga. Unc vez verficado en temeno las obras a
ejecutar y si aln persisten dudas, los proponentes deberdn solicitar las aclaraciones que
requieran por escrito en el periodo de consultas establecidas en las bases. Cumplida esta
etapa se entenderd que no existen discrepancias entre las especificaciones técnicas y visita
a tereno, el contratista estard en condiciones de eniregar las obras totalmente completas,
funcionando y de primera calidad.

Para estas instalaciones se deberdn considerar los siguientes normativos en su Oltima versién:

- INN {Instituto Nacional de Nomrnalizacion).

- SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustible)

- ANSI  {American National Standards Institute)

Toda la instalacidn se hard respetando cabalmente el Reglamento de Instalaciones
Etéctricas Interiores en baja tensidn, las Normas Chilenas NCh y todas las reglomentaciones
vigentes complementarias.

El Contrafista adjudicadoe, serd responsable de entregar Proyecto Eléctrico Informativo.

Adicionalmente se debe consultar un espacio para instalar los empalmes eléctricos con
resistencia minima a la accidén del fuege corespondiente a la clase F-120. Este recinto
deberd contar con un tablero general que permita una facil desconexidon del sistema
eléctico cuando se requiera.

En esta parlida se inclulrG todos los Insumos y materiales necesarios para poder montar los
focos que cumplan lfos requisitos anterlores, (tales como: insumos para conexlén, accesorios,
enfre ofros).

LA ALIMENTACION DE POSTES DE ALUMBRADO Y CONDUCCION DE CABLES SERA POR Via
SUBTERRANEA,

3.7.1.1.- Conexién d Red existente

Se considero lo conexidén o Red existente, cuyo poste de Hormigdn de AP, se encuentra
emplazado de acverdo a planimetria de Proyecto Informativo.

Su ejecucién serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria Proyecto
Informativo Eléctrico.
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3.7.1.2.- Sistema esha a Tl

Se deberd provisionar y ejecutar, Sistema de Puesta a Tierra de Tablero y poste metdlico, ya
que en toda instalacion eléctica es necesario garantizar la seguridad de las personas que
hardn uso de elfa. Para tal efecto es necesario dotarla de los mecanismos de proteccién que
comrespondan.

Los objetivos de una puesta a tiera de proteccion son:

a) Conducir a flera todas las comientes de fuga, producidas por una falla de
aislacién que haya energizado los carcasas de los equipos eléctricos.

b} Evitar que en las corcasas metdlicas de los equipos eléctricos aparezcan
tensiones que resulten peligrosas para la vida humana.

¢} Pemnitir que la proteccién del circuito eléctrico (disyuntor magnético térmico),
despeije la falla, en un tiempo no superior a 5 segundos.

d) Limitar a un vaior seguro la elevacion de potencial en todas las estructuras
metdlicas a las cudles tienen nomalmente acceso personas y animales, bajo
condiciones normales y anormales del circuito.

Para lograr que una puesta a tfiera de proteccién cumpla con los objetivos previstos, es
necesario establecer un medio a través del cual sea posible entrar en contacto con el
tereno.

De acuerdo con las dimensicnes de temeno disponible para la ejecucién de una puesta a
flera y de costo, los electrodos se pueden tomar diversas formas: bamas verticales,
conductores horizontales, placas combinacidn de conductores horizontales y bangs
verticales (mallas de tiema).

El electrodo de fiema es el componente del sistema de puesta a tiera que esté en contacto
directo con el terreno y asi proporcionar un medic para botar o recoger cuaiquier tipo de
comientes de fuga a tiera.

Los elecitodos de tierra deben tener propiedades mecdnicas y eléctricas para responder
safisfactoriamente a las solicitaciones que los afectan, durante un periodo de tiempo
relativamente largo. El material debe tener buena conductividad eléctrica ¥y ho comoerse
dentro de un amplio rango de condiciones de suelo.

Tiem: clo

El conductor neutro de cada instalacién interior deberd conectarse a una tiera de servicio.

La puesta a tiema de servicio se efectuard en el punto mas préxime posible al empalme,
preferentemente en el punto de unién de la acometida con la instalacién.

B conductor neutro de la instalacién no se deberd colocar protecciones ni iterruptores.

La seleccion del conductor de puesta a tierra de servicio se fijara de acuerdo a la siguiente
tabla:

SECCION NOMINAL DE CONDUCTOR DEL SECCION NOMINAL DEL CONDUCTOR DE
ACOMETIDO EN mm? TIERRA DE SERVICIO EN mm?

hastg & 4

entre 10y 25 10

enfre 35y 70 16

entre 95y 120 35

entre 150 y 210 50

entre 300 y 400 70
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B conducter de tierra de servicio tendrd aislacién de color blanco, de acuerdo al codige de
colores.

Tierra de Proteccién

Toda pieza conductora que pertenezca a la instalacién eléctrica o forme parte de un
equipe eléctrico y que no sea parte integrante del circuito, deberd conectarse a la tiema de
proteccién para evitar tensiones de contacto peligrosas.

Lo puesta a fierra de proteccion se disefiard de modo de evitar io permanencia de tensiones
de contacto en las piezas conductoras, superiores ol valor de tensidn descrito anteriorments.

La proteccion ofrecida por una tiera se lograra mediante la puesta a tiema individual por
cada equipo protegido, o bien, mediante una puesta a tiema comun v un conductor de
proteccion al cual se conectaran los equipos protegidos.

&l conductor de proteccion deberd cumplir con el ¢cédigo de color comespondiente (verde)
y su seccidn se fijard de acuerdo a la siguiente tabla:

SECCION NOMINAL DE LOS CONDUCTORES | SECCION NOMINAL DE LOS CONDUCTORES DE
ACTIVOS EN mm? PROTECCION EN mm2
1.5 1.5
2.5 2.5
4 25
é 4
10 6
16 6
25 10
35 10
50 16
70 146
95 hasta 185 25
240 hasta 300 35
400 o mas 50

Cédigo de colores de los conductores eléctricos:

Conductor Fase 1 Color azul
Conductor Fase 2 Color negro
Conductor Fase 3 Color rojo
Conductor Neutro o T Servicio Color blanco
Conductor T Proteccién Color verde o verde amarillo

Esta parlida deberd realizarse de acverdo a lo indicado en la NCh 4/2003 y sus respeciivas
modificaciones, considerande fodos los materiales Inherentes que en su conjunto
conhibuyen a la buena ejecucion de si misma, esta parlida deberd considerar; barra foma a
flerra, prensas, pemos, conectores, mallo a fierra, entre olros materiales.

Su ejecucion serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria Proyecto
Informativo Eléctrico.

3.713- P metd 100x%100x3, Inclu i an

Se deberd provisionar y ejecutar. poste metdlico 100x100x3mm, para poder recibir y
posteriormente distribuir la energia eléctrica.

En esta partida se deberd incluir al menos 2 manos de pintura anticorosiva, ademds se
deberd incorporar la ejecucion de 4 atiesadores.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871  secploc.iitueche@gmail.com




ILUSTRE MUNICIPALUDAD DE LTUECHE
Secretaria de Coordinacién y Planificacion Comunal

Su ejecucion serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetia Proyecto
Informativo Eléctrico,

3.7.1.4.- TJablero metdlico sobrepuesto TDA

Se deberd provisionar y ejecutar, Tablero metdlico sobrepuesto TDA, cuyas dimensiones seré
de 3021, para poder recibir y posteriormente distribuir la energia eléctrica.

Su ejecucion serd de acuerdo a lo indicado en ia respectiva planimetia Proyecto
Informativo Béctrico.

3.7.15.- ala de n e

Se deberd provisionar v ejecutor, coja de distribucidn metdlica, cuyas dimensiones serd de
150x150x100mm, para poder recibir y distribuir a dos circuitos la energia eléctrica.

Su ejecucidn serd de acuerdo a lo indicado en o respectiva planimetria Provecto
Informativo Eléctrico.

3.7.1.6.- el S.E

Estas cumplirdn la funcidn de actuar como caémaras de inspeccion al momente de necesitar
algin tipo de mantencién at circuito eléctrico, estas deberdn cumplir segin Nomativa
vigente del SEC.

Su ejecucién serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria Proyecto
Informativo Eléctrico.

3.7.1.7.- Tubos fipo Condult 25mm x 3m

SerGn los necesarios para proteger la conexidn, alimentacion y conduccién del cablerio del
sisterna eléctrico en general.

Su ejecucién serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria Proyecto
Informativo Eléctrico.

3.7.1.8.- Gabile fipo Superflex n°1Q

Serdn los necesarios para realizar la conexidn y alimentacion del sistema eléctrico en general,

Su ejecucion serd de acuerdo a lo indicade en la respectiva planimetria Proyecto
Informativo Eléctrico.

3.7.1.9.- Emplantilado Hormigdn G5 (170 a 212 k m3), h= m ta antivandélica

Empresa Contratista deberd provisionar y sjecutar el emplantilado de Hormigén G5 {170 a
212 kg/cem/m3), cuya altura serd de 0.05m y su desamollo serd lo necesario segin
dimensionamiento en planimetria, para asi aislar el hormigén de la fundacidon con el suelo
natural,

Ju ejecucidn serd de acuerdo a lo indicado en lo respectiva planimetria Proyecto
Informativo Eiéctrico.

3.7.1.10.- Poyo Hermlaén G20 0,3x0,3x0.3m (Caseta antivanddlica)

Para la confeccion de Poyos, para caseta anfivanddlica se utilizard un hormigdn G20, el cual
rellenara la excavacidén a confra temeno, a este cimiento se deberd incorporar como
méximo el 20% de bolén desplozador. cuyo didmetre como mdéximo serd de 4", sin la
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necesidad de utilizar encofrados. Durante el hormigonade, no deberd quedar cortado, se
deberd ejecutar esta partida segin NCh 170 of. 2014.

Su ejecucién ser@ de acuerde ¢ lo indicado en la respectiva planimetria Proyecto
Informativo Eléctrico.

370110

La provisidn e instalaciéon de los Pernos para afianzar letras, serd de acuerdo a lo indicado en
planimetria de arquitectura.

Antes de su ejecucion serd visado por el LT.0. y/o la respactiva Unidad Técnica Municipal de
acuerdo a lo que defermine el respectivo Proyecio Informativo Elécirico.

3.7.1.12.- Plg

Se deberd provisionar y ejecutar Placa Base Acero Galvanizado en caliente 200 x 200 x
18mm de espesor con sus respectivas perforaciones para anclaje (segin detalle de
planimetria). Serdn galvanizadas mediante proceso de inmersidén en bafo de zinc fundido a
ung temperatura de 450°C.

Antes de su eJecucién serd visado por el 1.1.0. y/o la respectiva Unidad Técnica Municipal de
acuerdo a lo que determine el respectivo Proyecto informativo Eléctrico.

3.7.1.13..

Se deberé provisionar y ejecutar el revestimiento de las casetas antivanddlicas, en base a
plancha metdlica de acero 3mm galvanizado en caliente. unidas mediante soldaduras MIG
cordén continuo y pulido, tendran las dimensiones indicadas en los planos, y un ancho de
30cm.

Las casetas antivanddlicas no deben presentar imperfecciones, ni aberturas, los cantos
deberan estar en perfectas condiciones.

Estos serdn galvanizados mediante proceso de inmersion en bano de zinc fundido G una
temperatura de 450°C, incluyendo todas kas soldaduras de unidn del proyecto.

Antes de su efecuclon serd visado por el 1.1.0. y/o la respectiva Unidad Técnlica Municipal de
acverdo o lo que defermine el respectivo Proyecto Informativo Elécirico.

3.7.1.14.- Rejillac ad ca io 1,5x1, Scmx3mm antivanddlica
Se deberd provisionar y ejecutor rejila cuadrada metdlica cuyo espacio libre interior serd de
aproximadamente de 1.5x1.5cm y su espesor de 3mm, pora tapa frontal de caseto
antivanddlica.

Su ejecucién serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria Proyecto
Informativo Elécinco.

3.7.1.15.- P de cvad e __pin anficomesiva  {Ca
antivanddlica

Se deberd provisionar y ejecutar perfii de acero cuadrado metdlico 20x20x2mm, para
estructura intema de casetas antivanddlicas.

Esta estructura infema deberd poseer al menos 2 manos de pintura anticomrosiva.

Su ejecucidon serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria Proyecto
Informativo Eléctrico.
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3.7.1.16.- Portacandado [Caseta anfivanddlicqg)

Se deberd provisionar y ejecutar portacendado, para seguridad de caseta antivanddlica.

Su ejecucion serd de acuerdo a lo indicade en la respectiva plonimetria Proyecto
Informativo Eléctrico.

3.71.17.- Cand 50mm, llaves Incluldas (C antivandélica

Se deberd provisionar candado 50mm, para seguridad de caseta antivanddiica, el cual se
deberd entregar con sus respectivas copias de llaves.

Su ejecucidn serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria Proyecto
Informativo Eléctrico.

3.7.1.18.-  Focos LED Provectores 50 watts

Serdn los necesarios para iuminar las letras volumétricas, se emplazard segin lo indicade en
la respectiva planimetria y estos deberdn estar protegidos por material antivanddlicos.

Su ejecucion serd de acuerde a lo indicado en ks respectiva plonimetia Proyecto
Informativo Eléctrico.

3.8.- Mural
3.8.1.- Confeccién Mural Comunal
Esta partida contemplard el disefio definitivo y confeccidon de mural en muro de albadileria

confinada {ladrillo fiscal) perimetral de Estadio Municipal, de acceso norte a la comuna de
Litveche.

Este Mural deberd pintarse en toda la superficie de albaiileria de ladrillo confinada, por lo
que se deberd confeccionar disefio de acverdo o imagen adjunta.

Esto parfida deberd ser visada previa a su ejecucién por la respectiva Unidad Técnica
Municipat.

3.8.1.1.- Lavado de muro con a de agua a presién

Esta partida contemplord la preparacion de muro, en cuanto al lavade de la totalidad del
mure con sisternas de agua a presidn.

Esta partida deberd ser visada por la respectiva Unidad Técnica Municipal.
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3812- P Esmn [ tipo Sherwin Willk col ris

Esta partida contemplara la Base de pintura esmalte al agua exterior, marco tipo Sherwin
williams o equivalente, color gris claro.

Esta parfida deberd ser visada per la respectiva Unidad Técnice Municipal.

Esta partido se deberd aplicar Sobre la pintura base, el cual se recibird la pintura final {con
disefio definitivo) esmatte al agua exterior, marca tipo Sherwin Wiliams o equivalente,

Esto partida debera ser visada por la respectiva Unidad Técnica Municipal.

4-  ASEOY ENTREGA
41.- eF as y LI zo de T

Se procederd al retiro faenas y impieza de tereno, este tem es de gran importancia, ya que
el Contratista deberd mantener el lugor de trabajo en permanente aseo, sin acopio de
escombros ni restos de materiales.

Asi también cuidard de las superficies de suelos y accesos a fransitar para el retiro de
escombros.

XV.- NOTAS IMPORTANTES

XV.l.- Discrepancias en el Proyecto

En caso de discrepancias enire las disfintas plezas del Proyecio, o de Imprecisiones en los
anfecedentes de la Licltacién, se Interpretard slempre en el senfido de la mejor y mds
petfecia elecucidn de los rabajos conforme a la regla téeniea constructiva,

XV.IL- Uso de Prodyctos Nacionales

Los sefiores Contratistas deberan tener presente que a igualdad de precios v calidad, se
dard preferencia a los productos nacionales sobre los importados.

Se deja claro, gue Las marcas de Fabrica mencionados en las siguientes Especificaciones
Técnicas son “tipo" o equivalente, solo se mencionan para tener la referencia de I calidad,
en el que esta debe ser igual o superior, siempre enfocado a la mejor ejecucién de la obra.

XV..- Fotografias de la Obra

Se exigird come antecedentes necesario para la recepcién de la obrog, la entrega por parte
del Contratista de un set de 24 fotografias en colores de 13x18 cm., que capten diversas
etapas del desarrollo de le ejecucidn de la obra. Estas podrdn ser en formato digital.

XV.IV.- Presupuesto Detollado

Ser@ obiigacion de los Contrafistas proponentes entregar el presupuesto conforme a
documento enfregado por la Unidad, presupuesto detallado, unidades de medida que se
entregq, incluyendo ademdas, aquellos items que el Conitratista estima deben ser incluidos
en la Licitacion. Se hace presente que todos los fems deben estar incorporados dentro de la
Licitacién y/o monto mdéximo asignado al Contrato,
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XV.V.- Precaucién en el Transperte de Materlales

Los adjudicatarios deberdn dar cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N° 75/87, del
Ministerio de Transportes y Comunicacicnes que en al Art. 2°, establece o siguiente: "Los
vehiculos que transportan desperdicios, arena, ripio, tiera u otros materiales, ya sean
sélidos o liquidos, que puedan escurirse o caer al suelo, estaran construidos, de forma que
ello no ocumra per causa alguna”,

En las zonas urbanas, el transporte de materiales que produzcan polvo, tales como
escombros, cemento, yeso etc. Deberd efectuase siempre cubriendo total y eficormente los
materiales con lonags o plasticos de dimensiones adecuados, u ofro sistema., que impida sus
dispersion al aire.

Por ofra parte, con el objeto de evitar en lo posible la formacion de polvo, se deberan
humedecer los sectores en que produzcan movimientos de fierra en la obra.

3e debe tener presente instrucciones establecidos por la Municipalidad de Litueche paora el
terna anteriormente sefalado.
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FORMATO N° 1

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

PROPUESTA PUBLICA:

FECHA:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE:

RUT:

CORRESPONDE A UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
RUT:

sl

DOMICILIO DEL PROPONENTE:

CALLE:

DEPTO/OFIC:

COMUNA: CIUDAD:

TELEFONO: FAX :

CORREO ELECTRONICO

BOLETA DE GARANTIA N°

BANCO: FECHA:

MONTO:

FIRMA Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

NO



Litueche

FORMATO N° 2

DECLARACION JURADA SIMPLE
DE ACEPTACION DE LOS ANTECEDENTES DE
LA PROPUESTA PUBLICADOS EN EL PORTAL
CHILECOMPRA

PROPUESTA PUBLICA: =

FECHA:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE:

DOMICILIO: —
TELEFONO: FAX:
RUT: CORREQ ELECTRONICO

DECLARO LO SIGUIENTE:

1.- Conocer y aceptar las condiciones establecidas en las presentes Bases Administrativas Especiales y Bases
Administrativas Generales.

2.- Haber estudiado todos los antecedentes y verificado la concordancia entre planos v Especificaciones Técnicas
de la propuesta.

3.- Haber recorrido el terreno, conocer sus condiciones actuales y factibilidades de servicio cualquier otro aspecto
que incida directamente en la ejecucién de las obras.

4.- Haber verificado las condiciones de trabajo y de abastecimiento y estar de acuerdo con ellas.
5.- Estar conforme con las condiciones generales del proyecto, incluidas las observaciones y aclaraciones si las
hubiere.

FIRMA Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL



Litueche

FORMATO 3

DECLARACION DE NO PARENTESCO

PROPUESTA PUBLICA: _

FECHA:

Mediante la presente, yo, A C.NLL en representacion

de RUT

declaro, que ningunc de los integrantes del equipo profesional, ni quien suscribe, tiene calidad de cényuge, hijo{a),
adoptado(a) o pariente hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades
y de los/as funcionarios/as directivos/as de la llustre Municipalidad de Litueche, hasta el nivel de Jefe de Departamento o

suU equivalente, inclusive.

FIRMA'Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL



Litueche

FORMATO N° 4

DECLARACION JURADA SIMPLE
PROFESIONAL RESPONSABLE DE LAS OBRAS

PROPUESTA PUBLICA:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

RUT DEL OFERENTE:

NOMBRE DEL PROFESIONAL:

RUT: PROFESION:

COMO PROFESIONAL DE LA OBRA, DECLARO LO SIGUIENTE:

1.- Para el presente proceso licitatorio, presto asesoria profesional de manera Unica y exclusiva al oferente
individualizado anteriormente.

2.- Contar con la disponibilidad de tiempo necesaria para permanecer en el terreno de ejecucion de las obras, a lo
menos de 3 dias en la semana, previa coordinacion con el Inspector Técnico de Obra.

3.- Poseer conocimiento pleno del proceso licitatorio al cual se esta exhibiendo la presente informacion.

4.- Estar al tanto de las condiciones generales del proyecto, incluidas las observaciones y aclaraciones si las
hubiere.

5.- Compromiso a mantener en el lugar de las obras, un legajo de los documentos técnicos, administrativaos y

econdmicos necesarios para la correcta ejecucién y supervisién de las obras.

FIRMA PROFESIONAL



Litueche

FORMATO 5
PROPUESTA ECONOMICA

A. ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

RUT

OBRA A EJECUTAR

B. DETALLE DE PROPUESTA
SUBTOTAL NETO
% GASTOS GENERALES

% UTILIDADES
TOTAL NETO

19% IVA

TJOTAL GENERAL DE LA OFERTA

Son_(en palabras)

C. PLAZO DE EJECUCION DE LA OFERTA

DIAS CORRIDOS

FIRMA Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL



—_— —_—
1 PRESUPUESTO: CONSTRUCCION LETRAS VOLUMETRICAS Y MEIORAMIENTOQ ENTORNO ENTRADA NORTE LITUECHE
HOTA * LA CUBICACION ES $OLO REFERENCIAL £5 RESPONSABIUDAD DEL CONTRATISTA CORROBORAR CUANTIAS ¥ VALORES
NOTA - LAS CANDDADES DEBERAN SER VERFICADAS POR EL CONTRATISTA (CONTRATO A SUMA ALZADA)

Potable, Electricidad, 5§ HH)
uni 1 a
uni 1 a
[ mi| 228 [
Joni] 1 | 1 [
Damolicién, Extraccién, Honro de E; ¥ Transpors & Boladers m3| B3 1 [
Desmalazado, Emparajade y Limpieza da Termeno m2 | 807 | [
uni | & | ]
m2 | 897 [
mi, BE ]
—

: igin G5 {170 a 212 ky/camyma). he 0.05m mi| 06 0
Cimiento Hormugdn G20 m3 5.2 0
Sobracimiento Hormigrn G25 m3 08 | []

Rsfuerzo para mwnam.lcmc»’utszSomal kg 71 [ 0

Malta Tipe Acma C-139 o squaal o pasn carpeta Radier [T] 29 | 0
Carpata Radier Afinado WMN 0,15m - Im2] a8 | [

|Fundackén Hormmigin G20 para pamo de anclajs Tm3| 08 0
Pema de Anclas zincade 20mm x 0.45ml . [ kg | =20 [
Placa Base Acero Galvanizado en cakisnle 500x935x18mm [ kg |68l [
Peril da Acaro Galvanizado sn calients lubular cuadrad B 1 kg | 466 0
LPtmchl muldlu;a Acero Galvanizado en caliente Gmm [ kg 700 _ []
| m2 a9 Q
Imal 108 | 1 [
Baldosa de Aleria 40x40x3,6cm Tme 208 | o ]
[m2] 351 | 0
igbn tpo A) Tm] 35 | [
[mz] 148 | | 0
[m2] 148 | [ 0
Im2| am T 0
1 uni B [
Tma| am | [ %
[m2[ a4 7T 0
ml| 57 | D
ubreaako soquila m2 | 37 0
m Rosas Tuni [ 14 [
Canaxién a Red existente uni 1 1 [
| mi [T | [}
wi| 2 | o
uni | 2 | [}
I ‘ﬂlhdo Hormigén GS (170 a 212 k!mmlma) ha 0,06m ({Caseta anuvundélnca] m3 | 0.036 )
|Poyo Hormigin G20 0.6x0.6x0,3m {Casela antvandalical m3 | 0216 | [
|Pemno de Anclaje zincady 20mm x 0.20ml (Cassta antivandalica) kg | 25 | 0
dali kg | 23 0
kg| 36 0
dilica) wi| 2 0
uni 2 0
uni 2 0
1 uni [ | []
[ uni 1 | [
Poste metdlice 100x100x3mm, incizyn pintura anticorosiva y atiesacores [ uni 1 a
Tablero metilico sabrspuasto TOA uni [ | [ o]
Caja de distribucion motEi;a' | uni 1 0
Camaras Nommatizadas pee el S.E.C | uni 2 []
Tubos tipa conduil 25mm x 3m ml 8 1 []
Cable tipo Suparflex n°10 Y m | 8 | o
ma | 0,008 | [
md | 0,054 | 3
li kg 25 T [
do en 18mm {Caseta anlwand.ilnuJ_ ka! 15 9|
Plancha matilica Aooru 3 8n calienie Imm (Caseks #nin | 145 0
Fojilla cuadrada metalica e8pacio 1.56mx1 Gomx Smm (Caseta antvandalica) wi| 2 ¥ 0 7]
Parfil de Acera cuadrad incluye pintura ant {Caseta antivanddlica) uni 2 0
P {Casgta anlivandib i 2 []
Candado $0mm, flaves inclukdas (Casela anlivanddlica) uti 2 | 0
Focos LED Proyectores 50 waits uni I | [
sccion Mural Comunal
Lavado de mure con sisiama de agua a presion L m2 270 ]
Piniura Base Esmalie #xtenct tipo Sherwin Wiliams o equivalente, color gris Im2] 270 a
Piflura Final Esmahte axlerior ipo Shervin Wiliams o aquivalants, con disefio definitvo Murat Gomural Tmz| 270 ]
Reliro de Fasnas y Limpisza de Teranc | uni 1| 1 @
COSTO DIRECTO Q
% GASTOS GENERALES #VALORI
b UTILIDADES FIVALOR!
SUBTOTAL | #VALOR! |
% VA |~ #VALORi |
WL #] bﬁﬁm

CONTRATISTA



