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1. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE m W
SECPLAC
SECPLAC: N°32 DECRETO ALCALDICIO N° 00 10 9 4
20-09-2021.- LITUECHE, 20 de septiembre 2021.-
CONSIDERANDO:

¢ Que es una preocupacién constante de esta administracion Municipal por crear iniciativas deportivas para
el desarrollo de actividades que fomenten la interaccion social y la vida sana para los habitantes de
nuestra comuna.
¢ El Proyecto presentado por la llustre Municipalidad al programa de Mejoramiento Urbano dependiente de
la SUBDERE, denominado “REPOSICION CANCHA DE TENIS, ESTADIO MUNICIPAL DE LITUECHE”
y registrado bajo la ID 1-C-2021-28 [FET].

e La Resolucion Exento N°: 6930/2021 de fecha 01/09/2021 que Aprueba Proyectos y Distribuye Recursos
del Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal-Fondo De Emergencia Transitorio Covid-
19, Comuna De Litueche. (E18418/2021).

e El Acuerdo 50/2021.- de Sesion Ordinaria N° 08 de fecha dia 08 de Septiembre de 2021 , del Honorable
Concejo Municipal, que aprueba La creacién de la “Asignaciéon Presupuestaria y la Modalidad Licitacion
Publica” para la ejecucion de dicho proyecto.

El Certificado de Disponibilidad Presupuestario N°392, de fecha Septiembre de 2021.

e Las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales y Especificaciones Técnicas, que

norman las actividades requeridas para el proceso de Licitacion Publica.

VISTOS:

El Decreto Alcaldicio N° 732 de fecha 28 de junio de 2021, que Asume al Cargo de Alcalde de la Municipalidad
de Litueche don René Acuiia Echeverria. Las normas consagradas en la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su respectivo Reglamento y las atribuciones que me confiere
la Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades. El Decreto Alcaldicio N° 740 de fecha 30 de junio de
2021, que RENUEVA los Decretos Alcaldicios N°s 597 y 847 de 2018, que Delegan la firma bajo la férmula "Por Orden
del Sr. Alcalde” a la Administradora Municipal y el decreto Alcaldicio N° 1145 de fecha 10/09/2020, que designa como
Secretario Municipal (S) al DAF

DECRETO:

1.- Llamese a licitacion Publica a través del Portal www.mercadopublico.cl para la contratacion de servicios,
para el Proyecto denominado “REPOSICION CANCHA DE TENIS, ESTADIO MUNICIPAL DE LITUECHE” y
registrado bajo la ID 1-C-2021-28 [FET].”

2.- Apruébese en todas sus partes las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y otros
antecedentes de la Licitaciéon Publica.

3.- Nombrese como integrantes de la Comisién Evaluadora de la citada licitacion, a los funcionarios que se
indican o quién(es) contintian jerarquicamente.

o  SECPLAC.
o JEFATURA SECPLAC
o JEFATURA DOM

4.- Designese Unidad Técnica del Proyecto, a la Direccién de Obras Municipales para la correcta ejecucion de
la iniciativa de Inversion.

5.- Incorpérese copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de Ia Licitacion Piblica antes sefialada.
ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.
Por Orden del Alcalde

N

Distribucién:

- Archivo Finanzas

- Archivo DOM

- Archivo Adquisiciones
- Archivo Partes

- Archivo SECPLAC

Cardenal Caro 796, Fono: 722209801 www.litueche.cl
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llustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacion y Planificacion Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“REPOSICION CANCHA DE TENIS. ESTADIO MUNICIPAL”.

ART. 1° BASES DE LA PROPUESTA

1.1. Las presentes Bases Administrativas Especiales complementan las Bases
Administrativas Generales, las que conjuntamente con las Especificaciones Técnicas,
Planos, Detalles, Aclaraciones y demas antecedentes de la obra a ejecutar serdn
parte del Conftrato.

1.2. La ejecucidn del proyecto deberd dar cumplimiento a la Normativa Legal y
reglamentaria establecida sobre la materia: Ley y Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones y demds Ordenanzas Municipales y Sanitarias. El Reglamento
General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarillado y Agua Potable, incluso
las disposiciones de la Empresa de Servicios Sanitarios de la zona; La ley General de
Servicios Eléctricos, incluidos los Reglamentos internos de la Direccién de Servicios
Etéctricos y Combustible, Ley 20.123 de Subcontratacion y Reglamento Interno de
Higiene y Seguridad, aprobado por la Inspeccién del Trabgjo.

Quedardn excluidos quienes, al momento de la presentacién de la oferta, de la
formulacién de la propuesta o de la suscripcién de la convencién, segun se trate de
licitaciones publicas, privadas o contratacién directa, hayan sido condenados por
practicas Antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del trabajador,
dentro de los anteriores dos anos.

Respecto de aquellas materias no reguladas por los documentos y cuerpos
normativos citados se aplicard supletoriamente el Reglamento para Contratos de
Obras Publicas, fijado por Decreto N° 75 del 29/08/2015.

1.3.  Cualquier modificacion que requiera las Bases o documentos que conforman la
propuesta, estas se podran modificar ratificado por el Decreto respectivo y antes
que cierre la propuesta.

ART. 2° IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA
2.1. Nombre del Proyecto : “Reposicion Cancha De Tenis, Estadio Municipal”.
2.2, Mandante : llustre Municipalidad de Litueche.
2.3. Mandatario : llustre Municipalidad de Litueche.

2.4. Valor Maximo de la obra : §$ 59.999.990 - IVA Incluido.
2.5. Unidad Técnica : llustre Municipalidad de Litueche.
ART. 3° DE LOS PROPONENTES

3.1.  Almomento de suscribir Contrato, Los proponentes deberdn encontrarse con
inscripcion vigente en el siguiente registro:

+ Registro de Proveedor Habil : El Adjudicatario
deberd estar inscrito en registro de Proveedores
al momento de suscribir el contrato, segun Art,
66 del Reglamento 250, de la Ley 19.886 Ley de
Bases sobre Contfratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios.
] M
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ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

4.1. Sistemna de Conirato:

4.2. Sistema de Impuestos

4.3. Entrega de Antecedentes:

4.4. Visita a Terreno Obligatoria:

4.5. Consultas:

4.6. Aclaraciones:

4.7. Cierre de Propuestas:

A suma alzada sin regjuste ni intereses, con estados de
Pago de acuerdo al avance de las obras.

El contrato estard afecto al 19% IVA.

Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl a
Partir del dia 22 de Septiembre de 2021.

El dia 24 de Septiembre de 2021 alas 11:30 hrs.

En Dependencias de la SECPLAC, Cardenal Caro 796,
Litueche.

En caso de Sociedades, quién asista a la Visita a Terreno
Obligatoria, deberda presentar Poder Simple donde se
individualicen los datos de la empresa representadaq,
salvo que sea el propio Representante Legal de la
Empresa o Sociedad (este Ultimo para corroborar lo
senalado, deberd presentar una copia fisica o digital, de
la Escritura de Constitucién). Si la Empresa corresponde a
una persona natural deberd acreditar mediante su
cédula de identidad, si este Ultimo no asistiera el
representante de este se deberd acreditar mediante
Poder Simple que lo autorice para su representacion.

No se aceptard la entrega de ningln tfipo de
documento, posterior a la fecha y horario antes
indicado. La visita a terreno tiene como objetivo el que
los contratistas tomen conocimiento personal de la
ubicacién y condiciones geogrdaficas de la obra, para su
gestién y coordinacion posterior, por lo cual no es el
medio valido para aclarar dudas de cardcter
administrativo, técnico y/o econdémico del proyecto.
Para ello se deberd ceiiir a las consultas y aclaraciones
redlizables por medio del portal
www.mercadopublico.cl, estableciéndose este como
Unico medio valido para ello.

Por la contingencia se recomienda asistir solo un
representante por empresa, ademds de poseer
mascarillas y ofras indumentarias de autocuidado. Quien
no cumpla con esto no serd considerado como persona
o empresa vdlida para dicho acto.

Deberdan redtlizarse via portal www.mercadopublico.cl
Desde las 09:00 hrs. del dia 24 de Septiembre de 2021, y
hasta las 15:00 hrs. del dia 27 de Septiembre de 2021.

Se entfregaran via portal www.mercadopublico.cl hasta
las 18:00 hrs. del dia 30 de Septiembre de 2021.

Se procederd cerrar ofertas en portal
www.mercadopublico.cl, el dia 13 de Octubre de 2021,
desde las 13:00 hrs.
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4.8, Apertura de Propuestas: Se procederd abrir ofertas en portal

www.mercadopublico.cl, el dia 13 de Octubre de 2021,
desde las 13:01 hrs.

4.9. Adjudicacion: 15 Octubre de 2021, hasta las 18:00 hrs.

4.10. Plazo Méaximo: Serd de 115 dias corridos respectivamente, contados

ART. 5°

ART. 6°

5.1.
5.2.
5.3.
54.
5.5.

5.6.
5.7.
5.8.

6.1.

6.2.

6.3.

Desde el dia siguiente a la fecha de entrega de terreno.
DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

Bases Administrativas Generales.

Bases Administrativas Especiales.

Especificaciones Técnicas.

Planos entregados para la propuesta (informacion digital).

Propuesta Econdmica detallada por partida y precios unitarios (Formatos
entregados en formato digital).

Formato Oferta Econdmica.

Consultas y Aclaraciones.

Formatos y/o Documentos Anexos.

GARANTIAS
SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Los proponentes deberdn presentar un-instrumento financiero de garantia “A LA
VISTA” o Cerlificado de fianza (segln lo establecido en el articulo 31 del Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios). La cual deberd incluir una glosa que detalle
PARA GARANTIZAR: Seriedad de la propuesta, Proyecto: “Reposicién Cancha de
Tenis, Estadio Municipall”.Por un monto igual o superior de $ 600.000.-

Dicho instfrumento deberd ser tomado a nombre de la llustre Municipalidad de
Litueche, con una vigencia igual o.superior- a 60 dias corridos contados desde la
fecha de Apertura de la Propuesta. Este documento serd devuelto a los oferentes
una vez contratada la obra o rechazada la totalidad de las ofertas.

La caucién o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
infegrantes del adjudicatario y tener el caracter de irrevocable.

ANTICIPO
No se considera.

FIELY OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El proponente que se adjudique la propuesta deberd entregar un Instrumento
Financiero “A LA VISTA” o Cerlificado de fianza (segun lo establecido en el arliculo
68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios). Cuya glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Fiel
y Oportuno Cumplimiento del Contrato, Proyecto: “Reposicion Cancha De Tenis,
Estadio Municipal”, Por un monto equivalente al 10 % del valor del Contrato.

La que deberd ser tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, expresada en pesos y con una vigencia igual o superior a 90 dias
corridos posterior al plazo de vigencia del contrato.

Si en el transcurso del contrato se infrodujeren aumentos de obras, plazos u obras
nuevas o extraordinarias, deberan rendirse garantias en el porcentagje (valor total) y
plazo indicado (aumentando nuevo plazo).

La garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, serd requisito para la
suscripcion de éste (Contrato) y deberd ser presentada dentro del plazo de 5 dias
hdbiles contados desde la fecha de notificacién de la adjudicacién (a través del
Portal Mercado Publico), siendo devuelta al contratista previa solicitud por escrito de
él y cursado por la Unidad Técnica al Mandante, con posterioridad a la recepcion
provisoria sin observaciones de la obra, por parte de la Comisién Receptora. é/



ART. 7°

6.4.

6.5.

6.5.1.

6.5.2.

6.5.3.

7.1.
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La caucidn o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
infegrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irrevocable.

BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Una vez ejecutada la obra y como requisito previo a la cancelacién total de ésta el
contratista deberd presentar un instrumento Financiero de Garantia “A LA VISTA” o
Cerlificado de fianza (segun lo establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Regilamento de la Ley N° 19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciéon de Servicios). Cuya
glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Buena Ejecucidon de la Obra, Proyecto
“Reposicion Cancha de Tenis, Estadio Municipal”.

El cual deberd ser tomado a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, por un monto equivalente al 5% del valor del conirato expresada en
pesos, con una vigencia igual o superior a 15 meses contados desde la fecha del
Acta de Recepcidn Provisoria sin observaciones, la que serd devuelta, una vez
efectuada conforme la Recepcidon Definitiva (Acto Administrativo que se realizard
dentro del mes 48 desde la recepcidn provisoria sin observaciones ).

Serd de exclusiva responsabilidad del Contratista, solicitar la respectiva Recepcion
Definitiva de Obras, de lo contrario se hara efectivo el cobro del instrumento en
Garantia.

Si la Obra presenta problemas durante su periodo de garantia el Contratfista serd
notificado por parte de la Unidad Técnica, mediante carta certificada y/o Correo
Electrénico. El Contratista deberd subsanar las observaciones dentro del plazo de 16
dias corridos, fecha que comienza a partir al dia siguiente de la nofificacién. En caso
de no cumplir con esta indicacién se hard efectivo de manera inmediata el cobro
del instrumento bancario de garantia de buena ejecucidn de las Obraos.

La caucién o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el caracter de irevocable.

COBRO

Se efectuard el cobro de los instrumentos bancarios de garantia anteriormente
mencionadas segdn como sigue:

Seriedad de la Oferta : Se procederd al cobro inmediato de la presente garantia al
desistir el mismo oferente de la oferta presentada, al incumplir por parte del
contratista con el plazo establecido para la fiirma del contrato y por la no
presentacion de la garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato en la
fecha estipulada, asi como también al incumplir el punto 3.1 de las presentes bases.
Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato: Se efectuard& el cobro de la presente
garantia segun lo estipulado en el articulo 72.- del correspondiente Decreto 250 que
“Aprueba Reglamento de la Ley n° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestacién de Servicios”.

Buena Ejecucién de las Obras: Se procederd al cobro inmediato de la presente
garantia al incumplir por parte del contrafista con el plazo establecido para
subsanar las observaciones planteadas por la Unidad Técnica en el proceso de
Recepcién Definitiva de Obras, siendo estas nofificadas al contratista mediante
carta certificada y/o Correo Electrénico.

PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La presente licitacion serd levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresardn su postulacion y todos los antecedentes requeridos sdlo a
través del sehalado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas y
plazos alli estipulados. Es importante que el proponente constafe que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automdtico del “Comprobante de Envio de Oferta” que se entrega en dicho sistemna,
el cual debe ser impreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se sefale en el portal y las respectivas
Bases.

Sélo se aceptardn consultas a fravés del citado portal en los plazos alli establecidos.

Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se redlizardn sélo a fravés del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.
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7.3.

7.4.
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FORO INVERSO:

Seglin el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Conftratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido administrativo, técnico y econdmico de la propuesta, teniendo siempre
presente la obligacion de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y
solo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de manera éptima el
objefivo de esta licitacion.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una vez
realizada dicha accién.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacion del Foro Inverso este tendrd una
ponderacion de descuento segln lo establecido en Criterio de Evaluacién de la
presente B.A.E.

La publicacién de los resultados serd también a través del portal.

Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacién:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberén presentarse
escaneados y perfectamente legibles, las medidas serdn en unidades métricas y los
valores en moneda nacional. (Respetando Archivos y Anexos Adjuntos en el
Sistema).

En el Archivo N°1, denominado “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS”, se incluira:
a) Formato N° 1, Identificacidn del Proponente.

b) En el caso de que el proponente sea persona juridica deberd adjuntar copias
autorizadas legalmente de su Escritura de Constitucién y Certificado de Vigencia
en el registro de Comercio, y sus modificaciones, autorizadas ante Notario.y con
no mas de 30 dias de antigledad desde su emisidn.

c) Unién Temporal de Proveedores, en el caso si dos 0 mds proveedores se unen
para el efecto de participar en un proceso de compra, deberdn establecer, en
el documento que formaliza la unién, a lo menos, la solidaridad entra las partes
respecto de todas las obligaciones que se generen con la Enfidad y el
nombramiento de un Representante o apoderado comin con poderes
suficientes. Para contrataciones iguales o superiores a 1000 UTM, vy sin perjuicio
del resto de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el
acuerdo en que conste la Union Temporal deberd materidlizarse por Escritura
Pdblica, como documento para contratar, sin que sea necesario consfituir una
Sociedad. Se exigird la Inscripcidn en el Registro de Proveedores para suscribir el
Conftrato, de cada proveedor de dicha Unién Temporal. Al momento de la
presentacion de las Ofertas, los integrantes de la Unién determinarédn que
anfecedentes presentaran para ser considerados en la evaluacion respectiva,
siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar informacién relevante para la
ejecucidon del respectivo Contrato que afecte a alguno de los integrantes de Ia
misma. Todo lo anterior deberd regirse de acuerdo a lo estipulado en el articulo
67 bis. Del respectivo Decreto 250.

d) Fotocopia del Instrumento Bancario o financiero de Seriedad de la Oferta
(boleta de garantia, certificado de fianza) de acuerdo a lo establecido en el
articulo 6.1. de las presentes bases.

Ademds se deberd ingresar Documento Original a Oficina de Partes de Ila
Municipalidad de Litueche, antes de la fecha de cierre de las ofertas.
|
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7.6.

e)

f)

)

h)
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Hoja de Declaraciéon Jurada Simple segin Formato N° 2 de aceptar vy
conocer las Bases Administrativas, y demds antecedentes y condiciones que
regulan la Propuesta.

Aclaraciones firmadas por el oferente, si las hubiere.

Certlificado de inicio de actividades emitido por el Sll o carpeta Tributaria
electrénica persondlizada y patente Municipal.

Formato N° 3; Declaracion de no Parentesco.

En el Archivo N°2, denominado “DOCUMENTOS TECNICOS”, se incluira:

Q)

b)

)

d)

e)

9)

Certificado de Visita a Terreno emitida por la Unidad Técnica.

Fotocopia Certificado de titulo Original legalizada “notariaimente” del
profesional responsable de las Obras. (Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor
Civil, Ingeniero Constructor).

Nota: El Profesional Responsable de la Obra deberd permanecer en terreno a lo
menos 3 dias a la semana, lo que se deberd coordinar previamente con el
Inspector Técnico de Obra. En la ejecucion de la obra se evaluara su capacidad
de gestion y soluciones constructivas que aporten a una mejor cadlidad de la
obra de lo contrario la Inspeccién Técnica de Obraq, le solicitara a la Empresa el
cambio de Profesional y esta debera acatar dicha solicitud.

Curriculum Profesional a Cargo.

Formato N°4; Declaracién Jurada Simple del Profesional responsable de las
Obras.

Carta Gantt de operaciones semanales

Cerlificados de Experiencia en obras de Construcciéon en el drea Publica,
extendidos por los Mandantes (Representante Legal, Director de Obras
Municipal, encargado de obras municipales nombrado por decreto Alcaldicio &
Secretario Municipal con el detalle de las obras ejecutadas, montos y superficies
(m2) construidos. Si los documentos presentados no exhiben algunos de estos
atributos, no serdn considerados para evaluacién.

Como experiencia se considerara: construccidn, reposicidon o mejoramiento de
infraestructura deportivo tales como multicancha, cancha y otras obras afines.
Quedando todo ello a interpretacion de la comisidn evaluadora.

Certificado Comportamiento Contractual.

Certificado que acredite comportamiento contractual del contratista o
empresa contratista con la municipalidad de Litueche, el cual serG emitido por
la D.O.M y deberd entregar informacién de las sanciones ejecutoriadas como:
Término de contrato,

Aplicacién multas afraso.

Cobro de boletas garantias.

Lo anterior sujeto a un periodo de los dltimos 12 meses.-

En el Archivo N°3, denominado “PROPUESTA ECONOMICA”, se incluird:

)

o)

Valor total de la oferta y plazo de ejecucion de las obras, segun Formato
N°5.
Presupuesto Oficial segun Formato N° 6.

La omisidn o no-presentacion de los antecedentes en cuanto a error de fondo,
solicitados en los puntos N° 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 de estas Bases, podrd dar lugar a que la
oferta del contratista respectivo quede fuera de la licitacién, segin la falencia y a
criterio de la respectiva Comisién Evaluadora.
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Oferta Econdmica (Total General de la Oferta). El precio total de items
corresponderd al producto de la cantidad de precios unitarios, Ia suma de estos
productos mds Gastos Generales y Utilidades, vy a su vez aplicando el 19% IVA,
coincidird exactamente con el Precio a suma alzada ofrecida.

La oferta subida a través del Porfal www.mercadopublico.cl, deberd ser expresada
en valores netos, es decir sin IVA.

7.7.  DE LA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

7.7.1. La Unidad Técnica constituird una Comisién Evaluadora, presidida por el SECPLAC,
Director de Obras Municipales, Profesional Apoyo DOM y en caso de no estar
presentes, formaran parte de la comisiéon aquellos Funcionarios que jerarquicamente
contindan en sus funciones, todos estos desighados por Decreto, guienes cumpliran
la tarea de verificar, analizar los antecedentes presentados, otorgar puntgjes a los
criterios de evaluacién preestablecidos, andlizar el cdlculo y emitir informe
proponiendo quien haya resultado favorecido con el mayor puntgje, para una
mejor resolucién del Mandante,

La Comisidn Evaluadora se reserva el derecho de proponer al Mandatario el
rechazo de algunas o todas las ofertas, sélo cuando técnicamente se demuestre su
inconveniencia. Asimismo el Mandatario se reserva el derecho de proponer la
adjudicacién a cuadlquiera de los proponentes, aunque no sea la oferta mds
econdémica.

7.7.2 Lacomisién tendrd por objeto el estudio de las ofertas segun la pauta de evaluacion
gue a continuacién se indica:

CRITERIOS DE EVALUACION PONDERACION
Precio (Menor oferta econdémica)
Puntaje = ((Precio entrega Minimo Ofertado)/(Precio 20%

Ofertado)) X 10%
Experiencia de los Oferentes sector Publico.

100 Pts. 2001 o mdés m2 40%
75 Pts. 1501 m2 - 2000 m2
50 Pts. 1001 m2 - 1500m2

25 Pis. 500 m2 - 1000 m2
Descentralizaciéon y Desarrollo Local ( empresa con
domicilio o Direccién la Provincia de Cardenal Caro)

100 Pts. Empresa con Direccién en la regidn.

50 Pts. Empresa Sin Direccidn en la regidn. 20%
Esta informacién se verificara entre la informacion
entregada por el portal www.MercadoPublico y el formato
N°1 de las presente bases

Cumplimento de los requisitos formales de Presentacion
de la oferta ( aplicacion del foro Inverso )

100 Pts.  Total documentos solicitados 10%
50 Pfts. Aplicacidn del foro para 1 documento
0 Pfs. Aplicacién del foro para 2 o mdas documentos

Comportamiento Contractual con la Institucién. En los 12
dltimos meses
100 Pts.  Sin Aplicacién de sanciones 10%
0 Pfts. Con Aplicacidn de sanciones

PUNTAJE MiNIMO DE ADJUDICACION 80%.
7.7.3. MECANISMO DE DESEMPATE:

En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio:
Mayor Experiencia, Menor Oferta Econémica, Descentralizacion y Desarrollo Local,
Cumplimiento de requisitos formales de Presentacién de la oferta y Comportamiento
Contractual con la Institucidn (en los 12 ditimos meses)

7/
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7.7.5.
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El Informe Técnico vy la proposicidn de adjudicacién serd enviada al Alcalde quien a
su consideracidn, podrd aprobar o rechazar dicha proposicion.

Aprobada la proposicién de adjudicacién por el Alcalde, se procederd al dictamen
del Decreto Alcaldicio de adjudicacién, con el cual se noftificard al oferente
favorecido, adicionalmente Ila adjudicacidn serd comunicada via portal
www.mercadopublico.cl, a través de la resolucién del acta de adjudicacion.

Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicacion de la adjudicacion
deberd mediar un lapso no superior de 5 dias hdabiles seguidos, transcurrido dicho
plazo el contratista podré desistirse de su oferta. (En este caso se hara efectiva la
boleta de seriedad de oferta).

Cuando la adjudicacién no se redlice dentro del plazo senalado en las Bases de
Licitacion la Entidad deberéd informar en el Sistema de Informacion las razones que
justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar o indicar un nuevo plazo para
la adjudicacion.

Adjudicada la propuesta y firmado el contrato por el oferente favorecido, se
procederd a hacer devolucién a todos los proponentes de las Garantia de Seriedad
de la Oferta, con excepcion del oferente favorecido, la que serd devuelta después
de presentada la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, la que deberd ser
presentada antes del acto administrativo “firma del Contrato” de igual manera se
deberd presentar Péliza de Seguro a todo riesgo y orden de compra aceptada por
el contratista. De no materializarse los actos administrativos antes sefalados (firma
de contrato y aceptacidn de la orden de compra) por causas imputables al
oferente, la llustre Municipalidad de Litueche procederd a dejar sin efecto la
adjudicacion de la licitacidn, mediante el decreto Alcaldicio respectivo para
posteriormente hacer efectivo el cobro de las garantias correspondientes.

Si el primer calificado desistiese de su oferfa se hard efectivo el cobro del
instrumento bancario en garantia de Seriedad de la Oferta y se adjudicard al
cdlificado en el 2° lugar, de acuerdo al proceso de evaluacién. Por tanto en el caso
que se haga efectiva la devolucién de la garantia por seriedad de la oferta, o su
correspondiente cobro segun sea el caso, se llamard a una nueva licitacion en el
caso de haber sélo un oferente.

El Adjudicatario tendrd un plazo de 5 dias hébiles a contar de la notificacidon de
adjudicacién de la propuesta para firmar. contrato, el cual deberd entregar a
fiempo toda la documentacién necesaria para poder formalizar dicho acto
administrativo tales como Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, orden de
compra aceptadaq, entre otros documentos requerido por el Mandante.

Si el contrato no se suscribe dentro de los 5 dias hdbiles siguiente a la fecha de
adjudicaciéon de la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o al
Mandante, queda facultado el oferente a refirar los antecedentes y documentos
presentados, sin derecho a deducir reclamo alguno sea Judicial o Administrativo, ni
a demandar indemnizacién alguna por este concepfto.

PARTIDAS ADICIONALES
No se considera.

DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO.
FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato serd redactado por la Unidad Técnica, aceptado por et Contratista,
dejando tres copias en el archivo de la misma Unidad y una copia al Contratista.

Serd requisito indispensable para la firma de este instrumento entregar en la
Municipalidad ia Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, Pdliza de Seguro a
todo riesgoy comprobante de la orden compra aceptada.



8.2.
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Cualquier observacién o reparo formulado por la Contraloriac General de la
Republica, al contrato o al decreto que lo aprueba en el proceso de Toma de
Conocimiento, cuando procedaq, serd causal de modificacién del contrato en los
términos indicados por dicho organismo contralor,

El contrato deberd cumplir con las siguientes caracteristicas:

Expresar los montos.

Escrito y elaborado por la Unidad Técnica.

Modalidad de Suma Alzada.

En pesos.

No reqjustable.

Comprender la totalidad de la obra hasta su terminacién completa.

Debe hacer referencia a lo menos de valor de Ia ofertq, presupuesto detallado por
partida y fuente de financiamiento, plazo y programa de trabagjo, especificaciones
técnicas, planos de arquitectura, cdlculo de instalaciones, bases administrativas
especiales, bases administrativas generales y cualquier otros antecedentes que se
considere de importancia por la Unidad Técnica.

Contando con todos los documentos senalados, se procederd a redlizar la firma del
contrato, para lo cual se tendrd un plazo de 5 dias hdbiles una vez rediizada la
notificacién de adjudicacion de la propuesta.

Nota:

En caso de la Pdliza de seguro con cobertura a todo riesgo, la cual debe ser
presentada al momento de firmar contrato, solo en casos particulares se aceptara el
comprobante de solicitud de esta a la empresa aseguradora. Esto fundado a los
profocolos que reguian a las empresas, en cuanto a los plazos de entrega.

DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Ser@ el que se indique en el Decreto de Adjudicacidon, producto de la oferta
seleccionada. Serd expresado en pesos, moneda nacional e impuesto incluido.

El contratista deberd garantizar la ejecucion completa y oportuna de la.obra conun
instrumento bancario “A LA VISTA” (segin lo establecido en el arliculo 68 del
Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrafivos de
Suministro y Prestacion de Servicios). Esta garantia serd extendida a favor del llustre
Municipalidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0, por un monto equivalente al 10 % del
valor del contrato expresado en pesos y deberd ser entregada a la Unidad Técnica
en el momento de la suscripciéon del contrato.

Al momento de la Recepcidn Provisoria sin observaciones , la Unidad Técnica
procederd a devolver esta garantia, confra’la entrega por parte del contratista de
un instrumento bancario “A LA VISTA” (seglin lo estipulado en el Decreto Supremo N°
250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios), por Buena Ejecucidn de la obra por un monto equivalente a al 5% del
contrato, y con una vigencia igual o superior a 15 meses una vez readlizada la
Recepcidn provisoria sin observaciones de la obras.

La firma del contrato y la entrega de terreno se redlizaran de manera simultdnea, es
decir ambos tramites en un mismo proceso o a lo més en un mismo dia, debiendo el
adjudicatario coordinar una reunién de cardacter técnico y administrativo con la
Unidad Técnica (D.O.M.), para revisar de antemano los alcances especificos de
organizacion para el inicio y desarrollo de las obras; por lo cual en dicha reunién se
deberd contar con la presencia del profesional responsable de las obras.

Queda estrictamente prohibido que el Contratista adjudicado inicie los trabajos
antes de la formalizacién del contrato y de la entrega oficial del terreno establecida
en el acta de entrega de terreno, pudiendo en caso contrario de esta indicacidn, el
poder re adjudicar el proceso en cuestidn, haciéndose efectivo de manera
inmediata el cobro de la garantia de seriedad de la oferta. J/



Litueche

Si un funcionario autoriza la ejecucién de trabagjos en forma extempordneaq, serd
administrativamente responsable de estos hechos.

8.3 DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION - PARALIZACION
DE OBRAS.

8.3.1 DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS 'Y PLAZO DE EJECUCION

El Maondatario previa autorizacion del Mandante podrd disminuir o aumentar las
cantidades de obras de cada partida del presupuesto, o del total de él en cuyo
caso el contratista tendrd derecho a su pago de acuerdo a los precios unitarios
contfratados y a un aumento de plazo proporcional al aumento que haya tenido en
el contrato inicial salvo que se convenga otro menor.

Para redlizar dichos cambios no deberd transcurrir mds del 60% del plazo de
ejecucioén contratado (a excepcion de un hecho fortuito o de fuerza mayor), todo
cambio de partida deberd comunicarse por parte del Mandante a la Institucion
Publica que asigna los Recursos, adjuntando insumos necesarios (EE.TT., PPTO,
Planimetria, Oficio Conductor u otro que sea necesario), lo cuadles serdn
confeccionado por la Unidad Técnica Municipal (DOM) , el cual posteriormente una
vez obtenido la resolucién de aceptaciéon del cambio de partida emitido por la
Institucién Pablica que asigna los Recursos, el Mandante procederd a Decretar para
su posterior ejecucion,

Si durante el desarrollo del contrato, se produjeren aumentos de obras y/o plazos, el
contratista deberd actualizar o complementar las garantias a los nuevos valores y
plazos, de manera de cumplir con el régimen de cauciones durante todo el periodo
de vigencia del contrato. El documento representativo de la nueva garantia, o de la
garantia complementaria, segin corresponda, deberd entregarse por el confratista
a la suscripcién del contrato modificatorio o de la notificacion de la modificacion
respectiva.

Se podrd conceder aumento del plazo de ejecucion de la obra, a solicitud escrita
del contratista, slo en los siguientes casos:

a) Fuerza mayor o caso fortuito;

b) Por decisién fundada de la Municipalidad

c)Por modificacién de la obra contratada:; Las solicitudes correspondientes deberan
formularse dentro del plazo de 30 dias desde la fecha en que tuvo ocurrencia la
causa que lo motiva, y antes del término del plazo contractual, bgjo sancion de no
otorgarse si se excede dicho plazo.

Los eventuales aumentos de plazo, no generard el derecho a cobro de gastos
generales y/o utilidades.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podré aumentar el plazo para la ejecucion
de la obra contratada a peticion fundada del contratista y aprobada por la ITO,
siempre que dicho aumento sea a consecuencia de un hecho Fortuito o de Fuerza
Mayor, situacion que serd informada al Mandante y ala URS

8.3.2 PARALZACION DE OBRAS

En casos debidamente justificados, las partes podran convenir la paralizacion del
coémputo del plazo de ejecucion del contrato, por el tiempo que las mismas partes
acuerden, sin perjuicio de la obligacion del confratfista de mantener vigentes las
garantias de acuerdo a los plazos establecidos en el contrafo.
Situacion que serd informada al Mandante y a la URS , acompanado por informe
Técnico redlizado por la ITO que indique las causales de Paralizacion y decreto
Alcaldicio que autorice la dicho acto Administrativo.
Los eventual Paralizacién de la obras, no generard el derecho a cobro de gastos
generales y/o utilidades.
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MULTAS

La Unidad Técnica podrd establecer sanciones por incumplimiento del contrato en
la ejecucidn de las obras en los siguientes casos:

POR ATRASOS ADMINISTRATIVOS

a) Si el contratista no presenta la pdliza de seguro extendido como minimo 60 dias
el plazo de ejecucidén de la obra, con cobertura a todo riesgo, dentro de los
siguientes 20 dias corridos desde la firma del contrato, se le aplicard una multa
diaria equivalente al 0.3 % del valor total del contrato, el cual serd descontado
al cursar el primer Estado de Pago. Para este fin se deberd contar la pdliza o el
comprobante de pago de dicho documento.

b) Si el contratista no presenta la tframitacién necesaria para la obtencién de las
resoluciones o certificados de las especialidades, segin corresponda.

El monto total de multas por el presente concepto no podrd exceder del 15% del
valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcenidgje indicado, se procederd a
la liquidacién del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Conftrato.

POR ATRASOS EN OBRAS

Si el contratista no entregare las obras en el plazo fijado para su término, se aplicard
una multa diaria equivalente al 0,2 % del valor del contrato, que se descontard del
Estado de Pago Final.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor total del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentgje indicado, se procederd a la liquidacién del contrato y a
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

SIN PROFESIONAL A CARGO

Cuando sea pertinente se aplicard una multa por dia de inasistencia, equivalente al
0,3 % del valor de la obraq, por la no existencia del profesional a cargo el que debera
estar acreditado en el Libro de Obra y autorizado por el ITO.

Entiéndase por o demds que no deberd existir dualidad de informacidén (Profesional
Propuesto en Licitacion = Profesional A Cargo en la ejecucion de la Obra), si no se
respeta lo anterior el Mandante podrd Liquidar Anficipadamente el-Contrato, salvo
casos puntuales debidamente justificados.

La multa total no podrd exceder del 18% del valor del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentgje indicado se procederd a la liquidacion del contrato y a
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a 15 U.F.
diaria por cada dia de supervision que la Unidad Técnica constafe que los
tfrabajadores no usan sus implementos de seguridad, el cual serd descontado del
ditimo Estado de Pago.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentgje indicado se procederd a la liquidacién del contrato y a
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION TECNICA

Se aplicard una multa de 15 U.F. por cada vez que el Contratista no acate las
instrucciones de la I.T.0. estampadas en el Libro de Obras.

R/
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La multa total no podrd exceder del 15% del valor del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentgje indicado se procederd a la liquidacién del contrato y a
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

8.4.5. POR CURSAR ESTADO DE PAGO POSTERIOR A 30 DIAS CORRIDOS DESDE RECEPCION
PROVISIORIAS SIN OBSERVACIONES

Si el conftratista no entregare el ultimo o total del Estado de Pago dentro de un plazo
de 30 dias corridos decretada la Recepcidén Provisoria sin Observaciones de las
Obras , se aplicard una mutta diaria equivalente al 0,3 % del valor del contrato, que
se descontard del Estado de Pago Final.

8.5. ESTADO DE PAGO

Para el presente proyecto se considera la presentacién de mdés de un Estado de
Pago, los cuales seran framitados de la siguiente manera:

85.1 Primer Estado de Pago: Para la cancelacidn del primer estado de pago el
contratista deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los
siguientes antecedentes:

o Pdliza de seguro extendido como minimo 60 dias desde el término de la obra, con
cobertura a todo riesgo.
Patente Municipal vigente.

e Cerfificado de pago de las imposiciones de todos sus frabagjadores.
Certificado emitido por la inspeccién del Trabdjo que no tiene reclamos por la
obra.
Cardatula de Estado de Pago, formato tipo.
Formato que indique detalle de avance fisico y financiero de la obra.
Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar
Nombre del Proyecto y Cédigo que lo identifica (visado por el ITO).
Set de 15 fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

8.5.2 Estados de Pago Intermedios: Para la cancelacién de los estados de pago
intermedios, el contratista deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad
Técnica de los siguientes antecedentes:

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus tfrabajadores.
Certificado emitido por la inspeccién del Trabgjo que no tfiene reclamos por la
obra.

¢ Cardtula de Estado de Pago, formato tipo.
Formato que indique detalle de avance fisico y financiero de la obra.

e Factura a nombre de ia llustre Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar
Nombre del Proyecto y Cédigo que lo identifica. (visado por el [TO)

e Set de 15 fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

8.5.3 Estado de Pago Final: Para la cancelacién del Ultimo estado de pago el contratista
deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los siguientes
antecedentes:

¢ Planos de especialidad Eléctrica.(de Proceder)

e Pago de la conexidn del empame identificando el NIC del propietario.(de
Proceder)

e Certificado emitido por la unidad técnica que autorice y certifique la puesta en
marcha de los servicios de especialidades.
Certificado de pago de las imposiciones de todos sus frabajadores.
Certificado emitido por la inspeccion del Trabgjo que no tfiene reclamos por |a
obra.

e Caratula de Estado de Pago. formato tipo.

e Formato que indique detalle de avance fisico y financiero de la obra.
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Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar
Nombre del Proyecto y Codigo que lo identifica. (visado por el ITO)

Set de 15 fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Acta Recepcidn Provisoria y cambio de Garantia correspondiente (Fiel
Cumplimiento de Contrato a Buena Ejecucion de la Obra).

RETENCIONES

Se considera segun criterio de la unidad técnica y por razones fundadas atribuible a
terceros, tales como empalme eléctrico autorizado por la compania, T1, T2
cerlificados de algun organismo del estado que auiorice la puesta en marcha de
algan servicio y/o obras ,ensayo o certificacion de algdn material equipamiento y
o artefacto solicitado por la ITO, entre otros.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
VISITAS DE MONITOREO

La ITO deberd informar al contratista respecto a la labor de Inspeccidn ejercida por
el Mandante, de manera que éste otorgue las facilidades correspondientes a las
personas autorizadas a-actuar a nombre del Mandante en estas supervisiones,
ademds de estar sujeto a la supervision de profesionales de la Subdere y/o
Controlaria Regional. El contratista o la ITO podréan solicitar, a dicha personq, antes
de autorizar su ingreso a la obra, la credencial que los acredita.como tales.

DOCUMENTOS FILMICOS Y-GRAFICOS

Se entregard a la Unidad Técnica un set de-fotografias compuestas por al menos 15
fotos, equivalentes a todas las etapas de ejecucidn, Se exigird respaldo fisico
(papel) y digital (Pendrive).

COORDINACION CON PROPIETARIOS

La empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el que hacer diario de los
beneficiarios del proyecto o los vecinos que se encuentren en el érea de influencia
de este, para lo cual deberd generar todas las. coordinaciones necesarias con estos,
manteniéndolos informados de cualquier actividad propia de la obra que los
afecte.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de comenzar las obras, El confratista deberd entregar un manual de
medidas de seguridad patfrocinado por un profesional o técnico competente
(prevencionista de riesgo), de acuerdo a la normativa vigente.

LIBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, arficulo 1.2.7 y capitulo 3, articulo 1.3.2
de la OGUC, (Ordenanza General Urbanismo y Construccion), se deberd llevar un
libro foliado con hojas en friplicado, que deberd estar permanentemente en obra
bagjo custodia y responsabilidad del contratista, en el cual se dejard constancia de:
Las érdenes del ITO, la Unidad Técnica que, dentro de los términos del contrato, se
impartan al contratista.

Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los

tfrabajos

Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacion de la
ITO.
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TERMINO DEL CONTRATO

Se podrd poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas (imprevisto climdtico, desastre naturales y
situaciones decretada como emergencia), con acuerdo de las partes y sin cargo
para ambos.

b) Si el Contrafista no diere cumplimiento al Programa de trabgjo o no iniciare
oportunamente los Trabagjos contratados.

c) Si por errores en los trabgjos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas y
que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algun delito que merezca pena aflictiva, o tratdndose de
una Sociedad Andnima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

e) Si el Contratista fuese declarado en quigbra.

f) Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las de Garantias (vigencia,
extension de vigencia, montos, entre otros).

) Incumplimiento con lo sefalado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades y Otros
Documentos considerados como documentos Infegrantes de la Propuesta.

TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez que la Unidad Técnica a fravés de la ITO o profesional responsable, haya
verificado y confirmado el término de la obras y el fiel cumplimiento de los planos y
especificaciones técnicas establecidas en el contrato, lo comunicard al Mandante
mediante el envio de la Recepcidn Provisoria sin observaciones de la obrag, la
Garantia de Buena Ejecucién de la obra, solicitando la devolucién de la garantia
por Fiel cumplimiento del Contrato.

Al término de la obra, serd obligacion del contratista, entregar a la Unidad Técnica,
una carpeta de planos actualizados con todas las modificaciones que se hubiesen
efectuado en el curso del desarrolio de los frabajos, aprobadas oporfunamente.

RECEPCION DE LAS OBRAS

La Empresa Contratista una vez terminada la Obra deberd solicitar la Recepcion
Parciales, Provisoria y posteriormente la Recepcion Definitiva por escrito.

PARCIALES

El Contratista Podré solicitar en forma expresa y/o obligada a la I.T.O. la recepcién
de aquellas partidas que tienen como caracteristica comuan:

La alteracién graves del fransito tanto Vehicular y/o Peatondl.

Cumplimento en las actividades de Area de Salud, Educacién y programas
Comunitario (siempre y cuando resulte inviable la utilizacién de otro lugar).

Las recepciones parciales que se deben efectuar previo V°B° de la I.T.O y quedar
registradas en el Libro de Obra.

PROVISORIA

La Recepcién Provisoria se efectuard conforme al Capitulo N° XVI  de las Bases
Administrativas Generales Recepcionadas las obras provisionamente, éstas
quedardn en garantia por un periodo de 12 meses a contar de la fecha consignada
en el acta de recepcidn provisoria Sin Observaciones.

DEFINITIVA

Se efectuard en la misma forma que la provisoria una vez que se haya cumplido el
plazo de 12 meses y previa solicitud por escrito del contratista. Si dentro del periodo
del mes 13, no solicita la Recepcidon Definitiva de Obra, el Mandante procederd
hacer efectivo el cobro de la respectiva Garantia.



Litueche

ART. 13° LIQUIDACION DE CONTRATO

El contrato serd liquidado por La Unidad Técnica una vez tramitada totalmente Ia
Recepcidn Definitiva de la Obra, de acuerdo al articulo N° 55 de las Bases
Administrativas Generales.

w

.\*'- ACUNA ECHEVERRIA
ALCALDE
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Litueche, Septiembre de 2021.



Litueche

llustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacién y Planificacion Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“REPOSICION CANCHA DE TENIS. ESTADIO MUNICIPAL”

| DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1°

ART. 2°

ART. 3°

ART. 4°

Las presentes Bases Generdles, conjuntamente con las Bases Administrativas
Especidles, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto Oficial, Formato Oferta
Econdmica, Consultas y Aclaraciones, Formatos y Documentos Anexos, formardn
parte integrante del Contrato para la ejecucidn de las obras, sin perjuicio de otros
documentos que se indiquen en las Bases Administrativas Especiales.

Estos documentos no se adjuntan al presente legajo por saberse conocidos por los
oferentes.

Las Bases Administrativas Generales y Especiales de una. Licitacién no podran ser
modificadas, una vez cerradala propuesta en el portal www.mercadopublico.cl

En las propuestas se deberd contemplar todas aquellas partidas, planos, detalles y
especificaciones que permitan ia futura ejecucion de Ias obras de construccion y sus
instalaciones de acuerdo a la mds exacta inferpretacion del proyecto de disefio que
al efecto se licita.

En el estudio de esta propuesta, el Contratista o Consultor no tomard ventagja para su
provecho de ningln error de las bases, especificaciones y de otros anfecedentes
que forman -parte integrante de la Propuesta. Cualquier duda gue surja, deberd ser
consultada para que se resuelva mediante aclaracion en la etapa licitacidon o con
posterioridad en alguna etapa del contrato. De no ser consuitada, el Contratista o
Consultor deberd aceptar lo que resuelva el Mandante sin  pretender aumento de
plazo o precio, niindemnizacion.

Il DEFINICIONES

ART. 6°

Para la correcta interpretacion de las presentes Bases, se entenderé por:

a) BASES ADMINISTRATIVAS: Conjunto de disposiciones sobre
procedimientos y términos, que regulardn y a los que deberd gjustarse el desarrollo
de un Contrato y las relaciones entfre el Mandatario y el Contratista, incluyendo las
etapas previas a su celebracidn y las posteriores a su liquidacion.

b) CONTRATISTA: La persona natural o juridica que, en virtud del
Conirato respectivo, contrae la obligacion de ejecutar una obra en conformidad
con los procedimientos establecidos en las Bases, el Contrato respectivo y la
legislacion vigente que corresponda.

c) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE: Profesionales debidamente nombrado
por el Mandante (decreto Alcaldicio) que asumen el derecho y la obligacion de
cautelar y fiscalizar el debido cumplimiento del Contrato.

d) ESPECIFICACIONES TECNICAS: El pliego de caracteristicas que deberdn
cumplir las obras, motivo del Contrato, incluyendo normas sobre procedimientos de
elaboracién, exigencias a que quedan sometidos los materiales y pruebas de
contfrol que deben superar las diferentes etapas de fabricacion.

e) LICITACION: El concurso de proponentes autorizados para
cotizar la construccidn de una obra de acuerdo a las Bases Administrativas
Generales y Especidles, Especificaciones Técnicasy Planos Generales y/o detalle
y ofros documentos que conforman los antecedentes de la propuesta.



1l DE LAS PROPUESTAS

f) MANDANTE: Ser6 para todos los efectos la llustre
Municipalidad de Litueche.

0) MANDATARIO: Serd para todos los efectos el Representante
Legal de la llustre Municipalidad de Litueche.

h) NORMATIVA TECNICA VIGENTE: Las normas legdles y reglamentarias, y sus
modificaciones, a que se debe qgjustarse la ejecucion de una obra.

i) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS: En contfrato a Suma Alzada, las
obras que se incorporen o agreguen al Proyecto para llevar a mejor término la obra
contfratada.

j) PLANOS DE DETALLE: Los disenos a escala adecuada para redlizar la
construccion de piezas o partes del proyecto contenidos en los Planos Generales.

k) PLANOS GENERALES: Los disenos, que indicando cubicacidn, formas
y medidas, permiten un juicio completo de la obra por redlizar y a una escala
conveniente para su correcta interpretacion.

{) PRESUPUESTO COMPENSADO: El que resulta de la modificacién de los precios
globales, parciales, y el precio total del Presupuesto oficial en el porcentaje de la
diferencia que exista, entre la propuesta aprobada y el Presupuesto Oficial.

m) PRESUPUESTO ESTIMATIVO: El costo probable previsto para la construccion
de una obrq, el cual puede ser global o detallado.

n) PRESUPUESTO OFICIAL: El estudio detallado de las cubicaciones,
precios unitarios y precio total previsto de una obra y que representa una opinidon
sobre su verdadero valor.

A) PROGRAMA DE TRABAJO: Es la ordenacién cronoldégica dentro del
Contrato, del desarrollo de las diversas etapas, partidas o items de las obras, sea que
ellos deban ser ejecutados en forma simultdnea o sucesiva.

0) PROPUESTA: La cofizacién y el conjunto de documentos,
ofrecida por el proponente en una Llicitacién la que deberd djustarse a los
antecedentes establecidos para ella.

p) PROPUESTA A SUMA ALZADA: Se entenderd por este tipo de Contrato
denominado con frecuencia llave en mano, donde el Constructor se
compromete a entregar una construccidn completamente ferminada vy
en estado de funcionamiento contra la entrega de una cantidad fija, repartida en
plazos pactados previamente, de acuerdo con el avance de la obra. La oferta
del Constructor se basa en un estudio del proyecto suministrado por el mandante,
pero losriesgos de errores en dicho Proyecto se enfienden asumidos por el
Contratista que debe por fanto readlizar un estudio completo y exhaustivo del
proyecto que le entrega el mandante y anadir en él todo aquello que considera
que falte ya que la cifra de su oferta se considera "cerrada" una vez firmado el
Contrato. El confratista se compromete a recibir exclusivamente la canfidad
ofertada, incluyendo en ella todas aquellas cosas que en su opinidn son
necesarias para la corecta terminacién y funcionamiento de la instalacion
aungue no estuvieran incluidas en el Proyecto recibido para el estudio de la
oferta.

q) PROYECTO DE OBRA: Conjunto de antecedentes que permiten
definir, en forma correcta, completa y suficiente, la obra a ejecutar.

N UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES: Asociacién de personas naturales y/o
Juridicas, para la presentacion de una oferfa en caso de Licitaciones, o para la
suscripcién de un contrato, en caso de un trato directo.

fw



ART. 6°

El lamado a licitacién serd Pdblica, via portal www.mercadopublico.cl, vy ia entrega
de los antecedentes que componen la presente licitacidon quedard registrada como
recibida en el momento de la postulacion através del mismo Portal, cuyo Oferente
debera ratificar dicha postulacién con el Comprobante de Envio de Oferta, en las
fechas indicadas en el itinerario de la licitacion.

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART, 7°

Los proponentes podrdn solicitar aclaraciones a los antecedentes de la Licitacion,
hasta el dia que se sefale en las Bases Administrativas Especiales.

El Mandante emitird las aclaraciones, incluyendo el texto de las consultas realizadas
y las respuestas correspondientes. Una vez emitidas, las aclaraciones se entenderdn
formando parte de las presentes Bases de licitacion.

Serd responsabilidad de los oferentes consultar y retirar las aclaraciones, en los plazos
que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

Por tanto, los oferentes no podrdn alegar su desconocimiento bajo ningln aspecto.

V DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART. 8°

ART. 9°

En las Bases Administrativas Especiales el Mandatario podrd programar visitas a
terreno, en forma conjunta con los oferentes interesados.

No obstante lo anterior, es. de total responsabilidad de los oferentes, conocer en
detalle la ubicacion, caracteristicas y requerimientos de los terrenos en cuestién.

La presente licitacion serd levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresardn su postulacion y todos los antfecedentes requeridos sélo a
fravés del senalado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas y
plazos dlli estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automdtico del “Comprobante de Envio de Oferta” que se entrega en dicho
sistema, el cual debe ser impreso por el proponente para su resguardo:.

El plazo para efectuar consultas serd el que se sefiale en el portal.

Sélo se aceptardn consultas a través del citado portal en los plazos allil establecidos.
Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se redlizardn sélo a través del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

FORO INVERSO:

Segun el arliculo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracion del
contenido administrativo, técnico y econémico de la propuesta, teniendo siempre
presente la obligacion de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y
s6lo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de manera éptima el
objetivo de esta licitacion.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasaré las 48 horas, una
vez redlizada dicha accion.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendr& una
ponderacion de descuento de un segun Criterio de Evaluacion.

La publicacién de los resultados serd también a través del portal.
Las propuestas se presentaran a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 ; DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 ; PROPUESTA ECONOMICA



Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse
escaneados, las medidas serdn en unidades métricas y los valores en moneda
nacional.

VI GARANTIAS

ART. 10° El Unico documento que se considera vdlido para garantizar las Obras a ejecutar,
conforme a las presentes Bases de licitacién lo constituye la Garantia Financiero “A
LA VISTA” o Poliza de garantia (segun lo establecido en el Decreto Supremo N° 250
de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios), que se fomardn en las condiciones, y por los montos y plazos que se
sefialan en las Bases Administrativas Especiales.

ART. 11° Todos los instrumentos bancarios en Garantia se fomardn a nombre de la llustre
Municipalidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0. La Municipalidad de Litueche serd el
encargado de su recepcidn para su custodia y posterior devolucidn. La caucidon o
garantia deberd ser pagadera a la vista, fomada por uno o varios integrantes del
adjudicatario y tener el cardicter de irevocable.

ART. 12° Los oferentes deberdn presentar una Garantia de seriedad de la oferta por un monto
de $ 600.000 pesos; a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, en pesos, con
un plazo de vigencia de 60 dias como minimo, contados desde la fecha de aperfura
de la propuesta.

Se procederd a devolver las garantias presentadas por los proponentes cuyas oferfas
no resultaron adjudicadas una vez frmado el contrato para la ejecucion de la obra.

Al Contratista que resulte adjudicado, se le devolverd la Garantia de seriedad de la
oferta, una vez que haya suscrito el respectivo contrato, oportunidad en que debe
presentar el instrumento bancario que Garantiza el Fiel Cumplimiento del contrato.

ART. 13° Sila resolucidn que acepta la propuesta no se dictare dentro del plazo de vigencia
de las ofertas, los oferentes podran desistirse de su oferta y proceder al retiro de los
documentos presentados.

ART. 14° En todos los casos, se exigird una garantia (segtin lo establecido en el articulo 68
del Decrefo Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios), de fiel cumplimiento del confrato por un
monto equivalente al 10% del valor total del contrato aprobado. Se expresard en
pesos, con una vigencia que cubra el plazo de ejecucidn, excedida superior a 90
dias corridos como minimo, posterior al plazo de vigencia del Contrato.

La vigencia de la garantia se enfenderd sin perjuicio del plazo de responsabilidad
legal establecido en el Cédigo Civil.

ART. 15° Si en el transcurso del contrato se infrodujeran modificaciones para la elaboracion de
esta obra, deberdn rendirse garantias sobre ellas, en su mismo porcentadje y por el
plazo exigido para la garantia de fiel cumplimiento y buena ejecucion.

Asimismo, el Contratista deberd renovar esta garantia, (aumentando el nuevo plazo
y monto, en el caso que proceda), por el periodo autorizado por Decreto Alcaldicio.

Si el Contratista no renovare la garantia dentro del plazo de 5 dias después de la
correspondiente comunicacién del Mandante, éste queda facultado de hacer
efectiva las garantias existentes Y liquidar confrato.

ART. 16° El Contratista deberd mantener vigente las garantias del contrato a que se refieren
los articulos anteriores, siendo de su cargo los gastos que ello le irogue.



ViI APERTURA DE LA PROPUESTA

ART. 17° La apertura de Propuesta se efectuard mediante el Portal Mercado Puablico
www.mercadopublico.cl, de no conftener en forma completa la totalidad de los
documentos técnicos y econdmicos que en el se solicitan, el oferente quedard fuera
de Bases y no se aceptard ningdn recurso o reclamo por incumplimiento de las Bases
Administrativas o Especiales, salvo que la Comisién estime que se trata de un error de
forma y no de fondo y que no se dltere el frato igualitario de los proponentes.

La Comisién Municipal estard presidida por SECPLAC, Jefatura de Direccion Obras
Municipates, Jefatura Secplac y en caso de no estar presentes, formardn parte de
la comisidon aquellos Funcionarios que jerarquicamente contindan en sus funciones.

El Acto de Apertura estard circunscrito sélo a la recepcién y verificacidon de la
existencia de los antecedentes exigidos de acuerdo a las formalidades y contenidos
establecidas en las Bases de la licitacidn. De esta forma corresponderd a la comisidon
el andlisis y la evaluacién de los antecedentes recibidos en un proceso posterior al
Acto de Apertura.

Si en el transcurso del Acto de Apertura, producto de la verificacion, surgiera algin
aspecto en lo formal o de contenido, no consignado o exigido sin mayor precision
por las Bases y que genere cierta controversia sobre los documentos recibidos; la
Comision tendrd la facultad para establecer y aplicar en el proceso evaluativo de
las ofertas los criterios que permitan dirimir dicha controversia, teniendo presente
ante todo, el resguardo de la igualdad de los proponentes.

Asimismo respecto de los reclamos consignados en el Acta de Apertura los oferentes
podran efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las
ofertas. Estas observaciones deberdn efectuarse a través del Sistema de Informacion.
Si asi no lo hicieren, se tendra por desistido dicho reclamo.

ART. 18° El Acta de Apertura deberd contener todos los datos necesarios para individualizar a
los oferentes, las ofertas, plazos, etc., dejando constancia de las observaciones de
los oferentes.

El Acta serd firmada por los integrantes de la comision.
VIl ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 19° El Mandatario designard una Comisidn encargada de revisar y evaluar las ofertas
presentadas, emitiendo un informe priorizado de éstas, conforme a las pautas de
adjudicacién fijadas en las Bases Administrativas Especiales.

En un plazo méximo de 5 dias corridos, se resolverd la adjudicacion, atendiendo los
intereses comunales, junto con una eficiente ufilizacién de los recursos fiscales,
pudiendo eventualmente declarar nulo el proceso si existieren causales para ello.

Los oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicadas, no tendrén derecho a exigir
indemnizacidén de tipo dlguno y bgjo ningin concepto. Si no se presentaren
oponentes, se declarard desierta la propuesta.

ARIT. 20° Las pautas de adjudicaciéon serdn fijadas teniendo presente las caracteristicas
propias del proyecto, los antecedentes técnicos que se dispone, los objetivos que se
persiga y monto del financiamiento disponible, entre otros.

Consecuente con lo anterior, el Mandante definird la forma de adjudicacion
opfando por la pauta definida en las Bases Administrativas Especiales. En caso de
empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio mayor mano
de obra local, Menor Oferta Econdmica, Mayor experiencia, Cumplimiento de
requisitos formales de Presentacion de la oferta y  Buen Comportamiento
Contractual.

No obstante lo anterior, el Mandatario se reserva el derecho de requerir mayores
anfecedentes para mejor resguardo de los intereses fiscales y de decidir el rechazo
de todas las ofertas cuando se considere necesario, declarar nula la licitacion,
adjudicar aquella oferta que mejor represente los intereses fiscales o no adjudicar
ninguna de las ofertas presentadas.



ART. 21°

Resuelta la adjudicacion, el Mandante suscribird el contrato y dictard la resolucion
que lo acepta.

IX DEL CONTRATO

ART. 22°

ART. 23°

ART. 24°

ART. 25°

ART. 26°

ART. 27°

ART. 28°

ART. 29°

El plazo del contrato comenzard a regir desde el dia siguiente de la enfrega de
terreno, @ menos que las Bases Administrativa Especiales especifiquen ofra
modalidad de contabilizar el plazo.

Los plazos se entenderdn en dias corridos sin deduccién de dias de lluvia o festivos o
feriados. La lluvia no se considerard un factor de atraso en el avance de la obra en
partidas que se puedan desarrollar bajo techo, situacidn que serd verificada por el
Inspector Técnico de Obra.

Queda estrictamente prohibido que el Confratista adjudicado inicie los trabajos
antes de la formalizacién del contrato y de la entrega oficial del terreno establecida
en el acta de entrega de terreno, pudiendo en caso contrario de esta indicacion, el
poder re adjudicar el proceso en cuestiébn, haciéndose efectivo de manera
inmediata el cobro de la de garantia de seriedad de la oferia.

Si un funcionario autoriza la ejecucion de trabagjos en forma extempordneq, serd
administrativamente responsable de estos hechos.

El Contratista podrd subcontratar parte de las tareas a desarrollar, no obstante o
anterior, el Contratista mantendrd la responsabilidad de la fotalidad del contrato
incluidas aquellas partidas subcontratadas, como asimismo, el pago de fodas las
obligaciones para con los empleados, proveedores u otros que haya omitido el
subconftratista.

Las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos y
demds antecedentes que han servido de base para el contrato, deberdn ser
firmadas por el Contratista y mantenerse en archivo especial del Proyecto.

Todo confrato debera estipular claramente las multas que se aplicardn al contratista,
si no se diere cumplimiento al plazo de ejecucién de las obras y a cualquiera
obligacién gue emane de €|, conforme lo senalado en las Bases de la Propuesta.

Cuando por la naturaleza de la obra a ejecutar proceda, se podrd aumentar
partidas, en cuyo caso, el Contratista tendrd derecho a su pago y a una ampliacion
del plazo proporcional al aumento, debiendo presentar  las  garantias
correspondientes, que serdn de su cargo.

La ampliacién o disminucidén de partidas o plazos no constituye nuevos contrafos,
pero si un anexo de contfrafo y en el caso de los aumentos, no podrd establecerse
normas diferentes a las ya contenidas en las Bases del contrato original.

Las obras extraordinarias se pactardn en base a un presupuesto cuyos valores han
sido convenidos con el Contratista y el Mandante y demds antecedentes que
requiera el Mandante, los que se someterdn a la decision del Mandatario,
conjuntamente con la solicitud de modificacién, presentacion y aceptacion de la
Institucion que asigna los Recursos.

X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 30°

ART. 31°

El Mandatario designard al o los funcionario(s) que tendrdn la responsabilidad de
controlar el avance y revisar la documentacion técnica presentada, quién (es) para
desarroliar su labor deberd(n) contardn con todos los antecedentes del respectivo
contrato.

El Contratista deberd someterse a las érdenes del o de los encargado (s) de la
Revisién Técnica y Confrol de Avance, que deberd impartilas siempre por escrito.
Estas drdenes estardn hechas en conformidad con los términos y condiciones del
contrato.



ART. 32°

ART. 33°

ART. 34°

El incumplimiento de dichas drdenes serd sancionado segun lo estipulado en las
presentes Bases. En caso de reincidencia, los encargados de fa revisidon dardn cuenta
al Mandante a fin de estudiar el término anticipado del Contrato.

El Contratista fiene la obligacidn de reconstitfuir por su cuenta los planos o
documentos que han sido rechazados por el encargado de la revisidn, quién debe
establecer por escrito, las razones técnicas que avalan dicha decision.

El Contratfista tendrd derecho a apelar de cualquier orden o resolucién que en el
curso de los trabgjos, adopte el Encargado de la Inspeccidn, apelacidn que debera
efectuarse por escritfo ante el Mandante, dentro del plazo de cinco dias hdbiles
contados desde la fecha de la notificacion.

El Mandante resolverd breve y sumariamente la apelacién del Contratista dentro del
plazo de tres dias hdbiles, si no lo hiciera, se entenderd por aceptada.

Si el Contratista no apelare conforme lo sefalado en el arficulo anterior, o si la
apelacién fuera rechazada y se desistiera de acatar las érdenes impartidas, el
Mandante podrd, previa nofificacion, suspender la tramitacion de los estados de

pago.

Podrd asimismo, segun la gravedad del caso y, previa nofificacidn hecha con
cinco dias hdbiles, resolver el férmino anticipado al contrato de acuerdo a lo
estipulado en las presentes Bases. En tal caso, se mantendran las garantias, las que
servirdn para responder por el mayor valor que puedan tener las obras que faltan por
ejecutar.

Una vez liquidado el contfrato se procederd a restar de las garantios el eventual
gasto que debiera cargarse a dichas garantics.

XI OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 35°

ART. 36°

ART. 37°

ART. 38°

ART. 39°

El Contratista, debe dirigir personalmente los frabajos y atenderios de forma que el
avance real vaya de acuerdo con el avance programado.

El Contratista, estard obligado a atender al encargado de la. revision, Mandante,
Mandatario, funcionarios del Gobiemo, SUBDERE, de la Contralona u ofros, que
fengan por misidon conocer el avance de las obras y asimismo presentar los controles
y otros antecedentes que digan relacion con el contrato.

El Contratista queda especialmente sujeto a las: disposiciones contenidas en el
Cdédigo del Trabgjo y a las leyes y reglamentos que regulan las relaciones con sus
empleados.

En el caso de una liquidaciéon anticipada de contrato, el Mandante conocera el
monto de deudas impagas por parte del Contratista que digan relacién con el
confrato, a fin de que se redlice las retenciones que corresponda, pudiendo
hacerse efectivas las garantias para solventar parte de dichos pagos.

Serd de exclusiva responsabilidad y costo del Contratista, la obftencidén de
permisos, pago de derechos, aportes y otros, debiendo tramitarlos ante los Servicios
involucrados, en los plazos y condiciones que corresponda, conforme a la legislacion
vigente. Asi fambién serd de su cargo los petjuicios que origine a terceros.



Xl DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 40° El Contrafista deberd ejecutar los trabagjos en estricta sujecidn a las Bases
Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos Generales
y de detalle, anexos, peffies, pliegos de condiciones y demds antecedentes
correspondientes al proyecto.
Frente a discrepancias en la informacién contenida en los antecedentes de la
propuesta se atendrd al siguiente orden de precedencia de los documentos:

Aclaraciones.

Términos de Referencia.
Especificaciones técnicas.
Planos de detdlle.

Planos de arquitectura

Bases Administrativas Especiales.
Bases Administrativas Generales.

FEEFEFF

ART. 41° Una vez tramitada la adjudicacion. se le entregaré al Coniratista, sin cargo alguno,
una carpeta del proyecto que contiene copias de planos, términos de referencia,
especificaciones técnicas y demds antecedentes del Proyecto.

ART. 42° Bl Contratista deberd iniciar los frabagjos a contar del dia siguiente del Acta Entrega
de Terreno, que se constituye en la fecha de inicio del plazo contractual y proseguir
con el programa de trabagjo aprobado, de acuerdo al plazo legal del inicio y
término de los disenos.

ART. 43° El Contratista no puede hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o
especificaciones que sirven de base al confrato, y si lo hiciera deberd corregir las
tareas modificadas y autorizadas por el encargado de la revision.

ART. 44° Los materiales que se especifiquen en la obra, deberdn ser de buena calidad y
cumplir la normativa vigente y recomendaciones del fabricante.

ART. 45° El Contratista es responsable de todos los aspectos que digan relacion con la
aprobacién de los trabgjos, durante el periodo de garantia, que se encuentra
respaldado con el respectivo instrumento bancario, salvo que las Bases
Administrativas Especiales sefalen un plazo diferente.

ART. 46° Cuando ocurran circunstancias que sean de caso foriuito o de fuerza mayor,
totalmente ajenas al Confrafista y que afecten a la ejecucion de los trabajos, el
plazo se podrd ampliar en relacidén con los dias de atraso, previa solicitud del
Contratista, formulada por escrito ai Mandante.

Xlll DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 47° Se podrd poner término anticipado a un Conirato, administrativamente y sin forma
de juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas (imprevisto climdtico, desastre naturales y
situaciones de emergencia), con acuerdo de las partes y sin cargo para ambos.

b) Si el Contratista no diere cumplimiento al Programa de trabagjo o no iniciare
oportunamente los Trabgjos contratados.

c) Si por errores en los trabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas y
que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algdn delito que merezca pena dflictiva, o tratdndose de
una Sociedad Andnima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

e) Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f) Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las Garantias (vigencia, extension
de vigencia, montos, entre otros).

@) Incumplimiento con lo sefialado en las EE. TT. y Proyectos de Especialidades y otfros
documentos considerados como documentos integrantes de la Propuesta.

h) Otras causales especificas que se indique en las Bases Administrativas Especiales.
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@) Incumplimiento con lo sefalado en las EE. TT. y Proyectos de Especialidades y ofros
documentos considerados como documentos integrantes de la Propuesta.
h) Otras causales especificas que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

ART. 48° Puesto término anticipado a un Contrato, por cualquiera de las causales sefialadas,
a excepcion de la detallada en letra a) anterior, se mantendrdn las garantias del
Contrato.

El Mandante conocerd sobre deudas impagas del Contratista que afecten a
terceros y tengan relacién con el contrato.

El Mandante evaluard la conveniencia de utilizar las garantias existentes para estos
efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrir €l costo que implica dar término
a las obras inconclusas o cualquier otro perjuicio que resulte para el Fisco con motivo
de esta liquidaci

XiV DE LOS PAGOS

ARIT. 49° Los trabgijos, se pagardn mediante Estados de Pago, cuyo monto minimo y plazo se
establecerd en la Bases Administrativas Especiales.

XV SANCIONES Y MULTAS
ART. 50° El Contratista estard sujeto a las sanciones y pago de multas, en los siguientes casos:

a)  En aquellos casos que ia oferta estd garantiza por concepto de seriedad vy el
adjudicatario se desiste de su oferta estando en su plazo de vigencia, se
procederd a hacer efectivo su cobro. El Mandante podrd oficiar informando a
otras Comunas de las multas y sanciones que se ha aplicado a esos Contratistas.

b) Si el Contratista no diera cumplimento a cualquier causal espatulado en el
articulo 8.4. de las Bases Administrativas Especiales de la presente Licitacion.

XVI RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART. 51° La recepcion provisoria es el Acto Administrativo mediante el cual la Comisiéon
Revisoraq, designada para tal efecto, se constituye al témino del plazo contractual, a
fin de verficar el caba cumplimiento del Contrato. (La obra deberd estar
terminada).

El nombramiento administrativo de la comisidon (Decreto Alcaldicio) deberd redlizarse
dentro de los siguientes 3 dias hdbiles de la presentacion de la solicitud por escrito de
parte del contratista. Teniendo esta comisidn un plazo mdaximo adicional de 2. dias
hdbiles posteriores al nombramiento para llevar a -cabo la-constitucién fisica en el
terreno de las obras.

ARI. 52° Una vez verificado por la Comisién, el total cumplimiento del Contrato y la revision
detallada de los certificados de recepcion de los distintos Servicios o ensayes de
materiales, segun coresponda, procederd  realizar la recepcidn definitiva,
levantando un Acta al efecto una vez transcurrido doce meses recepcionado
provisoriamente los trabgjos.

ART. 63° El Acta de Recepcidn Provisoria serd un antecedente a presentar para la
cancelacion del ditimo Estado de Pago y el cambio de la Garantia correspondiente.

ART. 54° Si la Comisidn de Recepcién Provisoria, determina que los trabagjos no estdn
totalmente terminados (OBSERVACIONES MENORES), respecto a los antecedentes
técnicos del Contrato procederd a preparar un listado de las observaciones que le
merece Y le fijard un plazo méximo equivalente al 10% del plazo total de ejecucion
de las obras, contado en dias corridos para subsanar dichas observaciones.

Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procederd a la recepcidén conforme lo sefalado en el articulado
anterior, no imputando como atraso, este plazo otorgado por la Comisidn Revisera.



Si por el contrario, el Contratista no cumple dentro del plazo acordado, la Comisidn
levantard un Acta sendlando las razones y las observaciones que motivan la no
recepcion de las obras, informando al Mandante quién resolverd en consecuencia y
se procederd con aplicacién de multa por dia de atraso, donde La multa total no
podrd exceder del 15% del valor total del conirato. Si el valor sobrepasa el
porcentagje indicado, se procederd a la liquidacion del contrato y a hacer efectivo el
cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

XVil LIQUIDACION DEL CONTRATO

ART. 55° Una vez que los trabajos cuenten con su recepcion definitiva totalmente framitada,
se procedera a liquidar el contrato, dictando la resolucién y redlizando la tramitaciéon
administrativa correspondiente.

%

- " ALCALDE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

RAE%E@:

Litueche, Septiembre de 2021.
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacién y Planificacién Comunal

ESPECIFICACIONES TECNICAS

REPOSICION CANCHA DE TENIS, ESTADIO MUNICIPAL DE LITUECHE

PROYECTO DE ARQUITECTURA

PROYECTO : Reposicién cancha de tenis estadio municipal de Litueche
UBICACION : Estadio Municipal de Litueche

CIUDAD : Litueche

COMUNA : Litueche

REGION : Del Libertador Bernardo O'Higgins

MANDANTE : llustre Municipalidad de Litueche

l.- MEMORIA EXPLICATIVA

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la Reposicion de la cancha de tenis,
ubicada en el Sector del Estadio Municipal de Litueche, debido a que la actual se encuentra
deteriora y no cumple con la superficie minimas exigidas, ademds se contempla la reposicion
del sistema de iluminacién y cierre perimetrai.

La obra deberd ejecutarse en estricto acuerdo con dichos documentos y con aguellos que
se emitan con cardcter de aclaracién durante su desarrollo.

Todas las obras que consulte el Proyecto, incluso las demoliciones, deben ejecutarse
respetando la legislacién y reglamentacién vigente, en especial:

* Ley General de Urbanismo y Construccion.

* Ordenanza General de Urbanismo y Construccidn.

* Decreto Supremo 40 Reglamento sobre Prevencién de Riesgos Profesionales, art. 21

Derecho al Saber.

* Ley 20.123 de Subcontratacién.

* Ley 16.744 Sobre accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales

* Reglamentos para instalaciones y obras de pavimentacién de los servicios
correspondientes: Cooperativa de Agua Potable Local, Emelectric, Ministerio de Salud, o la
empresa u organismo correspondiente de acuerdo a la zona y certificados.

* Ordenanzas municipales que correspondan a escala local.

* Leyes decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones,
derechos, impuestos, inspecciones y recepciones de los servicios y municipalidad.
Asimismo, son de aplicacién obligatoria en todo aquello que no se oponga a las
disposiciones de las presentes Especificaciones Técnicas o a las indicaciones consignadas en
los Planos, las siguientes normas:

*  Normas INN. Pertinentes a las partidas consultadas en el Proyecto.

*  Pdliza de Seguro, extendida 60 dias a la fecha de término de obra como minimo y
por el total del presupuesto.

*  Cddigo del Trabgijo.

il.- CONCORDANCIAS

Cualquier duda por deficiencia de algin Plano o Especificacion o por discrepancia entre
ellos, que surja en el transcurso de la ejecucidon de la obra, deberd ser consultada
oportunamente a la Inspeccién Técnica de la Obra (en adelante 1.1.0.).

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871 secplac.litueche@gmail.com
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1ll.- GENERALIDADES

Las obras a que se refieren las presentes Especificaciones Técnicas, comprenden la
ejecucidn total del Proyecto que se entrega, incluyendo todas las partidas especificadas o
antecedentes grdficos de la obra, candlizacién e instalaciones de todo tipo con los equipos
especificados incorporados. Cada Especialidad tiene su propia complejidad y antecedentes
que deben prevalecer y se complementard con las citas y partidas que aqui se detalla. La
Empresa Constructora, signataria del Contrato serd la Gnica responsable ante el mandante, y
por lo tanto el dnico interlocutor. Para este efecto todos los trabajos, equipos y accesorios
gue forman parte de los subcontratos serdn de su responsabilidad. En cada una de las
partidas se tendrd presente la obligacion adquirida por el Contratista de entregar la éptima
cadlidad, tanto en los procedimientos constructivos y obra de mano como en las
caracteristicas de los materiales, sus condiciones, etc. Debiendo cumplir con los estdndares
exigidos y con las recomendaciones generales de procedimientos, equipos y accesorios; por
lo tanto sélo se aceptard trabajos y materiales ajustados estrictamente a las normas y
revisiones ya sefaladas.

Las obras en referencia, se ejecutaran en todas sus partes en conformidad con el arte de la
buena construccién, los Reglamentos de las Empresas, Ordenanza General de Urbanismo y
Construccién (0.G.U.C.), Ordenanzas Locales, Normas CH- |[INN, las presentes
Especificaciones y con los planos de Arquitectura e Ingenieria, que la Empresa deberd
cumplir en todos sus capitulos, tanto en cuanto a calidad y caracteristicas de materiales
como de la mano de obray de la ejecucion.

Previo a la iniciacion del trabajo, serd requisito indispensable el reconocimiento del terreno
de la obra con todos los antecedentes técnicos a la vista, para su revision general y su
comprension.

El Proyecto de especialidad, deberd ser supervisado por el especialista comrespondiente,
coordinado con la I.T.O..

Serd de responsabilidad del Contratista cumplir con todos los reglamentos relacionados con
la seguridad en el frabajo, como el proveer a su personal de todos los equipos, herramientas,
servicios higiénicos e implementos adecuados para la correcta ejecucion de las obras. Todo
lo anterior podra ser fiscalizado por la 1.T.0. en el transcurso de la obra.

IV.- MATERIALES

Los materiales de uso transitorio son opcionales del Contratista, sin perjuicio de los requisitos
de garantia y seguridad de trabajo que deben cumplir, bajo su responsabilidad.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad
dentro de su especie conforme a las normas y segun indicaciones de fabrica.

La I.T.0. rechazard todo aquel material que a su juicio no corresponda a lo especificado. La
1.7.0. podrd solicitar al Contratista la certificacion de la calidad de los materiales a colocar
en obra (segun circulares v oficios enviados por Instituciones Financieras de Proyectos).

En caso que se especifiqgue una marca de fébrica para un determinado material se entiende
como una mencién referencia, el Contratista podrd proponer el empleo de una marca de
alternativa, siempre y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada; en
todo caso, la opcién alternativa debe someterse oportunamente a consideraciéon de la I.T.0.
para su aprobacién o rechazo, previa consulta al Sostenedor, quien resolverd al respecto.

V.- SUSTITUCION O MODIFICACION DE MATERIALES Y/O PARTIDAS

La descripcién de todos los productos y materiales que se vayan a colocar en la Obra, estan
descritos en las presentes EE.TT. de Arquitectura y en las de Especialidades y/o en los Planos.
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En general, no se permitird cambios en los materiales, salvo cuando se demuestre su
inexistencia en el mercado o su inaplicabilidad en obra. Respecto a la sustitucidon de
materiales o productos se seguird el procedimiento descrito anteriormente. La situacién de
los proveedores de no tener la capacidad de distribucion ni la existencia del material en
bodega, la empresa podrd proponer una solucién viable en cuanto al sistema constructivo y
la materialidad que lo componen.

Todo cambio de partida debe estar correctamente justificado, una vez visada la justificaciéon
por la Unidad Técnica, se procede a Decretar dicho cambio y esta debe ser a costo § 0.-a
través de un andlisis de precios.

VI.- PROYECTOS DE INSTALACIONES

Serd de cargo y responsabilidad del Contratista la elaboracion de los proyectos definitivos de
los instalaciones que consulte la obra.

Los Proyectos definitivos se hardn sobre la base de los Planos, Especificaciones y/o
documentos relativos a estas materias que se entregan y que tienen el cardcter de
antecedentes informativos, a los cuales el Contratista debe incorporar todas las correcciones
que exijan los respectivos servicios para su aprobacién.

Toda alteracién a los antecedentes informativos deberd hacerse previa aprobacién de la
I.T.O.y. en todo caso, tendrdn como objeto mejorar o complementar las soluciones técnicas.

Cualquier mayor costo de la obra, resultante de los proyectos definitivos sera de cargo del
Contratista.

Los pagos a los servicios correspondientes relativos a las instalaciones y urbanizaciones de la
obra se incluyen en el item correspondiente de estas Especificaciones Técnicas.

El Contratista deberd entregar todas las instalaciones funcionando correctamente vy
recibidas por los servicios comrespondientes.

Ademds el contratista, al término de la obra y al solicitar Recepcién a la I.T.0., deberd
entregar la siguiente documentacion en triplicado:

- Planos aprobado y certificados de instalaciones de los organismos correspondientes.
Vil.- NORMAS

Las faenas especificadas en esta Seccidn serd ejecutadas de acuerdo a lo establecido en la
Ley General de Urbanismo y Construccion, Ordenanza General de Urbanismo y Construccion,
a las Ordenanzas Municipales, a la Reglamentacién de la Direccién de Obras Sanitarias
vigentes para las instalaciones de alcantarilado y agua potable, a la Reglamentacion
General de Servicios Eléctricos, Gas y Telecomunicaciones, y a las Normas Chilenas
adoptadas al respecto, a la Ley de Subcontratacién, Ley sobre Accidentes del Trabagjo y
Enfermedades Profesionales, Cédigo del Trabadijo, entre ofros.

VIIl.- INSPECCION Y CONTROL

El control de la obra estard a cargo de la municipalidad, que se dominard “Inspeccidon
Técnica de la Obra”, cargo ejecutado por el arquitecto proyectista o en su defecto por
algun profesional del rubro designado en conjunto con el municipio y todas las instrucciones
impartidas, deberan ser cumplidas estrictamente.

En caso que las érdenes signifiquen aumento de obras, se deberd presentar presupuestos de
ellas con indicacién de la variacién de plazo, si la hubiere o, dejando plena constancia de
que la modificacion de obra no implica aumento de plazo. Se deberd esperar la ratificaciéon
por el mandante antes de su ejecucidn. Todas las instrucciones se dardn por escrito, dejando
esta constancia en el Libro de la Obra, de cuya conservacion es responsable la Empresa
Constructora y lo debera mantener en el recinto de la Obra. El Constructor o quien designe el
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Propietario deberd implementar las “Medidas de Gestién y Control de la calidad segin Art.
1.2.9 y 5.8.3 del OGUC.

El Libro de Obras debe detallar en su pagina de inicio, lo siguiente;

Proyecto

Ubicacién

Mandante

Empresa Contratista
Unidad Técnica

Tipo de Licitacion
Presupuesto Disponible
Oferta Econdémica

Fecha Inicio de Obra
Fecha Término de Obra
Inspector Técnico de Obra
Profesional a Cargo de la Obra

IX.- INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Se da por establecido que el Contratista visitard el terreno oportunamente, imponiéndose de
las condiciones de trabajo en él y de la exacta ubicacién de la Construccién incluyendo en
su oferta todos los frabagjos que dicho emplazamiento requiera, en todo caso y ante dudas
que le surjan de tal visita o de la revision de las presentes Especificaciones Técnicas,
comunicard sus consultas dentro de las formas y plazos establecidos en las Bases
Administrativas. Por lo expuesto serd de su exclusiva responsabilidad cualquier omision en su
oferta en aspectos propios del estudio e interpretacién de los antecedentes Técnicos de la
Propuesta.

El lenguaje para entenderse entre las partes (Contratista y Unidad Técnica), serd sélo de
cuatro tipos:

1.- Planos de Arquitectura, detalles Constructivos y Especialidades.

2.- Especificaciones Técnicas de Arquitectura y Especialidades y Bases Administrativas.
3.- Comunicacioén Escrita.

4.- Libro de Obras autocopiativo y foliado.

Las comunicaciones escritas se enviardn fechadas y deberdn tener copia indicando su
recibo conforme por el destinatario o alguien de su empresa en representacion.

Los Planos de Arquitectura, Planos de Instalaciones, Especificaciones Técnicas y demds
documentos que se entreguen, se complementan, entre si, en forma tal, que las partidas,
obras y materiales, puedan estar indistintamente expresadas en cualquiera de ellos.

Cualquier mencién de las Especificaciones Técnicas que no se incluyan en los planos, o que

haya sido contemplada en los Planos y omitida en las Especificaciones, se considera incluida
en ambos y es parte integrante del contrato a Suma Alzada.

Las cotas de los planos de Arquitectura, priman sobre el dibujo, y los planos de detalles sobre
los planos generales.

Los Planos de Instalaciones, etc. Deben complementar el Proyecto de Arquitectura.
Las Especificaciones Técnicas, no priman sobre los planos de detalles, pero los complementa.

X.- CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O ENSAYES DE MATERIALES

Acorde a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales y en los casos cdlificados que
sugieren segUn se indica en la presente Especificacién Técnica, el Contratista deberd
obtener de organismos e Instituciones reconocidas por el Estado, los Certificados de Calidad
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y Ensayes que requiere la Inspeccién Técnica ante dudas de una calidad de Obra. Los
costos que ello implique serdn de cuenta del Contratista.

1.- OBRAS PREVIAS
1.1.- Gastos Adicionales
1.1.1.- Letrero de Obra

En el lugar mds visible se consultard letrero indicativo con bastidor de madera en bruto 6
estructura metdlica segin dimensiones. Se colocard a una altura adecuada con los refuerzos
necesarios para su estabilidad. Las dimensiones y disefios serdn de acuerdo al manual de
Normas Grdaficas respectiva.

Programa de Mejoramiento Urbano Genérico

Nombre de

p roy ectou O_b,ra Fotografia o render
en construccion del proyecto

Programa de Mejoramiento

Urbano y Equipamiento Comunal

Frnancior Lot gy ditur a1 spmarn set onns Braan dolos st
TP A0 BN dolon LIt st At A
twersion: 0000 000 330

0
Municipatidad

Contratista
tAunicipalided: Munpalufod de
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1.2.-

1.2.1.-

1.2.2.-

1.3.-

1.3.1.-

Trabajos Previos

Limpieza de Terreno, desarme y retiro de cierre existente

Se debe despejar el terreno de basuras, escombros, malezas y otros excedentes que existan
incluye en este item la desarme y retiro del cierre existente, en el lugar que se la ITO
disponga.

Trazados, Niveles y Replanteo

Acorde a lo sefialado en los Planos, el Contratista ejecutard el trazado, considerando las
correspondientes cotas de dimensiones, puntos de referencias y niveles.

Los trabgjos de trazados y niveles serdn dirigidos por un profesional idéneo de la obra y
aprobados por la 1.T1.0. para el trazado de los ejes en terreno se construird un cerco de
madera compuesto por cuartones unidos exteriormente por tabla de madera horizontal y
cuyo borde superior no se sitie a mds de 1.40 m sobre el nivel del terreno. Este cerco estara
lo suficientemente alejado del drea de trabajo para no entorpecer las labores especificas.

Los ejes quedardn sefalados debidamente sobre las tablas horizontales, alineaciones y
dangulos serdn revisados por la L.T.O. lo anterior también vale para las diversas obras de
instalaciones.

Instalacién de Faena

Obras Provisionales (Empalmes Aqua Potable, Electricidad, SS. HH.)

El Contratista realizard la presentacion y obtendrd oportunamente los permisos y empalmes
provisorios para las redes de las instalaciones que demande la ejecucion de la obra. Serd de su
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1.3.2.-

1.3.4.-

cargo, los derechos, aportes previos, la ejecucion de tales redes (agua potable, electricidad) e
instalaciones sanitarias respectivas, la operacion y gastos de consumo vy el refiro de estos al
terminar la obra. Para la construccidn de servicios higiénicos provisorios se atendrd a las normas
sanitarias respectivas. En el caso de la energia eléctrica se ejecutard los tendidos provisorios
segun norma y reglamento eléctrico, con los empalmes y tableros necesarios y teniendo en
cuenta la seguridad de su operacién.

Oficina y bodega (18 m2)

El Contratista deberd considerar la ejecuciéon de oficina para el personal de terreno e 1.T.0.
para este Ultimo se dispondrd de un minimo de 9 m2 con puerta y candado con sus llaves en
poder del funcionario encargado. Ademdas se dispondrd en terreno de los recintos de trabajo
del personal (cobertizos) y de almacenamiento (bodega) que la obra requiera. Todas las
construcciones se realizardn acorde a las normas y técnicas de la buena construccion y su
ubicacién contard con el V° B® del I.T.O.

Cierros Provisorios

Se ejecutardn en todo el contorno de la obra, aislando la faena de los sitios colindantes y de
los edificios que se mantienen en funcionamiento, de manera de evitar la mutua
interferencia. Deben ser firmes y resguardar en todo momento la seguridad e integridad fisica
de las personas. Se ejecutardn en bases a cuartones de madera y malla raschel, La altura
minima de este cierro debe ser de 2 m, esta altura crecerd si asi la condicién topogréfica o
fisica del terreno lo amerita (Ver planta de emplazamiento general, indicaciones de cierro).
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2.1.-

2.1.1.-

OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION

Demoliciones, Movimiento de Tierra y excavaciones

Demoliciones y Movimiento de Tierra

Se considera movimiento de ftierra, los niveles y cotas serdn de acuerdo a lo proporcionado
por la planimetria de arquitectura. Estos movimientos se realizardn de acuerdo a los
respectivos estandares de seguridad, para evitar cualquier tipo de rodados, entre otros (el
cual serd de exclusiva responsabilidad del contratista velar por la buena ejecucién de esta
partida). Se el contratista deberd redlizar esta partida con instrumentos mecanicos necesario
como estacién total y/o taquimetro.

Incluye los rebajes y escarpes del terreno, necesarios para obtener los niveles requeridos para
el emplazamiento de las obras, y acorde con los niveles de terreno adyacente.

Los rebajes se consultan los necesarios para dejar el terreno de acuerdo para la redlizacion
de las préoximas partidas. En todos los casos serd responsabilidad del Contratista, la
verificacion de los niveles del terreno natural y excavado. El nivel definitivo del terreno del
contorno no podra estar a otra altura que la indicada por el profesional en obra y previa
autorizacién de la unidad técnica.

2.1.2.- Excavaciones para cierre

2.2-

22.1.-

2.22.-

2.23.-

Se deben redtizar las excavaciones aisladas por cada pilar dei cierre perimetral, las cuales
también han sido indicadas en planos (Ver Detalle Lamina 2 de 3).

Cancha de Tenis

Mejoramiento Sub-Base

Para el mejoramiento de la sub-base de la carpeta de hormigdn , deberd contener las
siguientes requisitos minimos:

Sub-base: se debe perfilar y compactar la sub-base asegurdndose que no existe material
orgdnico (a lo menos unos 10 cm de espesor), la compactacién debe ser superior al 95% del
proctor manteniendo una pendiente del 0,5 % .

Base Estabilizada

Se consulta la colocacién de base estabilizada compuesta de grava, chancado vy finos de
espesor minimo de 0,10 m convenientemente regada y compactada con rodillo doble
tambor, placa compactadora o similar {obligatoriamente debe ser compactador mecanico
750 kg), manteniendo la pendiente de 0,5 %.

Radier Pavimento Cancha

Se consulta radier de 0,10 m de espesor, con hormigén grado H 25.

La superficie deberd ser uniforme y tener una pendiente final de un 0.5 % a un agua, no
aceptandose diferencias de nivel en los pafios o entre pafios superiores a 2,5 mm.

La compactacién se efectuard con regla o placa vibradora o por medio de vibradores de
inmersion. La superficie se enrasard con una regla rigida que se desplazard con un
movimiento de vaivén para eliminar el hormigdn sobrante. Se dard la terminacion final a la
superficie con alisador de pavimento teniendo especial cuidado en obtener una superficie
pareja y sin imperfecciones.

El hormigonado de la superficie se deberd realizar por pafios no contiguos de una superficie
no mayor a 12 m2, respetdndose las juntas de dilataciéon de un méximo de 0,8 cm.
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Con anterioridad a la colocacién del radier, se deberdn dejar colocados los anclajes para
los postes de las disciplinas que lo requieren como es el basquetbol, voleibol y/o babyfitbol.

BAJO NINGUN PUNTO DE VISTA EL HORMIGON QUEDARA CORTADO

El proceso de curado se iniciard inmediatamente finalizadas las operaciones de terminacién
de la superficie. Una vez que el hormigdén haya endurecido hasta el punto en que se observe
la desaparicién de la humedad superficial, se colocardn los elementos necesarios para el
curado final. Se exigird la colocacién de cubiertas impermeables como papel impermeable,
plasticos (fim de polietieno). La cubierta deberd colocarse formando una perfecta
cobertura sobre toda la superficie y con un traslapo minimo de 0,10 m en las uniones en los
panos.

NO SE PREMITIRA BAJO NINGUN PUNTO DE VISTA LA COLOCACION DE ANTISOL O
ELEMENTO SIMILAR, ya que estos tipos de membrana de curado, genera una pelicula
antiadherente para las pinturas que se quieran aplicar sobre este tipo de membrana, de
igual manera el afinado deberd realizarse de tal manera que la pintura a aplicar quede
correcta.

Posteriormente debe verificarse que no existan contrastes ni iregularidades notables en la
superficie y principalmente que no exista desniveles entre los diferentes pafios. El radier no
debe presentar grietas ni cuarteos, ademds los bordes de los parfios deben estar con sus
aristas completas y sin trozos desprendidos.

Encofrados o moldajes deben cumplir con la norma NCh 170. El contratista deberd garantizar
las condiciones de estabilidad, la estanqueidad v la resistencia de los molddjes que deberdn
ser visados y aprobados por la LT.O. En los moldajes se debe aplicar desmoldante lo
suficiente para que al momento del descimbre, la carpeta de hormigdn no sufra ningdn tipo
de deformacién. Cualquier tipo de deformacién del Hormigdn al descimbrar este deberd ser
rectificado.

SELLADO JUNTAS:

Previa a la colocacién del selio, la junta debe estar perfectamente limpia y seca.

El material de sellado sélo debe colocarse dentro de la caja de la junta y no sobresalir de la
superficie.

Todo material de sellos de juntas de pavimento de hormigdn, debe cumplir con las siguientes
caracteristicas: Impermeabilidad, deformabilidad, resiliencia, adherencia, resistencia,
estable, durable.

El hormigdn se realizard con el sistema ajedrez, dejandose juntas de dilatacién entre pafios
efectudndose dichas juntas mediante disco cortador de pavimentos € = 5 mm. Con una
profundidad de 2/3 del espesor del radier las que serdn rellenadas con sello tipo sikaflex 1°
plus o grace, entre otros sellos para pavimentos.

2.2.4.- Malla tipo Acma C-92

2.2.5-

Sobre la base estabilizada debidamente compactada, se colocard un film de polietieno de
0.15 mm de espesor previo a la faena de hormigonado. Deberd cuidarse que no sufra roturas
por donde escurra la lechada del hormigén. Debe tener un trasiapo minimo de 10 cm.

Sobre la capa de polietileno, se ejecutard un radier de hormigdén armado con malla tipo
Acma C-92.

PINTURA DE CANCHA:

Se considera la aplicacion de Platikote 13 de CHILCORROFIN o similiar para toda la
superficie, el color serd propuesto por el contratista previa aprobaciéon de la Inspeccidon
Técnica, se deberdn aplicar tres manos a toda la zona inclvidas las lineas conforme indique
el fabricante del producto.
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23.-

Cierre Perimetral
Generalidades

El cierre perimetral serd de una altura H= 4,8 m en todo el perimetro, en malla tipo ACMAFOR
3D, cuyos pilares deberdn ir empotrados en poyos de hormigén H-20 de dimensiones
establecida en planos, recomendada por el fabricante y/o proveedor que asegure la
estabilidad del cerco.

El sistema modular de cerco con malla ACMAFOR 3D, corresponde a mallas de paneles
rigidos de 2,4 x 2,5 m, fabricados con malla electrosoldada provista de nervaduras de
refuerzo en forma transversal, compuesta de alambre galvanizada y pintada de color azul
(pintura electrostdtica) de 5Smm de didmetro y aberturas 85 x 50 mm en la nervadura y 200 x
50 mm en el resto.

Los postes serdn de perfil de acero galvanizado pintados de color amarillo (pintura
electrostdtica), llevan tapa superior de PVC. La distancia aproximada entre postes. El
elemento de fijacién de malla a poste comresponde a una abrazadera metdlica con pernos
de acero inoxidable, tapa poste de pldstico con tratamiento UV, y espérragos de 10 mm.

2.3.1.- Emplantillado

Se ejecutard emplantillado bajo fundaciones cuyo espesor es de 5 cm, se deberd ejecutar
de acuerdo a lo detallado en la respectiva planimetria.

2.3.2.- Fundacién H 20 0,60x0,60x0,80m

Para la confeccién de las fundaciones de soporte de pilares de acero galvanizado, se
utilizara un hormigén H-20, el cual rellenara la excavacién a contfra terreno, con la
eventualidad de utilizar encofrados para la correcta ejecucién de estos .

2.3.3.- Viga Sobrecimiento Hormigén Armado H 25 0,2x0.2m

Para la confeccién de Viga Sobrecimiento, se considerard un Hormigdén de grado H 25, el
cual cumplird la funcién de amarrar las fundaciones aisladas Incorporando a su vez
enfierradura que contempla fierro estriado de 12 mm longitudinal y fierro liso de 6 mm para
conformar los estribos, la dimension de la enfieradura serd de 0,15 m x 0,15 m, se igual forma
se podrd utilizar cadenas electrosoldadas , con recubrimiento de 2,5 cm de hormigén,

2.3.4.- Doble Panel Malla tipo ACMAFOR 3D 2,4x2,5 o equivalente Galvanizado

El panel debe ser de malla tipo ACMAFOR 3D galvanizado y pintada de color azul (pintura
electrostdtica) de dimensiones 2.4 x 2.50 m, siendo fijados en ambos costados a los postes, se
considera un fraslape de un pliegue, el cual cubrird un total de 88 metros lineales y 4,8 m de
altura.( ver planimetria).

2.3.5.- Poste 100 X 100 X 6000 mm

Los postes deberdn ser galvanizados y pintados de color amarillo (pintura electrostdtica) de
dimensiones 100mm x 100mm x 2 a 3mm x 6000 mm para cerco modular tipo ACMAFOR 3D o
equivalente, los que se empotrardn en un hormigén H-20, los que serdn ubicados en los
exiremos de la cancha y segun como lo indica la planta del dibujo

2.3.6.- Abrazadera con Perno de Fijacién

Las Abrazaderas serdn galvanizadas y pintada de color amarillo (pintura electrostdtica)
incluyendo el perno respectivo. Las que serdn fijadas al poste y sujetaran al panel de malla
tipo ACMAFORD 3D, sus dimensiones de perno serd la recomendada por el fabricante y/o
proveedor que asegure la estabilidad del cerco, la cantidad de fijaciones seran las
recomendadas por el fabricante y/o proveedor.
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23.7.- Tapas PVC

Las tapas serdn de PVC para ser insertas en el poste y proteger el ingreso de agua u otros
residuos, siendo ubicadas en cada uno de los postes.

2.3.8.- Espdrragos De Anclaje

Estos serdn de 10 mm de didmetro con un largo de 20 cm, los que irdn dobles y posicionados
en 2 caras de cada poste distanciados a 20 cm del ofro en la parte a empotrar.{ver
planimetria).

2.3.9.- Puerta de Acceso Peatonal

Se considera 2 puertas de acceso para peatones de 1,5m (su ubicacién serd de acuerdo a
lo estipulado en la respectiva planimetria), siendo puertas batientes de malla tipo ACMAFOR
3D o equivalente y perfileria acorde a los postes provisionados e instalados. Este debera ser
completamente galvanizado, pintado de color azul electrostdticamente la malla y el
bastidor color amarillo e incluir todos los accesorios de instalacion y funcionamiento tales
como bisagras, porta candado, cerrojo con porta candado, candado forjado tipo Odis o
equivalente (con sus respectivas llaves y copias), etc.

2.3.10.- Portén de Acceso de Emergencia

24.-

Se considera 1 portén acceso para emergencia de 2,5 m (su ubicacién serd de acuerdo alo
estipulado en la respectiva planimetria, siendo con 2 puertas batientes de 1,25 m cada una,
(ademas deberd tener una altura suficiente para el acceso de este tipo de vehiculo), de
malla tipo ACMAFOR 3D o equivalente y perfileria segin fabricante. Este deberd ser
completamente galvanizado, pintado de color azul electrostdticamente la malla y el
bastidor color amarillo e incluir todos los accesorios de instalaciéon y funcionamiento tales
como bisagras, porta candado, cerrojo con porta candado, candado forjado tipo Odis o
equivalente (con sus respectivas llaves y copias), etc.

Instalacién Eléctrica Tecnologia LED {(SeqUn Proyecto Eléctrico)

Se implementard focos led de 300 watts con un rendimiento minimo de 70.000 horas, que
sea resistente al clima y futuros golpes ocasionados por la prdactica deportiva. , (SEGUN
PROYECTO ELECTRICO) que reemplace los actuales focos al haluro de 450 waits.

Serd responsabilidad del contratista, realizar el proyecto eléctrico teniendo en cuenta
instalaciones existentes, rutas del alimentador y sus puntos de conexién a los tableros
generales o empalme, lo anterior deberd constar con el V°B® de la ITO .

Para estas instalaciones se deberdn considerar las siguientes normativas en su Ultima versién:

- INN {Instituto Nacional de Normalizacién).
- SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustible)
- ANSI  (American National Standards Institute)

Toda la instalaciéon se hard respetando cabalmente el Reglamento de Instalaciones
Eléctricas Interiores en baja tensién, las Normas Chilenas NCh y todas las reglamentaciones
vigentes complementarias.

El Contratista adjudicado, serd responsable de entregar planos, que reflejen la realidad final
de las instalaciones materializadas y tramitar y obtener ante la Empresa reguladora
correspondiente, el Certificado TE 1 SEC correspondiente. (De ser necesario este ultimo)

En esta partida se incluird todos los insumos y materiales necesarios para poder montar los
focos que cumplan los requisitos anteriores, (fales como: perfiles metdlicos, pinturas de
tratamiento, pinturas de terminacién, accesorios, entre otros).
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LA AI.IM’ENTACIéN DE POSTES DE ALUMBRADO Y CONDUCCION DE CABLES SERA POR ViA
SUBTERRANEA.

2.4.1.- Emplantillado

Se ejecutard emplantillado bajo fundaciones cuyo espesor es de 5 cm, se deberd ejecutar
de acuerdo a lo detallado en la respectiva planimetria.

2.4.2.- Fundacién H 20 0,50x0,50x0,90m

Para la confeccidén de las fundaciones de soporte de pilares de acero galvanizado, se
utilizara un hormigén H-20, el cual rellenara la excavacién a contra terreno, sin la necesidad
de utilizar encofrados (su ejecucion serd de acuerdo a lo estipulado en la respectiva
planimetria como P2}.

2.4.3.- Postes Metdlicos 8 m

Serdn los necesarios para iluminar toda el drea de Juegos, se emplazard segin lo indicado
en la respectiva planimetria.

2.4.4.- conexiones en general

Este Proyecto contempla conexion general segin potencia que determine Proyecto
Eléctrico ademads deberd contemplar paneles de control, automdtico, sistema puesta a
tierrq, (de ser necesario).

2.4.5.- Camaras normalizadas por el SEC

Estas cumpliran la funcién de actuar como cdmaras de inspeccion al momento de necesitar
algun tipo de mantencion al circuito eléctrico, estas deberdn cumplir segun Normativa
vigente del SEC.

2.4.6.- Tubos Conduit 25mm x 3m

Serdn los necesarios para proteger la conexion, alimentacién y conduccién del cablerio del
sistema eléctrico en general.

2.4.7.- Cable tipo Superflex

Serdn los necesarios para realizar la conexién y alimentacién del sistema eléctrico en general,
se consulta cable subterrdneo 12mm.

2.4.8. Puesta a Tierra:

Se deberd consultar tierras de proteccion y servicio, para lo cual se deberd calcular mallas y
medicién de resistibilidad del terreno. Se consultardn mallas de B.T.

El sistema de puesta a tiera deberd ser disefiado de acuerdo a la Norma SEC. Serd
obligacién del Contratista hacer mediciones de la receptividad del suelo para el
dimensionamiento de las mallas de proteccién.

2.4.9 Equipos de lluminacion ( Focos LED 300 watls)

Serdn los necesarios para iluminar la superficie total de la cancha, se emplazard segin lo
indicado en la respectiva planimetria y estos deberdn estar protegidos por material
antivanddlicos.

Carastistica técnicas

Uso exterior

lluminacién_ uniforme

Material_ aluminio y vidrio templado

Tipo de led_ 2835 SMD similiar o superior
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2.4.10

24.11

3.1.-

3.2-

Flujo luminoso_ 25.000 Im.
Angulo_ 100°

Vida 0til_ 70.000 hrs.
Instalacién_ multimontaje

Centros de Enchufes

Se deberan consultar circuitos independientes de alumbrado, enchufes, corrientes débiles.
Se considera 2 centros enchufes.

Equipos Autonomos de Emergencia:

Se deberdn consultar la instalacién de 2 equipos auténomos de emergencia en zona de
escape (puertas) Serdn del tipo libre de mantencién.

EQUIPAMIENTO

Juego de Parantes de @4" (incluye malla)

Se deberdn colocar postes metdlicos de una altura reglamentaria Incluido el
empotramiento, a una distancia minima y mdaxima de en el eje transversal de las lineas que
marca el juego de dobles. Estos postes deberdn ser removibles, dejando un empotramiento
de aproximadamente 70 cm. Ademds deben tener un sistema de poleas para lograr la
tensién de la red. El cual se aplicard el antiéxido y resina respectivas color a definir por la
Inspeccién Técnica ( ver planos ).Este sistema considerard encamisado metdlico para evitar
fallas al momento de hormigonar y tapas metdlicas, para evitar accidentes, todo lo anterior
multiplicado por dos.

*

Silla de drbitro de TENIS

Se consulta la confeccién o provisién Silla de drbitro de TENNIS metdlica con asiento de
plastico (ver imagen referencial)

Bajos las patas de estas irdn soldadas pletaninas de 4mm de espesor las cual serdn fijadas al
la carpeta mediante pernos de sujecién estardn dados de 12 mm. de didmetro, 200 mm de
largo, con gancho de 50 mm.
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4.- ASEO Y ENTREGA

4.1.- Retiro de Faenas y Limpieza de Terreno

Se procederd al retiro faenas y limpieza de ferreno, este item es de gran importancia, ya que

el Contratista deberd mantener el lugar de trabgjo en permanente aseo, sin acopio de
escombros ni restos de materiales.

Asi también cuidard de las superficies de suelos y accesos a transitar para el retiro de
escombros.

Xl.- NOTAS IMPORTANTES
XLI.- Discrepancias en el Proyecto

En caso de discrepancias entre las distintas piezas del Proyecto, o de imprecisiones en los
antecedentes de la Licitacién, se interpretard siempre en el sentido de la mejor y mads
perfecta ejecucién de los trabajos conforme a la regla técnica constructiva.

XiV.ll.- Presupuesto Detallado

Serd obligacién de los Contratistas proponentes entregar el presupuesto conforme a
documento entregado por la Unidad, presupuesto detallado, unidades de medida que se
entrega, incluyendo ademds, aquellos items que el Contratista estima deben ser incluidos

en la Licitacién. Se hace presente que todos los items deben estar incorporados dentro de la
Licitaciéon y/o monto mdximo asignado al Contrato.

Andrés Rérez Con\io

Arquitecto
SECPLAC

Apc /apc
Litueche Junio 2021.
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FORMATO N° 1

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

PROPUESTA PUBLICA:

FECHA:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE:

RUT:

CORRESPONDE A UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE

RUT:

Si

DOMICILIO DEL PROPONENTE:

CALLE:

DEPTO/OFIC:

COMUNA: CIUDAD:
TELEFONO: FAX :

CORREO ELECTRONICO

BOLETA DE GARANTIA N°

BANCO: FECHA:

MONTO:

FIRMA'Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

NO
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FORMATO N° 2

DECLARACION JURADA SIMPLE
DE ACEPTACION DE LOS ANTECEDENTES DE
LA PROPUESTA PUBLICADOS EN EL PORTAL
CHILECOMPRA

PROPUESTA PUBLICA:

FECHA:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE:

DOMICILIO:
TELEFONO: FAX:
RUT: CORREO ELECTRONICO

DECLARO LO SIGUIENTE:

1.- Conocer y aceptar las condiciones establecidas en las presentes Bases Administrativas Especiales y Bases
Administrativas Generales.

2.- Haber estudiado todos los antecedentes y verificado la concordancia entre planos y Especificaciones Técnicas
de la propuesta.

3.- Haber recorrido el terreno, conocer sus condiciones actuales y factibilidades de servicio cualquier otro aspecto
que incida directamente en la ejecucion de las obras.

4.- Haber verificado las condiciones de trabajo y de abastecimiento y estar de acuerdo con ellas.
5.- Estar conforme con las condiciones generales del proyecto, incluidas las observaciones y aclaraciones si las
hubiere.

FIRMA Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL
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FORMATO 3

DECLARACION DE NO PARENTESCO

PROPUESTA PUBLICA:

FECHA:

Mediante la presente, yo, C.N.I. en representacion

de RUT

declaro, que ninguno de los integrantes del equipo profesional, ni quien suscribe, tiene calidad de conyuge, hijo(a),
adoptado(a) o pariente hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades
y de los/as funcionarios/as directivos/as de la llustre Municipalidad de Litueche, hasta el nivel de Jefe de Departamento o

su equivalente, inclusive.

FIRMA'Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL
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FORMATO N° 4

DECLARACION JURADA SIMPLE
PROFESIONAL RESPONSABLE DE LAS OBRAS

PROPUESTA PUBLICA:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

RUT DEL OFERENTE:

NOMBRE DEL PROFESIONAL:

RUT: PROFESION:

COMO PROFESIONAL DE LA OBRA, DECLARO LO SIGUIENTE:

1.- Para el presente proceso licitatorio, presto asesoria profesional de manera Unica y exclusiva al oferente
individualizado anteriormente.

2.- Contar con la disponibilidad de tiempo necesaria para permanecer en el terreno de ejecucion de las obras, a lo
menos de 3 dias en la semana, previa coordinacién con el Inspector Técnico de Obra.

3.- Poseer conocimiento pleno del proceso licitatorio al cual se esta exhibiendo la presente informacion.

4.- Estar al tanto de las condiciones generales del proyecto, incluidas las observaciones y aclaraciones si las
hubiere.

5.- Compromiso a mantener en el lugar de las obras, un legajo de los documentos técnicos, administrativos y

econoémicos necesarios para la correcta ejecucién y supervision de las obras.

FIRMA PROFESIONAL



Litueche

FORMATO 5
PROPUESTA ECONOMICA

A. ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

RUT

OBRA A EJECUTAR

B. DETALLE DE PROPUESTA

SUBTOTAL NETO B
% GASTOS GENERALES $i e
% UTILIDADES $ i
TJOTAL NETO B,
19% IVA B,
TOTAL GENERAL DE LA OFERTA $ i e

Son_(en palabras)

C. PLAZO DE EJECUCION DE LA OFERTA

DIAS CORRIDOS

FIRMA'Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL



| ! R __ PRESUPUESTO: REPOSICION CANCHA DE TENIS ESTADIO MUNICIPAL DE LITUECHE = e o |

NOTA : LA CUBICACION ES SOLO REFERENCIAL ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA CORROBORAR CUANTIAS Y VALORES
NOTA : LAS CANTIDADES DEBERAN SER VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA (CONTRATO A SUMA ALZADA)

14 texa i
_I!ﬂ-___

Limpieza de Terreno, desarme y retiro de cierre existente
1.2.2 Trazados, Niveles y Replanteo m2 803 0
1. Instal e Fae
1.3.1 Obras Provisionales f" pal Agua Potable, Electricidad, SS HH) uni 1 0
1.3.2 Oficina y bodega m2 18 0
1.3.3 Cierros Provisorios ml 130 0
2 OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION

emoli 5 :
2.1.1 Demoliciones y Movimiento de Tierra m3| 81,00 0
2.1.2 Excavacaones para cierre m3| 19,00 0
2.2.1 Mejoramlento Sub-Base m3 81 0
2.2.2 Base Estabilizada m3 81 0
2.2.3 Radier pavimento cancha m2| 8030 0
2.2.4 Malla tipo acma C-92 m2| 803,0 0
2.2.5 Pintura Sintética y demarcacién de cancha m2 260 0
2. C|
231 Emplantillado m3 0,83 0
2.3.2 Fundacién H 20 0,60 x 0,60 x 0,80 m m3 14,0 0
2.3.3 Viga Sobrecimiento Hormigén Armado H 25 0,20 x 0,20 m. m3 5,6 0
2.3.4 Doble Panel Malla tipo ACMAFOR 3D 2,4 x 2,5 o equivalente galvanizado ml 172 0
2.3.5 Postes 100x100x6000 mm uni 72 0
2.3.6 Abrazaderas con perno de fijacién uni 288 0
2.3.7 Tapas PVC uni 48 0
2.3.8 Esparragos de Anclaje uni 192 0
2.39 Puerta de Acceso Peatonal uni 1 0
2.3.10 Portén de Acceso Vehiculo de Emergencia uni 1 0
_{Instalacién Eléctrica Tecnologia LED R e e e e = i 2

2.4.1.1 Emplantillado m3 1,00 0
2.4.1.2 Fundacién H 20 0.8 x 0,8 x 0,9m m3| 3,00 0
2.4.1.3 Postes metalicos Sm uni 4 0
24.1.4 Conexién a red existente uni 1 0
2.4.1.5 Cémaras normalizadas por el SEC uni 4 0
24.1.6 Tubos conduit 25mm x 3m ml 138 0
2417 Cable tipo Superflex o equivalente ml 138 0
2418 Puesta a Tierra uni 1 0
24.1.9 Equipo de lluminacion (Focos LED 300 watts) uni 8 0
24.1.10 Centros de Enchufes uni 2 0

Equ:pos Auténomos de Emergencia: 2 0
3.1 Juego de Parantes @4" (incluye malla) uni 1 0
3.2 Silla metalica para arbitraje (fijada a carpeta) uni 1 0
4 ASEO Y ENTREGA
4.1 Retiro de Faenas y Limpieza de Terreno

GASTOS GENERALES #VALOR!
UTILIDADES #VALOR!

Empresa Contratista




