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SECPLAG: N°25
15.07.2022 DECRETO ALCALDICIO N°0 0 07 78

LITUECHE, 15 de Julio 2022

CONSIDERANDO:

¢ Lanecesidad de contar con espacio acorde a las necesidades del Programa tenencia responsable de
mascotas y animales de compaiia.

+ La alta demanda que existe con respecto a las atenciones veterinarias para mascotas y animales de
compaiiia en nuestra Comuna.

+ La escases de clinicas veterinarias en nuestra Comuna.

« El incremento exponencial de animales vagos y callejeros por la comuna, que no reciben ningln tipo
de control sanitario por ende representa un potencial riesgo a la salud de la poblacién.

» Los elevados costos de los procedimientos veterinarios.

s La iniciativa de inversibSn denominada "Construccién Centro Veterinario, Litueche Urbano”,
presentada at Fondo Regional de Iniciativa Local.

+  Convenio de transferencia suscritoc entre el Gobierno Regional de O'Higgins y la Municipalidad de
Litueche sobre recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local con fecha 04 de Enero del 2022,

* El Acuerdoe del concejo Municipal N°18 /2022, sesién ordinaria N°* 22 de fecha 09 de Febrero de
2022, que aprueba [a modalidad de licitacion piblica para la ejecucién del proyecto denominado:
“Construccion Centro Veterinario, Litueche Urbano “

+ La Resolucion Exenta N°114 de fecha 15 de Febrero de 2022 que aprueba convenio de transferencia
suscrito entre el Gobierno Regional de O’Higgins y la Municipatidad de Litueche, Proyecto FRIL 2021.

s El Decreto Alcaldicio N°208 de fecha 21 de Febrero 2022 donde aprueba en todas sus partes el
convenio de transferencia, suscrito entre el Gobiermno Regional de O'Higgins y la Municipalidad de
Litueche proyectos FRIL, 2021

+ El certificado de Disponibilidad presupuestaria N° 70 de fecha Febrero de 2022

¢ Las Nuevas Bases administrativas Especiales, Bases Administrativas Generales, Especificaciones
Técnicas, Planimetria, ltemizado, que normal las actividades requeridas y que se adjuntan al
presente Decreto.

¢ El Decreto Alcaldicio N° 399, con fecha 07 de Abril 2022, que llama a un nuevo llamado a

Licitacién Publica del proyecto denominado: “Construgcién Centro Veterinario, Litueche Urbano”,

que aprueba en todas sus partes las nuevas Bases Administrativas Especiales, Bases

Administrativas Generatles, Especificaciones Técnicas, Planimetria, Itemizado y otros

antecedentes de la Licitacidn Publica, nombra comisién evaluadora, designa unidad técnica del

proyecto a la direccién de obras municipales e incorpora copia del presente Decreto a la carpeta

de la Licitacién Pablica.

El proceso licitatorio registrado bajo la ID 1743-43-LP22 en el portal mercado pablico.

Licencia médica presentada por Director Secplac Don Andrés Pérez Correa.

La presentacién de una oferta.

El acta de apertura de licitacién piblica que recomienda la inadmisibilidad emitida por la comisién

evaluadora de la llustre Municipalidad de Litueche con fecha 04 de Mayo 2022.

La presentacidn de nueva licencia médica por Director Secplac Don Andrés Pérez Correa.

El Decreto Alcaldicio N° 520 con fecha 05 de Mayo del 2022 que declara Inadmisible la oferta

presentada registrada bajo 1D 1743-43-LP22 en el portal www.mercadopublico.cl.

s  Proceso de (Desercidn) por Inadmisibilidad registrado en el historial del portal
www.mercadopublico.cl.

» Directriz emitida por la Administracion Municipal, de proceder a un segundo llamado a Licitacién

Piblica del Proyecto denominado: “Construccion Centro Veterinario, Litueche Urbano™.

El Decreto Alcaldicio N°543 de fecha 11 de Mayo de 2022 que llama y aprueba bases del 2° llamado

licitacidn.

El proceso licitatorio registrado bajo la ID 1743-55-LP22 en el portal www.mercadopublico.ci

Licencia médica presentada por un integrante de la comisién “Jefatura Secplac®

Los feriados legales presentado por el Director de control y ta Secretaria Municipal.

La no presentacién de ofertas.

La Resolucién de acta de desercion emitida por mercado publico con fecha 06 de Junio 2022.

El acta de desercion de licitacidn piablica que recomienda comisién evaluadora de la lustre

Municipalidad de Litueche.

+ El Decreto Alcaldicio N° 658 de fecha 08 de Junio del 2022 que declara desierta el 2° Llamado a
Licitacién Piblica del mencionado proyecto.

¢ El Acuerdo Concejo N° 80 de fecha 13 de Julio de 2022 Sesién Ordinaria N°38 que aprueba la
modalidad de Licitacion Privada para el proyecto “Construccion Centro Veterinario, Litueche Urbano”.
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VISTOS :

E! Decreto Alcaldicio N° 732 de fecha 28 de junio de 2021, que Asume al Cargo de Alcalde de la
Municipalidad de Litueche don René Acufia Echeverria. Las normas consagradas en la Ley N° 19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacidn de Servicios y su respectivo Reglamento y
las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades. El Decreto
Alcaldicio N* 740 de fecha 30 de junio de 2021, que RENUEVA los Decretos Alcaldicios N° 597 y 847 de
2018, que Delegan la firma bajo la formula "Por Orden del Sr. Alcalde™ a la Administradora Municipal, el
decreto Alcaldicic N° 1145 de fecha 10/09/2020, que designa como Secretario Municipal (S) al DAF" y el
decreto Alcaldicio N* 150 de fecha 09/02/2022, que designa como Director de Control (S} al DAF

DECRETO:

1. Procédase al llamado a Licitacion Privada a través del Portal www.mercadopublico.cl para
la contratacién de servicios para el Proyecto denominado: “Censtruccién Centro
Veterinario, Litueche Urbano”

2. Apruébese en todas sus partes las Bases Administrativas Especiales, Bases
Administrativas Generales, Especificaciones Técnicas y otros antecedentes de la
Licitacion Privada.

3. Némbrese como integranies de la Comision Evaluadora de la citada licitacién, a los
funcionarios que se indican o quién{es) subrogan o contintian jerarquicamente:

o SECPLAC
o PROFESIONAL SECPLAC
o PROFESIONAL DOM

4. Designese Unidad Técnica del Proyecto, a la Direccion de Obras Municipales para la
correcta ejecucién de la iniciativa de Inversion.

5. Incorporese copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de la Licitacion Privada
antes sefialada.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.

Por Orden del Alcalde
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DISTRIBUCION
Archivo Finanzas
Archivo DOM 1
Archivo Adquisiciones
Of. Partes A
Archivo Secplac






livstre Municipalidod de Litueche
Secretaria de Coordinacion y Planificacion Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“Construccion Centro Veterinario, Litueche Urbano”.

ART. 1° BASES DE LA PROPUESTA

1.1. Las presentes Bases Administrativas Especiales complementan las Bases
Administrativas Generales, las que conjuntamente con las Especificaciones Técnicas,
Planos, Detalles, Aclaracicnes y demds antecedentes de la obra a ejecutar serdn
parte del Contrato.

1.2, La ejecucion del proyecto deberd dar cumplimiento a la Normativa tegal y
reglamentaria establecida sobre la materia; Ley y Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones y demds Ordenanzas Municipales y Sanitarias. El Reglamento
General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarillado y Agua Potable, incluso
las disposiciones de la Empresa de Servicios Sanitarios de la zona; La ley General de
Servicios Eléctricos, incluidos los Reglamentos internos de la Direccion de Servicios
Eléctricos y Combustible, Ley 20.123 de Subcontratacién y Reglamento Interno de
Higiene y Seguridad, aprobado por la Inspeccion del Trabgajo.

Quedardan excluidos quienes, al momento de la presentacién de la oferta, de la
formulacién de la propuesta o de la suscripcién de la convencién, segun se trate de
licitaciones pdblicas, privadas o contratacién directa, hayan sido condenados por
practicas Anfi sindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador,
dentro de los anteriores dos afios.

Respecto de aquellas materias no reguladas por los documentos y cuerpos
normativos citados se aplicard supletoriamente el Reglamento para Contratos de
Obras Publicas, fijado por Decreto N° 75 del 29/08/2015.

1.3.  Cualquier modificacién que requiera las Bases o documentos que conforman la
propuesta, estas se podrdn modificar ralificado por el Decreto respectivo y antes
que cierre la propuesta.

ART. 2° IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA
2.1. Nombre del Proyecto :" Construccién Centro Veterinario, Litveche Urbano™.
2.2. Mandante : llustre Municipalidad de Litueche.
2.3. Mandatario : llustre Municipalidad de Litueche.
2.4. Valor Maximo de la obro :$101.954.232.- IVA Incluido.
2.5. Unidad Tecnica : llustre Municipalidad de Litueche,

ART. 3° DE LOS PROPONENTES P ey
3.1. Al momento de suscribir Conirato. Los proponentes deberdn encontrarse c_ﬂ?-" G

inscripcion vigente en el siguiente registro:
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Registro de Proveedor Habil : El Adjudicatario
deberd estar inscrito en registro de Proveedores
al momento de suscribir el contrato, segun Art.
66 del Reglomento 250, de la Ley 19.886 Ley de
Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios.

ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

4.1. Sistema de Contrato:

4.2. Sisterma de Impuestos
4.3. Entrega de Antecedentes:

4.4, Visita a Terreno Obligatoria:

4.5. Consultas:
4.6. Aclaraciones:

4.7. Cierre de Propuesias:

4.8. Apertura de Propuestas:

A suma alzada sin regjuste ni intereses, con estados de
Pago de acuerdo al avance de las obras.

Bl conirato estard afecto al 19% IVA.
Se entregaran via portal www.mercadopublico.cl
El dia 22 de Julio de 2022 o las 11:00 hrs.

En dependencias de la SECPLAC, Cardenal Caro 796,
Litueche.

En caso de Sociedades, quién asista a la Visita a Terreno
Obligatoria, deberd presentar Poder Simple donde se
individualicen los datos de la empresa representada,
salvo que sea el propio Representante Legal de la
Empresa o Sociedad (este Ultimo para corroborar lo
sefialado, deberd presentar una copia fisica o digital, de
la Escritura de Constitucion). Si la Empresa corresponde a
una persona natural deberd acreditar mediante su
cédula de identidad, si este Olfimo no asistiera el
representante de este se debera acreditar mediante
Poder Simple que lo autorice para su representacion.

No se aceptard la entrega de ningin tipo de
documento, posterior a la fecha y horario antes
indicado. La visita a terreno fiene como objetive el que
los coniratistas tomen conocimiento personal de la
ubicacién y condiciones geogrdficas de la obra, para sv
gestion y coordinacién posterior, por lo cual no es el
medio valido para aclarar dudas de cardcter
administrativo, técnice y/o econdémico del proyecto.
Para ello se deberd ceiiir a las consultas y aclaraciones
reglizables por medio del portal
www.mercadopublico.cl, estableciéndose este como
Unico medio valido para ello.

Por la confingencia se recomienda asistir sole un
representante por empresa, ademds de poseer
mascarillas y otras indumentarias de autocuidado. Quien
no cumpla con esto no serd considerado como persona
o empresa vdlida para dicho acto.

Deberdn redlizarse via portal www.mercadopublico.cl
Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl

Se procederd cerrar ofertas en portal
www.mercadopublico.cl.

Se procederd abrir ofertas en portal
www.mercadopublico.cl.




4.9. Adjudicacién: Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl.

4.10. Plazo Maximo: Serd de 150 dias corridos respectivamente, contados

ART. 5°

ART. &°

5.1,
5.2
5.3.
S.4.
SHS)

5.6.
5.7.
58.

é.1.

6.2,

6.3.

Desde el dia siguiente a la fecha de entrega de terreno.
DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

Bases Administrativas Generales.

Bases Administrativas Especiales.

Especificaciones Técnicas.

Planos entregados para la propuesta {informacion digital).

Propuesta Econémica detallada por partida y precios unitarios (Formatos
entregados en formato digital).

Formato Oferta Econdmica.

Consultas y Aclaraciones,

Formatos y/o Documentos Anexos.

GARANTIAS
SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Los proponentes deberdn presentar un instrumento financiero de garantia “A LA
VISTA" o Cerlificado de fianza (segin lo establecido en el arliculo 31 del Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios).La cual deberd incluir una glosa que detalle
PARA GARANTIZAR: Seriedad de la propuesta, Proyecto:*Construccién Centro
Veterinario, Litueche Urbano”.

Por un monto igual o superior de $ 1.000.000.-

Dicho instrumento deberd ser tomado a nombre de la llustre Municipalidad de
Litveche, con una vigencia igual o superior a 60 dias comridos contados desde la
fecha de Apertura de la Propuesta. Este documento serd devuelio a los oferentes
una vez contratada la obra o rechazada la totalidad de las ofertas.

La caucidn o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irevocable.

ANTICIPO
No se considera.

FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El proponente que se adjudique la propuesta deberd entregar un Instrumento
Financiero “A LA VISTA" o Cerlificado de fianza (segin lo establecido en el articulo
468 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.884, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios).Cuya glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Fiel y

Oportuno Cumplimiento del Contrato, Proyecio: “Construccion Centro Veterinario,
Litueche Urbano”

Por un monto equivalente al 10 % del valor del Contrato.

La que deberd ser tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, expresada en pesos y con una vigencia igual o superior a 20 dias
comridos posterior al plazo de vigencia del contrato,

Si en el franscurso del contrato se introdujeren aumentos de obras, plazos u glaras:
nuevas o extraordinarias, deberdn rendirse garantias en el porcentaje (valospfotal) y
plazo indicado{aumentando nuevo plazo), la cual deberd ser presefitada al
momento de firmar el anexo de contrato.
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6.4.
6.5.
6.5.1.
6.5.2.
6.5.3.

La garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Conirato, serd requisito para la
suscripcién de éste (Contrato).

La caucién o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irevocable.

BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Una vez ejecutada la obra y como requisito previo a la cancelacion total de ésta el
conirafista deberd presentar un insfrumento Financiero de Garantia “A LA VISTA” o
Cerlificado de fianza (segin lo establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de
Bases sobre Confratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios).Cuya
glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Buena Ejecucion de ia Obra, Proyecto
“Construcciéon Centro Veterinario, Litueche Urbano”.

Bl cual deberd ser tomado a nombre de |a llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, por un monto equivaiente al 5% del valor del contrato expresada en
pesos, con una vigencia igual o superior a 18 meses contados desde la fecha del
Acta de Recepcidn Provisoria sin observaciones, la que serd devuelta, una vez
efectuada conforme la Recepcion Definitiva {Acto Administrativo que se realizaré
dentro del mes 12 desde la recepcion provisoria sin observaciones), hasta 30 dias del
vencimiento de la boleta de garantia.

Nota : Boleta Garantia de Buena Ejecucién de Las Obras debe ser entregada y
recepcicnada por la Oficina de Partes el dia habil siguiente de la Recepcion
Provisoria Definitiva de la Obra, de lo contrario se apiicaran multas al Ultimo estado
de Pago o se hard efectiva la Boleta de Garantia de Fiel cumplimiento de
Contrato.

Serd de exclusiva responsabilidad del Contratista, solicitar la respectiva Recepcién
Definitiva de Obras, de lo contrario se hard efective el cobro del instrumento en
Garantia.

Si la Obra presenta problemas durante su periodo de garantia el Contratista serd
notificado por parte de la Unidad Técnica, mediante carta cerificada y/o Correo
Electrénico. El Contratista deberd subsanar las observaciones dentro del plazo de 15
dias corridos, fecha que comienza a partir al dia habil siguiente de la nofificacién. En
caso de no cumplir con esta indicacion se hard efectivo el dia siguiente hdbil de
manera inmediata el cobre del instrumento bancario de garantia de buena ejecucion
de las Obrgs,

COBRO

Se efectuard el cobro de los instrumentos bancarios de garantia anteriormente
mencionadas segun como sigue:

Seriedad de la Ofertq : Se procederd al cobro inmediato de la presente garantia al
desistir el mismo oferente de la oferta presentada, al incumplir por parte del
contratista con el plazo establecido para la firma del contrato y por ia no
presentacion de la garantia de Fiel y Oporfuno Cumplimiento del Contrato en la
fecha estipulada, asf como también al incumplir el punto 3.1 de las presentes bases
y 6.4,

Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato: Se efectuard el cobro de la presente

garantia segun lo estipulado en el articulo 72.- del corespondiente Decreto 250 que
"Aprueba Reglamento de la Ley n° 19.886 de Bases sobre Confratos Administrativos
de Suministro y Prestacion de Servicios”. Ademds de lo estipulado en el articulo 8° de
las presentes bases.

Buena Ejecucidn_de las Obras: Se procederd al cobro inmediato de la presente
garantia al incumplir por parte del controtfista con el plazo establecido para



ART. 7°

7.1

7.2,

7.3.

7.4,

subsanar las observaciones planteadas por la Unidad Técnica en el proceso de
Recepcidn Definitiva de Obrags, siendo estas nofificadas al contratista mediante
carta certificada y/o Correo Electrdnico

PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La presente licitacion serd levantada a fravés del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresardn su postulacion y todos los antecedentes requeridos solo a
fravés del sefialado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas y
plazos alii estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automdtico del “Comprobante de Envic de Oferta” que se entrega en dicho sistema,
el cual debe ser impreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se sefiale en el portal y las respectivas
Bases.

Sélo se aceptardn consultas a través del citado portal en los plazos alli establecidos.

Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se realizardn sélo a través del
portal en los plazos que se establecerdn al momenito de levantar la licitacion.

FORO INVERSQ:

Seguin el ariculo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracion del
contenido administrativo, técnico y econémico de la propuesta, teniendo siempre
presente la obligacion de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y
solo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de manera éptima el
objetivo de esta licitacién.

El tiempo para enfregar respuesta al foro inverso no sobrepasara las 48 horas, una vez
realizada dicha accién.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacion del Foro Inverso este tendré una
ponderacion de descuento segin lo establecido en Criterio de Evaluacién de la
presente B.A.E.

La publicacion de los resultados serd también a través del porial.

Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse
escaneados y perfectamente legibles, las medidas serdn en unidades métricas y los
valores en moneda nacional. (Respetando Archivos y Anexos Adjuntos en el
Sistema).

En el Archivo N°1, denominado “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS", se incluira:
a) Formato N° 1, Identificacion del Proponente,

b) En el caso de que el proponente sea persona juridica deberd adjuntar copias
autorizadas legalmente de su Escritura de Constitucion y Certificado de Vigencia
en el registro de Comercio. y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con
no mas de 30 dias de antigiedad desde su emisién.

i
5



7.5.

c} Unién Temporal de Proveedores, en el caso si dos ¢ mas proveedores se unen
para el efecto de participar en un proceso de compra, deberdn establecer, en
el documento que formaliza la unién, a lo menos, la solidaridad entra las partes
respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el
nombramiento de un Representante o apoderado comin con poderes
suficientes, este ser el encargado de ofertar, de facturar y en caso multas a este
serd el responsable

Para contrataciones iguales ¢ superiores a 1000 UTM, vy sin perjuicio del resto de
las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en
que conste ia Unién Temporal deberd materializarse por Escritura POblica, como
documenio para contratar, sin que sea necesario constituir una Sociedad. Se
exigird la Inscripcién en el Registro de Proveedores para suscribir el Contrato, de
cada proveedor de dicha Unién Temporal. Al momento de la presentaciéon de
las Ofertas, los integrantes de la Unidn determinardn que antecedentes
presentaran para ser considerados en la evaluacion respectiva, siempre vy
cuando lo anterior no signifique ocultar informacién relevante para la ejecucion
del respectivo Confrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma.
Todo lo anterior deberd regirse de acuerdo a lo estipulado en el articulo 67 bis.
Del respectivo Decreto 250.

d} Fotocopia del Insfrumente Bancario o financiero de Seriedad de la Cferta
(boleta de garantia, certificado de fianza)de acuerdo a lo establecido en el
articulo 6.1. de las presentes bases.

Ademds se deberd ingresar Documento Original a Oficina de Partes de la
Municipalidad de Litueche, antes de la fecha de cierre de las ofertas.

e} Hoja de Declaracion Jurada Simple segin Formato N°2 de aceptar vy
conocer las Bases Administrativas y demdés antecedentes v condiciones que
regulan la Propuesta.

f) Aclaraciones firmadas por el oferente, si las hubiere.

g) Cerlificado de inicic de actividades emitido por el Sll o carpeta Tributaria
electrénica personalizada y patente municipal.

h) Formato N° 3; Declaracién de no Parentesco.
En el Archivo N°2, denominado “DOCUMENTOS TECNICOS", se incluird:
a) Cetificado de Visita a Terreno emitida por la Unidad Técnica.

b) Fotocopia Certificado de titulo Original legalizada “notariaimente” del
profesional responsable de las Cbras. {Ingenierc Civil, Arquitecto, Constructor
Civil, Ingeniero Construcior].

¢) Curriculum Profesional a Cargo.

d) Formato N°4; Declaracion Jurada Simple del Profesional responsable de las
Obras dejando establecido los dias y horario que el profesional deberd estar
presente ala obra.

Nota: El Profesional Responsable de la Obra deberd permanecer en terreno a lo
menos 3 dias a la semana. En la ejecucién de la obra se evalvard su capacidad
de gestién y soluciones constructivas que aporten a una mejor calidad de la
obra de lo contrario la Inspeccion Técnica de Obrag, le solicitard o lo Empresa el
cambio de Profesional y esta deberd acatar dicha solicitud. Ademds el
profesional de obra no podra parlicipar en la ejecucion de mds de 2 obras en
forma simultdnea, para este fin se solicitara a la Direccién de Obras.-un
cerlificado que acredite aquello.




7.6,

e) Carta Gantt de operaciones semanales

f) Certificados de Experiencia en obras de Construccidn en el drea PUblica,
extendidos por los Mandantes (Representante Legal, Director de Obras
Municipal, con el detalle de las obras ejecutadas. montos y superficies (m?2)
construidos.  Si los documentos presentados no exhiben algunos de estos
atributos, no serdn considerados para evaluacion.

Como experiencia reconsiderar@: construccion, reposicién y/o Mejoramiento de
infraestructura Pablica tales como Sedes Sociales, Camarines, Centro de Salud,
Infraestructura de Educacion o cualquier ofra obra afine. Quedando todo ello a
interpretacion de la comisién evaivadora.

g} Cerificado Comportamiento Contractual.

Certificado que acredite comporiamiento contractual del contratista o
empresa contratista, empresas integrantes de la U.T.P, su representante legal y/o
profesional esta (U.T.P), con la municipdlidad de Litueche, el cual serd emitido
porla D.O.M y deberd entregar informacion de incumplimientos como:

Término de contrato,

Aplicacion multas atraso.

Cobro de boletas garantias.

Incumplimiento Oporiuno de en la entrega de Boleta de Garantia por
parte del Contratista

Incumpliendo con las jornadas de los Profesionales de obras.

Estados de Pagos Pendientes de Obras Ejecutadas (en estado con
recepcion Provisorias sin observaciones)

Lo anterior sujeto a un periodo de los Ultimos 36 meses.-

St cualquiera de las Empresas , representante legal y/o profesional integrantes de
la Unién Temporal de Proveedores tiene un incumplimiento por Comportamiento
Contractual, afectara a toda la Unién Temporal, para efectos de Evaluacién, por lo
tanto el oferente deberd presentar el cerificado de comportamiento contractual
de cada uno de sus integrantes.

En el Archivo N°3, denominado “PROPUESTA ECONOMICA", se inclvird:

a) Valor total de la oferta vy plazo de ejecucién de las obras, segun Formato
N°5,

b} Formato Programacion financiera Formato N°é

Nota: Mandante pagard al Contratista el valor de las obras ejecutadas a través de
Estados de pago estipulado en la Programacion Financiera, de acuerde al avance
de la obra, cabe mencionar que el Gimo estado de pago no podra ser inferior al
30 % del total del valor de las obras contratadas.

c) Presupuesto Oficial segun Formato N° 7

La omisién o no-presentaciéon de los antecedentes en cuanto a emor de fondo,
solicitados en los puntos N° 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 de estas Bases, podrd dar lugar a que la
oferta del contratista respectivo quede fuera de la licitacién, segin la falencia y a
criterio de la respectiva Comisién Evaluadora.

Oferta Economica (Total General de la Oferta). El precio total de items
corresponderd al producto de la cantidad de precios unitarios, Ia suma de estos
productos mas Gastos Generales y Ufilidades, v a su vez aplicando el 19% VA,
coincidird exactamente con el Precio a suma aizada ofrecida.



7.7.

7.7.1.

7.7.2

La oferta subida a través del Portal www.mercadopublico.cl, deberd ser expresada
en valores netos, es decir sin IVA.

DE LA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

La Unidad Técnica constituird una Comisién Evaluadora, presidida por el SECPLAC,
Profesional Secplac, Profesional DOM vy en caso de no estar presentes, formardn
parte de la comisidn aquellos Funcionarios que jerdrauicamente contingan en sus
funciones, todos estos designados por Decreto, quienes cumplirdn la tarea de
verificar, analizar los antecedentes presentados, otorgar puntajes a ios criterios de
evaluacién preestablecidos, analizar el cdlculo y emitir informe proponiendo quien
haya resultado favorecide con el mayor puntgje, para una mejor resolucidon del
Mandante.

La Comisién Evaluadora se reserva el derecho de proponer al Mandatario el
rechazo de algunas o todas las ofertas, sélo cuando técnicamente se demuestre su
inconveniencia. Asimismo el Mandatario se reserva el derecho de proponer la
adjudicacion a cualquiera de los proponentes, aungue no sea la oferta mdas
econdmica.

La comision tendra por objeto el estudio de las ofertas segun la pauta de evaluacion
gue a continuacion se indica:

Precio {Menor oferta econémica)

Puntaje = ((Precio entrega Minimo Ofertado)/(Precio 20%
Ofertado}) X 20%

Experiencia de los Oferentes sector PUblico.

Con experiencias 25%

Md&s de 10 obras 30 pls.
Entre 5y 10 obras 20 pts.
Entre 1 y 4 obras 10 pts.
Sin experiencia 0 pts.

Descentralizacion y Desarrollo Local (empresa con
domicilio o Direccién en la Regién de O'Higgins)
100 Pts, Empresa con direccion en la Region de O'Higgins

50 Pts. Empresa con direccién fuera de la Regidn de O'Higgins 20%

Esta informacion se verificara entre la informacién

entregada por el portal www.mercadopublico.cl v el

formato N°1 de las presente bases

Comportamiento Contractual con la Institucién. En los 36

Ultimos meses

100 Pts.  Sin Aplicacion de Incumplimientos. 25%
0 Pts. Con Aplicacién de Incumplimientos.

Cumplimento de los requisitos formales de Presentacion

de la oferta (aplicacién del foro Inverso)
100 Pts.  Total documentos solicitados 10%
50 Pis. Aplicacién del foro para 1 documento
0 Pts. Aplicacion del foro para 2 o méds documentos

PUNTAJE MiNIMO DE ADJUDICACION 80%.

7.7.3.

7.7.4.

MECANISMO DE DESEMPATE:

En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio:
Mayor Experiencia, Menor Cferta Econdmica, Comportamiento Contractual con la
Instifucién. En los 36 Ultimos meses, Descentralizaciéon y Desarrolio Local.

El Informe Técnico y la proposicion de adjudicacion serd enviada al Alcalde quien a
su consideracion, podrd aprobar o rechazar dicha proposicion.

Aprobada la proposicién de adjudicacion por el Alcalde, se procederd al dictamen
del Decreto Alcaldicio de adjudicacion, con el cual se nofificard al’ oferente



favorecido, adicionalmente la adjudicacién serd comunicada via portal
www.mercadopublico.cl, a través de la resolucién del acta de adjudicacién.

Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicacién de la adjudicacion
deberd mediar un lapso no superior de 5 dias hdbiles seguidos, transcurrido dicho
plazo el contratista podrd desistirse de su oferta. (En este caso se hard efectiva la
boleta de setiedad de oferta).

Cuando la adjudicacion no se realice deniro del plazo sefialado en las Bases de
Licitacion la Entidad deberd informar en el Sistema de Informacién las razones que
justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar o indicar un nuevo plazo para
la adjudicacioén.

Adjudicada la propuesta y firmado el contrato por el oferente favorecido, se
procederd a hacer devolucién a todos los proponentes de las Garantia de Seriedad
de la Oferta, con excepcion del oferente favorecido, ia que serd devuelta después
de presentada la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, la que deberd ser
presentada antes del acto administrativo “firma del Contrato” de igual manera se
deberd presentar Péliza de Seguro a todo riesgo y orden de compra aceptada por
el contratista. De no materializarse los actos administrativos antes sefialados (firma
de contrato y aceptacién de la orden de compra) por causas imputables al
oferente, la llustre Municipalidod de Litueche procederd a dejar sin efecto la
adjudicacion de la licitacién, mediante el decreto Alcaldicio respectivo para
posteriormente hacer efectivo el cobro de las garantias correspondientes.

Si el primer calificado desistiese de su oferta se hard efectivo el cobro del
instrumento bancario en garantia de Seriedad de la Oferta v se adjudicard al
cdlificado en el 2° lugar, de acuerdo al procesc de evaluacion. Por tanto en el caso
que se haga efectiva la devolucién de la garantia por seriedad de la oferta, o su
correspondiente cobro seguin sea el caso, se lamard a una nueva licitacién en el
caso de haber sélo un oferente.

El Adjudicatario tendrd un plazo de 5 dias hébiles a contar de la notificacién de
adjudicacion de la propuesta para firmar contrato, el cual deberd entregar a
fiempo toda la documentacién necesaria para poder formaiizar dichoe acto
administrativo tales como Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, orden de
compra aceptada, enire otros documentos requerido por el Mandante,

Si el contrato no se suscribe dentro de los 5 dias habiles siguiente a la fecha de
adjudicacién de la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o al
Mandante, queda facultado el oferente a retirar los antecedentes y documentos
presentados, sin derecho a deducir reclamo alguno sea Judicial o Administrativo, ni
a demandar indemnizacion alguna por este concepto.

7.7.5. PARTIDAS ADICIONALES
No se considera.
ART. 8° DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO.
8.1. FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato serd redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Contratista,
dejando tres copias en el archivo de la misma Unidad y una copia al Contratista.

Serd requisito indispensable para la firma de este instrumento entregar en la
Municipalidad la Garantic de Fiel Cumplimiento del Contrato, Péliza de Seguro a
todo riesgo, comprobante de solicitud de péliza de seguro emitida por la compaiiia
respectiva y comprobante de la orden compra aceptada.

Cualquier observaciéon o reparo formulado por la Contraloria General, de 'la
Republica, al contrate o al decreto que lo aprueba en el proceso de Tgmma de
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8.2,

Conocimiento, cuando proceda, serd causal de modificacién del contrato en los
términos indicados por dicho organismo contralor.

El contrato deberd cumplir con las siguientes caracteristicas:

Expresar los montos.

Escrito y elaborado por la Unidad Técnica.

Moddalidad de Suma Alzada.

En pesos.

No regjustable.

Comprender la totalidad de la obra hasta su terminacién completa.

Debe hacer referencia a lo menos de valor de la oferta, presupuesto detallade por
partida y fuente de financiamiento, plazo y programa de trabajo, especificaciones
técnicas, plancs de arguitectura, cdlculo de instalaciones, bases administrativas
especiales, bases administrativas generales y cualquier otros antecedentes que se
considere de importancia por la Unidad Técnica.

Contando con todos los documentos sefialados, se procederd a redlizar la firma del
contrato, para lo cual se tendrd un plazo de 5 dias hdbiles una vez redlizada la
nofificacion de adjudicacion de la propuesta.

Nota:

En caso de la Pdliza de seguro con cobertura a todo riesgo, la cual debe ser
presentada al momento de firmar contrato, solo en casos particulares se aceptard el
comprobante de solicitud de esta a la empresa aseguradora. Esto fundado a los
protocolos que regulan a las empresas, en cuanto a los plazos de entrega.

DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Serd e que se indique en el Decreto de Adjudicacion, producto de la oferta
seleccionada. Serd expresado en pesos, moneda nacional e impuesto incluido.

B! contratista deberd garantizar la ejecucidn completa y oportuna de la obra con un
instrumento bancaric “A LA VISTA" (segin lo establecido en el articulo 68 del
Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.884, de Bases sobre Confratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios). Esta garantia serd extendida a favor del llustre
Municipalidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0, por un monto equivalente al 10 % del
valor del contrato expresado en pesos v deberd ser entregada en oficina de partes
de la Municipalidad.

Al momento de la Recepcién Provisoria sin observaciones, la Unidad Técnica
procederd a devolver esta garantia, contra la entrega por parte del contratista de
un instrumento bancario o financiero “A LA VISTA" (segin lo estipulado en el Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de
la Ley N° 19.884, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién
de Servicios), por Buena Ejecucién de la obra por un monto equivalente al 5% del
contrato y con una vigencia igual o superior a 18 meses una vez redlizada la
Recepcidn provisoria sin observaciones de la obras.

La firma del contrato y la entrega de terreno se realizaran de manera simultdneq, es
decir ambos trédmites en un mismo proceso o a lo mds en un mismo dia, debiendo el
adjudicatario coordinar una reunidén de cardcter técnico y administrativo con la
Unidad Técnica (D.O.M.), para revisar de antemano los alcances especificos de
organizacién para el inicio y desarrollo de las obras; por o cual en dicha reunion se
deberd contar con la presencia del profesional responsable de las obras.

Queda esfrictamente prohibide que el Contratista adjudicado inicie los trabajos
antes de la formalizacién del contrato y de la entrega oficial del terreno establecida
en el acta de entrega de tereno, pudiendo en caso contrario de esta indicacién, el
poder re adjudicar el proceso en cuestidon, haciéndose efectivo de manera
inmediata el cobro de la garantia de seriedad de la oferta.

4



8.2.1

8.3

8.3.1

Si un funcionaric autoriza la ejecucién de frabagjos en forma extempordnea, serd
administrativamente responsable de estos hechos.

INICIO DE OBRA

El Inicio de Obra debe comenzar al dia siguiente de la firma del Acta de Entrega
de Terreno, si por motivos injustificados esta no ha iniciado pasado los 10 dias
siguientes, se redlizara el Termino de Contrato vy se hard efectiva la Boleta de
Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato. {La instalacion de faenas no es
suficiente para justificar el inicio de la obray).

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION - PARALIZACION
DE OBRAS.

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION

Bl Mandatario previa autorizacidon del Mandante podrd disminuir o aumentar las
canfidades de obras de cada partida del presupuesto, o del total de él en cuyo
caso el contratista tendrd derecho a su pago de acuerdo a los precios unitarios
contratados y a un aumento de plazo proporcional al aumento que haya tenido en
el contrato inicial salvo que se convenga otro menor ¢ el aumento por razones de
fuerza mayor la cual debe ser respaldada mediante el acto resolucién fundada o
decreto Alcaldicio.

Para realizar dichos cambios no deberd transcumir mas del 70% del plazo de
ejecucion contratado (a excepcidn de un hecho fortuito o de fuerza mayor), todo
cambio de partida deberd comunicarse por parte del Mandante a la Institucién
PUblica gque asigna los Recursos, adjuntando insumos necesarios (EE.TT., PPTO,
Planimetria, Oficio Conductor u ofro que sea necesario), lo cuales serdn
confeccionado por la Unidad Técnica Municipal {DOM]) , el cual posteriormente una
vez obtenido la resolucion de aceptacion del cambio de partida emitido por la
Institucion PUblica que asigna los Recursos, el Mondante proecederd a Decretar para
su posterior ejecucioén.

Si durante el desarrcllo del contrato, se produjeren aumentos de obras y/o plazos, el
contratista deberd actualizar o complementar las garantias a los nuevos valores y
plozos, de manera de cumplir con el régimen de cauciones durante todo el periodo
de vigencia del contrato. El documento representativo de la nueva garantia, o de la
garantia complementaria, segin corresponda, deberd entregarse por el contratista
a la suscripcion del contrato modificatorio o de la notificacion de la modificacién
respectiva.

Se podrd conceder aumento del plazo de ejecucién de la obraq, a solicitud escrita
del contratista, sélo en los siguientes casos:

a) Fuerza mayor o caso fortuito;

b} Por decisidn fundada de la Municipalidad

c)Por modificacion de la obra contratada; Las solicitudes comrespondientes deberan
formularse dentro del plazo de 30 dias desde la fecha en que tuvo ocurrencia la
causa que lo motiva, y antes del término del plazo contractual, bojo sancién de no
otorgarse si se excede dicho plazo.

Los eventuales aumentos de plazo, no generard el derecho a cobro de gastos
generales y/o ufilidades.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podrd aumentar el piazo para la ejecucién
de la obra contratada a peticion fundada del coniratista y aprobada por la ITO,
siempre gue dicho aumento sea a consecuencia de un hecho Fortuito o de Fuerza
Mayor, situacion que serd informada al Mandante y a la entidad Financista.
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8.3.2

8.4.

8.4.1,

8.4.2.

8.4.3.

PARALIZACION DE OBRAS

En casos debidamente justificados, las paries podran convenir la paralizacién del
codmputoe del plazo de ejecuciéon del contrato, por el tiempo que las mismas partes
acuverden, sin perjuicio de la cbligacion del contratista de mantener vigentes las
garantias de acverdo a los plazos establecidos en el contrato.

Situacién gue serd informada al Mandante y a la Entidad Financista , acompanado
por informe Técnico realizado por la ITO que indique las causales de Paralizacion y
decreto Alcaldicio que autorice dicho acto Administrativo.

Los eventual Paralizacion de la obras, no generard el derecho a cobro de gastos
generales y/o utilidades.

MULTAS

La Unidad Técnica podra establecer sanciones por incumplimiento del contrato en
la ejecucién de las obras en los siguientes casos:

POR ATRASOS ADMINISTRATIVOS

a) Si el contratista no presenta ia pdiiza de seguro extendido como minimo 60 dias
el piazo de ejecucidn de la obra, con cobertura a todo riesgo, dentro de los
siguientes 20 dias corridos desde la firma del contrato, se le aplicard una multa
diaria equivalente al 0.3 % del valor total del contrato, el cual serd descontado
al cursar el primer Estado de Pago. Para este fin se deberd contar la pdliza o el
comprobante de pago de dicho documento.

b) Si el contfratista no presenta la framitacién necesaria para la obtencidn de las
resoluciones o certificados de las especialidades, se aplicard una multa diaria
equivalente al 0,3 % del valor del contrato, que se descontard del Estado de
Pago Final. (Procederd aplicar segin la naturaleza de la obra).

El monto total de multas por el presente concepto no podrd exceder del 15% del
valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentdje indicado, se procederd a
la liquidacién del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato,

POR ATRASOS EN OBRAS

Si el contratista no enfregare las obras en el plazo fijodo para su término, se aplicard
una multa diaria equivalente al 0,3 % del valor del contrato, que se descontara del
Estado de Pago Final.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor total del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd a la liquidacién del contrato v a
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

SIN PROFESIONAL A CARGO

Cuando sea pertinente se aplicard una multa por dia de inasistencia, equivalente ai
0,3 % del valor de la obra, por la no existencia del profesional a cargo el gue debera
estar acreditado en el Libro de Obra vy autorizado por el ITO.

Entiéndase por lo demds que no deberd existir dualidad de informacion (Profesional
Propuesto en Licitacién = Profesional A Cargo en la ejecucién de la Obra), si no se
respeta lo anterior el Mandante podrd Liquidar Anticipadamente el Contrato, saivo
casos puntuales debidamente justificados.

La multa total no podrd exceder del 15% det valor del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentaje indicado se procederd a la liquidacién del contrato vy a
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.
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8.4.4. POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a 10 U.F.
diaria por cada dia de supervision que la Unidad Técnica constate que los
frabajadores no usan sus implementos de seguridad, el cual serd descontado del
ultimo Estado de Pago.

La multa fotal no podrd exceder del 15% del valor del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentaje indicado se procederd a la liquidaciéon del contrato v a
hacer efective el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

8.4.5. POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION TECNICA

Se aplicard una multa de 15 U.F. por cada vez que el Contratista no acate las
instrucciones de la L.T.0. estampadas en el Libro de Obras.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentgje indicado se procederd a la liquidaciéon del contrato y a
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

8.4.6. POR CURSAR ESTADO DE PAGO POSTERIOR A 5 DIAS HABILES DESDE RECEPCION
PROVISIORIAS SIN OBSERVACIONES

Si el contratista no entregare el ultimo o total del Estado de Page dentro de un plazo
de S5 dias habiles decretada la Recepcidn Provisoria sin Observaciones de las
Obras , se aplicard una multa diaria equivalente al 0.3 % del valor del contrato, que
se descontard del Estado de Pago Final.

8.47. POR NO IGRESAR LA BOLETA GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LA OBRA
POSTERIOR A 1 DIA HABIL DESDE RECEPCION PROVISIORIAS SIN OBSERVACIONES

Si el contratista no entregare la Boleta de Garantia de Buena Ejecucion de la Obra
el dia habil siguiente de decretada la Recepcidn Provisoria sin Observaciones de las
Obras, se aplicard una multa diaria por atraso equivalente al 0.3 % del valor del
contrato, la que se descontard del Estado de Pago Final.

8.5. PROGRAMACION FINANCIERA Y ESTADOS DE PAGOS.

Mandante pagard al Coniratista el valor de las obras ejecutadas a través de
Estados de pago estipulado en la Programacidon Financiera entregada por el
confratista segin {formato N° §), de acuverdo al avance de la obra, cabe
mencionar que el ultimo estado de pago no podrd ser inferior al 30 % del total del
valer de las obras confratadas.

Cada uno de los estados de pagos deberd ser ingresado a la oficina de parte
dirigido a la en la Unidad Técnica y deberd contar con la aprobacion de la ITO
Municipal.

El no cumplimento con la programacién financiera dard paso a le aplicacién una
multa diaria equivalente al 3 UF, el cual serd descontado al cursar el ultimo  Estado
de Pago, la cual no se aplicara en caso de razén fortuita o fuerza mayor,

Los Estados de pago, serdn considerados como abonos parciales que efectla el
Mandante y en ningin caso se estimardn como una recepcién parcial o total de la
obligacién cumplida por el contratista.

Para el presente proyecto se considera la presentacion de tres o cuatro Estados de
Pago, los cuales seran framitados de la siguiente manera:

8.5.1 Primer Estado de Pago: Para la cancelacidon del primer estado de pago_ el
contratista deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de |os
siguientes antecedentes
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+ Péliza de segure extendido como minime 40 dias desde el término de la obra, con
cobertura a todo riesgo.

Proyecto de especialidades.(de Proceder)

Patente Municipal vigente.

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.

Cerfificado emitido por la inspeccion del Trabagjo que no tiene reclamos por la
obra.

Cardtula de Estado de Pago, formato tipo.

Formato que indique detalle de avance fisico y financiero de la obra.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar
Nombre del Proyecto y Codigo que o identifica (visado por el ITO).

Set de fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Conftrato.

¢ & o

8.5.2 Estado de Pago Intermedios : Para la cancelacidn de los estados de pago
intermedios, el contratista deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad
Técnica de los siguientes antecedentes:

Cerlificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.

¢ Cerlificado emitido por la inspeccion del Trabajo que no tiene reclamos por la
obra.
Cardtula de Estado de Pago, formato tipo.
Formaio gue indique detalle de avance fisico v financiero de la obra.
Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar
Nombre del Proyecto y Codigo que lo identifica. (visado por el ITO)
Set de fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

8.5.3 Estado de Pago Final: Para la cancelacién del Oltimo estado de pago el
contratista deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los
siguientes antecedentes:

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.
Certificado emitido por la inspeccion del Trabajo que no tiene reclamos por la
obra.

» Cardtula de Estado de Pago, formato fipo.

» Formato que indique detalle de avance fisico y financiero de la obra.

e Factura a nombre de la liustre Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar
Nombre del Proyecto y Codige que lo identifica. (visado por el ITO)
Set de fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato,
Acta Recepcion Provisoria y cambio de Garantia comespondiente  (Fiel
Cumplimiento de Contrato a Buena Ejecucién de la Obral).

8.6.  RETENCIONES

Se consideran retenciones segun criterio de la unidad técnica y por razones
fundadas atribuible a terceros, tales como empalme eléctrico autorizado por la
compahia, T1 , T2 cerfificados de algin organismo del estado que autorice la
puesta en marcha de algun servicio y/o obras .ensayo o certificacién de algin
material equipamiento y o artefacto solicitado porla ITO, entre otros.

Las retenciones serdn devueltas, al momento en que las Obras sean recibidas por la
Direccion de Obras Municipales que comesponda al proyecto, a través del
Cerificado de Recepcién provisoria sin observaciones.



9.2.

9.3.

2.4,

2.5.

ART. 10°

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
VISITAS DE MONITOREO

La ITO deberd informar al contratista respecto a la labor de Inspeccién ejercida por
el Mandante, de manera que éste otorgue las facilidades comespondientes a las
personas autorizadas a actuar a nombre del Mandante en estas supervisiones,
ademads de estar sujeto a la supervision de profesionales de la Entidad Financista y/o
Controlaria Regional . El contratista o la ITO podrdn solicitar, a dicha persona, antes
de autorizar su ingreso a la obra, la credencial que los acredita como tales.

DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS

Se entregaré a la Unidad Técnica un set de fotografias compuestas por al menos 15
fotos, equivalentes a todas las etapas de ejecucion, Se exigird respaido fisico
[papel} y digital (Pendrive).

COORDINACION CON PROPIETARIOS

La empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el que hacer diario de los
beneficiarios del proyecto o los vecinos que se encuentren en el drea de influencia
de este, para lo cual deberd generar todas las coordinaciones necesarias con estos,
manteniéndolos informados de cualguier actividad propia de la obra que los
afecte.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de comenzar las cobras, El contratista deberd  entregar un manual de
medidas de seguridad patrocinado por un profesional o técnico competente
(prevencionista de riesgo), de acuerdo a la nermativa vigente,

LIBRC DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articulo 1.2.7 y capitulo 3, articulo 1.3.2
de la OGUC, {Ordenanza General Urbanismo y Construccidn), se deberd llevar un
libro foliado con hojas en friplicado, que deberd estar permanentemente en obra
bajo custodia y responsabilidad del contratista, en el cual se dejard constancia de:
Las érdenes del ITO, la Unidad Técnica que, dentro de los términos del contrato, se
impartan al contratista.

Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los

trabajos

Las observaciones gue pudieran estampar los proyectistas con la aprobacién de la
TO.

TERMINO DEL CONTRATO

Se podrG poner término anticipado a un Contrato, administrativamente vy sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente Justificadas (imprevisto climatico, desastre noturales y
situaciones decretada como emergencia), con acverdo de las paries v sin cargo
para ambos.

b} Si e Confratista no diere cumplimiento al Programa de frabagjo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

c) Si por emores en los trabagjos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicidn, signifique rehaceras y
que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) Si el Confratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjugicataria,
fuera declarado reo por algun delito gue merezca pena dflictiva, o tratghdose de

\ :



ART. 11°

ART. 12°

12.1.

12.2.

12.3.

una Sociedad Andnima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

e) Si el Confratista fuese declarado en quiebra.

f) Cudlguier fipo de incumplimiento con respecto a laos de Garantias (vigencia,
extension de vigencia, montos, entre otros).

g} Incumplimiento con lo sefialado en las EE. T1. Y Proyectos de Especialidades y Otros
Documentos considerados como documentos Integrantes de la Propuesta.

h)Se redlizara término de contrato de acuerdo a lo indicado en el Ariculo 8.2.1 de las
B.A.E.

TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez que la Unidad Técnica a fravés de la TO o profesional responsable, haya
verificado y confirmado el término de la obras y el fiel cumplimiento de los planos y
especificaciones técnicas establecidas en el contrato, lo comunicard al Mandante
mediante el envio de la Recepcidn Provisoria sin observaciones de Ia obra, la
Garantia de Buena Ejecucion de la obra, solicitando la devolucién de la garantia
por Fiel cumplimiento del Contrato.

Al término de la obra, sera obligacién del contratista, entregar a la Unidad Técnica,
una carpeta de planos actualizados con todas las modificaciones que se hubiesen
efectuado en el curso del desarrolio de los trabajos, aprobadas oportunamente.

RECEPCION DE LAS OBRAS

La Empresa Contratista una vez terminada la Obra deberd solicitar la Recepcioén
Parciales, Provisoria y posteriormente la Recepcion Definitiva por escrito.

PARCIALES

El Contratista Podra solicitar en forma expresa y/o obligada a la 1.1.0. la recepcidn
de aquellas partidas que tienen como caracteristica comon:

La alteracidn graves del transito tanto Vehicular y/o Peatonal.

Cumplimento en los actividades de Area de Salud, Educacion y programas
Comunitario (siempre y cuando resulte inviable la utilizacién de otro lugar).

Las recepciones parciales que se deben efectuar previo V°B® de la I.T.O vy quedar
registradas en el Libro de Obra,

PROVISORIA

La Recepcion Provisoria se efectuard conforme al Capitulo N° XVI de las Bases
Administrativas  Generales Recepcionadas las obras provisionalmente,  éstas
quedaran en garantia por un periodo de 12 meses a contar de la fecha consignada
en el acta de recepcién provisoria Sin Observaciones.

La Recepcion Provisoria Parcial también podrd ser parte de la Recepcién
Provisoria Definitiva de la Obra, en aguelios casos que por razones ajenas al
Contratista no se haya podido cumplir con la ejecucién total de la Obra y en ese
acto se indicara en el Acta de Recepcidn las condiciones y plazos que la Comision
de Recepcién Provisoria establezca, es necesario indicar que el Contratista deberd
hacer entrega de toda la informacién de respaldo al ITO y la Comisién de
Recepcidn de la Obra.
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12.4. DEFINITIVA

Se efectuara en la misma forma que la provisoria una vez que se haya cumplido el
plazo de 12 meses y previa solicitud por escrito del contratista. Si dentro del periodo
del mes 13, no solicita la Recepcion Definitiva de Obra, el Mandante procedera
hacer efectivo el cobro de la respectiva Garantia.

ART, 13° LIQUIDACION DE CONTRATO
El contrato serd liquidado por La Unidad Técnica una vez tramitada totalmente la

Recepcion Definitiva de la Obra, de acuerdo al articulo N° 55 de las Bases
Administrativas Generales.

RENE ACUNA ECHEVERRIA
ALCALDE

RAE/CSM/ Sﬁu

Litueche, Julio de 2022,
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Litueche

llustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacién y Planificacién Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“Construccién Centro Veterinario, Litueche Urbano”

| DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1° Las presentes Bases Generales, conjuntamente con las Bases Administrativas
Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto Oficial, Formato Oferfa
Econdmica, Consultas y Aclaraciones, Formatos y Documentos Anexos, formardn
parte integrante del Contrato para la ejecucion de las obras, sin perjuicio de ofros
documentos que se indiquen en las Bases Administrativas Especiales.

Estos documentos no se adjuntan al presente legajo por saberse conocidos por los
oferentes.

ART. 2° Las Bases Administrativas Generales y Especiales de una Licitacién no podrdn ser
modificadas, una vez cerrada la propuesta en el portal www.mercadopublico.cl

ART. 3° En las propuestas se debera contemplar todas aquellas partidas, planos, detalles y
especificaciones que permitan la futura ejecucion de las cbras de construccion y sus
instalaciones de acuerdo a la mds exacta interpretacién del proyecto de disefio que
al efecto se licita.

ART. &4° En el estudio de esta propuesta, el Coniratista o Consulter no tomard ventaja para su
provecho de ningdn emor de las bases, especificaciones y de ofros antecedentes
que forman parte integrante de la Propuesta. Cualquier duda que surja, deberd ser
consultada para que se resueiva mediante aclaracion en la etapa licitacidn o con
posterioridad en alguna etapa del contrato. De no ser consultada, el Contratista o
Consulior deberd aceptar lo gue resuelva el Mandante sin  pretender aumento de
plaze o precio, ni indemnizacion,

Il DEFINICIONES
ART. 5° Para la comecta interpretacion de las presentes Bases, se entenderd por:

a) BASES ADMINISTRATIVAS: Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y
términos, que regularén y a los que deberd gjustarse el desarrcllo de un Confrato y
las relaciones entre el Mandatario y el Contrafista, incluyendo las eiapas previas a su
celebracion vy las posteriores a su liquidacion.

b) CONIRATISTA:La persona natural ¢ juridica que, en virtud del Contrato respectivo,
contrae la obligacién de ejecutar una obra en conformidad con los procedimientos
establecidos en las Bases, el Contrato respectivo y la legislacion vigente que
coresponda.

c) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE: Profesionales debidamente nombrado
por €l Mandante (decreto Alcaldiciol que asumen el derecho y la obligacion de
cautelar v fiscalizar el debido cumplimiento del Contrato.

d) ESPECIFICACIONES TECNICAS: B plego de coracteristicas que  deberdn
cumplir las obras, motivo del Contrato, incluyendo normas sobre procedimientos de
elaboracion, exigencios o que quedan sometidos los maiericles y pruebas de
control que deben superar las diferentes etapas de fabricacion.

1 /L
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e) LICITACION: El concurso de proponentes autorizados para cofizar la construccion
de una cbra de acverdo a las Bases Administrativas Generales y Especiales,
Especificaciones Técnicas y Planos Generales y/o detalle y otros documentos que
conforman los antecedentes de la propuesta.

f) MANDANTE: Serd para todos los efectos la llustre Municipalidad de Litueche,

9] MANDATARIO: Serd para todos los efectos el Representante Legal de la llustre
Municipalidad de Litueche.

h) NORMATIVA TECNICA VIGENTE: Las normos legales y reglamentarias, y sus
modificaciones, a que se debe gjustarse la ejecucién de una obra.

i) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS: En contfrato a Suma Alzada, las
obras que se incorporen o agreguen al Proyecto para llevar a mejor término la obra
contratada.

j) PLANOS DE DETALLE: Los disefios a escala adecuada para realizar la construccion
de piezas o partes del proyecto contenidos en los Planos Generales.

k) PLANOS GENERALES: Los disefios, que indicando cubicacion, formas y medidas,
permiten un juicio completo de la obra por redlizar y a una escala conveniente para
su ceorrecta interpretacion.

I} PRESUPUESTO COMPENSADO: El que resulta de la modificacion de los precios
globales, parciales, y el precio total del Presupuesto oficial en el porcentdje de la
diferencia que exista, entre la propuesta aprobada v el Presupuesto Oficial.

m} PRESUPUESTO ESTIMATIVO: El costo probable previsto para la construccién de una
obra, el cual puede ser global o detallado.

n) PRESUPUESTO OFICIAL: El estudio detallado de las cubicaciones, precios unitarios y
precio total previsto de una obra y que representa una opinidn sobre su verdadero
valor,

fi) PROGRAMA DE TRABAJO: Es la ordenacion cronolégica dentro del Contrato, del
desarrollo de las diversas etapas, partidas o items de las obras, sea que ellos deban
ser ejecutados en forma simultdnea o sucesiva.

©) PROPUESTA: La cotizacion y el conjunto de documentos, ofrecida por el
proponente en una Licitacion la que deberd gjustarse a los antecedentes
establecidos para ella.

p) PROPUESTA A SUMA ALZADA: Se entenderd por este tipo de Contrato
denominado con frecuencia llave enmano, donde el Constructor se
compromete a entregar una construccion completamente terminada v
en estado de funcionamiento contra la entrega de una cantidad fija, repartida en
plazos pactados previamente, de acuerdo con el avance de la obra. La oferta
del Constructor se basa en un estudio del proyecto suministrado por el mandante,
pero losriesgos de errores en dicho Proyecto se enfienden asumidos por el
Contratista que debe por tanto realizar un estudio completo y exhaustivo del
proyecto que le entrega el mandante y afadir en él todo aquello que considera
que falte ya que la cifra de su oferta se considera "cerrada” una vez firmado el
Contrato. El coniratista se compromete a recibir exclusivamente la cantidad
ofertada, incluyendo en ella todas aquelios cosas que en su opinidén son
necesarias para la corecta terminacién y funcionamiento de la instalacién
aungue no estuvieran incluidas en el Proyecto recibido para el estudic de la
oferta.

q) PROYECTO DE OBRA: Conjunto de antecedentes que permiten definir, en forma
cormrecta, completa y suficiente, la obra a ejecutar.

r) UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES: Asociocion de personas naturales.-yfo
Juridicas, para la presentacidon de una oferta en caso de Licitaciones, o para Ia
suscripcion de un contrato, en caso de un trato directo. M



Il DE LAS PROPUESTAS

ART. é° Bl lamado a licitacién sera Pdblica, via portal www.mercadopublico.cl, y la entrega
de los antecedentes que componen la presente licitacién quedard registrada como
recibida en el momento de la postulacidn através del mismo Portal, cuyo Oferente
deberd ratificar dicha postulaciéon con el Comprobante de Envio de Oferta, en las
fechas indicadas en el itinerario de la licitacion.

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART. 7° Los proponentes podrdn solicitar aclaraciones a los antecedentes de la Licitacién,
hasta el dia que se sendle en las Bases Administrativas Especiales.

El Mandante emitira las aclaraciones, incluyendo el texto de las consultas realizadas
y las respuestas comespondientes. Una vez emitidas, las aclaraciones se entenderdn
formando parte de las presentes Bases de licitacion.

Serd responsabilidad de los oferentes consultar y refirar las aclaraciones, en ios plazos
que se indigue en las Bases Administrativas Especiales.

Por tanto. los oferentes no podrdn alegar su desconocimiento bgjo ningun aspecto,
V DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART. 8° En las Bases Administrativas Especiales el Mandatario podrd programar visitas a
temreno, en forma conjunta con los oferentes interesados.

No obstante lo anterior, es de total responsabilidad de los oferentes, conocer en
detalle la ubicacién, caracteristicas y requerimientos de los terrenos en cuestion.

ART. 9° La presente licitacion serd levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresaran su postulacion y todos los antecedentes requeridos sélo a
través del seficlado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas v
plazes alii estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automdtico del “Comprobante de Envio de Oferta” que se entrega en dicho
sistema, el cual debe serimpreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se sefiale en el portal.

Soélo se aceptardn consultas a fravés del citado portal en los plazos alli establecidos.
Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se realizardn solo a través del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

FORO INVERSO:

Segun el arliculo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contralos Administrativos de Suministro v Prestacién de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido administrative, técnico y econémico de la propuesta, teniendo siempre
presente la obligacién de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y
sélo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de manera épfima el
objetivo de esta licitacion.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una
vez redlizada dicha accién.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendré una
ponderacion de descuento de un segun Criterio de Evalvacion,

La publicacion de los resultados serd también a través del portail.
Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en fos
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion:
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ARCHIVO N°I : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNlCOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberan presentarse
escaneados, las medidos serdn en unidades métricas y los valores en moneda
nacional.

VI GARANTIAS

ART. 10° El Unico documento que se corsidera vdlido para garantizar las Obras a ejecutar,
conforme a las presentes Bases de licitacion lo consfituye la Garantia Financiero “A
LA VISTA" o Poliza de garantia (seguin lo establecido en el Decreto Supremo N° 250
de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
19.884, de Bases sobre Coniratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios), que se tomaran en las condiciones, y por los montos y plazos que se
senalan en las Bases Administrativas Especiales.

ART. 11° Todos los instrumentos bancarios en Garantia se tomardn a nombre de la llustre
Municipalidad de Litueche RUT N° 42.091.100-0. La Municipalidad de Litveche serd el
encargado de su recepcidon para su custodia y postenior devolucién. La caucién o
garantia debera ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios integrantes del
adjudicatario y tener el cardcter de imevocable,

ART. 12¢ Los oferentes deberdn presentar una Garantia de seriedad de la oferta por un monto
de $ 1.000.000,- pesos; a nombre de la llustre Municipalidad de Litveche, en pesos,
con un plazo de vigencia de 60 dias como minimo, contados desde la fecha de
apertura de la propuesta.

Se procederd a devolver las garantias presentadas por los proponentes cuyas ofertas
no resultaron adjudicadas una vez firmado el conirato para la ejecucion de la obra,

Al Contratista que resulte adjudicado, se le devolverd la Garantia de seriedad de ia
oferta. una vez que haya suscrito el respectivo contrato, oportunidad en que debe
presentar el instrumento bancario que Garantiza el Fiel Cumplimiento del contrato.

ART. 13° Silaresolucién que acepta la propuesta no se dictare dentro del plazo de vigencia
de los ofertas, los oferentes podran desistise de su oferta y proceder al retiro de los
documentos presentados.

ART. 14° En todos los casos, se exigird una garantia (segun lo establecido en el arliculo 48
del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.884, de Bases sobre Confratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios), de fiel cumplimiento del contrato por un
monto equivalente al 10 % del valor total del contrato aprobado. Se expresard en
pesos, con una vigencia que cubra el plazo de ejecucion, excedida superior a 90
dias comidos como minimo, posterior al plazo de vigencia del Contrato.

La vigencia de la garantia se entenderd sin perjuicio del plazo de responsabilidad
legal establecido en el Cédigo Civil,

ART. 15° Si en el franscurso del contrato se introdujeran modificaciones para la elaboraciéon de
esta ocbra, deberdn rendirse garantias sobre ellas, en su mismo porcentaje v por el
plazo exigido para la garantia de fiel cumplimiento y buena ejecucion.,

Asimismo, el Contratista deberd renovar esta garantia, (aumentando el nuevo plazo
y monto, en el caso que proceda), por el periodo autarizado por Decreto Alcaldicio.

$i el Contratista no renovare la garantia dentro del plazo de 5 dias después de la
comrespondiente comunicacién del Mandante, éste queda facultado de hacer
efectiva las garantias existentes y liquidar contrato.

ART. 18° El Contratista deberd mantener vigente las garantias del contfrato a que se refieren
los articulos anteriores, siendo de su cargo los gastos que ello le irrogue.



Vil APERTURA DE LA PROPUESTA

ART. 17°

ART. 18°

Lo apertura de Propuesta se efectuard mediante el Portal Mercado Pulblico
www.mercadopublico.cl, de no contener en forma completa la totalidad de los
documentos técnicos y econdmicos que en el se solicitan, el oferente quedara fuera
de Bases y no se aceptard ningln recurso o reclamo por incumplimiento de las Bases
Administrativas o Especiales, salvo que la Cormnision estime que se trata de un emor de
forma y no de fondo y que no se dltere el trato igualitario de los proponentes.

ta Comisién Municipal estard presidida por SECPLAC, Profesional Secplac vy
Profesional DOM, en caso de no estar presentes, formardn parte de la comisidn
aquellos Funcionarios que jerdrquicamente contindan en sus funciones.

El Acto de Apertura estard circunscrito sélo a la recepcion y veirficacion de la
existencia de los antecedentes exigidos de acuerdo a las formalidades y contenidos
establecidas en ias Bases de la licitacion. De esta forma comresponderd a la comision
el andlisis y la evaluacién de los antecedentes recibidos en un proceso posterior al
Acto de Apertura.

Si en el transcurso del Acto de Apertura, producto de la verificacion, surgiera algun
aspecto en lo formal o de contenido, no consignado o exigido sin mayor precision
por las Bases y que genere cierta coniroversia sobre los documentos recibidos: la
Comisién tendrd la facultad para establecer y aplicar en el proceso evaluativo de
las ofertas los criterios que pemitan diimir dicha controversia, teniendo presente
ante todo, el resguarde de la igualdad de los proponentes.

Asimismo respecto de los reclamaos consignados en el Acta de Apertura los oferentes
podran efectuar obhservaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las
ofertas, Estas observaciones deberdn efectuarse a través del Sistemna de Informacion.
Si asino lo hicieren, se tendrd por desistido dicho reclamo.

El Acta de Apertura deberd contener todos los datos necesarios para individualizar a
los oferentes, las ofertas, plazos, etc., dejando constancia de las observaciones de
los oferentes.

El Acta serd firmada por fos integrantes de la comisién.

VIl ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 19°

ART. 20°

El Mandatario designard una Comisidn encargada de revisar v evaluar las ofertas
presentadas, emitiende un informe priorizado de éstas, conforme a las pautas de
adjudicacion fijadas en las Bases Administrativas Especiales.

En un plazo méximo de 5 dias corridos, se resolverd la adjudicacion, atendiendo los
intereses comunales, junto con una eficiente ulilizacion de los recursos fiscales,
pudiendo eventualmente declarar nulo el proceso si existieren causales pora ello.

Los oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicadas, no tendrdn derecho a exigir
indemnizacion de tlipe alguno y bdjo ningun concepto. Si no se presentaren
oponentes, se declarard desierta la propuesta.

Las pautas de adjudicacién serdn fijadas teniendo presente las caracteristicas
propias del proyecto, los antecedentes técnicos que se dispone, [os objetlivos que se
persiga y monto del financiamiento disponible, entre otros.

Consecuente con lo anterior, el Mandante definird la forma de adjudicacion
optande por la pavta definida en las Bases Administrativas Especiales. En caso de
empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterioc Mayor
Experiencia, Menor Oferta Econdmica, Comportamiento Contractual con o
Institucién. En los 12 Ultimos meses, Descentralizacion y Desarollo Local vy
Cumplimiento de requisitos formales de Presentacion de la oferia. :

e
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No obstante lo anterior, el Mandaiario se reserva el dereche de requerir mayores
antecedentes para mejor resguardo de los intereses fiscales y de decidir el rechazo
de fodas las ofertas cuando se considere necesario, declarar nula la licitacion,
adjudicar aguella oferta gue mejor represente los intereses fiscales o no adjudicar
ninguna de las ofertas presentadas.

ART. 21° Resuelta la adjudicacion, el Mandante suscribird el contrato vy dictard la resolucion
que lo acepia.

IX DEL CONTRATO

ART. 22° Bl plazo del contrato comenzard a regir desde el dia siguiente de la entrega de
tereno, a menos que las Bases Administrativa Especiales especifiguen otra
modalidad de contabilizar el plazo.

Los plazos se entenderdn en dias coridos sin deduccion de dias de lluvia o festivos o
feriados. La lluvia no se considerard un factor de atraso en el avance de la obra en
partidas que se puedan desarrollar bajo techo, situacidn que serd verificada por el
Inspector Técnico de Obra.

ART. 23° Queda estrictamente prohibido que el Contratista adjudicado inicie los trabajos
antes de la formalizacién del contrato y de la entrega oficial del terreno establecida
en el acta de enfrega de terrenc, pudiendo en caso contrario de esta indicacién, e
poder re adjudicar el proceso en cuestidn, haciéndose efeclivo de manera
inmediata el cobro de la de garantia de seriedad de la oferta.

Si un funcionario autoriza la ejecucion de trabgjos en forma extemporéneaq, serd
adminisirativamente responsable de estos hechos.

ART. 24° El Contratista podrd subcontratar parte de las tareas a desarrollar, no obstante  lo
anterior, el Contratista mantendrd la responsabilidad de la totalidad del contrato
incluidas aquellas partidas subcontratadas, como asimismo, el pago de todas las
obligaciones para con los empleados, proveedores u otros que haya omitido el
subcontratista.

ART. 25° Las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos y
demds antecedentes que han servido de base para el contrato, deberdn ser
firmadas por el Contratisia y mantenerse en archivo especial del Proyecto.

ART, 24° Todo contrato deberd estipular claramente las multas que se aplicardn al contratista,
si no se diere cumplimiento al plazo de ejecucidn de las obras y a cualguiera
obligacién que emane de €|, conforme lo seficdlado en las Bases de la Propuesta.

ART. 27° Cuando por la naturaleza de la obra a ejecutar proceda, se podrd aumentar
partidas, en cuyo caso, el Contratista tendrd derecho a su pago v a una ampliacidn
del plazo proporcional al aumento, debiendo presentar las garantias
comrespondientes, que seran de su cargo.

ART. 28° La ampliacion o disminucién de partidas o plazos no constituye nuevos contratos,
pera si un anexo de contrato v en el case de los aumentos, no podra establecerse
normas diferentes a las ya contenidas en las Bases del contrato original,

ART. 29° Las obras extraordinarias se pactardn en base a un presupuesto cuyos valores han
sido convenidos con el Contratista y el Mandante y demds antecedentes gque
requiera el Mandante, los que se sometferdn a la decision del Mandatario,
conjuntamente con la sclicitud de modificacion, presentacién y aceptacion de ia
Institucion que asigna los Recursos.



X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 30°

ART. 31°

ART. 32°

ART. 33°

ART, 34°

Bl Mandatario designard al o los funcionariofs) que tendrdn la responsabilidad de
confrolar el avance y revisar la documentacion técnica presentada, quién (es} para
desarrollar su labor debera(n] contardn con todos los antecedentes del respectivo
confrato.

El Contratista debera someterse a las érdenes del o de los encargado (s) de la
Revision Técnica y Control de Avance, que deberd impartidas siempre por escrito.
Estas ordenes estardn hechas en conformidad con los términos y condiciones del
contrato,

El incumplimiento de dichas érdenes serd sancionado segin lo estipulado en las
presentes Bases. En caso de reincidencia, los encargados de la revision dardn cuentia
al Mandante a fin de estudiar el término anticipado del Contrato.

Bl Contratista tiene la obligacidn de reconstituir por su cuenta los planos ©
documentos que han sido rechazados por el encargado de la revision, quién debe
esiablecer por escrifo, los razones técnicas que avalan dicha decision.

B Contratista tendrd derecho a apelar de cualquier orden o resolucidn que en el
curso de los trabajos, adopte el Encargado de la Inspeccién, apelacidn que deberd
efectuarse por escrifo ante el Mandante, dentro del plazo de cinco dias hdbiles
contados desde la fecha de la nofificacion.

El Mandante resolverd breve y sumariamente la apelacidn del Contratista dentro del
plazo de fres dias habiles, si no io hiciera, se entenderd por aceptada.

Si el Confiratista no apelare conforme 1o sefalado en el articulo anterior, o si la
apelacién fuera rechazada y se desistiera de acatar las érdenes impartidas, el
Mandante podrQ, previa noftificacion, suspender la tramitacién de los estados de

pago.

Podra asimismo, segun la gravedod del caso y, previa nofificacidn hecha con
cinco dias hdbiles, resoiver el témino anticipado al contrato de acuverdo a lo
estipulado en las presentes Bases. En tal caso, se mantendrén las garantias, [as que
servirdn para responder por el mayor valor que puedan tener las obras que faltan por
ejecutar.

Una vez liguidado el contrato se procedera a restar de las garantias el eventual
gasto que debiera cargarse a dichas garantias.

XI OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 35°

ART. 34°

ART, 37°

ART. 38°

El Contratista, debe dirgir personalmente los trabajos y atenderlos de forma que el
avance real vaya de acuerdo con el avance programado.

El Contratista, estarg obligado a atender al encargado de la revision, Mandante,
Mandatario, funcionarios del Gobierno, SUBDERE., de la Contraloia u otros, que
tengan por misién conocer el avance de las obras y asimismo presentar los controles
y ofros antecedentes que digan relacion con el contrato.

B Contratista queda especialimente sujeto a las disposiciones contenidas en el
Caédige del Trabdjo vy a las leyes y reglamentos gque regulan las relaciones con sus
empleados.

En el caso de una liquidacion anticipada de contrato, el Mandante conocerd el
monto de deudas impagas por parte del Contratista que digan relacién con el
contrato, a fin de que se realice las retenciones que comresponda, pudiendo
hacerse efectivas las garantios para solventar parte de dichos pagos. ‘
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ART. 39° Serd de exclusiva responsabilidad vy costo del Contrafista, la obtencion de
permisos, pago de derechos, aportes y otros, debiendo tramitarlos ante los Servicios
involucrados, en los plazos y condiciones que comresponda, conforme a la legislacion
vigente. Asi también serd de su cargo los perjuicios que origine a terceros.

XIl DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 40° El Contratista deberd ejecutar los frabajos en estricta sujecion a las Bases
Administrativas Generales vy Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos Generales
y de deldlle, anexos. perfies, pliegos de condiciones y demdés aniecedentes
corespondientes al proyecto.
Frente a discrepancios en la informacion contenida en los antecedentes de la
propuesta se atendrd dl siguiente orden de precedencia de los documentos:

Aclaraciones.

Términos de Referencia.
Especificaciones técnicas.
Planos de detalle.

Planos de arquitectura

Bases Administrativas Especiales.
Bases Administrativas Generales.

rEEEFEE

ART. 41° Una vez tramitada la adjudicacion, se le entregard al Contratista, sin cargo algunao,
una carpeta del proyecto que contiene copias de planos, términos de referencia,
especificaciones técnicas y demds antecedentes del Proyecto.

ART. 42° B Contratfista deberd iniciar los trabajos a contar del dia siguiente del Acta Entrega
de Tereno, que se constituye en la fecha de inicio del plaze contractual y proseguir
con el programa de trabajo aprobado, de acuerdo al plazo legal del inicio v
termino de los disenos.

ART. 43° £l Contratista no puede hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos ©
especificaciones que sirven de base al confrato, y si lo hiciera deberd comregir las
tareas modificadas y autorizadas por el encargado de la revision.

ART. 44° Los materidles que se especifiquen en la obra, deberdn ser de buena calidad vy
cumplir la normativa vigente y recomendaciones del fabricante.

ART. 45° El Contratista es responsable de todos los aspectos que digan relacién con la
aprobaciéon de los frabajos, durante el periodo de garantia. que se encuentra
respaldado con el respectivo  instrumento bancario, salve que ias Boses
Administrativas Especiales sefialen un plazo diferente.

ART. 44° Cuando ocumran circunstancias que sean de caso fortuito o de fuerza mayor,
totalmente agjenas al Contratista y que afecten a la ejecucion de los trabajos, el
plazo se podrd ampliar en relacidén con los dias de atraso, previa solicitud del
Contratista, formulada por escrifo al Mandante.

Xl DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 47° Se podra poner término anticipado a un Contrato, administrativamente vy sin forma
de juicio, siempre que concura alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas (imprevisto climdtico, desastre naturales y
sitvaciones de emergencia), con acuerdo de las partes vy sin cargo para amioos.

b) Si el Confralista no diere cumplimiento al Programa de trabgjo © no iniciare
oportunamente los Trabajos contratadcs.

c) Si por errores en los frabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas y
que estos defectos u emrores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.
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i)

d) Si el Conftratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicotaria,
fuera declarado reo por algun delito que merezca pena afiicfiva, o tratandose de
una Sociedad Anénima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

€] Si el Contrafista fuese declarado en quiebra.

f) Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las Garantias {vigencia, extension
de vigencia, montos, entre otros).

g) Incumplimiento con lo sefialado en Ias EE. TT. y Proyectos de Especialidades y otros
documentos considerados como documentos integrantes de Ia Propuesta.

h) Otras causales especificas que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

ART. 48° Puesto término anticipado a un Contrato, por cualquiera de las causales sefialadas,
a excepcion de la detallada en letra a) anterior, se mantendrdn las garantias del
Contrato.

El Mandante conocerd sobre deudas impagas del Contrafista que dafecten a
terceros y tengan relacion con el confrato.

El Mandante evaluard la conveniencia de utilizar las garantias existentes para estos
efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo que implica dar término
a las obras inconclusas o cualquier ofro perjuicio que resulte para el Fisco con motivo
de estailiquidacion.

XIV DE LOS PAGOS

ART. 49° Los trabajos, se pagardn mediante Estados de Pago, cuyo monto minimo y plozo se
establecerd en la Bases Administrafivas Especiales.

XV SANCIONES Y MULTAS
ART. 50° El Confrafista estard sujeto a las sanciones y pago de multas, en los siguientes casos:

a}  En aquellos casos que la oferta estd garantiza por concepto de seriedad y el
adjudicatario se desiste de su oferta estando en su plozo de vigencia, se
procedera a hacer efectivo su cobro. El Mandante podrd oficiar informando a
otras Comunas de las multas y sanciones que se ha aplicado a esos Contratistas.

b}  Siel Confratista no diera cumplimento a cualquier causal espatulado en el
articulo 8.4. de las Bases Administrativas Especiales de la presente Licitacién.

XVl RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART, 51° La recepcion provisoria es el Acto Administrativo mediante el cual la Comisién
Revisora, designada para tal efecto, se constituye al témino del plazo contractual, a
fin de verficar el cabal cumplimiento del Contrato. {La obra deberd estar
terminada).

El nombramiento administrativo de la comision (Decreto Alcaldicio} deberd realizarse
dentro de los siguientes 3 dias hdbiles de la presentacion de la solicitud por escrito de
parte del coniratista. Teniendo esta comisién un plazo méximo adicional de 2 dias
hdbiles posteriores al nombramiento para llevar a cabo la constitucion fisica en el
terreno de las obras.

ART, 52° Una vez verificado por la Comision, el total cumplimiento del Contrato y la revisidn
detalloda de los cerlificados de recepcion de los distintos Servicios o ensayes de
materiales, segun comesponda, procederd  realizar la recepcion definitiva,
levantando un Acta al efecto una vez transcurido doce meses recepcionado
provisocriamente los trabajos.

ART. 53° El Acta de Recepcién Provisoria serd un antecedente a presentar para |o-
cancelacion del Ultimo Estado de Pago vy el cambio de la Garantia conespondierife.

9
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ART. 54°

Si la Comision de Recepcion Provisoria, determina que los trabgjos no estan
totalmente terminados (OBSERVACIONES MENORES), respecto a los antecedentes
técnicos del Confrato procederd a preparar un fistado de las observaciones que le
merece v le fijard un plazo méximo equivalente al 10% del plazo total de ejecucion
de las obras, contado en dias comidos para subsanar dichas observaciones.

Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procederd a la recepcion conforme lo senalado en el arficulado
anterior, no imputando como airaso, este plazo otorgado por la Comisién Revisora,

Si por el contrario, el Contratista no cumple dentro del plazo acordado, la Comision
levantara un Acta sefalando las razones y las observaciones que moftivan la no
recepcion de las obras, informando al Mandante quién resolverd en consecuencia y
se procederd con aplicacion de multa por dia de atraso, donde La multa total no
podrd exceder del 15% del valor fotal del confrato. Si el valor sobrepasa el
porcentaje indicado, se procederd a la liquidacion del contrato y a hacer efectivo el
cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

XVIl LIQUIDACION DEL CONTRATO

ART. 55°

Una vez que los tfrabajos cuenten con su recepcion definitiva fotaimente framitadao,
se procederd a liquidar el contrato, dictando la resolucion y realizando i tramitacién
administrativa correspondiente.

-
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacién y Planificacion Comunal

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONSTRUCCION CENTRO VETERINARIO, LITUECHE URBANO

PROYECTO DE ARQUITECTURA
PROYECTO : Construccion Centro Veterinario, Litueche Urbano
UBICACION : Sector Urbano de Litueche
CIUDAD : Litueche
COMUNA : Litueche
REGION : Del Libertador Bernardo O'Higgins
MANDANTE : llustre Municipdiidad de Litueche
MEJORAMIENTO

i.- MEMORJA EXPLICATIVA

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la Construccion Centro Veterinario,
Litueche Urbano, cuyo terreno municipal se encuentra ubicado en la Avda. Obispo Eduardo
Larrain #701, perteneciente al Sector Urbano de la Comuna.

Es importante mencionar que al momento de la visita a Terreno que tengan que redlizar los
oferentes, deberdn tomar conocimiento pleno a la condicién topografica, entre otros
aspectos.

Este Proyecto es un Contrato a Suma Alzada.

Cabe destacar que un Confrato a Suma Alzada es un fipo de Contrato también
denominado como "Uave en Mano®. donde el Coniratista se compromete a entregor una
construccién completamente terminada y en estado de funcionamiento contra la entrega
de uno cantidad fija y previomente pactada de dinero, o cual puede ser cancelada en
parcialidades de acuerdo con el avance de la cbra.

La oferta presentada por el contratista, se basa en el estudio del proyecto suministrado por el
mandante, donde los riesgos de errores en dicho proyecto se entienden asumidos por el
Contratista, que debe por tanto realizar un estudio completo y exhaustivo del proyecto que
le entrega el mandante. .

El constructor se compromete a recibir exciusivamente la cantidad de dinero ofertada,
incluyendo en ella todas aguellas cosas que en su opinién son necesarias para la correcta
terminacion y funcionamiento de la instalacién, aungque no estuvieran incluidas en el
Proyecto recibido para el estudio de la oferta.

Cardenai Caro No. 796, Fono 072-209871  secplac litueche@gmail.com




ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacion y Planificacién Comundl

Emplazamiento Construccion Centro Veterinario, Litueche Urbano
Coordenadas UTM X 248048.00 m E - 6221651.00 m $

Situacion Actual Construccién Centro Veterinario, Litueche Urbano

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871  secplac litueche@gmail.com
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Situacién Actual Construecidn Ceniro Veterinario, Litueche Utbano

Situacidén Actual Construccidn Cenlro Veterinario; Litueche Urbano
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Secretaria de Coordinacion y Planificacion Comunal

Il.- REEERENCIAS

Las presentes Especificaciones Técnicas son complementarias de 10s Planos del Proyecto e
iternizado.

La obra deberd ejecutarse en estricto acuerdo con dichos documentos y con aguelios que
se emitan con cardcter de aclaracién durante su desarrollo.

Todas las obras que consulte el Proyecto, incluso las demoliciones, deben ejecutarse
respetando la legislacion y reglamentacion vigente, en especiail:

" Ley General de Urbanismo y Construcciones.

*  Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

* Decreto Suprermno 40 Regiamento sobre Prevencidn de Riesgos Profesionales, art. 21
Derecho ai Saber.

*  Ley 20.123 de Subcontratacion.

£ *  Ley 16.744 Sobre accidentes del Trabgjo vy Enfermedades Profesionales.

' * Reglamentos para instalaciones y obras de pavimentacidon de los servicios
correspondientes: Cooperativa de Agua Potable Local, CGE, Ministeric de Salud. o la
empresa u organismo correspondiente de acuerdo a la zona y certificados.

* Ordenanzas municipales que cotrespondan a escala local,

* leyes decretos o disposiciones reglomentarias relativas o pemnisos, aprobaciones,
derechos, impuestos, inspecciones y recepciones de los servicios y municipalidad.
Asimismo, son de aplicacién obligatoria en todo aguello que no se oponga a las
disposiciones de las presentes Especificaciones Técnicas o a las indicaciones consignadas en
los Planos, 1as siguientes normas:

*  Normas INN. Pertinentes a las partidas consultadas en el Proyecto.

*  Pdliza de Seguro, extendida 60 dias a la fecha de témino de obra como minimo y
por el total del presupuesto.

* Cédigo del Trabgjo.

*  Ley de Transito.

* DS 50 Accesibilidad Universal.

lIl.- CONCORDANCIAS

C Cualquier duda por deficiencia de algin Plano ¢ Especificacion o por discrepancia entre
; ellos, que sura en el transcurso de la ejecucion de la obra, deberd ser consultada
oportunamente o la Inspeccidn Téchica de la Obra (en adelante [T.0.).

IV.- GENERALIDADES

Llos obras o que se refieren las presentes Especificaciones Técnicas, comprenden la
ejecucion total del Proyecto que se entrega, incluyendo todas ias partidas especificadas o
antecedentes graficos de la obra, candlizacién e instalaciones de todo fipo con los equipos
especificados incorporades. Cada Especialidad tiene su propia complejidad y antecedentes
que deben prevalecer y se complementara con las citas y partidas que aqui se detalla. La
Empresa Constructora, signataria del Contrato sera la tinica responsable ante el mandante, y
por lo tanto el Gnico interlocutor. Para este efecto todos los trabajos, equipos y accesorios
que forman parte de los subcontratos serdn de su responsabilidad Empresa Constructorg
signataria del Contrato). En cada una de los partidas se tendr@ presente la obligacion
adquirida por el Contratista de entregar la dptima calidad, tanto en los procedimientos
constructivos y obra de mano como en las caracteristicas de los materiales, sus condiciones,
etc. Debiendo cumpilir con los estandares exigidos y con las recomendaciones generales de
procedimientos, equipos y accesorios; por lo tanto sdlo se aceptoard trabajos y materiales
gjustados estrictamente a las normas y revisiones ya senaladas.

Las obras en referencia, se ejecutaran en todas sus partes en conformidad con el arte de la
buena construccion, los Reglamentos de las Empresas, Ley General de Urba dl;l;momw.,c, =
Construcciones, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (0.G.U.C.), Or

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871  secplac itueche@gmail.com



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE UTUECHE
Secretaria de Coordinacién y Planificacién Comunal

Locales, Normas CH- INN, las presentes Especificaciones y con los planos de Arquiteciura e
Ingenieria, que la Empresa debera cumplir en todos sus capilulos, tanto en cuanfo a calidad
y caracleristicas de maleriales como de la mano de obra y de la ejecucion,

Previo a la iniciacion del trabajo, sera requisito indispensable el reconocimiento del terreno
de la obra con todos los antecedentes técnicos a la vista, para su revisién general y su
comprensién.

El Proyecto de especialidad, deberd ser supervisado por el especialista comespondiente,
coordinado con ka 1.1.0.

Sera de responsabilidad del Contratista cumplir con todos los reglamentos relacionados con
la seguridad en el trabajo, como el proveer a su personal de todos los equipos, herramientas,
servicios higiénicos e implementos adecuados para la correcta ejecucion de las obras. Todo
lo anterior podr@ ser fiscalizado por ia 1.7.0. en el franscurso de la obra.

Todo Proyecto de especialidad que demande la obra a ejecutar lidmese (Luz, Aguq,
Alcantariliado, Calculo Estructural y todos sus componentes e incluso el permiso de
edificacion), serd responsabilidad del Contratista en cumplir con dichos Proyecios, para que
sean ingresados & la respectiva Direccién de Obras Municipal.

£l presente Proyecio deberd dar cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N°50 Accesibilidad
Universal.

NOTA: El Proyecto para su funcionamienic debe ser ingresado, visado y aprobado, por
accion sanitaria.

V.- MATERIALES

Los materiales de uso transitorio son opcionales del Contratista, sin perjuicio de los requisitos
de garantia y seguridad de trabgjo que deben cumplir, bajo su responsabilidad.

Los matericles que se especifican para las cbras definitivas se entienden de primera calidad
dentro de su especie conforme a las nommas y segun indicaciones de fabrica.

La I.T.0. rechazard todo aquel material que @ su juicio no corresponda a o especificado. La
1.7.0. podra solicitar ai Contratista la certificacion de la calidad de los materiales a colocar
en obra (segin circulares u oficios enviados por Insfituciones Financieras de Proyectos).

En caso que se especifigue una marca de fabrica para un determinado material se entiende
como una mencion referencia, sl Contratista podrd proponer el empleo de una marca de
alternativa, siempre y cuande su calidad técnica sea igual o superior a la especificada; en
todo caso, la opcidn altemativa debe someterse oportunamente a consideracion de la L.T.0,
para su aprobacidn o rechazo, previa consulta a la Unidad Técnica Municipal, quien
resolverd al respecto.

Vi.- SUSTITUCION O MODIFICACION DE MATERIALES Y/O PARTIDAS

La descripcion de todos los productos y materiales que se vayan a colocar en la Obrg, estan
descritos en las presentes EE.TT. de Arquitectura y en las de Especidlidades y/o en los Planos.

En general, no se permitird cambios en los materiales, salvo cuando se demuestre su
inexistencia en el mercado o su inaplicabiidad en obra. Respecto a la sustitucién de
materiales o productos se seguird el procedimiento descrifo anteriormente. La situacién de
los proveedores de no tener ia capacidad de distribucion ni la existencia del mdfenc:l en.
bodega. o empresa podrd proponer una solucidn viable en cuanto al sistema construcflvo y b

la materialidad que lo componen., “\\

g_. 7

Cardenat Caro No. 796, Fono 072-209871  secplac litueche@gmail.com |2




ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE UTUECHE
Secretaria de Coordinacion y Planificacién Comunal

Todo cambio 6 aumento de parlidas debe estar comectamente justificado, y debe coniar
con la visacion de ia Unidad Técnica Municipal y la Unidad de Coordinacion Municipal del
Gobierno Regional, para proceder a decretar acto administrativo, para realizar las nuevas

obras.
VIl.- PROYECTOS DE INSTALACIONES Y URBANIZACIONES

Serd de cargo y responsabilidad del Contratista la elaboracién de los proyectos definitivos de
las instalaciones que consulte la obra.

Los Proyectos definitivos se hardn sobre la base de los Pianocs, Especificaciones y/o
documentos relativos a estas materias que se entregan y que tienen el cardcter de
anfecedentes informativos, a los cuales el Contratista debe incorporar todas Ias correcciones
que exijan los respectivos servicios para su aprobacion.

Toda dlteracidn a los antecedentes informativos deberd hacerse previo aprobacién de la
1.T.0.v. en todo caso, tendrdn como objeto mejorar o complementar as soluciones técnicas.

Cualquier mayor costo de la obra, resultante de los proyectos definitivos serd de cargo del
Contratista.

Los pagos a ios servicios corespondientas relativos a las instalaciones y urbanizaciones de la
obra se incluyen en el item cormrespondiente de estas Especificaciones Técnicos.

El Contrafista deberd entregar fodas igs instalaciones funcionando correctamente vy
recibidas por los servicios comespondientes.

Ademnds el contrafista, al término de la obra y al solicitar Recepcidon a la LT.0., debera
entregar la siguiente documentacion en triplicado:

- Certificado de Recepcion Municipal.
- Planos aprobado y certificados de instalaciones de los organismos comnespondientes,

VIiil.- PLOMOS Y NIVELES

Se tendrd especial cuidado en los plomoes, lineas y niveles de estos elementos, para que
queden perfectamente verticales u horizontales y alineados. Los niveles del terreno donde se
emplazard el Proyecto son de gran importancia y deberan ser los corectos, ya que estos a su
vez permitirdn una buena evacuacion de las aguas lluvios.

IX.- NORMAS

Las faenas especificadas en esta Seccidn serén ejecutadas de acuerdo a lo establecido en
la Ley General de Urbanismo y Construcciones, Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones, a las Ordenanzas Municipales, a la Reglamentacién de la Direccién de
Qbras Sanitarias vigentes para las instalaciones de alcantariliado y agua potable, a la
Reglamentacion General de Servicios Eiéctricos, Gas y Telecomunicaciones, y a las Normas
Chilenas adoptadas al respecto, a la Ley de Subcontratacion, Ley sobre Accidentes del
Trabagjo y Enfermedades Profesionales, Cédigo del Trabagjo, entre otfros.

X.- INSPECCION Y CONTROL

El contfrol de la obra estard a cargo de la municipalidad, que se dominard “Inspeccién
Técnica de la Obra®, cargo ejecutado por algin profesional del rubro designado por el
rmunicipio y todas ias instrucciones impartidas, deberan ser cumplidas estrictamente.

En caso que las &rdenes signifiqguen aumento de obras, se deberd presentar presupuestos de

ellas con indicacién de la variacidn de plazo, si la hubiere o, dejando plena consfcnci -de‘
N e . ? L
que la modificacién de obra no Implica aumento de plazo. Se deberd esperar ia rch "3’ :
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por el mandante antes de su ejecucion. Todas las instrucciones se dardn por escrito, dejando
esta constancia en el Libro de la Obra, de cuya conservacion es responsable la Empresa
Constructora y lo debera mantener en el recinto de la Obra. El Constructor ¢ quien designe el
Propietario deberd implementar los “Medidas de Gestidn y Control de la calidad segiun Art.
1.2.9y 5.8.3 del OGUC,

Todo cambio de parlida debe estar correctamente justificado, una vez visada la justificacion
por la Unidad Técnica, se procede a Decretar dicho cambio y esta debe ser a costo $ 0.-a
fravés de un andlisis de precios.

El Libro de Cbras es un documento oficial del Contrato, que debe administrar la 1TO, en el
cual se registrard@n los sucesos relevantes del proceso constructivo, ademas de instrucciones y
aclaraciones de los Proyectistas. A su vez, por su intfermedio el Contratista podrd formular
consultas ias que deberan ser respondidas, por el mismo medio, por quien proceda. También
se anotardan las observaciones de la TO respecto de la forma en que se desarrollan las obras,
los materiales empleados y las etapas de recepcion y control especificadas en las Bases.

En este Libro, generalmente materializado en un cuadermo tipo manifold, se pueden duplicar
las anotaciones, los que deben ser suscritas, obligatoriomente por el conirafista. En el Libro
de Obra sdlo podran registrar anotaciones el Mandante, los Proyectistas, los Fiscalizadores
Municipates, la ITO y el Representante en Obra del Contratista.

El Libro de Obras debe detallar en su pagina de inicio, la siguiente informacion (segdn Art.
1.270.GUC.

Individualizacion det Proyecto (Direccidn, Nimero de Rol y Tipo de Proyecto)

NUumero y fecha del Permiso Municipal respectivo.

Nombre del Propietario.

Nombre del Arquitecto.

Nombre del Calcuista,

Nombre del Supervisor,

Nombre del Constructor a cargo de la Obra, cuando ésta se inicie.

Nombre del Inspector Técnico.

Nombre del Revisor Independiente, si io hubiere.

Nombre del Revisor de Proyecto de Cdiculo Estructural, cuando corresponda su
contratacion.

¢« Nombre de los Profesionales Proyectistas de Instalaciones Dormiciliarias,
urbanizaciones o0 de especialidades, seglin comesponda, al iniciarse las obras
respectivos.

Ademas El Libro de Obras debe detallar en su pdgina de inicio, lo siguiente;

Empresa Contratista
Unidad Técnica

Tipo de Licitacidn
Presupuesto Disponible
Oferta Econdmica
Fecha Inicio de Cbra
Fecha Témino de Obra

Si durante el transcurso de ia Obra se produce un Cambio de Propietario o alguno de los
profesionales competentes, esto debe tener su respectiva constancia en el Libro de Obras.
Todas las anotaciones que se realicen deben contar con la fecha de la misma y la firma que
realiza la anotacién, con sus datos. Por ejemplo, si se establece un cambio de especificacion
de la dislacién térmica de los tabigues por parte del Arquitecto de la Obra, esto debe ser
registrado en el Libro de Obras con ia nueva solucidn.

Se deben registrar las recepciones conformes de las distintas etapas de ejecucion de la
estructura vy las distintas partidas de la obra, segun lo establece la Ordenanza Gen des.:
¥
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Urbanismo y Construcciones en los siguientes articulos:
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Arl. 5.7.5 - Profundidad de los Cimientos de la Obra.

Arl. 5.7.8 - Profundidad de las zarpas de Fundacién.

Arl. 5.7.13 - Formacién de suelos arlificiales para prevenir problemas de humedad.
Arl. §.7.14 - Fundaciones en ferrenos formados por rellenos arlificiales.

De acuerdo al Art. 1.3.2 de la O.G.U.C. son consideradas infracciones a las normas, y por
tanto sujetas a multa, las siguientes acciones relativas al Libro de Obras:

» Lainexistencia de Libro de QObras, las adulteraciones de éste, la omisién de las firmas
correspondientes en las instrucciones y observaciones, o el incumplimiento de tales
instrucciones sin justificacion.

XI.- IRAMITACION DE PERMISOS Y PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES

En el caso que comesponda, serd obligacion del Contratista o empresa Constructorg, realizar
todas las gesliones necesarias para obtener los permisos municipales y Aprobacién SERVIU
del Proyecto, cuya solicitud de aprobacion del Permiso pertinente se debera ingresar a la
Direccidn de Obras de la Municipalidad de Litueche durante el proceso de construccion. El
arquitecto gestionard la aprobacién de toda la documentacién que conforma el Proyecto.

El pago de Derechos Municipales por concepto de Permiso de Edificacién debe ser pagado
por el propietario se cobrard segin tabla articuio 130 de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones.

Segln corresponda también se cobrard, segun lo estipulado en la Ordenanza Municipal de
Cobro de Derecho, Permisos y Concesiones de la llustre Municipalidad de Lilueche,
aprobado segin Decreto Alcaldicio n° 1858, con fecha 31 de diciembre de 2015, lo que
estipula el Articulo 1° lefra ¢.

X1.- INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Se da por establecido que el Contratista visitara el terreno oportunamente, imponiéndose de
las condiciones de trabajo en &l y de la exacta ubicacion de la Construccién incluyendo en
su oferta todos los trabajos que dicho empiazamiento requiera, en todo caso vy ante dudas
que le surjan de tal visita o de la revisidn de las presentes Especificaciones Técnicas,
comunicard sus consultas dentro de las formas y plozos establecidos en las Bases
Administrativas. Por lo expuesto serd de su exclusiva responsabilidad cualquier omisidn en su
oferta en aspectos propios del estudio e interpretacién de los antecedentes Técnicos de la
Propuesta.

El lengudje para entenderse entre las partes (Contratista y Unidad Técnica), serd sdlo de
cuatro tipos:

1.- Planos de Arquitectura, detalles Constructivos y Especiatidades.

2.- Especificaciones Técnicas de Arquitectura y Especialidades y Bases Administrativas.
3.- Comunicacion Escrita,

4.- Libro de Obras autocopiativo y foliado.

Las comunicaciones escritas se enviardn fechadas y deberén tener copia indicando su
recibo conforme por el destinatario © alguien de su empresa en representacion.

Los Planos de Arquitectura, Planos de Instalaciones, Especificaciones Téchicas y demds
documentos que se entreguen. se complementan, entre si, en forma tal, que ias partidas,
obras y materiales, puedan estar indistintamente expresadas en cualquiera de silos.

Cualquier mencién de las Especificaciones Técnicas que no se incluyan en los planos, o que
haya sido contemplada en los Planos y omitida en ks Especificaciones, se considera incluida
en ambos y es parte integrante del conlrato a Suma Alzada. ;
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Las cotas de los plancs de Arquitectura, priman sobre el dibujo, y los planos de detalles sobre
los planos generales.

Los Planos de Instalaciones, etc. Deben complementar el Proyecto de Arquitectura.
Las Especificaciones Técnicas, no priman sobre los planos de detalles, pero los complementa.

Cualquier discrepancia que exista dentro de la ejecucién del Proyecto, se debera canalizar
inmediatomente con la Inspeccidn Técnica Municipal, el cual este Ultimo deberd dar la
solucién respectiva.

XHI.- CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O ENSAYES DEM 1ALES

Acorde a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales, en los casos calificados que
sugieren segun se Iindica en lo presente Especificacion Técnica y ante dudas de la
Inspeccién Técnica de Obras o Unidad Téenica Municipal, el Contratista deberd obtener de
organismos e Instituciones reconocidas por el Estado, los Certificados de Calidad y Ensayes
que requiere la Inspeccién Técnica ante dudas de una calidad de Obra. Los costos que ello
implicue serén de cuenta del Contratista.

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

Acorde a 1o Indicado en las Bases Administrativas Especiales y en los casos calificados que
surglere segin se indica en las presentes especificaciones técnicas, e Contratista deberd
obtener de organismos e instituciones reconocidas por el Estado, los certificados de calidad y
ensayos que reguiere la Inspeccion Técnica ante dudas de una calidad de obra. Los costos
que ello implique serén de cuenta del contratista.

P

La Unidad Técnica Municipal esté facultada para solicitar al Contratista la certificacion de
matericles, especiamente los respectivos controles de cono y ensaye a compresion de los
hormigones utilizados en obra. Segin Circular n°684 12 mayo de 2014.

Se solicita 12 muestras para ser ensayadas a la compresién, considerando que serdn
ensayadas ¢ los 7 dias, 14 dias y 28 dias.

XIV.- PROYECTOS DE ESPECIALIDADES

Los siguientes documentos Técnicos complementarios se deberdn elaborar con cargo al
contratista. Tendran un plazo de entrega 30 dias corridos como méximo, una vez iniciada la
Obra.

TERMINOS DE REFERENCIA PARA PROYECTO DE ESPECIALIDADES

Para la entrega del proyecto de Especialidades el Contratista deberd considerar la
documentacion minima que se detalla a continuacion:

Estudio de Mecanica de Suelos

a) Estudio Mecdnica de Suelos

Ser@ responsabilidad del Contratista, con la visacion del Profesional competente. la
elaboracién de la Mecanica de Suelos e informar y coordinar con la 1.T.0. el dia que se
efectien las muestras. Estas deberdn realizarse de acuerdo a los siguientes items:

a.l) Exploracion de Suelos

Se desarrollard sobre la base de cdlicatas o pozos de reconocimiento, cuya cantidad,
emplazamiento y profundidad dependera bdasicamente de la concepcion y necesidgges-
del proyecto y del entorno natural en que éste se localice y de la normativa sismica vigehte.,

o
o
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Lo cantidad de calicatas la determinar@ el ingeniero del proyecto, debiendo considerar a lo
menos 2 calicatas, de una profundidad minima de 2.5 metros cada una.

Las muestras del subsuelo a extraer y los ensayes a rediizar sobre ellos dependeran del tipo
de suelo emergente y el objetivo de la exploracion, los que seran:

1.- Determinar las condiciones de fundacion sobre el temeno particular en estudio.
2- La pemmeabilidad del terreno para la elaboraciédn del proyecto de aguas liuvias.
3.- Indicar rellenos para fundacién.

a.2) Informe de Mecdanica de Suelos

Sobre la base de la exploracion realizada y los antecedentes del proyecto, el Consultor
deberd entregar un Informe elaborado por un Laboratorio certificado por el organismo que
la ILT.O designe con experiencia en mecdnica de suelos que contenga entre ofros,
justificadamente, lo siguiente:

a.2.]) Definicibn de perfiles estratigraficos; granulometria; plasticidad: nivel fredtico;
clasificacion de suelo y permeabilidad; coeficiente de cohesién; angulo de friccién interna
(O). Andlisis de muestras: granulometria, Limites de Atterberg, clasificacién US.C.S, ensayes
CBR.

a.2.2) Caracteristicas fisicas y mecdnicas del suelo explorado.
a.2.3) Sistema de fundacion. Definicién de nivel de sello de fundacién.

a.2.4) Capacidad de soporte admisible del suelo de fundaciones, con indicacion de rellenos
para fundacién,

a.2.5) Asenfamiento admisible y férmulas para estimacién de asentamientos.

a.2.6) Recomendaciones sobre tratamiento de la napa, en caso que existiera y sisterna de
agotamiento, anexado y croquis explicativo.

a.2.7) Recomendaciones constructivas referentes a excavaciones, tratamiento de sellos y
rellenos compactados.

a.2.8) Recomendaciones sobre sistema de drenaje de agua subterrdnea y aguas lluvias.

a.2.9) Recepcidn de sellos de fundacién por el Ingeniero de Mecanica de Suelo.
Deberd preverse la recepcion de la totalidad de las fundaciones por el Ingeniero Calculista.

Proyecto de Cdleculo Estructural

El presente Proyecto contempla Cdlculo Estructural para disefiar v ejecutar muros de
contencion (en su complemento infraestructura y supraestructura).

La construccion debe ser racional, compatible con los requerimientos del disefio de
arquitectura y las condiciones locales del temeno. El Proyecto de Estructura deberd estar
coordinado con el Proyecto de Arquitectura y con todas las demds especialidades,
incluyendo dreas para instalaciones, pasadas de ductoes, juntas de dilatacion, bajodas
verticales y avances horizontales, etc. Asimismo, debera considerar v respetar toda la
normativa vigente en Chile, asi como todas las indicaciones dispuestas en las presentes
Bases.

El proyecto definitivo de Estructura deberd incluir, como minimo, los siguientes aspectos:
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@) Memoria de Cdiculo

Los cdlculos estructurales deberén cumplir con todas las disposiciones contenidas en las
Normas IN.N., nomnativa sismica vigente y en la Ordenanza General de Urbanismo y
Construccion.

El cdlculo sestructural se haré computacionalmente, mediante ondlisis estatico. Las
sobrecargas verticales de cdlculo serdn las indicadas por las Normas respectivas y la
Ordenanza General de Urbanismo y Construccion., Deberd presentarse memoria de cdiculo
resumida, ordenada y detallada, de tal modo que facilite su revisidn.

El Contratista deberd presentar la Memoria de Cdlculo completa del Proyecto, segin el
siguiente detalle:

a.l) Descripcién general del modelo estructural representativo del Proyecto.
a.2) Propiedades mecdnicas de los materiales ufilizados en el cdiculo.

a.3) Peso propio, sobrecargas de céalculo empleadas y cdlculo de la accidén del viento y
la nieve sobre las construcciones,

a.4) Estados de carga y combinaciones consideradas en el diseho.

a.5)  Andlisis estructural vy resultados, detallando los esfuerzos intermos determinados sobre
cada elemento resistente de la estructura para los estados de carga y combinaciones
consideradas.

a.6) Disefio de los diferentes elementos resistentes.

a.7) Disefio de fundaciones.

a.8) Determinacién de la solicitacion sismica y de los centros de gravedad.
b) Planimefria del Proyecio Estructural

Todos los planos de estructura deberdn incluir notas generales aclaratorias relativas a
fundaciones. elementos de hormigdn armado y/o acero, cuando corresponda.

b.1) Lstado de planos ¢ planc indice, indicando ef contenido y numero de cada lamina.,
b.2) Plantas de estructuras, con definicién de ejes. Escala 1:50.

b.3) Elevaciones estructurales por todos los gjes, en los cuales se definiran cofas y niveles,
ademdas de los diémetros, longitud, posicién y empaime de fodas las enfierraduras. Escala
1:50.

b.4) Plantas de fundaciones con definicién de ejes. Se indicardn los niveles y todos los cortes
necesarios, los cuales se detallardn claramente. Escalas 1:50, 1:20 y 1:10, segun coresponda.
Los sellos se idantificarén claramente por gje y con plano especifico.

b.5) Detalle de Muros, graderias (en el caso que corresponda), escaleras (en el caso que
comesponda) y oiros. Deberan detallarse sus bases. Escalas 1:.20y 1:10.

b.6) Cortes. Deberan presentarse cortes de todas las zonas que fengan un detalle que
aclarar.
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1.-

1.1.-

1.2.1.-

1.2.2.-

1.3.-

INSTALAC S
Obias Provisionales (Empalmes Agua Potable, Eleciricidad, S$S. HH.)

El Contratista ejecutard la presentacion y obfendrd oportunamente los permisos y empalmes
provisorios para las redes de las instalaciones que demande la ejecucién de la obra, Serd de su
cargo, los derechos, aportes previos, la ejecucion de tales redes (agua potable, elechicidad) e
instalaciones sanitarias respectivas, la operacién y gastos de consumo vy el retiro de estos al
terminar la obra, Para la construccion de servicios higiénicos provisorios se atendrd a las normas
sonitarias  respectivas. En el caso de la energia  sléctrica se ejecutard los tendidos provisorios
segun noma y reglamento eléctico, con los empalmes y tableros necesarios y teniendo en
cuenta la seguridad de su operacidn.

En el caso que se abastezca la obra de empalimes existentes, la Empresa adjudicataria del
Proyecto deberd obtener el(os) respectivo(s) Certificado(s) de No Deuda emitido(s) por el(os)
respectivo(s) propletariols) de dichos empalmes.

Instalacion de Faena

En general, las instalaciones se adaptaran a las condiciones del lugar, debiendo en todo
caso asegurar las comodidades del personal, seguridad de la obra, seguridad vial, seguridad
peatonal y seguridad de terceros, cumpliendo con normas y reglamentos sanitarios y de la
inspeccidn del trabajo.

No se pesmite acopic ni bodegaje de material en lugares visibles. Seré responsabilidad de la
empresa Conlralista a custodia de material, sin derecho a indemnizacion alguna por parte
del mandante, por la desaparicién o robo de este.

En el caso que la obra utilice instalaciones existentes, la Empresa adjudicataria del Proyecto
deberd obtener ei(os) respectivo(s) Cerfificado(s) de No Deuda emitido(s) por ei(os)
respectivo(s) propietariofs) de dichas instalaciones.

Oficina 9m2

El Contratista deberd considerar la ejecucion de oficina para el personal de terreno e I.T.0.
para esto Ultimo se dispondrd de un minimo de 9 m2 con puerta y candado con sus flaves en
poder del Personal encargado.

Bodega 12m2

Se dispondrd en terreno de los recintos de trabdjo del personal (cobertizos) y de
amacenamiento (bodegas) que la obra requiera. Todas las construcciones se realizar@n
acorde a las normas y técnicas de la buena construccidn y su ubicacidn contard con el V° Be
del .T.O.

Cierros Provisorios

Se ejecutaran en todo el contorno de la obra, aislando la faena de los sitios colindantes y de
los edificios que se mantienen en funcionamiento, de manera de evitar la mutua
interferencia, Deben ser fires y resguardar en todo momento |la seguridad e integridad fisica
de las personas. Se ejecutardn en materiales adecuados a estos fines, como OSB y malla
Rachel, estos deben ser consultados al Inspector Técnico de la obra.

La attura de este cierro debe ser de 2 m, esta altura crecerd si asi ia condicidn topogréfica o
fisica del terreno lo amerita.
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1.4- Gaslos Adicionales

1.4.1.- Letrero de Obra

En el lugar mas visible se consultard letrero indicativo con bastidor de madera en bruto 6
estructura metdlica segin dimensiones. Se colocard a una altura adecuada con los refuerzos
necesarios para su estabilidad. Las dimensiones y disenos serdn de acuerdo plano fipo. serd
uno para la unidad técnica.

El letrero estard sometido al V°B® de la Inspeccidn Técnica Municipal.

Topugraile:

ro

yecto u obra Fotografia o render
T — del proyecto
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|
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1.4.2 Placa Conmemoraliva

En el lugar mas visible se consultard Placa Conmemorativa, tallada en madera © Placa de
Bronce, segun dimensiones (45cm x 60cm) entregada por el Gobierno Regional de O'Higgins.
El presente Formato podré sufrir modificaciones en cuanto al nombre det Intendente de la
Regién de O°Higgins.
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CONSEJEROS REGIONALES - PERIODO afio(desde) - aiio(hasta)

PROVINCIA CACHAPOAL PROVINCIA COLCHAGUA
Edinson Toro Rojas Gerardo Contreras Jorquera
Eugenio Bauer Jouanna Javier Canates Oyarzin
Femando Verdugo valenzuela Luls Silva Sanchez

Germdn Arenas Sdez Pablo Larenas Caro

Jacqueline Jorquera Reinoso
Juan Pablo Diaz Burgos

Luis Orellana Miquel CIA

Mauricio Valderrama Alvarez ;o?-;):;l.f:‘rgas GC:I:RZI:E;AL caRe
Monserrat Gallardo Contreras Juan Labbé Morales

Pedro Hernéndez Garride

CONI N® OE Fi
EL SECRETAR]Q EJECUTIVO DEL CONSEIOQ REGIONAL Y EL MINISTRO JORGE SAN MARTIN LEVTON

GOBIERNO REGIONAL
REGION DEL LIBERTADOR
GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

QBRA INAUGURADA POR EL GOBIERNO REGIONAL
SIENDC PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE CHILE

S.E. SEBASTIAN PINERA ECHENIQUE

Y GOBERNADOR REGIONAL

PABLO SILVA AMAYA

MUNICIPALIDAD DE ;: NOMBRE MUNICIPALIDAD
ALCALDE - NOMBRE ALCALDE

IFORME AL ACUEADO ECHA diw’mgg‘;eﬂoo E CERTIFICA

Comuna, mes/afo

Tipegrafia VERDANA, bold y reguler 3agun corresponda
Lot nombres de Munapio, Alcslds serbn poradod cyando cor o
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2.1.-

2.1.1.-

2.1.2.-

2.1.3.-

TRABAJOS PREVIOS
Obrgs Previgs

Demolicion, Extraccion, Refiro de Excedentes y Transporte a Botadero

Se sjecutard la demolicidn de construccion existente (muro existente de mamposteria de
piedra, rampa de hormigdn existente, escalera de homigdn existente y edificacion en su
conjunto existente), entre otros indicado en la respectiva planimetria, esta partida se
reclizard bajo los estdndares de seguridad respectivos y teniendo precaucidn con todo tipo
de matriz que pase por el ferreno a intervenir, en cuanto al Agua Potable, existen Red de
distintos matericles, el cual hay que tener especial cuidado con la red que proviene del
estanque regulador perteneciente a la Cooperativa de Agua Rural del Sector Urbano de la
Comuna. También hay que tener precaucién con todo otro tipo de red sanitario, elécirico,
enire otros existente.

Todo rompimiento y reposicion de la red se harG con cargo a ia Empresa Adjudicataria del
Contrato que esta realizando el respectivo proyecto.

La Empresa Constructora deberd a su costa dejar despejado el tereno de todo tipo de
escombros y basura de cualquier naturaleza, el cual posteriormente deberd depositar todo
el material removido o un botadero autorizado.

No se permitird bajo ningdn punto de vista que la Empresa Adjudicataria del Contrato que
esté gjecutando la partido de demolicién, retiro de excedentes y transporte a botadero,
deje o vecinos, franseuntes yfo Funcionarios sin la posibilidad del libre acceso a la
construccién respectiva. La comunicacion entre vecinos, empresa contratista y unidad
técnica municipal es vital para evitar cualquier tipo de problemas.

Esta parlida deber@ ejecutarse con el respectivo V°B® de la Inspeccién Técnica Municipal y
previa informacién y coordinacién con la Cooperativa de Agua Rural El Rosario Lida.

Desmalezado, Emparejado y Limpieza de Tetreno

Esta partida, se deberd aplicar en fodo el desarrollo de la obra segun lo indicado en la
respectiva planimetria e incluye desmalezado, rebajes, escampes. rellenos y nivelaciones del
terreno, necesarios para obtener los niveles requeridos para el emplazamiento de las obras, v
acorde con los niveles de tereno adyacente.

Los rebajes se consultan los necesarios para dejar el terreno en condiciones Sptimas para la
reqlizacion de las préximas partidas. En todos los casos serd responsabilidad del Contratista,
la verificacidn de los niveles del terreno natural y excavado. El nivel definitivo del terreno del
contomo no podrd estar a ofra altura que la indicada por el profesional en obra y previa
autorzacion de la unidad técnica.

Se debe emparejar y despejar el terreno de basuras, escombros, malezas v otros excedentes
que existan.

Poda y Corte de Arboles

También se incluye la poda y corte de drboles existentes, previa visacion de la Unidad
Técnica.

La Empresa Constructora deberd a su costa dejar despejado el terreno de todo tipo de
escombros y basura de cuaiquier naturaleza, el cual posteriormente deberd depositar todo
el material removido a un botadero autorizado.
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2.14.-

2.1.5.-

2.1.6.-

2.1.7.-

Destronque de Arboles

Posterior a la poda y corfe de drboles, también se incluye el destronque de drboles
existentes, previa visacion de la Unidad Técnica.

La Empresa Constructora deberd a su costa dejar despejado el terrenc de todoe tipo de
escombros y basura de cuaiquier naturaleza, el cual posteriormente deberd depositar todo
el material removido a un botadero autorizado.

o o de S

Esta partida considerara el movimiento de tierra necesario y de acuerdo a lo indicodo en la
respectiva planimetria, ademds se indica que aproximadamente la altura actual mas alta
del terreno fluctla en los +/-3,35m de altura aproximadamente, por 1o que se establece un
nivel de piso terminado de la construccion en un nivel de +/-2.2m, por lo que la diferencia de
1,15m se deberd redlizar el respectivo movimiento de tierra.,

Trazados y Niveles

Acorde g lo sefdlado en los Planos v las condiciones propias del terreno, el Contratista
ejecutard &l frazado, considerando Ias correspondientes cotas de dimensiones, puntos de
referencias vy niveles. Se ejecutara el replantec mediante un tablaestacade perimetral a la
obra, sobre el cual se trazardn los ejes.

Los trabajos de trazados y niveles seran dirigidos por un profesional idoneo de la obra y
aprocbados por la LT.0. para ei trazado de los ejes en terreno se construird un cerco de
madera compuesto por cuartones unidos exteriormente por tabla de madera horizontal y
cuyo borde superior no se sitie a mas de 1.40 m sobre el nivel del terreno. Este cerco estard
lo suficientemente dlejado del drea de trabgjo para no entorpecer las labores especificas.

Los ejes quedardn sefclados debidamente sobre las tablas horizontales, alineaciones y
angulos seran revisados por la L.T.O. lo anterior también vale para los diversas obras de
instalaciones.

El trazado se efectuard a tiza sobre el terreno debidamente limpio y nivelado y serd recibido
conforme por la Inspeccidn Técnica.

Siempre serd de responsabilidad del Contratista la verificacién de los niveles del terreno
natural, por lo que deberd chequear constantemente mediante equipo topogrdfico.

La cota de piso terminade deberd tener una altura de acuerdo al terreno y complementado
con lo sefalado en planos de Arquitectura.

Excavaciones

Tendran las dimensiones necesarias para gjecutar el proyecto en su conjunto, en esta partida
estardn considerados los siguienfes partidas (dentro del contexto de: accesibilidad universal;
rampas, pavimentos exteriores y escaleras, dentro del contexto de: muros de contencion;
emplantilado y cimiento, deniro del contexto de: edificacion del cenfro veterinario;
emplantiliado y cimiento, entre ofros indicados en la respectiva planimetria.

Para excavaciones de profundidad minima ¢ media y cuando los planos no indiquen otra
cosq, el perfil lateral serd recto y vertical con infersecciones a canto vivo. El fondo de toda
excavacion serd herizontal y escalonado en caso de pendiente,

Tampoco deberd presentar incrustaciones o bolsones de materales deleznables, ni
presencia organica como raicillas u otras.
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En el caso del sello de fundacién, antes de llegar a la profundidad requerida por planimetria,
se deberd dejar al menos unos 10cm antes sin excavar con maquina, para posteriormente
poder perfilar con pala manualmente. Una vez perfilado con pala manualmente, se debera
comprobar si ha llegado al sello de fundacién, esta partida debera ser Aprobada por la
T.1.0. ¢ Unidad Técnica Municipal.

3.- OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION
3.1.- Emplantillado, Cimiento vy Sobrecimiento
3.1.1.- Empiantillado Hormigén G5, e=5cm

Empresa Contratista deberd provisionar y ejecutar ¢l emplantilado de Hormigdn G5 (170 a
212 kg/cem/m3), cuya altura serd de 0.05m y su desamrollo serd lo necesario segin
dimensionamiento en planimetria, para asi aislar el hormigdn de o fundacién con el suelo
natural.

Esta partida corresponde a la construccién del centro veterinario.

3.1.2.- Cimientos confinuos G20
Empresa Contratista deberd provisionar y ejecutar los cimientos continuos de Homigdn G20,

cuyas dimensiones serdn de 0,dm de ancho por 0.6m de alto v su desarolio serd lo necesario
segdn dimensionamiento en planimetria.

Esta parlida corresponde a la construccion del centro veterinario.

3.1.3.- Sobrecimiento Hormigén G25

Empresa Contratista deberé provisionar y ejecutar los sobrecimiento continuos de Hormigén
525, cuyas dimensiones serén varlable de acuerdo a los niveles entregados en la respectiva
planimetria.,

Esta parlida comresponde a la construccién del centro veterinario.

3.1.4.- Fe Longiludinal @10mm A§3-42H, para sobrecimiento

En esta partida se considera la provision y ejecucion en cuanto al armado de enfieradura
para el sobrecimiento, el cual considera Fe Longitudinal @10mm A63-42H, armados en
terreno por Empresa, cuyas dimensiones serdn variable de acuerdo a informacidn entregado
en la respectiva planimetria.

Esta partida corresponde a la construccion del centro veterinario.

3.1.5.- Fe Estribo @8mm A63-42H, para sobrecimiento

En esta partida se considera la provision y ejecucién en cuanto al armado de enfierradura
para el sobrecimiento, el cual considera Fe Estribo @8mm A63-42H, armados en terrenc por
Empresa, cuyas dimensiones serdn variable de acuerdo a informacién entregada en la
respectiva planimetria.

Esta partida comresponde a la construccion del centro veterinario.
3.1.6.- Moldaje fipo Fenélico doble cara, para sobrecimiento
Encofrados o moldajes deben cumplir con la norma NCh 170. Se deberd garantizar las

condiciones de estabilidad, la estangueidad y ia resistencia de los moldajes que deberég}:-‘:t-m
visados y aprobados por la 1.T1.0. En los moldagjes se debe aplicar desmoldante o suﬁsj _Nr_nfe]_ e

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871  secplac litueche@gmail.com



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacién y Planificacion Comunal

3.1.7.-

3.2.-

3.2.1.-

3.2.2.-

3.2.3.-

para que al momento del descimbre, la carpeta de hormigdn no sufra ninglin tipo de
deformacién.

Al momento de descimbrar no se aceptard ninguna falla estética del hormigdn a la vista.
Esta partida deberd ser autorizada y visada por el 1.T.0.
Desmoldante

Deberd ser el adecuado para que al momento del descimbre el homnigdén no sufra
desprendimiento significativas, ka cantidad y aplicacion deberd ser segin especificaciones
del fabricante.

Piso Radier Interior

Radier Hormigdn G25. esp. 0,1m Interior
Se consulta Hormigén para Radier Interior 0, 1m de espesor, con hormigon grado G25.

La superficie deberd ser uniforme y no se acepidndose diferencias de nivel en ios panos ©
entre painos superiores a 2,5mm.

La compactacién se efectuard con regla o placa vibradora o por medio de vibradores de
inmersidon. La superficie se enrosard con una regla rigida que se desplozard con un
movimiento de vaivén para eliminar el homigdn sobrante.

BAJO NINGUN PUNTO DE VISTA EL HORMIGON QUEDARA CORTADO EN SU VACIADO Y
POSIERIOR FRAGUADOQ.

El proceso de curado se iniciard inmediatamente finalizadas las operaciones de terminacion
de la superficie. Una vez que el hormigdn haya endurecido hasta el punto en que se observe
lo desaparicién de la humedad superficial, se colocardn los elementos necesarios para el
curado final. Se exigird lo colocacion de cublertas impermeables como papel impermeable,
plasticos (fim de polietileno). La cubierta deberd colocarse formando una perfecta
cobertura sobre toda la superficie y con un trasiapo minimo de 0.10m en las uniones en los

PAROS.

En los bordes de esta cubierta se colocard un cordén de arena ¢ tierra con la finalidad de
inmovilizarla,

Posteriormente debe verificarse que no existan contrastes ni imegularidades notables en la
superficie y principalmente que no exista desniveles entre los diferentes panos. El radier no
debe presentar grietas ni cuarteos, ademas los bordes de los panos deben estar con sus
aristas completas y sin frozos desprendidos.

Su ejecucion serd de acuerdo a 1o indicado en la respectiva planimetria.
Malla tipo ACMA C-139 ivalente

Se consulta la provisién vy ejecucion de malia tipo ACMA C-139, o equivalente, para reforzar
Radier interior 0, 1m de espesor, con hormigdn grado G25.

Su ejecucion seré de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.
Polietileno bajo radier
Sobre la base estabilizada compactada se dispondrd un fiim de polietieno color neg‘r_of-cje

espesor minimo 0.2mm con traslapos minimos de 30cm, no aceptdndose roturas- del
elemento con el objeto de evitar el paso de humedad inferior hacia el radier.

=)
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Su ejecucion serd de acuerdo a lo indicado en la respeciiva planimetria.

3.2.4.- Estabilizado CBR 60%, esp. 0,15m

Sobre el terreno natural compactado, se colocard base estabilizada compactada CBR 60%,
de espesor minimo 0,15m.

Esta partida deberd ser visada por el 1.T.0. O Unidad Téchica Municipal.
Su ejecucion sera de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.

3.3.- PARAMENTOS VERTICALES - ESTRUCTURA RESISTENTE

3.3.1.- Albaiileria Confinada

Los muros de Albafileria Confinada deben cumpiir con la norma NCh 2123 of 1997
Modificada en 2003 (Albaniteria confinada - Requisitos de disefio y célculo).

Se consultan ladrillos hechos a maquina del tipo fiscal 30x15x7cm, colocados de soga, unido
mediante mortero de pega en proporcién cemento y arena 1:3, éste deberd ser mezclado
en betonera por el tiempo necesario para completar al menos 100 revoluciones. El plomo de
la albafiileria seré por el exterior.

LLos ladrillos deben colocarse himedos (sumergidos en agua por 48 horas, sacandose 12
horas antes de su colocacion), con un espesor de junta méximo de 18mm y minimo de
12mm. Deberdn controlarse primordialmente el nivel, el plomo y la escuadra, ademas de
cuidar la uniformidad de llagas y tendeles, manteniendo a su vez la limpieza de las caras del
muro. Los muros deberdn regarse a lo menos 7 dias; dos veces al dia en invierno y 3 veces al
dia en verano.

La albaiileria serd confinada y presentard escalerillas de acero estriadas del tipo ACMA
ESCALE fe 4.2mm con frabas de fe 4,2mm cada 30cm, estas deberan ser colocadas a no
md&s de 4 hiladas o 40cm de altura. Las enfierraduras tendrd un recubrimiento minimo de
16mm en muro exterior y 12rmm en muro interior,

El ladrilo artesanal contiene una resistencia térmica de 0,41 (M2'k/w) v una transmisidn
témica de 241 (w/m2'k) segun listasdo oficial de soluciones constructivas de
acondicionamiento térmico.

Hasta un 1,20m de altura como maximo, estard permitido diariamente la colocacién de
ladrillos en muro de albahileria,

3.3.2.- Estuco Témmico Muros exteriores (ambas caras de muro perimeiral)

Se consulta la ufilizacién de estuco témico Prefabricado, en presentacién comercial de
sacos de 25 kg cada uno; por ambas caras del muro perimetral de la edificacion, cuyo
espesor serd de 2,5mm.

Se fomaran todas las precauciones para la correcta ejecucion, colocacion y curado de los
estucos. La superficie que recibird los estucos deberd ser rugosa y estar limpia. Esta debera
humedecerse previo la colocacion de los estucos. El desaplomo de los muros no deben
superar 2/1000 de altura. En caso de existir instaiaciones a la vista, estas se deberan retirar
previo a la gjecucion de los estucos y se deberan reinstalar posterior a la ejecucion de todas
las partidas de intervencidn que se plantean en el presente proyecto.

Para la aplicacion del estuco prefabricado y pre dosificado, se deberan seguir las
instrucciones del fabricante en cuanto a procedimientos y dosificaciones. No se aceptaréan
estucos cuarteados, soplados o arrebatados por mal curado. Se plantea la incomorccié'?{de“

aditivo impermeabilizante tipo SIKA 1 o de calidad similar: en todos los casos pt}w,_.'lc: bl
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3.3.3.-

3.3.4.-

3.3.5.-

3.3.6.-

3.3.7.-

aplicacién de aditivos hidréfugos se deben seguir las instrucciones del fabricante en cuanto
a procedimientos y dosificaciones.

iquerias Meldlicas no Estructurales tipo METALCON o equiv o _revestido en placa de
terciado e:18mm

Se provisionard y sjecutard tabiquerias interiores metdlicas no estructurales tipo METALCON o
equivalente revestido en placa de terciado e:18mm. Estas deberdn estar provistas con el
aislamiento témnico y aclstico. de acuerdo a zona témica respectiva y de acuerdo a toda
necesidad de acuerdo en el sector a instalor.

También se consideran las distintas fjaciones, de acuerdo a las especificaciones del
Fabricante.

La instalacién deberd ser de acuerdo a lo indicado en Ia respectiva planimetria.

Pilar Hormigdn G625

Empresa Contratista debera provisionar y ejecutar los pilares de Hormigdn G25, cuyas
dimensiones serdn de 0,15m x 0,15m y su ejecucion serd de acuerdo a la informacion
entregada en la respectiva planimetria.

Esta partida corresponde a ki construccion del centro veterinario.

Fe Longjtudi m A63-42 lair

En esta partida se considera la provision y ejecucion en cuanto al armado de enfieradura
para pilar, e cual considera Fe Longitudinal @10mm A63-42H, armados en ferreno por

Empresa, cuyas dimensiones serdn variable de acuerdo a informacién entregada en la
respectiva planimetria.

Esta partida conresponde a la construccion del centro veterinario.

Fe Estribo @8mm A63-42H, para pilor

En esta partida se considera la provisién y sjecucién en cuanto al armado de enfierradura
para pilar, el cual considera Fe Estribo @8mm A63-42H, armados en terreno por Empresa,
cuyas dimensiones seran variable de acuerdo a informacion entregada en la respectiva
planimetra.

Esta partida comresponde a ka construccion del centro veterinario.

Cadena Hormigon G25

Empresa Contratista deberé provisionar y ejecutar las cadenas de Hormigdn G25, cuyas
dimensiones serdn de 0,15m x 0,30m y su ejecucion serd de acuerdo a la informacidn
entregada en la respectiva planimetria.

Esta partida corresponde a la construccidn del centro velerinario.

3.3.8.- Fe Longitudinal @10mm A63-42H, para cadena

En esta partida se considera la provision y ejecucion en cuanto al amado de enfierradura
para cadena, el cual considera Fe Longitudinal @10mm A63-42H, armados en tereno por
Empresa, cuyas dimensiones serdn varable de acuerdo a informacién entregada en la
respectiva planimetria.

Esta parfida corresponde a la construccion del centro veterinario.
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3.3.9.- Fe Estribo O8mm A63-42H 1a cadeng

En esta partida se considera la provisién y ejecucion en cuanto al armado de enfierradura
para cadena, el cual considera Fe Estribo @8mm A63-42H, armados en terreno por Empresa.
cuyas dimensiones seran variable de acuerdo a informacion entregada en la respectiva
planimetriq,

Esta partida coresponde a la construccién del centro veterinario,

3.3.10.-Moldaije tipo Fendlico doble cara, para Pilares y Cadenas

Encofrados o moldajes deben cumplir con la norma NCh 170, Se deberd garantizar Ias
condiciones de estabilidad, la estanqueidad y la resistencia de los moldajes que deberédn ser
visados y aprobados por ka I.T.0. En los moldajes se debe aplicar desmoidante lo suficiente
para gue al momento del descimbre, la carpeta de hormigén no suffa ningdn tipo de
deformacion.

Al momento de descimbrar no se aceptard ninguna falla estética del hormigson a la vista.

Esta partida debera ser autorizada y visada por el 1.T.0.

3.3.11.-D oldante

Deberd ser el adecuado para que a momento del descimbre el homigdén no sufra
desprendimiento significativas, la contidad y aplicacién debera ser segin especificaciones
del fabricante.

J.4- TECHUMBRE

3.4.1.- Cerchas Estructurcles

Se consultan la ejecucion de la estructura de techumbre del edificio proyectado, en base a
cerchas de escuadria de 1x5” de pino IPV seco, de primera calidad; el distanciamiento entre
cerchas serd de 0,8m mdaximo a eje entre .

Esta partida considerard cualquier modificacion que se requiera para el acople de
estructuras existentes y proyectadas.

3.4.2.- Costaneras Impregnadas 2x2”

Se consulta la instalacion de costaneras impregnadas de 2x2*, con distancionamiento
méaximo de 40cm a eje. Sobre estas costaneras se instalard encamisado de placa de fibras
entrelazadas de madera natural tipo OSB DE 9.5mm en toda la superficie de techumbre.

Esta partida incluye todo tipo de fijaciones.

3.4.3.- Fieltro Astdallico Crepado 15Lbs.

Sobre plac del tipo OSB en ia techumbre, se instalard ung IGmina hidro repelente permeable
al vapor pero a la vez hermética basada en papel alguitranado (fieliro) de 15Lbs. La cual se
filarG a la placa del tipo OSB mediante grapas o corchetes. Su cobertura debera ser del 100%
y sus frasiapos no serén menores a 20cm de desarrollo.

3.4.4.- Hojalateria Cubiersta Forro Cortagota

Se provisionard e instalard los elementos de hojalateria y sellados necesarios para ia perfecta
impermeabilizacién de cubiertas vy frontones en su cara interior. Todas las uniones de
planchas deben hacerse con sellantes adecuados. La evacuacién de aguas liuvias ser
acuerdo a plano.
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3.4.5.- Hojalateria Canal Agua Lluvia

Para facilitar la comrecta evacuacion de aguas lluvios de la cubierta de fechumbre, se
provisionara e instalard los elementos de hojalateria y sellados necesarios para la perfecta
impermeabilizacion de cubiertas y frontones en su cara inferior. Todas las uniones de
planchas deben hacerse con sellantes adecuados. La evacuacidn de aguas lluvias ser de
acuerdo a plano.

3.4.6.- Bajoda de Agua Liuvia

Serdn 2 tubos de PVC de diémetro 110mm. (incluye boquilla, fijaciones, coplas, codos. entre
ofros) y se dispondran de acuerdo a planimettia. Se fijarén a los muros mediante abrazadera
a lo menos en tres puntos y estas deberdn estar ocultas de acuerdo a planimetria de
arquitectura.

3.4.7.- Aislacidon Térmica Cubieria con colchone! Fibras de poliéster e=80mm

Se consulta la instalacion de disiante térmico y absorbente aculstico constituido por
colchoneta de fibras de poliéster 80mm, de densidad 40kg/m3, de acuerdo a la exigencias
de acondicionamiento sefialado en el Art. 4.1.10 de la O.G.U.C.

Se propone el uso de aislante Térmico y Absorbente AcUstico, tipo o equivalente FISITERM®, el
cual es una manta 100%fibras de poliéster de alta tecnologia ligadas por termo fusion (calor)
que lo convierte en el producto mds practico, modemo y técnico de los gislantes en el
mercado de la construccion.

Esta parlida se redlizard de acuerdo a planimelria y con el V° 8° del L.1.O. o Unidad Técnica
Municipal.

3.4.8.- Encielado interior plancha yeso carton tipo ST, esp.=8mm

Para los encielados ineteriores del Centro Veterinario y luego de estructura de tarima de
encielado, perfectamente nivelado y afianzado, se instalaran placas de yeso carton tipo ST
DE 8mm de espesor; su colocacion se ejecutard de acuerdo a Ias instrucciones dadas por el
fabricante. Se deberd fener especial cuidado al momento de colocacion de los
revestimientos, cortando la plancha de modo de dejar espacio para el vano sin separar la
parte de esta que revestira el dintel. Las plonchas se fijardn con tomillos para vulcanita
autoperforante tipo Philips 0 equivalente a 15cm de distanciamiento en los bordes y 25cm de
distanciamiento en el cuerpo de las planchas.

Todas las juntas entre planchas se tratarén mediante aplicacién de junta invisible de acuerdo
a instrucciones det! fabricante, La terminacion final serd lisa, a espejo.

Como norma general, se deberd considerar para todos los dinteles de puertas, que no se
aceptaran uniones de planchas en las esquinas superiores det vano, de modo que la ditima
plancha sobre la pueria, deberd tener la forma del hombro.

3.4.9.- Encielado Interior plancha yeso carén tipo RH, esp.=12.5mm

Bajo cielos de recintos himedos y sobre estructura de metalcon consulta wulcanita RH
12.5mm.

Las planchas se fijardn con fomillos autoperforantes tipo Philips © equivalente a 15cm de
distanciamiento en los bordes y 25cm de distanciamiento en el cuerpo de las planchas.

Todas las juntas entre planchas se rataran mediante aplicacion de junta invisible de acuerdo.
a especificaciones del fabricante. La terminacién final serd lisa, a espejo. P ;‘;~.\
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3.4.10.-

3.5.-

3.5.1.-

3.5.2.-

3.5.3.-

Cubierta lipo zincalum prepintado

Se instalard cubierta tipo zincalum prepintado 5V o similar, color a definir, en conjunto con
1.7.0. y/o Unidad Técnica Municipal.

Su ejecucion se realizard de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimettia.
En esta partida se incluyen las fjaciones.

OBRAS DE CONTENCION

Emplantillado Hormigén G5, e=5¢m

Empresa Contratista deberd provisionar y ejecutar el emplantillado de Hormigdn G5 (170 a
212 kg/cem/m3), cuya dlfura serd de 0.05m y su desarollo serd lo necesario segln
dimensionamiento en planimetria, para asi aislar el hormigdn de la fundacién con el suelo
natural.

Su ejecucidn ser@ de acuerdo a proyecto de Cdiculo Estructural, que deberd entregar
Empresa Contratista.

Fundacidn Hormigén G20

Para ia confeccién de las Fundaciones se utilizard un hormigén G20, el cual rellenard Ia
excavacién a contra terreno, a este cimiento se deberd incorporar como maximo el 20% de
boldn desplazador, cuyo didmetro como méximo serd de 4“, sin la necesidad de uJfilizar
encofrados. Durante el hormigonado, no deberd quedar cortado, se deberd ejecutar esta
parida seglin NCh 170 of. 2016.

Su ejecucidn serd de acuerdo a proyecto de Cdiculo Estructural, que deberd entregar
Empresa Contratista.

Muro Hormigén G25

El Contrafista deberd provisionar y ejecutar un muro de contencion, el cual estard
conformado por un hormigdn G 25, de acuerdo a lo indicado en Ia respectiva planimetria.

Este muro tiene la finalidad de contener plataforma de estacionamiento de vehiculo de
emergencia (Ambulancia).

Esta partida deberd considerar los Encofrados © moldgjes, el cual deben cumplir con ia
norma NCh 170. Se deberd garantizar las condiciones de estabilidad, la estanqueidad y la
resistencia de los moldajes que deberdn ser visados y aprobados por la 1.T.0. En los moidajes
se debe aplicar desmoldante lo suficiente para que al momento del descimbre, la carpeta
de homnigdn no sufra ningdn tipo de deformacion,

Al momento de descimbrar no se aceptard ninguna falla estética del hormigdn a la vista.
Esta accidn deberd ser autorizada y visada por el 1.T.0.

Su ejecucién serd de acuerdo a proyecto de Cdiculo Estructural, que deberd entregar
Empresa Contratista.

3.5.4.- Doble malla fipo Acma C196 o equivalente para fundaciones

Se provisionard y ejecutard en toda la fundacidn del muro indicado en la respectiva
planimetrio, el cual se conforma para salvar desniveles, esta serd doble malla tipo Acma C

196 o equivalente, el cual tendrd las siguientes caracteristicas; Acero de Alta Resistencier—

ATS6-50H, el cual deberd cumplir las siguientes normas NCh 1173 Of.77. Esta Norma esk%a(

i,
-

oce
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3.5.5.-

3.5.6.-

3.5.7.-

3.6.-

3.6.1.-

3.6.2.-

los requisitos que deben cumplir los alambres de Acero, lisos © con estelladuras, de grado
Gnico AT-56-50H, que se usan en el hormigén armado. NCh 218 Of. 77. Esta Norma establece
los requisitos que deben cumplir las malias de acero de alta resistencia. para su uso en
hormigon armado.

Doble malia tipo Acma C196 o ivalente para muro

Se provisionard y ejecutard en todo el muro indicado en la respectiva planimetria que se
conforma para contener plataforma de estacionamiento de vehiculo de emergencia
(Ambulancia), esta serd doble malla tipo Acma C 196 o equivalente, el cual tendrd las
siguientes caracteristicas; Acero de Alta Resistencia ATS6-50H, el cual deberd cumplir las
sigulentes normas NCh 1173 Of.77. Esta Norma establece los requisitos que deben cumplir los
clarmbres de Acero, lisos ¢ con estelladuras, de grado dnico AT-56-50H, que se usan en el
hormigén armado. NCh 218 Of. 77. Esta Norma establece los requisitos que deben cumplir ias
mallas de acero de alta resistencia, para su uso en hormigén armado.

Moldaje fipo Fendlico doble cara, para Obras de Contencidn

Encofrados o moldgjes deben cumplir con la norma NCh 170. Se deberd garantizar las
condiciones de estabilidad, la estanqueidad vy la resistencia de los moldgjes que deberdn ser
visados y aprobados por la LT.0. En los moldajes se debe aplicar desmoldante lo suficiente
para que al momento del descimbre, la carpeta de homigdn no sufra ninglan tipo de
deformacion.

Al momento de descimbrar no se aceptard ninguna falla estética del hormigdn a la vista.
Esta partida deberd ser autorizada y visada por €l |.T.0.

Desmoldante

Debera ser el adecuado para que al momento del descimbre el hormigdn no sufra
desprendimiento significativas, la cantidad y aplicacion deberd ser segun especificaciones
del fabricante.

COBERTIZO

Peifil metdlico 200x100x3mm

Para la configuracién del cobertizo en el acceso principal del Centro Veterinario, propuesto
en la plonimetria de arquitectura, el cual se confempla la instalacion de pilares y vigas en
perfil metdlico 200x100x3mm de espesor.

Dichos pllares y vigas serdn las encargadas de configurar el cobertizo planteado en el
acceso principal, por lo fanto, serén instalados en dimensiones moduladas a eje segin las
medidas plateadas en planimetria. La instalacion de estos pilares y vigas incluye la
redlizacién de cordones de soldadura y piezas de anclgjes recomendadas técnicamente
pora dichos elementos.

Madera pino cepillada Impregnada 1x4”, incluye fijaciones
Se consulta la instalacion de madera pino cepillada impregnada de 1x4”°, el cual tendrd la
funcidn de quiebra vista lateral, todo se ejecutard de acuerdo a lo indicado en la respectiva

planimetria,

En esta partida se incluye ademads las fijaciones.
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3.6.3.- Madera pino cepillada Impregnada 1x3”, incluye fiiaciones

3.6.4.-

3.7.-

3.7.1.-

Se consufta la instalacién de madera pino cepillada impregnada de 1x3%, el cual tendré la
funcién de costanera para poder recibir el policarbonato, todo se ejecutara de acuerdo alo
indicado en la respectiva planimetria,

En esta partida se incluye ademas las fijaciones.
Policarbonato alv re=10, in¢ os de i fiiociones y terminacién

Se consulta la instalacion de policarbonato alveolar e=10, incluye accesorios de instalacion.
fijaciones y terminacion, el cual tendrd la funcién de recibir las aguos lluvias en esa areq,
todo se ejecutard de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.

Esta partida se deberd tener el respectivo V° B° det 1.T.O. y/o Unidad Técnica Municipal,

ACCESO UNIVERSAL

Hommigdn para pavimento extetior

Se consulta Hormigdn para Ruta accesible de 0,125m de espesor, con hormigdn grado G25.

La superficie deberd ser uniforme y tener una pendiente final de un 2% A UN AGUA no
aceptdndose diferencias de nivel en los pafios o entre paios superiores a 2,5mm.

La compactacion se efectuard con regla ¢ placa vibradora o por medio de vibradores de
inmersion. La superficie se enrasard con una regla rgida que se desplazard con un
movimiento de vaivén para eliminar el hormigén sobrante. Se dara la terminacién final a la
superficie con dlisador de pavimento teniendo especial cuidado en obtener una superficie
pareja y sin imperfeccicnes.

BAJO NINGUN PUNTO DE VISTA EL_HORMIGON QUEDARA CORTADO EN SU VACIADO Y
POSTERIOR FRAGUADO.

El proceso de curado se iniciard inmediatamente finalizadas las operaciones de terminacion
de la superficie. Una vez que el homigdn haya endurecido hasta el punto en que se observe
la desaparicidon de la humedad superficial, se colocardn los elementos necesarios parg el
curado final. Se exigird la colocacion de cubiertas impermeables como papel impemeable,
plasticos (flm de polietileno). La cubierta deberd colocarse formando una perfecta
cobertura sobre toda la superficie y con un traslapo minimo de 0.10rm en las uniones en los
pAnos,

En los bordes de esta cubierta se colocard un corddn de arena o tierra con la finalidad de
inmovilizarla.

Posteriormente debe verificarse que no existan contrastes ni iregularidades notables en la
superficie y principalmente que no exista desniveles entre los diferentes panos. El radier no
debe presentar grietas ni cuarteos, ademas los bordes de los parios deben estar con sus
aristas completas y sin frozos desprendidos.

Su ejecucion serd de acuerdo a lo indicado en Ia respectiva planimetria.

3.7.2.- Malla tipo Acma C-139 o equivalente para pavimento exterior

Para reforzar el pavimento exterior, se consulta la implementacion de refuerzos de acero
estriado compuesto por una malla simple electro soldada tipo Acma C-139 ¢ equivalente. Se
exigirdn enfierraduras limpias, libres de grasas o corrosion que impidan una adecuada
adherencia con el hormigdn.
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3.2.3.-

3.7.4.-

3.7.5.-

Hormigoén para rampa de acceso

Se consulta Homigdn para rampa de acceso de 0,125m de espesor, con hormigdn grado
G25,

La superficie deberd ser uniforme y tener una pendiente final de acuerdo a planimetria.

La compactacion se efectuard con regla o placa vibradora o por medio de vibradores de
inmersién. La superficie se enrasard con una regla rigida que se desplozard con un
movimiento de vaivén para eliminar el hormigén sobrante. Se daré la terminacién final a la
superficie con dlisador de pavimento teniendo especial cuidado en obtener una superficie
pargja y sin imperfecciones.

BAJO NINGUN PUNTO DE VISTA EL HORMIGON QUEDARA CORTADO EN SU VACIADO Y
1IOR FRAG

El proceso de curado se iniciaré inmediatamente finalizadas las operaciones de terminacion
de la superficie. Una vez que el homigdn haya endurecido hasta el punto en que se cbserve
la desapoaricién de la humedad superficial, se colocardn los elementos necesarios para el
curado final. Se exigird la colocacién de cubiertas impermeables como papel impermeable,
plasticos (flm de polietileno). La cubierta deberd colocarse formando una perfecta
cobertura sobre toda la superficie y con un trasiapo minimo de 0.10m en las uniones en los
panos.

En los bordes de esta cubierta se colocard un corddn de arena o tierra con la finalidad de
inmovilizarta,

Posteriormente debe verificarse que no existan contrastes ni iregularidades notables en la
superficie y principalmente que no exista desniveles enfre los diferentes pafios. El radier no
debe presentar grietas ni cuarteos, ademds los bordes de los panos deben estar con sus
aristas completas y sin trozos desprendidos.

Su ejecucién serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva normativa Decreto N°50, en
conjunto con planimetria.

Malla tipo Ac -139 o equivalente para rampa de aceeso

Para reforzar el pavimento exterior, se consulta la implementacion de refuerzos de acero
estriado compuesto por una malla simple electro soldada tipo Acma C-139 o equivalente, Se
exigirdn enfieraduras limpias, libres de grasas © corrosion gue impidan una adecuada
adherencia con el hormigdn.

Baldoso de Aleria 40x40x3.6cm

Se provisionard y ejecutard baldosa podotactil 40x40x3.6cm, segin lo indicado en la
respectiva planimetria, todo lo anterior para dar cumplimiento a lo esfipulado en la

FORMATO {ctr) 40n40
U Exturicr
Unidedes (% mt2) [
Paso aprox. (kg x mi2) ]
Espesor aprox. (cm) 4202
Plaién (kg) Sobre 350
Comprasion (g x cog) Sobe 250
Frpacts (em) Sobm &0
Desgasty {gricm2} Bajo 0.20
W2 x Palety on

Posc X Pelets aprea. 204515,
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3.7.6.- Escalera Hormigdn G20

Para la confeccion de las Escaleras se utilizard un hormigén 20, el cual reflenar@ lo
excavacion a contra temeno, se devera considerar sus dimensionamientos de acuerdo a lo
indicado en las respectivas planimetrias. Durante el hormigonado, no deberd quedar
cortado, se deberd ejecutar esta partida segin NCh 170 of. 2016.

Su ejecucion serd de acuerdo a proyecto de Catculo Eshuctural, que deberd entregar
Empresa Contratista.

3.7.7.- Mailla fipo Acma C-139 o equivaiente para escalera de hormigdn

Para reforzar las escaleras, se consulta la implementacion de refuerzos de acero estriado
compuesto por una malla simple electro soldada fipo Acma C-139 o equivalente. Se exigirdn
enfierraduras limpias, libres de grasas o corrosién que impidan una adecuada adherencia
con el hormigon.

Su ejecucién serd de acuerdo a proyecto de Cdlculo Estructural, que deberd entregar
Empresa Confratistc,

3.7.8.- Estabilizado Rampa, Pavimento exterior Y escalera de hormigén

Sobre el terreno natural compactado, se colocard base estabilizada compaciada CBR 40%,
de espesor minimo 0,15m.

Esta partida deberd ser visada por el 1.T.0. O Unidad Técnica Municipat.

Su ejecucidn sera de acuerdo a fo indicado en la respectiva planimeftria.

3.7.9.- Baranda metdlica, incluye empotramiento

Se considera la provision e instalacidn de barandae metdlica, el cual ademds incluye el
respectivo empotramiento.

Esta partida deberd ser visada por e 1.T.0. © Unidad Técnica Municipal.

Su ejecucién serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva pianimetria.

3.7.10.-Pasamanos, incluye fijaciones

3.8.-

Se considera la provisién & instalacion de pasarmanos metdlico, el cual ademds incluye ias
respectivas fijociones.

Esta partida deberd ser visada por el 1.T.0. O Unidad Técnica Municipal,
Su ejecucién serd de acuerdo a lo Indicado en la respeciiva planimetria.

SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS

En esta partida todos los elementos metdlicos se deberd aplicar anticorrosivo respectivo y
esmalte sintético de terminacion.

3.8.1- Excavaciones para cdmaras nuevas y canalizacién de aguas Huvias

Se contempian las excavaciones necesarias para las cdmaras nuevas v canalizacidon de
aguas (luvias, de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetiia el cual conectard todo
el sisterna de evacuacién de aguas lluvias.
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3.8.2-

3.8.3.-

3.8.4.-

Esta parfida previa a su ejecucién deberd ser visado por la Unidad Técnica Municipal y/o
LT.O.

Conshuccién de camaras 0.9 X0,.9m

Se contempla la construccién de camaras de cuerpo de hormigdn armado vy tapa reja
metdlica para la evacuacion de aguos lluvias.

Esta partida previa a su ejecucion deberd ser visado por la Unidad Técnica Municipal y/o
1.1.0.

Malla tipo Acma C-92 o equivalente para refuerzo de hormigdén de canaleta

Para el fondo de candleta y costados de la mismna, se consulta la implementacién de
refuerzos de acero estriado compuesto por una maila simple electro soldada tipo Acma Cco2
o equivalente, Se exigiran enfierraduras impias, libres de grasas © corrosion que impidan una
adecuada adherencia con el hormigén. Alfernativamente se podrd implementar una malla
simple de Fe8 a 10cm “como minime”. Previo a la colocacion del hormigdn se colocard una
capa de polietilenc de 200 micrones de espesor, con fraslapos entre juntas no inferiores a
20cm.

Para el armado de las mallas se deben colocar fierros rectos en ambos sentidos, no se
permitiran fierros estirados a golpes, espaciados 15 a 20 cms entre si, estos fierros se amanran
en todos sus cruces. Se debe incomporar separadores o distancia dores entre cada malla y
entre la malia y el molddje.

Hormigon G20 para canaletas de evac uas lluvias

Segun ubicacion en planimetria se propone Ia implementacién de canaletas de evacuacion
de aguas fluvia a nivel de uso peatonal, es decir, drencje de las aguas fuvia que se
acumulan en las areas de trénsito peatonal expuestas al aire libre.

Estas se proponen en base a elementos fabricados in situ de matericlidad Hormigdn G20, de
dimensiones rminimas de canal interior 30x30cms, con una pendiente de escurrimiento del 3%,
al Hormigén hay que incorporar impermeabilizantes.

3.8.5.- Rejilla meldlica para canaleta de evacuacién de aquas Huvias

3.8.6.-

3.9.-

3.9.1-

La candleta de evacuacidn de aguas lluvias, deberdn incluir una rejila de acero galvanizado o
pintado para la proteccidn y seguridad de los peatones que fransiten sobre ella. Se coloraran
los elementos necesarios hasta cubrir la longitud total del framo aludido. Estas canaletas
deberan ser instaladas siguiendo las instrucciones del mandante y respetando cuidadosamente
las pendientes y direcciones entregadas segin proyecto.

Tubo colecior PVC 9200mm

Segun ubicacién en planimetria se deberd provisionar y ejecutar tubo colector, de material
PVC 3200mm. el cual conectaré directamente con dittma camara de evacuacion de aguas
lluvias y esta despicharé de manera gravitacional por ia superficie.

Su ejecucién deberd ser visado por la respectiva 1.7.0, Y/O Unidad Técnica Municipal,

PUERTA Y CIERROS METALICOS

Pueria metdlica de acceso, incluye cerradura y sistema de suspension

Se confemplan la puerta metdlica de acceso, de acuerdo a lo indicado en o re
planimetria. A

[ TR
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Con respecto a la puerta se considera sistema de suspension por medio de pomeles,
cerradura y sus respectivas copias de llaves.

Esta partida previa a su ejecucién debera ser visado por la Unidad Técnica Municipal y/o
1.T.O.

3.9.2- Cierre Meldlico

Se contempla ciero metdlico respectivo, de acuerdo a lo indicade en la respectiva
planimetria.

Esta partida previa a su ejecucién deberd ser visado por la Unidad Técnica Municipal y/o
LT.O.

3.10.- REDES INTERIORES

Sera de responsabilidad del Contratista, la elaboracion de los proyectos definitivos, su
concordancia con Normas y Reglamentos vigentes en cada caso, su aprobacian y/o registro
ante los organismos competentss v la ejecucidn de las obras de estricto acuerdo a tales
anfecedentes técnicos. Antes de iniciar las faenas, el Contratista solicitard todas las
aclaraciones que le merezcan las instalaciones y su funcionamiento de ellas como asimismno
deberd cuidar la adecuada coordinacién de los trazados entre s y con las obras civiles. El
Contratista podrd subcontratar las instalaciones con profesionales autorizados e inscritos en
los organismos pertinentes, de quienes obtendran Ias aprobaciones, inspecciones,
recepciones y certificados finales. En todo caso g responsabilidad de tales gestiones se
mantendrd en el Contratista a cargo de la obra. La inspeccién fiscal conocerd y aprobard
los planos respectivos, antes de su trémite ante los ya citados Crganismos Técnicos.

Serd responsabilidad del Contratisia la solucién de la red de instalaciones de acuerdo a la
factibilidad correspondiente otorgada por la empresa de servicios que abastezca a o zonag,
gestién que debera redlizar et Contratista.

3.10.1.-Instalacion Eléchica

Se implementara Tecnologia LED,

3.10.1.1.- Conexién a Red existente

Se considera la conexién a Red existente, cuyo Empalme se encuentra emplazado en
terreno.

Su ejecucién serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria Proyecto
Informative Eléctrico.

3.10.1.2.- Sisterna de Puesta a Tierra

Se deberd provisionar y ejecutar, Sistema de Puesta a Tierra de Tablero y poste metdlico, ya
que en toda instalacion eléctrica es necesario garantizar la seguridad de las personas que
hardn uso de ella. Para tal efecto es necesario dotaria de los mecanismos de proteccién que
correspondan.

Los objetivos de una puesta a tierra de proteccién son:

a) Conducir o fiera todas las corrientes de fuga, producidas por una falla de
aislacion que haya energizado las carcasas de los equipos eléctricos.
b) Evitar que en las carcasas metdlicas de los equipos eléctricos aparezcan
tensiones que resulten peligrosas para la vida humana.
c) Permitir que la proteccion del circuito eléctrico (disyuntor magnético férn'ﬁco)(_‘“\ -
despeje la falla, en un tiempo no superlor a 5 segundos. SR “'}‘ ;\
£ z
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d) Limitar a un valor seguro la elevacion de potencial en todas las estructuras
metdlicas a las cuales tienen normalmente acceso personas y animales, bajo
condiciones normales y anomales del circuito.

Para lograr que una puesta a fierra de proteccién cumpla con los objetivos previstos, es
necesario establecer un medio a través del cual sea posible entrar en contacto con el
temreno.

De acuerdo con las dimensiones de terreno disponible para la ejecucion de una puesta a
tiema y de costo, los electrodos se pueden tomar diversas formas: banras verticales,
conductores horizontales, placas combinacion de conductores horizontales y barras
verticales (malias de tiera),

£l electrodo de tierra es el componente del sistema de puesta a tierra que estd en contacto
directo con el terreno y asi proporcionar un medio para botar o recoger cualquier fipo de
cormientes de fuga a tierra.

Los electrodos de tierra deben tener propiedades mecdnicas y eléctricas parc responder
safisfactoriamente a las solicitaciones que los afectan, durante un periodo de fiempo

relativamente largo. El material debe tener buena conductividad eléctrica y no comoerse
dentro de un ampilio rango de condiciones de suelo.

Tierra de Servicio
£l conductor neutro de cada instalacion interior deberd conectarse a una tierra de setvicio.

La pussta a tierra de senvicio se efectuard en el punto mds proxime posible al empalme,
preferentemente en el punto de unién de la acometida con lainstalacion.

£l conductor neutro de la instalacién no se deberd colocar protecciones ni iterruptores.

La seleccion del conductor de puesta a tierra de servicio se fijara de acuerdo a la siguiente
tabla:

SECCION NOMINAL DE CONDUCTOR DEL SECCION NOMINAL DEL CONDUCTOR DE
ACOMETIDO EN mm? TIERRA DE SERVICIO EN mm?

hasta 6 4

entre 10y 26 10

enfre 35y 70 16

entre 95y 120 35

entre 150y 210 50

entre 300 y 400 70

Bl conductor de tierra de servicio tendra dislacién de color blanco, de acuerdo al codigo de
colores,

Tierra de Proteccion

Toda pieza conductora que pertenezca a la instalacion eléctrica o forme parte de un
equipo eléctrico y que no sea parte integrante del circuito, deberd conectarse a la tierra de
proteccion para evitar tensiones de contacto peligrosas.

La puesta a tiema de proteccién se disefiard de modo de evitar la permanencia de tensiones
de contacto en las piezas conductoras, superiores al valor de tensiéon descrito anteriormente.

lLa proteccién ofrecida por una tierra se lograra mediante la puesta a tierra individual por
cada equipo protegido, o bien, mediante una puesta a tierra comun y un conductor de
proteccién al cual se conectardn los equipos protegidos. trag ™,

I T © 5 > =
LR =)
Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871  secplac litueche@gmail.com i CM\ &



"

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacion y Planificacién Comunal

El conductor de proteccion deberd cumplir con el cédigo de color correspondiente (verde)
Y su seccion se fijarad de acuerdo a la siguiente tabla:

SECCION NOMINAL DE LOS CONDUCTORES | SECCION NOMINAL DE LOS CONDUCTORES DE
ACTIVOS EN mm? PROTECCION EN mim?
1.5 1,5
2.5 2,5
4 2.5
6 4
10 6
16 6
25 10
35 10
50 16
70 16
95 hasta 185 25
240 hasta 300 35
400 o més 50

Codigo de colores de los conductores eléctricos:

Conductor Fase | Color azul
Conductor Fase 2 Color negro
Conductor Fase 3 Color rojo
Conductor Neutro o T Servicio Color blanco
Conductor T Proteccién Color verde o verde amarillo

Esta partida debera redlizarse de acuerdo a lo indicado en la NCh 4/2003 y sus respeclivas
modificaciones, considerando todos los materiales inherentes que en su conjunto
contribuyen a la buena ejecucién de si misma, esta parlida debera considerar; barra foma a
tierra, prensas, pernos, coneclores, malla a tierra, entre otros materiales.

Su ejecucion serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetia Proyecto
Informativo Eléctrico.

3.10.1.3.- Poste metdlico 100x1 00x3mm, incluye pintura anticomrosiva

Se deberd provisionar y ejecutar, poste metdlico 100x100x3mm, para poder recibir y
posteriormente distribuir la energia eléctrica.

En esta partida se deberd incluir al menos 2 manos de pintura anticorrosiva.

3.10.1.4.- Tablero metélico sobrepuesto TDA

Se deberd provisionar vy ejecutar, Tablero metdlico sobrepuesto TDA, cuyas dimensiones serd
de 30x21, para poder recibir y posteriormente distribuir Ia energia eléctrica.

Su ejecucion serd de acuerdo a lo indicado por el I.1.0. y/o Unidad Técnica.

3.10.1.5.- Caja de distribucién metdlica

Se deberd provisionar y ejecutar, caja de distibucion metdiica, cuyas dimensiones serd de
150x150x100mm, para poder recibir y distribuir a dos circuitos la energia eléctrica.

Su ejecucion seré de acuerdo a lo indicado por el LT.0. y/o Unidad Téenica.
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3.10.1.6.- Red de Instalacidn Eléctrica (incluye ductos, ¢ izaciones, conductores
Serdn los necesarios para proteger la conexién, alimentacion y conduccién del cablerio del
sisterna eléctrico en general, red proyectada y red existente (conexion generador -~ Hospital
de Campahda).

Su ejecucion se realizard bagjo todo método vy mecanisrno de seguridad vy sin dejar
desconectado el suministro al Hospital de campaia v a las otras dependencias.

Su ejecucién serd de acuerdo a lo indicado por el 1.1.0. y/o Unidad Técnica.

Tubos tipo conduit 25mm x 3m

Seran los necesarios para proteger la conexion, alimentacion y conduccién del cablerio del
sisterna eléctrico en general.

Su ejecucién serd de acuerdo a lo indicado por el LT.O. y/o Unidad Técnica.
Cable lipo Superflex n*10
Serdn los necesarios para realizar a conexidn y alimentacion del sistema eléctrico en generadl.
Su ejecucién serd de acuerdo a lo indicado por el 1.1.0. y/o Unidad Técnica.

3.10.1.7.- Luminarias interiores equipo LED 3X3éw sobrepuesto
Se contermpla la provisién e instalacion de equipos de luminarias intetiores para cada uno de
los recintos del tipo LED estanco sobrepuesto de 3x36w. el cual debe ser instalado en los
recintos para reponer los existentes segin proyecto de la especialidad, estos equipos deben
ser entregados en éptimo funcionamiento con prueba de puesta en marcha.
La dishibucién serd de acuerdo a lo indicado por el I.1.0. y/o Unidad Técnica.

3.10.1.8- Lluminarias Exterior equipo LED 2X36w sobrepuesto

Se contempia la provisidén e instalacion de equipos de luminarias exteriores para cada uno
de los puntos establecidos del tipo LED estanco sobrepuesto de 2x36w, estos equipos deben
ser entregados en dptimo funcionamiento con prueba de puesta en marcha.
La distibucién serd de acuerdo d lo indicado por el LT.0. y/o Unidad Técnica.

3.10.1.9.- Egui de lluminacién LED de rgencic

Se contempla la provision e instalacion de equipos de luminarias exteriores de Emergencia
del tipo LED estanco sobrepuesto de 2x18w. con autonomia minima de 4 horas, el cual
deben ser instalados en los recintos determinados por proyecto, estos equipos deben ser
entregados en Sptimo funcionamiento con prueba de puesta en marcha.

La distribucion serd de acuerdo a lo indicado por el 1.1.0. y/o Unidad Técnica.
3.10.1.10.- Enchufes

Se contempla la provisidn e instalacién de enchufes, estos equipos deben ser entregados en
6ptimo funcionamiento con prueba de puesta en marcha.

La distribucién serd de acuerdo a lo indicado por el L1.0. y/o Unidad Técnica.
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3.10.2.-Agua Potable Fria y Caliente

Proyecto se haré conforme al reglomento de instalaciones domiciliarias de agua vy
alcantarilado RIDAA. (DS 50/2003). Deberd considerar uso de caheria cobre para agua fria y
caliente. Estas obras sélo podran ser ejecutadas por Contratistas o insfaladores habilitados
segun la reglamentacién vigente y en complejo acuerdo con las normas que rigen sobre la
iniciacion, construccién e inspeccién de las instalaciones. Serd responsabilidad de ia
constructora tramitar tfales aprobaciones. Al efectuar los tréamites para obtener los
cerfificados finales de aprobacién de las instalaciones, la Empresa Contratista entregard al
Servicio los planos de construccidn (conforme a obra) de las instalaciones de agua potable,
en los que se indicard toda medificacion que se hubiese introducidos al proyecto original. Los
planos deberan ser entregados en copias de papel y en formato digital (CD). Dichos planos
deberén mostrar claramente la ubicacion de caferias, tuberias, camaras, llaves de paso,
etc., para permitir una rapida ubicacién en caso de reparacién o mantenimiento. Los
proyectos de agua potable, alcantarilado vy evacuacion de aguas lluvias seran elaborados
por la constructora. Los proyectos deberdn ser sometidos a sus pruebas respectivas y
A aprobadas por el 1.T.0. previa recepcion.

Se consulta la conexion a la red publica de agua potable y empalme de alcantarillado.
SerGn de cargo del contratista todos los gastos originados por movimientos de tiera,
instalacion y adecuacién de camaras, tuberias, ruptura de pavimentos, repavimentacion y
en general todas las faenas asociadas a la redlizacién de estos proyectos. Se deberd hacer
entrega de la aprobacidn y recepcion por parte de entidad perfinente.

3.10.2.1- Red de Agua Potable Fria {incluye Arrangue domiciliario, ductos, canalizaciones, llaves
terminales y accesarios en CU)

La instalacion de agua potable fria se hard conforme a las referencias indicadas en
especificacién anexa y/o planos correspondientes. Estos documentos deben adaptarse a los
planos de arquitectura y a las presentes especificaciones técnicas, en caso gque existan
discrepancias respectos a los artefactos o trazados.

Consecuentemente, segln sea el caso, el Contratista deberd encargarse de la presentacion
del proyecto a la entidad correspondiente, para su revisidn y aprobacién. Posteriormente se
encargard de ejecutar y tramitar la auforizacion de conexién y empalme a las redes.

Q finclizando con la creacidn comercial del cliente. El contratista sera responsable de la
gestion, tramitacién y costos de ejecucion, por eventual rotura y reposicion de pavimentos,
tanto de aceras como de calzada vehicuilar.

El material a emplear deberd ser de primera calidad y aprobado por la 1.T.0. y el proyectista
de agua potable con su control de calidad al dia. Las Redes se ejecutaran en cafieria fipo L
de cobre y fitting de bronce o en fuberias de PP-R, el diGmetro nominal ser@ chequeado en
terreno. Uniones serdn perfectamente soldadas al estano, previo correcto procedimiento de
lijiado de carerias y accesorios empleados vy aplicaciéon de pasta fundente. Se rechazar@
fodo mal corddn de soldadura y salpicado de ellas en las cofierias. Las conexiones de
caferias de alimentacidn vy los surtidores de los artefactos, se hardn mediante Ia misma
caneria de cobre de %" de didmetro, unidas a sus extremos, a la copla v al niple del surtidor
en caso de caneria de cobre.

Para introducir caferias a muros o pisos se ejecutardn los heridos necesarios, los que serdn
sellados utilizando pre dosificado de reparacién con aditivo expansor dosificado de acuerdo
a instrucciones de fabricante. En las partes que las caferias vayan o la vista, por alguna
indicacion especial a la inspeccién Técnica, éstas deberdan fijarse a los muros o tabiques por
medio de abrazaderas o ganchos de bronce y pintadas con una mano de aparejo y con
dos manos de pintura al aceite, del mismo color de! muro a que vayan adosadas. Los
elementos de fijacion deberdn ser aprobados por la 1.7.0. se usardan valvulas FAS, Corona o
superior; llaves de paso, codos, tees, etc. Aprobados por el LT.0. Instalacién deberd cumplir
con fodas las pruebas de hermeticidad y de presién exigidas por RIDAA, no obstante, serdn
verificadas por el 1.T.0. con todos los artefactos en funcionamiento. La coexién a la Re}éé{;g,*‘ ~
¥ e p
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redlizada por Confratista autorizado por Empresa Sanitaria y serd cargo del Contratista los
costos por permiso y derechos que se deban pagar.

3.10.2.2- od Potable Caliente (incluye fos, canalizaciones, llaves terminales
ace os en CU

Desde el calefén se suministrard agua caliente a todos los recintos que lo necesiten. Redes
ejecutardn en caneria fipo L de cobre v fitting de bronce, digmetro nominal serd chequeado
en terreno. Uniones serdn perfectamente soldadas al estafio, previo comrecto procedimiento
de lijado de caierias y accesorios empleados y aplicacién de pasta fundente. Se rechazard
todo mal corddn de soldadura vy salpicado de ella en los canerias, Las conexiones de s
caferias de alimentacion y los surtidores de los artefactos, se harén mediante la misma
caferia de cobre de 1/2° de didmetro, unidas a sus exiremoes, a la copla y al niple del
surtidor.

Para Introducir cafierias a muros o pisos se ejecutardn los heridos necesarios, los que serdn
sellados utilizando mortero de cemento pre dosificado de reparacién con aditivo expansor
dosificado de acuerdo a las instrucciones del fabricante.,

En las partes que las caferias vayan a la vista, por alguna indicacién especial de ia
inspeccidn técnica, éstas deberdn fijarse a los muros o tabiques por medio de abrazaderas ©
ganchos de bronce y pintadas con una mano de aparejo y con dos manos de pinfura del
mismo color del muro a que vayon adosadas. Los elementos de fijacion, deberdn ser
aprobados por la 1.1.0. se usaran valvulas fas, Corona o superior: llaves de paso, codos, fees,
etfc.

La instalacion deberd cumplir con todas las pruebas de hermeticidad y de presion exigidas
por RIDAA, no obstante, serén verificadas por el LT.O. con todos los artefactos en
funcionamiento.

3.10.3.-Instalacién Sanitaria de Alecantarillado

Las obras de construccién de los servicios sanitarios que comprenden el siguiente proyecto;
asi como también el sistemao de saneomiento sanitario, se plantea ejecutar realizando la
conexién al sistema existente, el cual se encuentra en &plimo funcionamiento de la
correspondiente planta de tratamientos de Aguas Servidas de dicho establecimiento.

=

'y ‘}

£l proyecto se hard conforme al reglamento de instalaciones domiciliarias de agua y
alcantariflado RIDAA (DS 50/2003).

Céamaras de Inspeccién de acuerdo a la Norma.
Camara desgrasadora.
Tuberias ejecutadas en PVC sanitario de acuerdo ala Normna.

3.10.3.1.- Red de Instalacién Sanilaria de Alcaniarillado (Incluye UD, ductos, canalizaciones,
camaras de inspeccién, terminales y accesorios PVC Sanitario)

El disefio, matericlidad y didmetros de las cafierias, serd de acuerdo a normmativa vigente y el
proyecto definitivo que serd entregado por el contratista, deberd contar con la aprobacion
previa de la 1.T1.0. y posterior aprobacion de la empresa sanitaria respectiva. Se deberd
considerar lo siguiente:

- Unién domiciliaria, incluyendo rotura y reparacion de los pavimentos.

- Redes interiores en PVC, didmetro segin proyecto incluyendo ventilaciones.

- E cicantarilodo del Servicio de alimentacién (cocina) deberd contar con cémara
desgrasadora.

- Las camaras de aicantarillade y desgrasadora, deberdn considerar profundidade
pendientes segin proyecto. e gy

- Excavaciones y rellenos conforme a especificaciones técnicas y mecanica de sueless.> -
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- Los didmetros y pendientes deben asegurar el perfecto funcionamiento del sistema.

En general todos los trabajos respectivos a este punto se realizardn en concordancia con el
Reglamento de Instalaciones domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado. Estos documentos
deben adaptarse a los planocs de arquitectura y a las presentes especificaciones técnicas en
caso que existan discrepancias respecto g los artefactos o trazados se debe respetar siempre
proyecto de arquitectura.

3.10.4.-Red de Gas Licuado de Petidleo

El Proyecto de Instalacién de Gas, deberd ser realizado por el proyectista contratado por
Empresa Constructora, en el cual debera considerar la instalacion de calefactores v calefén,
con su respectiva instalacién de agua cdliente y todos los elementos pertinentes de acuerdo a
términos de referencia. Sera responsabliidad de la Empresa Contratista, el desarrollo del
proyecto de gas licuado ademas de gestionar de forma oportuna la tramitacion y obtencién
de certificados finales de aprobacion de las instalaciones dentro del plazo establecido como
término de obra. Los plancs deberan mostrar claramente ia ubicacion de caferias, llaves de
paso, etc. Para permitir una rapida ubicacion en caso de reparacion o mantenimiento. El
proyecto consistirc en Ia entrega de ios documentos aprobados; planos, Derechos e inscripcion
SEC TC6 (Supertintendencia de Electricidad y Combustibles). Proyectista deberd ser Clase 1 0 2,

El Contratista deberd hacer ingreso del proyecto ante el SEC. Hasta obtener el TCé. Este

proyecto debera venir respaldado por la firma de un especialista de gas autorizado por SEC.
Previo a la recepcion provisoria de obras, sin observaciones, el Instalador deberd recibir por

3.10.4.1.- Red de Gas Licuado de Petidleo (incluye ductos, candlizaciones, llaves terminales Yy
accesorios en CU)

Se ejecutard segin plano a elaborar por costo el contratista.
Dotara de gas licuado a calefon, bafios y centro de cocina.,

El abastecimiento se efectuara a través de gas licuados en cilindro los que iré@n instalados en sus
respectivas casetas.

3.10.4.2.- Provisién e Instalacién Calefon 25 Lis, {Incluye accesorios de instalacién)

3.10.4.3.- Provisién e Instalacién Cilindro de Gas de 45kg. (Incluye requlador ¥ accesocrios de
instalacion)

Los balones de gas licuado (2 x 45kg.). se ubicaran segun indicacién en los planos.

Esta partida incluye regulador y demads accesorios inherentes a la instalacion.

3.10.4.4.- Gabinete de Almacengmiento Y Resguardo Cilindros de Gas y Calefon

Se ejecutard en tabiqueria metdlica revestido e latdn galvanizado, segln proyecto de ¢
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Se tomardn todas los precaucionss en cuanto a humedecimiento, antes y después de su
ejecucion y en cuanto nivelacién y aplomados.

La caseta serd seglin disefio en plano, estarg ubicada dentro en pasillo exterior. Debe
contemplar puertas metdiicas de acero galvanizado con dos panos de planchas diamantadas
{con pliegue en plancha segin detalle) de 0.5 mm por hoja y bastidor en perfiles L segun plano,
con travesanos infermedio y diagonales, pomeles de % x 3" ¥ perforaciones para ventilacion
segun plono de detalles su parte frontal incluyendo esta un portacandado y respectivo
candado Qdis Linea 360. Bronce llave paleta, y picaporte inferior y superior. Deberd emplear 3
bisagros.

Deberd ir sobre pario de radier de mismo espesor gue el proyecto de cdlculo indique pard el
resto del establecimiento. La pinfura deberd ser dleos opacos color gris.

3.10.5.- Aefactos Sanitarios y Accesorios de Instalacién

Para dar cumplimiento a normativa de accesibiidad universal, en bafio de acceso universal 77
deber& estar provisto por los siguientes elementos;

El inodoro de accesibilidad universal deberd considerar sus respectivas barras Iaterales (una
fija y otra movil), marca Donner de Acero inoxidable con esmerilado u ofra similar, seguan
detalle de zonaos himedas de arquitectura, cuya altura de instalacién serd indicada
por el |.T.0. en obra.

£l inodoro de accesibilidad universal deberd considerar sus respectivas barras laterales (Uuna
fija y ofra mévil), marca Donner de Acero inoxidable con esmerilado u ofra similar, segun
detalle de zonas hdmedas de arquitectura, cuya altura de instalacion serd indicada
por el 1.1.0. en obra. f

3.10.5.1- Arefoctos Sanitari WC Adulto, modelo fi one piece 6lis.. descarga dual flush;
incluye accesotios de fijacién e instalgcién

Se consulfa suministro e instalacion de inodoro y estanque adulto con descarga al piso, se
suministrara sellos anti fuga de cera marca Hoffens o superior, permnos de anclaje de Acero
inoxidable, collarin de caucho para unidn de artefacto con conector figido de estanque.

Se montara en centro habilifado de descarga obligatoria de 110mm. Su base en contacto con
superficie serd seliada con adhesivo de poliuretano tipo Cave Eslastic o superior. Tazas silencioso
WC Modelo One Piece 6lts; Descarga Dual Flush; incluye accesorios de fijacion e instalacion ©
sirnilar superior con estanque de loza vy tapa plastica Elaplas o sirnilar calidad. Incluir Fittings
necesarios llaves de paso por cada artefacto.
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Se consulta o instalacién  de  loza color con pedestadl modelo Chelseo.
Griferfa cromada tipo Nibsa codigo de producto 6RLEOSO-00 y sifén tipo Vinilit, Hoffens o
superior calidad, en cadao artefacto. Se debe incluir todo el Fitting necesario y una llave de
paso por artefacto.

Lavamanos Valencia, marca Fanalosa o similar a aprobar por ITO, color blanco con
pedestal. Griferia monomando cromada estdndar, frampa cromada y sifén botella de PVC,
en cada artefacto. Desagle al suelo. Liaves cromadas mono mando. Conexidn al agua fria
y caliente.

3.10.5.3-

Se consulta la provisién e instalacion de receptacuio 80 x 80cm. El cual deberd incorporar
Qaccesorios de fijacion, griferias e instalacion.

3.11.- Terminaciones
3.11.1.- Revestimiento de Pisos

3.11.1.1.- Revestimiento de Piso Interior, Porcelanato 60 x 60cm (color a definir)

Segun la planta de pavimentos del proyecto de arquitectura, en recintos interiores, se solicita
la instalacion de Porcelanato de 60 x 60 cm, antideslizante. color a definir, modelo q eleccidén
segun carta de altemativas a presentar por el contratista. El radier deberd presentar una
superficie rugosa vy muy dfimpia a momento de Ig colocacion. Las
palmetas se fijaran con Bekidn, de acuerdo a recomendacion del fabricante, el cual deberd
colocarse con espatula o llana dentada en todo el reverso de las palmetas, en un espesor
de 2 a 3 mm. Luego. serd ubicada en su lugar y presionada contra el piso, hasta que rebase
la mezcia por los bordes. Las palmetas se colocardn niveladas con una canteria de 3 mm, El
fraguado se efectuara con cemento especial tipo Befragle, del mismo tono de Ia ceramica,
debiendo obtenerse una adecuada penetracion en las uniones. Una vez terminada esta
operacion, las palmetas no deberan moverse durante 48horas.

Las palmetas se recibiran lisas, completamente esmattadas, sin desprendimientos, despuntes,
manchas nl ondulaciones. No se aceptardn variaciones de color enfre una cdgjd y ofra. Se
verificard la nivelacidn de los pavimentos, asi como también los cortes y encuentros con otros
pavimentos, los que deberan ser rectos y limpios, sin despuntes y tendran gjustes precisos.

3.1.2- Terminacién Muros, Cielos, Maderas y Elementos Metdlicos

3.11.2.1.- Revestimiento de Muros Interiores (Baiio Universal, Bafo 1, Cocipa), Porcelanato 30 x
60cm (color blanco)

Se consulta la provisién e instalacion de Porcelanato, de color blanco, de 30x60 cm. de
primerg seleccion Y de ung misrma homada para asegurar la
uniformidad del color. Se utilizard fragle blanco. Las palmetas se instalaran apaisada, segin
detalle o equivalente con previa autorizacion del 1.T.0.

Las palmetas, que iran de piso a cielo, se fijardn con Bekidn, de acuerdo a recomendacién
del fabricante, el cual debera colocarse con espdtula o llana dentada en todo el reverso de
las palmetas, en un espesor de 2 & 3 mm. Luego. serd ubicada en su lugar y presionada hasta
que rebailse la mezcla por los bordes. Las palmetas se colocardn niveladas con una canteria
de 3mm con espaciadores pldsticos. El fraguado se efectuard con cemento especial tipo
Befragle, del mismo tono de la cerdmica, debiendo obtenerse una adecuada penetracién
en las uniones. &
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Los palmetas se recibiran lisas, completamente esmalfadas, sin desprendimientos, despuntes,
manchas ni ondulaciones. No se aceptardn variaciones de color entre una caja y otra. Se
tendra especial cuidado en verificar ja linealidad y ortogonaiidad de las canferias y la
homogeneidad de! fragle.

3.11.2.2.- Quemado de Muros Estucados

Todas las superficies de muros de albofileria estucados deberan neuiralizarse (quemnarse)
con una solucién de acido muridtico al 20% en agua y luego ser refirados con abundante
agua limpia mediante el uso de hidro-lavadora, para la aplicacién de pasta muro y pintura
la superficie se deberd enconfrar perfectamente limpia y seca.

3.11.2.3.- Enlucido veso e, liia aparej ros

Los muros deberdn ser limpiados de ftal manera de retirar todos los restos de hormigdn,
mortero o estuco suelto o que se puedan desprender, retirar la suciedad, sales, grasas, poivo
o cualquier otra contaminacion que impida la buena adherencia de la pinfura.

Para tales efectos, se recomienda evaluar segdn corresponda a la situacién del sustrato, una
limpieza superficial mecanica con escobilla de acero, espatuia, lijado. etc., hasta obtener un
sustrato sano, firme vy libre de contaminacién. Los alambres, clavos Y puntas de enfierradura
deben ser eliminados de la superficie a proteger © en su defecto desbastado como minimo 5
mm bajo la rasonte, ademds deben ser pintados con anticorrosivo.

Los hormigones existentes que se encuentren con algin grado de contaminacion deben ser
revisados, eliminando todo material contaminado y disgregado mediante picado o
escariado hasta obtener un substrato sano, firme vy libre de contaminacién. Las superficies
interiores de los elementos de hormigdn y albafileria, que reciban pinturas, deberan ser
revestidas con yeso, debiendo quedar las superficies totaimente planas, lisas vy en
condiciénes &ptimas para recibir posteriormente el empaste. Previo al pintado, se aplicard
pos'ramuroinferiorF-]5deTojcmcr,enes‘rructurcs de borde rebajado se procederd a empastar
tanto las uniones de planchas como los tornillos, ias juntas serdn tratadas previamente con el
sisterna Joint Gard y masila base, dejando secar de acuerdo a las recomendaciones del
fabricante. Se lijar&, eliminando fodos los defectos e imperfecciones de las superficies
debiendo quedar lisa, suave y exenta de raliaduras. Luego, se deberd aplicar como mano
de pfimer © Qpargjo, una mMano de latex color base; sobre el cual se
realizard la eliminacién de posibles sombras que aparezcan al realizar la prueba de luz ol
muro en tratamiento.

3.11.2.4.- Enlucide tipo pasticem alta resistencia

Los muros deberdn ser limpiados de tal manera de refirar todos los restos de hormigdn,
mortero o estuco suelto o que se puedan desprander, retirar la sucledad, sales, grasas, polvo
o cualquier ofra contaminacién gue impida la buena adherencia de la pintura. Para tales
efectos, se recomienda evaluar segun corresponda a la situacién del sustrato, una limpieza
superficial mecdnica con escobilla de acero, espdtula, ljado, etc., hasta obtener un sustrato
sano, fime v libre de contaminacion. Los alambres, clavos y puntas de enfieradura deben
ser eliminados de la superficie a proteger 0 en su defecto desbastado como minime 5 mm
bajo la rasante, ademas deben sef pintados con anticorrosive.

Previo al pintado, se aplicard Pasia de cemento Pasticem o similar, en esfructuras de borde
rebcjado, se procederd a empastar tanto las uniones de planchas como 1os tomilics, las
juntas seran tratadas previamente con el sistema Joint Gard Super y Joint Col 300, dejando
secar de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Se lijard, eliminando todos los
defectos e imperfecciones de las superficies deblendo quedar lisa, suave y exenta de
raliaduras.
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3.11.25.- Esmalte al Agua Satinado (2 manos muros - colof por definir)

Todos los materiales seran de primera calidad. Las pinturas serdn exclusivamente de Ias
marcas especificadas para cada partida en particular. Cualquier cambio de marca o tipo
de pintura a usar, deberd contar con la aprobacién por escrito de Ia [T.0. Se aplicard en
todas las superficies de muros dos manos (o las necesarias hasta cubrir) de esmalte al agua
satinado color por definir segin carta de colores a presentar por el contratista.

3.11.2.6.- Eniucido yeso, empaste, lifado vy aparejo cielos inferioras

Las superficies interiores de cielos rasos que reciban pinturas, deberan ser revestidas con yeso,
debiendo quedar las superficies totalmente planas, lisas Y en condiciones éptimas para
recibir posteriormente el empaste. Previo al pintado, se aplicard pasta muro interior F-15 de
Tajamar, en estructuras de borde rebajado se procedera a empastar tanto las uniones de
planchas como los tormnillos, las juntas serdn tratadas previamente con el sistemna Joint Gard y

todas las superficies de muros dos manocs (o las necesarias hasta cubrir) de esmailte al agua
satinado color por definir segun carta de colores a presentar por el contratista,

3.11.2.9.- Anficorrosivo Estruciural para baranda, pasamanocs, peffileria_quiebra vista, puerig y
cierre metdlico, color giris verdoso (1 mano)

Todos los perfiles, fierros y elementos metdlicos intercedidos por el presente proyecto
deberan ser tratados con una mano de anticorrosivo estructural de color gris verdoso a base

dejando la superficie completamente iisa libre de escorias generadas en el proceso para
evitar el futuro desprendimiento de estas. asi como de Ias pinturas.

3.11.2.10.- Esmalie de resinas sintéticas para baranda, pasamanos, pertfileria_quiebra vista, puertq y
cierre metdlico, color a definir (2 manos)

Todos los elementos de acero, a la vista o no, sean estos estructurales o no, se terminardn
después del anficorrosivo, con dos manos de Esmalte Sintético brillante, oplicade con
brocha, rodillo, compresion de dire o sistema Airless teniendo en consideracién una
terminacién  perfectamente pareja. El color serd definido por e LT.O., tomando en
consideracion los colores institucionales,
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3.11.3.- Puertas y Ventanas

quincallerias)

Serdn confeccionadas en madera pino Oregdn envejecido. consuitados en planos de
arquitectura.

Deberan considerar Bisagras de acefo con goliia de friccion fipo scanavini color negro
colonial o equivalente, de 3 %" x 3 2%, en lo alto por cada hoja de puerta. Todas las puertas
de abatir incluiran la colocacion de topes de goma en el piso, de 30mm. de didmetro,
syjetos al pavimento con tormillos de 2 1/2" y tarugos de expansién junto con todos sus
accesorios de instalacion.

Esta partida debera considerar pelicula de proteccion y pelicula de ferminado, materiales a
definir por |.T1.0. y/o Unidad Técnica Municipal.

ser&n confeccionadas en terciado pino, consultadas en planos de arquitectura. Deberdn
considerar Bisagras de acero con golila de friccion tipo scanavini color negro colonial o
equivalente, de 3%" x 3 1%, en lo aifo por cada hoja de puerta. Todas las puertas de abatir
incluirdn la colocacién de topes de goma en el piso, de 30mm. de diagmetro, sujetos al
pavimento con tormnillos de 2 1/2" y tarugos de expansién junto con todos sus accesorios de
instalacion.

Esta partida deberd considerar pelicula de proteccion y peficula de terminado, materiales a
definir por 1.1.0. y/o Unidad Técnica Municipal.

3.11.3.3.- Puerta Interior P-03, sequin planimetria, ancho vano 0,74m _(Terciado pino; incluye
gecesorios, instalacion, pelicuta de profeccion, pelicula de terminado y guincaliernias)

Serdan confeccionadas en terciado pino, consuttadas en planos de arquitectura. Deberan
considerar Bisagras de acero con golila de friccion tipo scanavini color negro colonial ©
equivalente, de 3% x 3 %" en lo alto por cada hoja de puerta. Todas las puertas de abatir
incluiran la colocacién de topes de goma en el piso, de 30mm. de didmetro, sujetos al
pavimento con tomiflos de 2 1/2" y tarugos de expansién junfo con fodos sus accesorios de
instalacion.

Esta partida deberd considerar pelicula de proteccion y pelicula de terminado, materiales a
definir por |.1.0. y/o Unidad Técnica Municipal,

3.11.34.- Veniang Termopanel Al-42, Tipo V-1, seqin planimetria, Aluminio lacado _imitacién
madera color roble mas vidrio arenado

Se consultan lo provision e instalacién de ventanas termo panel Al-42, de proyeccion ©
corredera y segun dimensiones y ubicacion de planos de arquitectura. Estas deben
consideran la instalacién con vidrios no transparentes © Hipo catedral o arenado, los cudles
iran colocados en las ventanas que sefale el respectivo plano de elevaciones y dimensiones.

Seran de primera calidad, libre de defectos y perfectamente lisos y transparentes. En zona de
bafios serén de tipo catedral o semilla.

Seran de fipo lacado iritacion veteado de madera color roble.
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3.11.3.6.-

3.11.3.7.- Ventana Termo anel Al-

4-

4.1.-

madera color roble mdas vidrio liso

Se consultan la provision e instalacién de ventana termo panel Al-42, de proysccidon o
corredera y segin dimensiones y ubicacién de planos de arquitectura. Estas deben
consideran la instalacién con vidrios lisos y transparentes, los cuales Iran colocados en las
ventands que sefdle el respectivo plano de elevaciones y dimensiones. Seran de primera
calidad, libre de defectos y perfectamente lisos y transparentes. Los perfiles componentes y
los marcos de ventanas, seran de tipo lacado imitacion veteado de madera color robie.

Se consultan la provision e instaiacion de ventana termo panel AlL-42, de proyeccién o
corredera y segin dimensiones y ubicacidn de planos de arquitectura. Estas deben
consideran ia instalacién con vidrios lisos y fransparentes, los cuales Irdn colocados en Ias
ventanas que sefadle el respectivo plano de elevaciones y dmensiones. Serdn de primera
calidad, libre de defectos y perfectamente lisos y transparentes, Los perfiles componentes y
los marcos de ventanas, serdn de tipo lacado Imitacién veteado de madera color roble.,

madera colof roble més vidrio liso

Se consultan la provisidn e instalacidon de ventana termo panel AL-42, de proyeccién o
corredera y segin dimensiones y ubicacién de planos de arquitectura. Estas deben

madera color roble mas vidrio liso
digdera coiof roble mas vidrio liso

Se consultan la provisién e instalaciéon de ventana termo panel AL-42, de proyeccién o
corredera y seglin dimensiones y ubicacién de planos de arquitectura, Estas deben
consideran la instalacién con vidrios lisos y transparentes, los cuales frén colocados en (as
ventanas que senale el respectivo plano de elevaciones y dimensiones. Seran de primera
calidad, libre de defectos y perfectamente fisos y fransparentes. Los perfiles componentes y
los marcos de ventanas, seran ge tipo lacado Imitacién veteado de madera color roble.

ASEQ Y ENTREGA

Retiro de Faenas y Limpieza de Terreno

Se procedera al retiro faenas y limpieza de terreno, este item es de gran importanciq, ya que
el Contratista debera mantener el lugar de trabgjo en permanente aseo, sin acopio de
escombros ni restos de materiales.

Asi también cuidara de Ilas superficies de suelos vy accesos a transitar para el retiro de
escombros,

XV.- NOTAS IMPORTANTES

XV.l.- Discrepancicas en el Proyecto

En caso de discrepancias entre las distintas piezas del Proyecio, o de imprecisiones en log

anfecedentes de la Llicitacién, se interpretarg siempre en el sentido de la mejor y
perfecta ejecucion de los trabajos conforme o Ia regla técnica constructiva,
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XV.1Ii.- Uso de Productos Naciongles

Los sefiores Contratistas deberan tener presente que a igualdad de precios Y calidad, se
dard preferencia a los productos nacionales sobre los importados.

Se deja claro, que Las marcas de Fébrica mencionados en las siguientes Especificaciones
Técnicas son “tipo” o equivalente, solo se mencionan para tener la referencia de la calidad,
en el que esta debe ser igual © superior, siempre enfocado a la mejor ejecucion de la obra.

XV lIl.- Fologiafias de 1a a

Se exiglrd como antecedentes necesario para ka recepcion de la obra, la entrega por parte
de! Contratista de un set de 24 fotografias en colores de 13x18 cm., que capfen diversas
etapas del desarrollo de le ejecucion de la obra. Estas podrén ser en formato digital.

XV.1V.- Prasupuesto Detallado

Serd obligacién de los Contratistas proponentes entregar el presupuesto conforme a
documento entregado por la Unidad, presupuesto detailado, unidades de medida que se
entrega, incluyendo ademds, aquellos items que el Contratista estima deben ser incluidos
en la Licitacién. Se hace presente que todos los items deben estar incorporados dentro de ia
Licitacién y/o monto maximo asignado al Contrato.

XV.V.- Precaucién en el Transporte de Materiales

Los adjudicatarios deberan dar cumplimiento a lo dispuesto en el DS. N° 75/87, del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones que en et At 2 establece lo siguiente: “Los
vehiculos que transportan desperdicios, arena, fipio, fierra u otros materiales, ya sean
sélidos o liquidos, que puedan escurrirse o caer dl suelo, estardn construidos, de forma que
ello no ocurra por causa alguna”.

En las zonas urbanos, el transporte de materiales que produzcan polvo, tales como
escombros, cemento, yeso etc. Deberd efectucse siempre cubriendo total y eficazmente 10s
matericles con lonas © plasticos de dimensiones adecuados, u otro sistema, que impida sus
dispersién al qire.

Por otra parte, con el objeto de evitar en lo posible la formacién de polvo, se deberan
humedecer los sectores en gque produzcan movimientos de tierra en la obra.

Se debe fener presente insfrucciones establecidas por la Municipaiidad de Litueche para el
tema anteriorente senalado.
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Litueche

FORMATO N° 1

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

PROPUESTA PUBLICA:

FECHA:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE:;

RUT:

CORRESPONDE A UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES Si NO

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE
RUT:

DOMICILIO DEL PROPONENTE:

CALLE:

DEPTO/OFIC:

COMUNA: CIUDAD:

TELEFONO: FAX :

CORREOQ ELECTRONICO

BOLETA DE GARANTIA N°

BANCO: FECHA:

MONTQ:

FIRMA'Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL






PROPUESTA PUBLICA:
FECHA:

Litueche

FORMATO N° 2

DECLARACION JURADA SIMPLE
DE ACEPTACION DE LOS ANTECEDENTES DE
LA PROPUESTA PUBLICADOS EN EL PORTAL
CHILECOMPRA

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE:

DOMICILIO:
I'ELEFONO: FAX:
RUT: CORREOQ ELECTRONICO

DECLARO LO SIGUIENTE:

1.-

2.-

Conocer y aceptar las condiciones establecidas en las presentes Bases Administrativas Especiales y Bases
Administrativas Generales.

Haber estudiado todos los antecedentes y verificado la concordancia entre planos y Especificaciones Técnicas
de la propuesta.

Haber recorrido el terreno, conocer sus condiciones actuales y factibilidades de servicio cualquier otro aspecto
que incida directamente en la ejecucion de las obras.

Haber verificado las condiciones de trabajo y de abastecimiento y estar de acuerdo con ellas.

Estar conforme con las condiciones generales del proyecto, incluidas las observaciones y aclaraciones si las
hubiere.

FIRMA Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL






Litueche

FORMATO 3
DECLARACION DE NO PARENTESCO

PROPUESTA PUBLICA:

FECHA:

Mediante la presente, YO, C.N.I. en representacion

de RUT

declaro, que ninguno de los integrantes del equipo profesional, ni quien suscribeg, tiene calidad de conyuge, hijo(a),
adoptado(a) o pariente hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades
¥ de los/as funcionarios/as directivos/as de Ia llustre Municipalidad de Litueche, hasta el nivel de Jefe de Departamento o

su equivalente, inclusive.

FIRMA Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL






Litueche

FORMATO N° 4

DECLARACION JURADA SIMPLE
PROFESIONAL RESPONSABLE DE LAS OBRAS

PROPUESTA PUBLICA:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

RUT DEL OFERENTE:
NOMBRE DEL PROFESIONAL:
RUT: PROFESION:
DISPONIBLIDAD DE HORARIO EN OBRA
DIASE 2w e s,
lornada 8:30-13:00
[Jornada 14:00-18:00 _J

COMO PROFESIONAL DE LA OBRA, DECLARO LO SIGUIENTE:

1.-

Para el presente proceso licitatorio, presto asesoria profesional de manera Unica y exclusiva al oferente
individualizado anteriormente.

Contar con la disponibilidad de tiempo necesaria para permanecer en el terreno de ejecucion de las obras, a lo
menos de 3 dias en la semana.

Poseer conocimiento pleno del proceso licitatorio al cual se esta exhibiendo la presente informacion.

Estar al tanto de las condiciones generales del proyecto, inciuidas las observaciones y aclaraciones si las
hubiere.

Compromiso a mantener en el lugar de las obras, un legajo de los documentos técnicos, administrativos y
econdmicos necesarios para la correcta ejecucién Y supervision de las obras.

FIRMA PROFESIONAL



QO



Litueche

FORMATO 5
PROPUESTA ECONOMICA

A. ANTECEDENTES DEL PROPONENTE
& o e eRNES UEL PROPONENTE

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

RUT

LQgRA A EJECUTAR

B. DETALLE DE PROPUESTA
SUBTOTAL NETO

% GASTOS GENERALES

% UTILIDADES

TOTAL NETO

19% IVA

TOTAL GENERAL DE LA OFERTA
—— oEAERAL UE LA OFERTA

L Son (en palabras)

. PLAZO DE EJECUCION DE LA OFERTA
—=—=nCr L SVELULIUN DE LA OFERTA

DIAS CORRIDOS

FIRMA 'Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL






FORMULARIO N°6
PROGRAMACION FINANCIERA

LICITACION N°:

NOMBRE LICITACION:

COMUNA;

OFERENTE:

Nota: Para el Ultimo periodo, el oferente debe ajustar los dias al ofertado en su
Formulario Oferta .El periodo final no puede exceder a 5 dias habiles posterior a la
recepcioén Provisoria sin Observaciones .

FIRMA
(Licitante o representante legal)

LITUECHE, DE DE







T e e e T e PRESUPUESTO: CONSTRUCCION CENTRO VETERINARIO, LITUECHE URBANO

NOTA _LA CUBICACION B3 SOLO LAL £5 RESPC i 0 DELCOI A AR Gl vy
NOTA : LAS CANTIDADES DERERAM SER VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA (CONTRATO A SUMA ALZADA}

1 INSTALACIONES PROVISORIAS 3 3 E G ¥ : ¥
1.1 QObras Provislonales {Empaimes Agua Potable, Electricidad, $5. HH,) unl 1 [']
1.2.1 Oficina 8m2 uni 1
1.2.2 12m2 uni 1 1]
1.3 Clerros Provisorios mi 74 0
1.4.1 Latrerc de Obra un| 1 | [1]
1.4.2 Placa Conmemorativa Juni] 1 | [ [
r TRABAJOS PREVIOS
1.1 Demolicion, Extraccion, Retiro de Excedentes y Transporin a Botadero m3| 97 [1]
(222 Desmalezado, Emparejado y Limpieza de Tameno m2 | 3c0 [i]
E.t.:i Poda y Corte da Arboles uni 4 [
2.1.4 Destrongue de Arboles uni 4 L[]
215 |Movimiento de Tlerras m3| 68 a
Ié? Bl Trazados y Niveles mz | 300 o
1.7 Excavaciones _ m3 ! 88 0
3 OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION
3.1.1 Emplantillago Hommigdn G5, e=5em md| 36 [1]
3.1.2 Cimlentos continuos G20 m3' 86 0
| Sobrecimisnio Hommigén G25 m3 0
Fe Longitudinal @10mm AB3-42h, Pama sobrecimiento kg ]
Fe Estribo @8mm AB3-42h, para sobrecimiento kg ]
il p Fendlico doble cara, para 3 sobracimiento m2 0
Desmoldants me [
Radier Homigén G25, esp. 0.1m Interior m2 [
Malla ACMA C-139, 0 equlvalenie m2 | 825 4]
_33;'3 Polietllang & radier m2 | 625 1]
3.2.4 Estabilizada CBR 60%, esp. 0,15m m3| 95 4]
3.3.1 Albaiileria Confinada m2 | 832 1]
3.3.2 Estuco Térmico Muros exisriores {ambas caras de muro peri m2 | 205 0
3.3.3 Tabiq Metalicas no E: srales tipe metalcon o equivalenta revestido en placa de 58.4 o
terciado g:18mm __ :
3.3.4 Pila‘r_mgzs m3 1 0
3.3.5 Fe LongBudinal @10mrm AG3-42h, para pllar kg 109 | 0
3.3.6 Fe Estribo @8mm A83-42h, para plar kg 70 1]
3.3.7 |Cadena Humnigdn G25 m3 | 41 ]
3.3.8 Fe Longitudinal @10mm AG3-42h, para cadena kg 77 ]
3.3.9 Fe Estribe i8mm AB3-42h, para cadena kg 75 0
3.3.10  [Moldajs tipo Fendlica doble cara, para Pilares y Cadenas m2| 48 &
3.3.11 Dasmaidanite m2 | 48 Q
Cerchas Estrutturales m2 | 81,5 0
C as IMpregnadas 22" m2 | 61,5 0
Fieltro Asfahico Crepade 15Lbs m2 | B1,5 0
Hojalateria Cubierta Forro Cm_n‘. ml| 314 0
Hajalateria Canal Agua Liuvia m | 75 ']
Ea}lﬂ- de Agua Liuvia ml | 3,1 ]
Aslacion Térmica Cubierta con colchaneta de Fibras de pollester e=80mm m2| 81,5 ]
|Enclelado Interior plancha #0350 candn tipo 8T, esp.=8mm m2 | 473 4
|Encielado Intedom candn tipo RH, esp.=12,5mm mz2| 81 ]
Cubierta tipe Zincalum prepintado m2 | 61,5 0
351 E Hormigén G5, es5¢m m3| 47 0
3.5.2 Fundacién Hormigin G20 m3l 227 0
3.5.3 Muro Homw 525 m3 | 351 1]
3.5.4 Doble malia tipa Acma €198 o equivalente para fundaciones m2| 174 B [}
3.5.5 Doble malta M Acma C196 o equivalente para murg m2 | 415 1]
3.5.8 Molgaje tipo Fendlico doble cara, para Obras de Contencién m2 | 388 L]
3.5.7 Desmoldanta mZ | 388 0
3.6.1 Perllt mefélic_o 200x190x3mm kg | 205 0
3.6.2 Madera pino llada Tx4", ingl m2 3 0
3.8.3 Madera pino im 1x3", incdu m2| 31 0
3.64 Policarhonate alveolar a=10, incluys accesorios de instalacion, filacionas tarminacidn m2 ) 3.1 0
3.7.1 Hormigia para pavimento axterior m2| 47,1 [1]
31.7.2 Nﬂa‘ Hpo ACMA C-139, o equivalents, para pavimento extenior m2| 47t [+]
3.7.3 Hormigdn para rampa de acceso o m2 | 482 9
3.7.4 Malta tipo ACMA C-139, o equivalents, para rampa accesn m2 | 48,2 0
3.7.56 Batdosa da Alerta 40x40x3,6cm m2 ] ']
3.7.8 Escal Hormigéa G20 m3| 04 0
3.7.7 Malla tipo ACMA C-139 o equivalente para Escalera Hormigén m2 8,1 0
3.7.8 Establlizado Rampa, Pavimento exierior y escalera de homigan m3, 204 1 0
3.7.9 Baranda metalica, incluye empotramiento mz2 [ 27 i 0
3.7.10 _ [Pasamanos, incluye filacicnes 215 2
3.8.1 \Excavacionas para cA fuevas y canalizacién de aguas lluvias m3| 55 Q
3.8.2 Construccién cé 0.9 x 0,9m uni | 20 [
3.83 Malla Acma C-82 o alente para refuerzo de homigén de canaleta m2| 33 ]
3.8.4 Homigén G20 para I de evacuacion de Aguas luvias m3| 27 0
3.8.5 Rejila metslica para de ién da 8 aguas lluvias mi 3| [1]
3.8.8 Tuba colector PYC B200mm mi 2.2 0
3.9.1 Puerta matilica de accaso, Inciuys ¥ 8i de suspansidn unj 1 0

3.9.2  [Cierre Metilica Im2] 3

o
i







3.10.1_  Jinstglaciin Eléctrica
3.10.1.1 |Conexldn a Red ex: L 1 [*]
3.90.1.2_| Sistema de Puesta a Tiema i | 1 0
3.10.1.3 |Poste metalico 100x100x3mm, incluys pintura anticomrosiva uni 1 ']
3.10.1.4 ITablero metdlico sobrepussio TDA uni 1 ']
3.10.1.5 | Cajs de distribuciin metdlica uni 1 ]
3.10.1.6 | Red de Instalacion Eléctr {Ir-:fm ductos, canalizadones. conductores) uni 1 [
3.10.1.7 [Luminari |ntarioresqml_.ED 3x36w sobrapuesto uni |10 0
310,18 Ly Exterior equipo LED 2x36w sobrepuesto unl | 5 0
2.10.1.9 [Equipo de iluminacién LED de Emergencia uni| 7 [}
3.10.1.10 | Enchufes uni | 8 Q
3.10.2  JAgua Potable Fria y Callen
3.10.2.1 Red de Agua Potable Fria (incluye Amanque Domiciliario, ductos, canalizaciones, Baves uni 1 0
terminales y ai ri ! !
Red de Agua Potabla Caliente (incluye d , canalizach Haves i |
3.1022 |74 S0 Agua Pot (incluye ductos, ca e ¥ wni| 1 0
0.3 |instalacién Sanitaria de Alcantariiiado
3.10.3.1 Red da Instatacion Sanitaria de Alcantarllado {Incluye UD, ductos, canalizaciones, oni 1 0
camaras da i terminales y accesorios PYVC Sanitar
3:10.4  |Red de Gas Licuado de Petrileo
3.10.4.1 Red de Gas Lituada de Petroleo {Incluye ductos, canalizaciones, llaves lerminales y uni 1 0
aCcasol n CUi
3.10.4.2 |Provisién e Instalacién Calafon 25 Lis. fincluys accesonios de instataclén) uni 1 0
3.40.4.3 Provision & Instatacidn Cilindros de Gas de 45 kg (Incluya regulador y accesarios de unl 2 o
instalacién]
3.104.4 | Gabinete do Almacenamients Cliindros de Gas y Calefon unl 1 0
o T Adulio, modelo £po 0ne piece BLIS.; descarga dual Aush, incaye | T :
@ # instalacidn _
3.10.5.2 Mef:c‘lo i .L Adulto, model d 5,2Lts.; incluye accesorios de uni 2 | 0
on, griferias ¢ instatacién .
3.10.6.3 |Recepticulo B0xB0cm; i accesorios de riferias o instatacion uni [ 1 | 0
3111 timlen P
3.11.1.1 |Revestimiento de Piso Interior, Porzelanate 69x80cm (color a definir} m2| 625 | 0
3,11.2 inacln Muros, Clelos, Maderas y El
] ros ) a 1
3121 |30x80em jeslor blanco) m2| 54 0
] 1.2 |Quemade de Muros Estucados m2 | 205 [{]
apa mures m2 | 2193 [
alu resistencia m2 | 205 4
3.11.25 |Esmatte al Agus Satinado (2 mano mures - Coler par definir) mz2 | 3218 1
3 11.2.6 | Enlucido yes, empaste, fijado y id tiglos interiores m2 | 554 ]
[3.1727 TLatex dtex al agua Extracubrente {1 mano cielos - Color Base} m2 | 554 0
3.11.2.8 | Esmalte al Agua Satinado (2 mang cielos - Color par definir) m2 | 554 9
3.11.2.9 Anticormosivo Estructural para baranda, pasamanos perfileria quiebra vista, puerta y cierre m2 | 887 0
metdlico, color ars verdoso {1 mano} i
Esrnalte de resinas sintéticas para baranda, pasarnanas, perlleria quiebra vista, puerla
3111210 eimmetéll coloradaﬁnlr mang F e 4 ” Y | mz 9.7 o
o L
Puuﬁa de Accasc Principal P-01, segun planimetria, ancho vano 95m (Madera 5
3.11.3.1 |pino oregﬂn incluye accesorlos, instatacién, pelicula de pr on, pelicula de terminado | wnl 1 1]
¥ 1
31132 |Fuena Intenor P-02, segun ptanimetna, anchg vane 0,95m (Terciado pino; incluye uni 3 1 0
Instalacién, palicula de proteccion, palicula de terminado y guincallerias) |
Puerta Interior P-03, segin planlmatria, ancho vang 0,74m (Terciado pino; incluye uni 3 o
asce! Ingtal la de 6, la de terminade y guineatierias)
31134 Ventana Terrnopanet AL-42, Tipa V-1, segun planimetria, Atuminio lacado imitacion mz| 07 o
madera color roble mas vidr '
3.11.3.5 Ventana Termopanel AL-42, Tipe V-2, seégin planimetria, Aluminio lacade imitacién m2| o7 0
imadera color robla mas vidno liso
31.41.3.6 Ventana Termopanel AL-42, Tipo V-3, segin planimetria, Aluminio lacado imitacién m2 28 0
smadera color roble mas vidrio lisa '
Ventana Ten'nu nel AL-42, Tipo V-4, segun planimetrta, Aluminio lacado imitacidn
117 :I’e ke O m2| 05 0
3.11.3.8 Ventana Termopanel AL-42, Tipo V-5, segun planimetria, Aluminio lacado imiacion 2 | a2 0
madera vidrio liso
4 ASEO Y ENTREGA - .
4.1 |Reﬂro de Faenas y Limpieza de Tereno ] unl 1 ] | [1]
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