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SECPLAC: N°39
15.11.2022 DECRETO ALCALDICIOND 0 12 3 5

LITUECHE, 15 de Noviembre 2022
CONSIDERANDO:

* La necesidad de contar con espacio acorde a las necesidades del Programa tenencia responsable de
mascotas y animales de compaiiia.

« La alta demanda que existe con respecto a las atenciones veterinarias para mascotas y animales de
compariia en nuestra Comuna.

* lLa escases de clinicas veterinarias en nuestra Comuna.

* Elincremento exponencial de animales vagos y callejeros por la comuna, que no reciben ningun tipo
de control sanitario por ende representa un potencial riesgo a la salud de la poblacién.

¢ Los elevados costos de los procedimientos veterinarios.

s La iniciativa de inversibn denominada *Construccion Centro Veterinario, Litueche Urbano”,
presentada al Fondo Regional de Iniciativa Local.

+«  Convenio de transferencia suscrito entre el Goebierno Regional de O'Higgins y la Municipalidad de
Litueche sobre recursos de! Fondo Regional de Iniciativa Local con fecha 04 de Enero del 2022.

s E| Acuerdo del concejo Municipal N®18 /2022, sesién ordinaria N® 22 de fecha 09 de Febrero de
2022, que aprueba la modalidad de licitacidn publica para la ejecucién del proyecto denominado:
“Construccién Centro Veterinario, Litueche Urbano “

* La Resolucién Exenta N°114 de fecha 15 de Febrero de 2022 que aprueba convenio de transferencia
suscrito entre el Gobierno Regional de O’Higgins y la Municipalidad de Litueche, Proyecto FRIL 2021.

s El Decreto Alcaldicio N°208 de fecha 21 de Febrero 2022 donde aprueba en todas sus partes €l
convenio de transferencia, suscrito entre el Gobiemo Regional de O'Higgins y la Municipalidad de
Litueche proyectos FRIL, 2021

+  El certificado de Disponibilidad presupuestaria N° 70 de fecha Febrero de 2022

» Las Nuevas Bases administrativas Especiales, Bases Administrativas Generales, Especificaciones
Técnicas, Planimetria, ltemizado, que normal las actividades requeridas y que se adjuntan a!
presente Decreto.

¢ El Decreto Alcaldicio N° 399, con fecha 07 de Abril 2022, que llama a un nuevo llamado a

Licitacién Pablica del proyecto denominado: “Construcciéon Centro Veterinario, Litueche Urbano”,

que aprueba en todas sus partes las nuevas Bases Administrativas Especiales, Bases

Administrativas Generales, Especificaciones Técnicas, Planimetria, ltemizado y otros

antecedentes de |a Licitacion Piblica, nombra comision evaluadora, designa unidad técnica del

proyecto a la direccidon de obras municipales e incorpera copia del presente Decreto a la carpeta

de la Licitacion Publica.

El proceso licitatorio registrado bajo [a |D 1743-43-LP22 en el portal mercado publico.

Licencia médica presentada por Director Secplac Don Andrés Pérez Correa.

La presentacion de una oferta.

El acta de apertura de licitacién publica que recomienda la inadmisibilidad emitida por la comision

evaluadora de la llustre Municipalidad de Litueche con fecha 04 de Mayo 2022,

La presentacion de nueva licencia médica por Director Secplac Don Andrés Pérez Correa.

¢ El Decreto Alcaldicio N° 520 con fecha 05 de Mayo del 2022 que declara Inadmisible la oferta
presentada registrada bajo ID 1743-43-LP22 en el portal www.mercadopublico.cl.

» Proceso de (Desercién) por Inadmisibilidad registrado en el historial del portal
www. mercadopublico.cl.

+ Directriz emitida por la Administracion Municipal, de proceder a un segundo llamado a Licitacion

Publica dei Proyecto denominado: “Construccién Centro Veterinario, Litueche Urbano”.

El Decreto Alcaldicio N°543 de fecha 11 de Mayo de 2022 que ilama y aprueba bases del 2° lamado

licitacion.

El proceso licitatorio registrado bajo la ID 1743-55-LP22 en el portal www.mercadopudblico.cl

Licencia médica presentada por un integrante de la comision “Jefatura Secplac”

Los feriados legales presentado por el Director de control y la Secretaria Municipal.

La no presentacion de ofertas.

La Resolucién de acta de desercién emitida por mercado publico con fecha 06 de Junic 2022.

El acta de desercién de licitacion publica que recomienda comisién evaluadora de la llustre

Municipalidad de Litueche.

» El Decrete Alcaldicio N° 778 de fecha 15 de Julio de 2022 que llama y aprueba bases del Llamado
Licitacidn Privada.

+ El proceso licitatorio registrado bajo [a ID 1743-73-B222 en el portal www.mercadopublico.cl

¢ La no presentacion de ofertas

s El acta de desercion de Licitacion Privada que emitida por el portal www.mercadopublico.c! de fecha
10 de Agosto de 2022 a las 10:04 hrs y en la cual se aludié al siguiente motivo: Esfa Licitacién no
tiene oferta, por lo cual se declaro desierta.

» El oficio Alcaldicio N°691que solicita Reevaluacién econdmica del Proyecto y los antecedentes que
acompaiian a este.

» La Resolucién Exenta N°695 de fecha 09 de Septiembre de 2022 que aprueba ¢l financiamiento de
la Iniciativa , Subtitulo 33 Transferencia de capital, Iltem 03 a otras instituciones publicas, (Fondo
Regional de Iniciativa Local)
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e El Acuerdo del concejo Municipal N*120 /2022, sesion extraordinaria N° 11 de fecha 28 de
Septiembre de 2022, que aprueba la modificacidn de convenic de transferencia entre Gobiernc
Regional de O’higgins y la I. Municipalidad de Litueche sobre recursos de Fondo Regional Iniciativa
Local : “Construccion Centro Veterinario, Litueche Urbano *

s El Acuerdo del concejo Municipal N°122 /2022, sesion ordinaria N° 46 de fecha 05 de Octubre de
2022, que aprueba la modalidad de licitacion publica para la ejecucién del proyecto denominado:
“Construccion Centro Veterinario, Litueche Urbanc ©

»  Elcertificado de Disponibilidad presupuestaria N* 400 de fecha Septiembre de 2022

¢ Las Nuevas Bases administrativas Especiales, Bases Administrativas Generales, Especificaciones
Técnicas, Planimetria, ltemizado, que normal las actividades requeridas y que se adjuntan al
presente Decreto.

e El Decreto Alcaldicio N* 1130, con fecha 11 de Octubre 2022, que llama a un 3° nuevo llamado a
Licitacidn Publica del proyecto denominado: “Construccién Centro Veterinario, Litueche Urbano™,

» La presentacion de dos ofertas.

+ El acta de apertura de licitacion publica que recomienda la inadmisibilidad emitida por la comision
evaluadora de la llustre Municipalidad de Litueche con fecha 09 de Noviembre 2022.

=  El Decreto Alcaldicio N* 1218 con fecha 10 de Noviembre de 2022 que declara Inadmisible la
Licitacion 1743-100-LQ122,

VISTOS :

El Decreto Alcaldicio N° 732 de fecha 28 de junio de 2021, que Asume al Cargo de Alcalde de la
Municipalidad de Litueche don René Acuia Echeverria. Las normas consagradas en la Ley N° 19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su respectivo Reglamento y
las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695, Orgénica Constitucional de Municipalidades. El Decreto
Alcaldicio N 740 de fecha 30 de junio de 2021, que RENUEVA los Decretos Alcaldicios N° 597 y 847 de
2018, que Delegan la firma bajo la férmula "Por Orden del Sr. Alcalde” a la Administradora Municipal.

DECRETO:

1. Procédase al cuartc llamado a |Licitacion Pdblica a través del Portal
www.mercadopublico.cl para la contratacién de servicios para el Proyecto denominado:
“Construccién Centro Veterinario, Litueche Urbano”

2. Apruébese en todas sus partes las Bases Administrativas Especiales, Bases
Administrativas Generales, Especificaciones Técnicas y otros antecedentes de la
Licitaciéon Privada.

3. Némbrese como integrantes de la Comisién Evaluadora de la citada licitacién, a los
funcionarios que se indican o quién(es) subrogan o contindan jerarquicamente:

o SECPLAC
o  PROFESIONAL SECPLAC
o PROFESIONAL DOM

4. Designese Unidad Técnica del Proyecto, a la Direccion de Obras Municipales para la
correcta ejecucion de la iniciativa de Inversién.

5. Incorpdrese copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de la Licitacion Privada
antes sefalada.

g#€retaria Municipal
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DISTRIBUCION
Archivo Finanzas
Archivo DOM
Archivo Adquisiciones
Of. Partes
Archivo Secplac




ART. 1°

ART. 2°

llustre Municipalidad de Litueche
Secretoria de Coordinacion y Planificaciéon Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“Construccion Centro Veterinario, Litueche Urbano”.

BASES DE LA PROPUESTA

Laos presentes Bases Administrativas Especiales complementan las Bases
Administrativas Generales, las que conjuntamente con las Especificaciones Técnicas,
Planos, Detalles, Aclaraciones y demds antecedentes de la obra a ejecutar serdn
parte del Contrato.

La ejecucion del proyecto deberd dar cumplimiento a la Normativa Legal y
reglamentaria establecida sobre la materia: Ley y Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones y demds Ordenanzas Municipales y Sanitarias. El Reglamento
General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarilado y Agua Potable, incluso
las disposiciones de la Empresa de Servicios Sanitarios de la zona; La ley Generai de
Servicios Eléctricos, incluidos los Reglamentos internos de la Direccidn de Servicios
Electricos y Combustible, Ley 20.123 de Subcontratacién y Reglamento Interno de
Higiene y Seguridad, aprobado por la Inspeccién del Trabaijo.

Quedardn excluidos quienes, al momento de la presentacién de la oferta, de la
formulacién de la propuesta o de la suscripcion de la convencién, segin se trate de
licitaciones piblicas, privadas o contratacién directa, hayan sido condenados por
practicas Anti sindicales o infraccion a los derechos fundamentales del trabajador,
dentro de los anteriores dos aiios.

Respecto de aquellas materias no reguladas por los documentos y cuerpos
normativos citados se aplicard supletoriomente el Reglamento para Contratos de
Obras Publicas, fijado por Decreto N° 75 del 29/08/2015.

Cualquier modificacién que requiera las Bases o documentos que conforman la
propuesta, estas se podrdn modificar rafificado por el Decreto respectivo y antes
que cierre |la propuesta.

IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

2.1. Nombre del Proyecto :" Construccién Centro Veterinario, Litueche Urbano.”
2.2. Mandante :llustre Municipalidad de Litueche.

2.3. Mandatario : llustre Municipalidad de Litueche,

2.4. Valor Mdaximo de la obra 1 $136.103.000- IVA Inciuido.

2.5. Unidad Técnica : llustre Municipalidad de Litueche.



ART. 3° DE LOS PROPONENTES

3.1. Al momento de suscribir Contrato, Los proponentes deberan encontrarse con
inscripcion vigente en el siguiente registro:

- Registro de Proveedor Habil : El Adjudicatario
debera estar inscrito en registro de Proveedores
al momento de suscribir el contrato, segin Art.
66 del Reglamento 250, de la Ley 19.886 Ley de
Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios.

ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

4.1. Sistema de Contrato: A suma alzada sin reajuste ni intereses, con estados de
Pago de acuerdo al avance de las obras.

4.2. Sisterna de Impuestos : El contrato estard afecto al 19% IVA.
4.3. Entrega de Antecedentes: Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl
4.4_Visita a Terreno Obligaioria: El dia 22 de Noviembre de 2022 alas 10:00 hrs.

En dependencias de lo SECPLAC, Cardenal Caro 796,
Litueche.

En caso de Sociedades, quién asista a la Visita a Terreno
Obligatoria, deberd presentar Poder Simple donde se
individualicen los datos de la empresa representada,
salvo que sea el propio Representante legal de la
Empresa o Sociedad (este Ultimo para corroborar lo
sefialado, deberd presentar una copia fisica o digital, de
la Escritura de Constitucion). Si la Empresa corresponde a
una persona natural debera acreditar mediante su
cédula de identidad, si este Ulfimo no asistiera el
representante de este se deberd acreditar mediante
Poder Simple que lo autorice para su representacion.

No se aceptard la enirega de ningin fipo de
documento, posterior a la fecha y horario antes
indicado. La visita a terreno tiene como objelivo el que
los contratistas tomen conocimiento personal de la
ubicacién y condiciones geogrdficas de la obra, para su
gestiéon y coordinacién posterior, por lo cual no es el
medio valido para aclarar dudas de cardcter
administrativo, técnico y/o econémico del proyecto.
Para ello se deberd ceiir a las consultas y aclaraciones
realizables por medio del portal
www.mercadopublico.cl, estableciéndose este como
Unico medio valido para ello,

Por la conlingencia se recomienda asistir solo un
representante por empresa, ademds de poseer
mascarillas y otras indumentarias de autocuidado. Quien
no cumpla con esto no serd considerado como persona
o empresda valida para dicho acto.

4.5. Consultas: Deberdn redlizarse via portal www.mercadopublico.cl
4.6. Aclaraciones: Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl
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4.7. Cierre de Propuestas: Se procedera cerrar ofertas en portal

www.mercadopublico.cl.

4.8. Apertura de Propuestas: Se procederd abrir ofertas en portal

www.mercadopublico.cl.

4.9. Adjudicacion: Se entregardn via portal www.mercadopublico.cl.
4.10. Plazo Maximo: Serd de 180 dias corridos respectivamente, contados

ART. §°

ART. 6°

3.1,
5.2.
SECk
54.
5.5.

5.6.
5.7,
58.

6.1,

6.2,

6.3.

Desde el dia siguiente a la fecha de entrega de terreno.
DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

Bases Administrativas Generales.

Bases Administrativas Especiales.

Especificaciones Técnicas.

Planos entregados para la propuesta (informacion digital).

Propuesta Econémica detallada por partida y precios unitarios (Formatos
enfregados en formato digital).

Formato Oferta Econdmica.

Consultas y Aclaraciones.

Formatos y/o Documentos Anexos.

GARANTIAS
SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Los proponentes deberdan presentar un instrumento financiero de garantia “A LA
VISTA” o Cerlificado de fianza (segin lo establecido en el articulo 31 del Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.884, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios).La cual deberd incluir una glosa que detalle
PARA GARANTIZAR: Seriedad de la propuesta, Proyecto: “Construccion Centro
Veterinario, Litueche Urbano.”

Por un monto igual o superior de $ 1.000.000.-

Dicho instrumento deberd ser tomado a nombre de la llustre Municipalidad de
Litueche, con una vigencia igual o superior a 60 dias coridos contados desde la
fecha de Apertura de la Propuesta. Este documento serd devuelto a los oferentes
una vez contratada la obra o rechazada la totalidad de las ofertas.

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el caracter de imevocable,

ANTICIPO
No se considera.

FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El proponente que se adjudique la propuesta deberd entregar un Instrumento
Financiero “A LA VISTA” o Cerlificado de fianza (segun lo establecido en el ariculo
68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministeric de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Conftratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios).Cuya glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Fiel y
Oportuno Cumplimiento del Contrato, Proyecto: :“Construccion Centro Veterinario,
Litueche Urbano”.

Por un monto equivalente al 10 % del valor del Contrato.



6.4,

6.5.

6.5.1.

La que deberd ser tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Llitueche RUT N°
69.091.100-0, expresada en pesos y con una vigencia igual o superior a 90 dias
corridos posterior al plazo de vigencia del contrato.

Si en el franscurso del contrato se introdujeren aumentos de obros, plazos u obras
nuevas o extraordinarias, deberan rendirse garantias en el porcentaje (valor total) y
plazo indicado{aumentando nuevo plazo), la cual debera ser presentada al
momento de firmar el anexo de conirato.

La garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, serd requisito para la
suscripcion de éste (Contrate).

La caucién o garantia deberd ser pagadera a la vista, ftomada por uno o varios
integrantes del adjudicatario y tener el caracter de imevocable.

BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Una vez ejecutada la obra y como requisitc previo a la cancelacion total de ésta el
contratista deberd presentar un instrumento Financiero de Garanfia A LA VISTA” o
Cerlificado de fianza (segin lo establecide en el Decreto Supremo N° 250 de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de
Bases sobre Conftratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios).Cuya
glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Buena Ejecucién de la Obra, Proyecto
*Construccion Centro Veterinario, Litueche Urbano”.

El cual deberd ser ftomado a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
49.091.100-0, por un monto equivalente al 5% del valor del contrato expresada en
pesos, con una vigencia igual o superior a 18 meses contados desde la fecha del
Acta de Recepcion Provisoria sin observaciones, la que serd devuelta, una vez
efectuada conforme la Recepcién Definitiva [Acto Administrative que se realizard
dentro de! mes 12 desde la recepcién provisoria sin observaciones), hasta 30 dias del
vencimiento de la boleta de garantia.

Nota : Boleta Garantia de Buena Ejecucién de Las Obras debe ser entregada y
recepcionada por la Oficina de Partes el dia hdbil siguiente de la Recepcion
Provisoria Definitiva de la Obra, de o contraric se aplicaran multas al Ultimo estado
de Pago o se harda efectiva la Boleta de Garantia de Fiel cumplimiento de
Contrato.

Serd de exclusiva responsabilidad del Contratista, solicitar la respectiva Recepcion
Definitiva de Obras, de lo contrario se hard efectivo el cobro del instrumento en
Garantia.

Si la Obra presenta problemas durante su periodo de garantia el Contratista serd
notificado por parte de la Unidad Técnica, mediante carta certificada y/o Comreo
Electrénico. El Contratista deberd subsanar las observaciones dentro del plazo de 15
dias cormidos, fecha que comienza a partir al dia hdbil siguiente de la notificacién. En
caso de no cumplir con esta indicacién se hara efectivo el dia siguiente habil de
manera inmediata el cobro del instrumento bancaric de garantio de buena ejecucion
de las Obras.

COBRO

Se efectuard el cobro de los instrumentos bancarios de garantia anteriormente
mencionadas segin comao sigue:

Seriedad de la Oferla : Se procederda ai cobro inmediato de la presente garantia al
desistir el mismo oferente de la oferta presentada, al incumplir por parte del
contratista con el plazo establecido para la firma del contrato y por la no
presentacion de la garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato en la
fecha estipulada, asi como también al incumplir el punto 3.1 de las presentes bases
y 6.4,



6.5.2. Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato: Se efectuard el cobro de la presente
garantia segin lo estipulado en el articulo 72.- del correspondiente Decreto 250 que
"Aprueba Reglamento de la Ley n°® 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestacion de Servicios”. Ademds de io estipulado en el articulo 8° de
las presentes bases.

6.5.3. Buena Ejecucién de las Obras: Se procederd al cobro inmediato de la presente
garantia al incumplir por parte del contratista con el plazo establecido para
subsanar las observaciones planteadas por la Unidad Técnica en el proceso de
Recepcion Definitiva de Obras, siendo estas nofificadas al contratista mediante
carta certificada y/o Correo Electrénico

ART. 7° PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

7.1. La presente licitacion sera levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.
Los oferentes ingresardn su postulacion y todos los antecedentes requeridos sélo a
través del senalado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas y
plazos alii estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automdtico del “Comprobante de Envio de Oferta” que se entrega en dicho sistema,
el cual debe serimpreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se sefiale en el portal vy las respectivas
Bases.

Sélo se aceptaran consultas a traveés del citado portal en los plazos alli establecidos.

Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se redlizardn sélo a través del
portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacién.

7.2. EORO INVERSO:

Segin el arliculo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N°® 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar ol oferente la aclaracién del
contenido administrativo, técnico y econémico de la propuesta, teniendo siempre
presente la obligacién de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y
sélo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de manera optima el
objetivo de esta licitacién.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una vez
realizada dicha accién.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendra una
ponderacion de descuento segin lo establecido en Criterio de Evaluacién de la
presente B.A.E.

La publicacion de los resultados serd también a través del portal.

7.3. Las propuestas se presentaran a fravés del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a contfinuacion;

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse
escaneados y perfectamente legibles, las medidas serdn en unidades métricas vy los
valores en moneda nacional. {Respetando Archivos y Anexos Adjuntos en el

Sistema).
A



7.4.

7.5.

En el Archivo N°1, denominado “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS", se incluird:

Q)

b)

)

d)

f)

gl

h)

Formate N° 1, Identificacion del Proponente.

En el caso de que el proponente sea persona juridica deberd adjuntar copias
avtorizadas legalmente de su Escritura de Constitucién y Certificado de Vigencia
en el registro de Comercio, y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con
no mas de 30 dias de antigledad desde su emisién.

Unién Temporal de Proveedores, en el caso si dos © mds proveedores se unen
para el efecto de participar en un proceso de compra, deberan establecer, en
el documento que formaliza la unién, a lo menos, la solidaridad entra las partes
respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el
nombramiento de un Representante o agpoderado comun con poderes
suficientes, este ser el encargado de ofertar, de facturar y en caso multas a este
serd el responsable

Para contrataciones iguales o superiores a 1000 UTM, y sin perjuicio del resto de
las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acverdo en
que conste la Unién Temporal deberd materializarse por Escritura Pdblica, como
documento para contratar, sin que sea necesario constituir una Sociedad. Se
exigird la Inscripcion en el Registro de Proveedores para suscribir el Contrato, de
cada proveedor de dicha Unidn Temporal. Al momento de la presentacion de
las Ofertas, los integrantes de la Unién determinardn que antecedentes
presentardn para ser considerados en la evaluacién respectiva, siempre y
cuando lo anterior no signifique ocultar informacion relevante para la ejecucion
del respectivo Contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma.
Todo lo anterior debera regirse de acuerdo a lo estipulado en el ariculo 67 bis.
Del respectivo Decreto 250.

Fotocopia del Instrumento Bancario o financiero de Seriedad de la Oferta
[boleta de garantia, certificado de fianza)de acuerdo a lo establecido en el
articulo 6.1. de las presentes bases.

Ademds se deberd ingresar Documento Original a Oficina de Partes de la
Municipalidad de Litueche, antes de la fecha de cierre de las ofertas.

Hojo de Declaraciéon Jurada Simple segin Formato N°2 de aceptar y
conocer las Bases Administrativas y demds antecedentes y condiciones que
regulan la Propuesta.

Aclaraciones firmadas por el oferente, si las hubiere.

Cerfificado de inicio de actividades emitido por el Sll o carpeta Tributaria
electrénica persondlizada y patente municipal.

Formato N° 3; Declaraciéon de no Parentesco.

En el Archivo N°2, denominado "DOCUMENTOS TECNICOS", se incluira:

a)

b)

d)

Certificado de Visita a Terreno emitida por la Unidad Técnica.

Fotocopia Certificado de titulo Original legalizada “notarialmente” del
profesional responsable de las Obras. (Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor
Civil, Ingeniero Constructor).

Curriculum Profesional a Cargo.

Formato N°4: Declaracién Jurada Simple del Profesional responsable de las
Obras dejando establecido los dias y horario que el profesional deberd estar

presente ala obra.



7.6.

Nota: El Profesional Responsable de la Obra deberd permanecer en terreno a lo
menos 3 dias a la semana. En la ejecucién de la obra se evaluard su capacidad
de gestién y soluciones constructivas que aporten @ una mejor calidad de la
obra de lo contrario la Inspeccién Técnica de Obra, le solicitard a la Empresa el
cambio de Profesional y esta deberd acatar dicha solicitud. Ademds el
profesional de obra no podrd participar en la ejecucién de mds de 2 obras en
forma simulténea, para este fin se solicitara a la Direccién de Obras un
certificado que acredite aquello.

e) Carta Ganit de operaciones semanales

f] Cerlificados de Experiencia en obras de Construccién en el drea Publica,
extendidos por los Mandantes (Representante Legal, Director de Obras
Municipal, con el detalle de las obras ejecutadas, montos y superficies (m32)
construidos.  §i tos documentos presentados no exhiben algunos de estos
atributos, no serdn considerados para evaluacion.

Como experiencia reconsiderard: construccién, reposicion y/o Mejoramiento de
infraestructura Pdblica salvo aquella como instalacion y reposicion de iluminarias
publicas e infraestructura sanitaria. Quedando todo ello a interpretacién de la
comision evaluadora.

g} Cerlificado Comportamiento Contractual.

Certificado que acredite comportamiento contfractual del contrafista o
empresa contratista, empresas integrantes de la U.T.P, su representante legal y/o
profesional esta (U.T.P}, con la municipalidad de Litueche, el cual serd emitido
porla D.O.M y debera entregar informacién de incumplimientos como:

Término de contrato,

Aplicacion multas atraso.

Cobro de boletas garantias.

Incumplimiento Oportuno de en la entrega de Boleta de Garantia por
parte del Contratista

Incumpliendo con las jornadas de los Profesionales de obras.

» Estados de Pagos Pendientes de Obras Ejecutadas (en estado con
recepcion Provisorias sin observaciones)

Lo anterior sujeto a un periodo de los Ultimos 36 meses.-

Si cualquiera de las Empresas , representante legal y/o profesional integrantes de
la Unién Temporal de Proveedores fiene un incumplimiento por Comportamiento
Contractual, afectara a toda la Unién Temporal, para efectos de Evaluacién, por lo
tanto el oferente debera presentar el cerlificado de comportamiento contractual
de cada uno de sus integrantes.

En el Archivo N°3, denominado “PROPUESTA ECONéMICA", se incluirda:

a) Vadlor total de la oferta y plazo de ejecucidn de las obras, segun Formato
N°5,

b) Formato Programacion financiera Formato N°6

Nota: Mandante pagara al Contratista el valor de las obras ejecutadas a través de
Estados de pago estipulado en la Programacién Financiera, de acuerdo al avance
de la obra, cabe mencionar que el Glfimo estado de pago no podrd ser inferior al
30 % del total del valor de las obras contratadas.

c) Presupuesto Oficial segun Formato N° 7



La omisién o no-presentacién de los antecedentes en cuanto a error de fondo,
solicitados en los puntos N° 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 de estas Bases, podrd dar lugar a que la
oferta del contratista respectivo quede fuera de la licitacién, segin la falencia y a
criterio de la respectiva Comision Evaluadora.

Oferta Econdémica (Total General de la Oferta). El precio total de items
corresponderd al producto de la canfidad de precios unitarios, la suma de estos
productos mds Gastos Generales y Utiidades, y a su vez aplicando el 19% IVA,
coincidird exaciamente con el Precio a suma alzada ofrecida.

La oferta subida a través del Portal www.mercadopublico.cl, deberd ser expresada
en valores netos, es decirsin IVA,

7.7.  DELA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

7.7.1. La Unidad Técnica constituird una Comisién Evaluadora, presidida por el SECPLAC,
Profesional Secplac, Profesional DOM y en caso de no estar presentes, formaran
parte de la comision aquellos Funcionarios que jerdrquicamente continbon en sus
funciones, todos estos designados por Decreto, quienes cumpliran la tarea de
verificar, analizar los antecedentes presentados, otorgar puntajes a los criterios de
evaluacién preestablecidos, analizar el cdlculo y emitir informe proponiendo quien
haya resultado favorecide con el mayor puntgje, para una mejor resolucién del
Mandante.

La Comisidn Evaluadora se reserva ef derecho de proponer al Mandatario el
rechazo de algunas o todas las ofertas, sélo cuando técnicamente se demuestre su
inconveniencia. Asimismo el Mandatario se reserva el derecho de proponer la
adjudicacién a cualquiera de los proponentes, aunque no sea la oferta mds
econdémica.

7.7.2 La comision tendrd por objeto el estudio de las ofertas segun la pauta de evaluacion
gue a continuacion se indica:

Precio (Menor oferta econémica)

Puntaje = ((Precio entrega Minimo Ofertado)/{Precio 20%
Ofertado)) X 20%

Experiencia de los Oferentes sector PUblico.

Con experiencias 30%

Mdas de 10 obras 30 pfts,

Entre 5y 10 obras 20 pts.

Entre 1y 4 obras 10 pts.

Sin experiencia 0 pts.

Descentralizacién y Desarrollo Local {empresa con

domicilio o Direccidn en la Regién de O'Higgins)

100 Pts. Empresa con direccion en la Region de O'Higgins

50 Pts. Empresa con direccion fuera de ia Regidn de O'Higgins 20%

Esta informacién se verficara entre la informacién

entregada por el portal www.mercadopublico.cl vy el

formato N°1 de las presente bases

Comportamiente Contractual con la Institucién. En los 36

Olfimos meses

100 Pts.  Sin Aplicacion de Incumplimientos. 20%
0 Pts. Con Aplicacion de Incumplimientos.

Cumplimento de los requisitos formales de Presentacion

de la oferta (aplicacién del foro Inverso)

100 Pts.  Total documenios solicitados 10%
50 Pts. Aplicacion del foro para | documento
0 Pts. Aplicacion del foro para 2 o més_documentos

PUNTAJE MINIMO DE ADJUDICACION 80%.
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7.7.3. MECANISMO DE DESEMPATE:

En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio:
Mayor Experiencia. Menor Oferta Econémica, Comportamiento Contractual con la
Institucion. En los 36 Ultimos meses, Descentralizacion y Desarollo Local.

7.7.4. ElInforme Técnico y la proposicién de adjudicacion serd enviada al Alcalde quien a
su consideracion, podrd aprobar o rechazar dicha proposicion.

Aprobada la proposicién de adjudicacion por el Alcalde, se procederd al dictamen
del Decreto Alcaldicio de adjudicacion, con el cual se nofificard al oferente
favorecido, adicionalmente la  adjudicacion serd comunicada via  portal
www.mercadopublico.cl, a tfravés de la resolucion del acta de adjudicacién.

Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicacién de la adjudicacion
deberd mediar un iapso no superior de 5 dias hdbiles seguidos, transcurrido dicho
plazo el contratista podrd desistirse de su oferta. (En este caso se haré efectiva la
boleta de seriedad de ofertq).

Cvando la adjudicaciéon no se readlice dentro del plazo sefialado en las Bases de
Licitacion la Entidad deberd informar en el Sistema de Informacién las razones que
justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar o indicar un nuevo plazo para
la adjudicacién.

Adjudicada la propuesta y firmado el contrato por el oferente favorecido, se
procederd a hacer devolucion a todos los proponentes de las Garantia de Seriedad
de la Oferta, con excepcion dei oferente favorecido, la que serd devuelta después
de presentada la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, la que deberd ser
presentada antes del acto administrativo “firma del Contrato” de igual manera se
deberd presentar Péliza de Seguro a todo riesgo y orden de compra aceptada por
el conkratista. De no materializarse los actos administrativos antes sefalados {firma
de confrato y aceptacion de la orden de compra) por causas imputables al
oferente, la llustre Municipalidad de Litueche procederd a dejar sin efecto la
adjudicacion de la licitacién, mediante el decreto Alcaldicio respectivo para
posteriormente hacer efectivo el cobro de las garantias corespondientes.

Si el primer calificado desistiese de su oferta se hard efectivo el cobro del
instumento bancario en garantia de Seriedad de la Oferta y se adjudicard al
calificado en el 2° lugar, de acuerdo al proceso de evaluacion. Por tanto en el caso
que se haga efectiva la devolucién de la garantia por seriedad de la oferta, o su
comrespondiente cobro segin sea el caso, se llamard a una nueva licitacién en el
caso de haber solo un oferente.,

El Adjudicatario tendrd un plazo de 5 dias hdbiles a contar de la notificacién de
adjudicacion de la propuesta para firmar contrato, el cual deberd entregar a
tiempo toda la documentacién necesaria para poder formalizar diche acto
administrativo tales como Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, orden de
compra aceptada, entre otros documentos requerido por el Mandante.

Si el contrato no se suscribe dentro de los 5 dias habiles siguiente a la fecha de
adjudicacion de la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o al
Mandante, queda facultado el oferente a retirar los antecedentes y documentos
presentados, sin derecho a deducir reclamo alguno sea Judicial o Administrativo, ni
a demandar indemnizacion alguna por este concepto.

7.7.5. PARTIDAS ADICIONALES

No se considera.



ART. 8°

8.1

8.2.

DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO.
FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato serd redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Contratista,
dejando tres copias en el archivo de la misma Unidad y una copia al Contratista.

Sera requisito indispensable para la firma de este instrumento entregar en la
Municipdlidad |la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, Péliza de Seguro a
todo riesgo, comprobante de solicitud de péliza de seguro emitida por la compaiia
respectiva y comprobante de la orden compra aceptada.

Cualquier observacion o reparo formulado por la Contraloria General de la
Republica, ol contrato o al decreto que lo aprueba en el proceso de Toma de
Conocimiento, cuando proceda, serd causal de modificacion del contrato en los
términos indicados por dicho organismo contralor,

El contrato deberd cumplir con las siguientes caracteristicas:

Expresar los montos,

Escrito y elaborado por la Unidad Técnica.

Modalidad de Suma Alzada.

En pesos.

No reqjustable.

Comprender la totalidad de la obra hasta su terminacion completa.

Debe hacer referencia a lo menos de valor de la oferta, presupuesto detallado por
partida y fuente de financiamiento, plazo y programa de trabagjo, especificaciones
técnicas, planos de arquitectura, cdlculo de instalaciones, bases administrativas
especiales, bases administrativas generales y cualquier ofros antecedentes gue se
considere de importancia por la Unidad Técnica.

Contando con todos los documentos sefalados. se procederd a redlizar la firma del
contrato, para lo cual se tendrd un plazo de 5 dias hdbiles una vez realizada la
nofificacién de adjudicacién de la propuesta.

Nota:

En caso de la Péliza de seguro con cobertura a todo riesgo, la cual debe ser
presentada al momento de firmar contrato, solo en casos particulares se aceptara el
comprobante de solicitud de esta a la empresa aseguradora. Esto fundado a los
protocolos que regulan a las empresas, en cuanto a los plazos de entrega.

DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Serd el que se indique en el Decreto de Adjudicacién, producto de la oferta
seleccionada. Serd expresado en pesos, moneda nacional e impuesto incluido.

El contratista deberd garantizar la ejecucidén completa y oportuna de la obra con un
instrumento bancario “A LA VISTA” (segin lo establecido en el ariculo 68 del
Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.884, de Bases sobre Contraios Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios). Esta garantia serd extendida a favor del llustre
Municipalidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0, por un monto equivalente al 10 % del
valor del contrato expresado en pesos y deberd ser enfregada en oficina de partes
de la Municipalidad.

Al momento de la Recepcién Provisoria sin observaciones, la Unidad Técnica
procederd a devolver esta garantia, contra la entrega por parte del contratista de
un instrumento bancario o financiero “A LA VISTA” (segin lo estipulado en el Decreto
Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de
la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién
de Servicios), por Buena Fjecucidn de la obra por un monto equivalente al 5% del
contrato y con una vigencia igual o superior a 18 meses una vez realizada la
Recepcién provisoria sin observaciones de la obros.



8.2.1

8.3

8.3.1

La firma del conirato y la entrega de temreno se realizaran de manera simulidnea, es
decir ambos frdmites en un mismo proceso o a lo mas en un mismo dia, debiendo el
adjudicatario coordinar una reunién de caracter técnico y administrativo con la
Unidad Tecnica (D.O.M.), para revisar de antemano los alcances especificos de
organizacion para el inicio y desarrollo de las obras; por lo cual en dicha reunién se
deberd contar con la presencia del profesional responsable de las cbras.

Queda estrictamente prohibido que el Contratista adjudicado inicie los trabgjos
antes de la formailizacién del contrato y de la entrega oficial del terreno establecida
en el acta de entrega de terreno, pudiendo en caso contrario de esta indicacion, el
poder re adjudicar el proceso en cuestion, haciéndose efectivo de manera
inmediata el cobro de la garantia de seriedad de la oferta.

Si un funcionario autoriza la ejecucion de trabajos en forma extempordnea, serd
administrativamente responsable de estos hechos.

INICIO DE OBRA

El Inicio de Obra debe comenzar al dia siguiente de la firma del Acta de Entrega
de Terreno, si por motivos injustificados esta no ha iniciado pasado los 10 dias
siguientes, se realizara el Termino de Contrato y se hard efectiva la Boleta de
Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato. (La instalacién de faenas no es
suficiente para justificar el inicio de la obral.

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION - PARALIZACION
DE OBRAS.

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION

El Mandatario previa autorizacién del Mandante podrd disminuir o aumentar las
cantidades de obras de cada partida del presupuesto, o del total de él en cuyo
caso el contratista tendrad derecho a su pago de acuerdo a los precios unitarios
contatados y a un aumento de plazo proporcional al aumento que haya tenido en
el contrato inicial salvo que se convenga otro menor o el aumento por razones de
fuerza mayor la cual debe ser respaldada mediante el acto resolucién fundada o
decreto Alcaldicio.

Para realizar dichos cambios no deberd transcurir més del 70% del plazo de
ejecucion contratado (a excepcién de un hecho fortuito o de fuerza mayor), todo
cambio de partida deberd comunicarse por parte del Mandante a la Institucién
Pdblica que asigna los Recursos, adjuntande insumos necesarios (EE.JT., PPTO,
Planimetria, Oficio Conductor u ofro que sea necesario), lo cuales serdn
confeccionado por la Unidad Técnica Municipal (DOM) , el cual posteriormente una
vez obtenido la resolucion de aceptacion del cambio de partida emitido por la
institucion Publica que asigna los Recursos, el Mandante procederd a Decretar para
su posterior ejecucion.

Si durante el desarrollo del contrato, se produjeren aumentos de obras y/o plazos, el
contratista deberd actualizar o complementar las garantias a ios nuevos valores y
plazos, de manera de cumplir con el régimen de cauciones durante todo el periodo
de vigencia del contrato. El documento representativo de la nueva garantia, o de la
garantia complementaria, segun corresponda, deberd entregarse por el contratista
a la suscripcién del contrato modificatorio o de la notificacién de la modificacion
respectiva.

Se podrd conceder aumento del plazo de ejecucién de la obra, a solicitud escrita
del contratista, sélo en los siguientes casos:

a) Fuerza mayor o caso fortuito;
b} Por decisién fundada de la Municipalidad
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c)Por modificacién de la obra contratada; Las solicitudes comespondientes deberan
formularse dentro del plazo de 30 dias desde la fecha en que tuvo ocurrencia la
causa que lo motiva, y antes del término del plazo contractual, bajo sancion de no
otorgarse si se excede dicho plazo.

Los eventuales aumenios de plazo, no generard el derecho a cobro de gastos
generales y/o utilidades.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podrd aumentar el plazo para la ejecucién
de la obra contratada a peticién fundada del contratista y aprobada por la TG,
siempre que dicho aumenio sea a consecuencia de un hecho Fortuito o de Fuerza
Mayor, situacién que serd informada al Mandante y a la entidad Financista.

8.3.2 PARALIZACION DE OBRAS

En casos debidamente justificados, las partes podrdn convenir la paralizacion del
computo del plazo de ejecucion del contrato, por el tiempo que las mismas partes
acverden, sin perjuicio de la obligacién del contratista de mantener vigentes las
garantias de acuerdo a los plazos establecidos en el contrato.

Situacidn que serd informada al Mandante y a la Enfidad Financista , acompafado
por informe Técnico realizado por la ITO  gue indique las causales de Paralizacion y
decreto Alcaldicio que autorice dicho acto Administrativo.

Los eventual Paralizacion de la obras, no generard el derecho a cobro de gastos
generales y/o ulilidades.

84. MULTAS

La Unidad Técnica podrd establecer sanciones por incumplimiento del contrato en
la ejecucion de las obras en los siguientes casos:

8.4.1. POR ATRASOS ADMINISTRATIVOS

a) Si el contratista no presenta la péliza de seguro extendido como minimo 60 dias
el plazo de ejecucién de la obra, con cobertura a todo riesgo, dentro de los
siguientes 20 dias corridos desde la firma del contrato, se le aplicard una multa
diaria equivalente al 0.3 % del valor total del conirato, el cual serd descontado
al cursar el primer Estado de Pago. Para este fin se deberd contar la pdliza o el
comprobante de pago de dicho documento.

b) Si el contratista no presenta la tramitacion necesaria para la obtencion de las
resoluciones o certificados de ias especialidades, se aplicard una multa diaria
equivalente al 0,3 % del valor del contfrato, que se descontard del Estado de
Pago Final. {Procederd aplicar segun la naturaleza de ia obray).

El monto total de multas por el presente concepto no podra exceder del 15% del
valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentdje indicado. se procederd a
la liquidacién del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato.

8.4.2. POR ATRASOS EN OBRAS

Si el contratista no entregare las obras en el plazo fijado para su término. se aplicard
una muita diaria equivalente al 0,3 % del valor del contrato, que se descontara del
Estado de Pago Final.

La multa total no podré exceder del 15% del valor total del contrato. i el valor
sobrepasa el porcentgje indicado, se procederd a la liquidacién del contrato v a
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato
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8.4.3.

8.4.4.

8.4.5.

8.4.6.

8.4.7.

8.5.

SIN PROFESIONAL A CARGO

Cuando sea pertinente se aplicard una multa por dia de inasistencia, equivalente al
0.3 % del valor de la obra, por la no existencia del profesional a cargo el que deberd
estar acreditado en el Libro de Obra y autorizado por el ITO.

Entiéndase por lo demds que no deberd existir dualidad de informacién (Profesional
Propuesto en Llicitacién = Profesional A Cargo en la ejecuciéon de la Obra), si no se
respeta lo anterior el Mandante podra Liquidar Anticipadamente el Contrato, salvo
casos puntuales debidamente justificados.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor del contfrato. Si el valor
sobrepasa el porcentaje indicado se procederd a la liquidacion del contrato vy a
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a 10 U.F.
diaria por cada dia de supervision que la Unidad Técnica constate que los
trabajadores no usan sus implementos de seguridad, el cual serd descontado del
Ultimo Estado de Pago.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor del contfrato. Si el valor
sobrepasa el percentaje indicado se procederd a la liquidacion del contrato v a
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION TECNICA

Se aplicard una multa de 15 U.F. por cada vez que el Contratista no acate las
instrucciones de la I.1.0. estampadas en el Libro de Obras.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor del contrato.  Si el valor
sobrepasa el porcentdje indicado se procederd a la liquidaciéon del contrato y a
hacer efectivo el cobro de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

POR CURSAR ESTADO DE PAGO POSTERIOR A 5 DIAS HABILES DESDE RECEPCION
PROVISIORIAS SIN OBSERVACIONES

Si el contratista no entregare el ultimo o total del Estado de Pago dentro de un plazo
de 5 dias hdbiles decretada la Recepcidn Provisoria sin Observaciones de las
Obras , se aplicard una multa diaria equivalente al 0.3 % del valor del contrato, que
se descontard del Estado de Pago Final.

POR NO IGRESAR LA BOLETA GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LA OBRA
POSTERIOR A 1 DIA HABIL DESDE RECEPCION PROVISIORIAS SIN OBSERVACIONES

Si el contratista no entregare la Boleta de Garantia de Buena Ejecucion de la Obra
el dia habil siguiente de decretada la Recepcién Provisoria sin Observaciones de Ias
Obras, se aplicard una multa diaria por atraso equivalente al 0.3 % del valor del
contrato, la que se descontard del Estado de Pago Final.

PROGRAMACION FINANCIERA Y ESTADOS DE PAGOS.

Mandante pagard al Confratista el valor de las obras ejecutadas a través de
Estados de pago estipulado en la Programacién Financiera entregada por el
conlratista segin (formato N° 6), de acuerdo al avance de la obra, cabe
mencionar que el ultimo estado de pago no podrd ser inferior al 30 % del total del

valor de las obras contratadas.



8.5.1

8.5.2

853

Cada uno de los estados de pagos deberd ser ingresado a la oficina de parte
dirigido a la en la Unidad Técnica y deberd contar con la aprobacion de la ITO
Municipal.

El no cumplimento con la programacién financiera dard paso a le aplicacion una
multa diaria equivalente al 3 UF, el cual serd descontado al cursar el ultimo  Estado
de Pago, la cual no se aplicara en caso de razon fortuita o fuerza mayor.

Los Estados de pago, serdn considerados como abonos parciales que efectia el
Mandante y en ningln caso se estimardn como una recepcion parcial o fotal de la
obligacion cumplida por ei contratista.

Para el presente proyecto se considera la presentacion de tres o cuatro Estados de
Pago, los cuales seran tramitados de la siguiente manera:

Primer Estado de Pago: Para la cancelacion del primer estado de pago el
contratista debera presentar 3 copias todas originales, a lo Unidad Técnica de los
siguientes antecedentes:

Péliza de seguro extendido como minimo 60 dias desde el término de la obra, con
cobertura a todo riesgo.

Proyecto de especialidades.{de Proceder)

Certificado de anotacion en el regisiro emitido por el Sl

Patente Municipadl vigente.

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.

Certificado emitido por la inspeccion del Trabajo que no tiene reclamos por la
obra.

Caré&tula de Estado de Pago, formato fipo.

Formato que indique detalle de avance fisico y financiero de la obra.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar
Nombre del Proyecto y Cédigo que lo identifica (visado por el ITO).

Set de fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Estado de Pago Intermedios : Paro la cancelacion de los esiados de pago
intermedios, el contratista deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad
Técnica de los siguientes antecedentes:

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.

Certificado de anotacién en el registro emitido por el Sli.

Certificado emitido por la inspecciéon del Trabajo que no tiene reclomos por la
obra.

Cardtula de Estado de Pago, formato tipo.

Formato que indique detdlle de avance fisico y financiero de la obra.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar
Nombre del Proyecto y Cédigo que lo identifica. {visado por el ITO)

Set de fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Estado de Pago Final: Para la cancelacidon del dltimo estado de pago el
contratisia deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los
siguientes antecedentes:

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.

Certificado de anotacion en el registro emitido por el Sll.

Certificado emitido por la inspeccion del Trabajo que no tiene reclamos por la
cbra.

Cardtula de Estado de Pago, formato tipo.

Formato que indique detalle de avance fisico y financiero de la obra.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, cuya glosa incorporar
Nombre del Proyecto y Cédigo que lo identifica. (visado por el ITO)

Set de fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimientc del Contrato.

14
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* Acta Recepcién Provisoria y cambio de Garantia comrespondiente (Fiel
Cumplimiento de Contrato a Buena Ejecucidn de la Obra).

8.6.  RETENCIONES

Se consideran retenciones segiUn criterio de la unidad técnica y por razones
fundadas atribuible a terceros, tales como empalme eléctrico autorizado por la
compania, Tl , 12 certificados de algin organismo del estado que autorice la
puesta en marcha de algdn servicio y/o obras ,ensayo o cerlificacion de algin
material equipamiento y o artefacto solicitado por la 1TO, entre otros.

Las retenciones seran devueltas, al momento en que las Obras sean recibidas por la
Direccion de Obras Municipales que corresponda al proyecto, a través del
Certificado de Recepcidn provisoria sin observaciones.

ART. ¢° OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
9.1.  VISITAS DE MONITOREO

La ITO deberd informar al contratista respecto a la labor de Inspeccién ejercida por
el Mandante, de manera que éste otorgue las facilidades comrespondientes a las
personas autorizadas a actuar a nombre del Mandante en estas supervisiones,
ademas de estar sujeto a la supervision de profesionales de la Entidad Financista y/o
Controlaria Regional . El contrafista o la ITO podran solicitar, a dicha persona, antes
de autorizar su ingreso a la obra, la credencial que los acredita como tales.

9.2, DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS

Se entregard a la Unidad Técnica un set de fotografias compuestas por al menos 15
fotos, equivalentes a todas las etapas de ejecucién, Se exigird respaldo fisico
{papel} vy digital (Pendrive).

9.3. COORDINACION CON PROPIETARIOS

La empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el que hacer diario de los
beneficiarios del proyecto o los vecinos que se encuentren en el drea de influencia
de este, para lo cual deberd generor todas las coordinaciones necesarias con estos.
manteniéndolos informados de cualquier actividad propia de la obra que los
afecte,

9.4, MEDIDAS DE SEGURIDAD
Antes de comenzar ias obras, El contratista deberd entregar un manual de
medidas de seguridad patrocinado por un profesional o técnico competente
{prevencionista de riesgo}, de acuerdo a la normativa vigente.

2.5.  LIBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articulo 1.2.7 y capitulo 3, articulo 1.3.2
de la OGUC, {Ordenanza General Urbanismo y Construccién), se deberd llevar un
libro foliado con hojas en triplicado, que deberd estar permanentemente en obra
bajo custodia y responsabilidad del contratisia, en el cual se dejard constancia de:

» Llas ordenes del ITO, la Unidad Técnica que, dentro de los términos del contrato, se
impartan al contratista.

* Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
trabajos

* Las observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacién de la
ITO.

M
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ART. 10° TERMINO DEL CONTRATO

Se podrd poner término anficipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de
juicio, siempre que concura alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas (imprevisto climatico, desastre naturales y
situaciones decretada como emergencia), con acuerdo de las partes y sin cargo
para ambos.

b} Si ei Contratista no diere cumplimiento al Programa de trabaojo o no iniciare
oportunamente los Trabagjos contratadoes.

c) Si por errores en los trabajos efectuados por el Confratista, la obra resuita con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicién, signifique rehacerlas y
que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicatana,
fuera declarado reo por algun delito que merezca pena dfiictiva, o tratandose de
una Sociedad Anénima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

e) §i el Contratista fuese declarado en quiebra.

f) Cualquier fipo de incumplimiento con respecto a las de Garantias (vigencia,
extension de vigencia, montos, entre otros).

g) Incumplimiento con lo sefialado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades y Otros
Documentos considerados como documentos Integrantes de la Propuesta.

h)Se realizara término de contrato de acuerdo a lo indicado en el Articulo 8.2.1 de las
B.A.E.

ART. 11° TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez que la Unidad Técnica a través de la ITO o profesional responsable, haya
verificado y confirmado el término de la obras y el fiel cumplimiento de los pianos y
especificaciones técnicas establecidas en el contrato, lo comunicard al Mandante
mediante el envio de la Recepcién Provisoria sin observaciones de la obra, la
Garantia de Buena Ejecucion de la obra, solicitando la devolucion de la garantia
por Fiel cumplimiento del Contrato.

Al término de la obra, serd obligacién de! contratista, entregar a la Unidad Técnica,
una carpeta de planos actualizados con todas las modificaciones que se hubiesen
efectuado en el curso del desarrollo de los trabajos. aprobadas oportunamente.

ART, 12¢ RECEPCION DE LAS OBRAS

12.1. La Empresa Contratista una vez terminada la Obra debera solicitar la Recepcion
Parciales, Provisoria y posteriormente la Recepcién Definitiva por escrito.

12.2. PARCIALES

El Contratista Podrd solicitar en forma expresa y/o obligada a la L.T.0. la recepcion
de aquellas partidas que tienen como caracteristica comun:

La alteracién graves del transito tanto Vehicular y/o Peatonal.

Cumplimento en las actividades de Area de Salud, Educacion y  programas
Comunitario {siempre y cuando resulte inviable la utilizacion de ofro lugar).

Las recepciones parciales que se deben efectuar previo V°8° de la I.T.O y quedar
registradas en el Libro de Obra.
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12.3.

12.4.

ART. 13°

RAE/G

PROVISORIA

La Recepcion Provisoria se efectuard conforme al Capitulo N° XVi de las Bases
Administrativas Generales Recepcionadas las obras provisionalmente, éstas
quedardn en garantia por un periodo de 12 meses a contar de la fecha consignada
en el acta de recepcion proviscria Sin Observaciones.

La Recepcion Provisoria Parcial también podra ser parte de la  Recepcion
Provisoria Definitiva de la Obra, en aquellos casos que por razones ajenas al
Contratista no se haya podido cumplir con la ejecucion total de la Obra y en ese
acto se indicara en el Acta de Recepcién las condiciones y plazos que la Comisidn
de Recepcion Provisoria establezca, es necesario indicar que el Contratista deberd
hacer entrega de toda la informacién de respalde al ITO y la Comisién de
Recepcion de la Obra.

DEFINITIVA

Se efectuard en la misma forma que la provisoria una vez que se haya cumplido el
plazo de 12 meses y previa solicitud por escrito del contratista. Si dentro del periodo
del mes 13, no solicita la Recepcidon Definitiva de Obra, el Mandante procederd
hacer efectivo el cobro de la respectiva Garantia.

LIQUIDACION DE CONTRATO
B contrato serd liquidado por La Unidad Técnica una vez tramitada totalmente la

Recepcién Definitiva de la Obra, de acuerde al articulo N° 55 de las Bases
Administrativas Generales.

Litueche, Noviembre de 2022.
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llustre Municipalidod de Litueche
Secretaria de Coordinacion y Planificacidon Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“Construccién Centro Veterinario, Litueche Urbano”

| DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1° Las presentes Bases Generales, conjuntamente con las Bases Administrativas
Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto Oficial, Formato Cferta
Economica, Consultas y Aclaraciones, Formatos y Documentos Anexos, formardn
parte infegrante del Contrato para la ejecucion de las obras, sin perjuicio de otros
documentos que se indiquen en las Bases Administrativas Especiales.

Estos documentos no se adjuntan al presente legajo por saberse conocidos por los
oferentes.

ART. 2° Las Bases Administrativas Generales y Especiales de una  Licitacién no podran ser
modificadas, una vez cerrada la propuesta en el portal www.mercadopublico.cl

ART. 3° En las propuestas se deberd contemplar fodas aquellas partidas, planos, detalles y
especificaciones que permitan la futura ejecucién de las obras de construccion y sus
instalaciones de acuerdo a la mas exacta interpretaciéon del proyecto de disefio que
al efecto se licita.

ART. 4° En el estudio de esta propuesta, el Contratista o Consultor no tomard ventaja para su
provecho de ningun ermor de las bases, especificaciones y de otros antecedentes
que forman parte integrante de la Propuesta. Cualquier duda que surja, debera ser
consultada para que se resuelva mediante aclaracién en la etapa licitacion o con
posterioridad en olguna etapa del contrato. De no ser consultada, el Contratista o
Consultor deberd aceptar lo que resuelva el Mandante sin  pretender aumento de
plazo o precio, niindemnizacion.

Il DEFINICIONES
ART. 5° Para la comecta interpretacién de las presentes Bases, se entenderd por:

Q) BASES ADMINISTRATIVAS: Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y
términos, que regulardn y a los que deberd gjustarse el desarrollo de un Contrato y
las relaciones entre el Mandatario y el Contratista, incluyendo las etapas previas a su
celebracion y las posteriores a su liquidacion.

b} CONTRATISTA: La persona natural o juridica que, en vitud del Contrato
respectivo, contrae la obligacidon de ejecutar una obra en conformidad con ios
procedimientos establecidos en las Bases, el Contrato respectivo y la legislacion
vigente que comresponda.

c) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE: Profesionales debidamente nombrado
por el Mandante (decreto Alcaldicio) que asumen el derecho y la obligacién de
cautelar y fiscalizar el debido cumplimiento del Contrato.

d) ESPECIFICACIONES TECNICAS: Bl pliego de caractersticas que  deberdn
cumplir las obras, motive del Contrato, incluyendo normas sobre procedimientos de
elaboracion, exigencias a gue quedan sometidos los materiales y pruebas de
control que deben superar los diferentes etapas de fabricacion.
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e) LICITACION: El concurso de proponentes autorizados para cotizar la construccion
de una obra de acuerdo a las Bases Administrativas Generales y  Especiales,
Especificaciones Técnicas y Planos Generales y/o detalle y ofros documentos que
conforman los antecedentes de la propuesta.

f) MANDANTE: Serd para todos los efectos la llustre Municipalidad de Litueche.

g) MANDATARIO: Serd para todos los efectos el Representante Legal de la llustre
Municipalidad de Litueche.

h) NORMATIVA TECNICA VIGENTE: Las normas legales y reglamentarias, y sus
modificaciones, a que se debe gjustarse la ejecucion de una obra.

i) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS: En conirato a Suma Alzada, las
obras que se incomporen o agreguen al Proyecto para llevar a mejor término la obra
confratada.

jl PLANOS DE DETALLE: Los disefios a escala adecuadao para redlizar la construccion
de piezas o partes del proyecto contenidos en los Planos Generales.

k) PLANOS GENERALES: Los disenos, que indicando cubicacion, formas y medidos,
permiten un juicio completo de la obra por redlizar y a una escala conveniente para
su correcta interpretacion.

I} PRESUPUESTO COMPENSADO: El que resulta de ia modificacion de los precios
globales, parciales, y el precio total del Presupuesto oficial en el porcentaje de la
diferencia que exista, enire la propuesta aprobada y el Presupuesto Oficial.

m) PRESUPUESTO ESTIMATIVO: Ei costo probable previsto para la construccion de una
obra, el cual puede ser global o detallado.

n) PRESUPUESTO OFICIAL: El estudio detallado de las cubicaciones, precios unitanos y
precic iotal previsto de una obra y que representa una opinidn sobre su verdadero
valor.

A} PROGRAMA DE TRABAJO: Es la ordenacién cronolégica dentro del Contrato, del
desarrollo de las diversas etapas, partidas o items de las oboras, sea que ellos deban
ser ejecutados en forma simultdnea o sucesiva.

o) PROPUESTA: La cofizacién y el conjunto de documentos, ofrecida por el
proponente en una Licitacién la que deberd aqjustarse a los antecedentes
establecidos para ella.

p) PROPUESTA A SUMA ALIADA: Se entenderd por este tipo de Contrato
denominado con frecuencia llave enmano, donde el Constructor se
compromete a entregar una construccion completamente terminada vy
en estado de funcionamiente conira la entrega de una cantidad fija, repartida en
plazos pactados previamente, de acuerdo con el avance de la obra. La oferta
del Constructor se basa en un estudio del proyecto suministrado por el mandante,
perc los riesgos de errores en dicho Proyecic se enfienden asumidos por el
Contrafista que debe por tanto readlizar un estudic completo y exhaustivo del
proyecto que le entrega el mandante y anadir en él todo aquello que considera
que falte ya que la cifro de su oferta se considera "cerrada” una vez firmado el
Contrato. El contratista se compromete a recibir exclusivamente la cantidad
oferfada, incluyendo en ella todas aguellas cosas que en su opinidn son
necesarias para la comecta terminacién y funcionamiento de la instalacion
aungue no estuvieran incluidas en el Proyecto recibido para el estudio de la
oferta.

a) PROYECTO DE OBRA: Conjunto de antecedentes que permiten definir, en forma
comrecia, completa y suficiente, la obra ¢ gjecutar.

r) UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES: Asociacidon de personas naturales. y/o
Juridicas, para la presentacién de una oferta en caso de Licitaciones, o para la
suscripcion de un contrato, en caso de un trato directo. M



Il DE LAS PROPUESTAS

ART. 4° El lomado a licitacion sera Publica, via portal www.mercadopublico.cl, y la entrega
de los antecedentes que componen la presente licitacion quedard registrada como
recibida en el momento de la postulaciéon através del mismo Portal, cuyo Oferente
deberd ratificar dicha postulacion con el Comprobante de Envio de Oferta, en las
fechas indicadas en el itinerario de la licitacidn.

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART. 7° Los proponentes podrdn solicitar aclaraciones a los antecedentes de la Licitacién,
hasta el dia que se sefiale en las Bases Administrativas Especiales.

El Mandante emitird las aclaraciones, incluyendo el texto de las consulias realizadas
y las respuestas correspondientes, Una vez emitidas, las aclaraciones se entenderdn
formando parte de las presentes Bases de licitacion.

Serd responsabilidad de los oferentes consultar y refirar las aclaraciones, en los plazos
que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

Por tanto, los oferentes no podran alegar su desconocimiento bajo ningln aspecto.
V DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART. 8° En las Bases Administrativas Especiales el Mandatario podrd programar visitas a
terreno, en forma conjunta con los oferentes interesados.

No obstante lo anterior, es de total responsabilidad de los oferentes, conocer en
detalle la ubicacién, caracteristicas y requerimientos de los terrenos en cuestién.

ART. 9° La presente licitacion serd levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresardn su postulacion y todos los antecedentes requeridos sdlo a
traves del sehalado portal, por tanto serd de su responsabiidad cumplir las fechas y
plazos alli estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
auvtomdtico del “Comprobante de Envio de Oferta” que se entrega en dicho
sistema, el cual debe serimpreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se sefiale en el portal.

Sélo se aceptardn consultas a través del citado portal en los plazos alii establecidos.
Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se realizardn solo a tfravés del
portal en los plazos que se estableceran al momento de levantar la licitacién.

FORO INVERSO:

Segun el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido administrativo, técnico y econémico de la propuesta, teniendo siempre
presente la obligacion de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y
s6lo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de manera 6ptima el
objetivo de esta licitacién.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una
vez redlizada dicha accién.

Todo aquel Cferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendré una
ponderacién de descuento de un segin Criterio de Evaluacion.
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La publicacion de los resultados serd también a través del portal.
Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacién:

ARCHIVO N°I : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse
escaneados, las medidas serdn en unidades metricas y los valores en moneda
nacional,

VI GARANTIAS

ART. 10° El Unico documento que se considera vdlido para garantizar las Obras a ejecutar,
conforme a las presentes Bases de licitacion lo constituye la Garantia Financiero “A
LA VISTA” o Poliza de garantia {segin lo establecido en el Decreto Supremo N° 250
de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios), que se tfomardn en las condiciones, y por los montos y plazos que se
sefialan en las Bases Administrativas Especiales.

ART. 11° Todos los instrumentos bancarios en Garantia se tomardn a nombre de la llustre
Municipalidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0. La Municipalidad de Litueche serd el
encargado de su recepcién para su custodia y posterior devolucion. La caucién o
garantia deberd ser pagadera a la vista, fomada por uno o varios integrantes del
adjudicatario v tener el cardcter de irevocable.

ART. 12° Los oferentes deberdn presentar una Garantia de seriedad de la oferta por un monto
de § 1.000.000,- pesos; a nombre de la Hustre Municipalidad de Litueche, en pesos,
con un plazo de vigencia de 60 dias como minimo, contados desde la fecha de
apertura de la propuesta.

Se procederd a devolver las garantias presentadas por los proponentes cuyas ofertas
no resultaron adjudicadas una vez firmado el contrato para la ejecucidn de la obra.

Al Contratista gue resulte adjudicado, se le devolverd la Garantia de seriedad de la
oferta, una vez que haya suscrito el respectivo contrato, oportunidad en que debe
presentar el instrumento bancario que Garantiza el Fiel Cumplimiento del conirato.

ART. 13° Sila resolucidn que acepta la propuesta no se dictare dentro del plazo de vigencia
de las ofertas, los oferentes podran desistirse de su oferta y proceder al retiro de los
documentos presentados.

ART. 14° En todos los casos, se exigird una garantia (segun lo establecido en el articulo 68
del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.884, de Bases sobre Contralos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios), de fiel cumplimiento del contrato por un
monto equivalente al 10 % del valor total del contrato aprobado. Se expresard en
pesos. Con una vigencia que cubra el plozo de ejecucion, excedida superior a 90
dias comdos como minimo, posterior al plazo de vigencia del Contrato.

La vigencia de la garantia se entenderd sin perjuicio del plazo de responsabilidad
legal establecido en el Codigo Civil.

ART. 15° Si en el franscurso del contrato se introdujeran modificaciones para la elaboracién de
esta obra, deberan rendirse garantias sobre ellas, en su mismo porcentaje y por el
plazo exigido para la garantia de fiel cumplimiento y buena ejecucion.

Asimismo, el Contratista deberd renovar esta garantia, {oumentando el nuevo plazo
v monto, en el caso que proceda), por el periodo autorizado por Decreto Alcaldicio.

Si el Coniratista no renovare la garantia dentro del plazo de 5 dias después de la

correspondiente comunicacion del Mandante, éste queda facultado de hacer

efectiva las garantias existentes y liquidar confrato. /6(
4



ART. 18° El Contratista deberd mantener vigente las garantias del contrato a que se refieren
los articulos anteriores, siendo de su cargo los gastos que ello le irogue.

Vil APERTURA. DE LA PROPUESTA

ART. 17° La apertura de Propuesta se efectuard mediante el Portal Mercado Publico
www.mercadopublico.cl, de no contener en forma completa la totalidad de los
documentos técnicos y econdmicos que en el se solicitan, el oferente quedard fuera
de Bases y no se aceptard ningun recurso o reclomo por incumplimiento de las Bases
Administrativas o Especiales, salvo que la Comisidn estime que se trata de un error de
forma y no de fondo y que no se altere el trato igualitario de los proponentes.

La Comision Municipal estard presidida por SECPLAC, Profesional de Secplac vy
Profesional DOM, en caso de no estar presentes, formardn parte de la comision
aguellos Funcionarios que jerarquicamente continban en sus funciones.

Bl Acto de Apertura estard circunscrito sélo a la recepcién y verficacion de la
existencia de los antecedentes exigidos de acuerdo a las formalidades y contenidos
establecidas en las Bases de la licitacion. De esta forma comresponderd a la comision
el andlisis y la evaluacion de los antecedentes recibidos en un proceso posterior al
Acto de Apertura.

Si en el transcurso del Acto de Aperfura, producto de la verificacién, surgiera algin
aspecto en lo formal o de contenido, no consignadoe o exigido sin mayor precision
por las Bases y que genere cierta controversia sobre los documentos recibidos; la
Comision tendrd la facultad para establecer y aplicar en el proceso evalvative de
los ofertas los criterios que permitan dirmir dicha controversia, teniendo presente
ante todo, el resguardo de la igualdad de los proponentes.

Asimismo respecto de los reclamos consignados en el Acta de Apertura los oferentes
podran efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las
ofertas. Estas observaciones deberdn efectuarse a través del Sistema de Informacion.
Siasino lo hicieren, se tendrd por desistido dicho reclamo.

ART. 18° El Acta de Apertura deberd contener todos los datos necesarios para individualizar o
los oferentes, las ofertas, plozos, ete., dejando constancia de las observaciones de
los oferentes,

El Acta serd firmada por los integrantes de la comision.
VIl ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART, 19° El Mandataric designard una Comision encargada de revisar y evaluar las ofertas
presentadas, emitiendo un informe prionizado de éstas, conforme a las pautas de
adjudicacién fijadas en ias Bases Administrativas Especiales.

En un plozo méximo de 5 dias comidos, se resolverd la adjudicacion, atendiendo los
intereses comunales, junto con una eficiente ulilizacidn de los recursos fiscales,
pudiendo eventualmente declarar nulo el proceso si existieren causales para ello.

Los oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicadas, no tendrén derecho a exigir
indemnizacion de fipo alguno y bagjo ningin concepto. Si no se presentaren
oponentes, se declarard desierta la propuesta.

ART. 20° Las pavtas de adjudicacidn seran fijadas teniendo presente las caracteristicas
propias del proyecto, los antecedentes técnicos que se dispone, los objetivos que se
persiga y monto del financiamiento disponible, entre otros.

Consecuente con lo anterior, el Mandante definirad la forma de adjudicacion
optando por la pauta definida en las Bases Administrativas Especiales. En caso de
empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio Mayor
Experiencia, Menor Oferta Econdmica, Comportamiento Contractual con la

on
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Instifucién. En los 12 Ollimos meses, Descenirdlizacion y Desamollo Local vy
Cumplimiento de requisitos formales de Presentacién de la oferta.

No obstante lo anterior, el Mandatario se reserva el derecho de requerr mayores
antecedentes para mejor resguardo de los intereses fiscales y de decidir el rechazo
de todas las ofertas cuando se considere necesario, declarar nula la licitacion,
adjudicar aquella oferta que mejor represente los intereses fiscales o no adjudicar
ninguna de las ofertas presentadas.

ARY. 21° Resuelta o adjudicacion, el Mandante suscribird el confrato y dictard la resolucion
que lo acepta.

IX DEL CONTRATO

ART. 22° El plazo del contrato comenzard a regir desde el dia siguiente de la entrega de
temeno, ¢ menos que las Bases Administrativa Especiales especifiquen ofra
modalidad de contabilizar el plazo.

Los plazos se entenderan en dias comidos sin deduccién de dias de liuvia o festivos o
feriados. La lluvia no se considerard un factor de atraso en el avance de la obra en
partidas que se puedan desarrollar bajo techo, situacién que serd verficada por el
Inspector Técnico de Obra.

ART. 23° Queda estrictamente prohibido que el Contratista adjudicado inicie los trabadjos
antes de la formalizacion del contrato y de la entrega oficial del terreno establecida
en el acta de entrega de terreno, pudiendo en caso contrario de esta indicacién, el
poder re adjudicar el proceso en cuestion, haciéndose efectivo de manera
inmediata el cobro de la de garantia de seriedad de la oferia.

Si un funcionaric autoriza la ejecucion de trabajos en forma extemporaneaq, sera
administrativamente responsable de estos hechos.

ART. 24° Bl Contratista podrd subcontratar parte de las tareas a desarrollar, no obstante o
anterior, el Contratista mantendra la responsabilidad de la totalidad del contrato
incluidas aquellas partidas subcontratadas, como asimismo, el pago de todas las
obligaciones para con los empleados, proveedores u ofros que haya omitido el
subcontratista.

ART. 25° Las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos y
demds antecedentes que han servido de base para el contrato, deberdn ser
firmadas por el Contratista y mantenerse en archivo especial del Proyecto.

ART. 24° Todo contrato deberd estipular claramente las multas que se aplicaran al contratista,
si no se diere cumplimiento al plazo de ejecucion de las obras vy a cudlquiera
obligacion que emane de él, conforme lo sefialado en las Bases de la Propuesta.

ART, 27° Cuando por la naturaleza de lo obra a ejecutar proceda, se podrd aumentar
partidas, en cuyo caso, el Contratista tendrd derecho a su pago y a una ampliacién
del plazo proporcional al aumento, debiendo presentar las  garantias
correspondientes, que serdn de su cargo.

ART. 28° La ampliacién o disminucion de paridas o plazos no constituye nuevos contratos,
pero si un anexo de contrato y en el caso de los aumentos, no podrd establecerse
normas diferentes a las ya contenidas en las Bases del contrato original.

ART. 29° Las obras extraordinarias se pactardn en base a un presupuesto cuyos valores han
sido convenidos con el Contratista v el Mandante y demas antecedentes que
requiera el Mandante, los que se someterdn a la decision del Mandatario,
conjuntamente con la solicitud de modificacién, presentacion y aceptacion de la
Institucidn que asigna los Recursos.
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X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 30°

ART. 31°

ART. 32°

ART. 33°

ART. 34°

H Mandatario designard al o los funcionario(s) que tendrdn la responsabilidad de
controlar el avance y revisar la documentacion técnica presentada, quién (es) para
desarrollar su labor deberda(n) contardn con todos los antecedentes del respectivo
contrato.

El Contrafista deberd someterse a las érdenes del o de los encargado (s) de la
Revision Técnica y Control de Avance, que deberd impartinas siempre por escrito.
Estas ordenes estardn hechas en conformidad con los términos y condiciones del
contrato.

El incumplimiento de dichas dérdenes serd sancionado segun lo estipulado en las
presentes Bases. En caso de reincidencia., los encargados de la revisién daran cuenta
al Mandante a fin de estudiar el término anticipado del Contrato.

El Confrafista tiene la obligacion de reconstituir por su cuenta los planos o
documentos que han sido rechazados por el encargado de la revision, quién debe
establecer por escrito, las razones técnicas que avalan dicha decision.

El Contratista tendrd derecho a apelar de cualquier orden o resolucion que en el
curso de los frabajos, adopte el Encargado de la Inspeccidn, apelacion que deberd
efectuarse por escrito ante el Mandante, dentro del plazo de cinco dias habiles
contados desde la fecha de la nofificacion.

Bl Mandante resclverd breve y sumariamente la apelacion del Coniratista dentro del
plazo de tres dias hdbiles, si no lo hiciera, se entenderd por aceptada.

Si el Contratista no apelare conforme lo sefialado en el articulo anterior, o si la
apelacion fuera rechazada y se desistiera de acatar las érdenes impartidas, el
Mandante podrd, previa nofificacion, suspender la tramitacién de los estados de

pago.

Podra asimismo, segin la gravedad del caso y, previa nofificacion hecha con
cinco dias hdbiles, resolver el término anticipado al contrato de acuerdo a lo
estipulado en las presentes Bases. En tal caso, se mantendrdn las garantias, las que
servirdn para responder por el mayor valor que puedan tener las obras que faltan por
ejecutar.

Una vez liquidado el confrato se procederd a restar de las garantias el eventual
gasto que debiera cargarse a dichas garantias.

XiI OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 35°

ART. 36°

ART. 37°

ART. 38°

El Contrafista, debe dirigir personalmente los trabajos y atenderlos de forma que el
avance real vaya de acuerdo con el avance programado.

gl Confratista, estard obligado a atender al encargado de la revision, Mandante,
Mandatario, funcionarios del Gobierno, SUBDERE, de la Contraloria u ofros, que
tengan por mision conocer el avance de las obras y asimismo presentar los controles
y ofros antecedentes que digan relacion con el confrato.

El Contratfista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el
Codigo del Trabajo vy a las leyes y reglamentos que regulan las relaciones con sus
empleados.

En el caso de una liquidacién anticipada de contrato, el Mandante conocerd el
monto de deudas impagas por parte del Contratista que digan relacién con el
contrato, a fin de que se realice las retenciones que corresponda, pudiendo
hacerse efectivas las garantias para solventar parte de dichos pagos.
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ART. 39° Serd de exclusiva responsabilidad y costo del Contrafista, la obiencién de
permisos, pago de derechos, aportes y otros, debiendo tramitarios ante los Servicios
involucrados, en los plazos y condiciones que comesponda, conforme a la legislacion
vigente. Asi también serd de su corgo los perjuicios que origine a terceros.

XIl DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 40° El Coniratista deberd ejecutar los trabajos en estiicta sujecidon o los Bases
Administrativas Generales vy Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos Generales
y de defalle, anexos, perfiles, pliegos de condiciones y demds antecedentes
comrespondientes al proyecto.
Frenie a discrepancias en la informacidn contenida en los aniecedentes de la
propuesta se atendra al siguiente orden de precedencia de los documentos:

Aclaraciones.

Términos de Referencia.
Especificaciones técnicas.
Planos de detalle.

Planos de arquitectura

Bases Administrativas Especiales.
Bases Administrativas Generales.

P

ART. 41° Una vez tramitada la adjudicacion, se le entregard al Contratista, sin cargo alguno,
una carpeta del proyecto que contiene copias de planos, términos de referencia,
especificaciones técnicas y demads antecedentes del Proyecto.

ART. 42° El Contratista deberd iniciar los frabgjos a contar del dia siguiente del Acta Entrega
de Terreno, que se constituye en la fecha de inicio del plazo contractual y proseguir
con el programa de trabajo aprobado, de acuerdo al plazo legal del inicio vy
término de los disenos.

ART. 43° El Contratista no puede hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o
especificaciones que sirven de base al contrato, y si lo hiciera deberd corregir las
tareas modificadas y autorizadas por el encargado de la revision.

ART. 44° Los materiales que se especifiqguen en la obra, deberdn ser de buena calidod y
cumplir la normativa vigente y recomendaciones del fabriconte.

ART. 45° El Contratista es responsable de todos los aspectos que digan relacidn con la
aprobacion de los frabajos, durante el periodo de garantia, que se encuentra
respaldado con el respectivo instrumento bancario, salvo que las Bases
Administrativas Especiales sefalen un plazo diferente.

ART. 46° Cuando ocurran circunstancias que sean de caso fortuito o de fuerza mavyor,
totalmente djenas al Contratista y que afecten a la ejecucion de los trabgjos, el
plazo se podrd ampliar en relacion con los dias de atraso, previa solicitud del
Contratista, formulada por escrito al Mandonte.

XIll DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 47° Se podrd poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma
de juicio, siempre que concurra aiguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas (imprevisto climatico, desastre naturales y
situaciones de emergencia), con acuerdo de las partes y sin cargo para ambos.

b) Si el Confratista no diere cumplimiento al Programa de trabajo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

c) Si por emores en los trabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas y
que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales.-al
proyecto.
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d) Si el Confratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algin delito que merezca pena aflictiva, o tfratdndose de
una Sociedad Andnima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente,

e) Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f} Cualguier tipo de incumplimiento con respecto a las Garantias (vigencia, extensidn
de vigencia, montos, entre otros).

g) Incumplimiento con lo sefialado en las EE. TT. y Proyectos de Especialidades y otros
documentos considerados como documentos integrantes de la Propuesta.

h) Otras causales especificas que se indique en las Bases Administrafivas Especiales.

ART. 48° Puesto témino anticipado a un Contrato, por cudlquiera de las causales sefaladas,
a excepcion de la detallada en letra a) anterior, se mantendrdn las garantias del
Contrato.

El Mandante conocera sobre deudas impagas del Contratfista que afecten a
terceros y tengan relacion con el contrato.

El Mandante evaluard la conveniencia de utilizar las garantias existentes para estos
efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo que implica dar témino
a las obras inconclusas o cualquier ofro perjuicio que resulte para el Fisco con motivo
de esta liquidacién.

XIV DELOS PAGOS

ART. 49° Los trabajos, se pagaran mediante Estados de Pago. cuyo monto minimo y plazo se
establecerd en lo Bases Administrativas Especiales.

XV SANCIONES Y MULTAS
ART. 50° El Contratista estard sujeto a las sanciones y pago de multas, en los siguientes casos:

a}  Enaquellos casos que la oferta estd garantiza por concepto de seriedad v el
adjudicotario se desiste de su oferta estando en su plazo de vigencia, se
procederd a hacer efectivo su cobro. El Mandante podrd@ oficiar informando a
otras Comunas de las mulfas y sanciones que se ha aplicado a esos Contratistas.

b}  Siel Contratista no diera cumplimento a cualquier causal espatulado en el
articulo 8.4. de las Bases Administrativas Especiales de la presente Licitacién.

XVI RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

ART. 51° La recepcion provisoria es el Acto Administrativo mediante el cual la Comisién
Revisora, designada para tal efecto, se constituye al término del plazo contractual, a
fin de verficar el cabal cumplimiento del Contrato. (La obra deberd estar
terminada).

El nombramiento administrativo de la comisién (Decreto Alcaldicio) deberd realizarse
dentro de los siguientes 3 dias hdabiles de la presentacion de la solicitud por escrito de
parte del contratista. Teniendo esta comisién un plazo maximo adicional de 2 dias
hdbiles posteriores al nombramiento para llevar a cabo la constitucion fisica en el
terreno de las obras.

ART. §2° Una vez verificado por la Comisidn, el total cumplimiento del Confrato y la revision
detallada de los certificados de recepcion de los distintos Servicios o ensayes de
materiales, segun comesponda, procederd  redlizar la recepcién  definitiva,
levantando un Acta al efecto una vez franscurido doce meses recepcionado
provisoriamente los trabajos.

ART. 53° El Acta de Recepcién Provisoria serd un antecedente a presentar para la
cancelacion del Ultimo Estado de Pago y el cambio de la Garantia corespondiente.

U



ART. 54° Si la Comision de Recepciéon Provisoria, determina que los trabagjos no estan
totalmente terminados (OBSERVACIONES MENORES), respecto a los antecedentes
técnicos del Confrato procederd a preparar un listado de las observaciones que le
merece vy le fijard un plazo maximo equivalente al 10% del plazo total de ejecucion
de las obras, contado en dias coridos para subsanar dichas observaciones.

Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De
haberse logrado, se procederd a la recepcion conforme lo sefialado en el articulado
anterior, no imputando como atraso, este plazo otorgadoe por la Comisién Revisora.

Si por el contrario, el Contratista no cumple dentro del plazo acordado, la Comision
levantard un Acta sefalando las razones y las observaciones que motivan la no
recepcion de las obras, informando al Mandante quién resolverd en consecuencia y
se procederd con aplicacion de multa por dia de atraso, donde La multa total no
podrd exceder del 15% del valor fotal del contrato. Si el vaior sobrepasa el
porcentdje indicado, se procedera a la liquidacién del contrato y a hacer efectivo el
cobro de la garantia de Fel Cumplimiento del Contrato.

XVII LIQUIDACION DEL CONTRATO
ART. 55° Una vez que los trabajos cuenten con su recepcion definitiva totaimente framitada,

se procederd a liquidar el conirato, dictando la resolucion y realizando la tramitacion
administrativa correspondiente.

RENE ACUNA ECHEVERRIA
ALCAL

Litueche, Noviembre de 2022.
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacién y Planificacion Comunal

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONSTRUCCION CENTRO VETERINARIO, LITUECHE URBANO

PROYECTO DE ARQUITECTURA
PROYECTO : Construccién Centro Veterinario, Litueche Urbano
UBICACION : Sector Urbano de Litueche
CIUDAD : Litueche
COMUNA : Litueche
REGION : Del Libertador Bemardo O'Higgins
MANDANTE : llustre Municipalidad de Litueche
MEJORAMIENTO

l.- MEMORIA EXPLICATIVA

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a lka Construccidon Centro Veterinario,
Litueche Urbano, cuyo tereno municipal se encuentra ubicado en la Avda. Obispo Eduardo
Larrain # 701, perteneciente al Sector Urbano de la Comuna.

Es importante mencionar que al momento de la visita a Terreno que tengan que realizar los
oferentes, deberGn tomar conocimiento pleno a la condicién topografica, entre otros
aspectos,

Este Proyecto es un Confrato a Suma Alkzada.

Cabe destacar que un Confratfo @ Suma Alzada es un tipo de Confrato también
denominado como “Uave en Maneo", donde el Contratista se compromete a entregar una
construccién completamente terminada y en estado de funcionamiento contra la entrega
de una cantidad fija y previomente pactada de dinero, la cual puede ser cancelada en
parcialidades de acuerdc con el gvance de la obra.

La oferta presentada por el contratista, se basa en el estudio del proyecto suministrado por el
mandante, donde los riesgos de errores en dicho proyecto se entienden asumidos por el
Contratista, que debe por tanto redlizar un estudio completo y exhaustivo del proyecto que
le entrega el mandante.

El constructor se compromete a recibir exclusivamente la cantidad de dinero ofertada,
incluyendo en ella todas aqueilas cosas que en su opinidn son necesarias para la corecta
terminacion y funcionamiento de la instalacion, aunque no estuvieran incluidas en el
Proyecto recibide para el estudio de la oferta.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871  secplac.litueche@gmail.com
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Secretaria de Coordinacion y Planificacion Comunal

Emplazomiento Construccién Centro Veterinario, Litueche Urbano
Coordenccdas UTM X 248048.00 m E - 6221651.00 m S
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacién y Planificacién Comunal

Situacién Actual Construccidn Centro Veterinario, Litueche Urbano

Situacidn Actual Construccién Centro Veterinario, Litueche Urbano -

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871  secplac litueche@gmail.com
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rinario, Litlueche Urbano

Situacién Actual Construccion Centro Veterinario, Litueche Urbano y T
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Il.- REFERENCIAS

Las presentes Especificaciones Técnicas son complementarias de los Planos del Proyecto e
itemizado.

La obra deberd ejecutarse en estricto acuerdo con dichos documentos y con aguelios que
se emitan con car@cter de aclaracion durante su desarrollo.

Todas las obras que consulte el Proyecto, incluso fas demoliciones, deben ejecutarse
respetando la legislacion y reglamentacion vigente, en especial:

*  Ley General de Urbanismo y Construcciones.

*  Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

*  Decreto Supremo 40 Reglamento sobre Prevencion de Riesgos Profesionales, art. 21

Derecho al Saber.

*  Ley 20.123 de Subcontratacion.

* Ley 16.744 Sobre accidentes del Trabgjo y Enfermedades Profesionales.

* Reglomentos para instalaciones y obras de pavimentacién de los servicios
correspondientes: Cooperativa de Agua Potable Local, CGE. Ministerio de Salud, o Ia
empresa u organismo correspondiente de acuerdo a la zona y certificados.

* QOrdenanzas municipales gue correspondan g escala local.

* Leyes decretos o disposiciones reglamentarias reiativas a permisos, aprobaciones,
derechos, impuestos, inspecciones y recepciones de los servicios y municipalidad.

Asimismo, son de aplicacién obligatoria en todo aquello gque no se oponga a las
disposiciones de las presentes Especificaciones Técnicas o a las indicaciones consignadas en
los Planos, Ias siguientes normas:

* Normas INN. Pertinentes a las partidas consultadas en el Proyecto.

*  Pdliza de Seguro, extendida 60 dias a la fecha de témino de obra como minimo y
por el total del presupuesto,

*  Cédigo del Trabajo.

*  Ley de Transito.

T DS 80 Accesibilidad Universal.

Nl.- CONCORDANCIAS

Cualquier duda por deficiencia de algin Plano o Especificacién o por discrepancia entre
ellos, que surja en el franscurso de la ejecucion de la obra, deberd ser consultada
oportunamente a la Inspeccidn Técnica de la Obra {(en adelante 1.1.0.).

IV.- GENERALIDADES

Las obras a que se refieren las presentes Especificaciones Técnicas, comprenden Ia
ejecucion total del Proyecto que se entrega, incluyendo todas las partidas especificadas o
antecedentes graficos de la obra, canalizacién e instalkaciones de todo tipo con los equipos
especificados incorporados. Cada Especialidad tiene su propia complejidad y antecedentes
que deben prevalecer y se complementard con las citas y partidas que aqui se detalla. La
Empresa Construcforo. signataria del Contrato serd la Gnica responsable ante el mandante, y
por lo fanto el Unico interlocutor. Para este efecto todos los trabajos, equipos y accesorios
que forman parte de los subcontratos serdn de su responsabilidad (Empresa Constructora
signataria del Contrato). En cada una de las partidas se tendrd presente la obligacién
adquirida por el Contratista de entregar la 6ptima calidad, tanto en los procedimientos
constructivos y obra de mano como en las coracteristicas de los materiales, sus condiciones,
etc. Debiendo cumplir con los esténdares exigidos y con las recomendaciones generales de
procedimientos, equipos y accesorios: por lo tanto sélo se aceptard trabgjos y materiales
gjustados estrictamente a las normas y revisiones ya sefaladas.

Las obras en referencia, se ejecutarén en todas sus partes en conformidad con el arte de la
buena construccion, los Reglomentos de las Empresas, Ley General de Urbanismo RS ALTA

Construcciones, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (0.G.U.C), Ord,ef\anms‘w 5

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871  secplac litueche@gmail.com
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Locales, Normas CH- INN, las presentes Especificaciones y con los planos de Arquitectura e
ingenieria, que la Empresa deberd cumplir en todos sus capitulos, tanto en cuanto a calidad
y caracteristicas de materiales como de la mano de obra y de la ejecucién.

Pravio a la iniciacién del trabajo, serd requisito indispensable el reconocimiento del terreno
de la obra con todos los antecedentes técnicos a la vista, para su revision general y su
comprension,

El Proyecto de especialidad, deberd ser supervisado por el especialista comrespondiente,
coordinado con la 1.T.O..

Sera de responsabilidad del Contratista cumplir con todos ios regiamentos relacionados con
la seguridad en el trabajo, como el proveer a su personal de todos los equipos, herramientas,
servicios higiénicos e implementos adecuados para la correcta ejecucion de las obras. Todo
lo anterior podrd ser fiscalizado por la 1.T.O. en el transcurso de la obra.

Todo Proyecto de especialidad que demande la obra a ejecutar llamese (Luz, Aguaq,
Alcantarillado, Célculo Estructural y todos sus componentes e incluso el permiso de
edificacién), seré responsabilidad del Contratista en cumplir con dichos Proyectos, para que
sean ingresados a la respectiva Direccion de Obras Municipal.

El presente Proyecio deberd dar cumplimienio a lo dispuesto en el D.5. N°50 Accesibilidad
Universal.

NOTA: El Proyecto para su funcionamiento debe ser ingresado, visado y aprobado, por
accion sanitaria.

V.- MATERIALES

Los materales de uso tfransitorio son opcionales del Contratista, sin perjuicio de los requisitos
de garantia y seguridad de frabajo que deben cumplir, bajo su responsabilidad,

Los materiales que se especifican para las obras definifivas se entienden de primera cdlidad
dentro de su especie conforme a las normas y segdn indicaciones de fabrica.

La LT.0. rechazard todo aquel material que a su juicio no corresponda a lo especificado. La
.T.O. podra solicitar al Contratista la certificacién de la calidad de los materiales a colocar
en obra (seglin circulares u oficios enviados por Instituciones Financieras de Proyectos).

En caso que se especifique una marca de fabrica para un determinado material se entiende
como una mencion referencia, el Contratista podr@ proponer el empleo de una marca de
alternativa, siempre y cuando su calidad técnica sea igual o supserior a la especificadg; en
todo caso, la opcién altemativa debe someterse oportunamente a consideracion de la |.T.0,
para su aprobacién o rechazo, previa consutta a la Unidad Técnica Municipal, quien
resolverd al respecto.

Vi.- SUSTITUCION O MODIFICACION DE MATERIALES Y/O PARTIDAS

La descripcion de todos los productos y materiales que se vayan a colocar en la Qbra, estén
descritos en las presentes EE.TT. de Arquitecturay en las de Especialidades y/o en los Planos.

En general, no se permitird cambios en los materiales, salvo cuando se demuestre su
inexistencia en el mercado o su inaplicabilidad en obra. Respecto a la sustitucion de
materiales © productos se seguird el procedimiento descrito anteriormente. La situacion de
los proveedores de no tener la capacidad de distribucion ni la existencia del matericl en
bodega, lka empresa podrd proponer una solucion viable en cuanto al sistema constructivo y
ia materialidad que lo componen.
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Todo cambio o aumento de parlidas debe estar comrectamente justificado, y debe contar
con la visacion de la Unidad Técnica Municipal y la Unidad de Coordinacién Municipal del
Gobiemo Regional, para proceder a decretar acto administrativo, para realizar las nuevas
obras.

VII.- PROYECTOS DE INSTALACIONES Y URBANIZACIONES

Serd de cargo y responsabilidad del Contratista la elaboracién de los proyectos definitivos de
las instalaciones que consulte la obra.

Los Proyectos definitivos se hardn sobre ia base de los Planos, Especificaciones y/o
documentos relativos a estas materias que se entregan y que tienen el cardcter de
antecedentes informativos, a los cuales el Contratista debe incorporar todas las corecciones
que exijan los respectivos servicios para su aprobacion.

Toda alteracion a los antecedentes informativos deberd hacerse previa aprobacion de Ia
11.0.y. en todo caso, tendrén como objeto mejorar 0 complementar las soluciones técnicas.

Cualquier mayor costo de la obraq, resuliante de los proyectos definitivos serd de cargo del
Contralista.

Los pagos a los servicios cormrespondientes relativos a los instalaciones y urbanizaciones de la
obra se incluyen en el item correspondiente de estas Especificaciones Técnicos.

El Contratista deberd entregar todos las instalaciones funcionando correctamente y
recibidas por los servicios correspondientes.

Ademas el confratista, al término de la obra y al solicitar Recepcién a la LT.0.. debera
entfregar [a siguiente docurnentacion en triplicado:

- Certificado de Recepcion Municipal.
- Planos aprobado y certificados de instalaciones de los organismos conespondientes.

VIii.- PLOMOS Y NIVELES

Se tendrd especial cuidado en los plomos, lineas y niveles de estos elementos, para que
queden perfectamente verticales u horizontales y alineados. Los niveles del tereno donde se
emplazard el Proyecto son de gran importancia y deberan ser los correctos, ya que esfos asu
vez permitirn una buena evacuacién de las aguas lluvias.

IX.- NORMAS

Las faenas especificadas en esta Seccién serdn ejecutadas de acuerdo a lo establecido en
la ley General de Urbanismo y Construcciones, Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones, a las Ordenanzas Municipales, a la Reglamentacién de la Direccion de
Obras Sanitarias vigentes para las instalaciones de alcantarliado y agua potable, a la
Reglamentacion General de Servicios Eléctricos, Gos y Telecomunicaciones, y & las Normas
Chilenas adoptadas al respecto, a la Ley de Subcontratacion, Ley sobre Accidentes del
Trabajo y Enfermedades Profesionales, Cédigo del Trabajo, entre ofros.

X.- INSPECCION Y CONTROL

El control de la obra estard a cargo de la municipaiidad, que se dominard “Inspeccion
Técnica de la Obra®, cargo ejecutado por algin profesional del rubro designado por el
municipio y todas las instrucciones impartidas, deberdn ser cumplidas estrictamente.

En caso gue las drdenes signifiquen aumento de obras, se deberd presentar presupuestos de
ellos con indicacion de la variacion de plazo, si la hubiere o, dejando plena consfo;mgjg-de‘
que la medificacion de obra no implica aumento de plazo. Se deberd esperar la rati eacion S
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por el mandante antes de su ejecucion. Todas las instrucciones se dardn por escrito, dejando
esta constancia en el Libro de la Obra, de cuya conservacion es responsable la  Empresa
Constructora y lo deberd mantener en el recinto de [a Obra. El Constructor o quien designe el
Propietario deberd implementar las “Medidas de Gestidn y Control de la calidad segun Art.
1.2.9 y 5.8.3 del OGUC.

Todo cambio de pariida debe estar correctamente justificado, una vez visada la justificacion
por ka Unidad Técnica, se procede a Decretar dicho cambio y esta debe ser a costo § 0.-a
fravés de un andlisis de precios.

El Libro de Obras es un documento oficial del Contrato, que debe administrar la ITO, en el
cual se registrardn los sucesos relevantes del proceso constructivo, ademds de instrucciones y
aclaraciones de los Proyectistas. A su vez por su intermedio el Contratista podrd formular
consultas las que deberan ser respondidas, por el mismo medio, por quien proceda. También
se anotardn las observaciones de la ITO respecto de la forma en que se desarrolian las obras,
los materiales empleados y las etapas de recepcidn y control especificadas en las Bases.

En este Libro, generaimente materializado en un cuademo fipo manifold, se pueden duplicar
las anotaciones, las que deben ser suscritas, obligatoriamente por el contratista. En el Libro
de Obra sdlo podrén registrar anotaciones el Mandante, 10s Proyectistas, los Fiscalizadores
Municipales, la ITO y el Representante en Obra del Contratista.

Bl Libro de Obras debe detallar en su pagina de inicio, la siguiente informacion (segun Ar.
1.270.6GUC.

Individualizacién del Proyecto (Direccion, Nimero de Rol y Tipo de Proyecto)

Numero y fecha del Permiso Municipal respectivo.

Nombre del Propietario.

Nombre del Arquitecto.

Nombre del Calculista.

Nombre del Supervisor.

Nombre del Constructor a cargo de la Obra, cuando ésta se inicie.

Nombre del Inspector Técnico.

Nombre del Revisor Independiente, si io hubiere.

Nombre del Revisor de Proyecto de Célculo Estructural, cuando corresponda su
contratacion.

« Nombre de los Profesionales Proyectistas de Instalaciones Domiciliarias,
urbanizaciones © de especidlidades, segin comesponda, al iniciarse las obras
respectivas.

Ademas El Libro de Obras debe detaliar en su pdgina de inicio, (o siguiente;

Empresa Contratista
Unidad Técnica

Tipo de Licitacion
Presupuesto Disponible
Oferta Econdmica
Fecha Inicic de Obra
Fecha Término de Obra

Si durante el transcurso de la Obra se produce un Cambio de Propietario o aiguno de los
profesionales competentes, esto debe tener su respectiva constancia en el Libro de Obras.
Todas las anotaciones que se redlicen deben contar con la fecha de la misma vy la firma que
redliza la anotacién, con sus datos. Por ejemplo, si se establece un cambio de especificacion
de la cislacion térmica de los tabiques por parte del Arquitecto de la Obra, esfo debe ser
registrado en el Libro de Obras con la nueva solucion.

Se deben registrar las recepciones conformes de las distintas etapas de ejecuciéon de la
estructura y las distintas partidas de la obra, segin lo establece la Crdenanza Gen de
Urbanismo y Construcciones en los siguientes articulos:
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Arl. 8.7.5 - Profundidad de los Cimientos de la Obra.

Arl. 5.7.8 - Profundidad de las zarpas de Fundacién.,

Arl. 5.7.13 - Formacibn de suelos arfificiales para prevenir problemas de humedad.
Arl, 5.7.14 - Fundaciones en terrenos formados por rellenos arlificiales.

De acuerdo al Art. 1.3.2 de la O.G.U.C. son consideradas infracciones a las normas, ¥ por
tanto sujetas a muita, las siguientes acciones relativas al Libro de Obras:

* Lainexistencia de Libro de Obras, las adulteraciones de éste, la omisién de las firmas
correspondientes en las instrucciones y observaciones, o el incumplimiento de tales
instrucciones sin justificacion.

XI.- IRAMITACION DE PERMISOS Y PAGOQ DE DERECHOS MUNICIPALES

En el caso que corresponda, sera obligacién del Contratista o empresa Constructora, realizar
todas las gestiones necesarias para obtener los permisos municipales y Aprobacién SERVIU
del Proyecto, cuya solicitud de aprobacion del Permiso pertinente se deberd ingresar @ ia
Direccion de Obras de la Municipalidad de Utueche durante el proceso de construccidn. El
arquitecto gestionard la aprobacién de toda la documentacidn que conforma el Proyecto.

El pago de Derechos Municipales por concepto de Permiso de Edificacién debe ser pagado
por el propietario se cobrard seguin tabla articulo 130 de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones.

Segun correspenda también se cobrard, segin lo eslipulado en ka Ordenanza Municipal de
Cobro de Derecho, Pemisos y Concesiones de la llusire Municipalidad de Lilueche,
aprobado segin Decreto Alcaldicio n° 1858, con fecha 31 de diciembre de 2015, lo que
estipula e! Articulo 1° letra c.

Xil.- INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Se da por establecido que el Contratista visitard el terreno oportunamente, imponiéndose de
las condiciones de trabajo en ét y de la exacta ubicacién de la Construccion incluyendo en
su oferta todos los frabajos que dicho emplazamiento requiera, en todo caso y ante dudas
que le surjan de tal visita o de la revision de las presentes Especificaciones Técnicas,
comunicard sus consultas dentro de las formas y plazos establecidos en las Bases
Administrativas. Por lo expuesto serd de su exclusiva responsabilidad cualquier omisién en su
oferta en aspectos propios del estudio e interpretacidn de los antecedentes Técnicos de ia
Propuesta.

El lengudje para entenderse entre las partes (Contratista y Unidad Técnica), serd sdlo de
cuatro fipos:

1.- Planos de Arquitectura, detalles Constructivos y Especialidades.

2.- Especificaciones Técnicas de Arquitectura y Especialidades y Bases Administrativas.
3.- Comunicacién Escrita,

4.- Libro de Obras autocopiativo y foliado.

Las comunicaciones escritas se enviardn fechadas v deberén tener copia indicando su
recibo conforme por el destinatario o aiguien de su empresa en representacion.

Los Planos de Arguitectura, Planos de Instalaciones, Especificaciones Técnicas y demds
documentos que se entreguen, se complementan, entre si, en forma tal, que ias partidas,
obras y materiales, puedan estar indistintamente expresadas en cualquierca de elios.

Cudalquier mencion de las Especificaciones Técnicas que no se incluyan en los planos, o que
haya sido contemplada en los Planos y omitida en las Especificaciones, se considera incluida
en ambos y es parle integrante del contrato a Suma Alzada. LR
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Las cotas de los planos de Arquitectura, priman sobre ef dibujo, y los planos de detalles sobre
los planos generales,

Los Planos de Instalaciones, etc. Deben complementar el Proyecto de Arquitectura.
Las Especificaciones Técnicas, no priman sobre los planos de detalles, pero los complementa.

Cualquier discrepancia que exista dentro de la ejecucion del Proyecto, se debera canalizar
inmediatamente con la Inspeccién Técnica Municipal, el cual este litimo debera dar la
solucion respectiva.

Xill.- CERTIFICADOQ DE CALIDAD Y/O ENSAYES DE MATERIALES

Acorde a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales, en los casos calificados que
sugieren segin se indica en la presente Especificacion Técnica vy ante dudas de la
Inspeccién Técnica de Obras o Unidad Técnica Municipal, el Contrafista deberd obtener de
organisros e Instituciones reconocidas por el Estado, los Certificados de Calidad y Ensayes
que requiere la Inspeccidén Técnica ante dudas de una calidad de Obra. Los costos gue ello
implique serén de cuenta del Contratista.

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

Acorde a io indicado en las Bases Administrativas Especioles y en los casos calificados que
surglere segun se indica en las presentes especificaciones técnicas, el Contratista deberd
obtener de organismos e instituciones reconocidas por ei Estado, los cerfificados de calidad y
ensayos que requiere ia Inspeccion Técnica ante dudas de una calidad de obra. Los costos
que ello implique serén de cuenta del contratista.

La Unidad Técnica Municipal estd facultada para solicitar al Contratista la certificacion de
materiales, especiaimente los respectivos controles de cono y ensaye Q compresion de l0s
hormigones utilizados en obra. Segn Circular n°684 12 mayo de 2014.

Se solicita 12 muestras para ser ensayadas a la compresion, considerando que serén
ensayadas a los 7 dios, 14 dias y 28 dias.

XIV.- PROYECTOS DE ESPECIALIDADES

Los siguientes documentos Técnicos complementarios se deberdn elaborar con ¢argo al
confratista. Tendrdn un plazo de enfrega 30 dias corridos como maximo, una vez iniciada la
Cbra.

TERMINOS DE REFERENCIA PARA PROYECTO DE ESPECIALIDADES

Para la entrega del proyecto de Especialidades el Contratista deberd considerar la
documentacion minima que se detalla a confinuacion:

Estudio de Mecdanica de Suelos

a) Estudio Mecdnica de Suelos

Serd responsabilidad del Contratista, con la visacion del Profesional competente, la
elaboracién de la Mecdnica de Suelos e informar y coordinar con la LT.O. el dia que se
efectiien las muestras. Estas deberan redlizarse de acuerdo a los siguientes items:

a.l) Exploracién de Suelos

Se desarrollard sobre la base de cdiicatas o pozos de reconocimiento, cuya cantidad,
emplazamiento y profundidad dependera bdasicamente de la concepcion y necesidgges
del proyecto y del entorno natural en que éste se localice y de la normativa sismica vigente.

r
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La cantidad de cdlicatas la determinaré el Ingeniero del proyecto, debiendo considerar a lo
menos 2 calicatas, de una profundidad minima de 2,5 metros cada una.

Las muestras del subsuelo a extraer y los ensayes a realizar sobre ellos dependerdn del tipo
de suelo emergente y el objetivo de la exploracion, Ios que seran:

1.- Determinar las condiciones de fundaciéon sobre el terreno particular en estudio.
2.- La permeabilidad del terreno para la elaboracion del proyecto de aguas lluvias,
3.- Indicar rellenos para fundacién.

a.2) Informe de Mecanica de Suelos

Sobre la base de la exploracion realizada y los antecedentes del proyecto, el Consultor
deberd entregar un Informe elaborado por un Laboratoerio certificado por el organismo que
la |T.O designe con experiencia en mecdnica de suelos que contenga enfre otros,
justificadamente, lo siguiente:

a.2.1) Definicion de perfiles estratigraficos; gronulometrio; plasticidad; nivel fredtico:
clasificacion de suelo y permeabilidad; coeficiente de cohesién; angulo de friccién interna
(O). Andlisis de muestras: granulometria, Limites de Atterberg, clasificacion U.S.C.S, ensayes
CBR.

a.2.2) Caracteristicaos fisicas y mecdanicas del suelo explorado.
a.2.3) Sistema de fundacion. Definicion de nivel de sello de fundacion,

a.2.4) Capacidad de soporte admisible del suelo de fundaciones, con indicacion de rellenos
para fundacion,

a.2.5) Asentamiento admisible y formulas para estimacion de asentamientos.

a.2.6) Recomendaciones sobre fratamiento de la napa, en caso que existiera y sistema de
agotamiento, anexado y croquis explicativo.

a.2.7} Recomendaciones constructivas referentes a excavacionss, tratamiento de sellos %
rellenos compactados.

a.2.8) Recomendaciones sobre sistema de drengje de agua subterrénea y aguas fluvias.

a.2.9) Recepcién de sellos de fundacion por el Ingeniero de Mecdanica de Suelo.
Deberd preverse la recepcion de la fotalidad de las fundaciones por el Ingeniero Calculista,

Proyecte de Calculo Estructural

El presente Proyecto contempla Cdlculo Estructural para disefiar vy ejecutar muros de
contencién (en su complemento infraestructura y supraestructura).

La construccion debe ser racional, compatible con los requerimientos del disefio de
arquitectura y las condiciones locales del terreno. El Proyecto de Estructura deberd estar
coordinado con el Proyecto de Arquitectura y con todas las demds especialidades.
incluyendo &reas para instalaciones, pasadas de ductos, juntas de dilatacion, bajadas
verticales y avances horizontales, etc. Asimismo, deberd considerar y respetar toda la
normativa vigente en Chile, asi como todas las indicaciones dispuestas en las presentes
Bases.

El proyecto definitivo de Estructura deberd incluir, como minimo, 10s siguientes aspectos:
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a) Memoria de Célculo

Los cdlculos estructurales deberan cumplir con todas las disposiciones contenidas en las
Normas EN.N., nomativa sismica vigente y en la Ordenanza General de Urbanismo y
Construccion,

El cdlculo estructural se hard computacionaimente, mediante andlisis estatico. Las
sobrecargas verticales de cdiculo serén los Indicadas por ias Normas respectivas y Ia
Ordenanza General de Urbanismo y Construccion. Deberd presentarse memoria de cdlculo
resumida, ordenada y detallada, de tal modo que facilite su revision.

El Contratista deberd presentar la Memoria de Cdiculo completa del Proyecto, segin el
siguiente detalle:

a.l) Descripcién general del modelo estructural representativo del Proyecto.
a.2) Propiedades mecdnicas de los materiales utilizados en el cdlculo.

a.3) Peso propio, sobrecargas de cdiculo empleadas y cdiculo de la accion del viento y
la nieve sobre las construcciones.

a.d) Estados de carga y combinaciones consideradas en el diseno.

a.5)  Andlisis estructural y resultados, detallando los esfuerzos intemos determinados sobre
cada slemento resistente de la estructura para los estados de carga y combinaciones
consideradas.

a.6) Disefo de los diferenfes elementos resistentes.

a.7) Disefo de fundaciones.

a.8) Determinacion de la solicitacién sismica y de los centros de gravedad.

b) Planimetria del Proyecio Estructural

Todos los planos de estructura deberdn incluir notas generales aclaratorias relativas @
fundaciones, elementos de hormigdn armado y/o acero, cuando corresponda.

b.1) Listado de planos o plano indice, indicando el contenido y ndmero de cada lamina.
b.2) Plontas de estructuras, con definicion de ejes. Escala 1:50.

b.3) Elevaciones estructurales por todos los ejes, en los cuales se definirdn cofas y niveles,
ademdas de los didmetros, longitud, posicién y empaime de fodas las enfierraduras. Escala
1:50.

b.4) Plantas de fundaciones con definicién de ejes. Se indicaran los niveles y todos los cortes
necesarios, los cuales se detaliaran claramente. Escalas 1:50, 1:20y 1:10, segun comresponda.
Los selios se identificarén claramente por eje y con plano especifico.

b.5) Detalie de Muros, graderias (en el caso que corresponda). escaleras (en el caso que
comesponda) y otros. Deberan detallarse sus bases. Escalas 1120y 1:10.

b.6) Cortes. Deberdn presentarse cortes de todas las zonas que tengon un detalie que
aclarar,
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1l.-

1.2.-

1.2.1.-

1.2.2.-

1.3.-

IN ONES
Qbras Provisionales (Empalmes Agua Polable, Electricidad, SS. HH.)

El Confratista ejecutaré la presentacion y obtendrd oportunamente los penmisos y empaimes
provisorios para las redes de las instalaciones que demande Ia ejecucion de la obra. Serd de su
cargo, los derechos, aportes previos, la ejecucion de tales redes (ogua potable, elechicidad) e
instalaciones sanitarias respectivas, la operacion y gastos de consumo v el retiro de estos al
terminar la obra. Para la construccidn de servicios higiénicos provisorios se atendré a las nomas
sanitarias  respectivas. En el caso de la energia eléctica se ejecutard los tendidos provisorios
segin noma y reglamento eléctrico, con los empaimes y tableros necesarios y teniendo en
cuenta la seguridad de su operacién.

En el caso que se abastezea la obra de empaimes existentes, la Empresa adjudicataria del
Proyecto deberd obtener elfios) respectivo(s) Certificado(s) de No Deuda emitido(s) por el(los)
respectivo(s) propietario(s) de dichos empalmes.

Instalacion de Fagena

En general, las instalaciones se adaptardn a las condiciones del lugor, debiendo en todo
casc asegurar las comodidades del personal, seguridad de la obra, seguridad vial, seguridad
peatonal y seguridad de terceros, cumpliendo con normas y regiomentos sanitarios y de Ia
inspeccién del trabgjo.

No se permite acopio ni bodegaje de material en lugares visibles. Serd responsabilidad de la
empresa Conlratista la custodia de material, sin derecho a indemnizacién alguna por parte
del mandante, por la desaparicidn o robo de este.

En el caso que la obra utiice instalaciones existentes, la Empresa adjudicataria del Proyecto
deberd obtener elflos) respectivo(s) Cerlificado(s) de No Deuda emitido(s) por elfos)
respectivo(s) propietario(s) de dichas instalkaciones.

Oficina 9m2

El Confratista deberd considerar la gjecucién de oficina para el personal de terreno e 1.T.0.
para esto Glitimo se dispondrd@ de un minimo de 9 m2 con puerta y candado con sus llaves en
poder del Personal encargado.

Bodega 12m2

Se dispondrG en terreno de los recintos de trabajo del personal (cobertizos) y de
admacenamiento (bodegas) que la obra requiera. Todas las construcciones se redlizaran
acorde a los normas y técnicas de la buena construccién y su ubicacion contard con el Ve B°
del .T.0.

Cierros Provisorios

e ejecutaran en todo et contomo de fa obra, dislando la faena de los sitios colindantes y de
ios edificios que se mantienen en funcionamiento, de manera de evitar la mutua
interferencia. Deben ser firmes y resguardar en todo momento Ia seguridad e integridad fisica
de las personas. Se ejecutaran en materiales adecuados a estos fines, como OSB y malia
Rachel. estos deben ser consultados al Inspector Técnico de la cbra.

La altura de este cierro debe ser de 2 m, esta altura crecerd si asi la condicion topografica o
fisica del terreno lo amerita.
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1.4.- Gaslos Adicionales
1.4.1.- Letrero de Obra

En el lugar mas visible se consultard letrero indicativo con bastidor de madera en bruto (o}
estructura metdlica segin dimensiones. Se colocard a una altura adecuada con los refuerzos
necesarios para su estabilidad. Las dimensiones y disefios seran de acuerdo plano tipo, serd
uno para a unidad técnica.

El letrero estard sometido al V°B® de la Inspeccidn Técnica Municipal.

Nombre de
P royecto u O_b ra Fotografia o render O
en construccion del proyecto

Cobicrne Regional de O'Higgins
Construyendo suenss coleci veos
para iodas v cdos

Vridaf Tecn €3 0

m.!m S CORE | ...

m JaBye .1 suwIm
REGION T OHECGINS

...... e R T I R 7

Temogralis Tarraiio

Monrgstat {Iglun o B0y Aot AN Lo
Veraorms Uit - Wennd - Bt Hheor

1.4.2 Placa Conmemorativa

En el lugar mds visible se consultard Placa Conmemorativa, fallada en madera o Placa de
Bronce, segn dimensiones (45cm x 60cm) entregada por el Gobierno Regional de O'Higgins.  —,
El presente Formato podré sufrir modificaciones en cuanto al nombre del Intendente dela -
Region de O Higgins.

2] e GOBIERNO REGIONAL
REGION DEL LIBERTADOR
GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

OBRA INAUGURADA POR EL GOBIERNO REGIONAL
S1ENDO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE CHILE

S.E. SEBASTIAN PINERA ECHENIQUE

Y GOBERNADOR REGIONAL
PABLO SILVA AMAYA

CONSEIERCS REGIONALES - PERIODO aflo(desda) - aito(hasta)

PROVINCIA CACHAPOCAL PROVINCIA COLCHAGUA
Edinson Toro Rojas Gerardo Contreras Jorquera
Eugenio Bauar Jouanne Javier Canales Oyarzin
Fernando Verduge Valenzuels Luis Silva Sénchez

Germdn Arenas Séez Pablo Larenas Caro

Jacqueline Jorgquera Reinoso
Juan Pablo Diaz Burgos

Luis Orellana Migquel CIA
Maurido Valderrama Alvarez ;:r?:\lf:rgas g:,',‘z'g,i:‘“ CARO
Monserrat Gallardo Contreras Juan Labbé Morales

Pedro Herndndez Garrido

MUNICIPALIDAD DE : NOMEBRE MUNICIPALIDAD
ALCALDE - NOMBRE ALCALDE

CONFORME AL ACUEADO N* DE FECHA dra/mus/afe QUE CERTIFICA
EL SECRETAR]Q EJECUTIVO DEL CONSEIO AREGIONAL ¥ EL MINISTRO OE FE, DON JORGE SAN MARTIN LEYTON

Comuna, mesfafo -

Troografia VERDANA, bold v regulof segun correspendn -
Los nombras de Municpro, Alcalde saran P cuando coresp
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2.1.-

2.1.1.-

2.1.2.-

2.1.3.-

TRABAJOS PREVIOQS
Obras Previas
Demolicién, Extraccién, Retiro de Excedentes y Transporte g Botadero

Se ejecutard la demolicidn de construccion existente (muro existente de mamposteria de
pledra, rampa de hormigén existente, escalera de hormigdn existente y edificacién en su
conjunto existente), entre ofros indicado en la respectiva planimetria, esta partida se
reclizord bajo los estandares de seguridad respectivos y teniendo precaucién con todo tipo
de moiriz que pase por el tereno a intervenir, en cuanto al Agua Potable, existen Red de
distintos materiales, el cual hay que tener especial cuidado con la red que proviene del
estanque regulador perteneciente a la Cooperativa de Agua Rural del Sector Urbano de ia
Comuna. También hay que tener precaucion con todo oiro tipo de red sanitario, eléctrico,
enire otros existente,

Todo rompimiento y reposicion de la red se hard con cargo a la Empresa Adjudicataria de)
Contrato que estd realizando el raspectivo proyecto.

La Empresa Constructora deberd a su costa dejar despejado el tereno de todo tipo de
escombros y basura de cualquier noturaleza, el cual posteriormente debera depositar todo
el material removido a un botadero autorizado.

No se permitird bajo ningin punto de vista que la Empresa Adjudicataria del Contfrato que
esté ejecutande lo parida de demolicién, retiro de excedentes y transporte a botadero,
deje a vecinos, transelntes yfo Funcionarios sin la posibilidad del libre acceso a la
construccidn respectiva. La comunicacion entre vecinos, empresa contratista y unidad
técnica municipal es vital para evitar cualguier tipo de problemas.

Esta partida deberd ejecutarse con el respectivo V'B° de la Inspeccidn Técnica Municipal y
previa informacién y coordinacion con la Cooperativa de Agua Rural El Rosario Lida.

Desmalezado, Emparejado y Limpieza de Terreno

Esta partida, se deberd aplicar en todo el desarrollo de la obra seguin lo indicado en la
respectiva planimetria e incluye desmalezado, rebajes. escames, rellenos vy nivelaciones del
terreno. necesarios para obtener los niveles requeridos para el emplazamiento de las obras, y
acorde con los niveles de terreno adyacente.

Los rebajes se consultan los necesarios para dejar el terreno en condiciones dptimas para la
realizacion de las prdximas partidas. En todos los casos serd responsabilidad del Contratista,
la verificacion de los niveles del terreno natural y excavado. El nivel definitivo del terreno del
contorno no podra estar a otra alfura que la indicada por el profesional en obra y previa
autgrizacion de la unidad técnica.

Se debe emparejor y despejar el terrenc de basuras, escombros, malezas v otros excedentes
que existan.

Poda y Corte de Arboles

También se incluye la poda y corte de darboles existentes, previa visacion de la Unidad
Técnica.

La Empresa Constructora deberd a su costa dejar despejado el terreno de todo tipo de
escombros y basura de cualquier naturaleza, el cual posteriormente deberd depositar todo
el material removido a un botadero autorizado,
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacion y Planificacion Comunal

2.14.-

2.1.5.-

2.1.6.-

21.7.-

Destrongue de Arboles

Posterior a la poda y corte de darboles, también se incluye el destronque de arboles
existentas, previa visacidn de la Unidad Técnica.

La Empresa Constructora deberd a su costa dejor despejadoe el terreno de todo tipo de
escombros y basura de cualquier naturaleza, el cudl posteriormente deberd depaositar todo
el materigl removido a un botadero autorizado.

Movimiento de Tierras

Esta partida considerard el movimiento de tierra necesario y de acuerdo a lo indicado en la
respectiva planimetria, ademds se indica que aproximadamente la altura actual mas alta
del terreno fluctia en los +/-3,35m de altura aproximadamente, por lo que se establece un
nivel de piso terminado de la construccion en un nivel de +/-2,2m, por lo que la diferencia de
1.15m se deberd realizar el respectivo movimiento de tierra.

Tiazados y Niveles

Acorde a lo sefalado en los Planos vy las condiciones propias del tereno, e Contratista
ejecutard el trazado, considerando las corespondientes cotas de dimensiones, puntos de
referencias y niveles, Se eiecutard el replantec mediante un tablaestacado perimetral a 1a
obra, sobre el cual se frazardn los gjes.

Los trabgjos de trazados y niveles seran dirigidos por un profesional idéneo de la obra y
aprobados por la LT.O. para el trazado de o5 ejes en terreno se construirG un cerco de
madera compuesto por cuartones unidos exteriormente por tabla de madera horizontal vy
cuyo borde superior no se sitle a mds de 1.40 m sobre el nivel del terreno. Este cerco estard
lo suficientemente dlejado del area de trabajo para no entorpecer las labores especificas.

Los ejes quedardn sehalados debidamente sobre las tablas horizontales, alineaciones y
Aangulos serdn revisados por la LT.O. lo anferior fambién vale para las diversas obras de
instalaciones.

Ei trazado se efectuard a tiza sobre el tereno debidamente limpio y nivelado y serd recibido
conforme por la inspeccion Técnica.

Siempre serd de responsabilidad del Contratista la verificacion de los niveles del terreno
natural, por lo que deberd chequear constantemente mediante equipo topogrdfico.

La cota de piso terminado  deberd tener una altura de ocuerdo al terreno y complementado
con lo senalado en plancs de Arquitectura,

Excavaciones

Tendran las dimensiones necesarias para ejecutar el proyecto en su conjunto, en esta partida
estaran considerados las siguienies partidas (dentro del contexto de: accesibilidad universal;
rampas, pavimentos exteriores y escaleras, dentro del contexio de: muros de confencidn;
emplantilado y cimiento, denfro del contexto de: edificacion del centro veterinario;
emplantillado y cimiento, entre otros indicados en a respectiva planimetria.

Para excavaciones de profundidad minima o media y cuando los plonos no indiguen ofra
cosa, €l perfil laterai serd recto y vertical con infersecciones a canto vivo. El fondo de toda
excavacién serd horizontal y escalonado en caso de pendiente.

Tampoco deberd presentar incrustaciones o bolsones de matericles deleznables, ni

presencia organica como raicillas u otros, ,v-’f"

s

¥

&

)
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3.1.-

3.1.1.-

3.1.2.-

3.1.3.-

3.1.4.-

3.1.5.-

3.1.6.-

En ol caso del sello de fundacion, antes de llegar a la profundidad requerida por planimetria,
se deberd dejar al menos unos 10cm antes sin excavar con maquing, para posteriormente

poder perfilar con pala manuamente. Una vez perfilado con palka manualmente, se deberd
comprobar si ha llegado al sello de fundacion, esta partida deberd ser Aprobada por la
T.1.0. o Unidad Técnica Municipal.

»

OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION

Emplanti imiento inmient:
Emplantillado Hormigén G5, e=5cm

Empresa Contratista deberd provisionar y ejecutar el emplantillado de Homigén G5 (170 a
212 kg/cem/m3), cuya altura serd de 0,05m y su desarolio ser@ lo necesario segun
dimensionamiento en planimetria, para asi aislar el hormigén de la fundacién con el suelo
naturail.

Esta partida corresponde a la construccidn del centro veterinario.

Cimientos continuos G20

Empresa Contratista deberd provisionar y ejecutar los cimientos continuos de Homigsn G20,
cuyas dimensiones serdn de 0,4m de ancho por 0,6m de alto y su desarollo serd Io necesario
segun dimensionamiento en planimetria.

Esta partida corresponde a la construccién del centro veterinario.

Sobrecimiento Hormigén G25

Empresa Contratista deberd provisionar y ejecutar los sobrecimiento continuos de Homigén
25, cuyas dimensiones serdn variable de acuerdo a los niveles entregados en la respectiva
planimetra,

Esta partida corresponde a la construccidon del centro veterinario.

Fe Longitudinal &10mm A63-42H, para sobrecimiento

En esta partida se considera la provisién y ejecucién en cuanto al armado de enfierradura
para el sobrecimiento, el cual considera Fe Longitudinal @10mm A63-42H, armados en
terreno por Empresa, cuyas dimensiones serdn variable de acuerdo a informacién entregada
en |la respectiva planimetria.

Esta partida corresponde a la construccién del centro veterinario.

Fe Estribo @8mm A63-42H, para sobrecimiento

En esta partida se considera ia provision y ejecucion en cuanto al armado de enfierradura
para el sobrecimiento, el cual considera Fe Estribo @8mm A63-42H, armados en terreno por
Empresa, cuyas dimensiones serén varioble de acuerdo a informacion entregada en la
respectiva planimetria.

Esta parlida corresponde a la construccidn del centro veterinario.

Moldaje tipo Fendlico doble cara, para sobrecimiento

Encofrados o moldagjes deben cumplir con la norma NCh 170. Se deberd garantizar las

condiciones de estabilidad, ia estanqueidad vy la resistencia de los moldajes que deberjg}u—

visados y aprobados por la I.T.0. En los molddjes se debe aplicar desmoldante lo sufici nte
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para que al momento del descimbre, la campeta de homigdn no sufra ningdn tipo de
deformagcidn.

Al momento de descimbrar no se aceptard ninguna falla estética del hormigén a la vista.
Esta partida deberd ser autorizada y visada por el 1.T.0.
3.1.7.- b nte

Deberd& ser el adecuado para que al momento del descimbre el hormigdn no sufra
desprendimiento significativas, la cantidad y aplicaciéon deberd ser segin especificaciones
del fabricante.

3.2.- Piso Radier Interior

3.2.1.- Radier Hormigdn G25, esp. 0,1m Intetior
Se consulta Homigén para Radier Interior 0, 1m de espesor, con hormigdn grado G25.

La superficie deberd ser uniforme y no se aceptdndose diferencias de nivel en los panos o
entre panos superiores a@ 2,5mm.

Lo compactacién se efectuar& con regla o placa vibradora o por medio de vibradores de
inmersién. La superficie se enrasard con una regla rigida que se desplazard con un
movimiento de vaivén para eliminar el hormigdén sobrante.

-

BAJO NINGUN PUNTO DE VISTA EL HORMIGON QUEDARA CORTADO EN SU VACIADO Y
POSIERIOR FRAGUADO.

El proceso de curado se iniciard inmediatamente finalizadas las operaciones de terminacion
de la superficie. Una vez que el hormigdn haya endurecido hasta el punto en que se observe
la desaparicién de la humedad superficial, se colocardn los elementos necesarios para el
curado final. Se exigird la colocacién de cubiertas impermeables como papel impermeable,
plasticos (flm de polietienc). La cubierta deberd colocarse formando una perfecta
cobertura sobre toda la superficie y con un trasiapo minimo de 0.10m en las uniones en los
paRos.

En los bordes de esta cubierta se colocard un corddén de arena o tierra con la finalidad de
inmovilizarla.

Posteriormente debe verificarse que no existan contrastes ni irregularidades notables en la
superficie y principalmente que no exista desniveles entre los diferentes pafos. El radier no
debe presentar grietas ni cuarteos, ademds los bordes de los panos deben estar con sus
aristas completas y sin trozos desprendidos.

Su ejecucion serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.

3.2.2.- Malla tipo ACMA C-139, o equivalente

Se consulta la provisidn y ejecucion de malia tipo ACMA C-139, o equivalente, para reforzar
Radier interior 0, 1m de espesor, con hormigdn grado G25.

Su ejecucion serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.

3.2.3.- Polietileno bajo radier

Sobre la base sstabilizada compactada se dispondrd un film de polietileno color neg;o.—de
espesor minimo 0,2mm con traslapos minimos de 30cm. no acepténdose roturas del
elemento con el objeto de evitar el paso de humedad inferior hacia el radier.
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Su ejecucién sera de acuerdo a lo indicado en ki respectiva pianimetria.
3.2.4.- Estabilizado 60% . 0,15m

Sobre el terreno natural compactado, se colocard base estabilizada compactada CBR 60%,
de espesor minimo 0,15m.

Esta partida debera ser visada por el 1.T.0. O Unidad Técnica Municipal.

Su ejecucidn serG de acuerdo a lo indicadoe en la respectiva planimetria.

3.3.- PARAMENTOS VERTICALES - ESTRUCTURA RESISTENTE

3.3.1.- Albgaiileria

Llos muros de Albailleria Confinada deben cumplir con la norma NCh 2123 of 1997
Medificada en 2003 (Albafileria confinada - Requisitos de disefio y calculo).

Se consultan ladrilos hechos a méquina del tipo fiscal 30x15x7cm, colocados de sOgQ, unido
mediante mortero de pega en proporcidn cemento y arena 1:3, éste deberd ser mezclado
en betonera por el tiempoe necesario para completar al menos 100 revoluciones. E) plomo de
la albanileria serd por el exterior.

Llos ladritlos deben colocarse humedos (sumergidos en agua por 48 horas, sacandose 12
horas antes de su colocacién), con un espesor de junta méximo de 18mm y minimo de
12mm. Deberan controlarse primordialmente el nivel, el plomo v la escuadra, ademas de
cuidar la uniformidad de flagas y tendeles, manteniendo a su vez lo limpieza de las caras del
muro. Los muros deberdn regarse a lo menos 7 dias; dos veces al dia en inviermno v 3 veces al
dia en verano.

La albafileria serd confinada y presentard escalerilas de acero estriadas del tipo ACMA
ESCALE fe 4.2mm con frabas de fe 4,2mm cada 30cm, estas deberdn ser colocadas a no
mas de 4 hiladas o 40cm de altura. Las enfierraduras tendrd un recubrimiento minimo de
16mm en muro exterior y 12mm en muro interior.

El ladiillo artesanal contiene una resistencia térmica de 0,41 {Mm2*k/w) vy una fransmisién
témica de 241 (w/m2'k) segln listasdo oficial de soluciones constructivas de
acondicionamiento térmico.

Hasta un 1,.20m de altura como maximo, estard permitido diariamente la colocacion de
ladrillos en muro de albafiileria.

3.3.2.- Estuco Térmico Muros exteriores (ambas caras de muro perimeiral)

Se consulta la utiizacion de estuco térmico Prefabricado, en presentacién comercial de
sacos de 25 kg cada uno; por ambas caras del muro perimetral de la edificacion, cuyo
espesor serd de 2,5mm.

Se tomardn todas las precauciones para la correcta ejecucion. colocacién y curado de los
estucos. La superficie que recibird los estucos deberd ser rugosa y estar limpia. Esta deberd
humedecerse previo la colocacién de los estucos. El desaplomo de los muros no deben
superar 2/1000 de altura. En caso de existir instalaciones a la vista, estas se deberan retirar
previo a la ejecucién de los estucos y se deberdn reinstalar posterior a la ejecucion de todas
las partidas de intervencidn que se plantean en el presente proyecto.

Para la aplicacién del estuco prefabricado y pre dosificado, se deberan seguir las
instrucciones del fabricante en cuanto a procedimientos y dosificaciones. No se aceptardn
estucos cuarteados, soplados o arebatados por mal curado. Se plantea la incorporcciérg/de-—
aditivo impermeabilizante tipo SIKA 1 o de calidad similar: en todos los casos parG la
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3.3.3.-

3.34.-

3.3.5.-

3.3.6.-

3.3.7.-

3.3.8.-

aplicacion de aditivos hidréfugos se deben seguir las instrucciones det fabricante en cuanto
a procedimientos y dosificaciones.

Tabiquerias Meldlicas no Estructurales tipo METALCON o equivalente revestido en placa de
terciado e:18mm

Se provisionard y sjecutard tabiquerias inferiores metdlicas no estructurales tipo METALCON o
equivalente revestido en placa de terciado e:18mm. Estas deberdn estar provistas con el
aislamiento témico y acUstico, de acuerdo a zona témica respectiva y de acuerdo a foda
necesidad de acuerdo en el sector a instalar.

También se consideran las distintas fijaciones, de acuerdo a las especificaciones del
Fabricante.

La instalacién deberd ser de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimehia.

Pilar Hormigdn G25

Empresa Contratista deberd& provisionar vy ejecutar los pilares de Homigdn G25, cuyas
dimensiones serén de 0,15m x 0,15m y su ejecucion serd de acuerdo a la informacion
entregada en la respectiva planimetria.

Esta parlida conesponde a la construccion del centro veterinario.

Fe Longitudi m A63-42 [

En esta partida se considera la provision y ejecucion en cuanto al armado de enfierradura
para pilar, ef cual considera Fe Longitudinal @10mm A63-42H, armados en fterreno por

Empresa, cuyas dimensiones serdn variable de ocuerdo a informacioén enfregada en [a
respectiva planimetria.

Esta partida conesponde a la construccion del centro veterinario.

Fo Estribo @8mm A63-42H, para pilar

En esta parlida se considera la provision y ejecucién en cuanto al amado de enfieradura
para pilar, el cual considera Fe Estibo @8mm A63-42H, armados en terreno por Empresaq,
cuyas dimensiones serdn variable de acuerdo a informacion entregada en la respectiva
planimetria,

Esta parlida comesponde a la conshuccion del centro veterinario.

Cadena Hormigén G25

Empresa Contratista deberd provisionar y ejecutar las cadenas de Hormigdn G25, cuyas
dimensiones serén de 0.15m x 0,30m y su gjecucidén serd de acuerdo a la informacion
entregada en la respectiva planimetria.

Esta partida comresponde a la construccién del centro velerinario.

Fe Longitudinal @10mm Aé3-42H, para cadena

En esta partida se considera la provisién y ejecucion en cuanto al amado de enfierradura
para cadena, el cual considera Fe Longitudinal @10mm A63-42H, amados en terreno por
Empresa, cuyas dimensiones serdn variable de acuerdo o informacioén entregada en la
respectiva planimettia,

Esta partida corresponde a la construccion del cenfro veterinario.
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3.3.9.- Fe Estribo @8mm A63-42H, para cadena

En esta partida se considera Ia provision y ejecucién en cuanto al armado de enfierradura
para cadena, el cual considera Fe Estribo @8mm A63-42H, armados en terreno por Empresa,
cuyas dimensiones serdn variable de acuerdo a informacién entregada en la respectiva
planimetria.

Esta partida commesponde a la construccion del centro veterinario.

3.3.10.-Moldaije lipo Fendlico doble cara, parg Pilares y Cadenas

Encofrados o moldgjes deben cumplir con la norma NCh 170. Se deberd garantizar fas
condiciones de estabilidad, la estanqueidad y la resistencia de los moldajes que deberdn ser
visados y aprobados por la L.T.0. En los moldajes se debe aplicar desmoldante lo suficiente
para gue al momento del descimbre, la carpeta de hormigén no sufra ningdn tipo de
deformacion.

Al momento de descimbrar no se aceptard ninguna falla estética del hormigén a la vista.

Esta partida deberd ser autorizada y visada por el 1.7.0.

3.3.11.-Desmoldante

3.4.-

Deberd ser el adecuado para que al momento del descimbre el hormigén no sufra
desprendimiento significativas, la cantidad y aplicacién deberd ser segun especificaciones
del fabricante.

TECHUMBRE

3.4.1.- Cerchas Estructurales

Se consuitan la ejecucién de la estructura de techumbre del edificio proyectado, en base a
cerchas de escuadria de 1x5” de pino IPV seco, de primera calidad; el distanciamiento entre
cerchas serd de 0.8m mdximo a eje entre s,

Esta partida considerard cudlquier modificacion que se requiera para el acople de
estructuras existentes y proyectadas.

3.4.2.- Costaneras Impregnadas 2x2”

Se consulta la instalacién de costaneras impregnadas de 2x2*, con distancionamiento
mdximo de 40cm a eje. Sobre estas costaneras se instalard encamisado de placa de fibras
entrelazadas de madera natural tipo OSB DE 9.5mm en toda la superficie de techumbre.

Esta partida incluye todo tipo de fijaciones.

3.4.3.- Fieliro Asfaltico Crepado 15Lbs.

Sobre plac del tipo OSB en la techumbre, se instalard una ldmina hidro repelente permeable
al vapor pero a la vez hermética basada en papel alquitranado (fieltro) de 15Lbs. La cual se
fijiard a la placa del tipo OSB mediante grapas o corchetes. Su cobertura deberd ser del 100%
y sus traslapos no ser@n menores & 20cm de desarrollo.

3.4.4.- Hojalateria Cubierta Forro Corlagota

Se provisionard e instalard los elementos de hojalateria y sellados necesarios para la perfecta
impermeabilizacion de cubiertas y frontones en su cara interior. Todas las uniones de
planchas deben hacerse con sellantes adecuados. La evacuacion de aguas lluvias ser
acuerdo a plano.
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3.4.5.- Hojalateria Canal Agua Liuvia

Para faciiitar la comecta evacuacion de aguas lluvias de la cublerta de fechumbre, se
provisionard e instalarg los elementos de hojalateria y sellados necesarios para la perfecta
impermeabilizacion de cubiertas y frontones en su cara interior. Todas las uniones de
planchas deben hacerse con sellantes adecuados. Lo evacuacion de aguas lluvias serd de
acuerdo a plano.

3.4.6.- Bajada de Agua Liuvia

Serdn 2 tubos de PVC de didmetro 110mm. (incluye boquilla, fiaciones, coplas, codos, entre
otros) y se dispondran de acuerdo a planimetria. Se fijardn a los muros mediante abrazadera
a lo menos en tres puntos y estas deberdn estar ocultas de acuerdo a planimetria de
arquitectura.,

3.4.7.- Aislacién Térmica Cubieria con colchoneta de Fibras de poliéster e=80mm

Se consulta la instalacién de aislante térmico y absorbente acdstico constituido por
colchoneta de fibras de poliéster 80mm, de densidad 40kg/m3, de acuerdo a la exigencias
de acondicionamiento sefalado en el Art. 4.1.10de la O.G.U.C.

Se propone el uso de aislante Térmico y Absorbente AcUstico, tipo o equivalents FISITERM®. el
cudl es una manta 100%fibras de poliéster de alta tecnologia ligadas por termo fusion (calor)
que lo convierte en el producto mas practico, modemo y técnico de los aislantes en el
mercado de la construccion.

Esta partida se realizaré de acuerdo a planimetria y con el V° B° del L.1.0. o Unidad Técnica
Municipal.

3.4.8.- Encielado Injerior plancha yeso cartén tipo ST, esp.=8mm

Para los encielados ineteriores del Centro Veterinario y luego de estructura de tarima de
encielado, perfectamente nivelado y afionzado, se instalardn placas de yeso cortén tipo ST

DE 8mm de espesor; su colocacion se ejecutard de acuerdo a las instrucciones dadas por el
fabricante. Se deberd tener especial cuidado al momento de colocacion de los
revestimientos, cortando la plancha de modo de dejar espacio para el vano sin separar ia O
parte de esta que revestird el dinfel. Las planchas se fijardn con tomillos para vulcanita
autoperforante tipo Philips o equivalente a 15cm de distanciamiento en los bordes y 25¢cm de
distanciamiento en el cuerpo de las planchas.

Todas las juntas entre planchas se tratardn mediante aplicacion de junta invisible de acuerdo
a instrucciones del fabricante. La terminacion final serd lisa, a espejo.

Como norma general, se deberd considerar para todos los dinteles de puertas, que no se
aceptardn uniones de planchas en ias esquinas superiores del vano. de rmodo que la dltima
plancha sobre la puerta, deberd tener la forma del hombro.

3.4.9.- Encielado Interior plancha yeso carion tipo RH .=12,5mm

Bajo cielos de recintos himedos y sobre estructura de metalcon consulta vulcanita RH
12,5mm.

Las planchas se fijarédn con tfomillos autoperforantes tipo Philips © equivalente a 15cm de
distanciamiento en los bordes y 256cm de distanciamiento en el cuerpo de las planchas.

Todas las juntas entre planchas se frafardn mediante aplicacion de junta invisible de acuerdo
a especificaciones del fabricante. La terminacion final serd lisa, a espejo. ST N
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3.4.10.-

3.5.-

3.8.1.-

3.5.2.-

3.5.3.-

3.5.4.-

Cubierta lipo zincalum prepintado

Se instalard cubierta tipo zincalum prepintado 5V o similar, color a definir, en conjunto con
1.T.O. y/o Unidad Técnica Municipal.

Su ejecucidn se realizard de acuerdo a io indicado en la respectiva planimetria.

En esta partida se incluyen las fijaciones.
OBRAS DE_ CONTENCION
Emplantillado Hormigén G5, e=5cm

Empresa Contratista deberd provisionar y ejecutar el emplantilado de Hormigdn G5 (170 a
212 kg/cem/m3), cuya altura ser@ de 0.05m y su desarollo ser@ lo necesaric seguin
dimensionamiento en planimetria, para asi aisiar el hormigdn de la fundacidn con el suelo
natural,

Su ejecucion serd de acuerdo a proyecto de Cdiculo Estructural, que deberd enfregar
Empresa Contratista.

Fundacion Hormigén G20

Para la confeccidn de las Fundaciones se utilizard un hormigdn G20, el cual rellenard la
excavacién a contra terreno, a este cimiento se deberd incorporar como maximo el 20% de
bolén desplazador, cuye didmetro como méxme ser@ de 47, sin la necesidad de ulilizar
encofrados. Durante el hormigonado, no deberd quedar cortado, se deberd ejecutar esta
partida segin NCh 170 of. 2016.

Su ejecucidn serd de acuerdo a proyecto de Cdlculo Estructural, que deberd entregar
Empresa Contratisia,

Muro Hormigén G25

E! Contrafista deberd provisionar y ejecutar un muro de contencidén, el cual estard
conformado por un hormigdén G 25, de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.

Este muro tiene la finalidad de contener plataformao de estacionamiento de vehiculo de
emergencia (Ambulancia).

Esta partida deberd considerar los Encofrados o moldajes, el cual deben cumplir con la
norma NCh 170. Se deberd garantizar las condiciones de estabilidad, la estanqueidad vy la
resistencia de los moldajes que deberdn ser visados y aprobados por la 1.1.0. En los moldagjes
se debe aplicar desmoldante lo suficiente para que al momento del descimbre, la carpeta
de homigdn no sufra ningdn tipo de deformacidn.

Al momento de descimbrar no se aceptard ninguna falla estética del hormigdn a la vista.
Esta accién deberd ser autorizada y visada por el 1.T1.0.

Su ejecucion serd de acuerdo a proyecto de Cédilculo Estructural, que deberd entregar
Empresa Contratista.

Doble malla fipo Acma C196 o equivalente para fundaciones

Se provisionard y ejecutard en toda la fundacién del muro indicado en la respectiva
planimetria, el cual se conforma para salvar desniveles, esta serd doble malla tipo Acma C
196 o equivalente, el cual tendrd las siguientes caracteristicas: Acero de Alta Resistencier
ATS6-S0H, el cual debera cumplir ias siguientes normnas NCh 1173 Of.77. Esta Norma estc?a(ece
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los requisitos que deben cumplir los alambres de Acero, lisos © con estelladuras, de grado
Onico AT-56-50H, que se usan en el homigdn armado. NCh 218 Of. 77. Esta Norma establece
los requisitos que deben cumplir los mallas de acero de alta resistencia, para su uso en
hormigdn amado.

3.5.5.- Doble mdila tipo Acma C196 o ivalente para mure

Se provisionard y ejecutard en todo el muro indicado en la respectiva planimetria que se
conforma para contener plataforma de estacionamiento de vehiculo de emergencia
(Ambulancia), esta ser@ doble malla tipo Acma C 196 o equivalente, el cual tendrd tas
siguientes caracteristicas; Acero de Alta Resistencia AT56-50H, el cual deberd cumplir las
siguientes normas NCh 1173 Of.77. Esta Norma establece los requisitos que deben cumplir los
alombres de Acero, lisos 0 con estelladuras, de grado Unico AT-56-50H, que se usan en el
hormigén armado. NCh 218 Of. 77. Esta Norma establece los requisitos que deben cumplir las
malias de acero de alta resistencia, para su uso en hormigdn armado.

3.5.6.- Molddije fipo Fendlico doble cara, para Obras de Contencion

Encofrados o moldajes deben cumplir con la norma NCh 170. Se deberd garantizar las
condiciones de estabilidad, 1a estanqueidad y la resistencia de los moldajes que deberdn ser
visados y aprobados por la L.T.0. En los moldajes se debe aplicar desmoldante Io suficiente
para que al momento del descimbre, la carpeta de homigdn no suffa ningdn tipo de
deformacion.

Al momento de descimbrar no se aceptard ninguna falla estética del hormigdn  la vista.
Esta partida deberd ser autorizada y visaoda por el 1.T.0.
3.5.7.- Desmoldante

Deberd ser el adecuado para que al momento del descimbre el hormigdén no sufra
desprendimiento significativas, la cantidad y aplicacién deberd ser segun especificaciones
de! fabricante.

3.6.- COBERTIZO
3.6.1.- Perfil metdlico 200x]100x3mm

Para Ila configuracién del cobertizo en el acceso principal del Centro Veterinario, propuesto
en la planimetria de arquitectura, el cual se contempia la instalacién de pilares y vigas en
perfil metdlico 200x100x3rmm de espesor.

Dichos pilares y vigas serdn las encargadas de configurar el cobertizo planteado en el
acceso principdl, por lo tanto, serén instalados en dimensiones moduladas a eje segln las
medidas plateadas en planimetria. La instalocion de estos pilares y vigas incluye 1a
realizaciéon de cordones de soldadura y piezas de anclajes recomendadas técnicamente
para dichos elementos.

3.6.2.- Madera pino cepillada Impregnada 1x4”, incluye fijaciones

Se consulta la instalacién de madera pino cepillada impregnada de 1x4”, el cual tendrd la
funcién de quiebra vista lateral, todo se ejecutard de acuerdo a lo indicado en la respectiva
planimetria.

En esta partida se incluye ademds los fijaciones.
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3.6.3.- Ma

3.6.4.-

3.7.-

3.7.1.-

ino cepillada Impregnada 1x3", incl ciones

Se consulta la instalacién de madera pino cepillada impregnada de 1x3”, el cual tendrd la
funcidn de costanera para poder recibir el policarbonato, todo se ejecutard de acuerdo alo
Indicado en la respectiva planimetia.

En esta parfida se incluye ademdas las fijaciones.

Se consulta la instalacién de policarbonato alveolar e=10, incluye accesorios de instalacién,
fiiaciones y terminacion, el cual tendrd la funcién de recibir las aguas lluvios en esa dareq,
todo se ejecutard de acuerdo alo indicado en la respectiva planimetria.

Esta partida se deberd tener el respectivo V° B° del 1.7.0. y/o Unidad Técnica Municipall.
ACCESO UNIVERSAL

Hormigén para imento extetio
Se consulta Hormigdn para Ruta accesible de 0,125m de espesor, con hormigén grade G25.

La superficle deberd ser uniforme y tener una pendiente final de un 2% A UN AGUA, no
aceptandose diferencias de nivel en los pafios o entre paRos supericres a 2,5mm.

La compactacion se efectuard con regla o placa vibradora o por medio de vibradores de
inmersion. La superficie se enrasar@ con una regla rigida que se desplozard con un
movimiento de vaivén para eliminar el homigdn sobrante. Se dard la terminacién final a la
superficie con dlisador de pavimento teniendo especial cuidado en obtener una superficie
pareja y sin imperfecciones.

BAJO NINGUN PUNTO DE VISTA EL HORMIGON QUEDARA CORTADO EN SU_VACIADO Y

POSTERIOR FRAGUADO.

El proceso de curado se iniciard inmediatamente finalizadas las operaciones de terminacién
de la superficie. Una vez que el hormigdn haya endurecido hasta el punto en que se observe
la desaparicion de la humedod superficial, se colocardn los elementos necesarios para el
curado final. Se exigird la colocacién de cubiertas impermeables como papel impemeable,
piasticos (flm de polietileno). La cubierta deberd colocarse formando una perfecta
cobertura sobre toda la superficie y con un traslapo minimo de 0.10m en las uniones en los
panos.

En los bordes de esta cubierta se colocard un corddn de arena o tierra con la finglidad de
inmovilizarla.

Posteriormente debe verificarse que no existan contrastes ni iregularidades notables en la
superficie y principalmente que no exista desniveles entre los diferentes panos. El radier no
debe presentar grietas ni cuarteos, ademads los bordes de los pafios deben estar con sus
aristas completas y sin trozos desprendidos.

Su ejecucién serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.

3.7.2.- Malla tipo Acma C-139 o equivalente para pavimento exterior

Para reforzar el pavimento exterior, se consulta la implementacién de refuerzos de acero
estriado compuesto por una malla simple electro soldada tipo Acma C-139 o equivalente. Se
exigirdn enfierraduras limpias, libres de grasas o comosidn que impidan una adecuada
adherencia con el hormigén,
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3.7.3.-

3.7.4.-

3.7.5.-

Hormigén para rampa de acceso

Se consulta Homigén para rampa de acceso de 0,125m de espesor, con hormigon grado
G25.

La superficie deberd ser uniforme y tener una pendiente final de acuerdo a planimetria.

La compactacion se efectuars con regla o placa vibradora o por medio de vibradores de
inmersion. La superficie se enrasard con una regla rigida que se desplazard con un
movimiento de vaivén para eliminar el hormigdn sobrante. Se dard lo terminacion final a la
superficie con dlisador de pavimento teniendo especial cuidado en obtener una superficie
pareja y sin imperfecciones.

BAJO NINGUN PUNTO DE VISTA EL HORMIGON QUEDARA CORTADO EN SU VACIADO Y
POSTERIOR FRAGUADO,

El proceso de curado se iniciard inmediatamente finalizadas las operaciones de terminacion
de la superficie. Una vez que el hormigdn haya endurecido hasta el punto en que se observe
la desaparicion de la humedad superficial, se colocarén los elementos necesarios para el
curado final. Se exigird la colocacion de cubiertas impermeables como papel impermeable,
plasticos (film de polietienc). La cubierta deberd colocarse formando una perfecta
cobertura sobre toda la supertficie y con un traslapo minime de 0.10m en las uniones en 10§

pafios.

En los bordes de esta cubierta se colocard un corddn de arena o tiena con la finalidad de
inmovilizarla.

Posteriormente debe verificarse que no existan contrastes ni iregularidades notables en la
superficie y principalimente que no exista desniveles entre los diferentes pafos. El radier no
debe presentar grietas ni cuarteos, ademds los bordes de los panos deben estar con sus
aristas completas y sin tfrozos desprendidos.

Su ejecucién serd de acuerdo o lo indicado en lka respectiva normativa Decreto N°50, en
conjunto con planimetria.

Malla tipo Ac -139 o equivalente para rampa de acceso

Para reforzar el pavimento exterior, se consulta la implementacién de refuerzos de acero
estriado compuesto por una malla simple electro soldada tipo Acma C-139 o equivalente. Se
exigiran enfieraduras limpias, libres de grasas o corosion que impidan una adecuada
adherencia con el hormigdn.

Baldosa de Alerta 40x40x3.6cm

Se provisionard y ejecutard baldosa podotdctil 40x40x3,6¢cm, seguin lo indicado en la
respectiva planimetria, todo lo anterior para dar cumplimiento a lo estipulado en la
respectiva O.GU.C.

(J

FORMATO (cma} Al
U Extarier
Unidaden (x 2} €28
Pasg apros. (kg x m2) %0
Expasce aprez. (em) 4:02
Fiexion {kg) Sobie 350
Compresion (kg xom2) | Sobre 230
npaca fem) Soten 80
MINVL TACTIL t Desgarts {gricom2) Bajo 020
g‘m’?’“ﬂ:‘m'”’m Mz ¢ Palets an
40340 cm. Paso x Pabets aprx. 2.045 kg
/‘ Dy
Disefiada por ¢f Mesitnio de Viviends 7 R
y (Urbanlsmo. gisZinds G &
acceshikdad en los espacion piblicos 2 . '
Persanas con Rcapacdiad visual L 5 4
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3.7.6.-

3.7.7.-

3.7.8.-

3.7.9.-

3.7.10.-

3.8.-

3.8.1-

Escalera Hormigén G20
Para la confeccién de las Escaleras se utilizard un hormigdn G20, el cudl rellenard la
excavacion a contra terreno, se devera considerar sus dimensionamientos de acuerdo a lo

indicado en las respectivas pianimetrias. Durante el hormigonado, no deberd quedar
cortado, se deberd gjecutar esta partida segun NCh 170 of. 2016.

Su ejecucion serd de acuerdo a proyecto de Cdiculo Eshructurali, que deberd entregar
Empresa Contratisto.

lla tipo Acma C-139 o equivalente para esca
Para reforzar las escaleras, se consulta la implementacion de refuerzos de acero estriado
compuesto por una malla simple slectro soldada tipo Acma C-139 o equivalente. Se exigirdn
enfierraduras limpias, libres de grasas o corrosién que impidan una adecuada adherencia
con el hormigén.

Su ejecucién serG@ de acuerdo a proyecto de Célculo Estructural, que deberd entregar
Empresa Confratista.

Estabifizade Rom imento exterior y escalera de ho

Sobre el terreno natural compactado, se colocard base estabilizada compaciada CBR 60%,
de espesor minimo 0,15m.

Esta partida deberd ser visada por el 1.T.0. O Unidad Técnica Municipal.
Su ejecucion sera de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.

Baranda meftdlica, incluye empoframiento

Se considera la provisidn e instalacion de baranda metdlica, el cual ademas incluye el
respectivo empotramiento.

Esta partida deber ser visada por el |.T.0. O Unidad Técnica Municipal.
Su ejecucidn serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria.

Pasamanos, incluye fijaciones

Se considera la provision e instalacién de pasamanos metdlico, el cual ademds incluye las
respectivas fijaciones.

Esta partida deberd ser visada por &l 1.T.0. O Unidad Técnica Municipal.

Su ejecucion sera de acuerdo a io indicado en la respectiva planimetria.

SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS

En esta partida todos ios elementos metdlicos se debera aplicar anticorrosivo respectivo y
esmalte sintético de terminacion.

Excavaciones para camaras nuevas y canalizacién de aguas lluvias

Se contemplan las excavaciones necesarias para las camaras nuevas y candlizacion de
aguas lluvias, de acuerdo o lo indicado en la respectiva planimetria el cual conectard todo
el sistema de evacuacidn de aguas lluvias.
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3.8.2-

Esta partida previa a su ejecucion deberd ser visado por la Unidad Técnica Municipal y/o
LT.O.

Conshruccion de cdmaras 0.9 X0.9m

Se contempla la construccion de cadmaras de cuerpo de homigon amnado y tapa rejc
metdlica para la evacuacién de aguas lluvias.

Esta partida previa a su ejecucidn deberd ser visado por la Unidad Técnica Municipal y/o
I.T1.0.

3.8.3.- Maila tipo Acma C-92 o equivalente para refuerzo de hormigén de canaleta

3.8.4.-

3.8.5.-

3.8.6.-

3.9.-

3.9.1-

Para el fondo de canaleta y costados de la misma, se consulta la implementacion de
refuerzos de acero estriado compuesto por una malla simple electro soldada tipo Acma C 92
o equivalente. Se exigiran enfierraduros limpias, libres de grasas o cormrosion que impidan una
adecuada adherencia con et hormigdn. Altemativamente se podrd implementar una malia
simpie de Fe8 a 10cm “como minimo”. Previo a la colocacion del hormigdn se colocard una
capa de polietieno de 200 micrones de espesor, con frasiapos entre juntas no inferiores
20cm.

Para el armado de las malias se deben colocar fierros rectos en ambos sentidos, no se
permitirdn fierros estirados a golpes, espaciados 16 a 20 cms entre §i, estos fierros se amarran
en todos sus cruces. Se debe incorporar separadores o distancia dores entre cada malta y
entre la malla y el moldagje.

Homigon G20 para canaletas de evacuacidén uas

Segun ubicacién en planimetria se propone la implementacion de canaletas de evacuacion
de aguas luvia a nivel de uso peatonal, es decir, drengje de las aguas lluvia que se
acumulan en las dreas de transito peatonal expuestas al aire libre.

Estas se proponen en base a elementos fabricados in situ de materialidad Hormigdn G20, de
dimensiones minimas de canal interior 30x30cms, con una pendiente de escurrimiento del 3%,
al Hormigén hay que incorporar impermeabilizantes.

Rejilla metdlica para canaleta de evacuacion de aguas lluvias

La candleta de evacuacion de aguas liuvias, deberan incluir una rejila de acero galvanizado o
pintado para la proteccion y seguridad de los peatones que fransiten sobre ella. Se coloraran
jos elementos necesarios hasta cubrir la longitud total del tramo aludido. Estas canadletas
deberdn ser instaladas siguiendo los instrucciones del mandante y respetando cuidadosamente
las pendientes y direcciones entregadas segin proyecto.

Tubo colector PVC @200mm

Segun ubicacién en planimetria se deberd provisionar y ejecutar tubo colector, de material
PVC @200mm, el cual conectara directamente con ditima cdmara de evacuacion de aguas
fiuvias y esta despicharé de manera gravitacional por fa superficie.

Su ejecucion debera ser visado por la respectiva |.T.0. Y/O Unidad Técnica Municipal.

PUERTA Y CIERROS METALICOS

Pueria metdlica de acceso, incluye cemadura y sistema de suspension

Se contemplan la puerta metdlica de acceso, de acuerde a lo indicado en la respeetiva
planimetria.
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Con respecto a la puerta se considera sistema de suspension por medio de pomeles,
cemadura vy sus respectivas copias de llaves.

Esta portida previa a su ejecucién deberd ser visado por la Unidad Técnica Municipal y/o
I.T.O.

3.9.2- Cieme MetdGlico

Se contemplo cierro metdiico respectivo, de acuerdo a lo indicado en la respectiva
planimetria,

Esta partida previa a su ejecucién deberd ser visado por la Unidad Técnica Municipal y/o
.T.O.

3.10.- REDES INTERIORES

Serd de responsabilidad del Contratista, la elaboracidon de ios proyectos definitivos, su
concordancia con Normas y Reglomentos vigentes en cada caso, su aprobacion y/o registro
ante los organtsmos competentes y Ia ejecucion de las obras de estricto acuerdo a tales
anfecedentes técnicos. Antes de iniciar las faenas, el Confratista solicitard todas Iqs
aclaraciones que e merezcan las instalaciones y su funcionamiento de ellas como asimismo
deberd cuidar ia adecuada coordinacién de los trazados entre si y con las obras civiles. El
Contratista podrd subcontratar las instalaciones con profesionales autorizados e inscritos en
los organismos pertinentes, de quienes obtendrdn las gprobaciones, inspecciones,
recepciones y certificados finales. En todo caso la responsabilidad de tales gestiones se
mantendrd en el Contratista a cargo de la obra. La inspeccién fiscal conocer@ y aprobard
los planos respectivos, antes de su trémite ante los ya citados Organismos Técnicos.

Serd responsabilidad del Confratista la solucién de ia red de instalaciones de acuerdo a la
factibilidad correspondiente otorgada por la empresa de servicios que abastezca a la zona,
gestion que deberd readlizar el Contratista.

3.10.1.-Instalacion Eléctica
Se implementara Tecnologia LED.
3.10.1.1.- Conexién a Red existente

Se considera la conexién a Red existente. cuyo Empalme se encuentra emplazado en
terreno.

Su ejecucion serd de acuerdo a lo indicado en la respectiva planimetria Proyecto
Informativo Eléctrico.

3.10.1.2.- Sistema de Puesta a Tierra

Se deberd provisionar y ejecutar, Sistema de Puesta a Tierra de Tablero y poste metdiico, ya
que en toda instalacion eléctrica es necesario garantizar la seguridad de las personas que
haran uso de ella. Para tal efecto es necesario dotarla de los mecanismos de protecciéon que
corespondan.

Los objetivos de una puesta a tierra de proteccion son:

a) Conducir a tiera todas las corientes de fuga, producidas por una falla de
gislacién que haya energizado |as carcasas de 1os equipos eléctricos.
b) Evitar que en las carcasas metdlicas de los equipos eléctricos aparezcan
tensiones que resutten peligrosas para la vida humana.
c) Permitir que la proteccion del circulto eléctico (disyuntor magnético terrnlco);f'“‘
despeje la falia, en un tiempo ne superior a 5 segundos, ,r“ -
i
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d) Limitar a un valor seguro la elevacion de potencial en todas las estructuras
metdlicas a las cuales tienen normalmente acceso personas y animales. bgjo
condiciones normales y anormales del circuito.

Para lograr que una puesta a tierra de proteccion cumpla con los objetivos previstos, es
necesario establecer un medio a través del cuat sea posible entrar en contacio con el
terreno,

De acuerdo con Ias dimensioneas de terreno disponible para la ejecucién de una puesta a
fiera v de costo. los electrodos se pueden tomar diversas formas: bamas verticales,
conductores horizontales, placas combinacion de conductores horizontales y baras
verticales {mallas de tietra).

El electrodo de tiera es el componente del sistema de puesta a tierra que estd en contacto
directo con el terreno y asi proporcionar un medio para botar o recoger cualquier fipo de
comentes de fuga a tiera.

Los electrodos de tierra deben tener propiedades mecdnicas y eléctriicas para responder
satisfactoriamente a lkas solicitaciones que los ofectan, durante un periodo de tfiempo
relativamente largo. El material debe tener buena conductividad eléctiica y no corroerse
dentro de un amplio rango de condiciones de suelo.

Tierra de Servicio

El conductor neutre de cada instalacion interior deberd conectarse a una tierra de servicio.

La puesta a tierra de servicio se efectuard en el punto mds préximo posible al empalme,
preferentemente en el punto de uniodn de la acometida con la instalacion.

El conductor neutro de fa instalacidn no se deberd colocar protecciones ni iterruptores.

La seleccién del conductor de puesta a tierra de servicio se fijara de acuerdo a la siguiente
tabla:

SECCION NOMINAL DE CONDUCTOR DEL SECCION NOMINAL DEL CONDUCTOR DE
ACOMETIDO EN mm?2 TIERRA DE SERVICIO EN mm?

hasta 6 4

entre 10y 26 10

entre 35y 70 16

entre 95y 120 35

entre 150y 210 50

entre 300 y 400 70

€l conductor de tierra de servicio tendrd aislacion de color blanco, de acuerdo al cédigo de
colores.

Tierra de Proteccion
Toda pieza conductora que pertenezca a la instalacién eléctrica o forme parte de un
equipo eléctico y gue no sea parte integrante del circuito, deberd conectarse a la fierra de

proteccién para evitar tensiones de contacto peligrosas.

La puesta a tierra de proteccion se disefiard de modo de evitar la permanencia de tensiones
de contacto en ias piezas conductoras, superiores al valor de tension descrito anteriormente.

La proteccién ofrecida por una tierra se logrard mediante la puesta a fierra individual por

cada equipo protegido, o bien, mediante una puesta a tierra comdn y un conduc'ro'_rF de
proteccidén al cual se conectardn los equipos protegidos - ¥

i
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€l conductor de proteccién deberd cumplir con ef cédigo de color corespondiente (verde)
y su seccion se fijara de acuerdo a la siguiente tabla:

SECCION NOMINAL DE LOS CONDUCTORES | SECCION NOMINAL DE LOS CONDUCTORES DE
ACTIVOS EN mm2 PROTECCION EN mm?
1,5 1.5
25 2,5
4 2.5
¢ 4
10 6
16 6
25 10
35 10
50 16
70 16
95 hasta 185 25
240 hasta 300 35
400 o mas 50

Cdédigo de colores de los conductores eléctricos:

Conductor Fase 1 Color azul
Conductor Fase 2 Color negro
Conductor Fase 3 Color rojo
Conductor Neutro o T Servicio Color blanco
Conductor T Proteccion Color verde o verde amairillo

Esta partida debera redlizarse de acuerdo a lo indicado en la NCh 4/2003 y sus respectivas
modificaciones, considerando fodos los materiales inherentes que en su conjunto
contribuyen a la buena ejecucién de si misma, esta pardida deber& considerar: barra toma a
tietra, prensas, pernos, conectores, malla a fieira, entre ofros matericies.

Su ejecucion serd de acuerdo a o indicade en la respectiva planimetria Proyecto
Informativo Eléctrico.

3.10.1.3.- Poste metdlico 100x100x3mm, incluye pintura anficomosiva

Se deber@ provisionar y ejecutar, poste metdlico 100x100x3mm, para poder recibir ¥
posteriormente distribuir la energia eléctrica.

En esta partida se deberd incluir ai menos 2 manos de pintura anticorrosiva.

3.10.1.4.- Tablero metdlico sobrepuesto TDA

Se deberd provisionar y ejecutar, Tablero metdlico sobrepuesto TDA, cuyas dimensiones serd
de 30x21, para poder recibir y posteriormente distribuir la energia eléctrica.

Su ejecucion serd de acuerdo a lo indicado por el 1.T.0. y/o Unidad Técnica.

3.10.1.5.- Cdjg de distribucién metélica

Se deberd provisionar y ejecutar, caja de distibucion metdlica, cuyas dimensiones sera de
150x150x100mm, para poder recibir y distribuir a dos circuitos la energia eléctrica.

Su ejecucién serd de acuerdo a lo indicado por el 1.1.0. y/o Unidad Técnica.
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3.10.1.6.- Red de Instalacion Eléctiica (incluye ductos, canalizaciones, conductores
Serdn los necesarios para proteger la conexién, alimentacion y conduccion del cablerio del
sistema eléctrico en general, red proyectada y red existente (conexidn generador - Hospital
de Campana).

Su ejecucién se realizard bajo todo método y mecanismo de seguridad y sin dejar
desconectado el suministro al Hospital de campaia y a las ofras dependencias.

Su ejecucién serd de acuerdo a lo indicado por el 1.1.0. y/o Unidad Técnica.

Tubos fipo conduit 25mm x 3m

Serdn los necesarios para proteger ia conexidn, alimentacion y conduccion del cablerio del
sistema eléctrico en general.

Su ejecucién serd de acuerdo a lo indicado por el LT.0. y/o Unidad Técnica.
Cabie tipo Superflex n°10
Seran los necesarios para redlizar la conexidn y alimentacién del sistema eléctrico en general.
Su ejecucion serd de acuerdo a lo indicado por el L.1.0. y/o Unidad Técnica.

3.10.1.7.- Luminarias interiores equipo LED 3X3éw sobrepuesto
Se contempla Ia provisidn e instalacion de equipos de luminarias interiores para cada uno de
los recintos del tipo LED estanco sobrepuesto de 3x36w. el cual debe ser instalado en los
recintos para reponer los existentes segln proyecto de la especialidad. estos equipos deben
ser eniregados en éptimo funcionamiento con prueba de puesta en marcha.
La dishibucion serd de acuerdo a lo indicado por el LT.O. y/o Unidad Técnica.

3.10.1.8.- Luminarias Exterior equipo 1ED 2X36w sobrepussto

Se contempla la provisién e instalacién de equipos de luminarias exteriores para cado uno
de los puntos establecidos del fipo LED estanco sobrepuesto de 2x36w, estos equipos deben
ser enfregados en éptimo funcionamiento con prueba de puesta en marcha.

La distribucién serd de acuerdo a lo indicado por el L.T.0. y/o Unidad Técnica.

3.10.1.9.- Equipos de lluminacién LED de Emergencia

Se contempla la provision e instalacion de equipos de luminarias exteriores de Ernergencia
del tipo LED estanco sobrepuesto de 2x18w, con aufonomia minima de 4 horas, el cual
deben ser instalados en los recintos determinados por proyecto. estos equipos deben ser
entregados en éptimo funcionamiento con prueba de puesta en marcha.

La distribucion serd de acuerdo a lo indicado por el LT.0. y/o Unidad Técnica.

3.10.1.10.- Enchufes

Se contempla la provisién e instalacién de enchufes, estos equipos deben ser enfregados en
6ptimo funcionamiento con prueba de puesta en marcha.

La distribucién serd de acuerdo a lo indicado por el 1.1.0. y/o Unidad Técnica.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871  secplac itueche@gmail.com A}



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE UTUECHE
Secretaric de Coordinaciédn v Planificacidn Comunal

3.10.2.- Agua Potable Fria v Cgiiente

Proyecto se harG conforme al regiamento de instalaciones domiciliarias de agua vy
alcantariliado RIDAA. (DS 50/2003). Deberd considerar uso de caferia cobre para agua fria y
caliente. Estas obras sélo podrdn ser ejecutadas por Contratistas o Instaladores habilitados
segin la reglamentacién vigente y en complejo acuerdo con las normas que rigen sobre Ia
iniciacion, construccién e inspeccidn de Ias instalaciones. Serd responsabilidad de la
constructora framitar tales aprobaciones. Al efectuar los trGmites para obtener los
certificados finales de aprobacién de las instalaciones, la Empresa Contratista entregara al
Servicio los planos de construccion (conforme a obra) de las instalaciones de agua potable,
en los que se indicard toda modificaciéon que se hubiese introducidos al proyecto original. Los
planos deberdn ser entregados en copias de papel y en formato digital (CD). Dichos planos
deberan mostrar claramente la ubicacién de caferias, tuberias, cdmaras, llaves de paso.
etc. para permitir una répida ubicaciéon en caso de reparacién o mantenimiento. Los
proyectos de agua potable, alcantariliado vy evacuacion de aguas lluvias serdn elaborados
por la consfructora. Los proyectos deberan ser sometidos a sus pruebas respectivas y
aprobadas por el 1.T.0. previa recepcion.

Se consulta la conexidén a ia red publica de ogua potable y empame de alcantarillado.
Serdn de cargo del contrafista todos los gastos originados por movimientos de tiera,
instalacion y adecuacién de camaras, tuberias, ruptura de pavimentos, repavimentacion y
en general todas las faenas asociadas a la realizacidon de estos proyectos. Se deberd hacer
enirega de la aprobacion vy recepcion por parte de entidad pertinente.

3.10.2.1- Red de Agua Potable Fria {incluye Arranque domiciliario, ductos, candlizaciones, liaves

lerminales y accesorios en CU

La instalacion de agua potable fria se hard conforme a las referencias indicadas en
especificacién anexa y/o planos correspondientes. Estos documentos deben adaptarse a los
planos de arquitectura y a las presentes especificaciones técnicas, en caso que existan
discrepancias respectos a los artefactos o tfrazados.

Consecuentemente. segun sea el caso, el Contratista deberd encargarse de la presentacion
del proyecto a la entidad corespondiente, para su revision y aprobacién. Posteriormente se
encargarq de ejecutar y tramitar ia autorizacién de conexién y empalme a ias redes,
findlizando con la creacién comercial del cliente. El confratista serd responsable de la
gestion, framitacion y costos de ejecucion, por eventual rotura y reposicion de pavimentos,
tanto de aceras como de calzada vehicular.

El material a emplear deberd ser de primera calidad y aprobado por la L.1.0. y el proyectista
de agua potable con su control de calidad al dia. Las Redes se ejecutaran en caneria tipo L
de cobre y fitting de bronce o en tuberias de PP-R, el didmetro nominal serd chequeado en
terreno. Uniones serdn perfectamente soldadas al estafo, previo correcto procedimiento de
liado de canerias y accesorios empleados y aplicacién de pasta fundente. Se rechazard
todo mal corddn de soldadura y salpicado de ellas en las caferias. Las conexiones de
canerias de dlimentacidn y los surtidores de los artefactos, se harén mediante la misma
cafieria de cobre de 2" de didmetro, unidas a sus extremos, a la copla y al niple del surtidor
en caso de canerig de cobre,

Para introducir canerias G muros © pisos se gjecutardn los heridos necesarios, los que serdn
sellados utilizando pre dosificado de reparacién con aditivo expansor dosificado de acuerdo
a instrucciones de fabricante. En los partes que las caferias vayan a la vista, por alguna
indicacién especial a la inspeccion Técnica, éstas deberan fijarse a los muros o tabiques por
medio de abrazaderas © ganchos de bronce y pintadas con una mano de aparejo y con
dos manos de pintura al aceite, del mismo color del muro a que vayan adosadas. Los
elementos de fijacidn deberdn ser aprobados por la 1.1.0, se usaran valvulas FAS, Cofona o
superior; laves de paso, codos, tees, etc. Aprobados por el 1.T.0. Instalacion deberd cumplir
con todas las pruebas de hermeticidad y de presion exigidas por RIDAA, no obstante, serdn
verificadas por el 1.T.0. con todos los artefactos en funcionamiento. La coexidn a la Red‘Serd
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redlizada por Contratista autorizado por Empresa Sanitaria y serd cargo del Contratista los
costos por permiso y derechos que se deban pagar.

3.10.2.2- Red de Potable Cudliente (incluye ducios. candlizaciones, llaves terminales

accesorios en CU)

Desde el calefén se suministrard agua caliente a todos los recintos que o necesiten. Redes
ejecutardn en caferia tipo L de cobre y fitting de bronce, diGmetro nominal serd chequeado
en terreno. Uniones seran perfectamente soldadas al estano, previo comrecto procedimiento
de ljado de caferios y accesorios empieados y aplicacion de pasta fundente. Se rechazarG
todo mal corddn de soldadura vy salpicado de ella en las canerias, Las conexiones de 1as
canerias de alimentacion y los surtidores de los artefactos, se hardn medionte la misma
caneria de cobre de 1/2° de didmetro, unidas a sus extremoes, a la copla y al niple del
surtidior.

Para introducir cafierias a muros o pisos se ejecutardn los heridos necesarios, los que serén
sellodos utilizando morterc de cemento pre dosificado de reparacidén con aditivo expansor
dosificado de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

En ias partes que las caferias vayan a la vista, por alguna indicacién especial de la
inspeccién técnica, éstas deberdn fijarse a los muros o tabiques por medio de abrazaderas o
ganchos de bronce y pintadas con una mano de aparejo y con dos manos de pintura del
mismo color del muro a que vayan adosadas. Los elementos de fjacion, deberdn ser
aprobados por la 1.1.0. se usardn valvulos fas, Corona o superior; llaves de paso, codos, tees,
etc.

La instalacion deberd cumplir con todas los pruebas de hermeticidad y de presion exigidas
por RIDAA, no obstante, seran verificadas por el 1LT.O. con fodos los artefactos en
funcionamiento.

3.10.3.-Inslalacion Sanitaria de Alcantarillado

Las obras de construccidn de los servicios sanitarios que comprenden el siguiente proyecto;
asi como también el sistema de saneamiento sanitano, se plonfea sjecutar realizando lQ
conexién al sisterna existente, el cual se encuentra en &ptimo funcionamiento de la .
comespondiente planta de tratamientos de Aguas Servidas de dicho establecimiento. )

£l proyecto se hard conforme al reglamento de instalaciones domiciliarios de agua y
aicantarillado RIDAA (DS 50/2003).

o Cdamaras de Inspeccién de acuerdo a la Noma.
e Cdamara desgrasadora.
» Tuberias ejecutadas en PVC sanitario de acuerdo a la Norma.

3.10.3.1.- Red de Instalacion Sanitaria_de Alcantarillado (incluye UD, ductos, canalizaciones,

camaras de ins; cién, lerminales vy accesorios PVC Sanitario

El disefo, materidlidad y diGmetros de las cafierias, sera de acuerdo a normativa vigente y el
proyecto definitive que serd entregado por el contratista, deberd contar con la aprobacion
previa de la L.T.O. y posterior aprobacién de la empresa sanitaria respectiva. Se deberd
considerar lo siguiente:

- Unién domiciliaria, incluyendo rotura y reparacion de los pavimentos.

- Redes interiores en PVC, didmetro segln proyecto incluyendo ventilaciones.

- E dcantarillado del Senvicio de dlimentacién (cocing) deberd contar con comara
desgrasadora.

- Las camaras de alcantarilado y desgrasadora, deberdn considerar profundidades-y—-
pendientes segin proyecto. \

- Excavaciones y rellenos conforme a especificaciones técnicas y mecanica de suelos.
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- Los didmetros y pendientes deben asegurar el perfecto funcionamiento del sistema.

En general fodos los trabajos respectivos a este punto se redlizarén en concordancia con el
Reglamento de Instalaciones domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado. Estos documentos
deben adaptarse a los planos de arquitectura y a las presentes especificaciones técnicas en
caso que existan discrepancias respecto a los arfefactos o trazados se debe respetar siempre
provecto de arquitectura.

3.10.4.-Red de Gas licuado de Petrdleo

El Proyecto de Instalacion de Gos, deberd ser redlizado por el proyectista contratado por
Empresa Constructora, en el cual deberd considerar la instalaciéon de calefactores y calefén,
con su respectiva instalacion de agua cdliente y todos los elementos pertinentes de acuerdo a
términos de referencia. Serd responsabilidad de la Empresa Contratista, el desarrollo def
proyecto de gos licuado ademas de gestionar de forma oportuna la tramitacién y obtencion
de certfificados finales de aprobacidn de las instalaciones dentro del plazo establecido como
término de obra. Los planos deberdn mostrar claramente la ubicacién de caferias, ligves de
paso, efc. Para permitir una répida ubicacidn en caso de reparacién © mantenimiento. El
proyecto consistirG en la entrega de los documentos aprobados; planos, Derechos e inscripcion
SEC TC6 (Superintendencia de Electricidad y Combustibles). Proyectista deberd ser Clase 1 0 2.

El Contratista deberd hacer ingreso del proyecto ante el SEC. Hasta obtener el TC6. Este
proyecto deberd venir respaldado por la firma de un especialista de gas autorizado por SEC.
Previo a lo recepcién provisoria de obras, sin observaciones, el Instalador deberd recibir por
Libro de Obras de todas sus instalaciones ejecutadas. Esta Instalacidon debera ser certificada
oficialmente por una Empresa Autorizada por SEC, considerando certificados, TC6 y Sello Verde.
Se exigira el proyecto en digital (CD), mds 1 original de planos timbrados con su respectiva firma
del proyectista y la entrega del certificado correspondiente.

3.104.1.- Red de Gas licuado de Petidleo (Incluye ductos, canalizaciones, liaves terminales y
accesorios en CU)

Se gjecutard segln plano a elaborar por costo el contratista.
Dotard de gas licuado a calefon, bofnos y centro de cocina.

El abastecimiento se efectuara a través de gas licuados en cilindro los que irén instalados en sus
respectivas casetas.

3.10.4.2.- Provisién e Instalacién Calefon 25 Lis. (Incluye accesorios de insiakacién)

Se consulta la provisién y colocacion de calefon de capacidad 25 Ls., serdn del tipo Junker o
equivalente, de encendido electrénico en forma gradual y controlada del quemador, sensores
idnicos de atmésfera, termostatico de temperatura, caudal, recalentamiento y de llama. La
marca corresponderd a aquella que cumpla con las caracteristicas técnicas descritas
anterlormente y que cuenten con representacion y servicio técnico de mantencién y garantia.
Se incluye ducto de ventilacion, forro y sombrerete de Fe galvanizado.

3.10.4.3.- Provision e Instalacién Cilindio de Gas de 45kq. {Inciuye regulador y accesorios de
instalacion)

Los balones de gas licuado (2 x 45kg.), se ubicardn segun indicacién en los planos.
Esta partida incluye regulador y demads accesorios inherentes a la instalacion.

3.10.4.4.- Gabinete de Almacenamiento y Resguardo Cilindros de Gas y Calefon

Se egjecutard en tabiqueria metdlica revestido e iatén galvanizado, segin proyecto de calc
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Se tomardn todas las precauciones en cuanto a hurmedecimiento, antes y después de su
ejecucion y en cuanto a nivelacion y aplomados.

Lo caseta serd segun disefio en plano, estard ubicada dentro en pasillo exterior. Debe
contemplar puertas metdlicas de acero galvanizado con dos pafios de planchas diamantadas
(con pliegue en plancha segin detalle) de 0.5 mm por hoja y bastidor en perfiles L segdn plano,
con travesaiios intermedio y diagonales, pomeles de % x 3” y perforaciones para ventilacion
sequn plano de detalles su parte frontal incluyendo esta un portfacandado y respectivo
candado Odis Linea 360. Bronce llave paleta, y picaporte inferior y superior. Deberd emplear 3
bisagras.

Deberd ir sobre pafo de radier de mismo espesor que el proyecto de cdlculo indique para el
resto del establecimiento. La pintura deberd ser dlecs opacos color gris.

3.10.5.- Artefactos Sanitarios y Accesorios de Instalacion

Para dar cumplimiento a normativa de accesibilidad universal, en bano de acceso universal
deberd estar provisto por los siguientes elementos;

El inodoro de accesibilidad universal deberd considerar sus respectivas bamas laterales (una
fia y otra mévil). marca Donner de Acero inoxidable con esmerilado u otra similar, segun
detalle de zonas hUmedas de arquitectura, cuya dltura de instalocién serd indicada
por el .T.0. en obra.

El inodoro de accesibilidad universal deberd considerar sus respectivas barras laterales (una
fija y otra mévil), marca Donner de Acero inoxidable con esmerilado u otra similar, segun
detadlle de zonas himedas de arquitectura, cuya altura de instalacién serd indicada
por el 1.1.0. en obra.,

3.105.1- Adefaclos Sanilarios WC Adullo, modelo tipo one piece élis.: descarga dual flush;
incluye accesorios de fijacidén e instalacion

Se consulta suministro e instalacion de incdoro v estanque adulto con descarga al piso, se
suministrara sellos anti fuga de cera marca Hoffens o superior, permnos de anclgje de Acero
inoxidable, collarin de caucho para unién de artefacto con conector rigido de estangue.

Se montard@ en centro habilitado de descarga obligatoria de 110mm. Su base en contacto con
superficie ser@ sellada con adhesivo de poliuretano tipo Cave Eslastic o superior. Tazas silencioso
WC Modelo One Piece 6lts; Descarga Dual Flush: incluye accesorios de fijocién e instalacion o
similar superior con estanque de loza y tapa pidstica Elaplas o similar calidad. Incluir Fittings
necesarios liaves de paso por cada artefacto.
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3.10.5.2- Adefactos Sanitarios Lavamanos Adulto, modelo pedestal 5.2Lts.: incluye accesorios de

filacién, griferias e instalacion

Se consulta la instalacion  de loza color con  pedestal modelo Chelseq.
Griferia cromada tipo Nibsa cédigo de producto 6RLEDSO-00 v sifén tipo Vinilit, Hoffens o
superior calidad, en cada artefacto. Se debe incluir todo el Fitting necesario y una liave de
paso por artefacto.

Lavamanos Valencia, marca Fanalosa o similar a aprobar por ITO, color blance con
pedestal. Griferia monomando cromada estandar, trampa cromada vy sifén botella de PVC,
en cada artefacto. Desagle al suelo. Laves cromadas mono mando. Conexién al agua fria
y cdliente,

3.10.5.3- Receptdaculo 80 x 80cm.; incluye accesorios de fijacién, giiferias e instalacién

3.11.-
3.11.1.-

3.11.1.0

a.11.2.-

3.11.21

Se consulta la provisién e instalacién de receptaculo 80 x 80cm. El cual deberd incorporar
accesorios de fijacién, griferias e instalacion.

Terminaciones
Revestimiento de Pisos
.- Revestimiento de Piso Interior, Porcelanato 60 x 60cm (color a definir)

Segun la planta de pavimentos del proyecto de arquitectura, en recintos interiores, se solicita
la instalacion de Porcelanato de 60 x 60 cm, antideslizante, color a definir, modelo a eleccion
segun carta de altemativas a presentar por el contratista, El radier debera presentar una
superficie rugosa y muy lmpia a momento de Ilo colocacidon, Las
paimetas se fjaran con Bekrdn, de acuerdo a recomendacién del fabricante, el cual deberé
colocarse con espatula o llana dentada en todo el reverso de las palmetas, en un espesor
de 2 a 3 mm. Luego, serd ubicada en su lugar y presionada contra el piso. hasta que rebase
la mezcla por los bordes. Las palmetas se colocaran niveladas con una canteria de 3 mm. E!
fraguado se efectuaré con cemento especial tipo Befragle, del mismo tono de la cerdmica,
debiendo obtenerse una adecuada penetracidn en las uniones. Una vez terminada esta
operacion, las palmetas no deberdn moverse durante 48horas.

Las palmetas se recibiran lisas, completamente esmaltadas, sin desprendimientos, despuntes,
manchas ni ondulaciones. No se aceptardn variaciones de ¢olor entre una cagja y ofra. Se
verificard la nivelacién de los pavimentos, asi como también los cortes y encuentros con otros
pavimentos, los que deberan ser rectos y limpios, sin despuntes y tendran ajustes precisos.

Terminacién Muros, Cielos, Maderas y Elementos Metélicos

- Reveslimiento de Muros Interiores (Bafio Universal, Bafio 1, Cocing), Porcelanate 30 x
60cm (color blanco)

Se consulta la provisidn e instalacion de Porcelanato, de color blanco, de 30x60 cm. de
primera seleccidn Y de unag misma homada para asegurar la
uniformidad del color. Se utllizard fragGe blanco. Las palmetas se instalaran apaisada, segin
detalle ¢ equivalente con previa autorizacion del I.1.0.

Las palmetas, que irGn de piso a cielo, se fijardn con Bekrén, de acuerdo a recomendacion
del fabricante, el cual deberd colocarse con espdtula o llana dentada en todo el reverso de
las palmetas, en un espesor de 2 a 3 mm, Luego, serd ubicada en su lugar y presionada hasta
que rebalse la mezcla por los bordes. Las palmetas se colocardn niveladas con una canteria
de 3mm con espaciadores plasticos. El fraguado se efectuard con cemento especial tipo
BefragUe. del mismo tono de la cerdmica, debiendo obtenerse una adecuada penetracion
en las uniones. -

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871  secplac.litueche@gmail.com




ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretarfa de Coordinacién y Planificacién Comunai

Las palmetas se recibirdn lisas. completamente esmaltadas, sin desprendimientos, despuntes,
manchas ni ondulaciones. No se aceptarén variaciones de color entre una cagja y ofra. Se
tendrd especial cuidado en verificar la iinealidad y ortogonalidad de las canterias y la
homogeneidad del frague.

3.11.2.2.- <Quemado de Muros Estucados

Todas las superficies de muros de albaiileria estucados deberdn neutralizarse (quemarse)
con una solucion de acido muridgtico al 20% en agua y luego ser retirados con abundante
agua limpia mediante el uso de hidro-lavadora, para la aplicacién de pasta muro y pinturga
la superficle se deberd enconfrar perfectamente limpia y seca.

3.11.2.3.- Enlucido yeso, empaste, lijado y aparejo muros

Los muros deberan ser limpiados de tal manera de retirar todos los restos de hormigdn,
mortero o estuco suelto o que se puedan desprender, refirar la suciedad, sales, grasas, polvo
o cualquier ofra contaminacion que impida la buena adherencia de la pintura.

Para tales efectos, se recomienda evaluar segun comesponda a ia situacién del sustrato, una
limpieza superficial mecdnica con escobilla de acero, espatula, lijado, etc.. hasta obtener un
sustrato sano, firme vy libre de contaminacion. Los alambres, clavos y puntas de enfierradura
deben ser eliminados de ka superficie a proteger o en su defecto desbastado como minimo §
mm bajo la rasante, ademds deben ser pintados con anticomrosivo.

Los hormigones existentes que se encuentren con algin grado de contaminacién deben ser
revisados, eliminando todo materal contaminado y disgregado mediante picado o
escariado hasta obtener un substrato sano, firme y libre de contaminacién. Las superficies
interiores de los elementos de hormigdn vy dlbadileria, que reciban pinturas, deberén ser
revestidos con yeso, debiendo quedar las superficies totaimente planas, lisas y en
condiciénes éptimas para recibir posteriormente el empaste. Previo al pintado, se aplicard
pastamurointeriorF-15deTajamar.enestructuras de borde rebajado se procederG a empastar
tanto las uniones de planchas como los tornillos, las juntas serdn tratadas previamente con el
sistema Joint Gard y masilla base, dejando secar de acuerdo a las recomendaciones del
fabricante. Se lijard, eliminando todos ios defectos e imperfecciones de las superficies
debiendo quedar lisq, suave y exenta de ralladuras. Luego, se debera aplicar como mano
de primer o aparejo, una mano de Iatex color base; sobre el cual se
realizard la eliminacidén de posibles sombras que aparezcon al realizar la prueba de luz al
muro en tratamiento.

3.11.2.4.- Enlucido fipo pasficem alta resistencia

Los muros deberdn ser limpiados de tal manera de retirar todos los restos de hormigén,
mortero o estuco suelto o que se puedan desprender, retirar la suciedad, sales, grasas, polvo
o cudlquier ofra contaminacién que impida la buena adherencia de la pintura. Para tales
efectos, se recomienda evaluar segun comesponda a la situacion del sustrato, una limpieza
supetficial mecdanica con escobilla de acero, espdtula, lijado. etc.. hasta obtener un sustrato
sano. firme vy libre de contaminacion. Los alambres, clavos y puntas de enfieradura deben
ser eliminados de la superficie a proteger o en su defecto desbastado como minime § mm
bajo la rasante, ademdas deben ser pintados con anticorrosivo.

Previo al pintado, se aplicard Pasta de cemento Pasticem o similar, en estructuras de borde
rebagjado, se procederd a empastar tanto las uniones de planchas como los tomnilios, las
juntas serén tratadas previamente con el sistema Joint Gard Super y Joint Col 300, dejando
secar de acuerdo a los recomendaciones del fabricante. Se lijara, eliminando todos los
defectos e imperfecciones de ias superficies debiendo guedar lisa, suave y exenta de
ralladuras.
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3.11.25.- Esmalle al Agua Satinado (2 manos muros - color por definir

Todos los materiales serdn de primera calidad. Las pinturas serén exclusivamente de las
marcas especificadas para cada partida en particular. Cualquier cambio de marca o tipo
de pintura a usar, deberd contar con la aprobacién por escrito de la |.T.0. Se aplicard en
todas las superficies de muros dos manos (o las necesarias hasta cubrir) de esmalte al agua
satinado color por definir segln carta de colores a presentar por el contratista.

3.11.2.6.- Enlucido veso, empaste, lijado y aparejo cielos interiores

Las superficies interiores de cielos rasos que reciban pinturas, deberdn ser revestidas con yeso,
debiendo quedar las superficies totaimente planas, lisas y en condiciones dptimas para
recibir posteriormente el empaste. Previo al pintado, se aplicard pasta muro interior F-15 de
Tajamar, en estructuras de borde rebajado se procederd a empastar fanto las uniones de
planchas como los tornilos, las juntas seran tratadas previomente con el sistema Joint Gard y
masilla base, dejando secar de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Se lijard,
eliminando todos los defecto se imperfecciones de las superficies debiendo quedar lisa,
suave y exenta de ralladuras.

3.11.2.7.- Latex al agua Extracubriente (1 mano cielos ~ Color Base)

Tedos los matericles serdn de primera calidod. Las pinturas ser@n exclusivamente de las
marcas especificadas para cada partida en particular. Cualquier cambio de marca o tipo
de pintura a usar, deberd contar con la aprobacion por escrito de la 1.T.0. Se aplicard en
todas los superficies de muros como mane de primer o aparejo, una mano de Iatex color
base; sobre el cual se redlizard la eliminacién de posibles sombras que aparezcan ai realizar
la prueba de luz al mure en fratamiento.

3.11.2.8.- Esmaille al Agua Satinado (2 manes cielos - color por definir)

Todos los matericles serdn de primera calidad. Las pinturas serdn exclusivamente de Igs
marcas especificadas para cada partida en particular. Cualquier cambio de marca o tipo
de pintura a usar, deberd contar con ia aprobacién por escrito de la 1.T.0. Se aplicard en
todas las superficies de muros dos manos (o las hecesarias hasta cubrir) de esmaite al agua
satinado color por definir segun carta de colores a presentar por el contratista.

3.11.29.- Anlicorrosivo Estructural para baranda, pasamanos, pefrfileria _quiebra vista, pueta y
cierre meldlico, color gris verdoso (1 mano)

Todos los perfiles, fiemos y elementos metdlicos intercedidos por el presente proyecto
deberan ser fratados con una mane de anticomrosivo estructural de color gris verdoso a base
de Crominio Zinc de Ceresita o equivalente técnico, aplicada con brocha, rodillo o airless, en
los manos que sean necesarias para lograr un acabado parejo. Se pondrd especial énfasis
en la terminacidn de las soldaduras de uniones, esto es, deben ser desbastadas y/o pulidas
dejando la superficie completamente lisa fibre de escorias generadas en el proceso para
evitar el futuro desprendimiento de estas, asi como de las pinturas.

3.11.2.10.- Esmakte de resinas sintéticas para baranda, pasamanos, perflleria guiebra vista, puerta y
cierre meftdlico, color a definir (2 manos)

Todos los elementos de acero, a la vista o no, sean estos estructurales o no, se terminaran
después del anticorrosivo, con dos manos de Esmalte Sintético brillante, aplicado con
brocha, rodilo, compresion de cire o sistema Alrless teniendo en consideracién una
ferminacion perfectamente pareja. El color serd definido por el 1.T.0. tomando en
consideracion los colores institucionales.
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3.11.3.- Puerias y Ventanas

3.11.3.1.- de Acceso Princi I P-OI lanimetria ancho _vano 0,95 Madera sdlida
ino_or : i& i
auincallerias)
Serdn confeccionadas en madera pino Oregdn envejecido, consultadas en planos de
arquitectura.

Deberdn considerar Bisagras de acero con golilla de friccion tipo scanavini color negro
colonial o equivalente, de 3 12”7 x 3 &, en lo alfo por cada hoja de puerta. Todas las puertas
de dbatir incluirén la colocacién de topes de goma en el piso, de 30mm. de diGmetro,
sujetos al pavimento con tomillos de 2 1/2° vy tarugos de expansién junto con todos sus
accesorios de instalacion.

Esta portida deberd considerar peliculo de proteccion y pelicula de terminado, materiales a
definir por 1.7.0. y/o Unidad Técnica Municipal.

3.11.3.2.- Puerla interior P-02, seqiin planimetria, ancho vano 0.95m _(Terciado pino; incluye

ace instalacidn icula de proteccitn, pelicula de 1 incallerias

Serdn confeccionadas en terciado pino, consultadas en plkanos de arquitectura. Deberan
considerar Bisagras de acero con golila de friccién tipo scanavini color negro colonial o
equivalente, de 3%" x 3 127, en lo dlto por cada hoja de puerta. Todas las puertas de abatir
incluirdn la colocacién de topes de goma en el piso, de 30mm. de didmetro, sujetos al
pavimento con tornilios de 2 1/2" y tarugos de expansidn junto con todos sus accesorios de
instalacion.

Esta partida deberd considerar pelicuia de proteccién y pelicula de terminado, materiales a
definir por |.T.0. y/o Unidad Técnica Municipal.

3.11.3.3.- Pueria_interior P-03 an lanirne’mo ancho vano 074m erciado +_incluye

accesorios, instalacién

Serdn confeccionadas en terciado ping, consultadas en planos de arquitectura. Deberéan
considerar Bisagras de acero con golilla de friccidon tipo scanavini color negro colonial o
equivalente, de 3% x 3 %”, en lo alto por cada hoja de puerta. Todas las puertas de abatir
incluirdn la colocacidon de topes de goma en el piso, de 30mm. de didmetro, sujetos al
pavimento con tomillos de 2 1/2* y tarugos de expansion junto con todos sus accescrios de
instalacion,

Esta partida deberd considerar pelicula de proteccidn y pelicula de terminado, materiales a
definir por 1.1.0. y/o Unidad Técnica Municipal.

3.11.3.4.- Ventana Termopanel AL-42. Tipo V-1, sequn plonimetric, Aluminio lacado imitacién
maderg color roble més vidrio arenado

Se consultan la provisién e instalacion de ventanas termo panel AlL-42, de proyeccién ©
corredera y segin dimensiones y ubicacidn de plonos de arquitectura. Estas deben
consideran la Instalacién con vidrios no hransparentes o tipe catedral o arenado, los cuales
Ir&n colocados en las ventanas que senale el respectivo plano de elevaciones y dimensiones.

Seran de primera calidad, libre de defectos y perfectamente liscs y fransparentes. En zona de
bafos seran de tipo catedral o semilia.

Ser@n de tipo lacado Imitacion veteado de madera color roble.
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madera color roble mas vidrio liso

Se consultan la provision e instalacion de ventana termo panel AL-42, de proyeccion o
corredera y seglin dimensiones y ubicacion de planos de arquitectura. Estas deben
consideran la instalacién con vidrios lisos y transparentes, los cuagies Irdn colocados en las
ventanas que sefadle el respectivo plano de elevaciones y dimensiones. Serdn de primera
calidad, libre de defectos y perfectamente lisos y transparentes. Los perfiles componentes v
los marcos de ventanas, serdn de tipo locado Imitacion veteado de madera color roble.

3.11.3.6.- Ventana Termopgnel AL-42, Tipo V-3, seqin planimetria, Aluminio lacado imilacién

3.11.3.7.- Venlanc Te

maderda colos reble mds vidrio liso

Se consultan la provision e instalacién de ventana fermo panel Al-42, de proyeccion o
corredera y segln dimensiones y ubicacidn de planos de arquitectura. Estas deben
consideran la instalaciéon con vidrios lisos v transparentes, los cuales Irdn colocados en las
ventanas que senale el respectivo plano de elevaciones y dimensiones. Serén de primera
calidad, libre de defectos y perfectamente lisos y transparentes. Los perfiles componentes y
los marcos de ventanas, seran de tipo iacado Imitacién veteado de madera color roble.

madera color roble mds vidrio liso

Se consultan la provision e instalacion de ventana termo panel AL-42, de proyeccion o
corredera y segdn dimensiones y ubicacién de planos de arquitectura. Estas deben
consideran la instalacién con vidrios lisos y transparentes, los cuales Irdn colocados en Ias
ventanas que sefale el respectivo plano de elevaciones y dimensiones. Seran de primera
calidad, libre de defectos y perfectamente lisos y transparentes. Los perfiles componentes y
los marcos de ventanas, seran de tipo lacado Imitacion veteado de madera color roble.

3.11.3.8.- Ventona Termopanel AL-42, Tipo V-5, seqiin planimelria, Aluminio lacado imitacién

4.-

4.1.-

madera color roble més vidrio liso

Se consultan la provisién e instalacién de ventana termo panel AL-42, de proyeccion o
corredera y segln dimensiones y ubicacion de planos de arguitecturqa. Estas deben
consideran la instalacidon con vidrios lisos y transparentes, los cudles ir@n colocados en las
ventanas que sefiale el respectivo plano de elevaciones y dimensiones. Serdn de primeraq
calidad, libre de defectos y perfectamente lisos y transparentes. Los perfiles componentes y
los marcos de ventanas, seran de tipo lacado Imitacién veteado de madera color roble.,

ASEO Y ENTREGA

Retiro de Faenas vy Limpieza de Terreno

Se procederd al retiro faenas vy limpieza de terreno, este item es de gran importancia, ya que
el Confratista deberd mantener el lugar de trabajo en permanente aseo, sin acopio de
escombros ni restos de materiales.

Asi también cuidara de las superficies de suelos y accesos a transitar para el retiro de
escombros.

XV.- NOTAS IMPORTANTES

XV.1.- Discrepancias en el Proyecio

En caso de discrepancias enire las distintas piezas del Proyecto, o de imprecisiones en los

antecedentes de la Licitacion, se inferprelard siempre en el sentido de la mejor y jc \\'

perfecta ejecucion de los trabajos conforme a la regla técnica constructiva.
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¥V.1I.- Uso de Productos Nacionales

Los sefiores Coniratistas deberdan tener presente que a igualdad de precios y calidad, se
daré preferencia a los productos nacionales sobre los importados.

Se deja claro, que Las marcas de Fdbrica mencionados en las siguientes Especificaciones
Técnicas son “tipo” o equivalente, solo se mencionan para tener lo referencia de la calidad,
en el que esta debe ser igual o superior, siempre enfocado a la mejor ejecucion de ia obra.

XV.lII.- Fotografias de la Obra

Se exigird como antecedentes necesario para la recepcion de la obra, la entrega por parte
del Contratista de un set de 24 fotografias en colores de 13x18 cm., que capten diversas
etapas del desarrollo de le gjecucion de la obra. Estas podran ser en formato digital.

XV.IV.- Presupuesto Delallado

Serd obligacidn de los Contratistas proponentes entregar el presupuesto conforme a O
documento entregado por la Unidad, presupuesto detallado, unidades de medida que se
entrega, incluyendo ademds, aquellos items que el Contratista estima deben ser incluidos

en la Licitacidn. Se hace presente que todos los items deben estar incorporados dentro de la
Licitacién y/o monto méximo asignado al Contrato.

XV.V.- Precaucién en el Transporte de Materiales

Los adjudicatarios deberén dar cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N° 75/87, del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones que en el Art. 2°, establece lo siguiente: “Los
vehiculos que transportan desperdicios, arena, ripio. tierra u otros materiales, ya sean
sdlidos o fiquidos, que puedan escurrirse o caer ¢l suelo, estardn construidos, de forma gque
ello no ocurra por causa alguna”.

En las zonas urbanas, el fransporte de materidles que produzcan polvo, tales como
escombros, cemento, yeso etc. Deberd efectuase siempre cubriendo total y eficazmente los
materiales con lonas o plasticos de dimensiones adecuados, u ofro sistema, que impida sus
dispersion al aire.

Por otra parte. con el objeto de evitar en lo posible la formacién de polvo, se deberdn
humedecer los sectores en que produzcan movimientos de tierra en la obra.

Se debe tener presente instrucciones establecidas por la Municipalidad de Litueche para e!
terna antefiormente sefcliado.,
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FORMATO N° 1

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

PROPUESTA PUBLICA:

FECHA:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE:

RUT:

CORRESPONDE A UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE

RUT:

Sl

DOMICILIO DEL PROPONENTE:

CALLE:

DEPTO/OFIC:

COMUNA: CIUDAD:

TELEFONO: FAX :

CORREO ELECTRONICO

BOLETA DE GARANTIA N°

BANCO: FECHA:

MONTO:

FIRMA 'Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

NO
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FORMATO N° 2

DECLARACION JURADA SIMPLE
DE ACEPTACION DE LOS ANTECEDENTES DE
LA PROPUESTA PUBLICADOS EN EL PORTAL
CHILECOMPRA

PROPUESTA PUBLICA:

FECHA:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE:

DOMICILIO:
TELEFONO: FAX:
RUT: CORREO ELECTRONICO

DECLARO LO SIGUIENTE:

1.- Conocer y aceptar las condiciones establecidas en las presentes Bases Administrativas Especiales v Bases
Administrativas Generales.

2.- Haber estudiado todos los antecedentes y verificado la concerdancia entre planos y Especificaciones Técnicas
de la propuesta.

3.- Haber recorrido el terreno, conocer sus condiciones actuales y factibilidades de servicio cualquier otro aspecto
que incida directamente en la ejecucion de las obras.

4.- Haber verificado las condictones de trabajo y de abastecimiento y estar de acuerdo con ellas.
5.- Estar conforme con las condiciones generales del proyecto, incluidas las observaciones y aclaraciones si las
hubiere.

FIRMA Y TIMBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL
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FORMATO 3
DECLARACION DE NO PARENTESCO

PROPUESTA PUBLICA:

FECHA:

Mediante la presente, yo, C.N.I. en representacion

de RUT

declaro, que ninguno de los integrantes del equipo profesional, ni quien suscribe, tiene calidad de cényuge, hijo(a),
adoptado(a) o pariente hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades
y de los/as funcionarios/as directivos/as de la llustre Municipalidad de Litueche, hasta el nivel de Jefe de Departamento o

su equivalente, inclusive.

FIRMA Y TIMBRE PROPONENTE O REFRESENTANTE LEGAL



Litueche

FORMATON° 4

DECLARACION JURADA SIMPLE
PROFESIONAL RESPONSABLE DE LAS OBRAS

PROPUESTA PUBLICA:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE:

RUT DEL OFERENTE:

NOMBRE DEL PROFESIONAL:

RUT: PROFESION:

DISPONIBLIDAD DE HORARIO EN OBRA

DIAS
Jornada 8:30-13:00
Jornada 14:00-18:00

COMO PROFESIONAL DE LA OBRA, DECLARO LO SIGUIENTE:

1.- Para el presente proceso licitatorio, presto asesoria profesional de manera Unica y exclusiva al oferente
individualizado anteriormente.

2.- Contar con la disponibilidad de tiempo necesaria para permanecer en €l terreno de ejecucion de las obras, a lo
menos de 3 dias en la semana.

3.- Poseer conocimiento pleno del proceso licitatorio al cual se esta exhibiendo la presente informacion.

4.- Estar al tanto de las condiciones generales del proyecto, incluidas las observaciones y aclaraciones si las
hubiere.

5.- Compromiso a mantener en el lugar de las obras, un legajo de los documentos técnicos, administrativos y

econdmicos necesarios para la correcta ejecucion y supervision de las obras,

FIRMA PROFESIONAL



Litueche

FORMATO 5
PROPUESTA ECONOMICA

A. ANTECEDENTES DEL PROPONENTE

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

RUT

OBRA A EJECUTAR

B. DETALLE DE PROPUESTA

SUBTOTAL NETO

% GASTOS GENERALES

% UTILIDADES

TOTAL NETO

19% IVA

TOTAL GENERAL DE LA OFERTA

Son {en palabras)

C. PLAZO DE EJECUCION DE LA OFERTA

DIAS CORRIDOS

FIRMA Y TIMEBRE PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL



FORMULARIO N°6
PROGRAMACION FINANCIERA

LICITACION N°:

NOMBRE LICITACION:

COMUNA:

OFERENTE:

Estado de Pago % PARCIAL % ACUMULADO

Nota: Para el ultimo periodo, el oferente debe ajustar los dias al ofertado en su
Formulario Oferta .El periodo final no puede exceder a 5 dias habiles posterior a la
recepcion Provisoria sin Observaciones .

FIRMA
(Licitante ¢ representante legal)

LITUECHE, DE DE




B : - © . PRESUPUESTO: CONSTRUCOION CENTRO VETERINARIG, ITUECHE URBANG Tewls T T ey |
NOTA ; LA CUBKCACION ES 310 RE AL E5 RESPL D DELC CORROBORAR CLUANTIAS ¥ VALORES
NOTA - LAS CANTIDADES DESERAN SER VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA [CONTRATO A SUMA ALZADA]

yua Potable, Electricidad, S5, HH.)

1.3 Cierros Provisorios mi 74 1]

14.1  lLetrero de Obea uni | 1 []

1.42  |Placa Conmemorativa [uni] 1 | [

2 ~|TRABAJOS PREVIOS = A R

2.1.1 Demolicién, Extraccidn, Retiro de Excedentes y Transporte a Botadern m3l 97 | o

2.1.2 Desmalezado, Emparejado y Limpieza de Tereno m2 | 300 | 1]
Poda y Corte de Arboles uni| 4 [
Destronque de Arboles uni | 4 [
|Movimiento de Tlerras [1]
[Trazados y Niveles =3 = o

Excavagionas

|
|Cimientos continuos G20 |
Sobrecimianto Hommighn G25 42 |
Fe Longitudinal @10mm AG3-42h, para sobrecimianto 108 |
Fe Estribo @8mm AB3-42h. para sobrecimiento 110 |

Moidaje ¥po Fendlico doble cara, para sobrecimients
Desmoidants

Radler Huw G25. esp. Olm Interior

[ Malia tipo ACMA C-139, o equivalente

1 0
| 0
Politileno biajo radier | 0
do CBR 60%, esp. 0,15m 1 ]
331 ,Albahllena Confinada m2 L]
3.3.2 -Estucn Térmico Muros exteriores {ambas caras de muro p m2 ]
3.33 Tablquanas Metdlicas no Estructurales tipo metalcon o equivaleme revestido en placa de mz | s8.a 0
tarciado &:18mm o 5
3 3 4 Pilar Hormigan G25 m3| 1 ]
;Ee Longhuginal 210mm !\53-42h para pilar kg | 109 ]
3 3 6 Fe Estribo GBmm A AB3-42h para pilar kg 70 ]
3 .3.7___ Cadena Horrigén G25 m3| 4.1 a
338  |re Longiuginal @10mm A83-42h, para cadena kg 77 Q
3.3.9 Fe Estribo @9mm A83-42h, para cadena kg 75 Q
3.3.10 Moldaje tipo Fendlico doble cara, para Pilares y Cadenas m2| 48 0
3.3.11 | Desmoldante m2| 48 ]
341 Cerchas Estructuralas m2| 81,5 ]
34.2 Costaneras Imm 22" m2| 61,5 9
3.4.3 tro 4 ico Crepado 15Lbs m2 | 61,5 0
1344 Hojal Cubierta Fom ml [ 314 0
345 Hajalateria Canal Agua Liuvia m | 75 0
3.4 EBE de Agua Livvia m | 31 ™ ]
34,7 Aiglacién Térmica Cublerta con colchonsta de Fibras de poliester e=B0mm m2 ]
3.4.8 Encielado Interor planeha SO candn tipa ST, esp.=Brmm m2 [
A, i a2 cantdn ipa RH, esp.=12,5mm m2 ]
m2 ]
( -~ { | - ) : Oraa
Emglantiltado I'I:IITIIEH G5, a=5cm m3 B ]
|Fun_dad6n Hormigen G20 m3 : 0
Murg Homigen G25 m3 | 351 ]
Doble malla tipo Acma C186 o equivalente para fundaciones . m2| 174 9 ]
3.5.5 Doble malla tipo Acma C186 o sguh & para Murg [ mz| 415 0
3.58  |Mocicas tipo Fendlico doble cara, para Obras de Contencion I m2| 388 i 0 |
35.7 Dasmoldane | m2| 388 0
3.6.1 Parfit matdlico 200x100x3mm kg | 205 [1]
3.6.2 Msadera pino cepillada Impregnada 134", inciuye fjsciones Im2|[ 3 0
3.6.3 Madera pina cepillada impreg 1x3", inciuye fiacones Tm2] 3.1 0
3.6.4 Policarbonato atveolar =10, incluye accesonos de instalacidn, fifacionss y terminacion - [ m2 | 3.1 Q
3.7.1 Hormigién para pavimento exterior m2 | 471 0
3.7.2 Malla lipo ACMA C-139, o equivalente, para pavimenio exterior m2 | 47,1 1]
3.7.3 Hom\lﬁggg_rgmpa de acceso m2 | 482 0
_3_.7.4 Malla ﬁ&ACMA €-139,0 equivalente, para rampa acceso m2 | 48,2 1 0
3.7.5 Ealdosa de Alerta 40x40x3.6¢cm m2| 6 | 0
3.7.6 Hormigén G20 mi| 0.4 | 0
3.7.7 Malla tipo ACMA C-138 o equivalente para Escalera Hormigdn m2 ) &1 | 0
3.7.8 Estabilizade Rampa, Pavimento exmriur ¥ lera de hommigan m3| 204 | 0
3.7.9 Baranda metsiica, inciuys empol 10 m2 | 27 | 0
3.7.10 _ |Pasamanos, incluye filaciones %g | 215 | 0
3.8.1 Excavaciones para cimaras nuevas y canalizaclon de aguas lluvias m3| 55 | 1]
. Construccitn camaras 0,9 x 0.9m uni | 2,0 .I i
Malta tipo Acma C-92 o equivalents para refuerzo de hormnighn de canaleta m2 33 || 0
Hoimigdn G20 para canaletas de evacuacion de aguas lluvias m3 27 ) TI 1]
Rejila metdlica para canaleta de avacuacibn de aguas lvvias EE |
Tubo m!ecw PVC QZDOmm

Puena metélica de gcceso. uta ¥ e sugpendm
Cierre Metdlico




3.10.1 Instalacion EWctrica
310.1.1_|Conexion a Red existents__ Junl 1 1 LD 1
3.10.1.2_|Sistema de Puesta a Tiera — Jun 1 1 o =
3.10.1.3 _|Poste metdlico 100x100x3mm., inciuye pintura anticermosiva uni | 1 "]
3.10.4.4 |Tablero metdlico sobrepuesto TDA uni 1 | 4]
3.10.4.5 |Caja de distribucidn metilica uni 1 1]
3.10.1.8 |Red de Instalacién Eléctrica (incluye ductos, ¢ izaciones, conductons) uni 1 0
3.10.1.7 |Luminanas Inteniores equipo LED 3x38w sobrepuesto uni 10 [
3.10.1.8 L ras Exterior equipo LED 2x36w sob uni 5 [1]
3.10.1.9 _Equipa de iluminacién LED de Emergancia uni 7 0= e
3.10.1.10 |Enchufes uni 9 1]
3.10.2 Potabla Fria y Caliante
= T T
3.10.2.1 Red de Agua Potable Fria (incluye Arrangue D , ductos, car llaves uni 14 o
. |terminales y accesorios en CUY el v ]
Red de Agua Potable Caliente (nncluye ttuctos canalizacmnes llaves tetminales ¥ R |
3.10.2.2 uni 10 1}
accesorlos en CLIY
{tncluye UD, ductos, canalizaciones, uni | . | 8
1erminales y acoasorios PVC Sanitarlo)
Red de Gas Licuado de Petrddec {incluye ductos, mnalizacinnns llaves terminales y uni 1 o
en CU 1
3.10.4.2 |Provision e Instalacién Calefon 25 Lts. [inchuye rios de ién) wni | 1] i
3.10.43 Provis&én e] Instalacién Cilindros de Gas de 45 kg (Incluye regulador y actesorios de uni 2 o
= : i
3.90.4.4 |Gabinets de A kento y Resguardo Cilindros de Gas y Calefon uni |1 [
3.10.5 ':Mufacm Sanitarios éAmesofbs da Instalacion
3 IO 8.1 acto Sanitatio WC Adulto, modalo tipe one piece BL1S.; descarga dual flush; incluye unl | 2 o
acmsnﬂos de fjacitn a instalacién
3 10 5. 2 Antefacto Sanitario Lavamanos Adulto, modelo ‘pedestal 5,2L1s.; incluye accesorios da wai 2 | o
ias 8 instalaciin d_1 1 .
6, griferias e instalacion i

CONTRATISTA

Revestimiento de Plso Interior, Porcelanato 60:600111 {color a definir} | m2] 82,5 ___ 0
{3112 [Terminacién Muros, Cieics, Maderas y Elementas Metdiicos
g 3 ores iversal, Qcinaj, 1
3.11.21 30x60cm {color blanco) m2 54 0
2.11.2.2 |Quemado de Muros E _|m2] 205 0
31123 |Enlutido yaso, empasle. Ijada y aparejs muros : |EET 0
3.11.24 | Enlucido tipo pasticem aha r i L L m2 [ 20§ ]
3.11.2.5 Esmalte al Agua Satinade {2 mano muros - Color par definir) 1 m2 | 3218 0
3.11.2.6 |Enlucido YOS50, Ijadn y aparejo cielos inlenores . m2 | 554 1]
3.11.2.7_|Latex af agua Extracubriente (1 mano clelos Color Base) m2 | 554 0
3.11.2.8 | Esmalte al Agua Satinado (2 mano cielos - Color por definir| mz | 554 [
3.11.2.9 Anticorrosivo Estructural para baranda, pasamanos, perfileria quiebra vista, puerta y cleme mz2 | 88,7 0
LT |metdlico, color geis verdoso i1 mang) ! .
Esmatte de resinas sintéticas para 105, perfileria quiebra vista, puerta y 1
3.11.2.10 nir (2 manos) | m2 | 897 1]
3.11.3  JPuertas y Ventanas
Puerta de Acceso Principal 5—01 segun plammetna. ancho vano 0,95m {Madera solida | 1
3.11.3.1 |pino aregén; incluye )5, ir de idn, pal de erminade | uni 1 1]
i guncallerias) —— - "
3.11.3.2 Puerta Intarior P-02, segun planimetria, ancho vano 0,95m {Terciado ping; incluye e a3 o
""" |accesorios, instalacijn, palicyla de proteccidn, pelicula de temuinado v quincallerias) it . ——
3.11.3.3 Puerta Interior P-03, segin planimetria, ancho vano 0,74m {Terciado pino: incluye | it 3 T 0
_ T |aceasorios, instalacicn, peticula de_mleccaén pllcula dtt_gnmnag : Eﬂ ‘gllgngs, 1
Ventana Termopanel AL-42, Tipe V-1, segun pi: 1
ESRER) madera color robls mas vidrio arenado 1 ed] JEAS | .
3.11.3.5 Vantana Termopanel AL-42, Tipe V-2, segun planimetria, Aluminic tacado imitacion m2| 07 0
" _|macera color roble mas vidrio liso S 1
3.11.3.6 |ventana Temapanel AL-42, Tipe V-3, segln planimetria, Aluminio lacado imitacion m2| 26 | o
. |madera color roble mas vidrio liso ' . i )
31737 |Ventana Temmopanel AL-42, Tipa V4, segan planimetria, Aluminio lacado imitacion m2| o5 0" -
"7 |madera tolor roble mas vidrio liso | N
Ventana Termopanal AL-42, Tipo V-5, segun planimetria, Aluminio lacado imitagion | 1
3.11.3.8 madera color roble drio liso mz_._ 32 | g
4 O Y ENTREGA
4.1 Ratiro d& Faenas y Limpieza de Tereno Juni] 1 ] 0
COSTO DIRECTO L)
% | GASTOS GENERALES ﬂ[VALORt
% UTILIDADES lIVALOR[
—
SUBYOTAL
—
19% VA #VALOR!
VALOR!
—



