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I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE Yaslos
SECPLAC
0N 40 o
SECPLAC: N° 26 DECRETO ALCALDICIONe © ¥ [ U & 5
13.11.2018 LITUECHE, 13 DE NOVIEMBRE DE 2018
CONSIDERANDO:

*  Que es una preocupacion constante de esta administracién velar por la seguridad de la
comunidad.

* Que es necesario contar con iluminacién en los espacios publicos con el propésito de
entregar seguridad vial, tanto para el peatdn como vehicular.

e Que es necesario recuperar espacios publicos para que estos no se transformen en
espacios residuales (focos de delincuencia) y espacios de insalubridad.

e  El Proyecto presentado por la Ilustre Municipalidad por el Fondo de Mejoramiento a la
Gestion 2018 afic 2018, denominado™Retiro e Instalacién de Luminarias, sector
Villa Manantiales y Quelentaro Centro”.

e Acta de Acuerdo de Sesién Ordinaria NO65 del dia 12 de Septiembre de 2018, Acuerdo
N©132/2018, del Honorable Concejo Municipal, que aprueba la Distribucién del Fondo
de Mejoramiento a la Gestion 2018 y Modalidad de ejecucién “Licitacion Publica”, para el
proyecto en cuestién.

e El Certificado de Disponibilidad Presupuestario N°365 de fecha 13 de Noviembre de
2018.

® Las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales vy

Especificaciones Técnicas, que norman las actividades requeridas y que se adjuntan al
presente Decreto.

VISTOS:

El Decreto Alcaldicio N® 1.550 de fecha 06 de diciembre de 2016. Las normas
consagradas en la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios y su respectivo Reglamento y las atribuciones que me confiere la Ley No
18.695, Organica Constitucional de Municipalidades. El Decreto Alcaldicio N° 24 de fecha 04 de
Enero de 2017, que nombra subrogancia de Alcalde.

DECRETO:

1. Llamese a licitacion Publica a través del Portal www.mercadopublico.cl para la contratacién
de servicios, para el Proyecto denominado “Retiro e Instalacién de Luminarias, sector
Villa Manantiales y Quelentaro Centro”, un monto de $ 46.196.776.-(cuarenta y seis
millones ciento noventa y seis mil setecientos setenta y seis pesos) IMPUESTO INCLUIDO.

2. Apruébese en todas sus partes las Bases Administrativas Generales, Bases
Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas y otros antecedentes de la
Licitacién Pablica.

3. Némbrese como integrantes de la Comisién Evaluadora de la citada licitacion, a los
funcionarios que se indican:

SECPLAC

o Director de Obras Municipales

o Profesional Apoyo DOM

o Secretaria Municipal(Ministra de Fe)

e}

e
4. Designese Unidad Técnica del Proyecto, a la Direccién de Obras Municipales pafa la correcta
ejecucion de la iniciativa de Inversién.

Distribucién: = %
- Archivo Finanzas

Archivo DOM

Archivo Adquisiciones
Archivo Partes

Archivo SECPLAC.

[
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Control Interno

Cardenal Caro 796, Fono: 722209801 www.litueche.cl




ART. 1°

Litueche

llustre Municipalidad de Litueche
Secretaria de Coordinacion y Planificacion Comunal

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

“Retiro e Instalacién de Luminarias Sector Villa
Manantiales y Quelentaro Centro”

BASES DE LA PROPUESTA

Las presentes Bases Admjnistro’révos Especiales - jcommemenmn las  Bases
Administrativas Generales, las que conjuntamente con las Espé\c:jﬁcociones Técnicas,
Planos, Aclaraciones y demés qmec:‘@demes;d:e la obra a ejecutor serdn parte del
Contrato. 1 S ; :

La ejecucion del proyecto debera dar eumplimiento @ la ‘Nermativa Legal y

_ reglamentaria establecida sobre la materia: Ley y Ordenanza General de Urbanismo
-y Construcciones y demds Ordenanzas Municipales; La ley General de Servicios

Eléctricos, incluidos los Reglamentos internos de la Direccién di Servicios Eléctricos y
Combustible, Ley 20.123 de Subconirataci
ado poria | b

2xcluidos quienes, al momento de la presentacién de la oferta, de la

propuesta o de la suscripcion de la conveneién, segln se trate de
P on . hayan sido condenados por
practicas Antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador,
dentro de los anteriores dos afios. o T P : o 5%

Respecto de aquellas materias no regul‘a‘dés‘ \bor\‘“‘!os documentos y bcuférrg‘jés
normativos citados se aplicard supletoriamente el Reglamento para Contratos de
Obras PUblicas, fijado por Decreto N° 75 del 02/02/2004.
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ART, 2° IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

2.1. Nombre del Proyecto © “Retiro e Instalacién de Luminarias Sector Villa
Manantiales y Quelentaro Centro”

2.2, Mandante Slustre Municipalidad de Litueche.
2.3. Mandatario - llustre Municipalidad de Litueche.

2.4. Valor Maximo de la obra 1 $46.196.776.- IVA Incluido.

2.5. Unidad Técnica s llustre Municipalidad de Litueche.
ART. 3° DE LOS PROPONENTES
3.1 Al momento de suscribir Contrato, Los proponentes deberdn encontrarse con

inscripcion vigente en el sxguxeme registro;

e ; %, Registro de Proveedor Hdbil : £l Adjudicatario

: deberd estar inscrito enregistro de Proveedores
al memento de suscribir el contrato, segun Art,
66 del Reglamen’ro 250, delaley 19.886 Ley de
Bases sobre Contratos Administrativos de
Sumlms’rro y Prestacion de Servicios.

ART. 4° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

4.1. Sistema de Co/ rator A suma alzada sin reajuste niintereses, con @sTodos e

Pago de acuerdc cﬁ avance de las obras.

4 2 Slsfemc de = cog?r@t@ es%cfro cfecf;f; al 19% IVA.

4 3 Enfregc: de Antecedentes: Se enfregdrén \fiapor’fol M.’rﬁerccdopubﬁco.d a

Partir del dia 14 de Noviembre de 2018

4.4, Visita a Terreno Obligatoria: El dia 19 de Nov:embre de 2018 a k::s 15 SOhrs En
Dependencias de la SECPLAC.
Cardenal Caro 796, Litueche.
En caoso de Sociedades el Representante deberd
presentar Poder Simple donde se individualicen los datos
de la empresa representada, si la Empresa corresponde
a una persona natural deberd acreditar mediante su
cédula de identidad, si este Ultimo no asistiera el
representante de este se deberd acreditar mediante
Poder Simple que lo autorice para su representacién.
No se aceptard la entrega de ningln tipo de
documento, posterior a la fecha y horario antes
indicado. La visita a terreno tiene como objetivo el que
los contratistas tomen conocimiento personal de la
ubicacién y condiciones geogrdficas de la obra, para su
gestion y coordinacién posterior, por lo cual no es el
medio valido para aclarar dudas de cardcter
administrativo, técnico y/o econémico del




Para ello se deberd ceiiir a las consultas y aclaraciones
redlizables por medio del portal

www.mercadopublico.cl, estableciéndose este como
Unico medio valido para ello.

4.5. Consultas: Deberdn realizarse via portal www.mercadopublico.cl
Desde las 17:00 Hrs. del dia 19 de Noviembre de 2018. Y
hasta las 20:00 hrs. del dia 21 de Noviembre de 2018.

4.6. Aclaraciones: Se enfregardn via portal www.mercadopublico.cl hasta
las 18:00 hrs del dia 23 de Noviembre de 2018

4.7. Entrega de Garantia: El Instrumento Bancario de Garantia de Seriedad de la
Propuesta “A LA VISTA" (fisico o electrénico), se
entregard en Oficina de Partes de la I. Municipalidad de
Litueche. Ubicado en Calle Cardenal Caro 796,
Litueche., hasta el dia § de Dlmembre de 2018., hasta
Jas 13:00 horas

4.8. Cierre de Propuestas: Se procederd cerrar ofertas en p@rtol
# ~ www.mercadopublico.cl el dscz 5.de Diciembre de
2018., desde las %4 30 horas ‘

4.9. Apertura.de Propuestas: Se procedera obrir ofertas ¢ em cortal .
WWW, mercodopubhco cl, el dia 5 de Diciembre de 2018.,
desde las 14: 31 horas.

4.10. Adjudicacioén: - 7 Diciembre de 2018., hasta las 18:G§‘horas.

4.11. Consultas de Adjud C}G[Oﬁ Deberdn reohzc;zrse via portat meercado ubh(:;::v c:i_ /
: Desde las 18:30 Hrs. del dia 7 de Diciembre de 263&3{
hasta ic::s 17:30 hrs. del dio 10 de Diciembra de 2018.

4:1 2Ac§aro(: nd judicacion:  Se en’rregamn Vrc}'Por’ralww;merccxdopubh‘co.cL

Hasta las 18:00 hrs, del dia 11 de Dic;iembre de; 2018.

4.13. Plazo Maximo: Serd de 60 dias corridos respectivamente, contados
Desde el dia siguiente a la fecha de Entrega de terreno.

ART. 5° DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA:

5.1. Bases Administrativas Generales.

5.2. Bases Administrativas Especiales.

5.3. Especificaciones Técnicas.

5.4, Planos entregados para la propuesta (informacién digital).

5.5. Propuesta Econémica detallada por partida y precios unitarios
(Formatos entregados en formato digital).

5.6. Formato Oferta Econdmica.

5.7. Consultas y Aclaraciones.

5.8. Formatos o Documentos Anexos.
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ART 6° GARANTIAS
6.1.  SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Los proponentes deberdn presentar un instrumento bancario de garantia “A LA
VISTA” (segun lo establecido en el arficulo 31 del Decreto Supremo N° 250 de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios).La
cual deberd incluir una glosa que detalle PARA GARANTIZAR: Seriedad de la
propuesta, Proyecto “Retiro e Instalacién de Luminarias Sector Villa Manantiales y
Quelentaro Centro”

Por un monto igual o superior de $460.000.-

Dicho instrumento deberd ser tomado a nombre de la llustre Municipadlidad de
Litueche, con una vigencia igual o superior aé0 dias corridos contados desde la
fecha de Apertura de la Propuesta. Este documento sera devuelto a los oferentes
una vez confratada la ebra o rechazada la totalidad de:gf\lcs’}pfer‘rcs.

La caucién o garantia deberd ser pagadera a la v;s‘tm tomada por uno o varios
infegrantes del adjudicatario y tener el cardcter de ifrevocable.

En caso que por naturdleza propia“del instrumente bancario, este no presente
explicitamente las condiciones de glosa, ‘pagadero’ a la vista y cardcter de
“imevocable, se deberd adjuntar un certificado en el ¢cual s@ especifique si se cumple
- con estas ¢ondiciones solicita ), doct to debe emanado por la
institucion emisora del instrumento bancario y deberd venir firmado por el agente de
la sucursal correspondiente. N

La no presentacién de este documento, enlo

Se ‘ ‘ ‘ Nl 505 que sea procedente, se dejara
automaticamente fuera de bases al oferente. ’ ‘

No se considera.
6.3. FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRA%FQ )

El proponente que se adjudique la propuesta deberd enfregar un Instrumento
Bancario “A LA VISTA” (segin lo establecido en el arficulo 68 del Decreto Supremo
N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios).Cuya glosa deberd ser PARA GARANTIZAR: Fiel y Oportuno Cumplimiento
del Contrato, Proyecto “Retiro e Instalacién de Luminarias Sector Villa Manantiales y
Quelentaro Centro”

Por un monto equivalente al 10% del valor del Contrato.

La que deberd ser tomada a nombre de la Hustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, expresada en pesos y con una vigencia igual o superior a 60 dias
corridos posterior al plazo de vigencia del contrato.

Si-en el franscurso del contrato se infrodujeren aumentos de obras, plazos u obras
nuevas o exfraordinarias, deberdn rendirse garantias en el porcentaje y plazo
indicado.

. Contiol Interno

&




La garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, serd requisito para la
suscripcion de éste y deberd ser presentada dentro del plazo de 5 dias hdbiles
contados desde la fecha de nofificacion de la adjudicacion (a través del Portal
Mercado Publico), siendo devuelta al contratista previa solicitud por escrito de él y
cursado por la Unidad Técnica al Mandante, con posterioridad a la recepcion
provisoria sin observaciones de la obra, por parte de la Comisién Receptora.

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada pOr UNO © varios
integrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irevocable.

6.4. BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Una vez ejecutada la obra y como requisito previo a la cancelacion total de ésta el
contratista deberd presentar un instrumento bancario de Garantia “A LA VISTA”
(segin lo establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que upruebb\el.};eglamenio de la Ley N° 19.8@6, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios).Cuya glosa deberd ser PARA
GARANTIZAR: Buena - Ejecucién de la Obra, Proyecto“Retiro e Instalacién de
Luminarias Sector Villa Manantiales y Quelentaro Centro”.
El cual deberd ser tomado a nombre. de la llustre Municipalidad de Litueche RUT N°
69.091.100-0, por un monto equivalen 5% del valor del confrato expresada en
pesos, con una vigencia igual o superior a 12 meses cortados desde la fecha del
Acta de Recepcion Provisoria, la que serd devuelta, una vez efectuada conforme
~la Recepcién Definitiva {Acto Administrativo que se realizarg dentro de los 9 meses).

sspectiva Recepcidn
® cﬁvq el cobro del instrumento en

sponsabilidad del Contratista, solicitar Ia e
de lo contrario se hard

Serd de exclusiva r ;
Definitiva_de Qbras,
Garantia.

Si la Obra presenta problemas durante su periodo de garantia el Coniratista serd
notificado por parte de la Unidad Técnica, mediante carta certificada y/o Correo
dnico. El Confratista deberd subsanar las observaciones dentro del plazo de 15
dias corridos, fecha que comienza a partir al dia siguiente de la notificacion. En caso
de no cumplir con esta indicacion se hard éfectivo de manerd inmediata el'eobro

del insfrumento bancario de garantia de buena éject ion de fas Obras.

La caucion o garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada pOr Uno O varios
infegrantes del adjudicatario y tener el cardcter de irrevocable.

6.5. COBRO

Se efectuard el cobro de los instrumentos bancarios de garantia anteriormente
mencionadas segin como sigue:

6.5.1 Seriedad de la Propuesta: Se procederd al cobro inmediato de la presente garantia
al desistir el mismo oferente de la oferta presentada, al incumplir por parte del
contratfista con el plazo establecido para la firma del contrato y por la no
presentacion de la garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato en la
fecha estipulada, asi como también al incumplir el punto 3.1 de las presentes bases.

6.5.2 Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato: Se efectuard el cobro de la presente
garantia segun lo estipulado en el articulo 72.- del correspondiente Decreto 250 que
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6.5.3

ART. N° 7

7.1

7.2

7.3

S6lo se aceptardn consultas a fravés del citado portal en los plazos:

“Aprueba Reglamento de la Ley n° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestacion de Servicios”.

Buena Ejecucién de las Obras: Se procederd al cobro inmediato de la presente
garantia al incumplir por parte del contratista con el plazo establecido para
subsanar las observaciones planteadas por la Unidad Técnica en el proceso de
Recepcion Definitiva de Obras, siendo estas notificadas al contratista por medio de
mediante carta certificada y/o Correo Electrénico.

PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La presente licitacion serd levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresardn su postulacion y todos los antecedentes requeridos sdlo a
fraves del sefalado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas y
plazos alli estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
automdatico del “Comprobante de Envio de Oferta” que sé‘enfrega en dicho sistema,

,,,,,

el cual debe serimpreso por el proponente para su resguardo. .

:, . ) i pt L )
El plazo para efectuar %’cons’ﬁglfos serd.el ‘gue se sehale en el portal y las respectivas
Bases. ( N A

i,
%,

i

—

ili establecidos.

(N

Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se reglizardn sélo a través del

portal en los plazos que se establecerdn al momento de levantar la licitacion.

FORO INVERSO:

1 Reglamento de la Ley
Suministro y Prestacion de
: . : ir al oferente la aclaracién del
contenido administrativo, técnico y econémico de la propuesta, teniendo siempre
presente la obligacién de cumplir con el principio de igualdad de los proponentes y
s6lo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de manera éptima el
objetivo de esta licitacién. .

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasaré las 48 horas, una vez
realizada dicha accién.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendrd una
ponderacién de descuento segin lo establecido en Criterio de Evaluacién de la
presenfe B A E.

La publicacion de los resultados serd también a través del portal.

Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA




7.4

7.5

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse
escaneados y perfectamente legibles, las medidas serdn en unidades métricas y los

valores en moneda nacional.(Respetando  Archivos v Anexos Adjuntos en el
Sistema).

En el Archivo N°1, denominado “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS”, se incluird:
a) Formato N° 1, Identificacion del Proponente.

b) En el caso de que el proponente sea persona juridica deberd adjuntar copias
autorizadas legalmente de su Escritura de Constitucién y Certificado de Vigencia
en el registro de Comercio, y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con
no mas de 30 dias de antigledad desde su emision.

c) Unién Temporal de Proveedores, en el caso si dos o mas proveedores se unen
para el efecto de pariicipar en un proceso de compra, deberdn establecer, en
el documento que formaliza la unién, a lo menos, la solidaridad entra las partes
respecto de fqda‘& las ‘obligaciones que se generen. con la Enfidad y el
nombramiento de un Representante: o apoderado comin con poderes
suficientes. Para contrataciones iguales o superiores a 1000 UTM, y sin perjuicio
del resto de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el

~acuerdo en que conste la Unién Temporal deberd materializarse por Escritura

Ublica, como documento para contratar, sin que sea necesario constituir una

ociedad. Se exigira la Inscripcion en el Registro de Proveedores para suscribir el

Contrato, de cada proveedor de dicha Unién: Temporal. Al momento de la

presentacion de las Ofertas, los infegrantes de la Unién determinaran que

dentes presentardn para ser considerados en la evaluacién respecti
cuando fo anterior no signifique ocultar informagion relevante para la

n del respectivo Contrato que afecte a alguno de los integrantes de Ia

otocopia del Instrumento Bancario de Seriedad de la Oferta con la fecha de
ingreso en Oficina de Partes (fecha, timbre y firma de Funcionario recepcionistay)
de la Municipalidad de Litueche, de acuerdo-a lovestablecido en-el arficule. 6:1
de las presentes bases. il RV G T s
Ademds se deberd ingresar Documento Original a Oficina de Partes de la
Municipalidad de Litueche. ‘

e) Hoja de Declaracion Jurada Simple segin Formato N° 2 de aceptar y
conocer las Bases Administrativas, y demds antecedentes y condiciones que
regulan la Propuesta.

f)  Aclaraciones firmadas por el oferente, si las hubiere.
g} Iniciaciéon de actividades o Certificado del S.1.1 del proponente (fotocopia).

h) Formato N° 3; Declaraciéon de no Parentesco.

En el Archivo N°2, denominado “PROPUESTA TECNICA", se incluira:

Control
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7.7

7.7.1

a) Certificado de Visita Terreno emitida por la unidad Técnica.

b) Fotocopia Cerlificado de fitulo Original legalizada ‘“notarialmente”  del
profesional responsable de las Qbras.

Nota: El Profesional Responsable de la Obra deberd permanecer en terreno a lo menos 3
dias a la semana, lo que se deberd coordinar previamente con el Inspector Técnico de
Obra. En la ejecucién de la obra se evaluard su capacidad de gestién y soluciones
constructivas que aporten a una mejor calidad de la obra de lo confrario la Inspeccién
Técnica de Obra, le solicitard a la Empresa el cambio de Profesional y esta deberd acatar
dicha solicitud.

¢} Curriculum Profesional a Cargo.

d) Formato N°4; Declaracion Jurada simple del Profesional responsable de las
Obras A

e) Carta Gantt de operaciones semanales

f) Certificados de. eXperienCia‘ en. trabajos de similar;‘ihétura‘:l‘éza a la requerida en la
presente licitacion, realizadas en el sector publico- privado, emitido por el jefe del
servicio, o jefe de la unidad. : “ 3

ta: se entendera por tr’aigajo de naturaleza similqr,liinstaiaciégn;y / o de luminarias
en el sector pulblico y como experiencia en e ‘sector privado solo trabajos

 realizados a empresas distribuidoras deézelégtricidéﬁ.

g) Certificado SEC y F icha Técnica de Luminarias a instalar, de acuerdo a Especificaciones
Tecnicas. ... 5 ; y

En el Archivo N°3, denominado *PROPUESTA ECONOMICA”, se incluird:

Tor

1} Y« al de la oféﬁa y picio dé'{éis,;:udén de las obms, segun Formu?gﬁ*t
~ N°s. ‘ ‘

b) Presupuesto Oficial segun Formato N° . :

La omisién o no-presentacién de los antecedentes en cuanto a error de fondo,
solicitados en los puntos N° 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 de estas Bases, podrd dar lugar a que la
oferta del contratista respectivo quede fuera de la licitacién, segin la falencia y a
criterio de la respectiva Comisién Evaluadora.

Oferta Econdmica (Total General de la Oferta). E precio total de items
corresponderd al producto de la cantidad de precios unitarios, la suma de estos
productos mas Gastos Generales y Utilidades, y a su vez aplicando el 19% VA,
coincidird exactamente con el Precio a suma alzada ofrecida.

La oferta subida a través del Portal www.mercadopublico.cl, deberd ser expresada
en valores netos, es decir sin IVA.

DE LA ADJUDICACION ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

La Unidad Técnica constituird una Comisién Evaluadora, presidida por el SECPLAC,
Director de Obras Municipales, Profesional Apoyo DOM y Secretaria Municipal como




Ministra de Fé y en caso de no estar presentes, formardn parte de la comisién
aqguellos Funcionarios que jerdrquicamente contindan en sus funciones, todos estos
designados por Decreto, quienes cumpliran la tarea de verificar, andlizar los
antecedentes presentados, otorgar puntajes a los criterios de evaluacién
preestablecidos, analizar el cdlculo y emitir informe proponiendo quien haya
resultado favorecido con el mayor puntaje, para un mejor resolver del Mandatario.
La Comision Evaluadora se reserva el derecho de proponer al Mandatario el
rechazo de algunas o todas las ofertas, sdlo cuando técnicamente se demuestre su
inconveniencia. Asimismo el Mandatario se reserva el derecho de proponer la
adjudicacion a cualquiera de los proponentes, aungue no sea la oferta mas
econéomica.

7.7.2  La comision tendrd por objeto el estudio de las ofertas segun la pauta de evaluacién
que a continuacion se indica:

CRITERIOS DE EVALUACION PONDERACION

Oferta Econémica i

100 Pts. Mejor Oferta Econdmica.

Puntaje = ((Precio Minimo Ofertado)/(Precio Oferta)x100)

Plazo de Entrega £ TS ,
100 Pts. Menor Plazo.de Entrega g ' L g

Puntaje = ((Plazo entrega Minimo Ofertado)/(Plazo entrega | . 25%

Ofertado)x100) ' : ~

25%

30%

- 100 Pts.
75 Pts. 1000-1499 uni
50Pts. )-99
25Pts. , , .
| Experiencia de tes sector Privado en empresas |
distribuidoras « ‘

100 599 0 mds unidades.

75 Pts. 400- 599 unidades
50Pts. 200-399 unidades
25P1s. 1-200  unidades

Comportamiento Contractual

100 Pts. Buen Comportamiento Contractual
0 Pts. Mal Comportamiento Contractual

(Definido segun la informacién aportada por el portal 10%

www.mercadopublico.cl, en el apartado Idoneidad del

Proveedor )

Cumplimento de los requisitos formales de Presentacion

de la oferta ( aplicacién del foro Inverso )

100 Pts. Total documentos solicitados
50 Pts. Aplicacién del foro para 1 documento 10%
0 Pis. Aplicacién del foro para 2 o mds documenios

PUNTAJE MINIMO DE ADJUDICACION 75%




7.7.3

7.7.4

de la Oferta, con excepcion del oferente fav

MECANISMO DE DESEMPATE:

En caso de empate en la propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio:
experiencia de los oferentes, Menor Oferta Econdmica, Menor plazo de entrega,
Buen Comportamiento Contractual y cumplimiento de los requisitos formales

El Informe Técnico y la proposicién de adjudicacion serd enviada al Alcalde quien a
su consideracion, podrd aprobar o rechazar dicha proposicion.

Aprobada la proposicién de adjudicacién por el Alcalde, se procederd al dictamen
del Decreto Alcaldicio de adjudicacién, con el cual se notificard al oferente
favorecido, adicionalmente la  adjudicacion  serd  comunicada  via portal
www.mercadopublico.cl, a través de la resolucion del acta de adjudicacioén.

Enfre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicacion de Ia adjudicacion
deberd mediar un lapso no superior de 5 dias habiles seguidos, transcurrido dicho
plazo el contrafista podré desistirse de su oferta. ([ en este caso serd efectiva la
boleta de seriedad de oferta ). “

Cuando la adjudicacién no se realice dentro del plazo sefialado en las Bases de
Licitacién la Enfidad deberd informar en el Sistema de Informacién las razones que
justifican el incumplimiento del plazo-para adjudicar o indicar un nuevo plazo para
la adjudicacién. ” ! i o ;

ederd a hacer deyolucién a todos los proponentes de las
orecido, la que s
de presentada la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrag:
presentada antes

devuelta después
. la que deberd ser
del acto administrativo “firma. del Contrate” de igual manera se
Pdliza de Segur compra aceptada por
materializar, ativos ‘antes sefialados. (firma
por_causas imputables al
lerd a dejor sin efecto la
- Alcaldicio respectivo para
posteriormente hacer efectivo el cobro de las garantias correspondientes.

Si el primer cdlificado desistiese de su oferta. se hard efectivo el "cmb@b;d@i
instrumento bancario en garantia de Seriedad de la Oferta y se adjudicard ol
calificado en el 2° lugar, de acuerdo al proceso de evaluacion. Por tanto en el caso
que se haga efectiva la devolucién de la garantia por seriedad de la oferta, o su
correspondiente cobro segin sea el caso, se llamard a una nueva licitacion en el
caso de haber sélo un oferente.

El Adjudicatario tendrd un plazo de 5 dias habiles a contar de la notificacién de
adjudicacion de la propuesta para firmar contrato, el cual deberd entregar a
tiempo toda la documentaciéon necesaria para poder formalizar dicho acto
administrativo tales como Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, orden de
compra aceptada , entre otros documentos requerido por el Mandante..

Si el contrato no se suscribe dentro de los 5 dias habiles siguiente a la fecha de
adjudicacion de la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o al
Mandante, queda facultado el oferente a retirar los antecedentes y documentos
presentados, sin derecho a deducir reclamo alguno sea Judicial o Administrativo, ni
a demandar indemnizacion alguna por este concepto.
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7.7.5 PARTIDAS ADICIONALES
No se considera.

ART. N°8 DEL CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO

8.1 FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contfrato serd redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Contratista,
dejando fres copias en el archivo de la misma Unidad y una copia al Contratista.
Serd requisito indispensable para la firma de este instrumento enfregar en la
Municipalidad la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, Péliza de Seguro a
todo riesgo y comprobante de la orden compra aceptada.

Cualquier observacion o reparo formulado por la Contraloria General de la
Republica, al contrato o al decreto que lo aprueba en el proceso de Toma de
Conocimiento, cuando proceda, serd causal de modificacion del contfrato en los
términos indicados por dicho organismo contralor.

El contrato debera cumplir g}:‘@‘h«los siguientes caracteristicas: -

Expresar los montos. 1
Escrito y elaborado por la Unidad Técrica.

b

Medalidad de Suma Akzada.
- En pesos. G
“No redjustable. 1 ? 1
Las obras objeto del contrato deberdn ser ejecutadas por un profesional contratista
0 una empresa contratista segun Art. 3° de las presentes Bases Administrativas.
Comprender la totalid :

*= Debe hacer refe a a lo menos de val
’ uente de financiamiento, plaz , scificaciones
técnicas, planos, bases administrative ciales, bases administrativas generales y
’ uier  ofros anfecedentes que se considere de importancia por la Unidad

&

detallado por

Contando con todos los documentos sefialados, s& procederd d‘r‘rea:ﬁzor ta firma del

contrato, para lo cual se tendré un plazo‘de 5 dics habiles una vez redlizada la
notificacion de adjudicacion de la propuesta. ‘

Nota:

En caso de la Péliza de seguro con cobertura a todo riesgo, la cual debe ser presentada al
momento de firmar contrato, solo en casos particulares se aceptara el comprobante de
solicitud de esta a la empresa aseguradora. Esto fundado a los protocolos que regulan a las
empresas, en cuanto a los plazos de enfrega.

8.2.  DELAS CONDICIONES DEL CONTRATO

Serd el que se indique en el Decreto de Adjudicacion, producto de la oferta
seleccionada. Serd expresado en pesos, moneda nacional e impuesto incluido.

El contratista deberd garantizar la ejecucion completa y oportuna de la obra con un
instrumento bancario “A LA VISTA” (segin lo establecido en el arficulo 48 del
Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento de la Ley N° 19.8846, de Bases sobre Contratos Administrativos de
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Suministro y Prestacion de Servicios). Esta garantia serd extendida a favor del llustre
Municipalidad de Litueche RUT N° 69.091.100-0, por un monto equivalente al 10% del
valor del confrato expresado en pesos y deberd ser enfregada a la Unidad Técnica
en el momento de la suscripciéon del contrato. Al momento de la Recepcion
Provisoria, la Unidad Técnica procederd a devolver esta garantia, contra la entrega
por parte del contratfista de un instrumento bancario “A LA VISTA” (segin lo
esfipulado en el Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios), por Buena Ejecucién de la
obra por un monto equivalente a al 5% del contrato, y con una vigencia igual o
superior a 12 meses una vez realizada la Recepcién Definitiva (Acto Administrativo
que se realizard una vez cumplido los 9 meses).

La firma del contrato y la enfrega de terreno se realizaran de manera simultanea, es
decir ambos frédmites en un mismo proceso o a lo mds en un mismo dia, debiendo el
adjudicatario coordinar-una reunién de cardcter técnico y administrativo con la
Unidad Técnica (D.OEM.),‘ para revisar de antemano los ‘alcances especificos de
organizacion para el inicio y.desarrolio de las obras; por | cual en dicha reunién se
deberd contar con la presencia del profesional responsable de las obras.

Queda estrictamente prohibido que tista adjudicade inicie los trabajos
antes de la formalizacién del contrat trega oficial del terreno establecida
en el acta de entrega de terreno, pudiendo en caso ario de esta indicacion, el
~poder re adjudicar el proceso en cuestion, haciéndose efectivo de manera
- inmediata el cobro de la garantia de seriedad de la ofert '
it autoriza la ejecucién de trabajos en fo a
administrativamente responsable de estos hechos. T

xtempordneaq, serd

DISMINUGION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y. PLAZO DE EJECUCION

El Monddy ario previa ouf@rizoqﬁ,’éh?éel Mandante podré disminuir o é:umenfor las
de obras de cada partida del presupuesto, o dé} total de él en cuyo

caso el confratfista tendrd derecho @ su pago de acuerdo a los precios unitarios
confratados y a un aumento de plazo proporcional al aumento que haya tenido en
el contrato inicial salvo que se convenga ofrg menor, . = e 3 4P g e
Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario padrd’aurment relplazo para la ejecucion
de la obra confratada a peticion fundada del contratista y aprobada por la 11O,
siempre que dicho aumento sea a consecuencia de un hecho Fortuito o de Fuerza
Mayor, situacién que serd informada al Mandante.

MULTAS

La Unidad Técnica podrd establecer sanciones por incumplimiento del contrato en
la ejecucion de las obras en los siguientes casos:

8.4.1. POR ATRASOS ADMINISTRATIVOS

a) Si el confratista no presenta la pdliza de seguro extendido como minimo 30 dias
el plazo de ejecucion de la obra, con cobertura a todo riesgo, dentro de los
siguientes 20 dias corridos desde la firma del contrato, se le aplicara una multa
diaria equivalente al 0,1 % del valor total del contrato, el cual serd descontado
al cursar el primer Estado de Pago. Para este fin se deberd contar la poliza o el
comprobante de pago de dicho documento.
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8.4.2.

8.4.3.

8.4.4.

8.4.5.

8.5.

8.5.1

estar acreditado en el _itﬁrdk e Obray dﬁyoriﬁgdo por el

POR NO UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

b) Si el contratista no presenta la tramitacion necesaria para la obtenciéon de las
resoluciones T2 segun corresponda.

El monto total de multas por el presente concepto no podrd exceder del 15% del
valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procederd a
la liquidacion del contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato.

POR ATRASOS EN OBRAS

Si el confratista no entregare las obras en el plazo fiiado para su término, se aplicard
una multa diaria equivalente al 0,15 % del valor del contrato, que se descontard del
Estado de Pago Final.

La multa total no podrd exceder del 15% del valor total del contrato. Si el valor
sobrepasa el porcentgje indicado, se procederd a la liquidacién del contrato y @
hacer efectivo el cobro.de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

SIN PROFESIONAL A CARGO -

"

Cuando sea pertinente se aplicard un a por dia de inasistencia, equivalente al

0,2 % del valor de la obra, por la no existencia del profesional a cargo el que deberd

0.

>ndase por lo demds que no deberd existir dudlidad de informacion (Profesional
Propuesto en Licitacién = Profesional A Cargo en la ejecucién de la Obra), si no se
respeta lo anterio Mandante podrd Liquidar Anticipadamente el Contrato, salvo

° amente justificados. i i, j f

no podrd exceder del 15% del valor del contrato, Siel \}@ior sobrep
indicado se procederd a la liguidacién del contrato y a hacer efectivo
garantia de Fiel Cumplimientc delConfrato. ‘ .

diaria por cada dia de supervision que la Unidad Técnica, constate que los
trabojadores no usan sus implementos de seguridad, el cual serd descontado del
ultimo Estado de Pago.

El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a 0,

POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION TECNICA

Se aplicard una multa de 2 UF. por cada vez que el Confratista no acate las
instrucciones de la 1.1.0. estampadas en el Libro de Obras.

ESTADO DE PAGO

Para el presente proyecto se considera la presentacion de mdas de un Estado de
Pago, los cuales serdn framitados de la siguiente manera:

Primer Estado de Pago: Para la cancelaciéon del primer estado de pago el
confratista deberd presentar3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los
siguientes antecedentes:

\\a;i,:igi interno
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8.5.1

ART.N° 9

w AN

?.2.

9.3.

Péliza de seguro extendido como minimo 30 dias desde el término de Ia obra, con
cobertura a todo riesgo.

Certificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.

Certificado emitido por la inspeccion del Trabajo que no tiene reclamos por la
obra.

Caratula de Estado de Pago, formato tipo.

Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, la factura deberd
describir el nombre del proyecto.(visado por el ITO)

Set de 20 fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.
Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Estado de Pago Final:Para la cancelacion del Ultimo estado de pago el contratista

deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los siguientes
antecedentes:

Certificado de inscrig{:iém de instalacion eléctrica interior IE2, aprobado por la
superintendencia de electricidad y combustibles. L

Recepcién definitiva'de la obras { DOM)
Certificado de pago de las imposiciones de todos sus trabajadores.
Certificado emitido por la inspeccion det Trabajo gue no tiene reclamos por la
obra. 1 B PR R

Cardtula de Estado de Pago, formato-tipo.

[Factura a nombre de§ 1 llustre Municipdﬁdaci\de Li’ruaf{:“
escribir el nombre del proyecto.(visado per e/ ITO)
et de 20 fotografias soporte papel y digital, de las partidas je

Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del é?on’rroi;@.

), 1& factura deberd

adas y cobradas.

ONTRATISTA, =

informar al confratista respecto a la labor de Inspeccion ejercida por
el Mandante, de manera que éste otorgue las facilidades congspondientes a las
personas autorizadas a actuar a nombre del Mandante en estas-supervisiones,
ademds de estar sujeto a la supervision de profesionales de la SUBDERE. Bl contratista
0lalfO podran solicitar, a dicha persona, antes de autorizar su ingreso a la obra, Ia
credencial que los acredita como tales. ‘

DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS

Se entregard a la Unidad Técnica un set de fotografias compuestas por al menos 20
fotos, equivalentes a todas las etapas de ejecucion, Se exigird respaldo fisico
(papel) y digital (Pendrive).

COORDINACION CON PROPIETARIOS

La empresa adjudicada deberd velar por no entorpecer el que hacer diario de los
beneficiarios del proyecto o los vecinos que se encuentren en el drea de influencia
de este, para lo cual deberd generar todas las coordinaciones necesarias con estos,
manteniéndolos informados de cualquier actividad propia de la obra que los
afecte.( de ser Necesario)
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9.5.  MEDIDAS DE SEGURIDAD

Antes de comenzar las obras, El contratista  deberd enfregar un manual de
medidas de seguridad patrocinado por un profesional o técnico competente
[ prevesionista de riesgo) , de acuerdo a la normativa vigente.

?.6. LIBRO DE OBRAS

Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articulo 1.2.7 y capitulo 3, articulo 1.3.2
de la OGUC, (Ordenanza General Urbanismo y Construccion), se deberd llevar un
libro foliado con hojas en triplicado, que deberd estar permanentemente en obra
bajo custodia y responsabilidad del contratista, en el cual se dejard constancia de:

e Las drdenes del ITO, la Unidad Técnica que, dentro de los términos del contrato, se
impartan al contratista.

e Las observaciones que se hagan acerca de la forma en hua se ejecuten los
trabajos

*  Los observaciones que pudieran estampat los proyectistas ¢

, a aprobacion de fa
ITO. J o,

ART.N°10  TERMINO DEL CONTRAT 3 %

: podrd poner términ }Qon‘ric%pqodo a un Contrato, administr
juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas G@"' "ameme justificadas, cor

ntrafista no diere cumplimiento al Programa de trabajo o no iniciare
nente los Trabajos contratados. . . .

c) Si por errores en los trabagjos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados v, por stcondigion, signiﬁque/ret‘ioce{!gsy
que estos defectos u errores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto. “ ’ g o

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algun delito que merezca pena oflictiva, o fratdndose de
una Sociedad Andnima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente,

e) Si el Contratista fuese declarado en quiebra.

f) Cuclquier tipo de incumplimiento con respecto a las de Garantias (vigencia,
extension de vigencia, montos, entre otros).

h) Incumplimiento con lo sefialado en las EE. TT.

ART. N° 11 TERMINO DE LAS OBRAS




Una vez que la Unidad Técnica a través de la ITO o profesional responsable, haya
verificado y confirmado el término de la obras v el fiel cumplimiento de los planos y
especificaciones técnicas establecidas en el contrato, lo comunicard al Mandante
mediante el envio de la Recepcién Provisoria sin observaciones de  la obra, la
Garantia de Buena Ejecucién de la obra, solicitando la devolucién de la garantia
por Fiel cumplimiento del Contrato.

ART. N° 12 RECEPCION DE LAS OBRAS

12.1. La Empresa Contratista una vez terminada la Obra deberd solicitar Ia Recepcion
Provisoria y posteriormente la Recepcién Definitiva por escrito.

12.2. PROVISORIA

La Recepcion Provisoria se efectuard conforme al Capitulo N° XVI de las Bases
Administrativas  Genergles Recepcionadas las  obras provisionalmente, éstas
quedardn en garantia por un periodo de 12 meses a contar de la fecha consignada

en el acta de recepcion provisoria.

by

12.3. MUNICIPAL

Conforme a lo establecido en el arficulo 5.2.5, de la OGUC, el.contratista deberd
gestionar y obtener de la Direccion. de Obras Municipales, el Cerfificado de

epcion Definitiva de las obras de acuerdo a lo indicado-en el Permiso de
icacion correspondiente, Esta recepcién ‘se efectuaré una vez que las obras

én terminadas en conformidad a los permisos, | cepciones y certificados de
S, nNo podrd exceder el

lieron inicio a las obras. (Cuyo' tiempo
periodo de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato).

10 solicita la Recepcion Definitiva de Obra, ol Mandante p
hacer efectivo el cobro de la respectiva Garantia. ' ‘

Aceptada la Recepcion Definitiva sin obsewédohes;fyi la Recepcion Municipal, se
procederd a la devolucién de la Garantia correspondiente por la Correcta
Ejecucion de la Obra.

ART. N° 13 LIQUIDACION DE CONTRATO \
El contrato serd liquidado poT’i\c finidad Técnica ura vez tramitada totalmente la
Recepcion Definitive—da_la {O bl de acuerdo al articulo N° 55 de las Bases
e o " g 3 - ",v i g
Administrativas ﬁzq?jggézvp R -
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ILUSTRE MUNICPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacién y Planificacion Comunal

ESPECIFICACIONES TECNICAS

RETIRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBSECTOR VILLA MANANTIALES Y
SECTOR DE QUELENTARO CENTRO

FONDO MEJORAMIENTO DE LA GESTION
MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

UBICACION :Subsector de Villo Manantiales y Sector de Quelentaro
COMUNA : Litueche

REGION : Del Libertador Bernardo O'Higgins

MANDANTE

»Hlustre Municipalidad de Litueche

Memoria explicativa

Las presentes Especificaciones Tecmcas fendron como otﬁgeﬂvo Ir\d ar k:xs condiciones, lugares,

cantidades y: caracteristicas del retiro ‘e instalacion dei c;awmbrcdo g&ubhcga del subsector de Villa
ManonhelesySecmr de Quelentaro, Cd“ una de Litveche."

La Obra consiste en instalar 144 fd'@s hpo led de 90 w, mds el brazo de lo lummmﬂa tipo L~ 150, mads el
alombradm de la luminaria.y el refi Jde ia lummano ex;sfen’re

y *5;‘;%& 5

~E) T
: o
Direcigy

\éumm% Internp
b %’

g

RIS
i

PA

Cardenal Caro No. 794, Fono 072-209871  secplac. litueche@gmail. con‘\j:



[LUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacién y Planificacidn Comunal
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ILUSTRE MUNICIPAL:DAD DE LITUECHE
Secretaria de Coordinacién y Planificacién Comunal

.- Generalidades

Las obras a que se refieren las presentes Especificaciones Técnicas, comprenden la ejecucion total del
Proyecto que se entrega, incluyendo todas las partidas especificadas o antecedentes grdficos de la
obra, candlizacién e instalaciones de todo tipo con los equipos especificados incorporados. Cada
Especialidad tiene su propia complejidad y antecedentes que deben prevalecer y se complementard
con las citas y partidas que aqui se detallan.

Las obras en referencia, se ejecutardn en todas sus partes en conformidad con el arte de la buena
construccion, los Reglamentos de las Empresas, Ordenanza General de Urbanismo y Construccién
(0.G.U.C.), Ordenanzas Locales, Normas CH- INN, las presentes Especificaciones y con los planos de
Arquitectura e Ingenieria, que la Empresa deberd cumplir en todos sus capitulos, tanto en cuanto a
calidad y caracteristicas de materiales como de la mano de obra y de la ejecucion.

Para ofras definiciones relativas a materias contenidas en estas Especificaciones Técnicas, se deberd
consultar la terminologia especifica, contenida en las disposiciones dictadas por la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles, en las normas Chilenas oficiales {NCh) o normativa relacionada.

Para los efectos de las presentes especificaciones, las normativas nacionales y extranjeras, citadas a
fravés de referencias del presente ’rext,o,,’ carresponden a: F%

CIE 34 - 1977 "Road lighting Lantern and Installation Data: Photometrics, Classification and
Performance”. SR IR N

CIE 115 - 1995: "Recomendaciones pard el Alumbrado de Calzadas de Trafico Motorizado y Peatonal”.
CIE 140 - 2000: “Road Lighting Calculations”. B A T

NCH ELEC. 2/84: “Electricidad. Elaboracién y Presentacion d
NCH ELEC. 4/2003: "Electricidad. Instalaciones en Baja Tensién”. o
NCH ELEC. 10 Electricidad. Tramite para la Puesta en Servicio de una Instalacion Inferior”.
NSEG 15.E.n. 78: Electricidad. Espe ciones para Luminarias de Calles y Careteras,

NSEG 21.E.n. 78: Alumbrado PUblic Sectores Residenciales. .

NSEG 14 E.n. 76: “Electricidad. Empalmes Aéreos Trifdsicos”.

NSEG 5 En.71: “Instalaciones Eléctri as de Corrientes Fuertes”.

NSEG 6 En. 71: “Cruces y Par de Lineas Eléctricas’. , .

NSEG 8.E.n.75: “Electricidad. Tensiones Normales para Sistemas e Instalaciones”.

NSEG 9 E.n. 71: "Disefio de Alumbr ' ectores Urbanos”. .

ectricidad. Especificaciones para Recubrimientos a Base de Pinturas para Cojas
me y Similares”. '

oyectos.”

Metdlicas de Empal

Serd cargo del Coniratista la Instalacién del Hilo Conductor y';Equip‘o de. me‘éiida, si fuese ,ae;:,es,gifggfgj
momento de instalar las luminarias. 4 T o S

ll.-De la Inspeccién Técnica de Obras

Se deberd mantener una supervisién que permita el adecuado transcurso de las etapas que componen
la ejecucion de la Obra. E supervisor Técnico (D.O.M.) debe resguardar la infegridad del proyecto con
relacion a las Especificaciones Técnicas v o la Globalidad del Proyecto. Ademds deberd dejar
constancia de la aceptacion o rechazo de las partidas de ejecucion y de materiales.

ili.-De la calidad de los materiales

Los materiales especificados, se entienden nuevos y de primera calidad en su especie, su empleo y
aplicacion en los partidas estipuladas se llevard a cabo en concordancia a lo establecido en los planos y
documentos del proyecto. Al momento de ingresar una partida de materiales a la obra y antes de la
utilizacion de cualquiera de elios, se deberd verificar su calidad e integridad. Si es necesario, se exigird
garantia mediante certificacion o pruebas de ensaye del fabricante o proveedor.
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IV.-De la mano de obra

La mano de obra debe ser cdlificada. El supervisor Técnico (D.O.M.) tendrd la facultad de detener la
obra o rechazar trabajos realizados por la mala ejecucion de cualquier partida debido a la falta de
cdlificacion de la mano de obra.

V.-De las Medidas de Seguridad

La Empresa Contratista serd responsable de la ejecucion de la obra, el cual deberd considerar todos los
elementos de seguridad de sus frabajadores de acuerdo a las exigencias legales que se estipulen al
respecto. Por ofra parte, todo aquello que significare posible riesgo contra terceros o sitios vecinos debe
ser previsto por el responsable de la obra de la Empresa Contratista.

VI.-De la modificacién de materiales vy partidas

En general, no se permitird cambios en los materiales, salvo cuando se demuestre su inexistencia en el
mercado o su inaplicabilidad en obra. Respecto a la sustitucién de materiales o productos se segquird el
procedimiento descrito anteriormente. La situacion de los proveedores de no tener la capacidad de
distribucion ni la existencia del material en bodega, Ia empresa podrd proponer una solucion viable
en cuanto al sistema constructivo y la materialidad que lo componen.

Todo cambio de partida debe estar correctamente justificado, una vez vis@iqo la justificacién por la
Unidad Técnica, se procede a Decretar dicho cambio y esta debe ser a costo § 0.-a fravés de un
andlisis de precios. " ~ f i e

Vii.-De la interp etacién de planos

 especificaciones

cido gue la Unidad Técnica Municipal visitard el ferreno oportunamente,

Se da por

informdndose debidamente de las condiciones de trabajoen ély de la exacta ubicacion de las obras
incluyendo todos los trabajos que dicho emplazamiento requiera, en todo caso y ante dudas que le
surjan de fal visita o de la revision de las presentes Especificaciones Técnicas, se resolverd._en

coordinacion con la unidad Téenica Municipal. .

Especificaciones Técnicas y o
orma tal, que las  parti
s en cualquiera de ellos.

Mas dé};ﬁ:umentos;kque se ‘éﬂ’ffeg{ueﬁ; se
as, obras y materiales, puedan estar

Cualqguier mencién de las Especificaciones Técnicas que no se.incluyan en los planos, o que haya sido
contemplada en los Planos y omitida en las Especificaciones, se considera incluida en ambos y es

parte integrante del proyecto. %

Las cotas de los planos de Arquitectura, priman por sobre é;‘i"(dibujo, y los planos de detalles sobre los
planos generales.

Las Especificaciones Técnicas, no priman sobre los planos de detalles, pero los complementa.

Viil.-Terminologia

Para los efectos de las presentes Especificaciones Técnicas, los sigulentes términos, relativos ail
Alumbrado PUblico y Eficiencia Energética, tienen el significado y alcance que se indica.

Alumbrado Piblico: Sistemas de iluminacion de lugares o zonas publicas, con tfransito vehicular y
peatonal, normalmente en exteriores, que proporciona una visién confortable durante la noche o en
ZONAS OSCUras.

Alumbrado PUblico Vehicular: Sistemas de iluminacién de lugares o zonas publicas, con solamente
trénsito vehicular, normalmente en exteriores, que proporciona una vision confortable durante o
noche o en zonas oscuras.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871  secplac.litueche@gmail.com
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Ancho de Calzada: es el correspondiente a las vias de circulacion vehicular, excluyendo veredas.

Balasto: Dispositivo destinado a proporcionar las condiciones de circuito — tension, corriente y forma de
onda - necesarias para el encendido y funcionamiento de las lGmparas de descarga.

Compartimento Eléctrico: Parte de la luminaria que contiene los componentes eléctricos distintos del
sistema optico.

Difusor: Medio fransparente ¢ translucido, que puede no mostrar prismas, el cual da la orientacién
definitiva al flujo luminoso que sale de la luminaria.

Eficacia luminosa: Relacion entre el flujo emitido por una fuente de Iuz y la potencia consumida,
expresado en limenes por Watts (Im/w).

Flujo luminoso: Potencia emitida por una fuente de luz en forma de radiacion visible y evaluada segun
su capacidad de producir sensacion luminosa, expresada en l0men (m)

Flujo Luminoso Incidente: Es el flujo luminoso que llega ala superficie.

Flujo Hemistérico Inferior de la Luminaria: Porcién de flujo total de la lampaire

hacia el Hemisferio Inferior, expresado.en porcentaje (%).

‘de una luminaria emitida

|

Fotometria: Representacion tabular o gréfica de la forma como una luminaria distribuye el flujo
luminoso. / Lo 2 S

§ i

r.el centro emisor final de luz.

Hemisferio Inferior: Espacio que estd bajo el plano horiz mdi'qyé pasa p

asificacion del grado de proteccion contra el ingreso de polvo
minarias, T L

lntensidaq,viuminosa: Flujo lumi por unidad de dangulo sélido, exprésad{;’ en candelas {cd),
(limen/estereoradian). j ' v

Ldmparg: Fuente de emis| cién visible, -

Luminanc|

RGN ium&asc emiﬁdqpor umdﬂd de s{;;iaerﬁcie en la
direccion del ojo del - o . -

Luminaria: Dispositivo destinado a contener la Idmpara, a conectarla ala fuente de:ens{gja,,'o dirigiry
controlar el haz luminoso, reflejdndolo, refractandolo o difundiéndolo. - SRR )

Abierta: Aquella en que la ldmpara y el reflector quedan en Comcﬁcfo directo con el medio ambiente.

Cerrada: Aquello en que la ldmpara y reflector estdn contenidos dentro de una carcaso gue las
separa herméticamente del medio ambiente, por el cierre, hermético, proporcionado por el refractor,
carcasa y elementos de qjuste adecuados.

Porta Idmpara: Dispositivo destinado a recibir el casquillo de una ldmpara para asegurar la fijacion
mecdanica de esta y generalmente su conexidn con el circuito eléctrico de alimentacion.,

Razén de entorno: lluminancia Media en bandas de cinco metros de ancho, 0 menos si el espaciado
disponible no lo permite, que son adyacentes a los bordes de ambos lados de la calzada, dividida por
la lluminancia Media en bandas adyacentes de cinco metros de ancho o de la mitrad del ancho de la
misma, el de menor magnitud en la calzada. En casos de vias de doble sentido de circulacion, ambas
vias son tratadas como una sola, a menos que estén separadas por mas de diez metros.

Reflector: Elemento de la luminaria destinado a modificar Ia trayectoria del hoz luminoso por la
ldmpara de modo de enviarla fuera de ésta, hacia la zona que se desee iluminar, especialmente de
aquellos haces que inciden directamente sobre dicha zona.

Cardenal Caro No. 796, Fono 072-209871  secplac.litueche@gmail.com
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Refractor: Elemento de la luminaria destinado a orientar y distribuir el haz luminoso sobre la zona que se
desee iluminar, el que también puede servir de difusor.

Sistema Optico _Cerrado: El sistema optico, compuesto por el Reflector, el Difusor y la lédmpara,
configura un contenedor que permite controlar el acceso de particulas de polvo y agua al interior.

Vida Media: Corresponde al periodo de tiempo considerado enfre acciones de mantenimiento
consecutivas y se expresa en horas.

1X.-Mantencién Del Trdnsito

El Contratista deberd considerar los desvios de transito que sea menester efectuar con motivo de la
ejecucion de las obras si los hubiese.

El oferente asi mismo deberd considerar la instalacién de la sefializacion adecuada en las faenas.
En fodo caso la sefalizacién serd de las caracteristicas oficiales que regulan la “Sefalizacion y Medidas
de Seguridad” cuando se efectian trabajos en la via publica.

Del mismo modo, el Contratista se encargard de contratar la mano de obra especializada y
debidamente calificada, ateniéndose a lo indicado en las Bases Adminisirativas respecto de su
personal y obligaciones laborales. Fl Conftratista se hard cargo de cualquiera'y todos los reclamos que

provengan del desarrollo del trabajo 'de su ggé‘rspnol contratado.

Se autorizard la utilizacién de subcontratista @eﬁl‘@menf’eﬂid\ ados y aprobados por la Inspeccion
Técnica, no existiendo en todo caso, ninguna delegacio: e la responsabilidad total y final de las

obras encomendadas al contratista adjudicado con la propuesta.

1N ser entregados en orden y pe’?miﬁer&zﬁo'eifuso inmediato de la
ial ni elementos que puedan generar dafio a los transeUntes.

Todos los se;f:ifores intervenidos det
obra. No deberd existir ningin m

Correrd por cuenta del
del alumbrado publico, d

ebido retiro de todos los escombros generados en la instalacién
diendo depositarse todo escombro en un depdsito auforizado.

1.-ALUMBRADO PUBLICO

Es un Senvicio Publico consistente en la luminacion de las vias pUblicas, y demas espacios de libre
circulacion que no se encuentren a cargo de un privado. s R SO

Bajo el concepto de Contrato a Suma Alzada es que la Empresa adjudicada del Proceso de Licitacion,
tendrd la obligacion de considerar toda aquella partida no contemplada en presupuesto inherente

del Proceso de Licitacion en comento, [para la correcta ejecucion de la obra, su puesta en marcha y
operacion).

1.1.- Retiro de Ganchos y Luminarias Existentes (uni)

Para la correcta ejecucion de las demds partidas, se contempla el retiro de Gancho vy luminarias
existentes indicadas segun planimetria adjunta.
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1.2.- Provisién e instalacién Brazo de fuminaria tipo L-150 (incl. alambrado y conexion de
luminaria) (uni)

El brazo debe estar formado por una caferia galvanizada para uso general Norma ISO Ré5.

Br oA B C

28 [ 148 | 293 | 346
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1.3.- Provisién e instalacién de luminaria de 90 watt tipo LED (uni)

Se considera la provision e instalacién, de luminarias de 90 watt tipo LED, tomando en consideracion su
eficiencia y eficacia y para asi suplir la necesidad de sensacién de inseguridad que actualmente se
produce en los sectores a intervenir,

De las luminarias:

.- Rango potencias luminarias Led entre 60 a 100 w.
2.- Rango de voltaje de entrada 120 a 277v

3.- Factor de potencia > 0,95

4.- Rango de Frecuencia 50 a 60Hz

5.- Cuerpo de aluminio inyectado a presidn

é.- Disipadores de calor abiertos n

o,

A )
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7.- Modulos LED independientes
8.- Garantia 60 meses
?.- Chip tipo Phillips

Documentacion:

1.- Certificaciones SEC segiUn DS 298

2.~ Certificado ensayos fotométricos PUCV

3.- Certificado hermeticidad PUCV

4.~ Certificado de pardmetros eléctricos PUCV

S.- Certificado Garantia Proveedores y Fabricante

6.- Certificado ISO 9001 y 14.001, empresa proveedora
7.~ Certificacion 1SO 9001 v 14.001 de fabrica

1.4.- Declaracién de Instalacién Interior TE2 (uni)

Se considera por una o mds luminarias instaladas, una declaracion de la modificacion de las
instalaciones de alumbrado pOincq -ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles
(documento denominado TE2). Se debe considerar que son dos sectores apartados dentro de la
Comuna. co
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BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

“Retiro e Instalacién de Luminarias Sector Villa Manantiales y
Quelentaro Centro”

| DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1° Las presentes Bases Generales, conjuntamente con las Bases Administrativas
Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuesto  Oficial,  eventuales
Aclaraciones y el financiamiento, formardn parte integrante del Contrato para la
ejecucion de las obras, sin perjuicio de otros documentos que se indiquen en las Bases
Administrativas Especidales.

Estos documentos no se Gdjuhf(}ﬂ al presente legajo por saberse conocidos por los
oferentes.

ART, 2° Las Bases Admm:s’rraﬂves Genergles y Especiales de. uno Lxc::’roqon no podrdn ser
modificadaos, una vez que es%o haya subsdc c:3| portcl www mercadopublzco cl

ART, 3° En las propuestas se debera con?empiaf 'FOd{?!S aqueﬂas partidas, planos, detalles y
pecificaciones que p@rml’rcm la futura ejecucion de las obras de construccion y sus

;::lac: iones.de oc;uerdo ala mas exocfc; lmerpre'roczon dal proyecto de disefio que
al efecto se licita. -

ART. 4°
sark consultada, el Confratista o Co»nsui‘ & acepi@r lo que fesueiva el
ndante sin prefemder aumento de plazo o precno ni mdemnlzocuon

I DEFINICIONES

ART. 5° Para la corecta interpretacion de las presentes Bases, se en’rendéré pok:

a} MANDANTE
Serd para todos los efectos la llustre Municipalidad de Litueche.

b) ENCARGADOS DE REVISION Y AVANCE
Profesionales debidamente nombrado por el Mandante (decreto Alcaldicio) gue

asumen el derecho y la obligacion de cautelar vy fiscalizar el debido cumplimiento del
Contrato.

c) CONTRATISTA

La persona natural o juridica que, en virtud del Confrato  respectivo, contrae I
obligacion de ejecutar una obra en conformidad con los procedimientos establecidos
en las Bases, el Contrato respectivo y la legislacion vigente que corresponda.

d} BASES ADMINISTRATIVAS

Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y términos, que regulardn y alos que
deberd qjustarse el desarrollo de un Contrato vy las relaciones enfre el Mandatario y el
Confrafista, incluyendo las etapas previas a su celebracion y las posteriores a su
liquidacion.




e} PROYECTO DE OBRA

Conjunto de antecedentes que permiten definir, en forma correcta, completa vy
suficiente, la obra a ejecutar.

f} ESPECIFICACIONES TECNICAS
El pliego de caracteristicas que  deberdn  cumplir las obras, motivo del Contrato,
incluyendo normas sobre procedimientos de elaboracién, exigencias a que quedan

sometidos los materiales y pruebas de control que  deben superar las diferentes
etapas de fabricacion.

g) PLANOS GENERALES
Los disenos, que indicando cubicacion, formas y medidas, permiten un juicio completo
de la obra por redlizar y a una escala conveniente para su correcta interpretacion.

h) PLANOS DE DETALLE

Los disefios a escala adecuada para realizar la construccion de piezas o partes del
proyecto contenidos en los Planos Generales.

i) PRESUPUESTO ESTIMATIVO

El costo probable previsto para la construccién de una obra, el cual puede ser global o
detaliado.

i} PRESUPUESTO OFICIAL
B estudico detallado de las cubicaciones, precios unitarios Y precio total previsto de una
obray que representa.una opinién sobre su verdadero valor, -

k) LCTACION = 2
El concurso de proponentes autorizados para cotizarla construccion de una obra de
acuerdo a las Bases Administrativas - Generales v Bspeciales,” Especificaciones

Téc;,nicas y Planos Genéra:ies y/o def‘olle y: ofros ddc:umeh’ros gue conforman los
~antecedentes de la propuesta, ~

) PROPUESTA iy
La coftizacion ofrec’:ida por el proponente en una Licitacion la que deberd ajustarse a
los antecedentes establecidos para ella. ’

.

M) PROPUESTA A SUMA ALZADA

~Se enfenderd por este fipo de Confrato denominado con frecuencia llave

. _enmano, donde el Constructor se compromete a enfregar una construccion

completamente ferminada y en estado de funcionamiento contra la enfrega de
una canfidad fija, repartida en plazos pactados previamente, de acuerdo con el
avance de la obra. La oferta del Constructor se basa en un estudio del proyecto
suministrado por el mandante, pero losriesgos de errores en dicho Proyecto se
enfienden asumidos por el Confratfista que debe por tanto redlizar un estudio
completo y exhaustivo del proyecto que le enfrega el mandante y afadir en él
todo aquello que considera que falte ya que la cifra de su oferta se considera
‘cerrada” una vez firmado el Contrato. Bl contfratista se compromete a recibir
exclusivamente la cantidad ofertada, incluyendo en ella todas aqguellas cosas que
en su opinion son necesarias para la correcta terminacion y funcionamiento de la
instalacion aungue no estuvieran incluidas en el Proyecto recibido para el estudio
de la oferta.

n} PRESUPUESTO COMPENSADO

El que resulta de la modificacion de los precios globales, parciales, y el precio total del
Presupuesto oficial en el porcentaje de la diferencia que exista, enfre la propuesta
aprobada y el Presupuesto Oficial,

0} PROGRAMA DE TRABAJO
Es la ordenacion cronolégica dentro del Contrato, del desarrollo de las diversas etapas,

partidas o items de las obras, sea que ellos deban ser ejecutados en forma simultanea
O sucesiva,

p) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS (f"’/'
En contrato a Suma Alzada, las obras que se incorporen o agreguen al Pro gett
llevar a mejor término la obra contratada. V

4,




q) NORMATIVA TECNICA VIGENTE

Las normas legales y reglamentarias, y sus modificaciones, o que se debe ajustarse la
gjecucion de una obra.

r) UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES
Asociacion de personas naturales y/o Juridicas, para la presentacion de una oferta en
caso de licitaciones, o para la suscripcion de un contrato, en caso de un trato directo.

il DE LAS PROPUESTAS

ART. 6° El lamado a licitacion serd Publica, via portal www.mercadopublico.cl, y la entrega de
los antecedentes que componen la presente licitacion quedard registrada como
recibida en el momento de la postulaciéon através del mismo Portal, cuyo Oferente
debera ratificar dicha postulacion con el Comprobante de Envio de Oferta, en las
fechas indicadas en el itinerario de la licitacion.

IV ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART. 7° Los proponentes podrdn solicitar aclaraciones a los antecedentes de la Licitacion,
hasta el dia que se seﬁcle en las Bases Administrativas Especiales.

El Mandante emitird Ios acloroaones incluyendo el texto.de las consultas realizadas y
las respuestas correspondlemes Una vez emitidas, las @@L@rocsones se entenderdn
formando parte de Ias presenfes Bases de licitacion. ) \’

Serd responsobmdod de los @feremes comsulf&ar y ra‘rrror Ius dclormmones en los plazos
que se indique en las Be ses A@Immmrd‘hv “‘*E&p@qﬁoles

. Por tanto, los oferentes

V DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUE

ART.8° En las Bases Adm as Especiales el Mandafmo pocim p»rogmmar vxs ?os a temreno,
junta on los oferen?es zn?eresmf:ios »

ART. 9° La presente licitacion serd levantada a través del porl‘al WWW, mercodopubhce cl.

Los oferentes ingresardn su postulacion y Todos ios am‘ecedemes requendos 5010 o
través del sefalado portal, por tanto serd de su responsabilidad cumplir las fechas y
plazos dlii estipulados. Es importante que el proponente constate que el envio de su
propuesta haya sido efectuado con éxito. Para ello, deben verificar el despliegue
aufomdtico del “Comprobante de Envio de Oferta” gue se enfrega en dicho sistema,
el cual debe serimpreso por el proponente para su resguardo.

El plazo para efectuar consultas serd el que se sefiale en el portal.
Solo se aceptaran consultas a través del citado portal en los plazos allf establecidos.

Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se redlizardn sélo a través del
portal en los plazos que se estableceran al momento de levantar la licitacion.

FORO INVERSO:

Segun el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley
N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios. El mandante se reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del
contenido administrativo, técnico y econémico de la propuesta, teniendo snempre
presente la obligacién de cumplir con el principio de igualdad de los propopéntes y ™
s6lo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de manerofqp

objetivo de esta licitacién.




El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasard las 48 horas, una vez
realizada dicha accién.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacién del Foro Inverso este tendrd una
ponderacion de descuento de un segin Criterio de Evaluacién.

La publicacion de los resultados serd también a través del portal.

Las propuestas se presentardn a través del Portal www.mercadopublico.cl en los
archivos adjuntos identificados como se indica a continuacion:

ARCHIVO N°1 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N°2 : DOCUMENTOS TECNICOS
ARCHIVO N°3 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberdn presentarse
escaneados, las medidas serdn en unidades métricas y los valores en moneda
nacional.

VI GARANTIAS

ART. 10° El Unico documento que se considera vdlido para garantizar las Obras a ejecutar,
conforme a las presentes Bases de licitacion lo constituye la-Garantia Bancaria “A LA
VISTA” (segin lo establecido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento dela Ley N° 1 '?8586 Bases sobre Contratos
Administrativos de Sumlmsﬁo y %esfacﬁlan ﬁe Sqﬁ‘vfcms) _se tomardn en las

condiciones, y por los mon'rcas y plom ww m» senc:k;#h en’ los Bases Administrativas
Espec;oles ; ; ; 5

ART. 11° los msirumenfos bcmcaﬂos en Gamﬁ’ﬁa se ’romomn a nambre de la llustre

ifueche RUT N° 69.091.100-0. La Mumcrpaliclad de Litueche serd el
cepcion para su cusfodla y posterior deve:ziucnon La caucion o

ART. 12°

de a propuesta,

Se procederd a devolver las garantias presentacﬁos p@g los. proponemes cuyas @f‘ a
no resultaron adjudicadas una vez frmado el corﬁrmo parala ejecucionde la obr

Al Conftratista que resulte adjudicado, se le devo!vero la Garantia de seriedad de la
oferta, una vez que haya suscrito el respectivo contrato, oportunidad en que debe
presentar el instrumento bancario que Garantiza el Fiel Cumplimiento del contrato.

ART. 13° Sila resolucion que acepta la propuesta no se dictare dentro del plazo de vigencia
de las oferfas, los oferentes podrdn desistirse de su oferta y proceder al retiro de los
documentos presentados.

ART. 14° En todos los casos, se exigird una garantia “A LA VISTA” (segin lo establecido en el
articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), de fiel cumplimiento del
contrato por un monto equivalente al 10% del valor total del contrato aprobado. Se
expresard en pesos, con una vigencia que cubra el plazo de ejecucion, excedida en
60 dias como minimo.

La vigencia de la garantia se entenderd sin perjuicio del plazo de responsabilidad legal
establecido en el Codigo Civil.

——

ART. 15° Si en el franscurso del contrato se introdujeran modificaciones para la eloborg‘@o@ﬁe
esta obra, deberdn rendirse garantios sobre ellas, en su mismo porc:en‘rqé;y o}
plazo exigido para la garantia de fiel cumplimiento y buena ejecucién.
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Asimismo, el Contratista deberd renovar esta garantia, si el contrato se extiende mds
alid del plazo de vigencia de ella, por el periodo que se autorice.

Si el Conirafista no renovare la garantia dentro del plazo de 5 dias después de la
correspondiente  comunicacion del Mandante, éste queda facultado de hacer
efectiva las garantias existentes Y liquidar contrato.

ART. 14° El Contrafista deberd mantener vigente las garantias del conirato a que se refieren los
articulos antferiores, siendo de su cargo los gastos que ello le i irogue.

VIl APERTURA DE LA PROPUESTA

ART. 17° Las apertura de Propuesta se efectuard mediante el Portal Mercado Publico, de no
contener en forma completa la totalidad de los documentos técnicos y econoémicos
que en el se solicitan, el oferente quedara fuera de Bases y no se aceptard ningin
recurso o reclamo por incumplimiento de las Bases Administrativas o Especiales, salvo
que la Comision estime que se frata de un error de forma y no de fondo y qQue no se
altere el frato igualitario de los proponentes.

La Comision Municipal estard presidida por SECPLAC, Director de Obras Municipales,
Profesional Apoyo D.O.M y Secretaria Municipal como Ministra de Fé Yy en caso de no
estar presentes, formardn parte de la comisidn aquellos Funcionarios que
jerarquicamente continGian en sus funciones.

El Acto de Apertura esTcrm circunscrito sélo a la rec:@pg on vy verificacion de la
existencia de los antecedente s exigidos de acuerdo a las fﬁrmchdcdes y contenidos
establecidas en lasBases dela .gz;’rc:cucn De. esfc form; d’orrsﬁmondero ala comision el
andlisis y la evaluacion de IGS on?@cederﬁes r“ecxblcshts em un pr@c::eso posterior al Acto
de Apertura. : ‘ i) ;

ion, surgiera algun
yor precision por
ibidos; la Comisién
o de las ofertas los
Tensendo pr, sente om‘e todo, el

’fehdro la facultad
criterios que. per
resguardo de la ig

ra es‘rablecer y aplicar en el proceso eva
n dirimir dicha com‘rovemo
x::td de los prop@nentes f

los reclom@s conmgﬁmﬁos en el Acta de ,Apeffumt !os cfefen’res
uar observaciones dentm de las 24 horas siguientes a la apertura de las
bservaciones deberdan e ef:tuarse o Trdves del Sistema de Informacion. Si
icieren, se tendrd por desistido dicho reclamo.

ART. 18° El Acta de Apertura deberd contener todos los dafos necesanos parc; mdw;duchz& t::

los oferentes, las ofertas, plazos, etc., dejonda constancia.defas observaciones de los
oferentes.

El Acta serd firmada por los integrantes de la comision

VIil ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 19°, El Mandatario designard una Comision encargada de revisar y evaluar ias ofertas
presentadas, emitiendo un informe priorizado de éstas, conforme a las pautas de
adjudicacion fijadas en las Bases Administrativas Especiales.

En un plazo méximo de 5 dias corridos, se resolverd la adjudicacion, atendiendo 10s
intereses comunales, junto con una eficiente utilizacién de los recursos fiscales,
pudiendo eventualmente declarar nulo el proceso si existieren causales para ello.

Los oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicadas, no tendran derecho o exigir
indemnizacion de fipo alguno y baje  ningun concepto. Si no se presentaren
oponentes, se declarard desierta la propuesta.

ART. 20° Las pautas de adjudicacion serdn fijadas teniendo presente las caracteristicas propias
del proyecto, los antecedentes técnicos que se dispone, los objetivos que se persiga y
monto del financiamiento disponible, entre ofros.

Consecuente con lo anterior, el Mandante definird la forma de adjudicacion o{g;m o .
por la pauta definida en las Bases Administrativas Especiales. En caso de empat 1@ en|



propuesta, esta se resolverd mediante el siguiente criterio: experiencia de los
oferentes, Menor Oferta Econémica, Menor plazo de entrega, Buen
Comportamiento Contractual y cumplimiento de los requisitos formalesy si el empate
persiste se definird por el curriculum del Profesional Residente [adjuntando
cerfificados de Recepcion Definitiva de Obras, por parte de las respectivas DOM]).

No obstante lo anterior, el Mandante se reserva el derecho de requerir mayores
antecedentes para mejor resguardo de los intereses fiscales y de decidir el rechazo de
todas las ofertas cuando se considere necesario, declarar nula la licitacion, adjudicar

aquella oferta que mejor represente los intereses fiscales o no adjudicar ninguna de las
ofertas presentadas.

ART. 21° Resuelta la adjudicacion, el Mandante suscribird el contrato y dictard la resolucion que
lo acepta.

IX DEL CONTRATO

ART. 22° El plozo del contrato comenzard a regir desde el dia siguiente de la entrega de

terreno, a menos que las Bases Administrativa Especiales especifiquen otra moddalidad
de contabilizar el plazo.

Los plazos se entenderdn en dias conidos sin deduccién de dias de lluvia o festivos o
feriados. La lluvia no se”considerard un factor de atraso en el avance de la obra en
partidas que se pued@n desarrollar bajo techo, sn‘uccxon qxje sera verificada por el
Inspector Técnico de Obra .

ART. 23° Queda estnc’romenfe prohmld@ que el Contratista cdjummocﬁfo inicie los frabajos antes
de la formalizacion del. ﬁconﬁ*o’ro yid > la »em‘r@go Qf‘ma! del %er‘re}no establecida en el
acta de entrega de Terreno pudlend“ ‘en caso’ &:on?rogfo de esta indicacion, el poder
re_adjudicar el procesca e’ cuestion, hcm:lenﬁose efemw@ dé manera inmediata el

ART. 24° lo

fohdaﬁ del contrato
e pqge de todas las
L Gveedores U o‘fros que hcsya oma%zdo el

anterior, el Coz
incluidas j

dmm;s’rro‘nvos Ger\ercles y Especmﬂes Especxf‘ cacrones Tecn:cos Plonos y
demds antecedentes que han servido de base': ‘parg. el contrato, deberon ser flrmodqs
por el Contratista y mantenerse en archivo especxc:i dei P:Qy@e:’ro

ART. 25°

ART. 26° Todo contrato deberd estipular claramente las multas que se Qphcc;rcm al contratista, si
no se diere cumplimiento al plazo de ejecucién de las obras y a cualquiera obligacion
que emane de él, conforme lo sefalado en las Bases de la Propuesta.

ART. 27°, Cuando por la naturaleza de la obra a ejecutar procedaq, se podrd aumentar partidas,
en cuyo caso, el Confratista tendrd derecho a su pago y a una ampliacion del plazo

proporcional al aumento, debiendo presentar las garantias correspondientes, que
serén de su cargo.

ART. 28° La ampliacion o disminucion de partidas o plazos no constituye nuevos contratos y en
el caso de los aumentos, no podrd establecerse normas diferentes a las ya contenidas
en las Bases del contrato original.

ART. 29° Las obras extraordinarias se pactardn en base a un presupuesto cuyos valores han sido
convenidos con el Confratista y el Mandante, los que se someterdn a la decision del
Mandante, conjuntamente con la solicitud de modificacion.




X REVISION Y CONTROL DE AVANCE

ART. 30° El Mandatario  designard  al o los funcionario(s) que tendrdn la responsabilidad de
confrolar el avance vy revisar la documentacion técnica presentada, quién (es) para
desarrollar su labor deberd(n) contaran con todos los antecedentes del respectivo
contrato.

ART. 31° El Contrafista deberd someterse a las érdenes del o de los encargado (s) de la Revision
Técnica y Control de Avance, que deberd impartirlas siempre por escrito. Estas drdenes
estaran hechas en conformidad con los términos y condiciones del contrato.

El incumplimiento de dichas érdenes serd sancionado segun lo estipulado en las
presentes Bases. En caso de reincidencia, los encargados de la revisién dardan cuenta
al Mandante a fin de estudiar el término antficipado del Contrato.

ART. 32° El Contratista tiene la obligacion de reconstituir por su cuenta los planos o documentos
que han sido rechazados por el encargado de la revision, quién debe establecer por
escrito, las razones técnicas que avalan dicha decision.

ART. 33° El Contratista tendrd derecho a apelar de cualquier orden o resolucion gue en el curso
de los trabajos, adopte el Encargado de la Inspeccion, apelacion que deberd
efectuarse por escrito ante el Mandante, dentro del plazo de cinco dias hdabiles
contados desde la fecha de la notificacion.

El Mandante resolverd: breve Y sumariamente la Opelqcson del Conftratista dentro del
plazo de tres dias hobﬂes i n ”‘io hiciera, se entenderd p

ART, 34° Si el Contratista no omelore conf@brme |£) senoladm Jel c:%;‘r vlo anterior, o si la
apelacion fuera rechc;zc:dc:ta y se d@srsﬁmm ~de occmr las, ordenes impartidas, el
Mandante podrd, prewq ho’ﬂflcocnon guspahder lo fmmmx:von de los estados de

pago.

- Podrd asimismo,
dias hdbiles, reso
las presentes. B

hecha con cinco
o alo estipulado en
as garom‘las las que servirdn para
obras gue fcﬂ%an por e;ecufar

a res’far de Iaggyggmnﬂas el eventual

X1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 35° El Confratista, debe dirigir personalmente los: ?rcxbojos y Qfenderlos de formo crue A
avance real vaya de acuerdo con el avance programado.

ART. 36° El Contratista, estard obligado a atender al encargado de la revision, funcionarios del
Gobierno, de la Contraloria u ofros, que tengan por misidon conocer el avance de las
obras y asimismo presentar los controles y ofros antecedentes que digan relacion con
el confrato.

ART. 37° El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Codigo
del Trabgjo y alas leyes y reglamentos que regulan las relaciones con sus empleados.

ART. 38° En el caso de una liguidacion anticipada de contrato, el Mandante conocerd el
monto de deudas impagas por parte del Confratista que digan relacion con el
confrato, a fin de que se redlice las retenciones que corresponda,  pudiendo
hacerse efectivas las garantias para solventar parte de dichos pagos.

ART. 39° Serd de exclusiva responsabilidad y costo del Contratista, la obtencién de permisos,
pago de derechos, aportes y ofros, debiendo tramitarlos ante los Servicios involucrados,

en los plazos y condiciones que corresponda, conforme a la legislacion vigente.  Asi

también serd de su cargo los perjuicios que origine a terceros.

Co
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Xil DE LA EJECUCION DE LA OBRA

ART. 40° El Confrafista deberd ejecutar los trabajos en  estricta sujecion a las Bases
Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos Generales y
de detalle, anexos, perfiles, pliegos de condiciones y demds antecedentes
correspondientes al proyecto.

Frente a discrepancias en la informacién contenida en los antecedentes de la
propuesta se estard al siguiente orden de precedencia de los documentos:

ke Aclaraciones.
e Términos de Referencia.
e Especificaciones técnicas.
= Planos de arquitectura
: 1 Bases Administrativas Especiales.
= Bases Administrativas Generales.
ART. 41° Una vez tramitada la adjudicacion, se le entregard al Contratista, sin cargo alguno,

una carpeta del proyecto que contiene copias de planos, términos de referencia,
especificaciones técnicas y demas antecedentes del Proyecto.

ART. 42° El Contratista deberd iniciar los trabajos a contar del dia siguiente del Acta Enfrega de
Terreno, que se constituye.en la fecha de inicio del plazo contractual y, proseguir con
el programa de trabajo aprobado, de acuerdo al plazo legal del inicio y término de
los disefios. :

ART. 43° El Contratista no puede hacer ,:QQ( iniciativa. propia c{;ampio,’;‘)q{guno en los planos o
especificaciones que siven de base al contrato, - lo hiciera. deberd corregir las

tareas modificadas y onorizdigjos por la en argada de la revision.

materiales que se fegpeéiﬁ_quen en la obﬂ"r«g, deberdn ser de buena calidad vy

plir la normativa vigente y recomendaciones del fabricante.
ART. 45° Bl Contratista es ,:féspdhsoble de todos los aspecfés que digan relacion con la

aprobaciéon .de
respaidado cor
Especiales senalen

frabajos, durante el periodo de garantia, que se encuentra
ecﬁvc}cins’rrumyenm bancario, salvo que las Bases Administn
1 plazo diferente. . o :

ran clrcunstancias que sean de caso fortuito o de fuerza mayor,
nfe djenas al Confratista 'y que df ala ejecucion de los trabajos, el plazo
se podrd ampliar en relacién con los dias de atraso, previa solicitud del Contratista,
formulada por escrito al Mandante. ; . , :

Xlil DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 47° Se podrd poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de
juicio, siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas ( imprevisto climatico, desastre naturales y
situaciones de emergencia ), con acuerdo de las partes y sin cargo para ambos.

b) Si el Confratista no diere cumplimiento al Programa de tfrabajo o no iniciare
oportunamente los Trabajos contratados.

c) Si por errores en los trabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con
defectos que no pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas y
que estos defectos u emores implique incorporar modificaciones substanciales al
proyecto.

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria,
fuera declarado reo por algin delito que merezca pena dfiictiva, o tratdndose de
una Sociedad Andnima, lo fuese de alguno de los miembros del Directorio o el
Gerente.

e) Si el Contratista fuese declarado en quiebra.




f} Cualguier tipo de incumplimiento con respecto a las Garantias {vigencia, extension
de vigencia, montos, entre otros).

g) Incumplimiento con lo sefalado en las EE. TT. Y Proyectos.

h) Oftras causales especificas que se indique en las Bases Administrativas Especiales.

ART, 48° Puesto término anticipado a un Contrato, por cualquiera de las causales sefialadas, a
excepcion de la detallada en lefra a) anterior, se mantendrén las garantias del
Confrato.

El Mandante conocerd sobre deudas impagas del Contratista que afecten a terceros y
tengan relacién con el contrato.

El Mandante evaluard la conveniencia de utilizar las garantias existentes para estos
efectos, conjuntamente con la necesidad de cubrir el costo que implica dar término a

las obras inconclusas o cualquier ofro perjuicio que resulte para el Fisco con motivo de
esta liquidacion.

XIV DE LOS PAGOS

ART. 49° Los trabagjos, se pagardn mediante Estados de Pago, cuyo monto minimo y plazo se
establecerd en la Bases Administrativas Especiales.

XV SANCIONES Y MULTAS

ART. 50° El Contratista estara su;e‘ro @l mpgo de multas, en los sig ’&n €s Casos:
a) En aquellos. casos que o oferta esta. garantiz &%}r q@&ﬁgepfo de seriedad vy el
adjudicatario se dems’re des‘su of@ﬁq es‘rvz:mdé?p ensy o;o de vigencia, se procederd
a hacer efectivo su cobro EI Manda ,,;m @lﬂfr oficiar tnformancfo a otras Comunas
de las multas y soncmnes qQ "ie se ha opvﬂcado a esos C m‘rm’ns’rcs

po’rulodo en el art
nes.

a Comisién Revisorq,
) ntractual, @ fin de
a obra deberd estar terminada).

ombromlenfo admmts’rrohvo de la comision (Decre’fo Alcaldicio), deberd redlizarse
dentro de los siguientes 3 dias habiles de la presen‘rc:caon de Ja selicitud por escrito de
parte del confratista. Teniendo esta comision un plazo maximo: c:dfc;onal de 2 d;cxs

hdbiles posteriores al nombramiento para Iievar d-cabo-la constitucién fisica en el
terreno de las obras.

ART. 52¢ Una vez verificado por la Comision, el total cumplimiento del Contrato y la revision
detallada de los cerfificados de recepcién de los distintos Servicios o ensayes de
materiales, segun corresponda, procederd realizar la recepcion definitiva, levantando
un Acta al efecto una vez transcurrido seis meses recepcionado provisoriamente los
frabajos.

ART. 53° El Acta de Recepcidn Provisoria serd un antecedente a presentar para la cancelacion
del Estado de Pago y el cambio de la Garantia corespondiente.

ART. 54° Sila Comision de Recepcion Provisoria, determina que los frabajos no estdn totalmente
terminados (OBSERVACIONES MENORES), respecto a los antecedentes técnicos del
Confrato  procederd a preparar un listado de las observaciones que le merece y le
fijarG un plazo méximo equivalente al 10% del plazo total de ejecucion de las obras,
contado en dias comidos para subsanar dichas observaciones

Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De

haberse logrado, se procederd a la recepcién conforme lo seficlado en el articulado..

anterior, no imputando como atraso, este plazo otorgado por la Comision Revisorg:

/«s‘* @




Si por el contrario, el Contratista no cumple dentro del plazo acordado, la Comisién
levantard un Acta sefialando las razones y las observaciones gue motivan la no
recepcion de las obras, informando al Mandante quién resolverd en consecuencia y
se procederd con aplicacion de multa por atraso.

XVII LIQUIDACION DEL CONTRATO

ART. 55° Una vez que los frabajos cuenten con su recepcion definitiva totalmente tramitada, se
procederd a liquidar el contrato, dictando la resolucion y redlizando la framitacion
administrativa correspondiente.

“Por Orden del Alcalde”
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