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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE L(* e

Departamento de Educacion

DECRETO ALCALDICIO N® 00 1 é b @ .-
uruece, 2 B N0V 2018 .-

AUTORIZA LLAMADO A LICITACION PUBLICA
CONSTRUCCION PERGOLAS — ESCUELA C.R.S.H.

DAEM: 825. ~
23/11/2018

CONSIDERANDO:

La necesidad de contar con dreas de esparcimiento y en entorno amigable con las dreas verdes del
establecimiento, debidamente equipadas con sombreaderos y cubierta en donde se puedan realizar
actividades al aire libre. -

La resolucion exenta N° 1.132 de fecha 04.09.2018, documento totalmente tramitado en la misma fecha,
que aprueba modificacion de convenio celebrado entre la direccién de educacién publica y la ilustre
municipalidad de Litueche, en el marco del fondo de apoyo a la educacién publica. -

El oficio ordinario N2 860 de fecha 03.08.2017 de la municipalidad de Litueche, donde se presenta
Formulario N°4, Plan de Iniciativas FAEP Movamonos 2017, que detalla la actividad “Adquisicion Escenario
Desmontable” para el Liceo El Rosario RBD 2681.-

El certificado de Acuerdo de Sesion Ordinaria N271 celebrada el dia 21 de noviembre de 2018, Acuerdo
N2163/2018, del Honorable Concejo Municipal, que aprueba modalidad de Licitacién Publica, para la
ejecucion del proyecto “Construccién Pérgolas — Escuela Cardenal Radl Silva Henriquez”. -

Las bases administrativas, especificaciones técnicas y otros antecedentes que norman las actividades
requeridas y que se adjuntan al presente Decreto. -

VISTOS:

Lo dispuesto en el DFL N2 1-3068-80! del Ministerio del Interior sobre el traspaso de los Establecimientos
Educacionales; Las normas consagradas en la Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios y su respectivo Reglamento, el decreto N2 1.550 de fecha 06 de
diciembre del 2016; lo dispuesto en el art. 662 de la Ley N218.695, Organica Constitucional de
Municipalidades y las atribuciones que me confiere la Ley. Decreto Alcaldicio N°597 de fecha 9 de mayo de
2018, que delega la facultad de firmar bajo la férmula “por orden del alcalde a dofia Claudia Salamanca
Moris.

DECRETO:

1. Lldmese a licitacion publica a través del Portal www.mercadopublico.cl para la contratacion de servicios
de “Construccién Pérgolas - Escuela Cardenal Raul Silva Henriquez” .-

2. Apruébese en todas sus partes las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y otros antecedentes
de la Licitacion Publica, para la “Construccién Pérgolas — Escuela Cardenal Raul Silva Henriquez” de
acuerdo a lo establecido en el Capitulo IV, Art. 19 del Reglamento de la Ley 19.886.

3. Nombrese como integrantes de la Comisién Evaluadora de la citada licitacion, a los funcionarios gue se
indican:

= Secretario de Planificacion Municipal
= Jefe Departamento de Educacién
= Encargado de Proyectos DAEM

4.

Distribucidn:

Incorpérese copia del presente Decreto Alcaldicio en la Carpeta de la LLcitacién Puablica antes sefialada.

- Archivo DAEM (2)

- Archivo Adquisiciones (2)
- Archivo Partes (1) v

Cardenal Caro N0.796, Fono: 722209801  www.litueche.cl




lustre Municipalidad de Litueche
Departamento de Educacién

BASES ADMINISTRATIVAS
CONSTRUCCION PERGOLAS
ESCUELA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ

ARTICULO 1° BASES DE LA PROPUESTA

1.1.-

1.2.-

Las presentes Bases Administrativas Especiales forman parte integrante del proyecto planteado, las
que conjuntamente con las Especificaciones Técnicas, Planos, Detalles, Aclaraciones y demas
antecedentes de la obra a ejecutar seran parte componente del Contrato.

La ejecucidon del proyecto debera dar cumplimiento a la Normativa Legal y reglamentaria
establecida sobre la materia, considerando entre otros; el convenio de transferencia “Fondo de
Apoyo para la Educacion Publica.”, de fecha 03 de agosto de 2017, ratificado mediante Resolucién
Exenta N°4999 (04.09.2017) Ministerio de Educacion, La resolucion exenta N° 1.132 (04.09.2018)
que aprueba modificacion de convenio en el marco del fondo de apoyo a la educacién publica, La
Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y demdas Ordenanzas Municipales vy
Sanitarias, El Reglamento General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarillado y Agua Potable,
incluso las disposiciones interiores de la Empresa de Servicios Sanitarios de la zona; La ley General
de Servicios Eléctricos, incluidos los Reglamentos internos de la Direccién de Servicios Eléctricos y
Combustible, Ley 20.123 de Subcontratacion y Reglamento Interno de Higiene y Seguridad,
aprobado por la Inspeccion del Trabajo.

Quedaran excluidos quienes, al momento de la presentacion de la oferta, de la formulacién de la
propuesta o de la suscripcion de la convencién, segun se trate de licitaciones publicas, privadas o
contratacion directa, hayan sido condenados por practicas Antisindicales o infraccién a los
derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos afios.

Respecto de aquellas materias no reguladas por los documentos y cuerpos normativos citados se

aplicara supletoriamente el Reglamento para Contratos de Obras Publicas, fijado por Decreto N° 75
del 02/02/2004.

ARTICULO 2° IDENTIFICACION DEL MANDATARIO

2.1.-

2.2.-

2.3.-

2.4.-

2.5.-

Mandante : Hustre Municipalidad de Litueche.
Rol Unico Tributario : 69.091.100-0.

Representante Legal : Rene Acufia Echeverria

Domicilio Legal : Cardenal Caro N° 796 - Litueche
Unidad Técnica : llustre Municipalidad de Litueche.

ARTICULO 3°  IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

3.1.-

3.2.-

3.3.-

3.4.-

Nombre del Proyecto : Construccion Pérgolas
Escuela Cardenal Radl Silva Henriguez

Fuente de Financiamiento : Fondo de Apoyo para la Educacién Puablica
Movamonos por la Educacién Publica 2017

Presupuesto Disponible : $ 6.749.700.-

Plazo Maximo de Ejecucion : Serd de 20 dias corridos. Qo
Desde el dia siguiente a la Entrega de terreno.




ARTICULO 4° REQUISITOS DE POSTULACION

Podran participar en la propuesta personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras que, al
momento de suscribir el Contrato, se encuentren con inscripcion vigente en el registro de
proveedores del estado, segiin Art. 66 del Reglamento 250, de la Ley 19.886 Ley de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios.

ARTICULO 5° CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

5.1.-

5.2.-

5.3.-

5.4.-

5.5.-

5.6.-

5.7.-

5.8.-

5.9.-

5.10.-

5.11.-

Sistema de Contratacion : Contrato a suma alzada sin reajustes ni intereses, con
estados de pago de acuerdo a avance fisico de las obras.

Sistema de Impuestos : El contrato estard afecto al 19% IVA.

Visita a Terreno Obligatoria Se llevara a cabo el dia y hora que se establezca en el
Portal www.mercadopublico.cl . En dependencias de la Direccion de Administracién de Educacién

Municipal (DAEM). Ubicada en Avenida Obispo Larrain #250, Recinto Ex Internado Municipal,
Comuna de Litueche.

En caso de Sociedades el Representante deberd presentar Poder Simple donde se individualicen los
datos de la empresa representada, si la Empresa corresponde a una persona natural deberd
acreditar mediante su cédula de identidad, si este Gltimo no asistiera el representante de este se
deberd acreditar mediante Poder Simple que lo autorice para su representacién. En ambos casos se
deberd presentar Rol Unico Tributario del oferente. No se aceptara la entrega de ningln tipo de
documento, posterior a la fecha y horario antes indicado.

La visita a terreno tiene como objetivo el que los contratistas tomen conocimiento personal de la
ubicacion y condiciones geograficas de la obra, para su gestion y coordinacién posterior, por lo cual
no es el medio valido para aclarar dudas de caracter administrativo, técnico y/0 econdmico del
proyecto. Para ello se debera cefiir a las consultas y aclaraciones realizables por medio del portal
www.mercadopublico.cl, estableciéndose este como Gnico medio valido para ello.

Consultas : Desde el dia de publicacion de la presente licitacion en el
portal www.mercadopublico.cl.

Aclaraciones : Se entregaran via portal www.mercadopublico.cl.
En la fecha establecida en dicho portal.

Entrega de Garantia : El Instrumento Bancario de Garantia de Seriedad de la
Propuesta “A LA VISTA” (fisico o electrénico), se entregara en Oficina de Partes de la lustre
Municipalidad de Litueche. Ubicado en Calle Cardenal Caro 796, Litueche. En la fecha que se indique
en dicho portal.

Cierre de Propuestas : Se procederd cerrar las ofertas recibidas via
www.mercadopublico.cl, 5 dias corridos desde la publicacién. El plazo de cierre para la recepcion de
las ofertas no podra vencer en dias inhdbiles ni en dia lunes o en un dia siguiente a un dia inhabil
antes de las 15:00hrs. Dicha fecha sera establecida en dicho portal.

Apertura de Propuestas : Se procederd abrir ofertas www.mercadopublico.cl, cinco (5)
minutos posteriores al cierre de la recepcion de las ofertas. Dicha fecha serd establecida en dicho
portal.

Adjudicacion : Hasta tres (3) dias habiles desde la fecha de apertura de las
ofertas El organismo licitante podrd adjudicar en una fecha distinta a la publicada en el portal
www.mercadopublico.cl .

Consultas de Adjudicacion : Deberan realizarse via www.mercadopublico.cl.
Hasta 24 horas posterior a la publicacidn de la resolucion.

Aclaracién de Adjudicacién : Se entregaran via www.mercadopublico.cl.

Hasta 48 horas posterior a la fecha de cierre de consultas de
adjudicacion.
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ARTICULO 6° DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA PROPUESTA

6.1.
6.2,
6.3.
6.4.

6.5.
6.6.
6.8.

Bases Administrativas Especiales.

Especificaciones Técnicas.

Planos entregados para la propuesta (informacion digital).
Propuesta Economica detallada por partida y precios unitarios
(Formatos entregados en formato digital).

Formato Oferta Econdmica.

Consultas y Aclaraciones.

Formatos o Documentos Anexos.

ARTICULO 7°  GARANTIAS

7.1

7.2.

7.3.

SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

Los proponentes deberan presentar un instrumento bancario de garantia “A LA VISTA” {segun lo
establecido en el articulo 31 del Decreto Supremo N2 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda,
que aprueba el Reglamento de la Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios). La cual deberd incluir una glosa que detalle PARA
GARANTIZAR: Seriedad de la propuesta: Construccién Pérgolas ~ Escuela Cardenal Raul Silva
Henriquez. Comuna de Litueche. Por un monto igual o superior de $ 100.000.-

Dicho instrumento deberd ser tomado a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche, con una
vigencia igual o superior a 60 dias corridos contados desde la fecha de Apertura de la Propuesta.
Este documento serd devuelto a los oferentes una vez contratada la obra o rechazada la totalidad
de las ofertas, previa solicitud por escrito de parte de los mismos. La caucién o garantia debera ser

pagadera a la vista, tomada por uno o varios integrantes del adjudicatario y tener el caracter de
irrevocable.

FIELY OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El proponente que se adjudique la propuesta debera entregar un Instrumento Bancario de garantia
“A LA VISTA” (segun lo establecido en el articulo 68 del Decreto Supremo N2 250 de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios). Cuya glosa deberd ser PARA
GARANTIZAR: Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato: Construccién Pérgolas — Escuela
Cardenal Raul Silva Henriquez. Comuna de Litueche.

Por un monto equivalente al 5% del valor del Contrato. La que debera ser tomada a nombre de la
Hustre Municipalidad de Litueche RUT N 69.091.100-0, expresada en pesos y con una vigencia igual
o superior a 60 dias corridos posterior al plazo de vigencia del contrato.

La garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, sera requisito para la suscripcién de éste
y deberd ser presentada dentro del plazo de 3 dias habiles contados desde la fecha de notificacién
de la adjudicacion (a través del Portal www.mercadopublico.cl.), siendo devuelta al contratista
previa solicitud por escrito de él y cursado por la Unidad Técnica al Mandante, con posterioridad a la
recepcion provisoria sin observaciones de la obra, por parte de la Comisién Receptora.

Si en el transcurso del contrato se introdujeren aumentos de obras, plazos u obras nuevas o
extraordinarias, deberan rendirse garantias en el porcentaje y plazo indicado. La caucién o garantia

debera ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios integrantes del adjudicatario y tener el
caracter de irrevocable.

BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Una vez ejecutada la obra y como requisito previo a la cancelacion total de ésta el contratista
debera presentar un instrumento bancario de Garantia “A LA VISTA” (segin lo establecido en el
Decreto Supremo N2 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la
Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios).
Cuya glosa deberad ser PARA GARANTIZAR: Buena Ejecucién de la Obra: Construccion Pergalas -
Escuela Cardenal Radl Silva Henrigquez. Comuna de Litueche.
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7.4.

7.5.

7.5.1.-

7.5.2.-

7.5.3.-

El cual deberd ser tomado a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche RUT N@ 69.091.100-0,
por un monto equivalente al 5% del valor del contrato expresada en pesos, con una vigencia igual
0 superior a 6 meses contados desde la fecha del Acta de Recepcidn Provisoria, la que sera devuelta,

una vez efectuada conforme la Recepcién Definitiva (Acto Administrativo que se realizara dentro de
los 5 meses).

Sera de exclusiva responsabilidad del Contratista, solicitar la respectiva Recepcion Definitiva de
Obras, de lo contrario se hard efectivo el cobro del instrumento en Garantia.

Si la Obra presenta problemas durante su periodo de garantia el Contratista sera notificado por
parte de la Unidad Técnica, mediante carta certificada y/o Correo Electrénico. El Contratista debera
subsanar las observaciones dentro del plazo de 20 dias corridos, fecha que comienza a partir al dia
siguiente de la notificacion. En caso de no cumplir con esta indicacién se hara efectivo de manera
inmediata el cobro del instrumento bancario de garantia de buena ejecucién de las Obras.

La caucion o garantia debera ser pagadera a la vista, tomada por uno o varios integrantes del
adjudicatario y tener el caracter de irrevocable.

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO CONSTRUCCION, SIN DEDUCIBLE
No se contempla.

COBRO

Se efectuard el cobro de los instrumentos bancarios de garantia anteriormente mencionadas segun
como sigue:

Seriedad de la Propuesta : Se procedera al cobro inmediato de la presente garantia al
desistir el mismo oferente de la oferta presentada, al incumplir por parte del contratista con el plazo
establecido para la firma del contrato y por la no presentacién de la garantia de Fiel y Oportuno

Cumplimiento del Contrato en la fecha estipula, asi como también al incumplir el punto 4.3.- de las
presentes bases.

Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato: Se efectuara el cobro de la presente garantia
segln lo estipulado en el articulo 72.- del correspondiente Decreto 250 que “Aprueba Reglamento
de la Ley n? 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios”.

Buena Ejecucion de las Obras : Se procederd al cobro inmediato de la presente garantia al
incumplir por parte del contratista con del plazo establecido para subsanar las observaciones
planteadas por la Unidad Técnica en el proceso de Recepcién Definitiva de Obras, siendo estas
notificadas al contratista por medio de mediante carta certificada y/o Correo Electrénico.

ARTICULO 8° PRESENTACION Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

8.1.-

8.2.-

PRESENTACION
La presente licitacion serd levantada a través del portal www.mercadopublico.cl.

Los oferentes ingresardn su postulacion y todos los antecedentes requeridos sélo a través del
sefialado portal, por tanto, sera de su responsabilidad cumplir las fechas y plazos alli estipulados. Es
importante que el proponente constate que el envio de su propuesta haya sido efectuado con éxito.
Para ello, deben verificar el despliegue automatico del “Comprobante de Envio de Oferta” que se
entrega en dicho sistema, el cual debe ser impreso por el proponente para su resguardo.

Solo se aceptaran consultas a través del portal www.mercadopublico.cl en los plazos alli
establecidos. Las respuestas a consultas y eventuales aclaraciones se realizaran sélo a través del
portal en los plazos que se estableceran al momento de generar la licitacién.

FORO INVERSO
Segun el articulo 40.- del respectivo Decreto 250, que Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de

Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciéon de Servicios. El mandante se.
reserva el derecho de solicitar al oferente la aclaracién del contenido administrativo, técnico yfi
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economico de la propuesta, teniendo siempre presente la obligacion de cumplir con el principio de

igualdad de los proponentes y sélo en el evento que sea absolutamente necesario para lograr de
manera optima el objetivo de esta licitacién.

El tiempo para entregar respuesta al foro inverso no sobrepasara las 48 horas, una vez realizada
dicha accién.

Todo aquel Oferente que se le haga la aplicacion del Foro Inverso tendra una ponderacion de
descuento de un 5 % de la ponderacién Total obtenida como Criterio de Evaluacién. La publicacién
de los resultados serd también a través del portal.

8.3.- APERTURA

Las propuestas se presentaran a través del Portal www.mercadopublico.cl en los archivos adjuntos
identificados como se indica a continuacién:

ARCHIVO N21 : DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO N22 : PROPUESTA ECONOMICA

Todos los documentos contenidos en estos archivos deberan presentarse escaneados %
perfectamente legibles, las medidas seran en unidades métricas y los valores en moneda nacional.
(Respetando Archivos y Anexos Adjuntos en el Sistema).

8.3.1- En el Archivo N1 “DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS”, se incluira:

a) Formato N°1, ldentificacion del oferente.
En el caso de que el proponente sea persona juridica deberd adjuntar fotocopia del RUT de la
empresa, copias autorizadas legalmente de su Escritura de Constitucién y Certificado de Vigencia en
el registro de Comercio, y sus modificaciones, autorizadas ante Notario y con no mas de 30 dias de

antigiiedad desde su emision. En caso de ser persona natural debera adjuntar fotocopia del RUT del
oferente.

b) Unién Temporal de Proveedores, en el caso si dos o mas proveedores se unen para el efecto de
participar en un proceso de compra, deberdn establecer, en el documento que formaliza la union, a
lo menos, la solidaridad entra las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la
Entidad y el nombramiento de un Representante o apoderado comin con poderes suficientes. Para
contrataciones iguales o superiores a 1000 UTM, y sin perjuicio del resto de las disposiciones legales
y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que conste la Unién Temporal deberd
materializarse por Escritura Publica, como documento para contratar, sin gue sea necesario
constituir una Sociedad. Se exigira la Inscripcion en el Registro de Proveedores para suscribir el
Contrato, de cada proveedor de dicha Unién Temporal.

Al momento de la presentacion de las Ofertas, los integrantes de la Unién determinaran que
antecedentes presentaran para ser considerados en la evaluacién respectiva, siempre y cuando lo

anterior no signifique ocultar informacion relevante para la ejecucion del respectivo Contrato que
afecte a alguno de los integrantes de la misma.

c) Formato N° 2, Declaracion Jurada Simple de aceptar y conocer las presentes Bases Administrativas,
y demds antecedentes y condiciones que regulan la Propuesta.

d) Fotocopia del Instrumento Bancario de Seriedad de la Oferta, con la fecha de ingreso en Oficina de
Partes (fecha, timbre y firma de Funcionario recepcionista) de la Municipalidad de Litueche, de
acuerdo a lo establecido en el articulo 7.1 de las presentes bases. Se debera ingresar previamente
Documento Original a Oficina de Partes de la Municipalidad de Litueche. Segun lo establecido en el
punto 5.7. De las presentes bases.

e) Formato N2 3; Declaracién Jurada Simple de no Parentesco.

f) Aclaraciones firmadas por el oferente, si las hubiere. (Debe ser presentado por todos los oferentes,

indistintamente si ha realizado o no consultas, ya que estas pasan a formar parte integrante de las
presentes bases administrativas.)

: i ;f
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8.3.2- En el Archivo N22 “PROPUESTA ECONOMICA”, se incluira:
g) Formato N°4.Valor total de la oferta y plazo de ejecucion de las obras.

h) Formato N°5. Presupuesto ltemizado Oficial.

La omision o no-presentacién de los antecedentes en cuanto a fondo, solicitados en los puntos
N°8.3.1y 8.3.2 de las presentes Bases Administrativas, podrd dar lugar a que la oferta del contratista

respectivo quede fuera de la licitacion, segin la falencia y a criterio de la respectiva Comision
Evaluadora.

Oferta Econdmica (Total General de la Oferta). El precio total de items corresponderd al producto
de la cantidad de precios unitarios, la suma de estos productos mas Gastos Generales y Utilidades, y
a su vez aplicando el 19% IVA, coincidira exactamente con el Precio a suma alzada ofrecida.

La oferta subida a través del Portal www.mercadopublico.cl, debera ser expresada en valores netos,
es decir sin IVA.

8.4.- ADJUDICACION, ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA

8.4.1.- La Unidad Técnica constituird una Comision Evaluadora, presidida por el Secretario de Planificacién
Municipal y compuesta por el Jefe Departamento de Educacion Municipal y Encargado de Proyectos
DAEM, todos estos designados segin Decreto Alcaldicio, en caso de no estar presentes, formaran
parte de la comision aquellos funcionarios que jerdrquicamente contintan en sus funciones;
quienes cumplirdn la tarea de verificar, analizar los antecedentes presentados, otorgar puntajes a
los criterios de evaluacién prestablecidos, analizar el calculo y emitir informe proponiendo quien
haya resultado favorecido con el mayor puntaje, para un mejor resolver del Mandatario.

La Comision Evaluadora se reserva el derecho de proponer al Mandatario el rechazo de algunas o
todas las ofertas, sélo cuando técnicamente se demuestre su inconveniencia. Asimismo, el

Mandatario se reserva el derecho de proponer la adjudicacion a cualquiera de los proponentes,
aungue no sea la oferta mas econdmica.

8.4.2.- La comision tendra por objeto el estudio de las ofertas segun la pauta de evaluacién que a
continuacién se indica:

CRITERIOS DE EVALUACION PONDERACION

Oferta Econémica
100 Pts. Mejor Oferta Econdmica

50%
Puntaje = ((Precio Minimo Ofertado) / (Precio Oferta) x100) ’

Plazo de Entrega
100 Pts. Menor Plazo de Entrega

409
Puntaje = ((Plazo entrega Minimo Ofertado) / (Plazo entrega Ofertado) x100) %

Comportamiento Contractual
100 Pts. Buen Comportamiento Contractual
0 Pts. Mal Comportamiento Contractual
Definido  segun la  informacién  aportada por el portal 10%
www.mercadopublico.cl, en el apartado Idoneidad del Proveedor

Puntaje Minimo de Adjudicacién 80%

8.4.3.- En caso de empate en la propuesta, esta se resolvera mediante el siguiente criterio: Menor Oferta
Econdémica, Menor Plazo de ejecucién y Buen Comportamiento Contractual con el Municipio de
Litueche y si el empate persiste se definira por el Curriculum del Profesional Residente (adjuntando
certificados de Recepcion Definitiva de Obras, por parte de las respectivas DOM)
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8.4.4.- El Informe Técnico y la proposicion de adjudicacion serd enviada al Alcalde guien, a su

consideracion, podra aprobar o rechazar dicha proposicion.

Aprobada la proposicién de adjudicacion por el Alcalde, se procedera al dictamen del Decreto
Alcaldicio de adjudicacion, con el cual se notificara al oferente favorecido, adicionalmente la

adjudicacion serd comunicada via portal www.mercadopublico.cl a través de la resolucién del acta
de adjudicacion.

Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicacién de la adjudicacién deberd mediar un

lapso no superior de 5 dias hébiles seguidos, transcurrido dicho plazo el contratista podra desistirse
de su oferta.

Cuando la adjudicacion no se realice dentro del plazo sefialado en las Bases de Licitacién la Entidad
debera informar en el Sistema de Informacién las razones que justifican el incumplimiento del plazo
para adjudicar o indicar un nuevo plazo para la adjudicacion.

Adjudicada la propuesta y firmado el contrato por el oferente favorecido, se procedera a hacer
devolucion a todos los proponentes de las Garantia de Seriedad de la Oferta, con excepcion del
oferente favorecido, la que serd devuelta después de presentada la Garantia de Fiel Cumplimiento
del Contrato, la que debera ser presentada dentro del término de 3 dias habiles contados desde la
fecha de Notificacion de Adjudicacién de la propuesta. De no materializarse los actos
administrativos antes sefialados (firma de contrato y depdsitos de garantias) por causas imputables
al oferente, la llustre Municipalidad de Litueche procedera a dejar sin efecto la adjudicacion de la

licitacion, mediante el decreto Alcaldicio respectivo para posteriormente hacer efectivo el cobro de
las garantias correspondientes.

Si el primer calificado desistiese de su oferta se hara efectivo el cobro del instrumento bancario en
garantia de Seriedad de la Oferta y se adjudicard al calificado en el 2° lugar, de acuerdo al proceso
de evaluacion. Por tanto, en el caso que se haga efectiva la devolucién de la garantia por seriedad
de la oferta, o su correspondiente cobro segin sea el caso, se llamara a una nueva licitacién en el
caso de haber sélo un oferente.

El Adjudicatario tendrd un plazo de 3 dias hébiles corridos a contar de la notificacién de adjudicacién
de la propuesta para firmar contrato, el cual deberd entregar a tiempo toda la documentacion
necesaria para poder formalizar dicho acto administrativo tales como Garantia de Fiel Cumplimiento
del Contrato, entre otros documentos requerido por el Mandante.

Si el contrato no se suscribe dentro de los 3 dias habiles siguiente a la fecha de adjudicacion de la
propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o al Mandante, queda facultado el oferente a
retirar los antecedentes y documentos presentados, sin derecho a deducir reclamo alguno sea
Judicial o Administrativo, ni a demandar indemnizacion alguna por este concepto.

8.4.5.- No se consideran partidas Adicionales

ARTICULO 9° CONTRATO, MODIFICACIONES Y FORMAS DE PAGO

9.1.-

FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato sera redactado por la Unidad Técnica, aceptado por el Contratista, dejando cuatro copias
en el archivo de la misma Unidad y una copia al Contratista.

Sera requisito indispensable para la firma de este instrumento entregar en la Municipalidad la
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Cualquier observacion o reparo formulado por la Contraloria General de la Republica, al contrato o
al decreto que lo aprueba en el proceso de Toma de Conocimiento, cuando proceda, serad causal de
modificacion del contrato en los términos indicados por dicho organismo contralor.

El contrato debera cumplir con las siguientes caracteristicas:

= Expresar los montos.
= Escritoy elaborado por la Unidad Técnica.
*  Modalidad de Suma Alzada.

™\

®=  En pesos. s J

i
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9.2.-

9.3.-

= No reajustable.

= las obras objeto del contrato deberan ser ejecutadas por un profesional contratista o una
empresa contratista segun Art. 3¢ de las presentes Bases Administrativas.

» Comprender la totalidad de la obra hasta su terminacién completa.

= Deberd hacer referencia concreta a las bases administrativas gue regulan el proceso de
licitacion, asi como también las consultas y aclaraciones realizadas en el mismo proceso, debera
contener al valor de la oferta, presupuesto detallado por partida y fuente de financiamiento,
plazo de ejecucion, especificaciones técnicas, planos de arquitectura, célculo de instalaciones y
otros antecedentes que se considere de importancia por la Unidad Técnica Yy que
complementen el proceso de adquisicidn.

Contando con todos los documentos sefialados, se procederd a realizar la firma del contrato, para lo
cual se tendra un plazo de 3 dias hébiles una vez realizada la notificacién de adjudicacion de la

propuesta. (Contados desde el dia siguiente al envio de la orden de compra al proveedor a través
del Portal Mercado Publico).

CONDICIONES DEL CONTRATO

Serd el que se indique en el Decreto de Adjudicacién, producto de la oferta seleccionada. Serd
expresado en pesos, moneda nacional e impuesto incluido.

El contratista debera garantizar la ejecucién completa y oportuna de la obra con un instrumento
bancario “A LA VISTA” (segin lo establecido en el articulo 68 del Decreto Supremo N2 250 de
2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N2 19.886, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios). Esta garantia serd extendida a
favor del llustre Municipalidad de Litueche RUT N2 69.091.100-0, por un monto equivalente al 5%
del valor del contrato expresado en pesos y deberd ser entregada a la Unidad Técnica en el
momento de la suscripcion del contrato. Al momento de la Recepcion Provisoria, la Unidad Técnica
procedera a devolver esta garantia, contra la entrega por parte del contratista de un instrumento
bancario “A LA VISTA” (segin lo estipulado en el Decreto Supremo N2 250 de 2004, del Ministerio
de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios), por Buena Ejecucion de la obra por un
monto equivalente a al 5% del contrato, y con una vigencia igual o superior a 6 meses una vez

realizada la Recepcion Definitiva (Acto Administrativo que se realizard una vez cumplido los 5
meses).

El contrato y el acta de entrega de terreno se realizaran de manera simultdnea, es decir ambos
tramites en un mismo proceso o a lo mas en un mismo dia, quedando en ella consignada la fecha
que se debera dar inicio de las obras, la cual sera al dia siguiente del acta de entrega de terreno. Se
deberd aprovechar la oportunidad para coordinar una reunién de caracter técnico y administrativo
con la Unidad Técnica (D.0.M.), donde se revisaran de antemano los alcances especificos de
organizacion para el inicio y desarrollo de las obras; por lo cual en dicha reunién se debera contar
con la presencia del profesional responsable de las obras.

Queda estrictamente prohibido que el Contratista adjudicado inicie los trabajos antes de la
formalizacion del contrato y de la entrega oficial del terreno establecida en el acta de entrega de
terreno, pudiendo en caso contrario de esta indicacion, el poder re adjudicar el proceso en cuestion,
haciéndose efectivo de manera inmediata el cobro de la garantia de seriedad de la oferta. Si un
funcionario autoriza la ejecucién de trabajos en forma extemporanea, sera administrativamente
responsable de estos hechos.

DISMINUCION O AUMENTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCION

Por tratarse de una licitacion en la cual uno de los criterios de evaluacién es el plazo de entrega, no
se considera la posibilidad de aumento en el plazo de ejecucién, por lo cual se alude a la seriedad en
las propuestas de dicho criterio por parte de los oferentes, ya que en caso contrario se deberd
asumir la sancion administrativa y multas que este incumplimiento conlleve.

Sin perjuicio de lo anterior, el Mandatario podra aumentar el plazo para la ejecucion de la obra
contratada a peticion fundada del contratista y aprobada por la ITO, siempre que dicho aumento
sea a consecuencia de un hecho Fortuito o de Fuerza Mayor, no atribuibles al contratista, dicha
situacién serd informada al Mandante quien resolvera en coordinacién con la unidad técnica.
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9.4.- MULTAS

La Unidad Técnica podra establecer sanciones por incumplimiento del contrato en la ejecucion de
las obras en los siguientes casos:

9.4.1.- Por atrasos administrativos.

a) Siel contratista no reporta comunicacién o avance dentro de los siguientes 10 dias corridos desde la
firma del contrato, se le aplicara una multa diaria equivalente al 1 % del valor total del contrato, el
cual sera descontado al cursar el Estado de Pago.

El monto total de multas por el presente concepto no podra exceder del 10% del valor total del
contrato. Si el valor sobrepasa el porcentaje indicado, se procedera a la liquidacién del contrato ya
hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

9.4.2.- Por atrasos en obras

Si el contratista no entregare las obras en el plazo fijado para su término, se aplicard una multa
diaria equivalente al 2 % del valor del contrato, que se descontara del Estado de Pago Final.

La multa total no podra exceder del 20% del valor total del contrato. Si el valor sobrepasa el

porcentaje indicado, se procederd a la liquidacion del contrato v a hacer efectivo el cobro de la
garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

9.4.4.- Por no utilizar elementos de proteccion personal
El no cumplimiento de esta exigencia serd causal de multa equivalente a 0,5 U.F. diaria por cada dia

de supervision que la Unidad Técnica, constate que los trabajadores no usan sus implementos de
seguridad, el cual sera descontado del dltimo Estado de Pago.

9.4.5.- Por incumplimiento de instrucciones de la inspeccién técnica

Se aplicard una multa de 2 U.F. por cada vez que el Contratista no acate las instrucciones de la I.T.0.
estampadas en el Libro de Obras.

9.5.- ESTADO DE PAGO

Para el presente proyecto se considera la presentacion de un Estado de Pago Final, para el cual

el contratista deberd presentar 3 copias todas originales, a la Unidad Técnica de los siguientes
antecedentes:

= Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, extendido por la
inspeccion del trabajo.

= Certificado de antecedentes laborales y previsionales, extendido por la inspeccién del trabajo.

= Caratula de Estado de Pago, formato tipo MOP.

= Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Litueche.

= Setde 20 fotografias soporte papel y digital, de las partidas ejecutadas y cobradas.

® Copia de las carillas firmadas y foliadas del correspondiente libro de obras.

= Fotocopia de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

ARTICULO 10° OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

10.1.- VISITAS DE MONITOREO
La 1.T.0. deberd informar al contratista respecto a la labor de Inspeccién ejercida por el Mandante,
de manera que éste otorgue las facilidades correspondientes a las personas autorizadas a actuar a
nombre del Mandante en estas supervisiones. El contratista o la ITO podran solicitar, a dicha
persona, antes de autorizar su ingreso a la obra, la credencial que los acredita como tales.

10.2.- DOCUMENTOS FILMICOS Y GRAFICOS

Se entregard a la Unidad Técnica un set de fotografias compuestas por al menos 20 fotos,
equivalentes a todas las etapas de ejecucion, Se exigira respaldo fisico (papel) y digital (cd).

10.3.- COORDINACION CON PROPIETARIOS
La empresa adjudicada debera velar por no entorpecer el quehacer diario de los beneficiarios del
proyecto o los vecinos que se encuentren en el drea de influencia de este, para lo cual deberd
generar todas las coordinaciones necesarias con estos, manteniéndolos informados de cualquier
actividad propia de la obra que los afecte.
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10.4.- MEDIDAS DE SEGURIDAD
Seran las establecidas en el Formato N°6, Medidas de Gestién, Control de Calidad y Seguridad,
definidas por el profesional del 4rea patrocinante de acuerdo a la normativa vigente en el cual se
deberd incluir ia programacion propuesta para su asistencia técnica en el lugar de en las obras,
segun lo establecido en el Art. 8.3.2. Letra p) de las presentes Bases Administrativas.

10.5.- LIBRO DE OBRAS
Conforme a lo establecido en el capitulo 2, articulo 1.2.7 y capitulo 3, articulo 1.3.2 de la OGUC,
(Ordenanza General Urbanismo y Construccién), se debera Hevar un libro foliado con hojas en

triplicado, que deberd estar permanentemente en obra bajo custodia y responsabilidad del
contratista, en el cual se dejara constancia de:

® Llas ordenes del ITO, la Unidad Técnica que, dentro de los términos del contrato, se impartan al
contratista.

= Llas observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los trabajos

= Llas observaciones que pudieran estampar los proyectistas con la aprobacién de la ITO.

ARTICULO 11° TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

Se podrd poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de juicio,
siempre que concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargo para ambos.

b) Siel Contratista, sin previo aviso, coordinacién con la 1.T.0. ni justificacion técnica o administrativa,
no diere cumplimiento a la cantidad de dias ofertados o no iniciare los trabajos contratados en 10
dias corridos habiles, desde la fecha consignada en el acta de entrega a terreno.

c) Si por errores en los trabajos efectuados por el Contratista, la obra resulta con defectos que no
pudieren ser reparados y por su condicion, signifique rehacerlas y que estos defectos u errores
implique incorporar modificaciones substanciales al proyecto.

d) Si el Contratista o Consultor o alguno de los socios de la Empresa adjudicataria, fuera declarado reo
por algun delito que merezca pena aflictiva, o traténdose de una Sociedad Andnima, lo fuese de
alguno de los miembros del Directorio o el Gerente.

e} Siel Contratista fuese declarado en quiebra.

f) Cualquier tipo de incumplimiento con respecto a las de Garantias (vigencia, extension de vigencia,
montos, entre otros).

g) Incumplimiento con lo sefialado en las EE. TT. Y Proyectos de Especialidades. Salvo las
modificaciones debidamente fundamentadas y en mutua coordinacién con la Unidad Técnica.

ARTICULO 12° TERMINO DE LAS OBRAS

Una vez que la Unidad Técnica a través de la ITO o profesional responsable, haya verificado y
confirmado el término de la obra y el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones técnicas
establecidas en el contrato, lo comunicard al Mandante mediante el envio de la Recepcidn
Provisoria sin observaciones de la obra, la Garantia de Buena Ejecucion de la obra, solicitando la
devolucion de la garantia por Fiel cumplimiento del Contrato.

Al término de la obra, serd obligacién del contratista, entregar a la Unidad Técnica, una carpeta de
planos actualizados con todas las modificaciones que se hubiesen efectuado en el curso del
desarrollo de los trabajos, aprobadas oportunamente.

/i
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ARTICULO 13° RECEPCION DE LAS OBRAS

13.1.-

13.2.-

Una vez terminadas las faenas constructivas, la empresa contratista debera solicitar por escrito la

Recepcion Provisoria de Obras y posteriormente la Recepcion Definitiva de Obras, seglin como se
indica a continuacién:

RECEPCION PROVISORIA

La recepcion provisoria es el Acto Administrativo mediante el cual la Comisién Revisora, designada
para tal efecto, se constituye al término del plazo contractual, a fin de verificar el cabal
cumplimiento del Contrato. (La obra debera estar terminada).

El nombramiento administrativo de la comisién (Decreto Alcaldicio) deberd realizarse dentro de los
siguientes 3 dias habiles de la presentacién de la solicitud por escrito de parte del contratista.
Teniendo esta comisién un plazo maximo adicional de 2 dias habiles posteriores al nombramiento
para llevar a cabo la constitucién fisica en el terreno de las obras.

Una vez verificado por la Comision, el total cumplimiento del Contrato v la revisién detallada de los
certificados de recepcién de los distintos Servicios o ensayes de materiales, segin corresponda,
procedera realizar la recepcién provisoria, levantando la correspondiente Acta de recepcion
Provisoria, dicha acta serd un antecedente a presentar para la cancelacion del Estado de Pago Final
y el cambio de la Garantia correspondiente.

Si la Comision de Recepcion Provisoria, determina que los trabajos no estén totalmente terminados
(OBSERVACIONES MENORES), respecto a los antecedentes técnicos del Contrato procedera a
preparar un listado de las observaciones que le merece y le fijard un plazo maximo equivalente al
15% del plazo total de ejecucién de las obras, contado en dias corridos para subsanar dichas
observaciones

Terminado este plazo, se constituird nuevamente para verificar su cumplimiento. De haberse
logrado, se procedera a la recepcién conforme lo sefialado en el articulado anterior, no imputando
como atraso, este plazo otorgado por la Comisién Revisora. Si, por el contrario, el Contratista no
cumple dentro del plazo acordado, la Comisién levantard un Acta sefialando las razones y las
observaciones que motivan la no recepcién de las obras, informando al Mandante quién resolverd
en consecuencia y se procederd con aplicacion de multa por atraso.

RECEPCION DEFINITIVA
Se efectuara en la misma forma que la provisoria una vez que se haya cumplido el plazo de 6 meses
y previa solicitud por escrito del contratista. Si dentro del periodo del 6° mes, no solicita la

Recepcion Definitiva de Obra, el Mandante procederd hacer efectivo el cobro de la respectiva
Garantia.

Aceptada la Recepcion Definitiva sin observaciones, y la Recepcion Municipal, se procedera a la
devolucion de la Garantia correspondiente por la Correcta Ejecucién de la Obra.

ARTICULO 14° LIQUIDACION DE CONTRATO

El contrato serd liquidado por La Unidad Técnica una vez tramitada totalmente la Recepcidn
Definitiva de la Obra. g

)

RADORA MUNICIPAL

Litueche, noviembre de 2018.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONSTRUCCION PERGOLAS
ESCUELA CARDENAL RAUL SIVA HENRIQUEZ

PROYECTO DE ARQUITECTURA

UBICACION : Camino Alcones s/n

COMUNA : Litueche

REGION : Del Libertador General Bernardo O'Higgins
SOSTENEDOR :Hlustre Municipalidad de Litueche

l.- MEMORIA EXPLICATIVA

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a las obras de construccion de dos cobertizos
en el patio de la Escuela Cardenal Raul Silva Henriquez de la comuna de Litueche.

El proyecto consiste en la construccion de dos cobertizos en los patios del establecimiento para
que los alumnos puedan disfrutar de un grato ambiente entre amigos o companeros de curso, jugar
juegos de mesaq, etc. Todo serd para mejorar el bien estar de los alumnos de este establecimiento.
Estos cobertizos serGn construidos en madera impregnada para evitar su deterioro frente a las
condiciones climaticas y su cubierta serd en plancha de policarbonato tipo alveolar traslucida,
para gue tenga buen traspaso de la luz natural.

£l proyecto fue elaborado en concordancia con la normativa de educacién existente al respecto
en nuestro pais, por lo tanto todos los recintos, espacios y materiaglidades son requerimientos
normativos para el funcionamiento idéneo de las précticas educativas a que se abocara el recinto.

Ademds se contemplan todas las obras complementarias v anexas requeridas para el optimo
funcionamiento y puesta en marcha del proyecto.

il.- REFERENCIAS

Las presentes Especificaciones Técnicas son complementariaos a los Planos e ltemizado del
Proyecto. La obra deberd ejecutarse en estricto apego con dichos documentos y con aquellos
que se emitan con cardacter de aclaracion durante su desarrollo.

Todas las obras que consulte el Proyecto, incluso las demoliciones, deben ejecutarse respetando
la legislacion y reglamentacion vigente, en especial:
* Ley General de Urbanismo y Construccion.
Ordenanza General de Urbanismo y Construccion.
Decreto Supremo 40 Reglamento sobre Prevencion de Riesgos Profesionales,
art. 21 Derecho al Saber.
Ley 20.123 de Subcontratacion.
Ley 16.744 Sobre accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales
Ordenanzas municipales que correspondan a escala local.
Leyes decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones,
derechos, impuestos, inspecciones y recepciones de los servicios y municipalidad.

*

*

* * * *

Asimismo, son de aplicacion obligatoria en todo aquelio que no se oponga a las disposiciones de
las presentes Especificaciones Técnicas o a las indicaciones consignadas en los Planos, 1as
siguientes normas:

* Normas INN. Pertinentes a las partidas consultadas en el Proyecto.
Normativas de la Subsecretaria de Electricidad y Combustibles, Atingentes a las
Instalaciones Proyectadas.

*
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£

Codigo del Trabgjo.

Ademas por tratarse de un proyecto alusivo de manera especifica al drea de educacion, se
deberdn contemplar en todo el desarrollo de proyectos complementarios y sus obras, las
normativas de:

D.F.L. 2 N° Ley General Educacion.

Decreto 47 Local Escolar.

Decreto N° 315 Reglamento L.G.E. Reconocimiento Oficial.

Decreto N°548 Planta Fisica Establecimientos Educacionales.

Ley N° 20.845 Ley de Inclusion Escolar.

* * * * *

iil.- CONCORDANCIAS

Cudlquier duda por deficiencia de algin Plano o Especificacion o por discrepancia entre ellos,
que surja en el franscurso de la ejecucion de la obra, deberd ser consultada oporfunamente a la
Inspeccion Técnica de la Obra (en adelante 1.7.0.).

IV.- GENERALIDADES

Las obras a que se refieren las presentes Especificaciones Técnicas, comprenden la ejecucion
total del Proyecto que se enfrega, incluyendo fodas las partidas especificadas o antecedentes
gréficos de la obra, canalizaciéon e instalaciones de todo tipo con los equipos especificados
incorporados. Cada Especialidad fiene su propia complejidad y antecedentes gue deben
prevalecer y se complementard con las citas y partidas que aqui se detalla. La empresa
Constructora, signataria del Contrato serd la Gnica responsable ante el mandante, y por lo tanto
el Gnico interlocutor. Para este efecto todos los trabaijos, equipos y accesorios que forman parte
de los subconfratos serdn de su responsabilidad. En cada una de las partidas se tendrd presente
la obligacion adqguirida por el Confratista de entregar la 6ptima calidad, tanto en los
procedimientos constructivos y obra de mano como en las caracteristicas de los materiales, sus
condiciones, efc. Debiendo cumplir con los estandares exigidos y con las recomendaciones
generales de procedimientos, equipos y accesorios; por lo tanto sélo se aceptard frabagjos y
materiales gjustados estrictamente a las normas y revisiones ya sefialadas.

Las obras en referencia, se ejecutardn en todas sus partes en conformidad con el arte de la buena
construccién, los Reglamentos de las Empresas, Ordenanza General de Urbanismo y Construccién
(0.G.U.C.), Ordenanzas Locales, Normas CH- INN, las presentes Especificaciones y con los planos
de Arquitectura e Ingenieria, que la Empresa deberd cumplir en todos sus capitulos, tanto en
cuanto a calidad y caracteristicas de materiales como de la mano de obra y de la ejecucién.

Previo a la iniciacion del frabajo, serd requisito indispensable el reconocimiento del terreno de
la obra con fodos los antecedentes técnicos a la vista, para su revision general y su
comprension.

Los proyectos de especialidades, tal como los estructurales deberdn ser supervisados por el
especialista correspondiente, coordinado con la unidad Técnica.

Serda de responsabilidad del Contratista cumplir con todos los reglamentos relacionados con la
seguridad en el trabajo, como el proveer a su personal de todos los equipos, herramientas,
servicios higiénicos e implementos adecuados para la comrecta ejecucion de las obras. Todo lo
anterior podrd ser fiscalizado por el ITO en el franscurso de la obra.,

V.- MATERIALES

Los materiales de uso transitorio son opcionales del Contratista, sin perjuicio de los requisitos de
garantia y seguridad de trabajo que deben cumplir, bajo su responsabilidad.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad
dentro de su especie conforme a las normas y segun indicaciones de fabrica.

La 1.T.O. rechazard todo aquel material que a su juicio no corresponda alo especificado. La l.T.0.
podra solicitar al Contratista la certificacién de la calidad de los materiales a colocar en obra.
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En caso que se especifique una marca de fabrica para un determinado material se entiende
como una mencion referencia, el Confrafista podrd proponer el empleo de una marca de
alternativa, siempre y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada: en todo
caso, la opcion alternativa debe someterse oportunamente a consideraciéon de la 1.T.0. para su
aprobacion o rechazo, previa consulta al Sostenedor, quien resolverd al respecto.

VI.- SUSTITUCION O MODIFICACION DE MATERIALES Y/O PARTIDAS

La descripcion de fodos los productos y materiales que se vayan a colocar en la Obra, estdn
descritos en las presentes EE.TT. de Arquitectura y en las de Especialidades y/o enlos Planos.

En general, no se permitird cambios en los materiales, salvo cuando se demuestre su inexistencia
en el mercado o su inaplicabilidad en obra. Respecto a la sustitucion de materiales o productos
se seguird el procedimiento descrito anteriormente. La situacion de los proveedores de no tener
la capacidad de distribucion nila existencia del material en bodega, la empresa podra proponer
una solucidn viable en cuanto al sistema constructivo y la materialidad que lo componen.

Todo cambio de partida debe estar correctamente justificado, una vez visada la justificacion por

la Unidad Técnica, se procede a Decretar dicho cambio y esta debe ser a costo $ 0.-a través de
un andlisis de precios.

Vil.- PLOMOS Y NIVELES

Se tendrd especial cuidado en los plomos, lineas y niveles de estos elementos, para gue gueden
perfectamente verticales u horizontales y alineados.

VIil.- NORMAS

Las faenas especificadas en esta Seccion serd ejecutadas de acuerdo a lo establecido en la Ley
General de Urbanismo y Construccién, Ordenanza General de Urbanismo y Construccion, a las
Ordenanzas Municipales, a la Reglamentacion de la Direccidn de Obras Sanitarias vigentes para
las instalaciones de alcantarilado y agua potable, a la Reglamentacion General de Servicios
Electricos, Gas y Telecomunicaciones, y a las Normas Chilenas adoptadas dl respecto, ala Ley

de Subcontratacion, Ley sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, Codigo del
Trabajo, enire otros.

IX.- INSPECCION Y CONTROL

El control de la obra estard a cargo de la municipalidad, que se dominard “Inspeccion Técnica
de la Obra", cargo ejecutado por el arquitecto proyectista o en su defecto por algin profesional

del rubro designado en conjunto con el municipio y todas las instrucciones impartidas, deberdan
ser cumplidas estrictamente.

En caso que las ordenes signifiquen aumento de obras, se deberd presentar presupuestos de ellas
con indicacion de la variacion de plazo, si la hubiere o, dejando plena constancia de que la
modificacion de obra no implica aumento de plazo. Se deberd esperar la ratificacion por los
propietarios anfes de su ejecucion. Todas las instrucciones se dardn por escrito, dejando esta
constancia en el Libro de la Obra, de cuya conservacién es responsable la Empresa Constructora
y lo deberd mantener en el recinto de la Obra. Bl Constructor o quien designe el Propietario

deberd implementar las "Medidas de Gestidén y Control de la calidad segin Art. 1.2.9 v 5.8.3 del
OGUC.

El Libro de Obras debe detallar en su pdgina de inicio, lo siguiente;
e Proyecto

Ubicacién

Mandante

Empresa Contratista

Unidad Técnica

",

\C':}

e S
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Tipo de Licitacion

Presupuesto Disponible

Oferta Econdmica

Fecha Inicio de Obra

Fecha Término de Obra
Inspector Técnico de Obra
Profesional a Cargo de la Obra

X.- TRAMITACION DE PERMISOS Y PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES

Por fratarse de obras de mejoramiento estético, que no involucran cambio de superficie ni de uso,
no se contempla.

XI.- INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

Se da por establecido que el Contratista visitard el terreno oportfunamente, imponiéndose de las
condiciones de frabajo en ély de la exacta ubicacion de la Construccién incluyendo en su oferta
todos los frabajos que dicho emplazamiento requiera, en todo caso y ante dudas que le surjan
de tal visita o de la revision de las presentes Especificaciones Técnicas, comunicard sus consultas
denfro de las formas y plazos establecidos en las Bases Administrativas. Por lo expuesto serd de su
exclusiva responsabilidad cualquier omision en su oferta en aspectos propios del estudio e
interpretacion de los antecedentes Técnicos de la Propuesta.

El lenguaje para entenderse entre las partes (Contratista y Unidad Técnica), serd sélo de cuatro
fipos:

1.- Planos de Arquitectura, detalles Constructivos y Especialidades.

2.- Especificaciones Técnicas de Arquitectura y Especialidades.

3.- Comunicacion Escrita.

4.- Libro de Obras autocopiativo y foliado.

Las comunicaciones escritas se enviaran fechadas y deberdn tener copia indicando su recibo
conforme por el destinatario o alguien de su empresa en representacion.

Los Planos de Arquitectura, Planos de Estructura, Planos de Instalaciones, Especificaciones
Técnicas y demds documentos que se enfreguen, se complementan, entre s, en forma tal, que
las partidas, obras y materiales, puedan estar indistintamente expresadas en cualqguiera de ellos.

Cualquier mencién de las Especificaciones Técnicas que no se incluyan en los planos, o que haya
sido contemplada en los Planos y omitida en las Especificaciones, se considera incluida en ambos
y es parte integrante del contrato a Suma Alzada.

Las cotas de los planos de Arquitectura, priman por sobre el dibujo, y los planos de detalies sobre
los planos generales.

Los Planos de Estructura, Planos de Instalaciones, etc. Deben complementar el Proyecto de
Arquitectura.

Las Especificaciones Técnicas, no priman sobre los planos de detalles, pero los complementa.

Xil.- CERTIFICADO DE CALIDAD Y/O ENSAYES DE MATERIALES

Acorde a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales y en los casos calificados que
sugieren segun se indica en la presente Especificacién Técnica, el Confratista deberd obtener de
organismos e Instituciones reconocidas por el Estado, los Certificados de Calidad y Ensayes que
requiere la Inspeccién Técnica ante dudas de una cdlidad de Obra,

Los costos que ello implique serdn de cuenta del Contratista.

ey
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.-

1.1-

1.2.-

1.3.-

INSTALACIONES PROVISORIAS

Obras Provisionales y Empalmes Provisorios

El Conftratista ejecutard la presentacion y obtendrd oportunamente los permisos y empalmes
provisorios para las redes de las instalaciones que demande la ejecucion de la obra. Serd de su
cargo, los derechos, aportes previos, la ejecucion de tales redes (agua potable, electricidad) e
instalaciones sanitarias respectivas, la operacion y gastos de consumo vy el retiro de estos al terminar
la obra. Para la construccion de servicios higiénicos provisorios se atendrd a las normas sanitarias
respectivas. En el caso de la energia eléctrica se ejecutard los tendidos provisorios segun norma y
reglamento eléctrico, con los empalmes y fableros necesarios y teniendo en cuenta la seguridad de
su operacion. En caso de utilizar los servicios higiénicos y empalme existente en el lugar o que sean
arrendados, al final del periodo de ejecucion de las obras, se deberd enfregar un certificado de
recepcion conforme y no deuda emitido por parte de los propietarios del inmueble

El Conftratista deberd considerar la ejecucion de un recinto para oficina o bodega para el
personal de terreno, materiales e 1.1.0. para este Olfimo se dispondrd de un minimo de ¢ m2 con
puerta y candado con sus llaves en poder del funcionario encargado.

Se dispondrd en ferreno de los recintos de frabagjo del personal (cobertizos) y de almacenamiento
[bodegas) que la obra requiera. Todas las construcciones se realizarén acorde a las normas y
técnicas de la buena construccion y su ubicacion contard con el VO B® del 1.T.0.

Cierres Perimetrales Provisorios

Se ejecutardn en fodo el contorno de la obra, cislando la faena de los sitios colindantes y de los
edificios que se mantienen en funcionamiento, de manera de evitar Ia mutua interferencia.
Deben ser firmes y resguardar en todo momento la seguridad e integridad fisica de las personas.
Se ejecutardn en materiales adecuados a estos fines, como OSB o elemento similar, estos deben
ser consultados al arquitecto proyectista o profesional a cargoe de la obra. Su especificacion serd
de responsabilidad del Contratista. La altura de este cierro no debe ser inferior a los 2,00 m.

Se propone su implementacion en la puerta principal y en las ventanas del recinto, una vez que
hayan sido refiradas las existentes y hasta que sean repuestas por las definitivas.

Letrero de Obra

Por fratarse de intervenciones de infraestructura financiadas con recursos de F.AEP. 2018, se
deberd instalar un letrero informativo de obras, consistente en un penddn roller de 120x200cms,
de aluminio de alta resistencia y buena calidad, este deberd poseer una base de aluminio rigida
con doble llegada al piso para otorgar mayor estabilidad, de peso estimado 2,7kg y desarmable

para poder ser guardado en bolso de género el cual deberd ser incluido sin costo en el valor del
producto.

En cuanto ala grdfica, se deberd incluir el nombre del proyecto, lainiciativa o fondo que financia,
se podrd incluir una fotografia representativa del EE en donde se hace la intervencion (por
ejemplo, frontis o patios), con las siguientes caracteristicas técnicas: Tomada con una cdmara de
al menos 8 megapixeles, con un tamafio promedio de 4200x2800 pixeles y con una calidad de

300 DPI. En caso que aparezcan alumnos o funcionarios del EE debe considerarse la respectiva
autorizacidon de uso de imagen.

Se deberd incluir en el disefio los logos institucionales del establecimiento, asi como también los
de DAEM y de la |. Municipalidad de Litueche.

Al momento de redlizar el acta de enfrega de terreno, la unidad técnica hard entrega de todos
los pardmetros y recursos graficos necesarios para su reproduccion.
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2.1.-

3.1.-

3.1.1.-

3.1.2-

3.1.3-

3.1.4-

3.1.5.-

3.1.6.-

OBRAS PREVIAS

Irazados, Niveles y Replanteo

Se redlizara acorde a lo sefialado en la planimetria del proyecto, el Contratista ejecutard el
tfrazado, considerando las correspondientes cotas de dimensiones, puntfos de referencias y
niveles. B trazado se efectuard a tiza sobre el terreno debidamente limpio y nivelado y serd
recibido conforme por la inspeccién Técnica.

Se ejecutard el replanteo mediante un tablestacado perimetral ala obra, sobre el cual se trazard
los ejes indicado en el Plano. Siempre serd de responsabilidad del Contratista la verificacion de
los niveles del terreno natura y de los elementos a construir.

OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION

Radier Cobertizo 3 x 4 mis.

Excavaciones

Se realizaran excavaciones de poyos y una base de radier segun las dimensiones proyectadas en
la planimetria.

Extraccién de escombros y excedentes

Toda extraccion de escombros, material organico y excedente de la obra se deberd acopiar y

ser refirado de la obra, todo este material deberd ser llevado a un botadero reglomentario y
autorizado.

Hormigén Emplantillado H5

Una vez terminadala excavacion se puede compactar el fondo de la zanja con un pisdén manual
dejando una base compactada y firme para la capa de hormigdn emplantillado.

Comienza el vaciado de hormigén a una daltura aproximada de 5 a 7 cm, que serd el
emplantillado. Este hormigdn concentra una mayor dosificacién de cemento para asi la base
guede compacta y dura.

Hormigén Poyo Fundacién H10

Se debe usar un hormigdn para la elaboracion de poyo fundacion H25, el cual se debe vaciar en
capas horizontales de bajo espesor y se va pisoneando con barra de hierro redondo de 20 mm
de diametro, hasta asegurar de que haya llenado todos los rincones, se debe instalar las pletinas

de acero laminado de 5 mm segun plano de arquitecturay dar una terminacion al hormigdn con
platacho.

Pletinas acero laminado 5 mm

Se confeccionard en acero laminado de 5 mm segun detalle de pletinas, esta se debe colocar

al momento de hormigonar los poyos de los pilares, la pletina debe quedar bien nivelada y
aplomadas.

Moldaijes

Se instalaran moldajes en el contorno donde se proyecta el radier. El moldaje debe quedar bien
trabado para evitar que se abran o se deformen. Se debe aplicar desmoldante para que alrefirar
los moldajes se eviten los dafos en el hormigdn. Se debe fener precaucién al momento de
descimbrar los moldajes para evitar posibles dafios o desprendimiento significativo del hormigén.
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3.1.7.-

3.1.8.-

3.1.9.-

3.2.-

3.2.1.-

3.2.2.-

3.2.3.-

3.24.-

Base Estabilizada compactada

Se aplicara material estabilizado de 10 cm compactada para recibir el radier de el cobertizo
proyectado en el proyecto, se debe verificar que los niveles estén correctos antes de hormigonar
el radier. Se debe compactar con placa compactadora o similar.

Malla tipo Acma C-92

Sobre la primera capa de vaciado de mezcla se procederd a colocar una malla tipo Acma C-
92, la cual tiene por funcidn colaborar con la resistencia a la retraccion en el proceso de fragie
y carga. La malla debe quedar al medio de la mezcla y ser completamente cubierta por esta.

Hormigén radier H20 esp. 0.10 mt

Una vez compactada y nivelada correctamente la base estabilizada se procedera a verter la
primera capa de hormigdn, luego se instala la malla Acma ¢-92 v se vierte el resto de hormigdn.
Se debe maniener la malla a unos 5 cm por debajo de la cara superior del radier.

Construccidn cobertizo 3 x 4 mis.

Pino cepillado impregnado 6xé” en 3.20 mis.

Se instalaran 4 pilares de pino impregnado de 6x6" los cuales iran anclados al piso por medio de
las pletinas de acero laminado de 5 mm y pernos coche de 2 x 7 a 87, se debe corroborar que
gueden debidamente nivelados y aplomados.

Pino cepillado impregnado 3x8” en 4 mis.

Se instalaran 2 vigas de pino cepillado impregnado de 3x8" las cuales irdn fijadas a los pilares
mediante pernos coche de Y2 x 7",

Pino cepiliado impregnado 2x4” en 3.20 mis.

Se instalardan vigas de pino cepillado impregnado de 2xé" las cuales irdn fijadas a la viga de 3x8"
por medio de una escuadra soporte de viga de madera y segun planimetria.

Escuadra Soporte viga de maderg, incluye fijacion

Se instalara una escuadra para soporte de viga de madera la cual fijara la viga de 2x5” a la viga
de 3x8". Esta escuadra se fijara de acuerdo a las especificaciones del fabricante.
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3.2.5.-

3.2.6.-

3.2.7.-

3.2.8.-

3.3.-

3.3.1.-

3.3.2-

Costanera pino impregnado cepillado 2x2" en 3.20 mis

Se provisionara e instalara adecuadamente a la estructura de pino 2x5", listones de madera pino
cepillada impregnada 2"x 2", cuyo método de fijacion serd por tornillos de madera u otro similar,
asegurando asi la correcta fijacion del liston a la estructura soportante.

Proteccién de la Madera

Se procederd a redlizar la re-impregnacion de las maderas mediante la aplicacion de protector
Impregnante en base a resinas alquidicas modificadas, filfros solares, biocidas y bactericidas que
protege la madera, fipo Cerestain de Ceresita ® 6 Minwax de Sherwin Willioms ® o similar.

Este producto no deberd contener Plomo, Cromo, Mercurio ni Metales pesados.

Se propone en pigmentacion de color verde cobrizo o natural, en busca de mantener las
condicionantes existentes en la construccion. Para la aplicacion de este protector la madera
deberd estar limpia y seca, con un confenido de humedad no superior a un 18%. Sobre maderas
con altos contenidos de humedad existe la probabilidad de una mala penetracién y por esto una
limitada duracién a tfravés del tiempo. La madera muy deteriorada debe ser lijada hasta llegar a
la madera nueva antes de la aplicacion, el protector no debe ser aplicado sobre maderas con
tratamientos con sales de cobre ademds de enconftrarse libre de termitas. No debe aplicarse
sobre maderas que hayan sido aceitadas, barnizadas o pintadas. Las grietas enla madera deben
ser reparadas con Masilla de retape para evitar la absorcion de humedad.

Plancha Policarbonato tipo alveolar traslucida

Se propone la implementacion de plancha de policarbonato alveolar traslucida de dimensiones
2,10 x 5,80mts de 6mm de espesor. Se provisionard e instalard correctamente al palillaje y a su
vez a la demds estructura del cobertizo, plancha de policarbonato tipo alveolar fraslucida,
incluido estard en esta partida las perfilerias de unidn y terminaciéon y todo tipo de accesorios y
fijaciones para su comrecta colocacién. La instalacion propia del material se hard de acuerdo a
las especificaciones del fabricante debiendo tener una cobertura del 100% de la superficie.

Uniones, Pernos y filaciones.

En esta partida se incluyen todos los pernos, tornillo, clavos y fijaciones tanto rigidas como moviles
necesarios a implementar en la ejecucion total del proyecto.

Se utilizardn pernos coche de %2 x 7" a 8" los cuales fijaran el pilar de pino impregnado a la plefina
de acero laminado, y fijaran la viga maestra de pino impregnado 3x8” al pilar de 6x6". Se debe
corroborar siempre que el pemo guede apretado y fijado, apoydndose ademds en la utilizaciéon
de golillas planas y de presidon para evitar que el perno tienda a soltarse.

Construccion cobertizo 3 x 8 mis.

Excavaciones poyos de fundacion

Se redlizardn excavaciones de poyos segun las dimensiones proyectadas en la planimetria. Se
considera en esta partida la readlizacién del corte de la superficie de radier existente donde se
deberd instalar el cobertizo.

Hormigén Emplantillado H5

Una vez terminada la excavacion se puede compactar el fondo de la zanja con un pisén manual
dejando una base compactada y firme para la capa de hormigdn emplantillado.

Comienza el vaciado de hormigdn a una altura aproximada de 5 a 7 cm, que sera el
emplantillado. Este hormigdn concentra una mayor dosificacion de cemento para asi la base
guede compacta y dura.
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3.3.4.-

3.3.5.-

3.3.6.-

3.3.7.-

3.3.8.-

3.3.9.-

3.3.3- Hormigdn Poyo Fundacién 10

Se debe usar un hormigdn para la elaboracion de poyo fundacion H25, el cual se debe vaciar en
capas horizontales de bajo espesor y se va pisoneando con barra de hierro redondo de 20 mm
de didmetro, hasta asegurar de que haya llenado todos los rincones, se debe instalar las pletinas

de acero laminado de 5 mm segun plano de arquitectura y dar una terminacién al hormigdn con
platacho.

Pletinas acero laminado 5§ mm

Se confeccionara en acero laminado de 5 mm segun detalle de pletinas, estas se debe colocar

al momento de hormigonar los poyos de los pilares, la pletina debe quedar bien nivelada vy
aplomadas.

Pinec cepillado impregnado 6xé” en 3.20 mis

Se instalardn é pilares de pino impregnado de éx6” los cuales irdn anclados al piso por medio de
las pletinas de acero laminado de 5 mmy permnos coche de 2 x 7 a 8", se debe corroborar que
queden debidamente nivelados y aplomados.

Pino cepillado impregnado 3x8" en 4 mis

Se instalaran 2 vigas de pino cepillado impregnado de 3x8" las cuales iran fijadas a los pilares
mediante pernos coche de 2 x 7",

Pino cepillado impregnado 2x4” en 3.20 mis

Se instalaran vigas de pino cepillado impregnado de 2x5" las cuales irdn fijadas a la viga de 3x8"
por medio de una escuadra soporte de viga de madera y segin planimetria.

Escuadra Soporte viga de maderaq, incluye fijacidn

Se instalara una escuadra para soporte de viga de madera la cual fijara la viga de 2x5" ala viga
de 3x8". Esta escuadra se fijara de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

Costanera pino impregnado cepillado 2x2" en 3.20 mis

Se provisionard e instalard adecuadamente a la estructura de pino 2x5", listones de madera pino
cepillada impregnada 2"x 2", cuyo método de fijacion serd por tornillos de madera u otro similar,
asegurando asi la correcta fijacién del liston a la estructura soportante.
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3.3.10.-Proteccion de la Madera

Se procederd a redlizar la re-impregnacion de las maderas mediante la aplicacion de protector
Impregnante en base aresinas alquidicas modificadas, filfros solares, biocidas y bactericidas que
protege la madera, tipo Cerestain de Ceresita ® & Minwax de Sherwin Williams ® o similar.

Este producto no deberd contener Plomo, Cromo, Mercurio ni Metales pesados.

Se propone en pigmentacion de color verde cobrizo o natural, en busca de mantener las
condicionantes existentes en la construccion. Para la aplicacién de este protector la madera
deberd estar limpia y seca, con un contenido de humedad no superior a un 18%. Sobre maderas
con alfos contenidos de humedad existe la probabilidad de una mala penetracidn y por esto una
limitada duracion a tfravés del fiempo. La madera muy deteriorada debe ser lijada hasta llegar a
la madera nueva antes de la aplicacién, el protector no debe ser aplicado sobre maderas con
fratamientos con sales de cobre ademds de encontrarse libre de termitas. No debe aplicarse
sobre maderas que hayan sido aceitadas, barnizadas o pintadas. Las grietas enla madera deben
ser reparadas con Masilla de retape para evitar la absorcion de humedad.

3.3.11.-Plancha Policarbonaio tipo alveolar fraslucida

Se propone la implementacion de plancha de policarbonato alveolar fraslucida de dimensiones
2,10 x 5,80mts de émm de espesor. Se provisionard e instalard correctamente al palillaje y a su
vez a la demds estructura del cobertizo, plancha de policarbonato tipo alveolar traslucida,
incluido estard en esta partida las perfilerias de union y terminacion y todo tipo de accesorios y
fijaciones para su correcta colocacion. La instalacion propia del material se hard de acuerdo a
las especificaciones del fabricante debiendo tener una cobertura del 100% de la superficie.

3.3.12.-Uniones, Pernos vy fijaciones.

3.4.-

En esta partida se incluyen todos los permnos, tornillo, clavos v fijaciones tanto rigidas como moviles
necesarios a implementar en la ejecucion total del proyecto.

Se utilizaran pernos coche de Y. x 7" a 8" los cuales fijaran el pilar de pino impregnado a la pletina
de acero laminado, y fijaran la viga maestra de pino impregnado 3x8” al pilar de éxé". Se debe
corroborar siempre que el pemo quede apretado y fijado, apoydndose ademas en la utilizacion
de golillas planas y de presion para evitar que el pemo tienda a soltarse.

Mesén y escafios

3.4.1.- Meson y escaios

4.-

4.1.-

Se contempla la provisidon e instalacion in situ de mesones y escanos segun lo deferminado en
planimetria, los cuales deberdn ser fabricados en madera cepillada impregnada.

ASEQ Y ENTREGA

Limpieza General del Terreno

Al finalizar las obras constructivas se procederd al retiro instalaciones provisorias y limpieza de
terreno, este item es de gran importancia, ya que el Contratista deberd mantener el lugar de
trabajo en permanente aseo, sin acopio de escombros ni restos de materiales. Asi también
cuidard de las superficies de suelos y muros en pasillos y accesos a transitar para el refiro de
escombros. Los elementos temporales como cierros provisorios de O.S.B. entre otros, quedaran a

disposicion del mandante y el contratista deberd transportarlos al lugar de acopio indicado por
el 1.T1.0.
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XIV.- NOTAS IMPORTANTES

XIV.L- Discrepancias en el Proyecto

En caso de discrepancias entre las distintas piezas del Proyecto, o de imprecisiones en los
antecedentes de la Licitacién, se interpretard siempre en el sentido de la mejor y mds perfecta
ejecucioén de los trabajos conforme a la regla técnica constructiva.

XiV.ll.- Uso de Productos Nacionales

Los sefores Confratistas deberdn tener presente que a igualdad de precios y calidad, se darg
preferencia a los productos nacionales sobre los importados.

Se deja claro, que Las marcas de Fdbrica mencionados en las siguientes Especificaciones
Técnicas son "fipo”, solo se mencionan para tener la referencia de la calidad, en el gue esta
debe ser igual o superior, siempre enfocado a la mejor ejecucion de la obra.

XiV.HL.- Fotografias de la Obra

Se exigird como antecedentes necesario para la recepcion de la obra, la enfrega por parte del
Confratista de un set de 24 fotografias en colores de 13x18 cm., que capten diversas etapas del
desarrollo de le ejecucion de la obra. Estas podrén ser en formato digital.

XIV.IV.- Presupuesto Detallado

Serd obligacion de los Contrafistas proponentes entregar el presupuesto conforme a documento
enfregado por la Unidad, presupuesto detallado, unidades de medida que se enfrega,
incluyendo ademds, aquellos ftems que el Contratista estima deben serincluidos en la Licitacion.,
Se hace presente que todos los items deben estar incorporados dentro de la Licitacion y/o monto
maximo asignado al Confrato.

XIV.V.- Precaucién en el Transporte de Materiales

Los adjudicatarios deberdn dar cumplimiento a lo dispuesto en el D.S. N° 75/87, del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones que en el Art. 2°, establece lo siguiente: “Los vehiculos que
transportan desperdicios, arena, ripio, fierra u ofros materiales, ya sean solidos o liquidos, gque
puedan escurrirse o caer al suelo, estardn construidos, de forma que ello no ocurra por causa
alguna”.

En las zonas urbanas, el fransporte de materiales que produzcan polvo, tales como escombros,
cemento, yeso etc. Deberd efectuase siempre cubriendo total y eficazmente los materiales con
lonas o plasticos de dimensiones adecuados, u otro sistema, que impida sus dispersién al aire.

Por otra parte, con el objeto de evitar en lo posible la formacién de polvo, se deberdn
humedecer los sectores en que produzcan movimientos de tierra en la obra.
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